

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
3	07-01	Зовнішнє електропостачання	11,455	-	-	11,455
4	07-02	Благоустрій території	284,505	-	-	284,505
		Разом по главі 7:	295,960	-	-	295,960
		Разом по главах 1-7:	18406,972	816,661	-	19223,633
		Разом по главах 1-8:	18406,972	816,661	-	19223,633
		Разом по главах 1-9:	18406,972	816,661	-	19223,633
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	192,236	192,236
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	282,162	282,162
		Разом по главі 10:	-	-	474,398	474,398
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
7	Настанова [4.34]	Вартість вишукувальних робіт	-	-	53,469	53,469
8	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	231,706	231,706
9	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	12,262	12,262
10	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	53,400	53,400
		Разом по главі 12:	-	-	350,837	350,837
		Разом по главах 1-12:	18406,972	816,661	825,235	20048,868
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	93,740	-	-	93,740
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	49,443	49,443
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	368,139	16,333	16,505	400,977
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	679,217	-	-	679,217
		Разом	19548,068	832,994	891,183	21272,245
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	4186,734	4186,734

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	19548,068	832,994	5077,917	25458,979

Керівник проектної організації



Масло Б.А.

Головний інженер проекту



Подвойський С.М.