

Комунальне підприємство "Головне управління комунального господарства" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 61369,702 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 628,018 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 ____ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Капітальний ремонт (термомодернізація) комунального закладу "Вишневий заклад дошкільної освіти "Теремочок" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області" за адресою: вул. Балухова, 3 у м. Вишнєве Бучанського району Київської області" (Коригування)

Складений за поточними цінами станом на 1 березня 2024 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | |
|-------|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 02-01 | Глава 2. Об'єкти основного призначення Будівля комунального закладу «Вишневий заклад дошкільної освіти «Теремочок» Вишневої міської ради Бучанського району Київської області» за адресою: вул. Балухова, 3 у м. Вишнєве Бучанського району Київської області | 40544,208 | 3335,269 | - | 43879,477 |
| | | Разом по главі 2: | 40544,208 | 3335,269 | - | 43879,477 |
| | | Разом по главах 1-7: | 40544,208 | 3335,269 | - | 43879,477 |
| | | Разом по главах 1-8: | 40544,208 | 3335,269 | - | 43879,477 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати | | | | |
| 2 | Настанова [4.26] | Кошти на виконання будівельних робіт у літній період | 109,469 | - | - | 109,469 |
| | | Разом по главі 9: | 109,469 | - | - | 109,469 |
| | | Разом по главах 1-9: | 40653,677 | 3335,269 | - | 43988,946 |
| | | Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги | | | | |
| 3 | Настанова [4.32] | Кошти на утримання служби замовника (1 %) | - | - | 439,889 | 439,889 |
| 4 | Настанова [4.32] | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) | - | - | 659,834 | 659,834 |
| 5 | Розрахунок N П-106 | Кошти на проведення процедури закупівлі | - | - | 87,978 | 87,978 |
| 6 | Розрахунок N П-107 | Кошти на формування страхового фонду документації | - | - | 24,392 | 24,392 |
| | | Разом по главі 10: | - | - | 1212,093 | 1212,093 |
| | | Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд | | | | |
| 7 | Настанова [4.34] | Вартість проектних робіт | - | - | 60,653 | 60,653 |
| 8 | Настанова [4.34] | Вартість експертизи проектної документації | - | - | 20,000 | 20,000 |
| 9 | Настанова [4.35] | Кошти на здійснення авторського нагляду | - | - | 54,000 | 54,000 |
| | | Разом по главі 12: | - | - | 134,653 | 134,653 |
| | | Разом по главах 1-12: | 40653,677 | 3335,269 | 1346,746 | 45335,692 |
| | Настанова [4.38] | Кошторисний прибуток (П) | 659,390 | - | - | 659,390 |
| | Настанова [4.39] | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) | - | - | 335,297 | 335,297 |
| | Настанова [4.40] | Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва | 975,688 | 80,046 | 32,322 | 1088,056 |
| | Розрахунок N П-145 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) | 3386,451 | - | - | 3386,451 |
| | | Разом | 45675,206 | 3415,315 | 1714,365 | 50804,886 |
| | Настанова [4.43] | Податок на додану вартість | - | - | 10160,977 | 10160,977 |
| | | Всього по зведеному кошторисному розрахунку | 45675,206 | 3415,315 | 11875,342 | 60965,863 |
| | | Вартість виконаних (сплачених) робіт | - | - | 403,839 | 403,839 |
| | Вартість виконаних (сплачених) робіт | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|------------------|--|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком | 45675,206 | 3415,315 | 12279,181 | 61369,702 |
| | | Зворотні суми у тому числі: | - | - | - | 628,018 |
| | Настанова [3.39] | - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком | - | - | - | 628,018 |

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Н.В.Петелько

Н.В.Петелько

Г.С.Борисова

