

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 29290,905 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 8,4 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт лікувального корпусу 5, 9, 12 відділення КНП СОР«ОКСЛ» за адресою: бул. Європейський, 29, м. Ромни, Сумська обл.

Складений за поточними цінами станом на 12 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об’єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт лікувального корпусу 5, 9, 12 відділення КНП СОР«ОКСЛ» за адресою: бул. Європейський, 29, м. Ромни, Сумська обл	18932,311	442,425	-	19374,736
		Разом по главі 2:	18932,311	442,425	-	19374,736
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
		Зовнішній водопровід	191,684	-	-	191,684
		Разом по главі 6:	191,684	-	-	191,684

1	2	3	4	5	6	7
3	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій території Разом по главі 7: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати	831,883	-	-	831,883
			831,883	-	-	831,883
			19955,878	442,425	-	20398,303
			19955,878	442,425	-	20398,303
4	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва Разом по главі 9: Разом по главах 1-9: Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	-	-	490,986	490,986
			-	-	490,986	490,986
			19955,878	442,425	490,986	20889,289
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	208,893	208,893
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	313,339	313,339
7	Лист замовника №01-55/5486 від 01.12.2023 р.	Енергетичний сертифікат	-	-	20,000	20,000
8	Лист замовника №01-55/5486 від 01.12.2023 р.	Технічна інвентурізація об'єкту	-	-	11,046	11,046
9	Лист замовника №01-55/5486 від 01.12.2023 р.	Контрольно-геодезична зйомка території об'єкта Разом по главі 10: Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	15,000	15,000
			-	-	568,278	568,278
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	863,979	863,979
11	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду Разом по главі 12:	-	-	112,421	112,421
			-	-	976,400	976,400

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-12:	19955,878	442,425	2035,664	22433,967
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	389,341	-	-	389,341
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	198,269	198,269
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	399,118	8,849	40,713	448,680
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1101,564	-	-	1101,564
		Разом	21845,901	451,274	2274,646	24571,821
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	4719,084	4719,084
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	21845,901	451,274	6993,730	29290,905
		Зворотні суми	-	-	-	8,400
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	8,400

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

