

Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 26031,671 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Реконструкція будівлі поліклініки за адресою: вул. Гоголя, 149-А в м. Миргород Полтавської області» Коригування

Складений за поточними цінами станом на 22 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		«Реконструкція будівлі поліклініки за адресою: вул. Гоголя, 149-А в м. Миргород Полтавської області» Коригування	17677,034	77,945	-	17754,979
		Разом по главі 2:	17677,034	77,945	-	17754,979
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій	2216,745	-	-	2216,745
		Разом по главі 7:	2216,745	-	-	2216,745
		Разом по главах 1-7:	19893,779	77,945	-	19971,724
		Разом по главах 1-8:	19893,779	77,945	-	19971,724
		Разом по главах 1-9:	19893,779	77,945	-	19971,724
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				

				138_КД_ЗКР		
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	299,576	299,576
4	Розрахунок N П-108	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)(Вартість сертифіката)	-	-	13,929	13,929
5	Лист Замовника	Вартість енергетичного сертифіката	-	-	30,000	30,000
		Разом по главі 10:	-	-	343,505	343,505
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (з проходженням експертизи)	-	-	60,334	60,334
7	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	79,575	79,575
		Разом по главі 12:	-	-	139,909	139,909
		Разом по главах 1-12:	-	-	483,414	20455,138
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	19893,779	77,945	-	484,784
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	484,784	-	-	135,450
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	-	-	135,450	409,103
	Настанова [4.43]	Разом	397,876	1,559	9,668	21484,475
	Довідка Замовника	Податок на додану вартість	20776,439	79,504	628,532	4284,828
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	-	-	4284,828	4284,828
		Витрати попередніх періодів: Вартість проектних робіт (213,533 тис.грн. (без ПДВ), вартість експертизи 48,8352 тис.грн.(з ПДВ))	20776,439	79,504	4913,360	25769,303
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	-	-	262,368	262,368
			20776,439	79,504	5175,728	26031,671

Керівник проєктної організації

Головний архітектор проєкту

Керівник відділу

Замовник

Абхаїрова Л.В.

Канівець Л.С.

Савіна І.С.

Швайка С.О.