

[назва організації, що затверджує]

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 425287,922 тис.грн

В тому числі понесені витрати станом на 20.02.2023р. 5785,862 тис.грн

[посилання на документ про затвердженн

" _____ " _____ 20__ р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____****Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. _____****Грибоедова 20 «Б» в м. Ужгород. Коригування**

[найменування об'єкта будівництва]

Складений в поточних цінах станом на 11.03.2024 р.

№ Ч. ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис.грн				загальна вартість
			будівельних робіт	устаткування, меблів, інвентарю	інших витрат		
1	2	3	4	5	6	7	
102-01		Глава 2. Об'єкти основного призначення	240427,750	52669,146		293096,896	
		Будівля літ. Б	240427,750	52669,146		293096,896	
		Разом по главі 2					
204-01		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства	741,855	148,405		890,260	
		Зовнішні електричні мережі (перший пусковий комплекс)	741,855	148,405		890,260	
		Разом по главі 4					
306-01		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, теплоснабження та газопостачання	1457,871			1457,871	
		Теплові мережі (перший пусковий комплекс)	1457,871			1457,871	
406-02		Зовнішні мережі каналізації (перший пусковий комплекс)	1675,164			1675,164	
506-03		Зовнішні мережі водопроводу (перший пусковий комплекс)	315,939			315,939	
		Разом по главі 6	3448,974			3448,974	
607-01		Глава 7. Благоустрій та озеленення території					
		Оторожа (третій пусковий комплекс)	380,905			380,905	

1	2	3	4	5	6	7
7 07-02		Озеленення (третій пусковий комплекс)	606,955			606,955
8 07-03		Освітлення території (третій пусковий комплекс)	1669,167			1669,167
9 07-04		Мошениця (третій пусковий комплекс)	6468,658	167,499		6636,157
10 07-05		Підпірна стінка (перший пусковий комплекс)	3530,992			3530,992
		Разом по главі 7	12656,677	167,499		12824,176
		Разом за главами 1-7	257275,256	52985,050		310260,306
		Разом за главами 1-8	257275,256	52985,050		310260,306
		Разом за главами 1-9	257275,256	52985,050		310260,306
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
11 10-1ар		Кошти на утримання служби замовника			3102,603	3102,603
12 10-1бр		Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення)			3861,963	3861,963
13 10-2р		Кошти на проведення процедури закупівлі			620,521	620,521
14 10-3р		Кошти на формування страхового фонду документації			154,365	154,365
		Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт,				
		іх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі				
		кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва			13,929	13,929
		до діючих інженерних мереж)				
15 10-4р		Разом по главі 10			7753,381	7753,381
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та				
		авторський нагляд				
16 12-1р		Вартість проектних робіт			87,220	87,220
		крім того понесені витрати станом на 20.02.2024 р.			5612,246	5612,246
17 12-2др		Вартість експертизи проектної документації (з 08.11.2021)			56,986	56,986
		крім того понесені витрати станом на 20.02.2024 р.			173,616	173,616
18 12-3р		Кошти на здійснення авторського нагляду			436,210	436,210
		Разом по главі 12			636,278	636,278
		в тому числі понесені витрати станом на 20.02.2023 р.			5785,862	5785,862
		Разом за главами 1-12	257275,256	52985,050	14419,659	324379,965
		в тому числі понесені витрати станом на 20.02.2023 р.			5785,862	5785,862
19 13-1ар		Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)	5419,890			5419,890
20 13-2ар		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних			1514,337	1514,337
		організації (загальний розрахунок по будові)				
21 13-3р		Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва	5145,505	1059,701	166,676	6371,882
22 13-4р		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	14664,690	3020,148		17684,838
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + Д)	282505,341	57064,899	15800,672	355370,912
		в тому числі понесені витрати станом на 20.02.2023 р.			5785,862	5785,862
		Разом	282505,341	57064,899	15800,672	355370,912
		в тому числі понесені витрати станом на 20.02.2023 р.			5785,862	5785,862

1	2	3	4	5	6	7
		Податок на додану вартість				
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	282505,341	57064,899	69917,010	69917,010
		В тому числі понесені витрати			85717,682	425287,922
		Від 20.02.2023 р.			5785,862	5785,862

Керівник проектної організації

Михайло НЕСУХ

Головний інженер проекту

Михайло НЕСУХ

(Головний архітектор проекту)

Керівник _____
(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

