

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 73156,240 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Заходи з усунення аварій в житловому фонді шляхом проведення капітального ремонту з відновленням пошкодженої частини багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська обл., Бучанський район, смт Макарів, вул. Проектна, 10"(Коригування)

Складений за поточними цінами станом на 25 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об’єкти основного призначення				
		Заходи з усунення аварій в житловому фонді шляхом проведення капітального ремонту з відновленням пошкодженої частини багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська обл., Бучанський район, смт. Макарів, вул. Проектна, 10	36299,941	3458,006	-	39757,947
		Разом по главі 2:	36299,941	3458,006	-	39757,947
		Разом по главах 1-7:	36299,941	3458,006	-	39757,947
		Разом по главах 1-8:	36299,941	3458,006	-	39757,947
		Разом по главах 1-9:	36299,941	3458,006	-	39757,947

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
2	Договір № 39/1503 від 15.03.2023	Вартість проектних робіт (коригування)	-	-	149,241	149,241
3	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (коригування)	-	-	32,000	32,000
4	Розрахунок	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	170,880	170,880
		Разом по главі 12:	-	-	352,121	352,121
		Разом по главах 1-12:	36299,941	3458,006	352,121	40110,068
	Розрахунок	Кошторисний прибуток	804,883	-	-	804,883
	Розрахунок	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-	-	409,280	409,280
	Розрахунок	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	871,199	82,992	8,451	962,642
	Розрахунок	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	2302,142	219,307	-	2521,449
		Разом	40278,165	3760,305	769,852	44808,322
	Розрахунок	Податок на додану вартість (під час дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану)	-	-	8961,664	8961,664
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	40278,165	3760,305	9731,516	53769,986
	Довідка	Виконані будівельні роботи	15205,045	-	3426,615	18631,660
	Довідка №03-23/752	Виконанні проектні роботи з розробки проектно-кошторисної документації	-	-	754,594	754,594
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	55483,210	3760,305	13912,725	73156,240

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Жуківський В.З.

Приймак О.А.