

Bxi d

1 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)
КП Вишгородської
Міської ради «Навчально-
спортивна база»
(назва організації, що затверджує)

- 1 -

1278_КД_ЗВ

Затверджено

Директор _____ Галина Денейко

Зведення витрат у сумі 500011,091 тис.грн
В тому числі зворотних сум 289,293 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" 13 " березня 2024 г.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

Реконструкція Вишгородської районної дитячо-юнацької спортивної школи з водних видів спорту у фізкультурно-оздоровчий та спортивний комплекс за адресою: Київська область, Вишгородський район, Вишгородська територіальна громада, м. Вишгород, вул. Спортивна, 1 (I Черга)

Складено в поточних цінах станом на . .

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	Всього
1	2	3	4
Кошторисна вартість, тис. грн.:	342943,927	157067,164	500011,091
- будівельних робіт	182846,468	66228,421	249074,889
- устаткування, меблів та інвентарю	7671,935	16865,725	24537,66
- інших витрат, тис.грн.	152425,524	73973,018	226398,542
зворотні суми	211,678	77,615	289,293

Найменування черг будівництва

1 - Реконструкція Вишгородської районної дитячо-юнацької спортивної школи з водних видів спорту у фізкультурно-оздоровчий та спортивний комплекс за адресою: Київська область, Вишгородський район, Вишгородська територіальна громада, м. Вишгород, вул. Спортивна, 1 (I Черга)

2 - Реконструкція Вишгородської районної дитячо-юнацької спортивної школи з водних видів спорту у фізкультурно-оздоровчий та спортивний комплекс за адресою: Київська область, Вишгородський район, Вишгородська територіальна громада, м. Вишгород, вул. Спортивна, 1 (II Черга)

Керівник проектної організації

Федір ТОРОПЦЕВ

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Ігор ХРОН

Керівник кошторисного

Ірина ЩЕБЕТЮК

КП Вишгородської
Міської ради «Навчально-спортивна база»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Директор _____ Галина Денейко

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 342943,927 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 211,678 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

“ ” 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція Вишгородської районної дитячо-юнацької спортивної школи з водних видів спорту у фізкультурно-оздоровчий та спортивний комплекс за адресою: Київська область, Вишгородський район, Вишгородська територіальна громада, м. Вишгород, вул. Спортивна, 1 (І Черга)

Складений за поточними цінами станом на 13 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовки території будівництва				
1	01-01	Підготовка території	10731,690	-	-	10731,690
2	01-02	Гідротехнічні роботи з берегоукріплення	18599,070	-	-	18599,070
		Разом по главі 1:	29330,760	-	-	29330,760
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
3	02-01	Басейн	68561,331	1513,700	-	70075,031
4	02-02	Елінг	14954,805	-	-	14954,805
5	02-03	Гараж	1206,774	10,829	-	1217,603

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 2:	84722,910	1524,529	-	86247,439
		Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення				
6	03-01	Пункт охорони	1819,559	16,244	-	1835,803
		Разом по главі 3:	1819,559	16,244	-	1835,803
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
7	04-01	Зовнішнє електропостачання (реконструкція ПЛ-110кВ "Вишгород-Полігонна")	7302,254	-	-	7302,254
8	04-02	Зовнішні мережі електропостачання	7507,463	2489,000	-	9996,463
		Разом по главі 4:	14809,717	2489,000	-	17298,717
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
9	06-01	Зовнішні інженерні мережі водопроводу і каналізації	2105,803	742,794	-	2848,597
10	06-02	Зовнішні інженерні мережі -Сверловина	1463,878	484,960	-	1948,838
11	06-03	Зовнішні мережі теплопостачання	4464,156	-	-	4464,156
12	06-04	Котельна модульна	772,023	245,307	-	1017,330
13	06-05	Пожежні резервуари 2х100м3	1132,744	68,904	-	1201,648
14	06-06	Насосна станція пожежогасіння	554,514	1011,636	-	1566,150
		Разом по главі 6:	10493,118	2553,601	-	13046,719
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
15	07-01	Благоустрій території	7370,154	-	-	7370,154
		Разом по главі 7:	7370,154	-	-	7370,154
		Разом по главах 1-7:	148546,218	6583,374	-	155129,592
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				

1	2	3	4	5	6	7
16	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	1411,189	-	-	1411,189
Разом по главі 8:			1411,189	-	-	1411,189
Разом по главах 1-8:			149957,407	6583,374	-	156540,781
Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати						
17	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	674,808	-	-	674,808
18	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	404,885	-	-	404,885
19	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	65511,370	65511,370
Разом по главі 9:			1079,693	-	65511,370	66591,063
Разом по главах 1-9:			151037,100	6583,374	65511,370	223131,844
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги						
20	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	2231,318	2231,318
21	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	3346,978	3346,978
22	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	6693,955	6693,955
23	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	15,746	15,746
24	Розрахунок	Приєднання до електричних мереж	-	-	1500,000	1500,000
Разом по главі 10:			-	-	13787,997	13787,997
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
25	Настанова [4.34]	Вартість вишукувальних робіт (інженерно-геодезичні вишукування)	-	-	92,795	92,795
26	Настанова [4.34]	Вартість вишукувальних робіт (інженерно-геологічні вишукування)	-	-	161,844	161,844
27	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (П+Р)	-	-	7013,559	7013,559
28	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації ПРОЕКТ (К=1,1)	-	-	251,750	251,750
29	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1773,580	1773,580
30	Довідка	ОВНС	-	-	130,000	130,000
31	Довідка	ОВД	-	-	750,000	750,000

1	2	3	4	5	6	7
32	Розрахунок	Вартість стадії ЕП	-	-	1669,756	1669,756
33	Розрахунок	Вартість експертизи стадії ЕП	-	-	36,000	36,000
		Разом по главі 12:	-	-	11879,284	11879,284
		Разом по главах 1-12:	151037,100	6583,374	91178,651	248799,125
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	7182,441	-	-	7182,441
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1810,086	1810,086
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	3775,928	164,584	2279,466	6219,978
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	20850,999	923,977	-	21774,976
		Разом	182846,468	7671,935	95268,203	285786,606
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	57157,321	57157,321
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	182846,468	7671,935	152425,524	342943,927
		Зворотні суми	-	-	-	211,678
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд (15 %)	-	-	-	211,678

Керівник проєктної організації

Федор ТОРОПЦЕВ

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Ігор ХРОН

Керівник кошторисного

Ірина ЩЕБЕТЮК

КП Вишгородської
Міської ради «Навчально-спортивна база»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Директор _____ Галина Денейко

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 157067,164 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 77,615 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

“ ” _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція Вишгородської районної дитячо-юнацької спортивної школи з водних видів спорту у фізкультурно-оздоровчий та спортивний комплекс за адресою: Київська область, Вишгородський район, Вишгородська територіальна громада, м. Вишгород, вул. Спортивна, 1 (II Черга)

Складений за поточними цінами станом на 13 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовки території будівництва				
		Гідротехнічні роботи з берегоукріплення	8247,508	-	-	8247,508
		Разом по главі 1:	8247,508	-	-	8247,508
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Спортивний зал	41200,796	14772,133	-	55972,929
		Разом по главі 2:	41200,796	14772,133	-	55972,929

1	2	3	4	5	6	7
3	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Зовнішні мережі електропостачання	748,230	-	-	748,230
		Разом по главі 4:	748,230	-	-	748,230
4	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Зовнішні інженерні мережі водопроводу і каналізації	1165,888	127,575	-	1293,463
		Разом по главі 6:	1165,888	127,575	-	1293,463
5	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій території	3104,494	-	-	3104,494
		Разом по главі 7:	3104,494	-	-	3104,494
		Разом по главах 1-7:	54466,916	14899,708	-	69366,624
6	Настанова [4.18 - 4.23]	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	517,436	-	-	517,436
		Разом по главі 8:	517,436	-	-	517,436
		Разом по главах 1-8:	54984,352	14899,708	-	69884,060
7	Настанова [4.25]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	247,430	-	-	247,430
8	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	36106,143	36106,143
		Разом по главі 9:	247,430	-	36106,143	36353,573
		Разом по главах 1-9:	55231,782	14899,708	36106,143	106237,633

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
9	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1062,376	1062,376
10	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1593,564	1593,564
11	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	3187,129	3187,129
12	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	15,746	15,746
		Разом по главі 10:	-	-	5858,815	5858,815
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
13	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (П+Р)	-	-	3090,515	3090,515
14	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (П) (К=1,1)	-	-	110,621	110,621
15	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	488,500	488,500
		Разом по главі 12:	-	-	3689,636	3689,636
		Разом по главах 1-12:	55231,782	14899,708	45654,594	115786,084
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	3972,076	-	-	3972,076
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	999,198	999,198
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1380,795	372,493	1141,365	2894,653
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	5643,768	1593,524	-	7237,292
		Разом	66228,421	16865,725	47795,157	130889,303
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	26177,861	26177,861
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	66228,421	16865,725	73973,018	157067,164
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	77,615

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	77,615

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

