

Дмитрівська сільська рада Бучанського району Київської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 191726,140 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 159,239 тис. грн.



(посилання на документ про затвердження)

" 19 " січня 2024 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво дитячого дошкільного навчального закладу на 75 місць по провулку Коцюбинського М., 1 в с. Петрушки Бучанського району Київської області

Складений за поточними цінами станом на 19 січня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Підготовка території будівництва	7551,414	-	-	7551,414
		Разом по главі 1:	7551,414	-	-	7551,414
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Нове будівництво дитячого дошкільного навчального закладу на 75 місць по провулку Коцюбинського, М., 1 в с. Петрушки Бучанського району Київської області	52026,481	8054,057	-	60080,538

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 2:	52026,481	8054,057	-	60080,538
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
3	06-01	Інженерні мережі та споруди	2407,095	9294,850	-	11701,945
		Разом по главі 6:	2407,095	9294,850	-	11701,945
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій	8787,941	184,990	-	8972,931
		Разом по главі 7:	8787,941	184,990	-	8972,931
		Разом по главах 1-7:	70772,931	17533,897	-	88306,828
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
5	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	1061,594	-	-	1061,594
		Разом по главі 8:	1061,594	-	-	1061,594
		Разом по главах 1-8:	71834,525	17533,897	-	89368,422
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
6	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X0,9)%	517,209	-	-	517,209
		Разом по главі 9:	517,209	-	-	517,209
		Разом по главах 1-9:	72351,734	17533,897	-	89885,631
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	898,856	898,856
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1348,284	1348,284
9	Розрахунок Н П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	43,411	43,411

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	2290,551	2290,551
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	3784,996	3784,996
11	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	138,102	138,102
12	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	289,407	289,407
		Разом по главі 12:	-	-	4212,505	4212,505
		Разом по главах 1-12:	72351,734	17533,897	6503,056	96388,687
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1846,563	-	-	1846,563
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	523,857	523,857
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	2170,552	526,017	195,092	2891,661
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	49840,381	8290,998	-	58131,379
		Разом	126209,230	26350,912	7222,005	159782,147
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	31943,993	31943,993
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	126209,230	26350,912	39165,998	191726,140
		Зворотні суми	-	-	-	159,239
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	159,239

Керівник проектної організації

Роман ЗАЄЦЬ

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Роман ЗАЄЦЬ

Керівник відділу

Роман ЗАЄЦЬ