

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 57313,353 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА

Реконструкція ОЗО "Калинівський академічний ліцей - освітній центр" Калинівської селищної ради, в частині придбави з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) вул. Центральна, 59, смт Калинівка Фастівського району Київської області (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 24 січня 2024 р.

Складений за поточними цінами станом на 24 січня 2024 р.								
№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, комплексів, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Інші витрати, тис.грн.	Загальна кошторисна вартість, тис.грн.	
			4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення						
			Укриття					
			Разом по главі 2:	149,252	21486,847	1333,959	-	22970,058
				149,252	21486,847	1333,959	-	22970,058
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території						
			Благоустрій					
			Разом по главі 7:	-	749,498	-	-	749,498
			Разом по главах 1-7:	149,252	22236,345	1333,959	-	23719,556

1	2	3	4	5	6	7	8
1		Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9:	149,252 149,252	22236,345 22236,345	1333,959 1333,959	- -	23719,556 23719,556
3	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	-	-	-	237,196	237,196
4	Настанова [4.32]		-	-	-	355,793	355,793
5	Розрахунок НП-106		-	-	-	47,439	47,439
	Разом по главі 10:		-	-	-	640,428	640,428
	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	-	398,000	398,000
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	-	54,167	54,167
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	-	68,337	68,337
	Разом по главі 12:		-	-	-	520,504	520,504
	Разом по главах 1-12:		149,252	22236,345	1333,959	1160,932	24880,488
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	-	-	-	-	672,027
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	-	170,643	170,643
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	4,478	667,090	40,019	34,828	746,415
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	-	5549,004	-	-	5549,004
	Настанова [4.43]	Разом	153,730	29124,466	1373,978	1366,403	32018,577
	Податок на додану вартість		-	-	-	6403,715	6403,715
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		153,730	29124,466	1373,978	7770,118	38422,292
	Згідно актів виконаних робіт	Понесені витрати	-	17798,751	-	1092,310	18891,061

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	153,730	46923,217	1373,978	8862,428	57313,353

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

С.А. Гладилев

