

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 57313,353 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА

Реконструкція ОЗО "Калинівський академічний ліцей - освітній центр" Калинівської селищної ради, в частині прибудови з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) вул. Центральна, 59, смт Калинівка Фастівського району Київської області (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 7 листопада 2023 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, комплексів, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Інші витрати, тис.грн.	Загальна кошторисна вартість, тис.грн.
			гірничих робіт	будівель- них робіт	устаткуван- ня, меблів та інвентарю		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 2. Об'єкти основного призначення					
1	02-01	Укриття	149,252	21486,847	1333,959	-	22970,058
		Разом по главі 2:	149,252	21486,847	1333,959	-	22970,058
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території					
2	07-01	Благоустрій	-	749,498	-	-	749,498
		Разом по главі 7:	-	749,498	-	-	749,498
		Разом по главах 1-7:	149,252	22236,345	1333,959	-	23719,556

1	2	3	4	5	6	7	8
1		Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9:	149,252 149,252	22236,345 22236,345	1333,959 1333,959	- -	23719,556 23719,556
3	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	-	-	-	237,196	237,196
4	Настанова [4.32]		-	-	-	355,793	355,793
5	Розрахунок N П-106		-	-	-	47,439	47,439
	Разом по главі 10:		-	-	-	640,428	640,428
	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	-	398,000	398,000
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	-	54,167	54,167
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	-	68,337	68,337
	Разом по главі 12:		-	-	-	520,504	520,504
	Разом по главах 1-12:		149,252	22236,345	1333,959	1160,932	24880,488
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	-	672,027	-	-	672,027
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	-	170,643	170,643
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	4,478	667,090	40,019	34,828	746,415
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	-	5549,004	-	-	5549,004
	Настанова [4.43]	Разом	153,730	29124,466	1373,978	1366,403	32018,577
	Згідно актів виконаних робіт	Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку Понесені витрати	- 153,730 -	- 29124,466 17798,751	- 1373,978 -	6403,715 7770,118 1092,310	6403,715 38422,292 18891,061

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	153,730	46923,217	1373,978	8862,428	57313,353

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

С.А. Гладішев

