

Відділ освіти Глевахівської селищної ради

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)**Начальник****Ірина ГЕЙКО**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 46390,839 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 31,349 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт. Глеваха. Коригування**

Складений за поточними цінами станом на 30 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовки території будівництва				
		демонтаж інженерних мереж	60,507	-	-	60,507
		Разом по главі 1:	60,507	-	-	60,507
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		протирадіаційне укриття цивільного захисту	17987,728	5203,631	-	23191,359
		Разом по главі 2:	17987,728	5203,631	-	23191,359

1	2	3	4	5	6	7
3	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства зовнішні мережі електропостачання	157,802	-	-	157,802
		Разом по главі 4:	157,802	-	-	157,802
4	05-01	Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку покриття проїзду до ПРУ	823,669	-	-	823,669
5	05-02	слабкоструменеві мережі	341,735	-	-	341,735
		Разом по главі 5:	1165,404	-	-	1165,404
6	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання зовнішні мережі водопостачання і каналізації	1394,313	-	-	1394,313
7	06-02	зовнішні мережі теплопостачання	172,147	872,563	-	1044,710
		Разом по главі 6:	1566,460	872,563	-	2439,023
8	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території обвалування споруди ПРУ, благоустрій території	1061,066	-	-	1061,066
		Разом по главі 7:	1061,066	-	-	1061,066
		Разом по главах 1-7:	21998,967	6076,194	-	28075,161
9	Настанова [4.18 - 4.23]	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	208,990	-	-	208,990
		Разом по главі 8:	208,990	-	-	208,990
		Разом по главах 1-8:	22207,957	6076,194	-	28284,151
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				

1	2	3	4	5	6	7
10	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	99,936	-	-	99,936
11	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	59,961	-	-	59,961
		Разом по главі 9:	159,897	-	-	159,897
		Разом по главах 1-9:	22367,854	6076,194	-	28444,048
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
12	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	284,440	284,440
13	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	332,357	332,357
14	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	13,421	13,421
15	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) для об'єктів з середніми (СС2) наслідками - 13928,8 грн (4,6 прожиткового мінімуму для працездатних осіб)	-	-	13,929	13,929
16	Настанова [4.32]	Кошти на компенсацію витрат, пов'язаних з наданням висновку з оцінки впливу на довкілля (енергетичний сертифікат)	-	-	18,000	18,000
17	Настанова [4.32]	Кошти на технічну інвентаризацію (ПРУ 579,7м2_15грн/м2=8695,50 грн)	-	-	8,696	8,696
		Разом по главі 10:	-	-	670,843	670,843
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
18	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	51,486	51,486
19	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	23,215	23,215
20	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (93 люд-дн _1780)	-	-	164,540	164,540
		Разом по главі 12:	-	-	239,241	239,241
		Разом по главах 1-12:	22367,854	6076,194	910,084	29354,132
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	789,387	-	-	789,387
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	225,460	225,460
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	447,357	121,524	18,202	587,083
		Разом	23604,598	6197,718	1153,746	30956,062
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	6191,212	6191,212
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	23604,598	6197,718	7344,958	37147,274

1	2	3	4	5	6	7
	Довідка 140-23; довідка №125	Фактично понесені витрати станом на 30.03.2024р	6735,731	-	2507,834	9243,565
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	30340,329	6197,718	9852,792	46390,839
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	31,349
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	31,349

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник начальник



Федір ТОРОПЦЕВ

Ігор ХРОН

Ірина ЩЕБЕТЮК