

Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому  
( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 52854,667 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " \_\_\_\_\_ 20 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Нове будівництво укриття (споруди подвійного призначення) на території Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 30 Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: вул.Курчатова, 16/12, м. Полтава**

Складений за поточними цінами станом на 15 квітня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>				
		загальнобудівельні роботи	32684,619	2176,466	-	34861,085
		<b>Разом по главі 2:</b>	32684,619	2176,466	-	34861,085
2	04-01	<b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b>				
		підключення до електропостачання	304,475	546,933	-	851,408
		<b>Разом по главі 4:</b>	304,475	546,933	-	851,408

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання</b>				
3	06-01	водопостачання та водовідведення	183,900	-	-	183,900
		<b>Разом по главі 6:</b>	183,900	-	-	183,900
		<b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b>				
4	07-01	благоустрій території	2668,790	-	-	2668,790
		<b>Разом по главі 7:</b>	2668,790	-	-	2668,790
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	35841,784	2723,399	-	38565,183
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	35841,784	2723,399	-	38565,183
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	35841,784	2723,399	-	38565,183
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги</b>				
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	385,652	385,652
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	567,122	567,122
7	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,928	13,928
8	ст. 7 Закон України "Про енергетичну ефективність будівель"	Виготовлення енергетичного сертифікату	-	-	50,000	50,000
9	п.2 ст.39 "Закону України про регулювання містобудівної діяльності"	Проведення контрольного геодезичного знімання	-	-	40,000	40,000

1	2	3	4	5	6	7
10	Постанова КМУ від 12 травня 2023 р. № 488 "Деякі питання проведення технічної інвентаризації"	Проведення технічної інвентаризації об'єктів незавершеного будівництва, щодо яких набуто право на виконання будівельних робіт	-	-	30,000	30,000
<b>Разом по главі 10:</b>			-	-	1086,702	1086,702
<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>						
11	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	1098,000	1098,000
12	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	69,594	69,594
13	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	133,500	133,500
<b>Разом по главі 12:</b>			-	-	1301,094	1301,094
<b>Разом по главах 1-12:</b>			35841,784	2723,399	2387,796	40952,979
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	917,581	-	-	917,581
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	256,828	256,828
	Настанова [4.40]	<b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>	716,836	54,468	47,756	819,060
	Настанова [4.41]	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)</b>	1021,491	77,617	-	1099,108
		<b>Разом</b>	38497,692	2855,484	2692,380	44045,556
	Настанова [4.43]	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	8809,111	8809,111
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	38497,692	2855,484	11501,491	52854,667

Керівник проектної організації \_\_\_\_\_ Анастасія НИЖНИК

Головний інженер проекту \_\_\_\_\_ Олександр НИЖНИК

\_\_\_\_\_