

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 148977,602 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 106,718 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №5 Дарницького району м.Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Срібнокільська, 4-А у Дарницькому районі м.Києва (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 18 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовка території будівництва				
1	01-01	Підготовка території будівництва	60,323	-	-	60,323
		Разом по главі 1:	60,323	-	-	60,323
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
2	02-01	Споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття	64809,667	14251,287	-	79060,954
		Разом по главі 2:	64809,667	14251,287	-	79060,954

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-01	Електропостачання	199,458	-	-	199,458
		Разом по главі 4:	199,458	-	-	199,458
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
4	06-01	Зовнішні мережі водопостачання і каналізації	2442,951	-	-	2442,951
		Разом по главі 6:	2442,951	-	-	2442,951
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
5	07-01	Благоустрій та озеленення території	7377,737	2004,917	-	9382,654
		Разом по главі 7:	7377,737	2004,917	-	9382,654
		Разом по главах 1-7:	74890,136	16256,204	-	91146,340
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
6	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	711,456	-	-	711,456
		Разом по главі 8:	711,456	-	-	711,456
		Разом по главах 1-8:	75601,592	16256,204	-	91857,796
		Разом по главах 1-9:	75601,592	16256,204	-	91857,796
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	918,578	918,578
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1377,867	1377,867
9	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2,2 %)	-	-	2020,872	2020,872
10	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	45,361	45,361

1	2	3	4	5	6	7
11	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж), в т.ч. за приєднання або збільшення електричної потужності	-	-	349,708	349,708
12	Договір	Контрольні геодезичні вишукування	-	-	60,000	60,000
Разом по главі 10:			-	-	4772,386	4772,386
Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
13	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	50,000	50,000
14	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	534,000	534,000
Разом по главі 12:			-	-	584,000	584,000
Разом по главах 1-12:			75601,592	16256,204	5356,386	97214,182
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1470,778	-	-	1470,778
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	413,547	413,547
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1512,032	325,124	107,128	1944,284
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	18263,959	4099,002	-	22362,961
		Разом	96848,361	20680,330	5877,061	123405,752
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	24574,350	24574,350
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	96848,361	20680,330	30451,411	147980,102
	Дані замовника	Виконання на 22.04.2024 р	-	-	997,500	997,500
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	96848,361	20680,330	31448,911	148977,602
		Зворотні суми	-	-	-	106,718
		у тому числі:				

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	106,718

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____