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Управлiння капiтального булiвничтва
майдан iM. С.П.Корольова,4l2, м. Житомир, l0014, тел.44-57-16

Е- mail: ukb@zt-rada.gov.ua. код еЛПОУ З6072499

IIII (IнЖ(ГРуIl,

ВихЦнi данi для розрахунку
зведеного кошториснOго розрахунку BapTocTi об'скта будiвнич,гва:

ння глав, будiвель, cllg_py&

Порядlсу розрiжунку розмiру кошlторисноТ заробiтноТ
плати, який враховуеться при визначеннi BapTocTi
булiвничтва об'ектiво Затвердженоl,t-l Наказ MiHicTepcTBa

регiонального розвитку, будiвницгва та житлово-
комунального господарства Украiни 20.10.2016 Nч 28l (у

редакцiТ наказу MiHicTepcTBa регiонального розвитку,
булiвничтва та житлово-комунального господарства
УкраТни 2'l липня2018
PiBeHb заробiтноi плати iнжонерно-технiчних прачiвникiв у
складi загальновиробничих та адмiнiстративних витрат
визначити за листом MiHicTepcTBa регiонального розвитку
булiвниuтва та житлово-ком},ttаJIьного господарства
Украiни вiд 1 1.02.2013 Ns 7ll5-1989 <Щодо рiвня заробiтноТ
плати при визначеннi ва

Глава 8. Типtчасовi будiв;li i

Кошти на зведення та розбирання 
,гитульних ,гимчасових

булiвель i споруд виробничого та допомiжного
призначення, в,],.ч. типtчасовi мережi електроенергii, води,
пари, газу i повiтря поза межами робочоi зони понад 25 м

дiвель або вiд лiнiйних об'ск,гiв

Настанова,
Дод.8, п.25,
КНУ п.З.Зб

Глава 9. Коштиt на iншi робоr,и,lа

- кНове булiвничтво спор},ди подвiйного призначення (з

протирадiацiйного укритгя) мiсткiстю 300 осiб закладу дошкiльноi
використання;

захисниМи ВЛасТиВосТЯIчI },l

освiти> Проскт повторноl,о

12558,8

за 7 розрядом
складностi

Середня норма трившlостi робочого часу (норма трива.постi

робочого часу на перiод дiТ военного стану), люд/год

Вiдстань ння

Вiдстань переве:JеннJI будiвельних м атер ia,r iB, вироб i в,

вання

демонт€Dкних робiт

i

170,25 
l

l0KM l

30км

l 5км

Балансоутримувач не
булови з експлуtrтацii

надав документlв на виведеншl
на час будiвельних робiт

коtIlторис

кошторис
за ПоБ

рськА MlcbKA рАдА
УКБ вiд 02.02 ,2024 LL.44:07

lllllшlll llilllllll llllllll lllllll l
0.01_24



9 КFIУ п.4.25 Кошти на виконilння будiвельних робiт у зимовий перiод .l
за наявностl l

lумов ]

l0 КFУ п.4.26 Кошти на виконання будiвельнlтх робi,г у лiтнiй гIерiод

1l Дод.8, п.28
Кошти на виконання булiвельних робiт, пов'язаних з

випробуваншIм паль
не включarги

\2
Настанова,
Дод.8, п.3З

Кошти на перевезення працiвникiв булiвельних органiзачiй
автомобiльним транспортом з розра.хунку вiдстанi
перевозки. км

не включаги

13
Настанова,
Дод.8, п.З4

Кошти на вiдрядження працiвникiв будiвельних
органiзацiй для квалiфiкованих робiт (добовi для
вiдряджених в процентах вiд загальноТ трудосмностi )

не вкJlюча,i,и

14
Настанова,

Дод,8, п.39

Кошти на перебазування булiвельних органiзацiй або ii
структурних виробничих пiдроздiлiв з розрахунку вiдстан i

перевозки. км
не включати

15
Настанова,
Дод,8, п.4l

Кошти на виконання пiдготовчих робiт до гtуску
змонтованих систем та устаткування, включаючи
розроблення та ншIаштування необхiдного програмного
забезпечення, за договором зi спецiа.гtiзованою
органiзацiею

не вIспючаl,tl

Глава 10. Утриманrrя служби замовника та
iнжинiрiнговi послуги

16
Настанова,
Дод.8, п,45,
КНУ п.4.32

Кошти на здiйснення технiчного нагляду
1,5о^

вiд пiдсумку
глав l -9ЗКР

|,7 КtIУ п.4,32 Кошти на надання послуг iнженера- консультанта не включати

18
Настанова,
Дод.8, п.48

Кошти на проведення процедури закупiвлi та проведенням
тендерiв

не вкJIючат!l

l9 Настанова,
Дод.8, п.49

Кошти на форму,ванrul страхового фонду документачiТ
0,06Оlо вiд

глав1-9ЗкР

20
Настанова,
Дод.8, п.50

Кошти на ошIату посJIуг, пов'язаних з пiдготовкою до
виконання булiвельний робiт, ix здiйсненням та введенням
об'сктiв в ексшIуатацiю (в тому числi кошти на оплату
послуг, пов'язаних з присднанням об'екта будiвництва до
дiючих iнженерних мереж)

не вкJ]юча,ги

2|
Кошти на пiдключення до електричних мереж, згiдно з

договором ДТЕК
не tsключа,ги

22
Кошти на отриман}ш дозволу на зняття та перенсення
грунтового покриву (родючого шару грунту) земельноТ
дiлянки

не вкJIючати

2з
Кошти на сертисРiкацiю енергетичноi ефективностi згiдно
Закону УкраiЪи кПро енергетичну ефективнiсть будiвель>

не вI(,.1ючати

24
Кошти на ко}Iтрольне топографо-геодезичне знiмання
перед прийняттям в експц/атацiю закiнченого
будiвництвом об'ектiв

не вкJIючати

25

Кошти на отримання сертифiкату вiдповiдностi
закiнченого булiвниrrгва об'екта згiдно КМУ вiд 1З,04.11
Ns 461 <<Питання прийняття в експлуатацiю закiнчених
будiвництвом об'ектiв>

не включати

26
Кошти на проведення технiчноТ iнвентаризацiТ булiвель та
споруд

не включатl.

2,7
Кошти на утилiзацiю булiвельних вiдходiв (смiття) вiд
демонтiDкних робiт за розрахунком

не включати

28
Настанова,

Дод.8, п,5l
Кошти на компенсацiю витрат, пов'язаних з наданням
висновку з оцiнки вIuIиву на довкiлля

не вкJIючати

Глава l l. Пiдготовка експлуатацiйних кадрiв



29
f{астанова,

Дод.8, п.52
Пiдготовка експJ]уатацiйних кадрiв не включати

I

Глава 12. Проектнi, вишукувальпi роботи, експертIIза
та авторський нагляд

30
Настанова,

Дод.8, п,53
BapTicTb проектно-вишукувtIльних робiт за договором

31 КНУ п.4.34 BapTicTb експертизи проектноi документацiТ за договором
з2 КНУ п.4,35 Кошти на здiйсненшI авторського нагляду ,U.j

33
Настанова,

Дод.8, п.5б

Кошти на проведення робiт, пов'язаних з випробуванням
пzLпь, що виконуються проектними та вишукувальними
органiзацiями.

не включаl,лl

Iншi витраl,и тr] податки

з4 KIJY п.4.З8 Кошторисний прибуток
за кJIасом
наслiдкiв

розрахунок

35 КНУ п.4.З9
Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельнлtх
органiзацiй (АВ)

зб KF{Y п.4.40 Кошти на покриття ризикiв Bcix учасникiв булiвниuтва (Р)

эl КF{У п.4.4l
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з
iнфляцiйними процесами за розрахунком, виходячи з

плановоТ тривалостi булiвниrггва
розрахунок

38 Податок на 20%

Начальник управлiння В'ячеслав ГЛАЗУноts
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1 2 3 4

29 Sika® Waterbar DF-32, гідрошпонка зовнішня м 86,42

30 Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 40,83

31 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 75571,77

32 Ґрунтовка глибокого проникнення л 43,08

33 Ґрунтуюча фарба силіконова Ceresit  CT 15 silicone л 155,60

34 ІР - міні АТС Grandstream UCM6300A шт 49874,00

35 ІР-телефон Grandstream GRP2601P шт 1782,40

36 Аварійний протипожежний бак сталевий емальований V=1,0м, 

d800, h=2,3м

шт 45250,00

37 Автоматичний  двополярний  запобіжник на 10А шт 100,00

38 Автоматичний вимикач 220В, кiлькiсть полюсiв-1,

номiнальний струм 6 А,  ЕТІМАТ 6 1р С6,   ЕТІ

шт 81,14

39 Адресна виносна панель індикації AM-IND шт 4480,00

40 Адресна виносна панель керування AM-BTN шт 4800,00

41 Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1],

діаметр 8,0-10,0 мм

т 341614,40

42 Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з

різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них],

такі, що поставляються окремо

т 65624,43

43 Антивандальна кнопка виклику персоналу з вібрацією і

шнурком

шт 611,67

44 Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем утеплення Ceresit

Ceretherm

м2 29,77

45 Ацетилен розчинений технічний, марка А т 79447,31

46 Білило густотерте цинкове МА-011-0 т 137184,65

47 Білило густотерте цинкове МА-011-1 т 130564,12

48 Бірка маркувальна 100шт 122,67

49 Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180 т 16605,99

50 Батареї акумуляторнi АКБ 12В 18 А/г шт 1382,60

51 Батареї акумуляторнi АКБ 12В 7 А/г шт 385,00

52 Безконтактна смарт-картка EM-marine EM-06 шт 16,60

53 Безконтактний браслет з чипом EM-marine EM шт 55,60

54 Бензин авіаційний Б-70 т 25788,60

55 Блок безперебійного живлення Smart Poower Pro 2000 шт 5980,00

56 Блок живлення IPS-1230В-00 шт 3600,00

57 Блок живлення IPS-2430С-07 шт 5615,00

58 Блок живлення MRT 2000 IEC Powercoom Macan шт 30526,00

59 Блок керування інформацією БКІ-02М шт 10980,00

60 Блок на 9 розеток без вимикача, 220В, 1U 19 " WT-2260B-GER шт 619,17

61 Блочки шт 7,25

62 Болти анкерні т 53115,42

63 Болти будівельні з гайками та шайбами т 112850,00

64 Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм т 41005,02

65 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 32883,83

66 Брелок керування Ajax SpaceControl black EU шт 681,60

67 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-

150 мм, товщина 40-75 мм, ІІ сорт

м3 7466,14

68 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-

150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт

м3 5836,14

69 Бязь сурова 10м2 358,60

70 В'язальний дріт 100кг 5620,81

71 Відеокамера DH-IPC-HDW2441T-ZS шт 5500,95

72 Відеокамера DH-IPC-HDW2449T-S-IL шт 3253,30

73 Відеореєстратор DHI-NVR5216EI шт 11090,60

74 Вішак на 2 гачки шт 168,33
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1 2 3 4

75 Вішалка для душової штори 900х900мм, серія lehner

Evolution. код L333101001

шт 4186,67

76 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 2885,33

77 Вапно хлорне, марка А т 11853,06

78 Вимикач двоклавішний однополюсний для відкритої

установки, 10 А, 220 В, IP44

шт 167,40

79 Вимикач одноклавішний однополюсний для відкритої

установки, 10 А, 220 В, IP44

шт 140,82

80 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 127,72

81 Вогнезахисна система "FBG-EI" ЕІ 45 м2 306,00

82 Вогнестійка піна Promat шт 451,27

83 Вода м3 42,10

84 Вода дистильована м3 72,12

85 Воронка розриву струменя шт 844,17

86 Вставки кишенькового фільтра SCI7 100 - 50, "AeroStar" шт 2197,50

87 Втулка В54, В59 100шт 94,62

88 Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних

оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 20 мм

м 365,20

89 Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних

оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 25 мм

м 478,00

90 Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних

оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 32 мм

м 586,00

91 Вузол вводу водопроводу з водолічильником JS 30-1,6

Smart C+, d15, Apator Powogaz

шт 2094,40

92 Гідроізоляційна мембрана Sikaplan 15G м2 462,65

93 Гідроізоляційна мембрана Sikaplan SGMA м2 462,65

94 Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit  CR 65 кг 30,51

95 Гільзи поліетиленові, діаметр 3-6 мм 1000шт 1242,61

96 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 2289,92

97 ГРЩ-ПРУ. Ввідно-обліковий пристрій з АВР. Ввід кабелів

зверху/вивід кабелів зверху  Згідно аркушу №1

шт 236598,00

98 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю ф 6

мм А240С

т 21308,71

99 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 т 21834,43

100 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм т 36048,17

101 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм т 36048,17

102 Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 т 394174,82

103 Геотекстиль поліпропиленовий 500 г/м2, Sikaplan W Felt м2 250,00

104 Герметик поліуретановий Sikaflex PRO-3 Purform м 210,38

105 Гнучка вставка для вентилятора ОСА301-045, СОМ-045-

ОСА, ССК ТМ

шт 815,00

106 Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 15 мм шт 14,23

107 Гофрована труба D=16мм м 8,90

108 Гофрована труба D=20мм м 8,90

109 Грунтовка Siltec Universal E-100 т 159161,00

110 Гума листова вулканізована кольорова кг 94,63

111 Гучномовець 1-3Вт для настінної установки 3АС100ПН-2 шт 492,00

112 Гучномовець рупорний для настінної установки 30ГР002 шт 1908,00

113 Д-01. Дверний блок однополотний.Глухі.Внутрішні. Д 21-11 П шт 13676,67

114 Д-01Л. Дверний блок однополотний.Глухі Внутрішні. Д 21-11 Л шт 13676,67

115 Д-02. Дверний блок однополотний.Глухі Внутрішні. Д 21-12 П шт 14592,73

116 Д-03. Дверний блок однополотний.ГлухіВнутрішні. Д 21-10 П шт 12266,67

117 Д-03Л. Дверний блок однополотний.Глухі Внутрішні. Д 21-10 Л шт 12266,67

118 Д-04. Дверний блок однополотний.Глухі.Внутрішні. Д 21-11 П шт 13676,67

119 Д-04Л. Дверний блок однополотний.Глухі.Внутрішні. Д 21-11 Л шт 13676,67
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120 Діафрагма з картону, марка КД, діаметр 330 мм т 289100,90

121 ДМП-01. Дверний блок однополотний.ГлухіВнутрішні. ДМП

21-11 П (EI 30, ключ з обох сторін)

шт 13676,67

122 ДМП-02Л. Дверний блок однополотний.Глухі Внутрішні.

ДМП 21-11 Л (EI 60)

шт 13351,80

123 ДМП-02Л. Дверний блок однополотний.Глухі Внутрішні.

ДМП 21-11 Л (ЕІ 60, ключ з обох сторін)

шт 13676,67

124 ДМП-03. Дверний блок однополотний.Глухі Внутрішні. ДМП

21-11 П (ЕІ 30)

шт 13351,80

125 ДМП-04. Дверний блок однополотний.Глухі.Внутрішні. ДМП

21-12 П (ЕІ 60)

шт 14565,60

126 ДМП-04Л. Дверний блок однополотний.Глухі Внутрішні.

ДМП 21-12 Л(ЕІ 30)

шт 14565,60

127 ДУ-01. Дверний блок однополотний.ГлухіЗовнішні. ДУ 21-12

П. Серія 01.036. ДУ-IV, зовнішні

шт 14883,33

128 ДУ-01Л. Дверний блок однополотний.Глухі. Зовнішні. ДУ 21-

12 Л. Серія 01.036. ДУ-IV, зовнішні

шт 17941,67

129 Давач метану і природного газу ДМ-14 шт 3500,00

130 Датчик руху 180°, 10м шт 657,00

131 Двері утеплені герметичні, Дус 0,9х0,4 шт 2583,33

132 Двостінна труба ПНТ ф32 мм м 32,50

133 Дерев'яна анисептована пробка(250х120х65) м3 2297,43

134 Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням

зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що

поставляються окремо

т 45400,04

135 Дзеркало відкидне праве 600х450 мм, серія: Lehnen

Evolution,код: L31201100 з комплектом тримачей для

відкидногодзеркала, серія: Lehnen Evolution, код: L1600510

шт 8296,67

136 Дисперсія полівінілацетатна непластифікована кг 163,04

137 Дозатор для рідкого мила шт 273,33

138 Дотягувач дверей Geze TS-2000-H-o шт 4935,00

139 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі

ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт

м3 3109,96

140 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-

150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт

м3 5371,07

141 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-

150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт

м3 5134,44

142 Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм т 35162,22

143 Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення,

діаметр 0,8 мм

кг 39,45

144 Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення,

діаметр 2 мм

кг 28,41

145 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення

оцинкований, діаметр 1,1 мм

т 52054,00

146 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення

оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм

т 29837,65

147 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення

світлий, діаметр 1,1 мм

т 35302,65

148 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення

світлий, діаметр 4,0 мм

т 25156,17

149 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення

чорний, діаметр 0,55 мм

т 52167,52

150 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 36285,53

151 Дрантя кг 11,10

152 Дросель-клапан круглого перерізу ДКк-100 шт 216,00

153 Дросель-клапан круглого перерізу ДКк-160 шт 232,50
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154 Дросель-клапан прямокутного перерізу ДКп-150х150 шт 1031,67

155 Дросель-клапан прямокутного перерізу ДКп-300х300 шт 1321,67

156 Дросель-клапан прямокутного перерізу ДКп-700х400 шт 1963,33

157 Душова кабіна шт 13333,33

158 Душова штора, біла 1800х2000серія lehner Evolution шт 2752,50

159 Дюбелі У658, У661 100шт 405,09

160 Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм т 54666,99

161 Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х68,5 мм т 43521,72

162 Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим

хроматованим покриттям 3х58,5 мм

т 64328,18

163 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 915,20

164 Дюбель металевий KMW 6х30 шт 6,15

165 Дюбель-цвях ДГ -3,7 х70 Ц6 шт 4,03

166 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 813,34

167 Екструдований пінополістирол товщ=50мм, в=400мм м3 3969,41

168 Електричний калорифер SEH 100 - 50/45 "AeroStar" шт 26324,93

169 Електричний конвектор 1000Вт EPHBM10 ENSTO шт 5341,67

170 Електричний конвектор 500Вт EPHBM05 ENSTO шт 4391,67

171 Електричний конвектор 750Вт EPHBM07 ENSTO шт 4829,17

172 Електричний накопичувальний водонагрівач типу "ARISTON

PRO1 R50", N=2,0кВТ, V=50л

шт 7203,33

173 Електричний накопичувальний водонагрівач типу "ARISTON

PRO1 R80 VTS", N=1,8кВТ, V=80л

шт 6000,00

174 Електроди ЭА-400 т 316533,81

175 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 132500,00

176 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 122000,00

177 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 т 122000,00

178 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 т 122000,00

179 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 122000,00

180 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 122000,00

181 Електромагнітний замок TML-1200 шт 3130,80

182 Емаль ХВ-785 біла т 73518,96

183 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 92124,86

184 З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення. OMEX D=20 мм F шт 223,46

185 Замазка захисна кг 113,09

186 Запобіжний клапан Ду15 шт 227,50

187 Запобіжний клапан Ду20 шт 369,17

188 Заслонки повітряні уніфіковані (400х500) АЗД 192-Р400x500Р шт 1430,83

189 Заслонки повітряні уніфіковані (DN200) АЗД 133-Р200Р шт 735,83

190 Захисна мембрана SikaProof A+ 12 м2 658,75

191 Захисна монтажна коробка, VPL, "AeroStar" шт 26240,00

192 Захисна монтажна коробка, К-МК, "CCK TM" шт 24240,00

193 Зворотній клапан Ду15 шт 193,50

194 Зворотній клапан Ду20 шт 263,50

195 Зворотній клапан Ду25 шт 885,83

196 Зйомна кришка шт 4510,00

197 Змішувальний клапан типу Esbe VTA 322 1/2" 35-60 С шт 2530,83

198 Змішувачі для умивальників комплект 2181,73

199 Зчитувач U-Prox SL Steel шт 3111,10

200 Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією,

що не поширює горіння, ВВГнг-LS 3х1.5 мм2

1000м 26952,82

201 Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією,

що не поширює горіння, ВВГнг-LS 3х2.5 мм2

1000м 35247,90

202 Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією,

що не поширює горіння, ВВГнг-LS 3х4 мм2

1000м 59157,93
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203 Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією,

що не поширює горіння, ВВГнг-LS 5х4 мм2

1000м 89438,85

204 Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією,

що не поширює горіння, ВВГнг-LS 5х6 мм2

1000м 131889,72

205 Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією,

що не поширює горіння, ВВГнг-LS 5х35 мм2

1000м 987587,00

206 Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією,

що не поширює горіння, ВВГнг-LS 5х10 мм2

1000м 229254,00

207 Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією

та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння,  

(NHXH FE 180/E30) 3х1,5 мм2

1000м 38548,00

208 Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією

та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння,  

(NHXH FE 180/E30) 3х2,5 мм2

1000м 68789,00

209 Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією

та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння,  

(NHXH FE  180/E90) 3х2,5 мм2

1000м 75789,00

210 Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією

та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння,  

(NHXH FE   180/E90) 3х4 мм2

1000м 125789,00

211 Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією

та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння,  

(NHXH FE    180/E90) 3х10 мм2

1000м 215456,00

212 Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією

та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння,  

(NHXH FE     180/E90) 5х2,5 мм2

1000м 105874,00

213 Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією

та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння,  

(NHXH FE      180/E90) 5х4 мм2

1000м 218563,00

214 Кабель HDMI-HDMI 3м шт 200,00

215 Кабель ВВГнгд 2x1,5 м 19,30

216 Кабель ВВГнгд 3х1,5 м 31,60

217 Кабель КВВГнгд 4х1,5 м 32,20

218 Кабель КПп-Вонг-HFЭ-ВПЕ 4х2х0,56 (FTP,6А) м 24,50

219 Кабель КПпВонг-HFO-ВПЄO4х2х0,56 м 33,40

220 Кабель вогнестійкий FE180/E30 JE-H(St)H 1x2x0,8 м 13,10

221 Кабель вогнестійкий FE180/E30 NHXH 2x1,5 м 28,30

222 Кабель вогнестійкий FE180/E30 NHXH 2x1,5 м 29,45

223 Кабель вогнестійкий FE180/E30 NHXH 3x1,5 м 42,10

224 Кабель зв'язку і сигналізації J-Y(St)Y 1x2x0,8  м 8,20

225 Кабель зв'язку і сигналізації J-Y(St)Y 2x2x0,8  м 10,40

226 Кабель силовий ПВСнг 2х1,5 м 19,90

227 Кабельний канал білий 100х60 м 246,60

228 Кабельний канал білий 20х20 м 68,60

229 Кабельний канал білий 25х16 м 74,30

230 Кабельний канал білий 40х15 м 176,60

231 Кабельний канал білий 40х20 м 112,80

232 Кабеь КВВГ 7х1 м 42,30

233 Каболка т 104355,81

234 Калій їдкий технічний м3 104934,54

235 Каніфоль соснова т 316146,92

236 Картон будівельний прокладний, марка Б т 26750,96

237 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 23285,81

238 Керамогранітна плитка для підлоги м2 382,50

239 Кисень технічний газоподібний м3 5,79

240 Кліпса монтажна шт 2,50
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241 Клавіатура Ajax Keypad black шт 2130,80

242 Клапан вогнезатримуюючий канальний з електроприводом

220В, KPU-1N-О-Н-500х300-2Ф-МП22, "CCK TM"

шт 14000,00

243 Клапан вогнезатримуюючий канальний з електроприводом

220В, KPU-1N-О-Н-800х500-2Ф-МП22, "CCK TM"

шт 18200,00

244 Клапан вогнезатримуюючий канальний з електроприводом

220В, KPU-1N-О-Н-1000х500-2Ф-МП22, "CCK TM"

шт 23660,00

245 Клапан вогнезатримуюючий канальний з електроприводом

220В, KPU-1N-О-Н-100-2Ф-МП22, "CCK TM"

шт 4000,00

246 Клапан вогнезатримуюючий канальний з електроприводом

220В, КПУ-1Н 850х500, "CCK TM"

шт 8590,00

247 Клапан герметичний K-KG-DN100 шт 8333,33

248 Клапан герметичний K-KG-DN200 шт 12000,00

249 Клапан герметичний K-KG-DN300 шт 18333,33

250 Клапан герметичний вентиляційний (ДУ150) з ручним

приводом, ГК-150

шт 8333,33

251 Клапан зворотній КО-Ф450 "ССК ТМ" шт 2406,67

252 Клапан зворотній загального призначення C-KOL-K-160 шт 180,00

253 Клапан зворотній загального призначення C-KOL-K-100 шт 160,00

254 Клапан каналізаційний 50 мм, REHAU шт 958,33

255 Клапан надлишкового тиску K-КІDM 200 "CCK TM" шт 2560,00

256 Клапан повітряний утеплений з ел.приводом 220В стіновий

з сіткою, GMK-600х600, "CCK TM"

шт 3285,00

257 Клаппан надлишкового тиску стіновий з решітками, ОКС-

1050х500, "ССК ТМ"

шт 3100,00

258 Клей SikaProof Adhesive - 02 т 425000,00

259 Клей для лінолеуму кг 117,67

260 Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів л 747,67

261 Клей нітроглифталевий кг 185,74

262 Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт т 103368,63

263 Клемна колодка шт 48,00

264 Клеюча суміш для керамограніту Ceresit  СМ 12 кг 11,73

265 Клоччя просочене кг 49,12

266 Кнопка AEAL-22 "Пуск оповіщення" шт 135,80

267 Кнопка К227 100шт 15,10

268 Кнопка РУПД-06-В-О-М-0  "Пуск димовидалення", "ПускВПВ" шт 188,00

269 Кнопка виходу Exit-805L шт 388,00

270 Кнопка керування "Аварійне розлокування дверей"КА-03 4-6№7 шт 382,60

271 Ковпачки ізолювальні К-441, К-442 100шт 36,25

272 Кольорова панель виклику Prime FHD Silver шт 2046,00

273 Кольоровий відеодомофон Alpha HD NeoLight шт 6860,00

274 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 СУПЕР кг 58,08

275 Комп'ютерна миша Logitech M705 Black шт 2515,60

276 Комплект з'єднання повітропроводів (4 шт. гайки М8, 4 шт.

болти М8, 4 шт)

шт 232,00

277 Комплект кріплення (гвинт 20мм + гайка + шайба) WT-

2055D-20MM

шт 11,35

278 Комутатор 16-портовий керований, PoE DH-PFS4218-16ET-190 шт 8724,60

279 Комутатор мережевий TL-SG1008 шт 1658,70

280 Комутатор мережевий TL-SL1218P шт 6932,70

281 Комутаційний бокс DH-PFA130-E шт 399,00

282 Комутаційний шнур PC-005С6F-1000R, 1м, кат. 6А шт 105,30

283 Комутаційний шнур PC-UTP 3м шт 195,60

284 Комутаційний шнур PC005-С6А-3000R, 3м, кат.6А шт 195,60

285 Комутаційний шнур UPC 1L-CL 1м шт 28,00
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286 Конектор RJ45 STP 6A категорія шт 28,50

287 Конектор RJ45 UTP 6 кат. шт 4,15

288 Конструкцiя запiрна кульова з вiдповiдними фланцями,

КЗШс 41нж, діаметр 50 мм

шт 990,03

289 Контролер Ajax Relay EU шт 1065,20

290 Контролер U-Prox IC A шт 7050,00

291 Контролер U-Prox IP-400 шт 9430,00

292 Коробка відгалужувальна алюмінієва, пофарбована шт 510,00

293 Коробка відгалужувальна, вогнестійка Е30 шт 589,00

294 Коробка вогнестійка КВР 01/30-100В шт 390,00

295 Коробка для зовнішнього монтажу 1-постова шт 124,00

296 Коробка монтажна 200х100, ІР55 шт 322,00

297 Коробка розподільча  (3 пари затискачів) 30-100В шт 568,00

298 Коробка розподільча  (3 пари затискачів) 30-100В шт 468,00

299 Коробка розподільча Т60 шт 168,40

300 Корпус сталевий емальований ф530х7,0; h=1,09м шт 82230,00

301 Костиль К1 - 4х40х840 шт 112,33

302 Кріплення для водонагрівача комплект 94,10

303 Кріплення для раковини комплект 190,25

304 Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] кг 65,00

305 Кріплення для туалетної гарнітури комплект 10,20

306 Кріплення для туалетної гарнітури комплект 10,20

307 Кріплення для умивальника комплект 190,25

308 Кріплення для унітаза комплект 115,00

309 Кріплення повітроводів та обладнання кг 80,00

310 Кран водорозбірний, діаметр 15 мм шт 116,78

311 Кран запірний, діаметр 20 мм шт 312,08

312 Кран кульовий латунний, Ру1,0, Ду15 шт 268,10

313 Кран кульовий латунний, Ру1,0, Ду20 шт 440,65

314 Кран кульовий латунний, Ру1,0, Ду25 шт 662,55

315 Кран кульовий латунний, Ру1,0, Ду32 шт 1013,95

316 Кран кульовий муфтовий Ду15 шт 190,10

317 Кран кульовий муфтовий Ду20 шт 221,18

318 Кран поливочний з пл.ручкою з насадкою під шланг, тиск 1,

6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм

шт 325,00

319 Кран-комплект HW-19N-15 Ду-19 шт 3390,83

320 Кронштейн K-200L шт 211,60

321 Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі кг 15,05

322 Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм шт 137,79

323 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм шт 242,78

324 Ксилол нафтовий, марка А т 20615,54

325 Кут на 90° ДКС шт 221,00

326 Лінолеум гетерогенний м2 383,33

327 Лак БТ-577 т 30643,33

328 Лак бітумний, марка БТ-123 т 109434,85

329 Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм т 308700,00

330 Листовий теплоізолятор "K-FLEX-ST" б=13мм м2 202,50

331 Лоток сітчатий 150х50 CMS-WBC4-15050Z м 210,90

332 Мідна труба газо\рідинна d12,7 м 129,53

333 Мідна труба газо\рідинна d25,4 м 422,58

334 Міткаль "Т-2" суровий [суров'є] 10м 253,67

335 Манометри загального призначення з триходовим краном,

ОБМ1-100

комплект 142,83

336 Маршрутизатор RB3011UiAS-RM шт 6560,00
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337 Маса кабельна МКС-4, МКС-6 т 43460,37

338 Масло індустрійне И-20А т 16113,55

339 Мастика бітумна покрівельна гаряча т 18382,94

340 Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р т 10596,06

341 Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан" т 48550,27

342 Модуль МРЛ-2.1. шт 585,00

343 Монітор 27" Dell S2721H (210-AXLE) шт 7108,30

344 Моногідрат літію кг 555,31

345 Муфта труба-коробка IP66/IP67 DKC шт 78,00

346 Муфта труба-труба, IP54 шт 58,00

347 Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона

квадрата 12 мм

т 348183,86

348 Наконечники кабельні 100шт 1696,76

349 Наконечники кабельні шт 16,37

350 Наконечники кабельні Н7.750.561 шт 21,62

351 Накопичувач 3.5 16ТВ SATA 256Mb шт 15729,20

352 Насадка нижня BP 20 мм чавун FT шт 64,28

353 Настільний зчитувач U-Prox Desktop шт 3466,70

354 Нитки швейні кг 289,25

355 Ноутбук ASUS X515FA State Gray шт 18498,20

356 Огородження з нержавіючої сталі ОГ-1 шт 5666,67

357 Оліфа комбінована К-2 т 113541,35

358 Оліфа комбінована К-3 т 125856,54

359 Оліфа натуральна кг 220,46

360 Оповiщувач "Аварійний витік газу" "Сержант У-07-24/12" шт 968,30

361 Оповiщувач світловий "Вихід" ОС-3.12 шт 760,00

362 Оповіщувач звуковий внутрішній "Ajax HomeSiren black EU" шт 1522,00

363 Оптична патч-панель 24-портова ES 1U-24-SC-08 шт 1345,00

364 Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий СО-02/1U шт 240,00

365 Організатор кабелю 1U 19" з кришкою, пастиковий на

сталевій пастині

шт 281,90

366 Очіс льняний т 25438,55

367 Очищувач для клею л 538,20

368 Підводки до приладiв гнучкi d15 шт 60,00

369 Підрозетник, діаметр 50-80 мм 100шт 1258,28

370 Піна вогнестійка   Penosil B1 (1флакон=0,75л) для проходок флакон 873,00

371 Пісок природний, рядовий м3 132,68

372 ПВХ трубка d25мм (дренаж) м 43,33

373 Папір шліфувальний м2 223,35

374 Пароізоляція обклеювальна Біполь м2 166,33

375 Патрон настінний Е27 шт 13,86

376 Патрони Д або К довгі 100шт 160,39

377 Патрубки для подачі та відводу води, діаметр 25 мм шт 63,00

378 Патрубки для приєднання водорозбірного крану шт 63,00

379 Патч-корд S/FTP 0,5м 6а кат. PC005-C6A-050OR шт 101,80

380 Патч-корд S/FTP 2м,6а кат. PC005-C6A-200OR  шт 166,50

381 Патч-панель 24-портова 19" 1U 6 кат. WT-2084A шт 1668,10

382 Перемикач двоклавішний однополюсний для відкритої

установки, 10 А, 220 В, IP44

шт 165,71

383 Перемикач одноклавішний однополюсний для відкритої

установки, 10 А, 220 В, IP44

шт 160,71

384 Перемикач перехресний одноклавішний однополюсний для

відкритої установки, 10 А, 220 В, IP44

шт 198,71

385 Перемичка заземлювальна шт 31,32
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386 Плівка поліетиленова м2 7,32

387 Пластикат полівінілхлоридний (шнур) м 170,37

388 Пластина гумова рулонна вулканізована кг 194,19

389 Плита пінополістирольна b=250(500)мм товщ. 50мм м2 396,90

390 Плити мінераловатні ТЕХНОФАС Оптіма, p=120 кг/м3, л=0,041 

Вт/(м*К)

м3 3375,30

391 Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу

щільністю 30-34 кг/м3, 100 мм

м2 93,15

392 Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з

неперервних ліній сталі товщиною 1,0 мм

м2 960,00

393 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з

неперервних ліній сталі товщиною 1,0 мм

м2 1020,00

394 Повітряний патрубок, діаметр 15 мм шт 43,00

395 Покажчики рівня води шт 606,00

396 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 31457,23

397 Полiпропиленові фасонні частини REHAU кг 340,00

398 Полімерна мембрана шир . 1200мм  Sikaplan SGMA м 1487,50

399 Полімерна мембрана шир . 130ммSikaplan SGMA м 166,67

400 Полістирол бетон D=350 кг/м3 м3 3560,00

401 Полиця банного приладдя шт 1667,37

402 Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва

"Дорнит-2"

10м2 1517,20

403 Портландцемент загальнобудівельного призначення

бездобавковий, марка 400

т 2814,80

404 Поручень для МГН УП2-700/32 (відкидний, лівий

700х800х230, d32мм)

шт 2750,00

405 Поручень для МГН УП2-700/32 (нерухомий, 700х800х230,

d32мм)

шт 1937,50

406 Поручень для МГН навколо умивальника, ПР1-550/32

(700х550мм, d32)

шт 2375,00

407 Поручень прямий з нержавіючої сталі з утри-мувачем для

душу, ПН1-300/32 (100х600, d32)

шт 1810,00

408 Праймер SikaProof Primer - 02 т 526717,00

409 Приймач сигналів системи виклику допомоги шт 1355,83

410 Прикінцевлювач маркувальний А671 100шт 13,04

411 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка

ПОС40

т 762289,76

412 Припої олов'яно-свинцеві малосурм'янисті в чушках, марка

ПОССу61-0,5

т 1109263,31

413 Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка

ПОССу40-2

т 584207,58

414 Припой ПОС-18 т 558498,74

415 Пристрій світловий УС-3 шт 82,60

416 Притискна ПВХ - планка для фіксації шиповидної

геомембрани -70 х 2000мм

м 116,67

417 Притискна смуга металева -0,6х1000мм м 123,83

418 Пробки дерев'яні 250х120х65 мм шт 18,92

419 Провід ПМВГ-0,35 1000м 1372,41

420 Провід плаский, 40х4, бухта 40м м 210,40

421 Провід силовий, мідний в ізоляції та оболонці із ПВХ

пластикату, що не поширює горіння в пучках кат. А, з

низьким димо-та    газовиділенням ПВЗнгд 6

1000м 31250,00

422 Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з

алюмінієвою жилою, марка АПВ, переріз 35 мм2

1000м 15495,30

423 Прокат гарячекатаний листовий С245, товщина 4 мм т 34177,86

424 Прокат для армування з/б конструкцій круглий та

періодичного профілю, ф6 мм А240С 

т 30822,00
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425 Прокат для армування з/б конструкцій круглий та

періодичного профілю, ф10 мм А240С 

т 30822,00

426 Прокат для армування з/б конструкцій круглий та

періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм

т 18756,99

427 Прокат для армування з/б конструкцій круглий та

періодичного профілю, ф 8 мм А500С

т 31850,00

428 Прокат для армування з/б конструкцій круглий та

періодичного профілю ф 8 мм А240С

т 30822,00

429 Прокат для армування з/б конструкцій круглий та

періодичного профілю ф12 А500С

т 31850,00

430 Прокат для армування з/б конструкцій круглий та

періодичного профілю, ф16 А500С

т 31850,00

431 Прокат для армування з/б конструкцій круглий та

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25А500С

т 31850,00

432 Прокат для армування з/б конструкцій ф 10 мм А500С т 31850,00

433 Прокат для армування з/б конструкцій ф20 мм А500С т 31850,00

434 Прокат кутовий рівнополичковий 75х5 ДСТУ 2251:2018 т 33325,00

435 Прокат кутовий рівнополичковий С245, 40х3 мм т 33325,00

436 Прокат кутовий рівнополичковий С245, 50х5 мм т 33325,00

437 Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм,

товщина 4-5 мм

т 47546,17

438 Прокладки гумові [пластина технічна пресована] кг 68,94

439 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр

50 мм

1000шт 2366,38

440 Пропан т 44507,07

441 Пропан-бутан технічний м3 43,30

442 Противибуховий клапан, K-UZS-1, "CCK TM" шт 4532,00

443 Противибуховий клапан, RPV, "AeroStar" шт 16065,00

444 Противибуховий пристрій, K-MZS, "CCK TM" шт 16065,00

445 Противибуховий пристрій, K-UZS-1-600х600, "CCK TM" шт 16065,00

446 Профіль монтажний перфорований Т30 м 112,30

447 Прочистка поліпропиленова діам. 110 мм REHAU шт 1239,13

448 Прочистка поліпропиленова діам. 50 мм REHAU шт 688,40

449 Раковина комплект 951,00

450 Рамка 2-х постова, горизонтальна шт 510,00

451 Реверсивний ТО SDCR 100 - 50 Right "AeroStar" шт 72611,87

452 Реле RRP-20-03-05 24D з базою шт 330,00

453 Реле finder серія - 94 шт 218,00

454 Реле РЕК78/4 10А 220В АС з роз'ємом РРМ78 шт 270,60

455 Реле РЕК78/4 10А 220В АС з роз'ємом РРМ78 шт 270,60

456 Ретранслятор радіосигналу Ajax Rex black (EU) шт 3043,60

457 Решітка кругла нерегульована, RKN 100, "CCK TM" шт 222,00

458 Решітки дворядні з механізмом регулювання 3040-2M-

500x250 (h)

шт 929,17

459 Решітки дворядні з механізмом регулювання 3040-2M-

200x100 (h)

шт 300,00

460 Решітки зовнішні 4570-Н-500x1000 (h) шт 2158,33

461 Решітки зовнішні 4570-Н-700x200(h) шт 819,17

462 Решітки радіальні під круглий повітровод 3030-1R-300x150 шт 430,00

463 Решітки радіальні під круглий повітровод 3030-1R-200x100 шт 295,00

464 Розетка комп'ютерна 1-портова, біла, 6A категорія шт 548,50

465 Розетка комп'ютерна 2-портова, біла, 6A категорія шт 791,50

466 Розкладки, розмір 19х19 мм пм 29,57

467 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 м3 1044,59

468 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 1313,39
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469 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 м3 1708,33

470 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,

марка М25

м3 1181,11

471 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,

марка М50

м3 1305,13

472 Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б м2 41,86

473 Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1

МПа [10 кгс/см2], діаметр 16 мм

м 91,37

474 Рукава поливальні, діаметр 15 мм м 108,72

475 Рулонна самоклеюча теплоізоляція б=30мм K-flex ST Duct

AD ALU30

м2 1035,00

476 Рядно м2 58,87

477 Сітка  O 4 Вр1 100х100 мм м2 207,50

478 Сітка  O 4 Вр1 50х50 мм м2 207,50

479 Сітка кругла на вентилятор ОСА301-045 "CCK TM" шт 880,00

480 Сітка на клапан КПУ-1Н 850х500 "CCK TM" шт 1030,00

481 Самовирівнювальна суміш кг 10,70

482 Самонарізаючі шурупи 6,3х150 з EPDM шайбою шт 7,40

483 Сантехнічні перегородки індивідуального виготовлення на

алюмінієвому каркасі з заповненням цільноламінованими 

плитами

м2 2133,33

484 Серверна шафа настінна 12U (600х600х637) ES-E1260B шт 5874,00

485 Сидіння для душа відкидне серія lehnerFunktion. Код L1221100 шт 17925,00

486 Сидіння для унітазу для осіб з інвалідністю шт 3093,83

487 Сифон для раковини шт 167,50

488 Сифон для умивальника шт 167,50

489 Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді,

марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм

кг 696,22

490 Скоба будівельна К853 100шт 16,15

491 Скоби будівельні кг 27,83

492 Скоби дволапкові К146П 100шт 260,38

493 Скоби з оцинкованого заліза 100шт 2879,42

494 Смуга металева -0,5х1000мм м 52,50

495 Смуга металева 4,0х40мм м 135,00

496 Спирт етиловий ректифікований технічний, І сорт т 60852,31

497 Сповiщувач магнітоконтактний Ajax DoorProtect black EU шт 1015,60

498 Сповiщувач магнітоконтактний СОМК-1-8 шт 101,60

499 Сповiщувач магнітоконтактний СОМК3-4 шт 52,40

500 Сповiщувач пожежний "Пожежа" ОС-3.2 шт 760,00

501 Сповiщувач пожежний димовий СПД-3-10 шт 208,30

502 Сповiщувач ручний SPR-3L шт 194,00

503 Сповіщувач комбінований LC-102PIGBSS шт 1460,00

504 Сповіщувач оптико-електронний Ajax MotionPrtect black EU шт 1382,00

505 Стакан монтажний до вентилятора КРОВ61-071ДУ,

СТАМ402-071 "ССК ТМ"

шт 1830,00

506 Сталевий хомут з привареною гайкою (20-23 мм) М8

оцинкована сталь

шт 26,58

507 Сталевий хомут з привареною гайкою (25-30 мм) М8

оцинкована сталь

шт 31,21

508 Сталь кутова 32х32 мм т 32501,66

509 Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСт3сп т 26980,28

510 Сталь штабова -50х5 мм т 35150,00

511 Стеарин кг 180,33

512 Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні шт 3748,43

513 Стрічка ізоляційна "Пара" кг 135,03
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514 Стрічка ФУМ кг 3473,97

515 Стрічка гідроізол. заземл. 50 мм синт. просоч. оливою шт 471,27

516 Стрічка кіперна 100м 447,38

517 Стрічка монтажна ЛМ 100м 445,62

518 Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кг 554,73

519 Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних

матеріалів 50х3 мм

м 14,60

520 Стрічка сигнальна "обережно кабель" , 150 мм, 250 м

ST150 DKC

шт 1535,00

521 Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності                  

0,7х(20-50) мм

т 43414,60

522 Стрічка стяжна зубчаста т 184881,18

523 Суміш МВ  (для приклеювання та захисту плит із

мінеральної вати) Ceresit  СT 190

кг 13,90

524 Суміш ППС  (для приклеювання та захисту

пінополістирольних плит) Ceresit  СT 85 pro

кг 13,90

525 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], W6 F50 м3 3500,00

526 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50],

крупність заповнювача більше 20 до 40 мм

м3 2085,00

527 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100],

крупність заповнювача більше 20 до 40 мм

м3 2316,67

528 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400],

крупність заповнювача більше 20 до 40 мм

м3 3192,00

529 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],

крупність заповнювача більше 10 до 20 мм

м3 2572,00

530 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150],

крупність заповнювача 10 мм і менше

м3 2402,00

531 Сушарка для рушників електрична, N=100кВт шт 8908,33

532 Тавот кг 32,42

533 Тактильно - сенсорна кнопка виклику допомоги персоналу з

табличкою

шт 478,33

534 Тарільчастіфасадні анкера (5 шт. на 1м2) шт. 8,43

535 Техноруф В Оптима компанія SWEETONDALE р=110 кг/м3 м3 2691,67

536 Техноруф В Оптима компанія SWEETONDALE р=180 кг/м3 м3 5423,33

537 Тканина мішкова 10м2 660,64

538 Точка доступу Wi-Fi GWN7630 Grandstream шт 4846,00

539 Трапи Т-50 чавунні емальовані з прямим відводом, гратами

та гумовою пробкою, розмір 260х140х110 мм

комплект 890,00

540 Тримач кабелю металевий UDF10 шт 6,38

541 Тримач кабелю металевий UDF20 шт 12,45

542 Тримач кабелю металевий UDF6 шт 4,85

543 Тримач кабелю металевий UDF8 шт 5,92

544 Тримач туалетного паперу шт 344,17

545 Труба ПВХ для каналізації діаметр 50 мм м 183,33

546 Труба гофрована металева D=20мм м 26,30

547 Труба електротехнічна оцинкована д.20 ДКС м 230,83

548 Труба електротехнічна оцинкована д.25 ДКС м 297,50

549 Труба електротехнічна оцинкована д.63 ДКС м 741,00

550 Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній,

зовнішній діаметр 25 мм

10м 111,89

551 Труби полівінілхлоридні т 148356,69

552 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води

діам. 20х2,8 мм

м 43,33

553 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води

діам. 25х3,5 мм

м 65,00

554 Труби поліпропіленові для каналізації діам. 110 мм м 488,33
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555 Труби поліпропиленові типу GF-PPR діам. 32 мм м 79,69

556 Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20,

зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм

м 338,72

557 Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20,

зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм

м 510,98

558 Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20,

зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм

м 1013,54

559 Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20,

зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм

м 1924,20

560 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі

неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина

стінки 2,8 мм

м 75,00

561 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні

звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм,

товщина стінки 3,5 мм

м 254,64

562 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні

звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм,

товщина стінки 4 мм

м 263,79

563 Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм кг 63,98

564 Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм кг 208,96

565 Трубчаста теплоізоляція б=13мм, K-FLEX-PE 13х35 м 70,00

566 Трубчаста теплоізоляція б=13мм, K-FLEX-PE 13х28 м 59,17

567 Трубчаста теплоізоляція б=13мм, K-FLEX-PE 13х22 м 47,50

568 Трубчаста теплоізоляція б=19мм, K-flex ST 19х28 м 119,17

569 Трубчаста теплоізоляція б=19мм, K-flex ST 19х12 м 68,33

570 Трубчаста теплоізоляція б=6мм, K-FLEX-PE 6х25 м 30,00

571 Трубчаста теплоізоляція б=6мм, K-FLEX-PE 6х22 м 14,17

572 Уайт-спірит т 2832,11

573 Умивальник керамiчний для осіб з омф комплект 5372,68

574 Умивальник керамічний комплект 1051,00

575 Унiтаз з бачком шт 4677,00

576 Фіксатор пластмасовий для арматури шт 1,75

577 Фільтр касетний для круглих каналів, RCF 200 шт 1332,50

578 Фільтр кишеньковий F7 SCF 100 - 50, "AeroStar" шт 10975,38

579 Фарба Siltec Beton Pro л 300,00

580 Фарба Siltek Interior Prestige 5 кг 135,84

581 Фарба Siltek Interior Prestige 7 кг 163,53

582 Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла т 63387,81

583 Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015 т 40663,51

584 Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний т 40663,51

585 Фарба на основі алкідних смол ПФ-133 т 168627,00

586 Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування,

сурик залізний, МА-15, ПФ-14

т 65271,41

587 Фонарь світлодіодний акумуляторний переносний шт 3790,16

588 Хімічний анкер HILTI HIT-HY 170, 500 мл, витрата 26 мл/1

отвір ф18 мм L=170 мм

шт 1000,00

589 Хімічний анкер HILTI HIT-RE500, 500 мл, витрата 23 мл/1

отвір ф18 мм L=150 мм

шт 2530,00

590 Хомути для кріплення повітроводів СТД 205 т 10476,51

591 Хрестики пластмассові для укладання плитки шт 0,09

592 Цвяхи будівельні 3,0х80 мм т 64904,00

593 Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т 24979,64

594 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм т 23695,50

595 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 30378,65

596 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 27733,12
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597 Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65

мм, марка М100

1000шт 8416,67

598 Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний т 9946,30

599 Шафа навісного виконання 300х300х200 шт 1128,00

600 Шафа навісного виконання МКН552 шт 2210,00

601 Шафа управління вентилятором димовидалення ШМУ ПД1

(3 кВт, 380В)  

шт 23180,00

602 Шафа управління вентилятором димовидалення ШМУ Д1

(7,5 кВт, 380В)  

шт 27370,00

603 Шафа управління протипожежжним насосом ШМУ АК1 (0,8

кВт, 380В)  

шт 18685,00

604 Шиповидна мембрана з фільтром Sika Drain-850 Geo м2 221,45

605 Шнур Вілотерм 60 м 18,33

606 Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН,

діаметр 2,0 мм

т 441572,21

607 Шнур базальтовий ущільнюючий 6 мм м 37,50

608 Шпаклівка клейова т 17949,42

609 Шпилька комплект 41,14

610 Шпилька М8х1000 шт 57,00

611 Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5m шт 692,40

612 Штепсельна розетка двополюсна з третім заземлюючим

контактом для відкритої установки 16 А, 250 В, IP44

шт 348,61

613 Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева)

Ceresit  СT 174

кг 65,72

614 Шумоглушник круглий, довжина 500мм, RMN 200/0.5,

"AeroStar"

шт 2277,50

615 Шумоглушник круглий, довжина 500мм, RMN 160/0.5,

"AeroStar"

шт 1625,83

616 Шумоглушник прямокутний, довжина 1м, SMN 80- 50,

"AeroStar"

шт 8744,17

617 Шумоглушник прямокутний, довжина 1м, SMN 70-40,

"AeroStar"

шт 6831,67

618 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 2,5 мм,

довжина 20 мм

т 83713,28

619 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм,

довжина 30 мм

т 50030,14

620 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм,

довжина 70 мм

т 42676,48

621 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм,

довжина 40 мм

т 40325,48

622 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм,

довжина 100 мм

т 36832,18

623 ЩР-1 Щит розподільний низьковольтний Згідно аркушу №2 шт 35987,00

624 ЩР-2 Щит розподільний низьковольтний Згідно аркушу №3 шт 29854,00

625 ЩР-ОП1 Щит розподільний низьковольтний Згідно аркушу №4 шт 32568,00

626 ЩР-ОП2 Щит розподільний низьковольтний Згідно аркушу №5 шт 22658,00

627 ЩР-ПС (ЩР1) Щит розподільний низьковольтний Згідно

аркушу №6

шт 11658,00

628 ЩР-СЗ(ЕЩ) Щит розподільний низьковольтний Згідно

аркушу №7

шт 16985,00

629 ЩУ-П1 Щит розподільний низьковольтний Згідно аркушу №8 шт 17895,00

630 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,

фракція 20-40 мм, марка М600

м3 439,31

631 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,

фракція 40-70 мм, марка М400

м3 318,54

632 Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 427,15
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633 Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм м2 590,09

634 Щиток модульний під автоматичні запобіжники шт 875,60

635 Ящик з понижуючим трансформатором потужністю 250

Вт220/36 В з вбудованою розеткою на 36 В, IP54 ЯТП 220/36

шт 6854,00

Устаткування

636 Бак пластиковий для відходів з відкидною кришкою,

пересувний на колесах, об'єм 110 л габ. 540х496x852мм

шт 1873,49

637 Бак пластиковий для відходів з кришкою, об'єм 30 л шт 512,50

638 Візок для прибирання приміщень на два відра 25л з

віджимом габ. 900х450x800 мм

шт 2660,00

639 Візок сервірувальний 2-во рівневий, нерж. сталь габ.

600х400х930 мм

шт 4369,17

640 Вішалка для одягу двостороння, матеріал ДСП 16мм,

каркас труба профільна 20х20 габ. 1800х560x1650 мм

шт 2833,33

641 Ванна мийна подвійна, з бортиком, корпус із CNS, в

комплекті зі змішувачем та сифоном габ. 1200х600х850мм

шт 6165,00

642 Вентилятор електричний з ручним приводом та комплект

з'єднув. повітроводів EBL 300

шт 72405,00

643 Вентилятор осьовий для підпору повітря ОСА301-045 з ел.

/дв. 3/3000, ССК ТМ

шт 4166,67

644 Вентилятор радіальний димовидалення +400С, з ел./двиг. 7,

5 кВт/1500 об/хв КРОВ61-071ДУ, ССК ТМ

шт 20555,00

645 Водонагрівач (бойлер) настінний, об'ємом 80л. Споживча

потужність N=2,0кВт, напруга 220/1/50 габ. 454х461х766мм

шт 9253,33

646 Дренажний насос Wilo-Drain TMW 32/8, N=0,75кВт у

комплекті із клапаном зворотної течії, штекером та

вбудованим поплавковим вимикачем

шт 6959,17

647 Електрочайник, 2,5л споживча потужність N=2,0кВт,

напруга 220/1/50

шт 2011,67

648 Каналізаційна установка Grundfos SOLOLIFT2 D-2 Q=6,3м

/ч, h=5,5м, N=0,28КВт

шт 13791,67

649 Канальний вентилятор з хомутами, RV 100 L, AeroStar" шт 4099,17

650 Канальний вентилятор змішаного типу в шумо- і

теплоізоляційному корпусі з хомутами ТТ-Сайлент-200-ЕС,

VENTS

шт 15232,50

651 Канальний вентилятор змішаного типу в шумо- і

теплоізоляційному корпусі з хомутами ТТ-Сайлент-160-ЕС,

VENTS

шт 15525,00

652 Килимок для ігор шт 2331,67

653 Кип'ятильник, 30л (термопот) настільний, температура

нагріву 30-100°С. Споживча потужність N=3,0кВт, напруга

220/1/50 габ. 390х390х520мм

шт 7704,17

654 Компресорно-конденсаторний блок, RAS-120HNBRMQ2,

Hitachi

шт 455695,50

655 Крісло-мішок пуф, матеріал текстиль, пінополістирол габ.

1000х600мм

шт 1660,00

656 Кулер підлоговий, верхній тип розміщення бутля, споживча

потужність N=0,5 кВт, напруга 220/1/50 габ. 295х295х855мм

шт 4200,00

657 Кушетка медична габ. 1900х580x650 мм шт 4250,00

658 Ліжко двоярусне для дорослих в комплекті з двома

матрацами, габ. 1970х890x1640мм

шт 12116,67

659 Ліжко дитяче одноярусне з бортикоми для ясельної групи в

комплекті з матрацом. Деревина, фарбований МДФ габ.

1200х600x550мм

шт 6900,83

660 Ліжко-колиска, передня планка опускається, в комплекті з

матрацом, габ. 1300х670x1210мм

шт 4126,00
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661 Ліжко-трансформер дитяче двоярусне, спальне місце верхній 

ярус 1400х600мм, спальне місце нижній ярус 1300х600мм, в 

комплекті з двома матрацами. Деревина, фарбований МДФ габ. в 

закритому вигляді 1435х649x585мм габ. в розкладеному вигляді 

1435х1249x585мм

шт 10774,16

662 Лава для роздягальні габ. 1200х300x300 мм шт 559,17

663 Лифтова кабіна Gen2 Home, вантажопідйомнісь 385 кг,

швидкість підйому 0,15 м/с, кількість зупинок 2 (виробник

ПрАТ " ОТІС")

шт 1287000,00

664 М'який блок, матеріал текстиль, пінополістирол габ.

800х800х250мм

шт 3585,00

665 Моноблок ВЕЛЛЕЗш-120-100 шт 23016,00

666 Насос протипожежний Ebara Compact A/8 q=31 л/с, H=30м,

N=0,8 КВт

шт 9073,33

667 Насосна установка Willo DrainLift SANI-S шт 60900,00

668 Настінний диспенсер для паперових рушників габ.

240х90x255 мм

шт 1272,50

669 Піддон душовий, нерж.сталь габ. 900х900x250мм шт 32118,63

670 Піч мікрохвильова, 28л. Споживча потужність N=1,2кВт,

напруга 220/1/50 габ. 510х410х303мм

шт 6749,17

671 Плита індукційна дві конфорки. настільна, споживча потужність 

1 конф. N=3,5 кВт, напруга 220/1/50 габ. 700х450х130мм

шт 15116,67

672 Полиця CS-250 1U Black шт 305,00

673 Припливно-витяжна напольна установка складі, ліве

обслуговування, CrossStar-4, "AeroStar"

комплект 870555,97

674 Проектор на кронштейні,в комплекті з кабелем HDMI,

підключення до ноутбука

шт 16270,00

675 Проекційний моторизований екран, настінний, ширина 2510мм шт 3275,00

676 Рукомийник в комплекті зі змішувачем та сифоном, корпус

нерж.сталь габ. 400х300x290 мм

шт 8468,13

677 Стіл дитячий. Деревина, фарбований МДФ габ.

1000х580x450мм

шт 2201,67

678 Стіл дитячий. Деревина, фарбований МДФ габ.

1000х580x350мм

шт 2201,67

679 Стіл дитячий. Деревина, фарбований МДФ габ.

1000х580x530мм

шт 2283,33

680 Стіл для нарад габ.1200х3500х750мм шт 11671,67

681 Стіл з бортиком без полиці, нерж. сталь габ.

1500х600х850мм

шт 3030,00

682 Стіл офісний габ. 1200х600x750 мм шт 4300,00

683 Стіл письмовий габ. 1200х600x740 мм шт 4300,00

684 Стіл-тумба з розсувними дверима та полицею всередині,

нерж. сталь, габ. 1200х600х850мм

шт 7095,83

685 Стілець напівм'який габ. 470х520x470/810 мм шт 1312,50

686 Стілець штабельований габ.470х520х470/810мм шт 942,50

687 Стільчик дитячий з регулюванням висоти. Висота сидіння

від підлоги 210-260 мм. Деревина, фарбований МДФ габ.

320х350x540мм

шт 872,50

688 Стільчик дитячий з регулюванням висоти. Висота сидіння

від підлоги 180-210 мм. Деревина, фарбований МДФ габ.

320х350x450мм

шт 872,50

689 Стільчик дитячий з регулюванням висоти. Висота сидіння

від підлоги 310-350мм. Деревина, фарбований МДФ габ.

320х350x630мм

шт 872,50

690 Стільчик для годування, розкладний, мат. пластик габ.

595х435х930мм

шт 5249,17

691 Стелаж 4 полиці, нерж. сталь габ. 1000х500х1800мм шт 4965,83
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692 Стелаж для горщиків габ. 1100х300x1200 мм шт 1125,00

693 Стелаж для книг та розмальовок. Деревина, фарбований

МДФ габ. 1020х300х1000мм

шт 1791,67

694 Стелаж для сушки посуду, 4 рівні, матеріал нерж. сталь габ.

900х320х1650мм

шт 10173,33

695 Стелаж для сушки посуду, 4 рівні, матеріал нерж. сталь габ.

800х320х1650мм

шт 8066,67

696 Стелаж з пластиковими лотками для ігор. Фанера, лотки

пластик габ. 818х500х700мм

шт 2165,83

697 Столик маніпуляційний габ. 660х430x900 мм шт 6800,00

698 Столик сповивальний з висувними ящиками габ.600х600х800мм шт 2491,67

699 Телевізор на кронштейні споживча потужність N=0,4 кВт,

напруга 220/1/50

шт 8581,67

700 Шафа дитяча для одягу 5-ти секційна з поличкою для

взуття знизу габ. 1550х550x1560мм

шт 7032,50

701 Шафа для зберігання постільної білизни габ. 830х400х2100мм шт 3490,00

702 Шафа медична однодверна габ. 500х400x1610 мм шт 6566,67

703 Шафа металева для прибирального інвентарю та

деззасобів габ. 500х500x1800 мм

шт 3583,33

704 Шафа навісна з розпашними дверима, нерж. сталь, дві

полиці всередині, габ. 600х250х600мм

шт 3634,17

705 Шафа офісна двохдверна габ. 700х500x1800 мм шт 6820,00

706 Шафа сухожарова об'єммом 20 л споживча потужність N=2,5 

кВт, напруга 220/1/50 габ. 550х420х440мм

шт 10000,00

Вихідні дані станом на 29.03.2024 р.
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1.

2.

3.

4.

5

6.

7.

8.

Тарифна сiтка для пусконалагоджувального персоналу при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 170,25 люд.год

та розрядi робiт 4

12857,28 грн.

Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi:

Тарифна сiтка для будiвельних, монтажних i ремонтних робiт при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 170,25

люд.год та розрядi робiт 3,8

12558,80 грн.

Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах 92,074 тис.люд.год

Загальна кошторисна заробiтна плата 8019,929 тис.грн.

Загальна кошторисна трудомiсткiсть 107,8716 тис.люд.год

Показник для визначення розмiру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38] 17,47 грн./люд.год

Показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39] 4,99 грн./люд.год

Кошти на покриття витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами, визначенi з розрахунку закiнчення будiвництва у

..

Прогнозний рiвень iнфляцiї в будiвництвi першого року будiвництва, коефiцiєнт, Настанова [4.41] 1,114

Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] 1,50 %

Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40] 0,80 %

Показник лiмiту коштiв на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод

(К = 0,9), Настанова [4.25]

0,45 %

Вiдсотковий показник лiтнього подорожчання, Настанова [4.26] 0,27 %

- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

- Перевезення ґрунту і сміття;

- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання  документації та  за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:

Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;

- Роботи з технiчного обслуговування, ремонту i пусконалагодження технiчних засобiв пожежегасiння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної

сигналiзацiї;

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

 «Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу

дошкільної освіти» Проєкт повторного використання

Будівництво розташоване на території Житомирської області.
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1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри".

Склав:   К.С. Артюхова

Примiтка:

  податок на додану вартiсть - 21628,436 тис.грн.

  вартiсть устаткування - 12047,680 тис.грн.

  iншi витрати - 3253,744 тис.грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

  у тому числi:

129770,618 тис.грн.

  будiвельнi роботи - 92840,758 тис.грн.
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будівельних

робіт

устаткування,

меблів та

інвентарю

інших

витрат

1 2 4 5 6

1 02-01 82504,143 10592,987   -    

2 02-02 358,781 400,425   -    

-------------------- -------------------- --------------------

82862,924 10993,412   -    

82862,924 10993,412   -    

82862,924 10993,412   -    

3 Настанова [4.25] 372,883   -      -    372,883

93856,336

93856,336

759,206

--------------------

93856,336

3 7

Глава 2. Об'єкти основного призначення

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями=

протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти=

Дизельна електростанція=

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Разом по главi 2:

Разом по главах 1-7:

Разом по главах 1-8:

Глава 9. Кошти на іншi роботи та витрати

Кошти на виконання будiвельних робiт у зимовий перiод (0,5Х0,9)%

93097,130

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу

дошкільної освіти» Проєкт повторного використання 

Складений за поточними цінами станом на 18 квiтня 2024 р.  

Кошторисна вартість, тис.грн.

№

Ч.ч

Номери

кошторисів і

кошторисних

розрахунків

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-

транспортної інфраструктури, робіт і витрат

загальна

вартість

"___" ______________________ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №  

Зведений кошторисний розрахунок в сумі  129770,618 тис. грн.  

В тому числі зворотних сум  0 тис. грн.  

  (посилання на документ про затвердження)

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

  ( назва організації, що затверджує )

Затверджено (схвалено)   
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1 2 4 5 6

4 Настанова [4.26] 223,730   -      -    

-------------------- -------------------- --------------------

596,613   -      -    

83459,537 10993,412   -    

5 Настанова [4.32]   -      -    1416,794

6 Розрахунок

N П-107

  -      -    50,076

-------------------- -------------------- --------------------

  -      -    1466,870

7 Настанова [4.34]   -      -    857,516

8 Настанова [4.34]   -      -    33,333

9 Настанова [4.35]   -      -    336,356

-------------------- -------------------- --------------------

  -      -    1227,205

83459,537 10993,412 2694,075

Настанова [4.38] 1884,468   -      -    

Настанова [4.39]   -      -    538,116

Настанова [4.40] 667,676 87,947 21,553

Розрахунок

N П-145

6829,077 966,321   -    

92840,758 12047,680 3253,744

Настанова [4.43]   -      -    21628,436

92840,758 12047,680 24882,180

__________________________

__________________________

__________________________Інженер-кошторисник О.В. Стецюк

Директор ПП "ІНЖГРУП"   О.С. Сичук

Головний архітектор проєкту А.І. Карпенко

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 129770,618

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними

процесами (І)

7795,398

Разом 108142,182

Податок на додану вартість 21628,436

Кошторисний прибуток (П) 1884,468

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних

організацій (АВ)

538,116

Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 777,176

---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

Разом по главi 12: 1227,205

Разом по главах 1-12: 97147,024

Вартiсть проектних робiт 857,516

Вартiсть експертизи проектної документацiї 33,333

Кошти на здійснення авторського нагляду 336,356

---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

Разом по главi 10: 1466,870

Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та

авторський нагляд

Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги

Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) 1416,794

Кошти на формування страхового фонду документації 50,076

---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

Разом по главi 9: 596,613

Разом по главах 1-9: 94452,949

3 7

Кошти на виконання будiвельних робiт у літній перiод 223,730
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Ідентифікатор
НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ

Значення

1 2 3

П114 Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн. 129770,61800

П14С Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн 92840,75800

П14О Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн 12047,68000

П14П Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн 24882,18000

П14 Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн. 129770,61800

П17 Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн. 129770,61800

П13 Вартiсть будiвництва без  урахування ПДВ, тис. грн. 108142,18200

П9 Вартiсть будiвництва з урахуванням кошторисного прибутку, адмiнiстративних витрат, ризику та iнфляцiї, тис. грн. 108142,18200

П12 Вартiсть будiвництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість

матерiалів поставки замовника i вартiсть матерiалiв, що повертаються, - у тому числi), тис. грн.

97148,77000

П8 Разом по главах 1-12, тис. грн. 97147,02400

П711 Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн. 83459,53700

П713_ТУП Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн. 0

П713_ТУ Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн. 0

П713 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн. 10993,41200

П7 Разом по главах 1-12, iншi витрати, тис. грн. 2694,07500

П715 Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн. 0

П306 Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн. 857,51600

П10 Будiвельнi роботи з урахуванням кошторисного прибутку  по главах 1 - 13, тис. грн. 92840,75800

П10Г Гiрничi роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн. 0

П6 Iншi витрати по главах 1-9, тис. грн. 0

П4 Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн. 82862,92400

П23 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн. 83459,53700

П23Г Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн. 0

П22Г Гiрничi роботи по главах 1-8, тис. грн. 0

П1-7С Будiвельнi роботи по главах 1-7, тис. грн. 82862,92400

П1-7Г Гiрничi роботи по главах 1-7, тис. грн. 0

П22Д Загальношахтнi витрати  по будовi, тис. грн. 0

П1 Будiвельнi роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 82862,92400

П1Г Гiрничi роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0

П3 Вартiсть устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 10993,41200

П3001 Вартiсть устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0

ПІДСУМКОВІ  ВАРТІСНІ  ПАРАМЕТРИ

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти» Проєкт

повторного використання
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1 2 3

П234 Вартiсть устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 0

П234001 Вартiсть устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0

П21_1 Прямi витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 79118,31300

П21 Прямi витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 90111,72500

П27 Вартiсть експлуатацiї машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 6221,04400

П27001 Вартiсть експлуатацiї машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн. 0

П58 Вартiсть експлуатацiї  машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 0

П24 Амортизацiйнi вiдрахування на повне вiдновлення машин, тис. грн. 63,87900

П41Г Вартiсть експлуатацiї машин у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0

П62 Вартiсть експлуатацiї машин поставки замовника, тис. грн. 0

П62001 Вартiсть експлуатацiї машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн. 0

П62Б Амортизацiйнi вiдрахуваня в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0

П206 Частини, що швидко зношуються, в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 86,45838

П62В Частини, що швидко зношуються, в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0

П207  Енергоносiї та гiдравл. рiдина в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 841,35505

П62Г  Енергоносiї та гiдравл. рiдина в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0

П209  Мастильнi матерiали в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 153,87805

П62Д  Мастильнi матерiали в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0

П208 Ремонт i податки в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 163,16042

П62Е Ремонт i податки в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0

П210 Перебазування в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 73,06500

П62Ж Перебазування в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0

П211 Iншi витрати в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 0

П62И Iншi витрати в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0

П752 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 1008,94000

П62А Заробiтна плата в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0

П72 Загальна кошторисна заробiтна плата, тис. грн. 8019,92900

П30 Заробiтна плата робiтникiв-будiвельникiв i монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 5819,47300

П51 Заробiтна плата робiтникiв-будiвельникiв i монтажникiв по главах 8-9, тис. грн. 0

П52 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн. 0

П43Г Заробiтна плата робiтникiв у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0

П32 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi  будівельних робiт по об'єктах

глав 1-9, тис. грн.

1008,94000

П44Г Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi гiрничих робiт по об'єктах глав 1-

9, тис. грн.

0

П730 Заробiтна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 6828,41300

П751 Заробiтна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн. 0

П35 Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 1191,51600

П42С Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав

1-9, тис. грн.  

1191,51600
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П45Г Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9,

тис. грн.

0

П11В Розрахункова кошторисна заробiтна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i

споруд, тис. грн.

0

П11Г Розрахункова кошторисна заробiтна плата у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. грн. 339,61300

П11Д Розрахункова кошторисна заробiтна плата у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. грн. 74,71500

П29В Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0

П30С Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у будiвельних

роботах, тис. грн.

0

П30Г Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у гiрничих

роботах, тис. грн.

0

П49В Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0

П29Д Заробiтна плата у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 497,99500

П49Д Заробiтна плата у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0

П11А Усереднена вартiсть людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год. 117,03000

П11Б Усереднена вартiсть людино-години за розрядом робiт, що виконується, 3,8, грн./люд. год. 73,77000

П28 Вартiсть матерiалiв по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 67053,43500

П28001 Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0

П54 Вартiсть матерiалiв по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань),, тис. грн. 0

П29 Транспортнi витрати у вартостi матерiалiв по об'єктах глав 1-7, тис. грн. 4130,50200

П49 Транспортна складова в загальнiй вартостi матерiалiв, тис. грн. 8458,81449

П29А Вартiсть перевезення будiвельних вантажiв власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0

П49А Вартiсть перевезення будiвельних вантажiв власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0

П499 Заготiвельно-складськi витрати в загальнiй вартостi матерiалiв, тис. грн. 1211,15599

П26 Вартiсть матерiалiв поставки замовника, тис. грн. 0

П26001 Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0

П39Г Вартiсть матерiалiв у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0

П25 Зворотні суми, тис. грн. 0

П774З Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн. 0

П774П Прибуток, тис. грн. 1884,46800

П771П Прибуток - будівельні роботи, тис. грн. 1884,46800

П775П Прибуток - гірничі роботи, тис. грн. 0

П774А Адміністративні витрати, тис. грн. 538,11600

П774І Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн. 0

П131Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - будiвельнi роботи, тис.грн. 667,67600

П133Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - устаткування, тис.грн. 87,94700

П134Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - iншi витрати, тис.грн. 21,55300

П135Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - гiрничi роботи, тис.грн. 0

П451И Iнфляцiя - будiвельнi роботи, тис.грн. 6829,07700

П453И Iнфляцiя - устаткування, тис.грн. 966,32100
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П455И Iнфляцiя - гiрничi роботи, тис.грн. 0

П1415 Податки, збори, обов'язковi платежi (крiм ПДВ), тис.грн. 0

П154Н Податок на додану вартiсть, тис.грн. 21628,43600

П774 Загальновиробничi витрати - усього, тис. грн. 3744,61100

П34 Загальновиробничi витрати у вартостi  будівельних  робiт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 3744,61100

П53 Загальновиробничi витрати у вартостi  будівельних робiт по главах 8-9, тис. грн. 0

П42Г Загальновиробничi витрати у вартостi гiрничих робiт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0

П73П Загальна кошторисна трудомiсткiсть пусконалагоджувальних робот, тис. люд. год. 4,28576

П73 Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис. люд. год. 107,87160

П731 Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та iнших об'єктах глави 9, тис. люд. год. 92,07354

П731Г Загальна кошторисна трудомiсткiсть гiрничих робiт за  пiдсумком глав 1-7, тис. люд. год. 0

П731Д Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-7, тис. люд. год. 102,25511

П731Е Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-8, тис. люд. год. 102,25511

П731И Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0

П755 Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год. 0

П736 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 10,18157

П31 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв i робiтникiв-монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 80,04222

П46Г Витрати труда робiтникiв (крiм машинiстiв) у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0

П260 Трудовитрати в експлуатацiї машин, тис. люд. год. 12,03132

П62К Трудовитрати замовника в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. люд. год. 0

П33 Витрати труда робiтникiв,  зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi   будівельних робiт по

об'єктах глав 1-9,  тис. люд. год.

12,03132

П47Г Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi гiрничих робiт по об'єктах

глав 1-9, тис. люд. год.

0

П55 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв i робiтникiв-монтажникiв по главах 8-9, тис. люд. год. 0

П55Г Витрати труда робiтникiв (крiм машинiстiв) у гiрничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год. 0

П56 Витрати труда робiтникiв,  зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартостi   будівельних

робiт, тис. люд. год.

0

П56Г Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартостi гiрничих робiт,

 тис. люд. год.

0

П36 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах  будівельних робiт по об'єктах

глав 1-9, тис. люд. год.

10,18157

П48Г Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гiрничих роботах по об'єктах

глав 1-9, тис. люд. год.

0

П57 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год. 0

П57Г Витрати труда на проведення  ремонту i пiдтримки гiрничих виробок у перiод будiвництва, тис. люд-год. 0

П11Е Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i

споруд, тис. люд. год.

0

П11И Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. люд.

год.

4,60368
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П11К Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. люд. год. 1,01281

СС986 Трудовитрати об'єктних кошторисiв на iншi витрати 9-ї глави, тис.люд. год 0

П11Л Трудовитрати, що задані в решті інших БМР,  тис.люд. год 0

П10М Трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: монтаж технологiчних трубопроводів та технологiчного устаткування,

 тис. люд. год.

0

П10П Трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: пусконалагоджувальнi роботи, тис. люд. год. 3,73322

П29Б Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0

П31С Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у будiвельних

роботах, тис. люд. год.

0

П31Г Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у гiрничих

роботах, тис. люд. год.

0

П31П Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у iнших роботах,

тис. люд. год.

0

П49Б Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год. 0

П29Г Трудомiсткiсть у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 5,96112

П49Г Трудомiсткiсть у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год. 0

П37 Середнiй розряд робiт, що виконуються робiтниками-будiвельниками i робiтниками-монтажниками, розряд 3,70000

П38 Середнiй розряд робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд 4,70000

П15 Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на тимчасовi будiвлi i споруди, % 0

П16 Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на зимове подорожчання, % 0,45000

П19 Середньозважений показник розмiру коштiв на покриття ризикiв, % 0,80000

П300 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн. 1870,79900

П301 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших

п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у

зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці

розрахунку  загальновиробничих витрат), тис.грн.

1764,49500

П302 Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травм, тис.грн. 76,31700

П303 Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,

зумовленими похованням, тис.грн.

0

П304 Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок ІІІ ЗВВ),  тис.грн. 682,29600

П305 Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове

державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.

29,98700

П246 Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), тис. грн. 4328,29498

П246001 Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0

П247 Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн. 0

П154001 Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0

П247001 Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0

П248 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн. 0

П248001 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0

П249001 Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована  ПДВ, тис. грн. 0
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П222 Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними

силами, тис. люд. год.

0

П223 Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами,

тис. грн.

0

П224 Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год. 0,01207

П225 Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. 1,07473

П226 Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год. 0,00572

П227 Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. 0,51227

П228 Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн. 12558,80000

П229 Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год. 170,25000

П230 Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн. 62104,12708

П231 Відпускна вартість матеріалів  поставки замовника (із ПВР), тис. грн. 0

П232 Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. 3814,28112

П233 Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. 1113,43732

П235 Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн. 10579,45000

П235002 Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн 0

П236 Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 0

П236002 Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн. 0

П237 Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. 316,24200

П238 Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 0

П239 Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год 0

П240 Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн. 0

П241 ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн. 0

П242 Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. 97,71900

П243 Вартість заготівельно-складських витрат устаткування  поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 0

П244 Вартість немонтованого устаткування, тис. грн. 3480,14400

П99ІВ Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи" 0

П99І Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устакування, меблі та інвентар" 0

П99ПУ Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар" 0

П99ПБ Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи" 0

П99ЄПБ Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи" 0

П99ЄПУ Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар" 0
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п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду: 

= С1046 = 1,50

п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:

= П23+П23Г+П713+П6 = 94452,949

п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:

 П713_ТУ = 0,000

п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:

= (п.1.2 - п.1.3) Х п.1.1 Х 0,01 Х ИНП116 = (94452,949 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 1416,794

п1.1 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн.

П23=83459,537;

п1.2 Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн.

П23Г=0;

п1.3 Вiдсоток для визначення лiмiту витрат, що пов'язанi з формуванням страхового  фонду документацiї

0,06=0,06;

п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації

     Iншi витрати

(п1.1+п1.2)хп1.3:100=(83459,537+0)х0,06:100=50,07572;

п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт:

КОД = 2)

КОД=0;

п1.2 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн.

П23=83459,537;

п1.3 Вартiсть матерiалiв поставки замовника, тис. грн.

П26=0;

п1.4 Вартiсть експлуатацiї машин поставки замовника, тис. грн.

П62=0;

1. Вихідні дані

Кошти на формування страхового фонду документації

1. Вихідні дані

2. Розрахунок

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами (І)

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-116

Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

2. Розрахунок

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-107
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п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.

П248=0;

п1.6 Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн.

П23Г=0;

п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.

П713=10993,412;

п1.8 Вартiсть устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.

П234=0;

п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т

КС1451=1,114;

п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т

КС1452=1,097;

п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року

(параметр формує програма), місяців

МДЦ=3,6;

п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта

приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно

до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців

КС145МТЦ=0;

п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т

КС145_0=1,114;

п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду  між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року

будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого  періоду немає), к-т

КС1450_1=1;

п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців

КС145ТБ=8;

п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня"  КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,

32 міс.

КС145МП=6;

п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року  дати цін у "Зведеному кошорисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 -

Так, 2 - Ні)

КС145Д_Н=1;

п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т

КС1453=1,082;

п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число

2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т

КС1454=2;

п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається

при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних

періодів часу виконання даних робіт, к-т

КС1455=2;

п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості

устаткуання - розрахункове число  або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу

виконання даних робіт, к-т

КС1456=0;
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п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості

устаткуання - розрахункове число  або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу

виконання даних робіт, к-т

КС1457=1;

п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з

коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні) 

КС145П=1;

п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП

повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні").При несумісності параметрів

результатом розрахунку будуть нулі.

W(п1.17-2)+V(п1.17-2)*W(М(п1.16-п1.11)-(п1.16-п1.11))*W(М(п1.16-п1.12)-(п1.16-п1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(М(6-3,6)-(6-3,6))*W(М(6-0)-(6-0))=1;

п2.2 Ознака, що вихідний документ  є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 -  Так: 0 - Ні)

V(п1.1-2)=V(0-2)=1;

п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)

V(п1.12)=V(0)=0;

п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)

п2.2+п2.3=1+0=1;

п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи

завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва

V(М(п1.16+п1.15-12)+(п1.16+п1.15-12))+V(М(п1.16+п1.15-24)+(п1.16+п1.15-24))=V(М(6+8-12)+(6+8-12))+V(М(6+8-24)+(6+8-24))=1;

п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у

другому календарному році)

(п1.16+п1.15)*W(п2.5)+12*V(п2.5)=(6+8)*W(1)+12*V(1)=12;

п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у

третьому календарному році)

(п1.16+п1.15-12)*W(п2.5-1)+12*W(п2.5-2)=(6+8-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=2;

п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються

до третього календарного року)

(п1.16+п1.15-24-1*W(п1.16+п1.15-37))*W(п2.5-2)*V(M(36-п1.16-п1.15)+(36-п1.16-п1.15))+12*W(M(36-п1.16-п1.15)+(36-п1.16-п1.15))=(6+8-24-

1*W(6+8-37))*W(1-2)*V(M(36-6-8)+(36-6-8))+12*W(M(36-6-8)+(36-6-8))=0;

п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня  того ж року, к-т

1+(п1.13-1)*((п2.2*(12-п1.11+1)/12+п2.3*(12-п1.12+1)/12))=1+(1,114-1)*((1*(12-3,6+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0893;

п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня  подальшого календарного року початку будівництва з

урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за  число 1,0, к-т

п2.9+(п1.14-1)=1,0893+(1-1)=1,0893;

п2.11 Розрахунковий коефіцієнт,  що відповідає рівню інфляції від  місяця дати  цін, прийнятих у виходному документі, до дати початку будівництва

того ж року  або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т

W(п1.17-2)*п2.10+V(п1.17-2)*(1+(п1.13-1)*(п1.16-(п1.11*п2.2+п1.12*п2.3))/12)=W(1-2)*1,0893+V(1-2)*(1+(1,114-1)*(6-(3,6*1+0*0))/12)=1,0228;

п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т 

V(п1.17-2)*п2.11+W(п1.17-2)*(п2.10+(п1.9-1)*п1.16/12)=V(1-2)*1,0228+W(1-2)*(1,0893+(1,114-1)*6/12)=1,0228;

п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т

п2.12+(п1.9-1)*(п2.6-п1.16)/12=1,0228+(1,114-1)*(12-6)/12=1,0798;

п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т 

V(п2.5)*п2.13=V(1)*1,0798=1,0798;

2. Розрахунок
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п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т

V(п2.5)*(п2.14+(п1.10-1)*п2.7/12)=V(1)*(1,0798+(1,097-1)*2/12)=1,096;

п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т

W(п2.5-2)*п2.15=W(1-2)*1,096=0;

п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т

W(п2.5-2)*(п2.16+(п1.18-1)*п2.8/12)=W(1-2)*(0+(1,082-1)*0/12)=0;

п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців

п2.6-п1.16=12-6=6;

п2.19 Співвідношення вартості  робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т 

V(п1.19-2)*п1.19+W(п1.19-2)*п2.18/п1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*6/8=0,75;

п2.20 Співвідношення вартості  робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т

V(п1.20-2)*п1.20+W(п1.20-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.19)+W(п2.5-2)*(1-п2.19)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(1-1)*(1-0,75)+W(1-2)*(1-0,75)*(1-

0/(2+0)))=0,25;

п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будiвництва, і загальної вартості устаткування, к-т

V(п1.21-2)*п1.21+W(п1.21-2)*п2.18/п1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*6/8=0;

п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будiвництва, і загальної вартості устаткування, к-т

V(п1.22-2)*п1.22+W(п1.22-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.21)+W(п2.5-2)*(1-п2.21)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(1-1)*(1-0)+W(1-2)*(1-0)*(1-

0/(2+0)))=1;

п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.

(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.19=(83459,537-V(0)*(0+0+0))*0,75=62594,653;

п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.

(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.20=(83459,537-V(0)*(0+0+0))*0,25=20864,884;

п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тыс. грн.

((п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))-п2.24-п2.23)*W(п2.5-2)=((83459,537-V(0)*(0+0+0))-20864,884-62594,653)*W(1-2)=0;

п2.26 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у першому календарному році будiвництва, тис. грн.

(п1.7*W(п1.1)+п1.8хV(п1.1))*п2.21=(10993,412*W(0)+0хV(0))*0=0;

п2.27 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у другому календарному році будiвництва, тис. грн.

(п1.7*W(п1.1)+п1.8хV(п1.1))*п2.22=(10993,412*W(0)+0хV(0))*1=10993,412;

п2.28 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у третьому календарному році будiвництва, тис. грн.

((п1.7*W(п1.1)+п1.8хV(п1.1))-п2.27-п2.26)*W(п2.5-2)=((10993,412*W(0)+0хV(0))-10993,412-0)*W(1-2)=0;

п2.29 Проектна вартiсть гірничих робіт першого календарного року будiвництва, тис. грн.

п1.6*п2.19=0*0,75=0;

п2.30 Проектна вартiсть гірничих робіт другого календарного року будiвництва, тис. грн.

п1.6*п2.20=0*0,25=0;

п2.31 Проектная вартiсть гірничих робіт третього календарного року будiвництва, тис. грн.

(п1.6-п2.29-п2.30)*W(п2.5-2)=(0-0-0)*W(1-2)=0;

п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т

0,5+0,5*Ц(п1.9-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,114-0,1)*W(1-1)=1;

п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т

0,5+0,5*Ц(п1.10-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,097-0,1)*W(1-1)=0,5;

п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т

0,5+0,5*Ц(п1.18-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,082-0,1)*W(1-1)=0,5;



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  5  69_КД_ЗКР

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами (І)

     Гiрничi роботи

(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.

1=(1*0*((1,0798-1)+(1,0228-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,096-1)+(1,0798-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=0;

     Будiвельнi роботи

(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.

1=(1*62594,653*((1,0798-1)+(1,0228-1)*V(1-1))+0,5*20864,884*((1,096-1)+(1,0798-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=6829,077;

     Устаткування

(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.

1=(1*0*((1,0798-1)+(1,0228-1)*V(1-1))+0,5*10993,412*((1,096-1)+(1,0798-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=966,321;

Склав  _____________________  К.С. Артюхова 



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  1  69_КД_ЗКР

Кошторис-

ний

номер 

об'єкта

Найменування  об'єкта

Трудоміст-

кість у прямих

витратах,

тис.люд.год.

Трудоміст-

кість у ЗВВ,

тис.люд.год.

Трудоміст-

кість у тимча-

сових будів-

лях і спорудах

тис.люд.год.

Трудоміст-

кість в інших

роботах,

тис.люд.год.

гр6=гр3хп2.3

Загальна

трудомісткість

тис.люд.год.

гр7=гр3+гр4+

гр5+гр6

Показник

кошторисного 

прибутку,

грн./люд.год.

1 2 3 4 5 6 7 8

02-01 87,00581 9,71793   -    5,30735 102,03109 18,11

3,73322 0,32481   -    0,22773 4,28576 1,99

02-02 1,33451 0,13883   -    0,08141 1,55475 18,11

 -------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------

Споруда подвійного призначення (з 

захисними властивостями 

протирадіаційного укриття) місткістю 

300 осіб закладу дошкільної освіти (без

пусконалагоджувальних робіт)

  пусконалагоджувальні роботи 

Дизельна електростанція 

-------------------------------------------------------

Разом: 92,07354 10,18157   -    5,61649 107,87160 17,46955 1884,46800

п.2.4.  Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

         1884,468 х ИНП130 = 1884,468 х 1 = 1884,468; 

Кошторисний 

прибуток,

тис.грн.

9

1847,78304

8,52866

28,15652

-------------------

         п1.2 - п1.3 + п1.5 = 102,25511 - 10,18157 + 0 = 92,07354; 

п.2.2.  Трудомiсткiсть в iнших роботах, тис.люд.год.: 

         п1.1 - п1.2 - п1.4 = 107,8716 - 102,25511 - 0 = 5,61649; 

п.2.3.  Коефiцiєнт, що враховує трудомiсткiсть iнших робiт: 

         п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 5,61649 : (92,07354 - 0) = 0,061; 

п.1.4.  Трудомiсткiсть у тимчасових будiвлях i спорудах, тис.люд.год.: 

         П11Е = 0; 

п.1.5.  Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .: 

         П731И = 0; 

2. Розрахунок

п.2.1.  Трудомiсткiсть у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.: 

п.1.1.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.год: 

         П73 = 107,8716; 

п.1.2.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть об'єктiв за пiдсумком глав 1-7, тис.люд.год.: 

         П731Д = 102,25511; 

п.1.3.  Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.: 

         П736 - П57 = 10,18157 - 0 = 10,18157; 

КОШТОРИСНИЙ  РОЗРАХУНОК  № П130

Кошторисний прибуток

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу

дошкільної освіти» Проєкт повторного використання

1. Вихiднi данi



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  1  69_КД_ЗКР

Кошторис-

ний

номер 

об'єкта

Найменування  об'єкта

Трудоміст-

кість у прямих

витратах,

тис.люд.-год.

Трудоміст-

кість у ЗВВ,

тис.люд.-год.

Трудоміст-

кість у тимча-

сових будів-

лях і спорудах

тис.люд.-год.

Трудоміст-

кість в інших

роботах,

тис.люд.-год.

гр6=гр3хп2.3

Загальна

трудомісткість

тис.люд.-год.

гр7=гр3+гр4+

гр5+гр6

Показник

адмінвитрат,

грн./люд.-год.

1 2 3 4 5 6 7 8

02-01 87,00581 9,71793   -    5,30735 102,03109 5,06

3,73322 0,32481   -    0,22773 4,28576 3,26

02-02 1,33451 0,13883   -    0,08141 1,55475 5,06

 -------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Споруда подвійного призначення (з 

захисними властивостями 

протирадіаційного укриття) місткістю 

300 осіб закладу дошкільної освіти (без

пусконалагоджувальних робіт)

  пусконалагоджувальні роботи 

Дизельна електростанція 

------------------------------------------------------

Разом: 92,07354 10,18157   -    5,61649 107,87160 4,98849 538,11600

п.2.4.  Разом адмiнiстративнi витрати, тис.грн.:

         538,116 х ИНП147 = 538,116 х 1 = 538,116;

Адміністра-

тивні витрати,

тис.грн.

9

516,27732

13,97158

7,86704

-------------------

         п1.2 - п1.3 + п1.5 = 102,25511 - 10,18157 + 0 = 92,07354;

п.2.2.  Трудомiсткiсть в iнших роботах, тис.люд.год.:

         п1.1 - п1.2 - п1.4 = 107,8716 - 102,25511 - 0 = 5,61649;

п.2.3.  Коефiцiєнт, що враховує трудомiсткiсть iнших робiт:

         п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 5,61649 : (92,07354 - 0) = 0,061;

п.1.4.  Трудомiсткiсть у тимчасових будiвлях i спорудах, тис.люд.год.:

         П11Е = 0;

п.1.5.  Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

         П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1.  Трудомiсткiсть у прямих витратах, тис.люд.год.:

п.1.1.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.год:

         П73 = 107,8716;

п.1.2.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть об'єктiв за пiдсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

         П731Д = 102,25511;

п.1.3.  Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

         П736 - П57 = 10,18157 - 0 = 10,18157;

КОШТОРИСНИЙ  РОЗРАХУНОК  № П147

Кошти  на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу

дошкільної освіти» Проєкт повторного використання

1. Вихiднi данi



Характеристика об'єкта 

будівництва або виду 

робіт

Назва документа обгрунтування 

та №№ частин, глав, таблиць, 

пунктів

Вартість, грн.

2 3 5

Сховище на кількість 

схованих понад 150 до 300 

схованих

Розрахунковий показник: 

300 [1 схований]

ЗЦПРБ-90

р.59 т.1 п.2; A=7178; B=8,9;  

k=1,15 - Робочий проект;

k=39,14 - Настанова дод. 7 табл.3 

Індекс визначення кошторисної 

вартості проектних робіт;

k=1,097 Коефіцієнт у зв`язку зі 

зміною рівня заробітної плати 

кошторисної вартості проектних  

робіт в розрахунку на 1 людино-

день при середньомісячній 

заробітній платі для розряду 

складності робіт у будівництві 3,8 

на рівні 12558,8 грн;

k=1,15 - Настанова дод. 2 п.1 

Водонасичені, біогенні, такі, що 

набухають, нерівномірно просадні, 

засолені, насипні, просадні ґрунти, 

підтоплювальні території;

k=1,4 - Заг.вк. до зб.цін п. 2.3 При 

розробці типових проектів;

k=1,4 - Вказ. щодо 

застос.розд.59.п.10 При 

проектуванні будівель і споруд, 

проектованих з урахуванням впливу 

повітряної ударної хвилі при 

вибуху;

k=1,07 - Настанова дод. 7 табл.1 

1172765,06 

КОШТОРИС 

НА ПРОЕКТНІ РОБОТИ

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями 

протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти» Проєкт повторного 

використання

Найменування проєктної, науково-проєктної, вишукувальної організації -  ПП «ІНЖГРУП»

Чергов

е число

Розрахунок 

вартості

1 4

1 (7178 + 8,9 * 300)  * 

1,15 * 1,15  * 39,14 

* 1,097 * 1,4 * 1,4 *

1,07



Дитячі школи (секції та 

гуртки для позашкільних 

занять)

Розрахунковий показник: 

1200 [1 м2 загальної 

площі]

ЗЦПРБ-90

р.39 т.6 п.4; A=6960; B=4,1;  

k=1,2 - Робочий проект;

k=39,14 - Настанова дод. 7 табл.3 

Індекс визначення кошторисної 

вартості проектних робіт;

k=1,097 Коефіцієнт у зв`язку зі 

зміною рівня заробітної плати 

кошторисної вартості проектних  

робіт в розрахунку на 1 людино-

день при середньомісячній 

заробітній платі для розряду 

складності робіт у будівництві 3,8 

на рівні 12558,8 грн;

k=1,19 - Настанова дод. 7 табл.1

По видам проектних робіт:

0,07 = 0,07

7% - Технологічна частина;

50988,25 

Установки охоронної 

сигналізації об`єкт 

площею понад  1000 до 

2000 м2

Розрахунковий показник: 

1 [об`єкт]

ЗЦПРБ-90

р.60 т.5 п.8; A=1152;  

k=1,1 - Робочий проект;

k=39,14 - Настанова дод. 7 табл.3 

Індекс визначення кошторисної 

вартості проектних робіт;

k=1,097 Коефіцієнт у зв`язку зі 

зміною рівня заробітної плати 

кошторисної вартості проектних  

робіт в розрахунку на 1 людино-

день при середньомісячній 

заробітній платі для розряду 

складності робіт у будівництві 3,8 

на рівні 12558,8 грн;

k=0,5 - Прим. до табл.60-5 п.2 При 

проектуванні установок охоронної 

сигналізації без пожежної 

сигналізації визначається за об`єкт 

за площею, що  захищається 

установкою охоронної сигналізації;

k=1,01 - Настанова дод. 7 табл.1 

27476,66 ( 1152 * 1  ) * 1,1  * 

39,14 * 1,097 * 0,5 * 

1,01

2 (6960 + 4,1 * 1200)  

* 1,2 * 0,07   * 39,14

* 1,097 * 1,19

3



Система оповіщення та 

керування евакуацією 

людей, об`єкт площею 

понад  1000 до 2000 м2

Розрахунковий показник: 

1 [об`єкт]

ЗЦПРБ-90

р.60 т.5 п.8; A=1152;  

k=1,1 - Робочий проект;

k=39,14 - Настанова дод. 7 табл.3 

Індекс визначення кошторисної 

вартості проектних робіт;

k=1,097 Коефіцієнт у зв`язку зі 

зміною рівня заробітної плати 

кошторисної вартості проектних  

робіт в розрахунку на 1 людино-

день при середньомісячній 

заробітній платі для розряду 

складності робіт у будівництві 3,8 

на рівні 12558,8 грн;

k=1,01 - Настанова дод. 7 табл.1 

54953,33 

Система відеонагляду, 

об`єкт площею понад  

1000 до 2000 м2

Розрахунковий показник: 

1 [об`єкт]

ЗЦПРБ-90

р.60 т.5 п.8; A=1152;  

k=1,1 - Робочий проект;

k=39,14 - Настанова дод. 7 табл.3 

Індекс визначення кошторисної 

вартості проектних робіт;

k=1,097 Коефіцієнт у зв`язку зі 

зміною рівня заробітної плати 

кошторисної вартості проектних  

робіт в розрахунку на 1 людино-

день при середньомісячній 

заробітній платі для розряду 

складності робіт у будівництві 3,8 

на рівні 12558,8 грн;

k=1,01 - Настанова дод. 7 табл.1 

54953,33 

1361136,63

k=0,63

857 516,08  

171 503,22  

1 029 019,29  

М.П.

Всього з урахуванням ПДВ

ПДВ

Склав К.С. Артюхова

"______"_____________ 2024 р.

Разом по кошторису: 1 029 019,29 грн. (Один мільйон двадцять дев'ять тисяч дев'ятнадцять грн. 29 

коп.), в тому числі ПДВ 171 503,22 грн.

Директор 

Всього з урахуванням договірного коефіцієнта

Договірний коефіцієнт

4 ( 1152 * 1  ) * 1,1  * 

39,14 * 1,097 * 1,01

5 ( 1152 * 1  ) * 1,1  * 

39,14 * 1,097 * 1,01

Разом

О.С. Сичук 

* Перелік використаних збірників:

ЗЦПРБ-90 - Розділ 39 Житлові та цивільні будинки

ЗЦПРБ-90 - Розділ 59 Захисні споруди цивільної оборони

ЗЦПРБ-90 - Розділ 60 Автоматичні установки пожежегасіння, пожежної і охоронної сигналізації

1361136,63*0,63



за 1 день всього

1 2 3 4 6 7

ГІП 1 1*86= 86 1955,56 168178,16

Інженер-

проектувальник
1 1*86= 86 1955,56 168178,16

336356,32

67271,26

403627,58

1. Основна та додаткова заробітна плата виробничого персоналу, грн.

2.

3. Матеріальні витрати, грн.

4. Інші прямі витрати*) грн.

5. Відрядження виробничого персоналу, грн.

6. Загальновиробничі витрати, грн.

7. Всього собівартість (ряд.1 + ряд.6 ), грн.

8. Прибуток (за виключенням п.5), грн.

9. Адміністративні витрати, грн.

10.

Вартість роботи (ряд. 7 + ряд. 10), грн. 

Головний архітектор проекту

Кошторис склав

М.П.

ПДВ

«_______»_____________ 2024 р.

Форма № 3-П

КОШТОРИС 

Разом основна заробітна плата

Чер-

гове 

число

Перелік робіт, що 

виконуються

Найменування 

посад виконавців 

(виробничий 

персонал)

Кількість 

осіб

Заробітна плата виконавців, 

грн.

на виконання авторського нагляду

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного 

укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти» Проєкт повторного використання

(ПІБ)

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт)

Найменування проектної (науково-проектної, вишукувальної) організації:   ПП «ІНЖГРУП»

Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), встановлені чинним законодавством і не враховані 

складовими у рядках 7 та 9, грн.

Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування, грн.

Ведення авторського 

нагляду
1

Всього з урахуванням ПДВ

(сума прописом)

К.С. Артюхова

(підпис) (ПІБ)

5

Витрати труда, 

люд.днів

Чотириста три тисячі шістсот двадцять сім грн. 58 коп., в 

тому числі ПДВ 67 271,26 грн.

А.І. Карпенко

(підпис)



Уточнення усередненого показника кошторисної вартості проектних робіт в розрахунку на 
1 людино-день при середньомісячній заробітній платі для розряду складності робіт у 

будівництві 3,8 на рівні 12558,80 грн.  

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного 
укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти» Проєкт повторного використання

(найменування об 'єкта будівництва) 

Найменування проектної (вишукувальної) організації:  ПП «ІНЖГРУП» 

Елементи витрат Формула Значення Од.вим. 

Середньомісячна заробітна плата для розряду 
складності у будівництві 3,8 згідно Настанови з 
визначення вартості проектних, вишукувальних робіт 10628,39 грн. 

1. Кількість робочих годин на місяць на 2024 рік (з
14.02.24р.) 170,25 годин 

2. Кількість робочих годин день 8,0 годин 

3. Кількість робочих днів на місяць на 2024 рік (з
14.02.24р.) 170,25/8,0 21,281 

4. Середня заробітна плата за 1 день для розряду
складності у будівництві 3,8 10628,39/21,281 499,431 грн. 

Міжрозрядний коефіцієнт для 7 розряду 2,075 

Міжрозрядний коефіцієнт для розряду 3,8 1,308 

Коефіцієнт між розрядами 7 і 3,8 2,075/1,308 1,5864 

5. Середня заробітна плата за 1 день для розряду
складності у будівництві 7 499,431*1,5864 792,297 грн. 

6. Середня заробітна плата з урахуванням ЄСВ 22% 792,297*1,22 966,602 грн. 

Усереднений показник кошторисної вартості проектних 
робіт в розрахунку на 1 людино-день 1780,000 грн. 

7. Інші складові вартості, крім заробітної плати, в
показнику кошторисної вартості в розрахунку на 1
людино-день 1780-966,602 813,398 грн. 

Середньомісячна заробітна плата для розряду 
складності у будівництві 3,8 на 2024 рік згідно вихідних 
даних від 02.02.2024р. 12558,80 грн. 

8. Середня заробітна плата за 1 день для розряду
складності у будівництві 3,8 12558,80/21,281 590,141 грн. 

9. Середня заробітна плата за 1 день для розряду
складності у будівництві 7 590,141*1,5864 936,200 грн. 

10. Середня заробітна плата з урахуванням ЄСВ 22% 936,200*1,22 1142,164 грн. 

11. Показник кошторисної вартості в розрахунку на 1
людино-день 813,398+1142,164 1955,56 грн. 

Усереднений показник кошторисної вартості проектних робіт в розрахунку на один людино-день 
при середньомісячній заробітній платі для розряду складності робіт у будівництві 3,8 на рівні  
125580,80 грн. складає 1955,56 грн. 

Розрахунок склав   К.С. Артюхова 

М.П. 
 « » _________ 2024 р.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  1  69_КД_ЗВВ

Номер

Об'єкту

Всього 

 загально-

виробничих

витрат,

грн.

1 10

02-01 3691415

02-02 53196

3744611

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Разом: 92073,54 10181,57 1191516 6828413 1764495 682296 106304

672945 104736

1334,51 138,83 16249 102059 26028 9351 1568

Споруда подвійного 

призначення (з захисними 

властивостями 

протирадіаційного укриття) 

місткістю 300 осіб закладу

дошкільної освіти 

Дизельна електростанція

90739,03 10042,74 1175267 6726354 1738467

грн.

2 3 4 5 6 7 8 9

II блок.

Єдиний

внесок на

загально-

обов'язко-

ве держав-

не соціаль-

не страху-

вання,

III блок.

Кошти на

покриття

решти статей

загально-

виробничих

витрат,

Додаткові

кошти 

II блоку, що

пов'язані з

оплатою

тимчасової

непраце-

здатності,

люд.год люд.год грн. грн. грн. грн.

 Загальновиробничі витрати на будову 

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю

300 осіб закладу дошкільної освіти» Проєкт повторного використання

Найменування об”єкту  Норматив-

но-розра-

хункова

кошторисна

трудоміст-

кість робіт,

що перед-

бачені в

прямих вит-

ратах, 

 Трудоміст-

кість в за-

гальнови-

робничих

витратах, 

I блок.

Заробiтна

плата в 

загально-

виробничих

витратах,

 Заробiтна

плата в

прямих

витратах,



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  1  69_КД_ПВР

відпускна

ціна, грн.

транс-

портна

складова, 

грн.

заготі-

вельно-

складські

витрати,

грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 57095,16 70,46

2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками

розряд 3,4

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 19213,84 73,80

4
 Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 3,8

5
 Витрати труда пусконалагоджувального

персоналу
люд.год 3733,22 101,35

6  Витрати труда робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 6070,2 84,17

7  Середній розряд ланки робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 4,8

8  Витрати труда робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням

автотранспорту при перевезенні ґрунту і

будівельного сміття

люд.год 5961,12 83,54

9  Витрати  робітників, заробітна плата яких

враховується в складі:

9.1  загальновиробничих витрат люд.год 10181,57 117,03

 коштів на виконання будівельних робіт:

9.2         у зимовий період люд.год 4603,68

9.3         у літній період люд.год 1012,81

Обґрунтування

ціни

у тому числі:

№

Ч.ч.
Шифр ресурсу Найменування 

Одиниця 

виміру
Кількість

Поточна 

ціна за

одиницю,

грн.

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

 Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  2  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

люд.год 107871,6

розряд 3,7

II. Будівельні машини і механізми

284,94

8378,03

357,37

64979,16

381,01

862,64

377,38

1211,92

282,11

8680,75

336,08

317334,54

357,61

13666,71

457,64

148,50

81,37

5,40

666,99

34015,63

19 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на

монтажі технологічного устаткування,

вантажопідйомність 10 т

маш. год 50,998714

18 КБМ202-970 Кран переносний, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,0664

17 КБМ202-403 Крани козлові при роботі на монтажі

технологічного устаткування,

вантажопідйомність 32 т

маш. год 0,32448

16 КБМ202-130 Крани баштові, вантажопідйомність 10 т маш. год 38,216814

15 КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 944,2232232

14 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 30,7707934

13 КБМ201-22 Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність

7 т

маш. год 3,2114071

12 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 2,2641

11 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 181,826007

  Середній розряд робіт

10 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 29,4028

  Разом  кошторисна трудомісткість



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  3  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

633,9

128692,07

645,93

24755,22

848,01

888,99

1534,41

15996,16

652,28

2784,04

785,97

3080,00

534,23

9423,79

379,84

14244,16

625,21

3201,08

103,41

40725,40

88,43

0,72

39,97

44851,45

97,97

14707,16

32 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним

зварювальним струмом 315-500 А

маш. год 150,11902

31 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового

[постійного струму]

маш. год 1122,1277384

30 КБМ204-501 Установки для зварювання аргонодугового маш. год 0,0081

29 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,

вантажопідйомність 0,5 т

маш. год 393,824595

28 КБМ203-1002 Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м маш. год 5,12

27 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві,

вантажопідйомність 1 т

маш. год 37,5004304

26 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 17,6399576

25 КБМ202-1245 Крани на гусеничному ходу,

вантажопідйомність 40 т

маш. год 3,91872

24 КБМ202-1244 Крани на гусеничному ходу,

вантажопідйомність 25 т

маш. год 4,26816

23 КБМ202-1204 Крани на гусеничному ходу при роботі на

монтажі технологічного устаткування,

вантажопідйомність 50-63 т

маш. год 10,42496

22 КБМ202-1143 Крани на автомобільному ходу,

вантажопідйомність 16 т

маш. год 1,04832

21 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,

вантажопідйомність 10 т

маш. год 38,3249294

20 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу,

вантажопідйомність 6,3 т

маш. год 203,016352



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  4  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

47,08

3,38

15,48

451,09

331,82

45393,08

53,62

4239,87

478,77

654924,42

443,74

3651,52

3101,79

10758,00

593,41

271292,81

789,2

93877,76

20,88

185,94

85,68

2381,80

43 КБМ211-251 Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год маш. год 27,798729

42 КБМ210-1207 Агрегати електронасосні з регулюванням

подачі вручну для будівельних розчинів,

подача 2 м3/год, напір 150 м

маш. год 8,9052

41 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 118,9530682

40 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 457,1759918

39 КБМ207-121 Бульдозери при роботі на спорудженні

магістральних трубопроводів, потужність

303 кВт [410 к.с.]

маш. год 3,468319668

38 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на

пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25

м3

маш. год 8,228952

37 КБМ206-246 Екскаватори одноковшеві дизельні на

гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3

маш. год 1367,9311987

36 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном,

тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв

маш. год 79,072548

35 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном

внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7

ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 136,8003

34 КБМ204-2900 Установки для гідравлічних випробувань

трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1

МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]

маш. год 29,14

33 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних

матеріалів з регулюванням температури у

межах 80-500 град.С

маш. год 0,0718956
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

94,1

900,63

79,67

2726,00

341,07

67,63

785,03

1318,85

137,91

8085,66

6,23

725,05

5,82

2,74

16,91

1369,20

160,1

6905,75

155,64

6713,38

91,53

19363,24

88,37

3813,83

5,01

42,00

56 КБМ233-1002 Верстати свердлильні маш. год 8,382876

55 КБМ233-350 Шинотрубозгин з моторним приводом маш. год 43,15752

54 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 211,550714

53 КБМ233-285 Верстат трубонарізний маш. год 43,134

52 КБМ233-281 Верстат трубообрізний маш. год 43,134

51 КБМ233-261 Верстат трубозгинальний гідравлічний маш. год 80,969856

50 +КБМ233-201

варіант 1

Машини свердлильні електричні маш. год 0,47

49 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 116,38

48 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання

поліетиленових труб діаметром до 315 мм,

потужність 3,7 кВт

маш. год 58,63

47 КБМ216-402 Машини бурильно-кранові на автомобілі,

глибина буріння 3,5 м

маш. год 1,68

46 КБМ212-901 Котки дорожні самохідні вібраційні

гладковальцеві, маса 2,2 т

маш. год 0,198288

45 КБМ211-901 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л маш. год 34,216182

44 КБМ211-255 Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год маш. год 9,57096
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

11,68

923,57

116,9

4328294,98

 Разом по розділу II грн. 6221045,70

      в тому числі енергоносії:

Бензин кг 1845,13

Дизельне паливо кг 10855,31

Електроенергія кВт-год 21080,07

Мастильні матеріали кг 833,742

Гідравлічна рідина кг 57,234

Будiвельнi машини, врахованi в складi

загальновиробничих витрат

59 КБМ200-40 Котел електричний бітумний, місткість 1 м3 маш. год 4,8216

60 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 991,57945

61 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до

100 т

маш. год 256,16368

62 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до

14,72 кН [1,5 т]

маш. год 292,876428

63 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79

кН [0,59 т]

маш. год 150,85704

64 КБМ203-402 Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26

кН [1,25 т]

маш. год 0,2

65 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05

кН [5 т]

маш. год 189,25998

66 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з

номінальним зварювальним струмом 315-

500 А

маш. год 29,109

58 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 37025,62

57 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним

розпилюванням для фарбування фасадів

будівель, продуктивність 500 м3/год

маш. год 79,072548
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67 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних

електродів не більше 5 кг

маш. год 161,1661804

68 КБМ205-920 Фен для зварювання поліетиленових листів маш. год 168,189354

69 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 1031,775736

70 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 1,396456

71 КБМ233-302 Машини шліфувальні кутові маш. год 0,82209

72 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від

компресора

маш. год 291,2679

73 КБМ270-50 Вібратори для усіх видів будівництва, крім

гідротехнічного

маш. год 163,372592

74 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 40,121769

75 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 24,976672

76 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 727,458983

77 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 696,28841

78 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 344,043518

79 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 8,094261

80 КБМ270-126 Фарборозпилювачі ручні маш. год 451,426596

81 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 173,17648

82 КБМ270-163 Прес ручний маш. год 0,2196

83 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 37,570482

III. Будівельні матеріали, вироби і

комплекти
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215,15 210,90 0,03 4,22

27431,63 26889,75 3,83 538,05

406,7 398,70 0,03 7,97

10167,50 9967,50 0,75 199,25

11199,81 10980,00 0,21 219,6

11199,81 10980,00 0,21 219,60

5726,49 5613,86 0,35 112,28

97350,33 95435,62 5,95 1908,76

5726,49 5613,86 0,35 112,28

45811,92 44910,88 2,80 898,24

14,49 13,86 0,35 0,28

57,96 55,44 1,40 1,12

495,99 485,00 1,26 9,73

3967,92 3880,00 10,08 77,84

1413,99 1385,00 1,26 27,73

381777,30 373950,00 340,20 7487,10

1148,79 1125,00 1,26 22,53

143598,75 140625,00 157,50 2816,25

348950,4 341614,40 493,84 6842,16

36292,14 35529,16 51,36 711,62

89956,48 79447,31 8745,32 1763,85

105,49 93,17 10,26 2,06

94 С111-63 Ацетилен розчинений технічний, марка А т 0,0011727 30 км.

93 С111-27 Азбестовий шнур загального призначення

[ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм

т 0,10400371 30 км.

92 &С100-1507-9-

5

варіант 3

 Накладний світильник з LED-модулем

потужністю 22Вт LED СИГМА LW-22W

шт 125 30 км.

91 &С100-1507-9-

5

варіант 2

 Накладний світильник з LED-модулем

потужністю 35Вт LED СИГМА LW-35W

шт 270 30 км.

90 &С100-1507-9-

5

варіант 1

Cвітильник настінний, з LED лампою

потужністю 18 Вт, ІР65, 220В LED ГЛОБО LС

18W

шт 8 30 км.

89 &С100-1507-9-

3

варіант 3

Патрон настінний Е27 шт 4 30 км.

88 &С100-1507-9-

3

варіант 2

 Світильник накладний, односторонній, LED,

потужністю 8 Вт, з акумулятором на 3 години,

 IP65, піктограма "ПК"

шт 8 30 км.

87 &С100-1507-9-

3

варіант 1

 Світильник накладний, односторонній, LED,

потужністю 8 Вт, з акумулятором на 3 години,

 IP65, піктограма "Вихід"

шт 17 30 км.

86 &С100-1-2-6

варіант 1

Блок керування інформацією БКІ-02М шт 1 30 км.

85 &С12-119-278

варіант 2

Лоток сітчатий 300х50 WBВ D4мм, білий

цинк, 2,5м

м 25 30 км.

84 &С12-119-278

варіант 1

Лоток сітчатий 150х50 WBВ D4мм, білий

цинк, 2,5м

м 127,5 30 км.
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26849,23 25788,60 534,17 526,46

10,20 9,80 0,20 0,20

537817,31 526717,00 554,87 10545,44

182427,63 178662,41 188,21 3577,01

17515,07 16605,99 565,65 343,43

858,24 813,69 27,72 16,83

45879,86 44627,65 352,6 899,61

50,39 49,01 0,39 0,99

367,32 358,60 1,52 7,2

55,10 53,79 0,23 1,08

37128,79 36048,17 352,6 728,02

1025,87 996,01 9,74 20,12

56119,98 54666,99 352,6 1100,39

47,14 45,92 0,30 0,92

65974,4 64328,18 352,6 1293,62

9202,44 8972,82 49,18 180,44

8,62 8,43 0,02 0,17

39108,94 38246,91 90,74 771,29

14,98 14,67 0,02 0,29

2247,00 2200,50 3,00 43,50

45065,13 43828,90 352,6 883,63

51,37 49,96 0,40 1,01

24529,06 23695,50 352,6 480,96

10196,86 9850,34 146,58 199,94

31345,88 30378,65 352,6 614,63

4378,82 4243,70 49,26 85,86

107 С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50

мм

т 0,1396936 30 км.

106 С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,

0х100 мм

т 0,4157052 30 км.

105 С111-173 Цвяхи дротяні оцинковані для

азбестоцементної покрівлі 4,5х120 мм

т 0,00114 30 км.

104 &С111-155-1А

варіант 1

Розпірний анкер ф8ммх100 шт. 150 30 км.

103 &С111-155-1А Тарільчастіфасадні анкера (5 шт. на 1м2) шт. 4537 30 км.

102 С111-152 Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом]

з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5

мм

т 0,139485 30 км.

101 С111-136 Дюбелі з каліброваною головкою [в

обоймах] 2,5х48,5 мм

т 0,00084 30 км.

100 С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50

мм

т 0,02763 30 км.

99 С111-113

варіант 1

Бязь сурова 10м2 0,15 30 км.

98 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані,

 діаметр різьби 12-[14] мм

т 0,0010982 30 км.

97 С111-78 Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-

45/180

т 0,049 30 км.

96 +С111-74

варіант 1

Праймер SikaProof Primer - 02 т 0,3392 30 км.

95 С111-69 Бензин авіаційний Б-70 т 0,00038 30 км.
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28647,43 27733,12 352,6 561,71

17,58 17,02 0,22 0,34

2822,72 2289,92 477,45 55,35

558,66 453,21 94,49 10,96

3425,21 2885,33 472,72 67,16

3099,29 2610,78 427,74 60,77

12591,58 11853,06 491,63 246,89

5,57 5,24 0,22 0,11

400,36 382,50 10,01 7,85

104292,90 99640,41 2607,58 2044,91

130,68 127,72 0,4 2,56

14617,06 14285,97 44,74 286,35

156364,6 152980,66 317,97 3065,97

39,03 38,18 0,08 0,77

323072,58 316146,92 590,9 6334,76

4792,91 4690,17 8,77 93,97

106925,1 104355,81 472,72 2096,57

472,61 461,25 2,09 9,27

22767,76 21834,43 486,9 446,43

2680,90 2571,00 57,33 52,57

11,88 5,79 5,86 0,23

132,94 64,79 65,57 2,58

763,11 747,67 0,48 14,96

12914,87 12653,57 8,12 253,18

119 &С111-329-1

варіант 1

Клей монтажний для спінених

теплоізоляційних матеріалів

л 16,924 30 км.

118 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 11,19011 30 км.

117 С111-322 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 т 0,11775 30 км.

116 С111-311 Каболка т 0,00442 30 км.

115 С111-310 Каніфоль соснова т 0,0148354 30 км.

114 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,0002496 30 км.

113 С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 111,85386 30 км.

112 &С111-283-1А Керамогранітна плитка для підлоги м2 260,4978 https://epicentrk.

ua/shop/plytka-

allore-group-

romano-beige-f-p-

nr-mat-74-4-

47x47.html

30 км.

111 С111-254 Вапно хлорне, марка А т 0,000442 30 км.

110 С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,9048454 30 км.

109 С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,197916 30 км.

108 С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60

мм

т 0,0006136 30 км.
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549,45 538,20 0,48 10,77

1314,83 1287,91 1,15 25,77

120,51 117,67 0,48 2,36

64740,72 63215,00 257,87 1267,85

65190,78 63387,81 524,72 1278,25

19,56 19,02 0,16 0,38

140463,56 137184,65 524,72 2754,19

11,24 10,97 0,04 0,23

133710,62 130564,12 524,72 2621,78

796,78 778,03 3,13 15,62

42011,99 40663,51 524,72 823,76

4,03 3,90 0,05 0,08

67112,05 65271,41 524,72 1315,92

946,50 920,54 7,40 18,56

44604,01 43414,60 314,82 874,59

4012,58 3905,58 28,32 78,68

392,49 383,33 1,46 7,7

702848,56 686445,36 2614,48 13788,72

40040,5 38599,64 655,75 785,11

630,72 608,02 10,33 12,37

17104,69 16113,55 655,75 335,39

9,48 8,93 0,36 0,19

130 С111-587 Масло індустрійне И-20А т 0,000554 30 км.

129 С111-585 Масло дизельне моторне М-10ДМ т 0,015752 30 км.

128 &С111-542-1А Лінолеум гетерогенний м2 1790,7426 https://epicentrk.

ua/shop/linoleum-

perfect-grenada-

4-tarkett-3-m.html

30 км.

127 С111-540 Стрічка сталева пакувальна, м'яка,

нормальної точності 0,7х(20-50) мм

т 0,08996 30 км.

126 С111-430 Фарба олійна та алкідна земляна, готова до

застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14

т 0,0141033 30 км.

125 С111-388-1 Фарба земляна густотерта олійна, мумія,

сурик залізний

т 0,000096 30 км.

124 С111-384 Білило густотерте цинкове МА-011-1 т 0,005959 30 км.

123 С111-383 Білило густотерте цинкове МА-011-0 т 0,00008 30 км.

122 С111-341 Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна

ВД-ВА-17 біла

т 0,0003 30 км.

121 &С111-330-1-

1Р

Клей для лінолеуму кг 537,22278 https://epicentrk.

ua/shop/kley-dlya-

linoleuma-i-

kovrolina-baugut-

4-2-kg.html

30 км.

120 &С111-329-2

варіант 1

Очищувач для клею л 2,393 30 км.
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19237,6 18382,94 477,45 377,21

7390,32 7061,99 183,42 144,91

433987 425000,00 477,45 8509,55

5023052,34 4919035,00 5526,10 98491,24

11352,83 10596,06 534,17 222,6

22,25 20,77 1,05 0,43

50066,13 48550,27 534,17 981,69

1277,52 1238,84 13,63 25,05

32344,68 31176,30 534,17 634,21

931,53 897,88 15,38 18,27

264,39 253,67 5,54 5,18

1,19 1,14 0,02 0,03

116366,68 113541,35 543,63 2281,7

34,91 34,06 0,16 0,69

32446,03 31457,23 352,6 636,2

1602,86 1554,01 17,42 31,43

1551,79 1517,20 4,16 30,43

0,09 0,09  - - 

24032,41 23285,81 275,38 471,22

7780,15 7538,45 89,15 152,55

36146,35 35162,22 275,38 708,75

47,71 46,41 0,36 0,94

53375,97 52054,00 275,38 1046,59

322,50 314,51 1,66 6,33

30715,29 29837,65 275,38 602,26

4888,65 4748,96 43,83 95,86

143 С111-814 Дріт сталевий низьковуглецевий різного

призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3

мм

т 0,15916 30 км.

142 С111-811 Дріт сталевий низьковуглецевий різного

призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм

т 0,006042 30 км.

141 С111-807 Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм т 0,00132 30 км.

140 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-

6,5 мм

т 0,3237357 30 км.

139 С111-792 Полотно голкопробивне для дорожнього

будівництва "Дорнит-2"

10м2 0,00006 30 км.

138 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,0494008 30 км.

137 С111-627 Оліфа комбінована К-2 т 0,0003 30 км.

136 С111-622 Міткаль "Т-2" суровий [суров'є] 10м 0,0045 30 км.

135 С111-612 Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-

50

т 0,0288 30 км.

134 С111-605 Мастика герметизувальна нетверднуча

"Гелан"

т 0,0255167 30 км.

133 С111-596-1 Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р т 0,00196 30 км.

132 +С111-594

варіант 1

Клей SikaProof Adhesive - 02 т 11,5742 30 км.

131 С111-594 Мастика бітумна покрівельна гаряча т 0,38416 30 км.
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36289,59 35302,65 275,38 711,56

29170,83 28377,49 221,36 571,98

25940,18 25156,17 275,38 508,63

3645,71 3535,52 38,70 71,49

53491,76 52167,52 275,38 1048,86

271,10 264,39 1,40 5,31

198,48 194,19 0,4 3,89

412,84 403,92 0,83 8,09

96,93 94,63 0,4 1,9

155,09 151,41 0,64 3,04

43,55 41,86 0,84 0,85

471,39 453,09 9,09 9,21

170,51 166,33 0,84 3,34

36761,96 35860,75 181,10 720,11

211,67 207,50 0,02 4,15

487984,44 478370,92 46,11 9567,41

151 +С111-870

варіант 1

Сітка  O 4 Вр1 50х50 мм м2 2305,402 https://www.

leroymerlin.

ua/p/11223023_Pi

mStd_Product? 

utm_source=goog

le&utm_medium=

free_merchant&g

ad_source=1&gcli

d=CjwKCAjwnv- 

vBhBdEiwABCYQ

A9alPRYfM783Pr

GuCoC8_Io4vlmk

8YGU03hyW4-

ujoTuclRB71LOM

RoCSIEQAvD_B

wE

30 км.

150 +С111-856

варіант 1

Пароізоляція обклеювальна Біполь м2 215,6 30 км.

149 С111-856 Руберойд покрівельний з пиловидною

засипкою РКП-350Б

м2 10,824 30 км.

148 С111-850 Гума листова вулканізована кольорова кг 1,6 30 км.

147 +С111-849 Пластина гумова рулонна вулканізована кг 2,08 30 км.

146 С111-820 Дріт сталевий низьковуглецевий різного

призначення чорний, діаметр 0,55 мм

т 0,00506816 30 км.

145 С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного

призначення світлий, діаметр 4,0 мм

т 0,140543 30 км.

144 С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного

призначення світлий, діаметр 1,1 мм

т 0,80383452 30 км.
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211,67 207,50 0,02 4,15

21421,00 20999,00 2,02 419,98

765,26 750,00 0,25 15,01

765,26 750,00 0,25 15,01

102,19 100,00 0,19 2

204,38 200,00 0,38 4,00

14,65 14,17 0,19 0,29

175,80 170,04 2,28 3,48

8647,78 8476,02 2,2 169,56

17295,56 16952,04 4,40 339,12

21169,41 20736,44 275,38 157,59

102,51 100,41 1,33 0,77

36841,3 36291,67 275,38 274,25

58577,67 57703,76 437,85 436,06

36421,51 35875,00 275,38 271,13

8107,43 7985,78 61,30 60,35

159 +С111-1090

варіант 2

Кутовий гарячекатаний прокат нормальної

точності прокатки, немірної довжини, сталь

марки С255 (труба профільна 60х3)

т 0,2226 30 км.

158 +С111-1090

варіант 1

Кутовий гарячекатаний прокат нормальної

точності прокатки, немірної довжини, сталь

марки С255 (труба профільна 120х6)

т 1,59 30 км.

157 С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із

сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0

т 0,0048422 30 км.

156 &С111-956-6 Засувка чавунна паралельна фланцева

Ду80 мм з відповідними фланцями

шт 2 30 км.

155 &С111-956-3

варіант 2

Петля ф10 мм шт 12 30 км.

154 &С111-956-3

варіант 1

Петля навісна гаражна шт 2 30 км.

153 &С111-950-9

варіант 1

Замок з ручкою для хвіртки шт 1 30 км.

152 +С111-870

варіант 2

Сітка  O 4 Вр1 100х100 мм м2 101,2 https://www.

leroymerlin.

ua/p/11223023_Pi

mStd_Product? 

utm_source=goog

le&utm_medium=

free_merchant&g

ad_source=1&gcli

d=CjwKCAjwnv- 

vBhBdEiwABCYQ

A9alPRYfM783Pr

GuCoC8_Io4vlmk

8YGU03hyW4-

ujoTuclRB71LOM

RoCSIEQAvD_B

wE

30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  15  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

29201,09 28708,33 275,38 217,38

1927,27 1894,75 18,18 14,34

44813,15 44204,17 275,38 333,6

24701,01 24365,34 151,79 183,88

34711,64 34177,86 275,38 258,4

3158,07 3109,50 25,05 23,52

33315,05 32791,67 275,38 248

353,14 347,59 2,92 2,63

33315,05 32791,67 275,38 248

1062,08 1045,40 8,78 7,90

31330,61 30822,00 275,38 233,23

38370,60 37747,70 337,26 285,64

31330,61 30822,00 275,38 233,23

12488,38 12285,65 109,77 92,96

31330,61 30822,00 275,38 233,23

1913,05 1881,99 16,81 14,25

32366,32 31850,00 275,38 240,94

575,80 566,61 4,90 4,29

32366,32 31850,00 275,38 240,94

86469,86 85090,46 735,71 643,69

169 +С111-1171

варіант 3

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф 8 мм

А500С

т 2,6716 30 км.

168 +С111-1170

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф 6 мм

А400С

т 0,01779 30 км.

167 +С111-1151 Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, клас А-1,

діаметр 12 мм

т 0,06106 30 км.

166 +С111-1150

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф10 мм

А240С 

т 0,3986 30 км.

165 +С111-1149

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф6 мм

А240С 

т 1,2247 30 км.

164 +С111-1121

варіант 2

Товстолистовий гарячекатаний прокат в

листах з обрізними кромками, товщина 8 мм,

 сталь марки С255

т 0,03188 30 км.

163 +С111-1121

варіант 1

Товстолистовий гарячекатаний прокат в

листах з обрізними кромками, товщина 6 мм,

 ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь 

марки С255

т 0,0106 30 км.

162 &С111-1120-1

варіант 1

Прокат гарячекатаний листовий С245,

товщина 4 мм

т 0,09098 30 км.

161 +С111-1104

варіант 1

Швелери N 16 з гарячекатаного прокату

нормальної точності прокатки, немірної

довжини, сталь марки С255

т 0,5512 30 км.

160 +С111-1090

варіант 3

Кутовий гарячекатаний прокат нормальної

точності прокатки, немірної довжини, сталь

марки С255 (кут 50х5)

т 0,066 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  16  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

31330,61 30822,00 275,38 233,23

33845,52 33296,08 297,48 251,96

32366,32 31850,00 275,38 240,94

1289592,00 1269019,93 10972,14 9599,93

32366,32 31850,00 275,38 240,94

7328205,78 7211303,42 62350,04 54552,32

32366,32 31850,00 275,38 240,94

3347896,40 3294489,47 28484,66 24922,27

32366,32 31850,00 275,38 240,94

2732730,47 2689136,91 23250,69 20342,87

32767,89 31850,00 275,38 642,51

691169,83 671808,87 5808,56 13552,40

3539,69 2832,11 638,17 69,41

18,62 14,90 3,36 0,36

58687,47 56928,25 608,49 1150,73

1260,61 1222,82 13,07 24,72

3280,14 2814,80 401,02 64,32

1653,19 1418,66 202,11 32,42

10554,27 9946,30 401,02 206,95

65,01 61,27 2,47 1,27

85747,2 83713,28 352,6 1681,32

0,55 0,54   -    0,01

51390,39 50030,14 352,6 1007,65

896,84 873,10 6,15 17,59

181 С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр

стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм

т 0,0174515 30 км.

180 С111-1477 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр

стрижня 2,5 мм, довжина 20 мм

т 0,0000064 30 км.

179 С111-1355 Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний т 0,00616 30 км.

178 С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного

призначення бездобавковий, марка 400

т 0,504 30 км.

177 С111-1299 Паливо дизельне з малосірчистих нафт т 0,02148 30 км.

176 С111-1292 Уайт-спірит т 0,00526 30 км.

175 &С111-1180-1 Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, клас

А500С, діаметр 32 мм

т 21,0929 30 км.

174 &С111-1179-1 Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,

діаметр 25А500С

т 84,4313 30 км.

173 +С111-1175

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф16

А500С

т 103,43766 30 км.

172 +С111-1173

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф12 А500С

т 226,41455 30 км.

171 &С111-1172-1 Прокат для армування з/б конструкцій ф 10

мм А500С

т 39,84364 30 км.

170 +С111-1171

варіант 5

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф 8 мм

А240С

т 1,08027 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  17  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

1,38 1,35 __-__ 0,03

458,16 448,20   -    9,96

43889,66 42676,48 352,6 860,58

1264,90 1229,94 10,16 24,80

41491,64 40325,48 352,6 813,56

403,67 392,33 3,43 7,91

37928,48 36832,18 352,6 743,7

261,20 253,65 2,43 5,12

135516,07 132500,00 358,89 2657,18

6898,61 6745,07 18,27 135,27

135516,07 132500,00 358,89 2657,18

1517,78 1484,00 4,02 29,76

124806,07 122000,00 358,89 2447,18

75493,96 73796,59 217,09 1480,28

124806,07 122000,00 358,89 2447,18

18230,02 17820,15 52,42 357,45

124806,07 122000,00 358,89 2447,18

1319,20 1289,54 3,79 25,87

124806,07 122000,00 358,89 2447,18

10163,17 9934,67 29,23 199,27

124806,07 122000,00 358,89 2447,18

4007,50 3917,40 11,52 78,58

862,41 844,17 1,33 16,91

10348,92 10130,04 15,96 202,92

227,87 223,35 0,05 4,47

32621,05 31973,98 7,16 639,91

194 С111-1604 Папір шліфувальний м2 143,15641 30 км.

193 &С111-1551-

89

варіант 1

Воронка розриву струменя шт 12 30 км.

192 +С111-1522

варіант 2

Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,0321098 30 км.

191 +С111-1521

варіант 1

Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,0814317 30 км.

190 +С111-1519 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 т 0,01057 30 км.

189 +С111-1515 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 т 0,1460668 30 км.

188 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,6048901 30 км.

187 +С111-1510 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э55 т 0,0112 30 км.

186 +С111-1504

варіант 2

Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0509062 30 км.

185 С111-1484 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр

стрижня 8 мм, довжина 100 мм

т 0,0068867 30 км.

184 С111-1483 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр

стрижня 6 мм, довжина 40 мм

т 0,009729 30 км.

183 С111-1482 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр

стрижня 5 мм, довжина 70 мм

т 0,02882 30 км.

182 &С111-1481-

17

Саморіз з саморізом та пресшайбою 4,2х25 шт 332



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  18  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

12,11 11,10 0,77 0,24

420,16 385,12 26,72 8,32

38,3 37,50 0,05 0,75

5170,50 5062,50 6,75 101,25

44,72 43,08 0,76 0,88

17067,40 16441,49 290,05 335,86

44,72 43,08 0,76 0,88

15466,82 14899,61 262,85 304,36

166,91 163,04 0,6 3,27

160675,29 156949,85 577,59 3147,85

139,17 135,84 0,6 2,73

112878,42 110177,51 486,65 2214,26

167,41 163,53 0,6 3,28

105115,23 102679,02 376,73 2059,48

115,96 113,09 0,6 2,27

1765,95 1722,25 9,14 34,56

140,68 137,79 0,13 2,76

366,47 358,94 0,34 7,19

247,9 242,78 0,26 4,86

86,58 84,80 0,09 1,69

112231,09 109434,85 595,63 2200,61

31091,06 30316,43 165,01 609,62

35651,6 34356,92 595,63 699,05

68,09 65,62 1,14 1,33

206 С111-1663 Лак, марка 177 т 0,00191 30 км.

205 С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,2770272 30 км.

204 С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр

180х6 мм

шт 0,34927 30 км.

203 С111-1638 Круги армовані абразивні відрізні, діаметр

180х3 мм

шт 2,60498 30 км.

202 С111-1631 Замазка захисна кг 15,229 30 км.

201 +С111-1626-1

варіант 2

Фарба Siltek Interior Prestige 7 кг 627,891 30 км.

200 +С111-1626-1

варіант 1

Фарба Siltek Interior Prestige 5 кг 811,083 30 км.

199 С111-1626-1 Дисперсія полівінілацетатна

непластифікована

кг 962,6463 30 км.

198 &С111-1624-

2А

Ґрунтовка глибокого проникнення кг 345,85911 https://epicentrk.

ua/shop/gruntovk

a-

glubokopronikayu

shchaya-ceresit-

ct-17-10l.html

30 км.

197 +С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 381,65029 30 км.

196 &С111-1615-3 Шнур базальтовий ущільнюючий 6 мм м 135 30 км.

195 С111-1608 Дрантя кг 34,69563 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  19  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

225,42 220,46 0,54 4,42

556,56 544,32 1,33 10,91

151552,4 147985,15 595,63 2971,62

3318,15 3240,05 13,04 65,06

170,16 166,67 0,15 3,34

23822,40 23333,80 21,00 467,60

1517,4 1487,50 0,15 29,75

345967,20 339150,00 34,20 6783,00

481,39 471,27 0,68 9,44

962,78 942,54 1,36 18,88

460,99 451,27 0,68 9,04

2765,94 2707,62 4,08 54,24

566,61 554,73 0,77 11,11

455881,23 446322,85 619,52 8938,86

50,64 49,12 0,53 0,99

797,53 773,60 8,35 15,58

173,84 170,37 0,06 3,41

109444,26 107259,66 37,77 2146,83

18,76 18,33 0,06 0,37

469,00 458,25 1,50 9,25

88,21 86,42 0,06 1,73

2646,30 2592,60 1,80 51,90

24,16 23,63 0,06 0,47

241,60 236,30 0,60 4,70

218 &С111-1714-3 Sika® Dilatec® E-220, стрічка ТПО м 10 30 км.

217 &С111-1714-2 Sika® Waterbar DF-32, гідрошпонка зовнішня м 30 30 км.

216 &С111-1714-1-

4Щ

Шнур Вілотерм 60 м 25 30 км.

215 С111-1714 Пластикат полівінілхлоридний (шнур) м 629,56892 30 км.

214 С111-1708 Клоччя просочене кг 15,7491 30 км.

213 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром,

марка А

кг 804,57674 30 км.

212 &С111-1678-3-

Н

варіант 2

Вогнестійка піна Promat шт 6 30 км.

211 &С111-1678-3-

Н

варіант 1

Стрічка гідроізол. заземл. 50 мм синт.

просоч. оливою

шт 2 30 км.

210 &С111-1678-1-

4Ф

варіант 1

Полімерна мембрана шир . 1200мм 

Sikaplan SGMA

м 228 30 км.

209 &С111-1678-1-

4Ф

Полімерна мембрана шир . 130ммSikaplan

SGMA

м 140 30 км.

208 С111-1673 Емаль ПФ-1126, світло-димчаста, слонова

кістка

т 0,0218944 30 км.

207 С111-1668 Оліфа натуральна кг 2,469 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  20  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

31,85 31,17 0,06 0,62

955,50 935,10 1,80 18,60

214,65 210,38 0,06 4,21

5366,25 5259,50 1,50 105,25

7,67 7,32 0,2 0,15

20781,10 19832,81 541,88 406,41

1565,7 1535,00 __-__ 30,7

743707,50 729125,00   -    14582,50

14,89 14,60 __-__ 0,29

15737,24 15430,74   -    306,50

40,52 39,45 0,28 0,79

350,50 341,24 2,42 6,84

29,26 28,41 0,28 0,57

3745,87 3637,05 35,85 72,97

70,73 68,94 0,4 1,39

42,86 41,78 0,24 0,84

60,19 58,87 0,14 1,18

51232,37 50108,81 119,16 1004,40

27460,08 26980,28 275,38 204,42

177,94 174,83 1,78 1,33

380,53 375,00 2,7 2,83

16581,59 16340,63 117,65 123,31

35691,07 35150,00 275,38 265,69

2055,81 2024,64 15,86 15,31

216,58 210,40 1,93 4,25

32811,87 31875,60 292,40 643,87

231 &С111-1810-2

варіант 1

Провід плаский, 40х4, бухта 40м м 151,5 30 км.

230 &С111-1810-1 Сталь штабова -50х5 мм т 0,0576 30 км.

229 &С111-1807-1-

5О

Профнастил Н57-750-0,8 м2 43,575 30 км.

228 С111-1805 Сталь листова, тонколистова вуглецева,

марка ВСт3сп

т 0,00648 30 км.

227 С111-1757 Рядно м2 851,1774 30 км.

226 С111-1746 Прокладки гумові [пластина технічна

пресована]

кг 0,606 30 км.

225 С111-1742 Дріт сталевий низьковуглецевий загального

призначення, діаметр 2 мм

кг 128,02 30 км.

224 С111-1741 Дріт сталевий низьковуглецевий загального

призначення, діаметр 0,8 мм

кг 8,65 30 км.

223 &С111-1721-

28

варіант 1

Стрічка самоклеюча для спінених

теплоізоляційних матеріалів 50х3 мм

м 1056,9

222 &С111-1721-

17-1

варіант 1

Стрічка сигнальна "обережно кабель" , 150

мм, 250 м ST150 DKC

шт 475

221 С111-1720 Плівка поліетиленова м2 2709,4 30 км.

220 &С111-1714-5 Герметик поліуретановий Sikaflex PRO-3

Purform

м 25 30 км.

219 &С111-1714-4 SikaProof® Sandwich Tape, стрічка для

кріплення гідрошпонки

м 30 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  21  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

33852,38 33325,00 275,38 252

1179,76 1161,38 9,60 8,78

33852,38 33325,00 275,38 252

494,58 486,88 4,02 3,68

33852,38 33325,00 275,38 252

1413,68 1391,65 11,50 10,53

54485,28 53115,42 301,52 1068,34

2179,41 2124,62 12,06 42,73

355,64 348,61 0,06 6,97

65793,40 64492,85 11,10 1289,45

115417,32 112850,00 304,24 2263,08

70014,54 68457,15 184,56 1372,83

402365,87 394174,82 301,52 7889,53

2002,41 1961,65 1,50 39,26

25789,56 24979,64 304,24 505,68

10,70 10,37 0,13 0,20

25789,56 24979,64 304,24 505,68

921,60 892,65 10,87 18,08

25789,56 24979,64 304,24 505,68

20447,48 19805,33 241,22 400,93

155,21 152,00 0,17 3,04

931,26 912,00 1,02 18,24

676,63 660,64 2,72 13,27

16229,47 15845,93 65,24 318,30

6,75 6,33 0,29 0,13

140411,95 131675,20 6032,51 2704,24

244 &С111-1891-

1И

Суміші сухі штукатурні Siltek Р-11 кг 20801,77 30 км.

243 С111-1882 Тканина мішкова 10м2 23,985732 30 км.

242 &С111-1867-

1А

Кріплення труби - хомут з

ексцентричнимзамком та дубель - цвяхом

шт. 6 30 км.

241 С111-1853-4 Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т 0,792859 30 км.

240 С111-1853-3 Цвяхи будівельні 3,0х80 мм т 0,0357352 30 км.

239 С111-1853-2 Цвяхи будівельні 3,0х70 мм т 0,000415 30 км.

238 С111-1849 Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 т 0,0049766 30 км.

237 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,60662076 30 км.

236 &С111-1846-4-

27

варіант 1

Штепсельна розетка двополюсна з третім

заземлюючим контактом для відкритої

установки 16 А, 250 В, IP44

шт 185 30 км.

235 С111-1846 Болти анкерні т 0,04 30 км.

234 &С111-1827-1

варіант 3

Прокат кутовий рівнополичковий 75х5 ДСТУ

2251:2018

т 0,04176 30 км.

233 &С111-1827-1

варіант 2

Прокат кутовий рівнополичковий С245, 40х3

мм 

т 0,01461 30 км.

232 &С111-1827-1

варіант 1

Прокат кутовий рівнополичковий С245, 50х5

мм 

т 0,03485 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  22  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

18887,01 17949,42 567,26 370,33

53977,50 51297,95 1621,18 1058,37

46594,93 45161,31 519,99 913,63

447,31 433,55 4,99 8,77

12,47 11,73 0,5 0,24

20700,64 19472,21 830,02 398,41

59,75 58,08 0,5 1,17

6195,38 6022,22 51,84 121,32

31,65 30,51 0,52 0,62

17882,88 17238,76 293,81 350,31

11,78 10,70 0,85 0,23

297811,03 270507,47 21488,91 5814,65

14,71 13,90 0,52 0,29

32670,91 30871,90 1154,92 644,09

251 С111-2011-4 Суміш ППС  (для приклеювання та захисту

пінополістирольних плит) Ceresit  СT 85 pro

кг 2221 30 км.

250 &С111-2005-

1А

Самовирівнювальна суміш кг 25281,072 https://epicentrk.

ua/shop/samovyri

vniuvalna-pidloha-

ceresit-rivna-

pidloha-25kh.

html? 

gad_source=1&gc

lid=CjwKCAjwnv-

 

vBhBdEiwABCYQ

A0rdILkDdHtNEp

uEvEPWGAmCJ

qC_TrGaw1Rd_3

oSw5Hd4nQ_9q1i

NhoC0QMQAvD_

BwE

30 км.

249 С111-2002-1 Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit  CR

65

кг 565,02 30 км.

248 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33

СУПЕР

кг 103,68834 30 км.

247 +С111-2000-3 Клеюча суміш для керамограніту Ceresit  СМ

12

кг 1660,035 https://epicentrk.

ua/shop/kley-dlya-

plitki-ceresit-sm-

12-25-kg.

html?q=%D1%81

%D0%BC%2012

30 км.

246 С111-1900 Емульсія бітумна для гідроізоляційних робіт т 0,0096 30 км.

245 С111-1895 Шпаклівка клейова т 2,8579166 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  23  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

14,71 13,90 0,52 0,29

116715,02 110288,16 4125,89 2300,97

67,56 65,72 0,52 1,32

120610,81 117325,97 928,32 2356,52

159,44 155,60 0,71 3,13

17921,69 17490,06 79,81 351,82

42,18 40,83 0,52 0,83

5577,88 5399,36 68,76 109,76

13,06 12,33 0,47 0,26

24697,37 23316,89 888,80 491,68

37,2 36,00 0,47 0,73

70347,80 68078,52 888,80 1380,48

306,7 300,00 0,69 6,01

37278,77 36464,40 83,87 730,50

9515,21 9096,12 232,52 186,57

24,46 23,39 0,60 0,47

7852,63 7466,14 232,52 153,97

3019,18 2870,58 89,40 59,20

6190,03 5836,14 232,52 121,37

7593,64 7159,50 285,24 148,90

261 С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,

5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,

ІІІ сорт

м3 1,226753 30 км.

260 С112-24 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,

5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІ

сорт

м3 0,38448 30 км.

259 С112-23 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,

5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І

сорт

м3 0,002571 30 км.

258 &С111-2016-

4А

Фарба Siltec Beton Pro л 121,548 https://epicentrk.

ua/shop/kraska-

lateksnaya-

akrilovaya-siltek-

siltek-beton-pro-

baza-fa-

shelkovistyy-mat-

4-5-l.html

30 км.

257 &С111-2015-

2И

Шпаклівка Siltek S-12 кг 1891,07 30 км.

256 &С111-2015-

1И

варіант 1

Шпаклівка Siltek S-11 кг 1891,07 30 км.

255 С111-2014-6 Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 132,24 30 км.

254 С111-2014-3 Ґрунтуюча фарба силіконова Ceresit  CT 15

silicone

л 112,404 30 км.

253 С111-2012-13 Штукатурка декоративна силікон-силікатна

(камінцева) Ceresit  СT 174

кг 1785,24 30 км.

252 С111-2011-6 Суміш МВ  (для приклеювання та захисту

плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190

кг 7934,4 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  24  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

5715,66 5371,07 232,52 112,07

106947,76 100500,01 4350,76 2096,99

7563,74 7182,91 232,52 148,31

420,24 399,08 12,92 8,24

5474,3 5134,44 232,52 107,34

202106,40 189559,06 8584,44 3962,90

3409,33 3109,96 232,52 66,85

3653,42 3332,62 249,17 71,63

138,17 135,00 0,46 2,71

22549,34 22032,00 75,07 442,27

54,02 52,50 0,46 1,06

3781,40 3675,00 32,20 74,20

126,78 123,83 0,46 2,49

35498,40 34672,40 128,80 697,20

226,4 221,50 0,46 4,44

3169,60 3101,00 6,44 62,16

66,77 65,00 0,46 1,31

5875,76 5720,00 40,48 115,28

19,77 18,92 0,46 0,39

184,06 176,15 4,28 3,63

2343,85 2297,43 0,46 45,96

1921,96 1883,89 0,38 37,69

272 &С112-298-1 Дерев'яна анисептована пробка(250х120х65) м3 0,82 https://ssb.com.

ua/index.

php?option=com_

content&task=vie

w&id=344

30 км.

271 С112-298 Пробки дерев'яні 250х120х65 мм шт 9,31 30 км.

270 &С112-255-1

варіант 4

Нащельник Н1 - 0,5х1000мм м 88 30 км.

269 &С112-255-1

варіант 3

Крапельник К2 - 0,5х350мм м 14 30 км.

268 &С112-255-1

варіант 2

Притискна смуга металева -0,6х1000мм м 280 30 км.

267 &С112-255-1

варіант 1

Смуга металева -0,5х1000мм м 70 30 км.

266 &С112-255-1 Смуга металева 4,0х40мм м 163,2 30 км.

265 С112-70 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-

6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт

м3 1,071595 30 км.

264 С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,

5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і

більше, ІІІ сорт

м3 36,919131 30 км.

263 С112-56 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,

5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІ

сорт

м3 0,05556 30 км.

262 С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,

5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ

сорт

м3 18,711358 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  25  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

47,86 47,18 0,32 0,36

8,08 7,97 0,05 0,06

130,82 129,53 0,32 0,97

2616,40 2590,60 6,40 19,40

426,07 422,58 0,32 3,17

8521,40 8451,60 6,40 63,40

76,15 75,00 0,58 0,57

91,38 90,00 0,70 0,68

257,62 254,64 1,06 1,92

515,24 509,28 2,12 3,84

268,09 263,79 2,3 2

38890,31 38266,54 333,65 290,12

233,06 230,83 0,5 1,73

404601,48 400730,11 868,02 3003,35

300,24 297,50 0,5 2,24

946296,43 937660,50 1575,90 7060,03

747,06 741,00 0,5 5,56

22860,04 22674,60 15,30 170,14

344,12 338,72 2,84 2,56

1376,48 1354,88 11,36 10,24

282 С113-161 Труби сталеві електрозварні прямошовні із

сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм,

товщина стінки 4 мм

м 4 30 км.

281 +С113-131

варіант 3

Труба електротехнічна оцинкована д.63 ДКС м 30,6 30 км.

280 +С113-131

варіант 2

Труба електротехнічна оцинкована д.25 ДКС м 3151,8 30 км.

279 +С113-131

варіант 1

Труба електротехнічна оцинкована д.20 ДКС м 1736,04 30 км.

278 С113-20 Труби сталеві зварні водогазопровідні з

різьбою, чорні звичайні неоцинковані,

діаметр умовного проходу 80 мм, товщина

стінки 4 мм

м 145,0644 30 км.

277 +С113-17 Труби сталеві зварні водогазопровідні з

різьбою, чорні звичайні неоцинковані,

діаметр умовного проходу 40 мм, товщина

стінки 3,5 мм

м 2 30 км.

276 С113-3 Труби сталеві зварні водогазопровідні з

різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр

умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8

мм

м 1,2 30 км.

275 +С113-1

варіант 5

Мідна труба газо\рідинна d25,4 м 20 30 км.

274 +С113-1

варіант 4

Мідна труба газо\рідинна d12,7 м 20 30 км.

273 +С113-1

варіант 3

Труби сталеві зварні водогазопровідні з

різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр

умовного проходу 15 мм, товщина стінки 1,5

мм

м 0,16886 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  26  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

519,05 510,98 4,21 3,86

519,05 510,98 4,21 3,86

1029,88 1013,54 8,67 7,67

9577,88 9425,92 80,63 71,33

1651,03 1624,34 14,4 12,29

1535,46 1510,64 13,39 11,43

1955,97 1924,20 17,21 14,56

54571,56 53685,18 480,16 406,22

205,32 202,68 1,11 1,53

129,17 127,51 0,70 0,96

33,76 32,50 0,6 0,66

16036,00 15437,50 285,00 313,50

44,28 43,33 0,08 0,87

9951,93 9738,42 17,98 195,53

66,45 65,00 0,15 1,3

3703,92 3623,10 8,36 72,46

81,52 79,69 0,23 1,6

5352,60 5232,45 15,10 105,05

44,35 43,33 0,15 0,87

1343,81 1312,90 4,55 26,36

193,97 190,10 0,07 3,8

4267,34 4182,20 1,54 83,60

293 +С113-1873-

1А

варіант 1

Кран кульовий муфтовий Ду15 шт 22 30 км.

292 &С113-1690-1-

1

варіант 1

ПВХ трубка d25мм (дренаж) м 30,3 30 км.

291 С113-1683

варіант 1

Труби поліпропиленові типу GF-PPR діам.

32 мм

м 65,66 30 км.

290 +С113-1682 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і

холодної води діам. 25х3,5 мм

м 55,74 30 км.

289 +С113-1681 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і

холодної води діам. 20х2,8 мм

м 224,75 30 км.

288 &С113-1439-1-

50

варіант 1

Двостінна труба ПНТ ?32 мм м 475 30 км.

287 С113-353 Труби сталеві безшовні гарячедеформовані

із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр

45 мм, товщина стінки 4 мм

м 0,62912 30 км.

286 С113-204 Труби сталеві електрозварні прямошовні із

сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм,

товщина стінки 8 мм

м 27,9 30 км.

285 С113-198 Труби сталеві електрозварні прямошовні із

сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм,

товщина стінки 8 мм

м 0,93 30 км.

284 С113-190 Труби сталеві електрозварні прямошовні із

сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм,

товщина стінки 6 мм

м 9,3 30 км.

283 С113-175 Труби сталеві електрозварні прямошовні із

сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм,

товщина стінки 4 мм

м 1 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  27  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

197,44 193,50 0,07 3,87

2171,84 2128,50 0,77 42,57

232,12 227,50 0,07 4,55

2553,32 2502,50 0,77 50,05

903,62 885,83 0,07 17,72

1807,24 1771,66 0,14 35,44

1034,3 1013,95 0,07 20,28

2068,60 2027,90 0,14 40,56

675,87 662,55 0,07 13,25

8110,44 7950,60 0,84 159,00

449,53 440,65 0,07 8,81

899,06 881,30 0,14 17,62

273,53 268,10 0,07 5,36

8205,90 8043,00 2,10 160,80

225,68 221,18 0,07 4,43

451,36 442,36 0,14 8,86

268,84 263,50 0,07 5,27

268,84 263,50 0,07 5,27

376,62 369,17 0,07 7,38

376,62 369,17 0,07 7,38

303 +С113-1873-

1А

варіант 11

Запобіжний клапан Ду20 шт 1 30 км.

302 +С113-1873-

1А

варіант 10

Зворотній клапан Ду20 шт 1 30 км.

301 +С113-1873-

1А

варіант 9

Кран кульовий муфтовий Ду20 шт 2 30 км.

300 +С113-1873-

1А

варіант 8

Кран кульовий латунний, Ру1,0, Ду15 шт 30 30 км.

299 +С113-1873-

1А

варіант 7

Кран кульовий латунний, Ру1,0, Ду20 шт 2 30 км.

298 +С113-1873-

1А

варіант 6

Кран кульовий латунний, Ру1,0, Ду25 шт 12 30 км.

297 +С113-1873-

1А

варіант 5

Кран кульовий латунний, Ру1,0, Ду32 шт 2 30 км.

296 +С113-1873-

1А

варіант 4

Зворотній клапан Ду25 шт 2 30 км.

295 +С113-1873-

1А

варіант 3

Запобіжний клапан Ду15 шт 11 30 км.

294 +С113-1873-

1А

варіант 2

Зворотній клапан Ду15 шт 11 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  28  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

2,63 2,50 0,08 0,05

5728,14 5445,00 174,24 108,90

0,1 0,09 0,01 __-__

108,29 97,46 10,83  - 

143,72 140,82 0,08 2,82

5317,64 5210,34 2,96 104,34

170,83 167,40 0,08 3,35

1195,81 1171,80 0,56 23,45

164,01 160,71 0,08 3,22

6888,42 6749,82 3,36 135,24

169,11 165,71 0,08 3,32

4058,64 3977,04 1,92 79,68

202,77 198,71 0,08 3,98

811,08 794,84 0,32 15,92

670,22 657,00 0,08 13,14

16085,28 15768,00 1,92 315,36

79,64 78,00 0,08 1,56

119460,00 117000,00 120,00 2340,00

28,64 28,00 0,08 0,56

42960,00 42000,00 120,00 840,00

225,5 221,00 0,08 4,42

103730,00 101660,00 36,80 2033,20

314 &С113-2109-

27

варіант 7

Кут на 90° ДКС шт 460 30 км.

313 &С113-2109-

27

варіант 6

 Гайка для муфти труби-коробки DKC шт 1500 30 км.

312 &С113-2109-

27

варіант 5

Муфта труба-коробка IP66/IP67 DKC шт 1500 30 км.

311 &С113-2109-

27

варіант 4

Датчик руху 180°, 10м шт 24 30 км.

310 &С113-2109-

27

варіант 3

Перемикач перехресний одноклавішний

однополюсний для відкритої установки, 10 А,

 220 В, IP44

шт 4 30 км.

309 &С113-2109-

27

варіант 2

Перемикач двоклавішний однополюсний

для відкритої установки, 10 А, 220 В, IP44

шт 24 30 км.

308 &С113-2109-

27

варіант 1

Перемикач одноклавішний однополюсний

для відкритої установки, 10 А, 220 В, IP44

шт 42 30 км.

307 &С113-2109-

25

варіант 2

Вимикач двоклавішний однополюсний для

відкритої установки, 10 А, 220 В, IP44

шт 7 30 км.

306 &С113-2109-

25

варіант 1

Вимикач одноклавішний однополюсний для

відкритої установки, 10 А, 220 В, IP44

шт 37 30 км.

305 &С113-2085-1 Хрестики пластмассові для укладання

плитки

шт 1082,854 30 км.

304 &С113-1880-1

варіант 1

Кліпса монтажна шт 2178 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  29  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

59,24 58,00 0,08 1,16

54500,80 53360,00 73,60 1067,20

27,19 26,58 0,08 0,53

53210,83 52017,06 156,56 1037,21

31,92 31,21 0,08 0,63

113443,68 110920,34 284,32 2239,02

9,16 8,90 0,08 0,18

560,59 544,68 4,90 11,01

9,16 8,90 0,08 0,18

3206,00 3115,00 28,00 63,00

6,28 6,15 0,01 0,12

39469,80 38652,75 62,85 754,20

187,11 183,33 0,11 3,67

13071,50 12807,43 7,68 256,39

498,25 488,33 0,15 9,77

59670,42 58482,40 17,96 1170,06

347,58 340,00 0,76 6,82

52137,00 51000,00 114,00 1023,00

702,25 688,40 0,08 13,77

2809,00 2753,60 0,32 55,08

1263,99 1239,13 0,08 24,78

12639,90 12391,30 0,80 247,80

325 +С113-2291

варіант 1

Прочистка поліпропиленова діам. 110 мм

REHAU

шт 10 30 км.

324 +С113-2290

варіант 1

Прочистка поліпропиленова діам. 50 мм

REHAU

шт 4 30 км.

323 &С113-2228-1 Полiпропиленові фасонні частини REHAU кг 150 30 км.

322 +С113-2227

варіант 1

Труби поліпропіленові для каналізації діам.

110 мм 

м 119,76 30 км.

321 +С113-2226

варіант 1

Труба ПВХ для каналізації діаметр 50 мм м 69,86 30 км.

320 &С113-2124-Д-

2

варіант 1

Дюбель металевий KMW 6х30 шт 6285 30 км.

319 &С113-2124-Г-

3

варіант 2

Гофрована труба D=16мм м 350 30 км.

318 &С113-2124-Г-

3

варіант 1

Гофрована труба D=20мм м 61,2 30 км.

317 &С113-2109-

27

варіант 10

Сталевий хомут з привареною гайкою (25-30

мм) М8 оцинкована сталь

шт 3554 30 км.

316 &С113-2109-

27

варіант 9

Сталевий хомут з привареною гайкою (20-23

мм) М8 оцинкована сталь

шт 1957 30 км.

315 &С113-2109-

27

варіант 8

Муфта труба-труба, IP54 шт 920 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  30  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

977,73 958,33 0,23 19,17

5866,38 5749,98 1,38 115,02

2728,05 2674,33 0,23 53,49

10912,20 10697,32 0,92 213,96

319,1 312,08 0,76 6,26

1914,60 1872,48 4,56 37,56

119,89 116,78 0,76 2,35

719,34 700,68 4,56 14,10

1016,78 990,03 6,81 19,94

2033,56 1980,06 13,62 39,88

2121,25 2079,58 0,08 41,59

8485,00 8318,32 0,32 166,36

3030,33 2970,83 0,08 59,42

6060,66 5941,66 0,16 118,84

3535,52 3375,30 90,9 69,32

441141,33 421150,02 11341,97 8649,34

2838,22 2691,67 90,9 55,65

114595,97 108678,87 3670,18 2246,92

5624,51 5423,33 90,9 110,28

86898,68 83790,45 1404,41 1703,82

96,22 93,15 1,18 1,89

43681,22 42287,53 535,69 858,00

1055,92 1035,00 0,22 20,7

16187,25 15866,55 3,37 317,33

206,77 202,50 0,22 4,05

6550,47 6415,20 6,97 128,30

338 &С114-267-6

варіант 1

Листовий теплоізолятор "K-FLEX-ST"

б=13мм

м2 31,68 30 км.

337 &С114-267-6 Рулонна самоклеюча теплоізоляція б=30мм

K-flex ST Duct AD ALU30

м2 15,33 30 км.

336 &С114-97-1 Плити теплоізоляційні з екструдованого

пінополістиролу щільністю 30-34 кг/м3, 100

мм

м2 453,9724 30 км.

335 &С114-96-1

варіант 3

Техноруф В Оптима компанія

SWEETONDALE р=180 кг/м3

м3 15,45 30 км.

334 &С114-96-1

варіант 2

Техноруф В Оптима компанія

SWEETONDALE р=110 кг/м3

м3 40,376 30 км.

333 &С114-96-1

варіант 1

Плити мінераловатні ТЕХНОФАС Оптіма,

p=120 кг/м3, л=0,041 Вт/(м*К)

м3 124,7741 30 км.

332 &С113-2301-1

варіант 2

Клапан зворотній діам. 80 мм шт 2 30 км.

331 &С113-2301-1

варіант 1

Клапан зворотній діам. 32 мм шт 4 30 км.

330 &С113-2296-4 Конструкцiя запiрна кульова з вiдповiдними

фланцями, КЗШс 41нж, діаметр 50 мм

шт 2 30 км.

329 &С113-2296-3

варіант 2

Кран водорозбірний, діаметр 15 мм шт 6 30 км.

328 &С113-2296-3

варіант 1

Кран запірний, діаметр 20 мм шт 6 30 км.

327 &С113-2294-2

варіант 1

Клапан каналізаційний 100 мм, REHAU шт 4 30 км.

326 &С113-2294-2 Клапан каналізаційний 50 мм, REHAU шт 6 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  31  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

121,78 119,17 0,22 2,39

2484,31 2431,07 4,49 48,75

71,62 70,00 0,22 1,4

2922,10 2856,00 8,98 57,12

60,58 59,17 0,22 1,19

12358,32 12070,68 44,88 242,76

48,67 47,50 0,22 0,95

2482,17 2422,50 11,22 48,45

30,82 30,00 0,22 0,6

1886,18 1836,00 13,46 36,72

14,68 14,17 0,22 0,29

3743,40 3613,35 56,10 73,95

47,83 46,67 0,22 0,94

1951,46 1904,14 8,98 38,34

69,92 68,33 0,22 1,37

1426,37 1393,93 4,49 27,95

69187,51 67478,29 352,6 1356,62

0,02 0,02  - - 

114,55 112,30 __-__ 2,25

2291,00 2246,00  - 45,00

248124,33 243256,00 3,15 4865,18

248124,33 243256,00 3,15 4865,18

248736,33 243856,00 3,15 4877,18

248736,33 243856,00 3,15 4877,18

38616,33 37856,00 3,15 757,18

38616,33 37856,00 3,15 757,18

351 &С115-140-30

варіант 3

ЩР-1 Щит розподільний низьковольтний

Згідно аркушу №3

шт 1 30 км.

350 &С115-140-30

варіант 2

ГРЩ-2ПРУ. Ввідно-обліковий пристрій з АВР.

 Ввід кабелів зверху/вивід кабелів зверху 

Згідно аркушу №2

шт 1 30 км.

349 &С115-140-30

варіант 1

ГРЩ-1ПРУ. Ввідно-обліковий пристрій з АВР.

 Ввід кабелів зверху/вивід кабелів зверху 

Згідно аркушу №1

шт 1 30 км.

348 &С115-139-6 Профіль монтажний перфорований Т30 м 20

347 С115-25 Шайби пружинні колійні, виконання 2,

діаметр різьби болтів 30 мм

т 0,00000036 30 км.

346 &С114-267-8 Трубчаста теплоізоляція б=19мм, K-flex ST

19х12

м 20,4 30 км.

345 &С114-267-7

варіант 6

Трубчаста теплоізоляція б=13мм, K-FLEX-

PE 13х18

м 40,8 30 км.

344 &С114-267-7

варіант 5

Трубчаста теплоізоляція б=6мм, K-FLEX-PE

6х22

м 255 30 км.

343 &С114-267-7

варіант 4

Трубчаста теплоізоляція б=6мм, K-FLEX-PE

6х25

м 61,2 30 км.

342 &С114-267-7

варіант 3

Трубчаста теплоізоляція б=13мм, K-FLEX-

PE 13х22

м 51 30 км.

341 &С114-267-7

варіант 2

Трубчаста теплоізоляція б=13мм, K-FLEX-

PE 13х28

м 204 30 км.

340 &С114-267-7

варіант 1

Трубчаста теплоізоляція б=13мм, K-FLEX-

PE 13х35

м 40,8 30 км.

339 &С114-267-7 Трубчаста теплоізоляція б=19мм, K-flex ST

19х28

м 20,4 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  32  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

47163,93 46236,00 3,15 924,78

47163,93 46236,00 3,15 924,78

50223,93 49236,00 3,15 984,78

50223,93 49236,00 3,15 984,78

29323,11 28745,00 3,15 574,96

29323,11 28745,00 3,15 574,96

33732,57 33068,00 3,15 661,42

33732,57 33068,00 3,15 661,42

30672,57 30068,00 3,15 601,42

30672,57 30068,00 3,15 601,42

33732,57 33068,00 3,15 661,42

33732,57 33068,00 3,15 661,42

24552,57 24068,00 3,15 481,42

24552,57 24068,00 3,15 481,42

11894,37 11658,00 3,15 233,22

23788,74 23316,00 6,30 466,44

16613,91 16285,00 3,15 325,76

16613,91 16285,00 3,15 325,76

16613,91 16285,00 3,15 325,76

16613,91 16285,00 3,15 325,76

18256,11 17895,00 3,15 357,96

36512,22 35790,00 6,30 715,92

3866,61 3790,16 0,63 75,82

231996,60 227409,60 37,80 4549,20

6991,72 6854,00 0,63 137,09

41950,32 41124,00 3,78 822,54

364 &С115-142-1

варіант 2

Ящик з понижуючим трансформатором

потужністю 250 Вт220/36 В з вбудованою

розеткою на 36 В, IP54 ЯТП 220/ 36

шт 6 30 км.

363 &С115-142-1

варіант 1

Фонарь світлодіодний акумуляторний

переносний

шт 60 30 км.

362 &С115-140-30

варіант 14

ЩУ-П1 Щит розподільний низьковольтний

Згідно аркушу №14

шт 2 30 км.

361 &С115-140-30

варіант 13

ЩР-СЗ(ЕЩ) Щит розподільний

низьковольтний Згідно аркушу №13

шт 1 30 км.

360 &С115-140-30

варіант 12

ЩР-СЗ(ЕЩ) Щит розподільний

низьковольтний Згідно аркушу №12

шт 1 30 км.

359 &С115-140-30

варіант 11

ЩР-ПС (ЩР1) Щит розподільний

низьковольтний Згідно аркушу №11

шт 2 30 км.

358 &С115-140-30

варіант 10

ЩР-ОП4 Щит розподільний низьковольтний

Згідно аркушу №10

шт 1 30 км.

357 &С115-140-30

варіант 9

ЩР-ОП3 Щит розподільний низьковольтний

Згідно аркушу №9

шт 1 30 км.

356 &С115-140-30

варіант 8

ЩР-ОП2 Щит розподільний низьковольтний

Згідно аркушу №8

шт 1 30 км.

355 &С115-140-30

варіант 7

ЩР-ОП1 Щит розподільний низьковольтний

Згідно аркушу №7

шт 1 30 км.

354 &С115-140-30

варіант 6

ЩР-4 Щит розподільний низьковольтний

Згідно аркушу №6

шт 1 30 км.

353 &С115-140-30

варіант 5

ЩР-3 Щит розподільний низьковольтний

Згідно аркушу №5

шт 1 30 км.

352 &С115-140-30

варіант 4

ЩР-2 Щит розподільний низьковольтний

Згідно аркушу №4

шт 1 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  33  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

238,15 233,00 0,48 4,67

2381,50 2330,00 4,80 46,70

115,01 112,33 0,42 2,26

26912,34 26285,22 98,28 528,84

87705,65 86683,33 369,42 652,9

381,71 377,26 1,61 2,84

13644,72 13351,80 25,38 267,54

13644,72 13351,80 25,38 267,54

13976,09 13676,67 25,38 274,04

13976,09 13676,67 25,38 274,04

13644,72 13351,80 25,38 267,54

27289,44 26703,60 50,76 535,08

13644,72 13351,80 25,38 267,54

27289,44 26703,60 50,76 535,08

13976,09 13676,67 25,38 274,04

13976,09 13676,67 25,38 274,04

14886,3 14565,60 28,81 291,89

29772,60 29131,20 57,62 583,78

14886,3 14565,60 28,81 291,89

29772,60 29131,20 57,62 583,78

5793,95 5666,67 13,67 113,61

556219,20 544000,32 1312,32 10906,56

2178,64 2133,33 2,59 42,72

155119,17 151893,10 184,41 3041,66

376 &С121-589-1 Сантехнічні перегородки індивідуального

виготовлення на алюмінієвому каркасі з

заповненнямцільноламінованими плитами

м2 71,2 30 км.

375 &С121-393-1 Огородження з нержавіючої сталі ОГ-1 шт 96 30 км.

374 &С121-252-1-

4Х

варіант 3

ДМП-05 Л. Дверний блок однополотний.

Глухі Внутрішні. ДМП 21-12 Л (ЕІ 60)

шт 2 30 км.

373 &С121-252-1-

4Х

варіант 2

ДМП-04. Дверний блок однополотний.Глухі.

Внутрішні. ДМП 21-12 П (ЕІ 30)

шт 2 30 км.

372 &С121-251-1А

варіант 7

ДМП-01Л. Дверний блок однополотний.

ГлухіВнутрішні. ДМП 21-11 Л (EI 30, ключ з

обох сторін)

шт 1 30 км.

371 &С121-251-1А

варіант 6

ДМП-03Л. Дверний блок однополотний.Глухі

Внутрішні. ДМП 21-11 Л (ЕІ 30)

шт 2 30 км.

370 &С121-251-1А

варіант 5

ДМП-02П. Дверний блок однополотний.Глухі

Внутрішні. ДМП 21-11 П (EI 60)

шт 2 30 км.

369 &С121-251-1А

варіант 2

ДМП-01. Дверний блок однополотний.

ГлухіВнутрішні. ДМП 21-11 П (EI 30, ключ з

обох сторін)

шт 1 30 км.

368 &С121-251-1А

варіант 1

ДМП-02Л. Дверний блок однополотний.Глухі

Внутрішні. ДМП 21-11 Л (EI 60)

шт 1 30 км.

367 &С121-233-1 Щити опалубки металеві т 0,0043522 30 км.

366 &С121-230-2 Костиль К1 - 4х40х840 шт 234 30 км.

365 &С121-138-1 Ринва O 150 мм L=2м шт 10 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  34  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

63523,87 62677,84 373,15 472,88

792,78 782,22 4,66 5,90

13968,66 13676,67 18,09 273,9

139686,60 136766,70 180,90 2739,00

13968,66 13676,67 18,09 273,9

125717,94 123090,03 162,81 2465,10

14903,04 14592,73 18,09 292,22

44709,12 43778,19 54,27 876,66

13968,66 13676,67 18,09 273,9

69843,30 68383,35 90,45 1369,50

13968,66 13676,67 18,09 273,9

55874,64 54706,68 72,36 1095,60

14903,04 14592,73 18,09 292,22

59612,16 58370,92 72,36 1168,88

14903,04 14592,73 18,09 292,22

29806,08 29185,46 36,18 584,44

14903,04 14592,73 18,09 292,22

29806,08 29185,46 36,18 584,44

12525,18 12266,67 12,92 245,59

25050,36 24533,34 25,84 491,18

12525,18 12266,67 12,92 245,59

25050,36 24533,34 25,84 491,18

30,24 29,57 0,08 0,59

241,92 236,56 0,64 4,72

388 С123-499 Розкладки, розмір 19х19 мм пм 8 30 км.

387 &С123-202-1А

варіант 1

Д-03Л. Дверний блок однополотний.Глухі

Внутрішні. Д 21-10 Л

шт 2 30 км.

386 &С123-202-1А Д-03. Дверний блок однополотний.

ГлухіВнутрішні. Д 21-10 П

шт 2 30 км.

385 &С123-199-1А

варіант 7

Д-06 Л. Дверний блок однополотний.Глухі

Внутрішні. Д 21-11 Л

шт 2 30 км.

384 &С123-199-1А

варіант 6

Д-06. Дверний блок однополотний.Глухі

Внутрішні. Д 21-11 П

шт 2 30 км.

383 &С123-199-1А

варіант 5

Д-02Л. Дверний блок однополотний.Глухі

Внутрішні. Д 21-12 Л

шт 4 30 км.

382 &С123-199-1А

варіант 4

Д-04Л. Дверний блок однополотний.Глухі.

Внутрішні. Д 21-11 Л

шт 4 30 км.

381 &С123-199-1А

варіант 3

Д-04. Дверний блок однополотний.Глухі.

Внутрішні. Д 21-11 П

шт 5 30 км.

380 &С123-199-1А

варіант 2

Д-02. Дверний блок однополотний.Глухі

Внутрішні. Д 21-12 П

шт 3 30 км.

379 &С123-199-1А

варіант 1

Д-01Л. Дверний блок однополотний.Глухі

Внутрішні. Д 21-11 Л

шт 9 30 км.

378 &С123-199-1А Д-01. Дверний блок однополотний.Глухі.

Внутрішні. Д 21-11 П

шт 10 30 км.

377 С121-756 Окремі конструктивні елементи будівель та

споруд [колони, балки, ферми, зв'язки,

ригелі, стояки тощо] з перевагою

гарячекатаних профілей, середня маса

складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т

т 0,01248 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  35  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

441,14 427,15 5,34 8,65

587526,12 568893,73 7112,00 11520,39

609,66 590,09 7,62 11,95

20348,03 19694,86 254,33 398,84

3844,66 3748,43 20,84 75,39

6865,35 6693,51 37,21 134,63

31719,33 30822,00 275,38 621,95

53954,58 52428,22 468,42 1057,94

67217,81 65624,43 275,38 1318

147,88 144,37 0,61 2,90

46588,93 45400,04 275,38 913,51

798660,98 778280,17 4720,76 15660,05

119,41 116,67 0,4 2,34

19487,71 19040,54 65,28 381,89

83910,21 82230,00 34,91 1645,3

503461,26 493380,00 209,46 9871,80

4603,76 4510,00 3,49 90,27

27622,56 27060,00 20,94 541,62

46297,42 45250,00 139,63 907,79

92594,84 90500,00 279,26 1815,58

42223,9 41005,02 390,96 827,92

0,84 0,82 0,01 0,01

33940,29 32883,83 390,96 665,5

395,13 382,83 4,55 7,75

400 С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,011642 30 км.

399 С130-38 Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм т 0,00002 30 км.

398 &С130-10-5 Аварійний протипожежний бак сталевий

емальований V=1,0м, d800, h=2,3м

шт 2 30 км.

397 &С130-10-4 Зйомна кришка шт 6 30 км.

396 &С130-10-3 Корпус сталевий емальований 530х7,0; h=1,

09м;

шт 6 30 км.

395 &С126-1311-

1А

Притискна ПВХ - планка для

фіксаціїшиповидної геомембрани -70 х

2000мм

м 163,2 30 км.

394 С124-64 Деталі закладні та накладні, виготовлені із

застосуванням зварювання, гнуття,

свердлення [пробивки] отворів, такі, що

поставляються окремо

т 17,14272 30 км.

393 С124-59 Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих

стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами

та гайками або без них], такі, що

поставляються окремо

т 0,0022 30 км.

392 &С124-19-1 Гарячекатана арматурна сталь періодичного

профілю ф 6 мм А240С

т 1,701 30 км.

391 С123-526 Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні шт 1,785684 30 км.

390 С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм,

товщина 40 мм

м2 33,37603 30 км.

389 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм,

товщина 25 мм

м2 1331,83596 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  36  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

1892,59 1830,00 25,48 37,11

7570,36 7320,00 101,92 148,44

1022,72 1000,00 2,67 20,05

2045,44 2000,00 5,34 40,10

2426,31 2375,00 3,74 47,57

9705,24 9500,00 14,96 190,28

4481,82 4391,67 2,27 87,88

35854,56 35133,36 18,16 703,04

4928,07 4829,17 2,27 96,63

68992,98 67608,38 31,78 1352,82

5450,82 5341,67 2,27 106,88

294344,28 288450,18 122,58 5771,52

11084,82 10476,51 390,96 217,35

246,42 232,89 8,69 4,84

81,96 80,00 0,35 1,61

3278,40 3200,00 14,00 64,40

96,08 94,10 0,1 1,88

1345,12 1317,40 1,40 26,32

10,51 10,20 0,1 0,21

588,56 571,20 5,60 11,76

117,4 115,00 0,1 2,3

3052,40 2990,00 2,60 59,80

194,16 190,25 0,1 3,81

6601,44 6468,50 3,40 129,54

194,16 190,25 0,1 3,81

388,32 380,50 0,20 7,62

413 &С130-483-2

варіант 10

Кріплення для раковини комплект 2 30 км.

412 &С130-483-2

варіант 9

Кріплення для умивальника комплект 34 30 км.

411 &С130-483-2

варіант 8

Кріплення для унітаза комплект 26 30 км.

410 &С130-483-2

варіант 7

Кріплення для туалетної гарнітури комплект 56 30 км.

409 &С130-483-2

варіант 1

Кріплення для водонагрівача комплект 14 30 км.

408 &С130-478-1 Кріплення повітроводів та обладнання кг 40 30 км.

407 С130-478 Хомути для кріплення повітроводів СТД 205 т 0,02223 30 км.

406 &С130-420-1

варіант 3

Електричний конвектор 1000Вт EPHBM10

ENSTO

шт 54 30 км.

405 &С130-420-1

варіант 2

Електричний конвектор 750Вт EPHBM07

ENSTO

шт 14 30 км.

404 &С130-420-1

варіант 1

Електричний конвектор 500Вт EPHBM05

ENSTO

шт 8 30 км.

403 &С130-232-4

варіант 1

Заслонки повітряні уніфіковані (600х600)

АЗД 192-Р600x600Р

шт 4 30 км.

402 &С130-232-3

варіант 1

Заслонки повітряні уніфіковані (DN250) АЗД

133-Р315Р

шт 2 30 км.

401 &С130-158-3 Стакан монтажний до вентилятора КРОВ61-

071ДУ, СТАМ402-071 "ССК ТМ"

шт 4 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  37  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

10,51 10,20 0,1 0,21

52,55 51,00 0,50 1,05

13608,19 13333,33 8,03 266,83

81649,14 79999,98 48,18 1600,98

641,87 627,50 1,78 12,59

641,87 627,50 1,78 12,59

9089,17 8908,33 2,62 178,22

18178,34 17816,66 5,24 356,44

438,77 430,00 0,17 8,6

10530,48 10320,00 4,08 206,40

301,07 295,00 0,17 5,9

2709,63 2655,00 1,53 53,10

226,8 222,00 0,35 4,45

907,20 888,00 1,40 17,80

1103,03 1080,00 1,4 21,63

4412,12 4320,00 5,60 86,52

2203 2158,33 1,47 43,2

8812,00 8633,32 5,88 172,80

948,9 929,17 1,12 18,61

85401,00 83625,30 100,80 1674,90

306,79 300,00 0,77 6,02

1533,95 1500,00 3,85 30,10

3440,6 3371,67 1,47 67,46

6881,20 6743,34 2,94 134,92

2225,88 2181,73 0,51 43,64

75679,92 74178,82 17,34 1483,76

426 С130-616

варіант 1

Змішувачі для умивальників комплект 34 30 км.

425 &С130-596-7 Решітки дворядні з механізмом регулювання

3040-2M-900x700 (h)

шт 2 30 км.

424 &С130-596-6 Решітки дворядні з механізмом регулювання

3040-2M-200x100 (h)

шт 5 30 км.

423 &С130-596-5 Решітки дворядні з механізмом регулювання

3040-2M-500x250 (h)

шт 90 30 км.

422 &С130-596-4 Решітки зовнішні 4570-Н-500x1000 (h) шт 4 30 км.

421 &С130-595-37 Решітки зовнішні 4570-Н-700x300(h) шт 4 30 км.

420 &С130-595-36 Решітка кругла нерегульована, RKN 100,

"CCK TM"

шт 4 30 км.

419 &С130-595-34 Решітки радіальні під круглий повітровод

3030-1R-200x100

шт 9 30 км.

418 &С130-595-33 Решітки радіальні під круглий повітровод

3030-1R-300x150

шт 24 30 км.

417 &С130-550-2 Сушарка для рушників електрична, N=100кВт шт 2 30 км.

416 &С130-550-1

варіант 1

Cушарка для рук 071-100 "Solaris" (або

аналог)

шт 1 30 км.

415 &С130-540-2 Душова кабіна шт 6 30 км.

414 &С130-483-2

варіант 11

Кріплення для туалетної гарнітури комплект 5 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  38  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

909,93 890,00 2,09 17,84

5459,58 5340,00 12,54 107,04

156,86 152,00 1,78 3,08

1254,88 1216,00 14,24 24,64

1079 1051,00 6,84 21,16

30212,00 29428,00 191,52 592,48

5487,11 5372,68 6,84 107,59

32922,66 32236,08 41,04 645,54

977 951,00 6,84 19,16

1954,00 1902,00 13,68 38,32

352,84 344,17 1,75 6,92

352,84 344,17 1,75 6,92

280,58 273,33 1,75 5,5

280,58 273,33 1,75 5,50

8464,39 8296,67 1,75 165,97

8464,39 8296,67 1,75 165,97

172,77 168,33 1,05 3,39

172,77 168,33 1,05 3,39

1701,79 1667,37 1,05 33,37

1701,79 1667,37 1,05 33,37

286,78 280,77 0,39 5,62

11471,20 11230,80 15,60 224,80

437 +С130-887 Вузли укрупнені монтажні із сталевих

водогазопровідних оцинкованих труб для

водопостачання, діаметр 15 мм

м 40 30 км.

436 &С130-646-6 Полиця банного приладдя шт 1 30 км.

435 &С130-646-5 Вішак на 2 гачки шт 1 30 км.

434 &С130-646-4 Дзеркало відкидне праве 600х450 мм, серія:

Lehnen Evolution,код: L31201100 з

комплектом тримачей для

відкидногодзеркала, серія: Lehnen Evolution,

код: L1600510

шт 1 30 км.

433 &С130-646-3

варіант 1

Дозатор для рідкого мила шт 1 30 км.

432 &С130-646-2

варіант 1

Тримач туалетного паперу шт 1 30 км.

431 +С130-644

варіант 3

Раковина комплект 2 30 км.

430 +С130-644

варіант 2

Умивальник керамiчний для осіб з омф комплект 6 30 км.

429 +С130-644

варіант 1

Умивальник керамічний комплект 28 30 км.

428 &С130-638-2А Водостічна труба O 100 мм м 8 30 км.

427 +С130-635 Трапи Т-50 чавунні емальовані з прямим

відводом, гратами та гумовою пробкою,

розмір 260х140х110 мм

комплект 6 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  39  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

373,01 365,20 0,5 7,31

18650,50 18260,00 25,00 365,50

488,23 478,00 0,66 9,57

97646,00 95600,00 132,00 1914,00

598,65 586,00 0,91 11,74

23946,00 23440,00 36,40 469,60

4779,44 4677,00 8,73 93,71

95588,80 93540,00 174,60 1874,20

16113 15788,33 8,73 315,94

96678,00 94729,98 52,38 1895,64

1977,32 1937,50 1,05 38,77

1977,32 1937,50 1,05 38,77

2423,57 2375,00 1,05 47,52

2423,57 2375,00 1,05 47,52

2806,07 2750,00 1,05 55,02

5612,14 5500,00 2,10 110,04

1847,27 1810,00 1,05 36,22

1847,27 1810,00 1,05 36,22

3156,06 3093,83 0,35 61,88

3156,06 3093,83 0,35 61,88

18283,86 17925,00 0,35 358,51

18283,86 17925,00 0,35 358,51

2807,91 2752,50 0,35 55,06

2807,91 2752,50 0,35 55,06

449 &С130-908-5

варіант 2

Душова штора, біла 1800х2000серія lehner

Evolution. код L33313000

шт 1 30 км.

448 &С130-908-5

варіант 1

Сидіння для душа відкидне серія

lehnerFunktion. код L1221100

шт 1 30 км.

447 &С130-908-5 Сидіння для унітазу для осіб з інвалідністю шт 1 30 км.

446 &С130-908-4

варіант 4

Поручень прямий з нержавіючої сталі з утри-

мувачем для душу, ПН1-300/32 (100х600,

d32)

шт 1 30 км.

445 &С130-908-4

варіант 3

Поручень для МГН УП2-700/32 (відкидний,

лівий 700х800х230, d32мм)

шт 2 30 км.

444 &С130-908-4

варіант 2

Поручень для МГН навколо умивальника,

ПР1-550/32 (700х550мм, d32)

шт 1 30 км.

443 &С130-908-4

варіант 1

Поручень для МГН УП2-700/32 (нерухомий,

700х800х230, d32мм)

шт 1 30 км.

442 +С130-908

варіант 2

Унiтаз керамiчний для осіб з омф в

комплектi iз змивним бачком та змiшувачем

шт 6 30 км.

441 +С130-908

варіант 1

Унiтаз з бачком шт 20 30 км.

440 +С130-890 Вузли укрупнені монтажні із сталевих

водогазопровідних оцинкованих труб для

водопостачання, діаметр 32 мм

м 40 30 км.

439 +С130-889 Вузли укрупнені монтажні із сталевих

водогазопровідних оцинкованих труб для

водопостачання, діаметр 25 мм

м 200 30 км.

438 +С130-888 Вузли укрупнені монтажні із сталевих

водогазопровідних оцинкованих труб для

водопостачання, діаметр 20 мм

м 50 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  40  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

4270,76 4186,67 0,35 83,74

4270,76 4186,67 0,35 83,74

7,48 7,25 0,08 0,15

119,68 116,00 1,28 2,40

983,12 960,00 3,84 19,28

858598,02 838406,40 3353,63 16837,99

1044,32 1020,00 3,84 20,48

128367,81 125378,40 472,01 2517,40

14,58 14,23 0,06 0,29

174,96 170,76 0,72 3,48

111,42 108,72 0,52 2,18

13370,40 13046,40 62,40 261,60

42,1 42,10 __-__ __-__

17239,86 17239,86  - - 

5761,32 5620,81 27,54 112,97

2544,40 2482,34 12,16 49,90

27523,92 26952,82 31,42 539,68

115076,96 112689,20 131,37 2256,39

36006,27 35247,90 52,36 706,01

213233,45 208742,29 310,08 4181,08

62459,42 61157,93 76,8 1224,69

7326,49 7173,83 9,01 143,65

460 &С153-1-84

варіант 1

Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння,

ВВГнг-LS 5х2,5 мм2

1000м 0,1173 30 км.

459 &С153-1-83 Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння,

ВВГнг-LS 3х2.5 мм2

1000м 5,92212 30 км.

458 &С153-1-82 Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння,

ВВГнг-LS 3х1.5 мм2

1000м 4,18098 30 км.

457 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,4416342 30 км.

456 С142-10-2 Вода м3 409,4979

455 С130-1186

варіант 1

Рукава поливальні, діаметр 15 мм м 120 30 км.

454 С130-1159

варіант 1

Головки для приєднання рукавів

поливальних, діаметр 15 мм

шт 12 30 км.

453 &С130-1138-1 Повітроводи класу П з тонколистової

оцинкованої з неперервних ліній сталі

товщиною 1,0 мм

м2 122,92 30 км.

452 &С130-1130-1 Повітроводи класу Н з тонколистової

оцинкованої з неперервних ліній сталі

товщиною 1,0 мм

м2 873,34 30 км.

451 С130-1103 Блочки шт 16 30 км.

450 &С130-908-5

варіант 3

Вішалка для душової штори 900х900мм,

серія lehner Evolution. код L333101001

шт 1 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  41  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

91338 89438,85 108,21 1790,94

36893,24 36126,14 43,71 723,39

134673,5 131889,72 143,12 2640,66

27198,66 26636,45 28,90 533,31

1007709,03 987587,00 363,03 19759

118204,27 115843,96 42,58 2317,73

234113,24 229254,00 268,78 4590,46

54445,38 53315,31 62,51 1067,56

672409,28 658956,00 268,78 13184,5

49381,74 48393,73 19,74 968,27

39393,38 38548,00 72,96 772,42

103265,81 101049,73 191,26 2024,82

70255,93 68789,00 89,36 1377,57

60553,59 59289,24 77,02 1187,33

77395,93 75789,00 89,36 1517,57

17446,59 17084,36 20,14 342,09

128395,93 125789,00 89,36 2517,57

18858,79 18475,89 13,13 369,77

469 &С153-1-93

варіант 3

Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-

пластикату, що не поширює горіння,   (NHXH

FE   180/E90) 3х4 мм2

1000м 0,14688 30 км.

468 &С153-1-93

варіант 2

Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-

пластикату, що не поширює горіння,   (NHXH

FE  180/E90) 3х2,5 мм2

1000м 0,22542 30 км.

467 &С153-1-93

варіант 1

Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-

пластикату, що не поширює горіння,   (NHXH

FE 180/E30) 3х2,5 мм2

1000м 0,8619 30 км.

466 &С153-1-92

варіант 1

Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-

пластикату, що не поширює горіння,   (NHXH

FE 180/E30) 3х1,5 мм2

1000м 2,6214 30 км.

465 &С153-1-90

варіант 2

Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння,

ВВГнг-LS 5х25 мм2

1000м 0,07344 30 км.

464 &С153-1-90

варіант 1

Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння,

ВВГнг-LS 5х10 мм2

1000м 0,23256 30 км.

463 &С153-1-89

варіант 1

Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння,

ВВГнг-LS 5х35 мм2

1000м 0,1173 30 км.

462 &С153-1-88 Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння,

ВВГнг-LS 5х6 мм2

1000м 0,20196 30 км.

461 &С153-1-87 Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння,

ВВГнг-LS 5х4 мм2

1000м 0,40392 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  42  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

219856,27 215456,00 89,36 4310,91

32292,49 31646,18 13,13 633,18

108082,63 105874,00 89,36 2119,27

11906,38 11663,08 9,84 233,46

31966,15 31250,00 89,36 626,79

19563,28 19125,00 54,69 383,59

223025,41 218563,00 89,36 4373,05

65515,94 64205,07 26,25 1284,62

46662,31 45658,00 89,36 914,95

6044,64 5914,54 11,58 118,52

15877,84 15495,30 71,21 311,33

144,49 141,01 0,65 2,83

13,38 13,10 0,02 0,26

14327,30 14027,48 21,42 278,40

42,96 42,10 0,02 0,84

17072,30 16730,54 7,95 333,81

28,89 28,30 0,02 0,57

15022,80 14716,00 10,40 296,40

32,25 31,60 0,02 0,63

322,50 316,00 0,20 6,30

479 &С157-249-Г-1

варіант 4

Кабель ВВГнгд 3х1,5 м 10 30 км.

478 &С157-249-Г-1

варіант 3

Кабель вогнестійкий FE180/E30 NHXH 2x1,5 м 520 30 км.

477 &С157-249-Г-1

варіант 2

Кабель вогнестійкий FE180/E30 NHXH 3x1,5 м 397,4 30 км.

476 &С157-249-Г-1

варіант 1

Кабель вогнестійкий FE180/E30 JE-H(St)H

1x2x0,8 

м 1070,8 30 км.

475 С157-236 Проводи силові з полівінілхлоридною

ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ,

переріз 35 мм2

1000м 0,0091 30 км.

474 &С153-1-93

варіант 8

Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-

пластикату, що не поширює горіння,   (NHXH

FE   180/E90) 3х1,5 мм2

1000м 0,12954 30 км.

473 &С153-1-93

варіант 7

Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-

пластикату, що не поширює горіння,   (NHXH

FE      180/E90) 5х4 мм2

1000м 0,29376 30 км.

472 &С153-1-93

варіант 6

Провід силовий, мідний в ізоляції та

оболонці із ПВХ пластикату, що не поширює

горіння в пучках кат. А, з низьким димо-та   

газовиділенням ПВЗнгд 6

1000м 0,612 30 км.

471 &С153-1-93

варіант 5

Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-

пластикату, що не поширює горіння,   (NHXH

FE     180/E90) 5х2,5 мм2

1000м 0,11016 30 км.

470 &С153-1-93

варіант 4

Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-

пластикату, що не поширює горіння,   (NHXH

FE    180/E90) 3х10 мм2

1000м 0,14688 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  43  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

19,71 19,30 0,02 0,39

5920,88 5797,72 6,01 117,15

30,06 29,45 0,02 0,59

6745,46 6608,58 4,49 132,39

312,16 306,00 0,04 6,12

42141,60 41310,00 5,40 826,20

9556,7 9369,17 0,14 187,39

38226,80 37476,68 0,56 749,56

64,53 63,00 0,26 1,27

774,36 756,00 3,12 15,24

44,13 43,00 0,26 0,87

264,78 258,00 1,56 5,22

64,53 63,00 0,26 1,27

387,18 378,00 1,56 7,62

37367,29 36285,53 349,07 732,69

2665,18 2588,03 24,90 52,25

33432,58 32501,66 275,38 655,54

1002,98 975,05 8,26 19,67

236,8 232,00 0,16 4,64

5920,00 5800,00 4,00 116,00

119,77 117,00 0,42 2,35

3832,64 3744,00 13,44 75,20

77690,75 75571,77 595,63 1523,35

2058,34 2002,20 15,78 40,36

491 С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,026494 30 км.

490 &С1111-79-1 Кронштейн ринви самоблокуючий 150х205 шт 32 30 км.

489 &С1110-196-3-

3

Комплект з'єднання повітропроводів (4 шт.

гайки М8, 4 шт. болти М8, 4 шт)

шт 25 30 км.

488 С1110-172 Сталь кутова 32х32 мм т 0,03 30 км.

487 С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,071324 30 км.

486 &С1000-55-1-

14

варіант 2

Патрубки для приєднання водорозбірного

крану

шт 6 30 км.

485 &С1000-55-1-

14

варіант 1

Повітряний патрубок, діаметр 15 мм шт 6 30 км.

484 &С1000-55-1-

14

Патрубки для подачі та відводу води,

діаметр 25 мм

шт 12 30 км.

483 &С1000-21-1-

22

варіант 1

Кран кульовий латунний, Ру1,0 d32 мм

Honeywell (або аналог)

шт. 4 30 км.

482 &С1000-19-3 Вогнезахисна система "FBG-EI" ЕІ 45 м2 135 30 км.

481 &С157-249-Г-1

варіант 6

Кабель вогнестійкий FE180/E30 NHXH 2x1,5 м 224,4 30 км.

480 &С157-249-Г-1

варіант 5

Кабель ВВГнгд 2x1,5 м 300,4 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  44  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

106086,94 103368,63 638,17 2080,14

220,66 215,01 1,33 4,32

21514,85 20615,54 477,45 421,86

92,23 88,38 2,05 1,80

47488,52 45961,74 595,63 931,15

7,11 6,89 0,09 0,13

18540,37 17552,84 623,99 363,54

110,71 104,81 3,73 2,17

62720,29 60852,31 638,17 1229,81

1,25 1,22 0,01 0,02

162951,76 159161,00 595,63 3195,13

200533,65 195868,62 733,00 3932,03

94574,9 92124,86 595,63 1854,41

10986,65 10702,03 69,19 215,43

172607,08 168627,00 595,63 3384,45

554,90 542,10 1,91 10,89

351213,12 343730,96 595,63 6886,53

1,83 1,79   -    0,04

107515,41 104934,54 472,72 2108,15

112,89 110,18 0,50 2,21

890,7 873,00 0,24 17,46

4453,50 4365,00 1,20 87,30

329,6 323,00 0,14 6,46

659,20 646,00 0,28 12,92

173,54 170,00 0,14 3,4

347,08 340,00 0,28 6,80

504 &С1115-933-3

варіант 1

Відвід труби O 100 мм шт 2 30 км.

503 &С1115-933-3 Водоприймач ринви шт 2 30 км.

502 &С1113-295-1

варіант 1

Піна вогнестійка   Penosil B1 (1флакон=0,

75л)    для проходок

флакон 5 30 км.

501 С1113-271

варіант 1

Калій їдкий технічний м3 0,00105 30 км.

500 С1113-253 Емаль КО-811 кремній-органічна чорна т 0,0000052 30 км.

499 +С1113-246

варіант 1

Фарба на основі алкідних смол ПФ-133 т 0,0032148 30 км.

498 С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,1161688 30 км.

497 С1113-194

варіант 1

Грунтовка Siltec Universal E-100 т 1,230632 30 км.

496 С1113-180 Спирт етиловий ректифікований технічний, І

сорт

т 0,00002 30 км.

495 С1113-175 Сольвент кам'яновугільний технічний, марка

Б

т 0,0059712 30 км.

494 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,0001498 30 км.

493 С1113-77 Ксилол нафтовий, марка А т 0,004287 30 км.

492 +С1113-74 Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-

2, І сорт

т 0,00208 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  45  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

117,44 115,00 0,14 2,3

234,88 230,00 0,28 4,60

1070,59 439,31 610,29 20,99

281447,41 115490,21 160439,14 5518,06

947,41 318,54 610,29 18,58

715,89 240,70 461,15 14,04

634,81 132,68 489,68 12,45

160518,06 33549,46 123820,48 3148,12

9673,49 8416,67 1067,14 189,68

114083,34 99261,16 12585,21 2236,97

3287,01 2402,00 820,56 64,45

1005,83 735,01 251,09 19,73

3644,52 2752,50 820,56 71,46

7028,46 5308,20 1582,45 137,81

4406,97 3500,00 820,56 86,41

9434243,46 7492642,82 1756618,00 184982,64

3199,97 2316,67 820,56 62,74

746143,40 540182,58 191331,62 14629,20

4092,81 3192,00 820,56 80,25

2077,10 1619,94 416,43 40,73

3460,41 2572,00 820,56 67,85

3306845,66 2457861,07 784145,60 64838,99

3287,01 2402,00 820,56 64,45

861656,80 629660,28 215101,60 16894,92

516 +С1424-11632 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10

[М150], крупність заповнювача 10 мм і менше

м3 262,14 30 км.

515 +С1424-11621 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15

[М200], крупність заповнювача більше 10 до

20 мм

м3 955,6225 30 км.

514 +С1424-11616 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30

[М400], крупність заповнювача більше 20 до

40 мм

м3 0,5075 30 км.

513 +С1424-11610 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5

[М100], крупність заповнювача більше 20 до

40 мм

м3 233,172 30 км.

512 +С1424-11605

варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35

[М450], W6 F50 

м3 2140,75509 30 км.

511 +С1424-11601

варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону

С16/20

м3 1,9285 30 км.

510 +С1424-11599

варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону

С8/10

м3 0,306 30 км.

509 +С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла,

розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000шт 11,7934 30 км.

508 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 252,86 30 км.

507 С1421-9472 Щебінь із природного каменю для

будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка

М400

м3 0,75563 30 км.

506 С1421-9465 Щебінь із природного каменю для

будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка

М600

м3 262,89 30 км.

505 &С1115-933-3

варіант 2

Заглушка ринви права шт 2 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  46  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

4049,69 3560,00 410,28 79,41

1661377,55 1460483,16 168316,58 32577,81

1832,71 1044,59 752,18 35,94

32,99 18,80 13,54 0,65

2106,88 1313,39 752,18 41,31

89,75 55,95 32,04 1,76

2509,72 1708,33 752,18 49,21

376182,49 256061,97 112744,43 7376,09

1971,96 1181,11 752,18 38,67

816,39 488,98 311,40 16,01

2098,46 1305,13 752,18 41,15

13880,05 8632,65 4975,22 272,18

138,54 135,80 0,02 2,72

138,54 135,80 0,02 2,72

191,78 188,00 0,02 3,76

3068,48 3008,00 0,32 60,16

395,78 388,00 0,02 7,76

3166,24 3104,00 0,16 62,08

390,27 382,60 0,02 7,65

390,27 382,60 0,02 7,65

2,26 2,20 0,02 0,04

1362,78 1326,60 12,06 24,12

5993,61 5874,00 2,09 117,52

5993,61 5874,00 2,09 117,52

528 &С1512-150-

СКМ-1

варіант 1

Серверна шафа настінна 12U (600х600х637)

ES-E1260B

шт 1 30 км.

527 +С1512-5

варіант 5

Гайка зубчата М6, М8 шт 603 30 км.

526 +С1512-5

варіант 4

Кнопка керування "Аварійне розлокування

дверей" КА-03 4-6 №7

шт 1 30 км.

525 +С1512-5

варіант 3

Кнопка виходу Exit-805L шт 8 30 км.

524 +С1512-5

варіант 2

Кнопка РУПД-06-В-О-М-0  "Пуск

димовидалення", "Пуск ВПВ"

шт 16 30 км.

523 +С1512-5

варіант 1

Кнопка AEAL-22 "Пуск оповіщення" шт 1 30 км.

522 С1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-

вапняковий, марка М50

м3 6,6144 30 км.

521 С1425-11687 Розчин готовий кладковий важкий цементно-

вапняковий, марка М25

м3 0,414 30 км.

520 +С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий

цементний, марка М150

м3 149,890224 https://tdbeton.

com.

ua/production-

categories/rozchin

/

30 км.

519 С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий

цементний, марка М100

м3 0,0426 30 км.

518 С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий

цементний, марка М50

м3 0,018 30 км.

517 +С1424-11670

варіант 1

Полістирол бетон D=350 кг/м3 м3 410,24808 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  47  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

50873,61 49874,00 2,09 997,52

50873,61 49874,00 2,09 997,52

7596,03 7445,00 2,09 148,94

7596,03 7445,00 2,09 148,94

6691,56 6560,00 0,35 131,21

13383,12 13120,00 0,70 262,42

6997,56 6860,00 0,35 137,21

6997,56 6860,00 0,35 137,21

13076,76 12820,00 0,35 256,41

13076,76 12820,00 0,35 256,41

1701,82 1668,10 0,35 33,37

3403,64 3336,20 0,70 66,74

1372,26 1345,00 0,35 26,91

1372,26 1345,00 0,35 26,91

3117,48 3056,00 0,35 61,13

3117,48 3056,00 0,35 61,13

245,16 240,00 0,35 4,81

490,32 480,00 0,70 9,62

4943,28 4846,00 0,35 96,93

29659,68 29076,00 2,10 581,58

538 &С1512-150-

СКМ-4

варіант 1

Точка доступу Wi-Fi GWN7630 Grandstream шт 6 30 км.

537 &С1512-150-

СКМ-4

Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий СО-

02/1U

шт 2 30 км.

536 &С1512-150-

СКМ-3

варіант 3

Патч-панель 19" 24хRJ-45 FTP, кат.6 6PLON-

F24BK

шт 1 30 км.

535 &С1512-150-

СКМ-3

варіант 2

Оптична патч-панель 24-портова ES 1U-24-

SC-08

шт 1 30 км.

534 &С1512-150-

СКМ-3

варіант 1

Патч-панель 24-портова 19" 1U 6 кат. WT-

2084A

шт 2 30 км.

533 &С1512-150-

СКМ-2

варіант 3

ІР-відеодомофон VTH5241DW-S2 шт 1 30 км.

532 &С1512-150-

СКМ-2

варіант 2

Кольоровий відеодомофон Alpha HD

NeoLight

шт 1 30 км.

531 &С1512-150-

СКМ-2

варіант 1

Маршрутизатор RB3011UiAS-RM шт 2 30 км.

530 &С1512-150-

СКМ-1

варіант 3

Серверна шафа настінна 18U (600х500х907)

ES-E1850B

шт 1 30 км.

529 &С1512-150-

СКМ-1

варіант 2

ІР - міні АТС Grandstream UCM6300A шт 1 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  48  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

2087,28 2046,00 0,35 40,93

4174,56 4092,00 0,70 81,86

5055,48 4956,00 0,35 99,13

15166,44 14868,00 1,05 297,39

631,91 619,17 0,35 12,39

1263,82 1238,34 0,70 24,78

11,58 11,35 __-__ 0,23

671,64 658,30  - 13,34

1818,05 1782,40 __-__ 35,65

19998,55 19606,40  - 392,15

559,47 548,50 __-__ 10,97

6154,17 6033,50  - 120,67

29,07 28,50 __-__ 0,57

290,70 285,00  - 5,70

169,83 166,50 __-__ 3,33

1018,98 999,00  - 19,98

107,41 105,30 __-__ 2,11

3866,76 3790,80  - 75,96

199,51 195,60 __-__ 3,91

798,04 782,40  - 15,64

548 &С1512-150-

СКМ-8-1

варіант 3

Комутаційний шнур PC-UTP 3м шт 4

547 &С1512-150-

СКМ-8-1

варіант 2

Комутаційний шнур PC-005С6F-1000R, 1м,

кат. 6А 

шт 36

546 &С1512-150-

СКМ-8-1

варіант 1

Патч-корд S/FTP 2м,6а кат. PC005-C6A-

200OR  

шт 6

545 &С1512-150-

СКМ-7

варіант 2

Конектор RJ45 STP 6A категорія шт 10

544 &С1512-150-

СКМ-7

варіант 1

Розетка комп'ютерна 1-портова, біла, 6A

категорія 

шт 11

543 &С1512-150-

СКМ-6

варіант 2

ІР-телефон Grandstream GRP2601P шт 11

542 &С1512-150-

СКМ-6

варіант 1

Комплект кріплення (гвинт 20мм + гайка +

шайба) WT-2055D-20MM

шт 58

541 &С1512-150-

СКМ-5

Блок на 9 розеток без вимикача, 220В, 1U 19

" WT-2260B-GER

шт 2 30 км.

540 &С1512-150-

СКМ-4

варіант 3

Панель виклику VTO2101E-P-S1 шт 3 30 км.

539 &С1512-150-

СКМ-4

варіант 2

Кольорова панель виклику Prime FHD Silver шт 2 30 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

199,51 195,60 __-__ 3,91

399,02 391,20  - 7,82

103,84 101,80 __-__ 2,04

3945,92 3868,40  - 77,52

28,56 28,00 __-__ 0,56

57,12 56,00  - 1,12

34,17 33,40 0,1 0,67

59947,85 58596,96 175,44 1175,45

25,09 24,50 0,1 0,49

47984,63 46856,25 191,25 937,13

315154,89 308700,00 275,38 6179,51

69676,96 68249,87 60,88 1366,21

211295,64 206877,21 275,38 4143,05

0,04 0,04  - - 

777816,44 762289,76 275,38 15251,3

2171,66 2128,31 0,77 42,58

1131729,46 1109263,31 275,38 22190,77

905,38 887,41 0,22 17,75

596172,62 584207,58 275,38 11689,66

47,69 46,74 0,02 0,93

115,28 111,89 1,13 2,26

9358,95 9083,74 91,74 183,47

559 С1530-41 Труби напірні з поліетилену низького тиску,

тип середній, зовнішній діаметр 25 мм

10м 81,18454 30 км.

558 С1522-36 Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в

чушках, марка ПОССу40-2

т 0,00008 30 км.

557 С1522-29 Припої олов'яно-свинцеві малосурм'янисті в

чушках, марка ПОССу61-0,5

т 0,0008 30 км.

556 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в

чушках, марка ПОС40

т 0,002792 30 км.

555 С1520-27 Прутки з алюмінієвого сплаву марки Д16,

немірної довжини, діаметр 8-10 мм

т 0,0000002 30 км.

554 +С1517-164

варіант 1

Листи свинцеві марки С0, нормальної

точності, товщина 1,0 мм

т 0,221088 30 км.

553 &С1512-150-

СКМ-15

варіант 2

Кабель КПп-Вонг-HFЭ-ВПЕ 4х2х0,56 (FTP,

6А)

м 1912,5 30 км.

552 &С1512-150-

СКМ-15

варіант 1

Кабель КПпВонг-HFO-ВПЄO4х2х0,56 м 1754,4 30 км.

551 &С1512-150-

СКМ-9-1

варіант 2

Комутаційний шнур UPC 1L-CL 1м шт 2

550 &С1512-150-

СКМ-9-1

варіант 1

Патч-корд S/FTP 0,5м 6а кат. PC005-C6A-

050OR

шт 38

549 &С1512-150-

СКМ-8-1

варіант 4

Комутаційний шнур PC005-С6А-3000R, 3м,

кат.6А 

шт 2



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  50  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

440,49 423,03 8,82 8,64

20,56 19,75 0,41 0,40

295292,38 289100,90 401,43 5790,05

3779,74 3700,49 5,14 74,11

355549,88 348183,86 394,45 6971,57

21,90 21,45 0,02 0,43

2449,32 2366,38 34,91 48,03

9,80 9,47 0,14 0,19

8382,54 8148,37 69,81 164,36

33,53 32,59 0,28 0,66

450805,99 441572,21 394,45 8839,33

135,24 132,47 0,12 2,65

110,05 99,12 8,77 2,16

0,10 0,09 0,01  - 

710,95 696,22 0,79 13,94

1867,03 1828,34 2,07 36,62

125,24 122,67 0,11 2,46

2099,79 2056,70 1,84 41,25

96,76 94,62 0,24 1,9

576,11 563,37 1,43 11,31

1271,02 1242,61 3,49 24,92

45695,71 44674,31 125,47 895,93

413,51 405,09 0,31 8,11

26554,91 26014,19 19,91 520,81

571 С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 64,2183 30 км.

570 С1545-36 Гільзи поліетиленові, діаметр 3-6 мм 1000шт 35,952 30 км.

569 С1545-23 Втулка В54, В59 100шт 5,954 30 км.

568 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 16,76609 30 км.

567 С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на

полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ,

ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19

мм

кг 2,6261 30 км.

566 С1542-8 Аргон газоподібний, сорт 1 м3 0,00093 30 км.

565 С1541-78 Шнур азбестовий загального призначення,

марка ШАОН, діаметр 2,0 мм

т 0,0003 30 км.

564 С1541-67-2 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина

2 мм, діаметр 100 мм

1000шт 0,004 30 км.

563 С1541-67-1 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина

2 мм, діаметр 50 мм

1000шт 0,004 30 км.

562 С1541-43 Набивка сальника водяного насосу,

квадратна, сторона квадрата 12 мм

т 0,0000616 30 км.

561 С1541-10 Діафрагма з картону, марка КД, діаметр 330

мм

т 0,0128 30 км.

560 С1537-97 Канат подвійного звивання, тип ТК,

оцинкований, з дроту марки В,

маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,

5 мм

10м 0,04668 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  51  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

933,93 915,20 0,42 18,31

14135,03 13851,55 6,36 277,12

7,57 7,40 0,02 0,15

3709,30 3626,00 9,80 73,50

829,92 813,34 0,31 16,27

7943,00 7784,31 2,97 155,72

4,11 4,03 __-__ 0,08

2383,80 2337,40  - 46,40

5,78 5,67 __-__ 0,11

485,52 476,28  - 9,24

492,23 480,83 1,75 9,65

75311,19 73566,99 267,75 1476,45

704,57 689,00 1,75 13,82

5636,56 5512,00 14,00 110,56

498,78 487,25 1,75 9,78

997,56 974,50 3,50 19,56

102,34 98,58 1,75 2,01

10234,00 9858,00 175,00 201,00

59,93 57,00 1,75 1,18

11986,00 11400,00 350,00 236,00

4,79 2,95 1,75 0,09

862,20 531,00 315,00 16,20

3,06 1,25 1,75 0,06

856,80 350,00 490,00 16,80

20,39 18,24 1,75 0,4

4078,00 3648,00 350,00 80,00

584 &С1545-45-34

варіант 1

 Анкер забивний М8 шт 200 30 км.

583 &С1545-45-33

варіант 1

 Гайка з рискою, що перешкоджає

відкручуванню М6

шт 280 30 км.

582 &С1545-45-32

варіант 1

 Гвинт М6х10 шт 180 30 км.

581 &С1545-45-31

варіант 1

Шпилька М8х1000 шт 200 30 км.

580 &С1545-45-30

варіант 1

 Профіль L=500 шт 100 30 км.

579 &С1545-45-29

варіант 1

 Відгалужувач 400х50 шт 2 30 км.

578 &С1545-45-28

варіант 1

 Кут 90° 400х50 шт 8 30 км.

577 &С1545-45-25

варіант 1

 Лоток перфорований 400х50 ДКС м 153 30 км.

576 &С1545-44-1

варіант 1

Дюбель 6х60, шайба з гумою шт 84

575 &С1545-44-1 Дюбель-цвях ДГ -3,7 х70 Ц6 шт 580

574 +С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 9,5708 30 км.

573 &С1545-43-1 Самонарізаючі шурупи 6,3х150 з

EPDMшайбою

шт 490 30 км.

572 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 15,135 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  52  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

2,94 1,13 1,75 0,06

1176,00 452,00 700,00 24,00

2,58 0,78 1,75 0,05

1032,00 312,00 700,00 20,00

9,5 7,56 1,75 0,19

8550,00 6804,00 1575,00 171,00

708,03 692,40 1,75 13,88

33985,44 33235,20 84,00 666,24

67,35 64,28 1,75 1,32

1077,60 1028,48 28,00 21,12

229,71 223,46 1,75 4,5

3675,36 3575,36 28,00 72,00

6,05 5,92 0,01 0,12

28858,50 28238,40 47,70 572,40

4,96 4,85 0,01 0,1

6844,80 6693,00 13,80 138,00

8,39 8,20 0,03 0,16

22222,59 21719,34 79,46 423,79

32,87 32,20 0,03 0,64

7560,10 7406,00 6,90 147,20

10,64 10,40 0,03 0,21

8193,86 8009,04 23,10 161,72

20,33 19,90 0,03 0,4

10264,62 10047,51 15,15 201,96

596 &С1545-64-

233

варіант 4

Кабель силовий ПВСнг 2х1,5 м 504,9 30 км.

595 &С1545-64-

233

варіант 3

Кабель зв'язку і сигналізації J-Y(St)Y 2x2x0,8 м 770,1 30 км.

594 &С1545-64-

233

варіант 2

Кабель КВВГнгд 4х1,5 м 230 30 км.

593 &С1545-64-

233

варіант 1

Кабель зв'язку і сигналізації J-Y(St)Y 1x2x0,8 м 2648,7 30 км.

592 &С1545-52-5

варіант 2

Тримач кабелю металевий UDF6 шт 1380 30 км.

591 &С1545-52-5

варіант 1

Тримач кабелю металевий UDF8 шт 4770 30 км.

590 &С1545-45-54

варіант 1

З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення.

OMEX D=20 мм F

шт 16 30 км.

589 &С1545-45-53

варіант 1

Насадка нижня BP 20 мм чавун FT шт 16 30 км.

588 &С1545-45-52

варіант 1

Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5m шт 48 30 км.

587 &С1545-45-37

варіант 1

 Держатель кабеля UDF16 шт 900 30 км.

586 &С1545-45-36

варіант 1

 Шайба М8 шт 400 30 км.

585 &С1545-45-35

варіант 1

 Гайка М8 шт 400 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  53  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

15,6 15,10 0,19 0,31

501,09 485,03 6,10 9,96

487,97 478,33 0,07 9,57

487,97 478,33 0,07 9,57

623,97 611,67 0,07 12,23

623,97 611,67 0,07 12,23

1383,02 1355,83 0,07 27,12

1383,02 1355,83 0,07 27,12

37,03 36,25 0,05 0,73

8539,68 8359,80 11,53 168,35

251,67 246,60 0,14 4,93

43287,24 42415,20 24,08 847,96

70,11 68,60 0,14 1,37

103061,70 100842,00 205,80 2013,90

115,2 112,80 0,14 2,26

232704,00 227856,00 282,80 4565,20

148,86 145,80 0,14 2,92

2977,20 2916,00 2,80 58,40

36,45 35,60 0,14 0,71

2187,00 2136,00 8,40 42,60

176,19 172,60 0,14 3,45

3523,80 3452,00 2,80 69,00

607 &С1545-89-2-

20

варіант 6

Кабельний канал білий 60х40 м 20 30 км.

606 &С1545-89-2-

20

варіант 5

Кабельний канал білий 20х10 м 60 30 км.

605 &С1545-89-2-

20

варіант 4

Кабельний канал білий 40х25 м 20 30 км.

604 &С1545-89-2-

20

варіант 3

Кабельний канал білий 40х20 м 2020 30 км.

603 &С1545-89-2-

20

варіант 2

Кабельний канал білий 20х20 м 1470 30 км.

602 &С1545-89-2-

20

варіант 1

Кабельний канал білий 100х60 м 172 30 км.

601 С1545-74 Ковпачки ізолювальні К-441, К-442 100шт 230,6152 30 км.

600 &С1545-70-3-

5М

Приймач сигналів системи виклику допомоги шт 1 30 км.

599 &С1545-70-2-

5Л

Антивандальна кнопка виклику персоналу з

вібрацією і шнурком

шт 1 30 км.

598 &С1545-70-1-

5К

Тактильно - сенсорна кнопка виклику

допомоги персоналу з табличкою

шт 1 30 км.

597 С1545-70 Кнопка К227 100шт 32,12144 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  54  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

28,91 28,20 0,14 0,57

925,12 902,40 4,48 18,24

26,97 26,30 0,14 0,53

687,74 670,65 3,57 13,52

43,29 42,30 0,14 0,85

883,12 862,92 2,86 17,34

126,65 124,00 0,17 2,48

37868,35 37076,00 50,83 741,52

520,37 510,00 0,17 10,2

209709,11 205530,00 68,51 4110,60

520,37 510,00 0,17 10,2

520,37 510,00 0,17 10,20

158,27 155,00 0,17 3,1

63782,81 62465,00 68,51 1249,30

49,13 48,00 0,17 0,96

19799,39 19344,00 68,51 386,88

600,95 589,00 0,17 11,78

15023,75 14725,00 4,25 294,50

3543,85 3473,97 0,39 69,49

2835,43 2779,52 0,31 55,60

456,8 447,38 0,46 8,96

1935,00 1895,10 1,95 37,95

618 С1545-98 Стрічка кіперна 100м 4,236 30 км.

617 С1545-96 Стрічка ФУМ кг 0,8001 30 км.

616 &С1545-90-10-

1

варіант 6

Коробка відгалужувальна, вогнестійка Е30 шт 25 30 км.

615 &С1545-90-10-

1

варіант 5

Клемна колодка шт 403 30 км.

614 &С1545-90-10-

1

варіант 4

DIN-рейка для алюмінієвих

відгалужувальних коробок

шт 403 30 км.

613 &С1545-90-10-

1

варіант 3

Рамка 2-х постова, горизонтальна шт 1 30 км.

612 &С1545-90-10-

1

варіант 2

Коробка відгалужувальна алюмінієва,

пофарбована

шт 403 30 км.

611 &С1545-90-10-

1

варіант 1

Коробка для зовнішнього монтажу 1-постова шт 299 30 км.

610 &С1545-89-2-

25

варіант 2

Кабеь КВВГ 7х1 м 20,4 30 км.

609 &С1545-89-2-

25

варіант 1

Труба гофрована металева D=20мм м 25,5 30 км.

608 &С1545-89-2-

20

варіант 7

Кабельний канал білий 20х10 м 32 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  55  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

454,98 445,62 0,44 8,92

1714,01 1678,75 1,66 33,60

44778,2 43460,37 439,83 878

2683,11 2604,15 26,35 52,61

22,06 21,62 0,01 0,43

1764,80 1729,60 0,80 34,40

1732,12 1696,76 1,4 33,96

106,01 103,84 0,09 2,08

16,71 16,37 0,01 0,33

5614,56 5500,32 3,36 110,88

295,42 289,25 0,38 5,79

507,24 496,64 0,65 9,95

13,34 13,04 0,04 0,26

24,49 23,94 0,07 0,48

26360,34 25438,55 404,92 516,87

62,08 59,91 0,95 1,22

164,77 160,39 1,15 3,23

39372,78 38326,15 274,80 771,83

32,18 31,32 0,23 0,63

7654,98 7450,40 54,71 149,87

1284,07 1258,28 0,61 25,18

141,25 138,41 0,07 2,77

1404,7 1372,41 4,75 27,54

84,28 82,34 0,29 1,65

16,86 16,15 0,38 0,33

3,79 3,63 0,09 0,07

631 +С1545-240 Скоба будівельна К853 100шт 0,225 30 км.

630 С1545-189 Провід ПМВГ-0,35 1000м 0,06 30 км.

629 С1545-177 Підрозетник, діаметр 50-80 мм 100шт 0,11 30 км.

628 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 237,88 30 км.

627 С1545-161 Патрони Д або К довгі 100шт 238,956 30 км.

626 С1545-159 Очіс льняний т 0,002355 30 км.

625 С1545-158 Прикінцевлювач маркувальний А671 100шт 1,836 30 км.

624 С1545-156 Нитки швейні кг 1,717 30 км.

623 С1545-153 Наконечники кабельні шт 336 30 км.

622 С1545-152 Наконечники кабельні 100шт 0,0612 30 км.

621 С1545-151 Наконечники кабельні Н7.750.561 шт 80 30 км.

620 С1545-107 Маса кабельна МКС-4, МКС-6 т 0,05992 30 км.

619 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 3,76722 30 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

6,53 6,38 0,02 0,13

391,80 382,80 1,20 7,80

12,72 12,45 0,02 0,25

954,00 933,75 1,50 18,75

533,77 523,13 0,17 10,47

14483,85 14195,13 4,61 284,11

267,72 260,38 2,09 5,25

25393,19 24696,99 198,24 497,96

2937,79 2879,42 0,77 57,6

646,31 633,47 0,17 12,67

28,77 27,83 0,38 0,56

1496,04 1447,16 19,76 29,12

213,53 208,96 0,38 4,19

213,53 208,96 0,38 4,19

151715,48 148356,69 383,98 2974,81

1833,33 1792,74 4,64 35,95

42,11 41,14 0,14 0,83

34619,47 33822,02 115,10 682,35

1282185,86 1256647,02 397,94 25140,9

0,01 0,01  - - 

323270,39 316533,81 397,94 6338,64

131,13 128,40 0,16 2,57

61,42 60,00 0,22 1,2

5282,12 5160,00 18,92 103,20

833,01 816,59 0,09 16,33

833,01 816,59 0,09 16,33

644 &С1545-423-А-

9

Шина вирівнювання потенціалів стандартна

5015 01 4 тип 1808 OBO Bettermann

шт 1 30 км.

643 &С1545-318-2

варіант 1

Підводки до приладiв гнучкi d15 шт 86 30 км.

642 С1545-307 Електроди ЭА-400 т 0,00040564 30 км.

641 С1545-296 Електроди ВЛ-10, вольфрамові т 0,00000001 30 км.

640 С1545-291 Шпилька комплект 822,12 30 км.

639 С1545-267 Труби полівінілхлоридні т 0,012084 30 км.

638 С1545-264 Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм кг 1 30 км.

637 +С1545-248 Скоби будівельні кг 52 30 км.

636 С1545-247 Скоби з оцинкованого заліза 100шт 0,22 30 км.

635 С1545-244 Скоби дволапкові К146П 100шт 94,8498 30 км.

634 С1545-241 Скобки для проводів кабелів дволапкові

К729, К730

100шт 27,135 30 км.

633 &С1545-240-

16

варіант 2

Тримач кабелю металевий UDF20 шт 75 30 км.

632 &С1545-240-

16

варіант 1

Тримач кабелю металевий UDF10 шт 60 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  57  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

656,83 643,86 0,09 12,88

7881,96 7726,32 1,08 154,56

60,45 59,17 0,09 1,19

241,80 236,68 0,36 4,76

187,09 183,33 0,09 3,67

748,36 733,32 0,36 14,68

401,65 393,68 0,09 7,88

401,65 393,68 0,09 7,88

130,55 127,90 0,09 2,56

3916,50 3837,00 2,70 76,80

603,95 72,12 519,99 11,84

1,27 0,15 1,09 0,03

189,96 185,74 0,5 3,72

60,79 59,44 0,16 1,19

566,97 555,31 0,54 11,12

25,51 24,99 0,02 0,50

570150,89 558498,74 472,72 11179,43

70296,75 68860,10 58,28 1378,37

46159,53 44507,07 747,37 905,09

1975,63 1904,90 31,99 38,74

53,11 43,30 8,77 1,04

97,31 79,34 16,07 1,90

184,49 180,33 0,54 3,62

789,62 771,81 2,31 15,50

33,62 32,42 0,54 0,66

23721,98 22875,27 381,02 465,69

657 С1546-83 Тавот кг 705,5912 30 км.

656 С1546-80 Стеарин кг 4,28 30 км.

655 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 1,83223 30 км.

654 С1546-65 Пропан т 0,0428 30 км.

653 С1546-63 Припой ПОС-18 т 0,123295 30 км.

652 С1546-51

варіант 1

Моногідрат літію кг 0,045 30 км.

651 С1546-22 Клей нітроглифталевий кг 0,32 30 км.

650 С1546-8

варіант 1

Вода дистильована м3 0,0021 30 км.

649 &С1545-423-А-

34

Провід плаский, 30х3,5 мм,, 30 м бухта, 70

мкм FT (40-60 мкм) 5019345 OBO Bettermann

м.п. 30 30 км.

648 &С1545-423-А-

17

Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм,

10 м 2360055 OBO Bettermann

шт 1 30 км.

647 &С1545-423-А-

16

З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення.

OMEX D=20 мм FT FT (40-60 мкм) 5001641

OBO Bettermann

шт 4 30 км.

646 &С1545-423-А-

14

Насадка нижня BP 20 мм чавун FT (40-60

мкм) 3041212 OBO Bettermann

шт 4 30 км.

645 &С1545-423-А-

13

Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5m FT

(40-60 мкм) 5000750 OBO Bettermann

шт 12 30 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

807,65 791,50 0,31 15,84

3230,60 3166,00 1,24 63,36

30,41 29,77 0,04 0,6

23123,16 22636,51 30,42 456,23

1020,24 1000,00 0,24 20

117327,60 115000,00 27,60 2300,00

2580,84 2530,00 0,24 50,6

123880,32 121440,00 11,52 2428,80

4053,3 3969,41 4,41 79,48

8593,00 8415,15 9,35 168,50

405,29 396,90 0,44 7,95

4052,90 3969,00 4,40 79,50

255,12 250,00 0,12 5

1278584,90 1252925,00 601,40 25058,50

228,29 221,45 2,36 4,48

959034,88 930300,38 9914,24 18820,26

473,16 462,65 1,23 9,28

106650,26 104281,31 277,24 2091,71

473,16 462,65 1,23 9,28

27206,70 26602,38 70,73 533,59

672,98 658,75 1,03 13,2

4371341,59 4278910,63 6690,37 85740,59

331,79 325,00 0,28 6,51

1990,74 1950,00 1,68 39,06

832,73 815,00 1,4 16,33

1665,46 1630,00 2,80 32,66

670 &С1630-38-4 Гнучка вставка для вентилятора ОСА301-

045, СОМ-045-ОСА, ССК ТМ

шт 2 30 км.

669 +С1630-24

варіант 1

Кран поливочний з пл.ручкою з насадкою під

шланг, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15

мм

шт 6 30 км.

668 &С1555-375-1 Захисна мембрана SikaProof A+ 12 м2 6495,5 30 км.

667 &С1555-374-1

варіант 1

Гідроізоляційна мембрана Sikaplan 15G м2 57,5 30 км.

666 &С1555-374-1 Гідроізоляційна мембрана Sikaplan SGMA м2 225,4 30 км.

665 &С1555-348-1 Шиповидна мембрана з фільтром Sika Drain-

850 Geo

м2 4200,95 30 км.

664 &С1555-106-

2А

Геотекстиль поліпропиленовий 500 г/м2,

Sikaplan W Felt

м2 5011,7 30 км.

663 &С1555-13-А Плита пінополістирольна b=250(500)мм

товщ. 50мм

м2 10 30 км.

662 &С1555-13-1

варіант 1

Екструдований пінополістиролтовщ .=50мм,

в=300мм

м3 2,12 30 км.

661 &С1550-38-5

варіант 2

Хімічний анкер HILTI HIT-RE500, 500 мл,

витрата 23 мл/1 отвір ф18 мм L=150 мм

шт 48 30 км.

660 &С1550-38-5

варіант 1

Хімічний анкер HILTI HIT-HY 170, 500 мл,

витрата 26 мл/1 отвір ф18 мм L=170 мм

шт 115 30 км.

659 С1550-25 Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем

утеплення Ceresit Ceretherm

м2 760,38 30 км.

658 +С1547-16

варіант 1

Розетка комп'ютерна 2-портова, біла, 6A

категорія 

шт 4 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  59  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

15211,62 14883,33 30,02 298,27

60846,48 59533,32 120,08 1193,08

18331,12 17941,67 30,02 359,43

73324,48 71766,68 120,08 1437,72

15,71 15,05 0,35 0,31

377,04 361,20 8,40 7,44

146,65 142,83 0,94 2,88

293,30 285,66 1,88 5,76

66,7 65,00 0,39 1,31

24679,00 24050,00 144,30 484,70

7358,92 7203,33 11,3 144,29

80948,12 79236,63 124,30 1587,19

6131,53 6000,00 11,3 120,23

6131,53 6000,00 11,30 120,23

1055,51 1031,67 3,14 20,7

5277,55 5158,35 15,70 103,50

238,58 232,50 1,4 4,68

954,32 930,00 5,60 18,72

221,39 216,00 1,05 4,34

221,39 216,00 1,05 4,34

1384,12 1350,00 6,98 27,14

2768,24 2700,00 13,96 54,28

2507,9 2450,00 8,73 49,17

2507,90 2450,00 8,73 49,17

682 &С1630-451-

17

Дросель-клапан прямокутного перерізу ДКп-

1000х400

шт 1 30 км.

681 &С1630-451-

16

Дросель-клапан прямокутного перерізу ДКп-

500х300

шт 2 30 км.

680 &С1630-451-

15

Дросель-клапан круглого перерізу ДКк-100 шт 1 30 км.

679 &С1630-451-

14

Дросель-клапан круглого перерізу ДКк-160 шт 4 30 км.

678 &С1630-451-

11-4Э

Дросель-клапан прямокутного перерізу ДКп-

150х150

шт 5 30 км.

677 &С1630-255-5 Електричний накопичувальний водонагрівач

типу "ARISTON PRO1 R80 VTS", N=1,8кВТ,

V=80л

шт 1 30 км.

676 &С1630-255-4-

4Т

Електричний накопичувальний водонагрівач

типу "ARISTON PRO1 R50", N=2,0кВТ, V=50л

шт 11 30 км.

675 +С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,

планки, хомути]

кг 370 30 км.

674 С1630-113 Манометри загального призначення з

триходовим краном, ОБМ1-100

комплект 2 30 км.

673 С1630-83 Кронштейни та підставки під устаткування із

сортової сталі

кг 24 30 км.

672 &С1630-61-1А

варіант 1

ДУ-01Л. Дверний блок однополотний.Глухі.

Зовнішні. ДУ 21-12 Л. Серія 01.036. ДУ-IV,

зовнішні

шт 4 30 км.

671 &С1630-61-1А ДУ-01. Дверний блок однополотний.

ГлухіЗовнішні. ДУ 21-12 П. Серія 01.036. ДУ-

IV, зовнішні

шт 4 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  60  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

2669,54 2609,17 8,03 52,34

2669,54 2609,17 8,03 52,34

1395,08 1366,67 1,06 27,35

2790,16 2733,34 2,12 54,70

172,52 167,50 1,64 3,38

5865,68 5695,00 55,76 114,92

172,52 167,50 1,64 3,38

345,04 335,00 3,28 6,76

620,47 606,00 2,3 12,17

3722,82 3636,00 13,80 73,02

8931,16 8744,17 11,87 175,12

17862,32 17488,34 23,74 350,24

11951,92 11705,00 12,57 234,35

23903,84 23410,00 25,14 468,70

2325,18 2277,50 2,09 45,59

9300,72 9110,00 8,36 182,36

1659,77 1625,83 1,4 32,54

1659,77 1625,83 1,40 32,54

2581,76 2530,83 0,31 50,62

20654,08 20246,64 2,48 404,96

18571,12 18200,00 6,98 364,14

37142,24 36400,00 13,96 728,28

16883,48 16545,45 6,98 331,05

67533,92 66181,80 27,92 1324,20

694 &С1630-1786-

2-12-1

варіант 1

Клапан вогнезатримуюючий канальний з

електроприводом 220В, KPU-1N-О-Н-

700х400-2Ф-МП22, "CCK TM"

шт 4 30 км.

693 &С1630-1786-

2-12

Клапан вогнезатримуюючий канальний з

електроприводом 220В, KPU-1N-О-Н-

800х500-2Ф-МП22, "CCK TM"

шт 2 30 км.

692 &С1630-1584-

29

варіант 1

Змішувальний клапан типу Esbe VTA 322

1/2" 35-60 С

шт 8 30 км.

691 &С1630-1158-

9

Шумоглушник круглий, довжина 500мм, RMN

160/0.5, "AeroStar"

шт 1 30 км.

690 &С1630-1158-

8

Шумоглушник круглий, довжина 500мм, RMN

200/0.5, "AeroStar"

шт 4 30 км.

689 &С1630-1158-

7-1

Шумоглушник прямокутний, довжина 1м,

SMN 100-50, "AeroStar"

шт 2 30 км.

688 &С1630-1158-

6-5Г

Шумоглушник прямокутний, довжина 1м,

SMN 80- 50, "AeroStar"

шт 2 30 км.

687 &С1630-1046-

1

Покажчики рівня води шт 6 30 км.

686 +С1630-973

варіант 2

Сифон для раковини шт 2 30 км.

685 +С1630-973

варіант 1

Сифон для умивальника шт 34 30 км.

684 &С1630-734-2-

5С

Фільтр касетний для круглих каналів, RCF

250

шт 2 30 км.

683 &С1630-451-

18

Дросель-клапан прямокутного перерізу ДКп-

800х500

шт 1 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  61  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

24143,17 23660,00 9,77 473,4

48286,34 47320,00 19,54 946,80

16404,1 16065,00 17,45 321,65

65616,40 64260,00 69,80 1286,60

2649,24 2583,33 13,96 51,95

10596,96 10333,32 55,84 207,80

18712,46 18333,33 12,22 366,91

112274,76 109999,98 73,32 2201,46

26773,7 26240,00 8,73 524,97

160642,20 157440,00 52,38 3149,82

24729,07 24240,00 4,19 484,88

197832,56 193920,00 33,52 3879,04

16388,79 16065,00 2,44 321,35

98332,74 96390,00 14,64 1928,10

16388,79 16065,00 2,44 321,35

131110,32 128520,00 19,52 2570,80

16392,35 16065,00 5,93 321,42

98354,10 96390,00 35,58 1928,52

8507,47 8333,33 7,33 166,81

8507,47 8333,33 7,33 166,81

18367,48 18000,00 7,33 360,15

36734,96 36000,00 14,66 720,30

184,67 180,00 1,05 3,62

184,67 180,00 1,05 3,62

8507,12 8333,33 6,98 166,81

34028,48 33333,32 27,92 667,24

707 &С1630-1786-

2-21

Клапан герметичний K-KG-DN100 шт 4 30 км.

706 &С1630-1786-

2-20

Клапан зворотній загального призначення C-

KOL-K-160

шт 1 30 км.

705 &С1630-1786-

2-19-1

Клапан герметичний вентиляційний (ДУ250)

з ручним приводом, ГК-300

шт 2 30 км.

704 &С1630-1786-

2-19

Клапан герметичний вентиляційний (ДУ150)

з ручним приводом, ГК-150

шт 1 30 км.

703 &С1630-1786-

2-18-2

Противибуховий пристрій, K-UZS-1-600х600,

"CCK TM"

шт 6 30 км.

702 &С1630-1786-

2-18-1

Противибуховий пристрій, K-MZS, "CCK TM" шт 8 30 км.

701 &С1630-1786-

2-18

Противибуховий клапан, RPV, "AeroStar" шт 6 30 км.

700 &С1630-1786-

2-17-1

Захисна монтажна коробка, К-МК, "CCK TM" шт 8 30 км.

699 &С1630-1786-

2-17

Захисна монтажна коробка, VPL, "AeroStar" шт 6 30 км.

698 &С1630-1786-

2-16

Клапан герметичний K-KG-DN300 шт 6 30 км.

697 &С1630-1786-

2-15

Двері утеплені герметичні, Дус 0,9х0,4 шт 4 30 км.

696 &С1630-1786-

2-14

Противибуховий клапан, K-UZS-1, "CCK TM" шт 4 30 км.

695 &С1630-1786-

2-13

Клапан вогнезатримуюючий канальний з

електроприводом 220В, KPU-1N-О-Н-

1000х500-2Ф-МП22, "CCK TM"

шт 2 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  62  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

164,06 160,00 0,84 3,22

656,24 640,00 3,36 12,88

4081,43 4000,00 1,4 80,03

28570,01 28000,00 9,80 560,21

12249,61 12000,00 9,42 240,19

48998,44 48000,00 37,68 960,76

2614,3 2560,00 3,04 51,26

10457,20 10240,00 12,16 205,04

8766,79 8590,00 4,89 171,9

35067,16 34360,00 19,56 687,60

1052,03 1030,00 1,4 20,63

4208,12 4120,00 5,60 82,52

899,03 880,00 1,4 17,63

1798,06 1760,00 2,80 35,26

3355,69 3285,00 4,89 65,8

13422,76 13140,00 19,56 263,20

2456,45 2406,67 1,61 48,17

4912,90 4813,34 3,22 96,34

3168,76 3100,00 6,63 62,13

6337,52 6200,00 13,26 124,26

2136,48 2094,40 0,19 41,89

4272,96 4188,80 0,38 83,78

4,9416 4,94160 __-__ __-__

644,38 644,38  - - 

719 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 130,4

718 &С1630-1821-

1

варіант 1

Вузол вводу водопроводу з водолічильником

JS 30-1,6 Smart C+, d15, Apator Powogaz

шт 2 30 км.

717 &С1630-1786-

2-29

Клаппан надлишкового тиску стіновий з

решітками, ОКС-1050х500, "ССК ТМ"

шт 2 30 км.

716 &С1630-1786-

2-28

Клапан зворотній КО-Ф450 "ССК ТМ" шт 2 30 км.

715 &С1630-1786-

2-27

Клапан повітряний утеплений з ел.приводом

220В стіновий з сіткою, GMK-600х600, "CCK

TM"

шт 4 30 км.

714 &С1630-1786-

2-26-2

Сітка кругла на вентилятор ОСА301-045

"CCK TM"

шт 2 30 км.

713 &С1630-1786-

2-26-1

Сітка на клапан КПУ-1Н 850х500 "CCK TM" шт 4 30 км.

712 &С1630-1786-

2-26

Клапан вогнезатримуюючий канальний з

електроприводом 220В, КПУ-1Н 850х500,

"CCK TM"

шт 4 30 км.

711 &С1630-1786-

2-25

Клапан надлишкового тиску K-КІDM 200

"CCK TM"

шт 4 30 км.

710 &С1630-1786-

2-24

Клапан герметичний K-KG-DN200 шт 4 30 км.

709 &С1630-1786-

2-23

Клапан вогнезатримуюючий канальний з

електроприводом 220В, KPU-1N-О-Н-100-

2Ф-МП22, "CCK TM"

шт 7 30 км.

708 &С1630-1786-

2-22

Клапан зворотній загального призначення C-

KOL-K-100

шт 4 30 км.
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102,02 100,00 0,02 2

204,04 200,00 0,04 4,00

4569,62 4480,00 0,02 89,6

4569,62 4480,00 0,02 89,60

83,29 81,14 0,52 1,63

166,58 162,28 1,04 3,26

895,78 875,60 2,62 17,56

895,78 875,60 2,62 17,56

8899,3 8724,60 0,2 174,5

17798,60 17449,20 0,40 349,00

7071,56 6932,70 0,2 138,66

14143,12 13865,40 0,40 277,32

10450,82 10245,70 0,2 204,92

20901,64 20491,40 0,40 409,84

1692,08 1658,70 0,2 33,18

3384,16 3317,40 0,40 66,36

1767,35 1732,50 0,2 34,65

1767,35 1732,50 0,20 34,65

3106,96 3043,60 2,44 60,92

15534,80 15218,00 12,20 304,60

2175,9 2130,80 2,44 42,66

4351,80 4261,60 4,88 85,32

1554,93 1522,00 2,44 30,49

1554,93 1522,00 2,44 30,49

1412,13 1382,00 2,44 27,69

15533,43 15202,00 26,84 304,59

732 +1504-15223

варіант 4

Сповіщувач оптико-електронний Ajax

MotionPrtect black EU

шт 11 30 км.

731 +1504-15223

варіант 3

Оповіщувач звуковий внутрішній "Ajax

HomeSiren black EU" 

шт 1 30 км.

730 +1504-15223

варіант 2

Клавіатура Ajax Keypad black шт 2 30 км.

729 +1504-15223

варіант 1

Ретранслятор радіосигналу Ajax Rex black

(EU)

шт 5 30 км.

728 &1504-7001-46

варіант 5

Комутатор портів TL-SF1008P FE/PoE шт 1 30 км.

727 &1504-7001-46

варіант 4

Комутатор мережевий TL-SG1008 шт 2 30 км.

726 &1504-7001-46

варіант 3

GSM-VolР шлюз Hybertone GolP4 шт 2 30 км.

725 &1504-7001-46

варіант 2

Комутатор мережевий TL-SL1218P шт 2 30 км.

724 &1504-7001-46

варіант 1

Комутатор 16-портовий керований, PoE DH-

PFS4218-16ET-190

шт 2 30 км.

723 &1504-3181-1

варіант 1

Щиток модульний під автоматичні

запобіжники

шт 1 30 км.

722 +1504-1037

варіант 1

Автоматичний вимикач 220В, кiлькiсть

полюсiв-1, номiнальний струм 6 А,  ЕТІМАТ

6 1р С6,   ЕТІ

шт 2 30 км.

721 &1504-2-Д2

варіант 2

Адресна виносна панель індикації AM-IND шт 1 30 км.

720 &1504-2-Д2

варіант 1

Автоматичний  двополярний  запобіжник на

10А

шт 2 30 км.
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7252,95 7108,30 2,44 142,21

7252,95 7108,30 2,44 142,21

206,49 200,00 2,44 4,05

206,49 200,00 2,44 4,05

3320,85 3253,30 2,44 65,11

86342,10 84585,80 63,44 1692,86

409,47 399,00 2,44 8,03

13103,04 12768,00 78,08 256,96

599,19 585,00 2,44 11,75

599,19 585,00 2,44 11,75

4898,49 4800,00 2,44 96,05

4898,49 4800,00 2,44 96,05

7193,49 7050,00 2,44 141,05

7193,49 7050,00 2,44 141,05

3175,81 3111,10 2,44 62,27

25406,48 24888,80 19,52 498,16

3195,9 3130,80 2,44 62,66

25567,20 25046,40 19,52 501,28

5036,19 4935,00 2,44 98,75

40289,52 39480,00 19,52 790,00

36,05 32,90 2,44 0,71

15357,30 14015,40 1039,44 302,46

400,53 385,00 7,68 7,85

5206,89 5005,00 99,84 102,05

176,13 165,00 7,68 3,45

352,26 330,00 15,36 6,90

745 +1511-1002

варіант 2

SIM-карта 2G шт 2 30 км.

744 +1511-1002

варіант 1

Батареї акумуляторнi АКБ 12В 7 А/г шт 13 30 км.

743 +1504-15223

варіант 15

Пластина центрального підвісу під шпильку

М8-М10 для дротяного лотка

шт 426 30 км.

742 +1504-15223

варіант 14

Дотягувач дверей Geze TS-2000-H-o шт 8 30 км.

741 +1504-15223

варіант 13

Електромагнітний замок TML-1200 шт 8 30 км.

740 +1504-15223

варіант 12

Зчитувач U-Prox SL Steel шт 8 30 км.

739 +1504-15223

варіант 11

Контролер U-Prox IC A шт 1 30 км.

738 +1504-15223

варіант 10

Адресна виносна панель керування AM-BTN шт 1 30 км.

737 +1504-15223

варіант 9

Модуль МРЛ-2.1. шт 1 30 км.

736 +1504-15223

варіант 8

Комутаційний бокс DH-PFA130-E шт 32 30 км.

735 +1504-15223

варіант 7

Відеокамера DH-IPC-HDW2449T-S-IL шт 26 30 км.

734 +1504-15223

варіант 6

Кабель HDMI-HDMI 3м шт 1 30 км.

733 +1504-15223

варіант 5

Монітор 27" Dell S2721H (210-AXLE) шт 1 30 км.
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16051,62 15729,20 7,68 314,74

16051,62 15729,20 7,68 314,74

2573,75 2515,60 7,68 50,47

5147,50 5031,20 15,36 100,94

3672 3600,00 __-__ 72

18360,00 18000,00  - 360,00

5727,3 5615,00 __-__ 112,3

5727,30 5615,00  - 112,30

1418,09 1382,60 7,68 27,81

2836,18 2765,20 15,36 55,62

23651,43 23180,00 7,68 463,75

47302,86 46360,00 15,36 927,50

27925,23 27370,00 7,68 547,55

111700,92 109480,00 30,72 2190,20

19066,53 18685,00 7,68 373,85

38133,06 37370,00 15,36 747,70

31144,35 30526,00 7,68 610,67

62288,70 61052,00 15,36 1221,34

9626,43 9430,00 7,68 188,75

38505,72 37720,00 30,72 755,00

30,63 22,35 7,68 0,6

1929,69 1408,05 483,84 37,80

501,86 492,00 0,02 9,84

5520,46 5412,00 0,22 108,24

1946,18 1908,00 0,02 38,16

11677,08 11448,00 0,12 228,96

758 +1516-1002

варіант 1

Гучномовець рупорний для настінної

установки 30ГР002

шт 6 30 км.

757 +1516-1001

варіант 1

Гучномовець 1-3Вт для настінної установки

3АС100ПН-2

шт 11 30 км.

756 +1511-1002

варіант 13

Стрижень різьбовий М8 шт 63 30 км.

755 +1511-1002

варіант 12

Контролер U-Prox IP-400 шт 4 30 км.

754 +1511-1002

варіант 11

Блок живлення MRT 2000 IEC Powercoom

Macan 

шт 2 30 км.

753 +1511-1002

варіант 10

Шафа управління протипожежжним насосом

ШМУ АК1 (0,8 кВт, 380В)  

шт 2 ТОВ "Тірас 12"

30 км.

752 +1511-1002

варіант 9

Шафа управління вентилятором

димовидалення ШМУ Д1 (7,5 кВт, 380В) 

шт 4 ТОВ "Тірас 12"

30 км.

751 +1511-1002

варіант 8

Шафа управління вентилятором

димовидалення ШМУ ПД1 (3 кВт, 380В) 

шт 2 ТОВ "Тірас 12"

30 км.

750 +1511-1002

варіант 7

Батареї акумуляторнi АКБ 12В 18 А/г шт 2 30 км.

749 +1511-1002

варіант 6

Блок живлення IPS-2430С-07 шт 1 ТОВ "Рікас-

Варта"

748 +1511-1002

варіант 5

Блок живлення IPS-1230В-00 шт 5 ТОВ "Рікас-

Варта"

747 +1511-1002

варіант 4

Комп'ютерна миша Logitech M705 Black шт 2 30 км.

746 +1511-1002

варіант 3

Накопичувач 3.5 16ТВ SATA 256Mb шт 1 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  66  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

397,82 390,00 0,02 7,8

1989,10 1950,00 0,10 39,00

6908,87 6735,00 38,4 135,47

6908,87 6735,00 38,40 135,47

8600,23 8393,20 38,4 168,63

8600,23 8393,20 38,40 168,63

11351,58 11090,60 38,4 222,58

11351,58 11090,60 38,40 222,58

9678,17 9450,00 38,4 189,77

9678,17 9450,00 38,40 189,77

25687,07 25145,00 38,4 503,67

25687,07 25145,00 38,40 503,67

1115,27 1055,00 38,4 21,87

21190,13 20045,00 729,60 415,53

1329,47 1265,00 38,4 26,07

35895,69 34155,00 1036,80 703,89

18907,33 18498,20 38,4 370,73

18907,33 18498,20 38,40 370,73

3575,2 3466,70 38,4 70,1

3575,20 3466,70 38,40 70,10

198,12 194,00 0,24 3,88

1783,08 1746,00 2,16 34,92

1036,16 1015,60 0,24 20,32

11397,76 11171,60 2,64 223,52

1086,75 1065,20 0,24 21,31

2173,50 2130,40 0,48 42,62

771 +1602-30066

варіант 3

Контролер Ajax Relay EU шт 2 30 км.

770 +1602-30066

варіант 2

Сповiщувач магнітоконтактний Ajax

DoorProtect black EU

шт 11 30 км.

769 +1602-30066

варіант 1

Сповiщувач ручний SPR-3L шт 9 30 км.

768 +1602-10001

варіант 9

Настільний зчитувач U-Prox Desktop шт 1 30 км.

767 +1602-10001

варіант 8

Ноутбук ASUS X515FA State Gray шт 1 30 км.

766 +1602-10001

варіант 7

 Адресний мультіфункціональний модуль

AM-MULTI

шт 27 ТОВ "Тірас 12"

30 км.

765 +1602-10001

варіант 6

 Адресний модуль на 4 входи AM-IN4 шт 19 ТОВ "Тірас 12"

30 км.

764 +1602-10001

варіант 5

 Прилад приймально-контрольний Тiras

PRIME A

шт 1 ТОВ "Тірас 12"

30 км.

763 +1602-10001

варіант 4

 Прилад приймально-контрольний "Варта-1.

03.14"

шт 1 ТОВ "Теміо"

30 км.

762 +1602-10001

варіант 3

Відеореєстратор DHI-NVR5216EI шт 1 30 км.

761 +1602-10001

варіант 2

 Прилад приймально-контрольний  "Ajax Hub

Plus (8EU) UA black"

шт 1 Прайс Ajax

30 км.

760 +1602-10001

варіант 1

 Прилад приймально-контрольний  "Тірас

8П"

шт 1 ТОВ "Тірас 12"

30 км.

759 +1516-1003

варіант 1

Коробка вогнестійка КВР 01/30-100В шт 5 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  67  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

6099,84 5980,00 0,24 119,6

6099,84 5980,00 0,24 119,60

276,26 270,60 0,24 5,42

6906,50 6765,00 6,00 135,50

276,26 270,60 0,24 5,42

2210,08 2164,80 1,92 43,36

56,96 55,60 0,24 1,12

1139,20 1112,00 4,80 22,40

4,94 4,60 0,24 0,1

2623,14 2442,60 127,44 53,10

4315,66 4230,80 0,24 84,62

17262,64 16923,20 0,96 338,48

271,16 265,60 0,24 5,32

2711,60 2656,00 2,40 53,20

695,37 681,60 0,14 13,63

2086,11 2044,80 0,42 40,89

84,39 82,60 0,14 1,65

168,78 165,20 0,28 3,30

5611,11 5500,95 0,14 110,02

33666,66 33005,70 0,84 660,12

4,38 4,15 0,14 0,09

140,16 132,80 4,48 2,88

287,68 281,90 0,14 5,64

575,36 563,80 0,28 11,28

212,61 208,30 0,14 4,17

24024,93 23537,90 15,82 471,21

784 +1602-30076

варіант 6

Сповiщувач пожежний димовий СПД-3-10 шт 113 30 км.

783 +1602-30076

варіант 5

Організатор кабелю 1U 19" з кришкою,

пастиковий на сталевій пастині

шт 2 30 км.

782 +1602-30076

варіант 4

Конектор RJ45 UTP 6 кат. шт 32 30 км.

781 +1602-30076

варіант 3

Відеокамера DH-IPC-HDW2441T-ZS шт 6 30 км.

780 +1602-30076

варіант 2

Пристрій світловий УС-3 шт 2 30 км.

779 +1602-30076

варіант 1

Брелок керування Ajax SpaceControl black EU шт 3 30 км.

778 +1602-30066

варіант 10

Зонд PZ-2 для датчика-реле рівня РZ-832 шт 10 30 км.

777 +1602-30066

варіант 9

Датчик-реле рівня РZ-832 шт 4 30 км.

776 +1602-30066

варіант 8

Крипільна шайба (25мм, 30мм) шт 531 30 км.

775 +1602-30066

варіант 7

Безконтактний браслет з чипом EM-marine

EM 

шт 20 30 км.

774 +1602-30066

варіант 6

Реле РЕК78/4 10А 220В АС з роз'ємом

РРМ78

шт 8 30 км.

773 +1602-30066

варіант 5

Реле РЕК78/4 10А 220В АС з роз'ємом

РРМ78

шт 25 30 км.

772 +1602-30066

варіант 4

Блок безперебійного живлення Smart

Poower Pro 2000

шт 1 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  68  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

2254,34 2210,00 0,14 44,2

2254,34 2210,00 0,14 44,20

3570,14 3500,00 0,14 70

21420,84 21000,00 0,84 420,00

775,34 760,00 0,14 15,2

6978,06 6840,00 1,26 136,80

775,34 760,00 0,14 15,2

6978,06 6840,00 1,26 136,80

987,81 968,30 0,14 19,37

7902,48 7746,40 1,12 154,96

1150,7 1128,00 0,14 22,56

1150,70 1128,00 0,14 22,56

53,59 52,40 0,14 1,05

428,72 419,20 1,12 8,40

171,91 168,40 0,14 3,37

1375,28 1347,20 1,12 26,96

103,77 101,60 0,14 2,03

830,16 812,80 1,12 16,24

215,97 211,60 0,14 4,23

1727,76 1692,80 1,12 33,84

17,07 16,60 0,14 0,33

341,40 332,00 2,80 6,60

775,34 760,00 0,14 15,2

3101,36 3040,00 0,56 60,80

39,21 38,30 0,14 0,77

8351,73 8157,90 29,82 164,01

797 +1602-30076

варіант 19

Розпірний дюбель М8х28,D=10мм, латунь шт 213 30 км.

796 +1602-30076

варіант 18

Оповiщувач світловий "Напрямок руху" ОС-

14.1

шт 4 30 км.

795 +1602-30076

варіант 17

Безконтактна смарт-картка EM-marine EM-06 шт 20 30 км.

794 +1602-30076

варіант 16

Кронштейн K-200L шт 8 30 км.

793 +1602-30076

варіант 15

Сповiщувач магнітоконтактний СОМК-1-8 шт 8 30 км.

792 +1602-30076

варіант 14

Коробка розподільча Т60 шт 8 ТОВ "Тірас 12"

30 км.

791 +1602-30076

варіант 13

Сповiщувач магнітоконтактний СОМК3-4 шт 8 30 км.

790 +1602-30076

варіант 12

Шафа навісного виконання 300х300х200 шт 1 30 км.

789 +1602-30076

варіант 11

Оповiщувач "Аварійний витік газу" "Сержант

У-07-24/12"

шт 8 30 км.

788 +1602-30076

варіант 10

Оповiщувач світловий "Вихід" ОС-3.12 шт 9 30 км.

787 +1602-30076

варіант 9

Сповiщувач пожежний "Пожежа" ОС-3.2 шт 9 30 км.

786 +1602-30076

варіант 8

Давач метану і природного газу ДМ-14 шт 6 30 км.

785 +1602-30076

варіант 7

Шафа навісного виконання МКН552 шт 1 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  69  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

579,89 568,00 0,52 11,37

11017,91 10792,00 9,88 216,03

477,89 468,00 0,52 9,37

11947,25 11700,00 13,00 234,25

328,97 322,00 0,52 6,45

657,94 644,00 1,04 12,90

336,69 330,00 0,09 6,6

336,69 330,00 0,09 6,60

222,45 218,00 0,09 4,36

222,45 218,00 0,09 4,36

3475,87 3390,83 16,89 68,15

27806,96 27126,64 135,12 545,20

Енергоносiї машин, врахованих в складi

загальновиробничих витрат

61,48 61,48

9099,45 9099,45

4,9416 4,9416

7166,19 7166,19

184,55 184,55

4368,20 4368,20

186,09 186,09

953,39 953,39

 Разом грн. 21587,23 21587,23

 Разом по розділу III грн. 67053432,63 62125714,34 3814281,11 1113437,18

IV. Устаткування

807 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 5,1233

806 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 23,6695

805 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 1450,1769

804 С1999-9003 Бензин кг 148,0066

803 +290518-4149-

1

варіант 1

Кран-комплект HW-19N-15 Ду-19 шт 8 30 км.

802 +17142-2036

варіант 2

Реле finder серія - 94 шт 1 30 км.

801 +17142-2036

варіант 1

Реле RRP-20-03-05 24D з базою шт 1 30 км.

800 &2405-1344-1

варіант 3

Коробка монтажна 200х100, ІР55 шт 2 30 км.

799 &2405-1344-1

варіант 2

Коробка розподільча  (3 пари затискачів) 30-

100В

шт 25 30 км.

798 &2405-1344-1

варіант 1

Коробка розподільча  (3 пари затискачів) 30-

100В

шт 19 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  70  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

1322,48 1272,50 38,18 11,80

74058,88 71260,00 2138,08 660,80

7014,21 6749,17 202,48 62,56

14028,42 13498,34 404,96 125,12

2090,67 2011,67 60,35 18,65

8362,68 8046,68 241,40 74,60

9616,71 9253,33 277,60 85,78

19233,42 18506,66 555,20 171,56

8006,72 7704,17 231,13 71,42

16013,44 15408,34 462,26 142,84

400424,68 385294,17 11558,83 3571,68

400424,68 385294,17 11558,83 3571,68

1337540,49 1287000,00 38610,00 11930,49

2675080,98 2574000,00 77220,00 23860,98

38250 38250,00 __-__ __-__

38250,00 38250,00  - - 

82444,43 79329,17 2379,88 735,38

164888,86 158658,34 4759,76 1470,76

816 &2308-1006-6-

1

Вентилятор електричний з ручним приводом

та комплект з'єднув. повітроводів EBL 600

шт 2 3%

815 &2308-12-ИНБ

варіант 1

Моноблок ВЕЛЛЕЗш-120-400 шт 1

814 &1906-15001-1 Лифтова кабіна Gen2 Home,

вантажопідйомнісь 385 кг, швидкість підйому

0,15 м/с, кількість зупинок 2 (виробник ПрАТ

" ОТІС")

шт 2 3%

813 &1501-7078-1 Дизельна генераторна установка з АВР в

шумоізоляційному оцинкованому кожусі, 18

кВт потужність основна, 25 кВА резервна,

380В, двигун BAUDOUIN, паливний бак 200л

(мінімум 48 год безперевної роботи) з

замком, 1950 X 1000 X 1200 мм. Витрати

палива з навантаженням 50% - 2,0 л, 75% -

3,0 л, 100% - 4,0 л

шт 1 3%

812 &171-455 Кип'ятильник, 40л (термопот) настільний,

температура нагріву 30-100°С. Споживча

потужність N=3,0кВт, напруга 220/1/50 габ.

455х470х550мм

шт 2 3%

811 &171-453 Водонагрівач (бойлер) настінний, об'ємом

80л. Споживча потужність N=2,0кВт, напруга

220/1/50 габ. 454х461х766мм

шт 2 3%

810 &*102-69-1 Електрочайник, 2,5л споживча потужність

N=2,0кВт, напруга 220/1/50

шт 4 3%

809 &*102-67-1 Піч мікрохвильова, 28л. Споживча

потужність N=1,2кВт, напруга 220/1/50 габ.

510х410х303мм

шт 2 3%

808 &102-66-2 Настінний диспенсер для паперових

рушників габ. 240х90x255 мм

шт 56 3%



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  71  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

15830,69 15232,50 456,98 141,21

63322,76 60930,00 1827,92 564,84

16134,67 15525,00 465,75 143,92

16134,67 15525,00 465,75 143,92

4260,15 4099,17 122,98 38,00

34081,20 32793,36 983,84 304,00

21362,19 20555,00 616,65 190,54

85448,76 82220,00 2466,60 762,16

4330,3 4166,67 125,00 38,63

8660,60 8333,34 250,00 77,26

370419,22 356422,50 10692,68 3304,04

740838,44 712845,00 21385,36 6608,08

6407,1 6165,00 184,95 57,15

12814,20 12330,00 369,90 114,30

15710,3 15116,67 453,50 140,13

31420,60 30233,34 907,00 280,26

10572,84 10173,33 305,20 94,31

21145,68 20346,66 610,40 188,62

8383,45 8066,67 242,00 74,78

8383,45 8066,67 242,00 74,78

8800,67 8468,13 254,04 78,50

17601,34 16936,26 508,08 157,00

2288,13 2201,67 66,05 20,41

68643,90 66050,10 1981,50 612,30

828 &*2413-1-3 Стіл дитячий. Деревина, фарбований МДФ

габ. 1000х580x450мм

шт 30 3%

827 &2407-1302-1 Рукомийник в комплекті зі змішувачем та

сифоном, корпус нерж.сталь габ.

400х300x290 мм

шт 2 3%

826 &*2403-1023-

62-5И

Стелаж для сушки посуду, 4 рівні, матеріал

нерж. сталь габ. 800х320х1650мм

шт 1 3%

825 &*2403-1023-

61-5Ж

Стелаж для сушки посуду, 4 рівні, матеріал

нерж. сталь габ. 900х320х1650мм

шт 2 3%

824 &*2403-1023-

60

Плита індукційна дві конфорки. настільна,

споживча потужність 1 конф. N=3,5 кВт,

напруга 220/1/50 габ. 700х450х130мм

шт 2 3%

823 &2403-1023-47

варіант 1

Ванна мийна подвійна, з бортиком, корпус із

CNS, в комплекті зі змішувачем та сифоном

габ. 1200х600х850мм

шт 2 3%

822 &2308-4027-7 Компресорно-конденсаторний блок, RAS-

120HNBRMQ2, Hitachi

шт 2 3%

821 &2308-1006-11 Вентилятор осьовий для підпору повітря

ОСА301-045 з ел./дв. 3/3000, ССК ТМ

шт 2 3%

820 &2308-1006-10 Вентилятор радіальний димовидалення

+400С, з ел./двиг. 7,5 кВт/1500 об/хв

КРОВ61-071ДУ, ССК ТМ

шт 4 3%

819 &2308-1006-9 Канальний вентилятор з хомутами, RV 100 L,

 AeroStar"

шт 8 3%

818 &2308-1006-8 Канальний вентилятор змішаного типу в

шумо- і теплоізоляційному корпусі з

хомутами ТТ-Сайлент-160-ЕС, VENTS

шт 1 3%

817 &2308-1006-7 Канальний вентилятор змішаного типу в

шумо- і теплоізоляційному корпусі з

хомутами ТТ-Сайлент-200-ЕС, VENTS

шт 4 3%



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  72  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

906,77 872,50 26,18 8,09

145083,20 139600,00 4188,80 1294,40

2288,13 2201,67 66,05 20,41

36610,08 35226,72 1056,80 326,56

906,77 872,50 26,18 8,09

54406,20 52350,00 1570,80 485,40

979,52 942,50 28,28 8,74

109706,24 105560,00 3167,36 978,88

3627,05 3490,00 104,70 32,35

50778,70 48860,00 1465,80 452,90

2589,52 2491,67 74,75 23,10

10358,08 9966,68 299,00 92,40

5455,31 5249,17 157,48 48,66

32731,86 31495,02 944,88 291,96

1862,03 1791,67 53,75 16,61

29792,48 28666,72 860,00 265,76

8918,67 8581,67 257,45 79,55

71349,36 68653,36 2059,60 636,40

1725,19 1660,00 49,80 15,39

27603,04 26560,00 796,80 246,24

3725,78 3585,00 107,55 33,23

59612,48 57360,00 1720,80 531,68

2250,88 2165,83 64,97 20,08

36014,08 34653,28 1039,52 321,28

2423,23 2331,67 69,95 21,61

29078,76 27980,04 839,40 259,32

841 &*2413-1-16 Килимок для ігор шт 12 3%

840 &*2413-1-15 Стелаж з пластиковими лотками для ігор.

Фанера, лотки пластик габ. 818х500х700мм

шт 16 3%

839 &*2413-1-14 М'який блок, матеріал текстиль,

пінополістирол габ. 800х800х250мм

шт 16 3%

838 &*2413-1-13 Крісло-мішок пуф, матеріал текстиль,

пінополістирол габ. 1000х600мм

шт 16 3%

837 &2413-1-12 Телевізор на кронштейні споживча

потужність N=0,4 кВт, напруга 220/1/50

шт 8 3%

836 &*2413-1-11 Стелаж для книг та розмальовок. Деревина,

фарбований МДФ габ. 1020х300х1000мм

шт 16 3%

835 &*2413-1-10 Стільчик для годування, розкладний, мат.

пластик габ. 595х435х930мм

шт 6 3%

834 &2413-1-9 Столик сповивальний з висувними ящиками

габ.600х600х800мм

шт 4 3%

833 &*2413-1-8 Шафа для зберігання постільної білизни габ.

830х400х2100мм

шт 14 3%

832 &*2413-1-7 Стілець штабельований габ.

470х520х470/810мм

шт 112 3%

831 &*2413-1-6 Стільчик дитячий з регулюванням висоти.

Висота сидіння від підлоги 180-210 мм.

Деревина, фарбований МДФ габ.

320х350x450мм

шт 60 3%

830 &*2413-1-5 Стіл дитячий. Деревина, фарбований МДФ

габ. 1000х580x350мм

шт 16 3%

829 &*2413-1-4 Стільчик дитячий з регулюванням висоти.

Висота сидіння від підлоги 210-260 мм.

Деревина, фарбований МДФ габ.

320х350x540мм

шт 160 3%



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  73  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

7308,67 7032,50 210,98 65,19

277729,46 267235,00 8017,24 2477,22

11197,26 10774,16 323,22 99,88

1343671,20 1292899,20 38786,40 11985,60

7171,82 6900,83 207,02 63,97

286872,80 276033,20 8280,80 2558,80

4288,03 4126,00 123,78 38,25

85760,60 82520,00 2475,60 765,00

12592,49 12116,67 363,50 112,32

201479,84 193866,72 5816,00 1797,12

2373 2283,33 68,50 21,17

71190,00 68499,90 2055,00 635,10

906,77 872,50 26,18 8,09

145083,20 139600,00 4188,80 1294,40

4364,93 4200,00 126,00 38,93

13094,79 12600,00 378,00 116,79

3776,89 3634,17 109,03 33,69

11330,67 10902,51 327,09 101,07

850 &2413-1-25 Шафа навісна з розпашними дверима, нерж.

сталь, дві полиці всередині, габ.

600х250х600мм

шт 3 3%

849 &*2413-1-24 Кулер підлоговий, верхній тип розміщення

бутля, споживча потужність N=0,5 кВт,

напруга 220/1/50 габ. 295х295х855мм

шт 3 3%

848 &*2413-1-23 Стільчик дитячий з регулюванням висоти.

Висота сидіння від підлоги 310-350мм.

Деревина, фарбований МДФ габ.

320х350x630мм

шт 160 3%

847 &*2413-1-22 Стіл дитячий. Деревина, фарбований МДФ

габ. 1000х580x530мм

шт 30 3%

846 &*2413-1-21 Ліжко двоярусне для дорослих в комплекті з

двома матрацами, габ. 1970х890x1640мм

шт 16 3%

845 &*2413-1-20 Ліжко-колиска, передня планка опускається,

в комплекті з матрацом, габ.

1300х670x1210мм

шт 20 3%

844 &*2413-1-19 Ліжко дитяче одноярусне з бортикоми для

ясельної групи в комплекті з матрацом.

Деревина, фарбований МДФ габ.

1200х600x550мм

шт 40 3%

843 &*2413-1-18 Ліжко-трансформер дитяче двоярусне,

спальне місце верхній ярус 1400х600мм,

спальне місце нижній ярус 1300х600мм, в

комплекті з двома матрацами. Деревина,

фарбований МДФ габ. в закритому вигляді

1435х649x585ммгаб. в розкладеному

вигляді 1435х1249x585мм

шт 120 3%

842 &*2413-1-17 Шафа дитяча для одягу 5-ти секційна з

поличкою для взуття знизу габ.

1550х550x1560мм

шт 38 3%



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  74  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

7374,48 7095,83 212,87 65,78

14748,96 14191,66 425,74 131,56

3148,99 3030,00 90,90 28,09

9446,97 9090,00 272,70 84,27

5160,83 4965,83 148,97 46,03

25804,15 24829,15 744,85 230,15

7105,15 6836,67 205,10 63,38

21315,45 20510,01 615,30 190,14

4540,75 4369,17 131,08 40,50

36326,00 34953,36 1048,64 324,00

10392,7 10000,00 300,00 92,70

10392,70 10000,00 300,00 92,70

4416,9 4250,00 127,50 39,40

8833,80 8500,00 255,00 78,80

4468,86 4300,00 129,00 39,86

8937,72 8600,00 258,00 79,72

4468,86 4300,00 129,00 39,86

4468,86 4300,00 129,00 39,86

1364,05 1312,50 39,38 12,17

4092,15 3937,50 118,14 36,51

6824,54 6566,67 197,00 60,87

13649,08 13133,34 394,00 121,74

7067,04 6800,00 204,00 63,04

14134,08 13600,00 408,00 126,08

7087,82 6820,00 204,60 63,22

7087,82 6820,00 204,60 63,22

863 &*2413-1-36 Шафа офісна двохдверна габ.

700х500x1800 мм

шт 1 3%

862 &*2413-1-35 Столик маніпуляційний габ. 660х430x900 мм шт 2 3%

861 &*2413-1-34 Шафа медична однодверна габ.

500х400x1610 мм

шт 2 3%

860 &*2413-1-33 Стілець напівм'який габ. 470х520x470/810 мм шт 3 3%

859 &*2413-1-32

варіант 1

Стіл офісний габ. 1200х600x750 мм шт 1 3%

858 &*2413-1-32 Стіл письмовий габ. 1200х600x740 мм шт 2 3%

857 &*2413-1-31 Кушетка медична габ. 1900х580x650 мм шт 2 3%

856 &*2413-1-30 Шафа сухожарова об'єммом 20 л споживча

потужність N=2,5 кВт, напруга 220/1/50 габ.

550х420х440мм

шт 1 3%

855 &*2413-1-29 Візок сервірувальний 2-во рівневий, нерж.

сталь габ. 600х400х930 мм

шт 8 3%

854 &*2413-1-28-1 Стелаж 4 полиці, нерж. сталь габ.

1500х500х1800мм

шт 3 3%

853 &*2413-1-28 Стелаж 4 полиці, нерж. сталь габ.

1000х500х1800мм

шт 5 3%

852 &*2413-1-27 Стіл з бортиком без полиці, нерж. сталь габ.

1500х600х850мм

шт 3 3%

851 &*2413-1-26 Стіл-тумба з розсувними дверима та

полицею всередині, нерж. сталь, габ.

1200х600х850мм

шт 2 3%



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  75  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

2944,59 2833,33 85,00 26,26

11778,36 11333,32 340,00 105,04

581,13 559,17 16,78 5,18

6973,56 6710,04 201,36 62,16

1169,18 1125,00 33,75 10,43

4676,72 4500,00 135,00 41,72

3724,05 3583,33 107,50 33,22

22344,30 21499,98 645,00 199,32

2764,46 2660,00 79,80 24,66

16586,76 15960,00 478,80 147,96

33379,93 32118,63 963,56 297,74

133519,72 128474,52 3854,24 1190,96

1947,06 1873,49 56,20 17,37

9735,30 9367,45 281,00 86,85

532,63 512,50 15,38 4,75

4793,67 4612,50 138,42 42,75

12130,02 11671,67 350,15 108,20

24260,04 23343,34 700,30 216,40

3403,61 3275,00 98,25 30,36

6807,22 6550,00 196,50 60,72

16908,92 16270,00 488,10 150,82

33817,84 32540,00 976,20 301,64

904742,7 870555,97 26116,68 8070,05

1809485,40 1741111,94 52233,36 16140,10

875 &15011-3045-2 Припливно-витяжна напольна установка

складі, ліве обслуговування, CrossStar-4,

"AeroStar"

комплект 2 3%

874 &*2413-1-47 Проектор на кронштейні,в комплекті з

кабелем HDMI, підключення до ноутбука

шт 2 3%

873 &2413-1-46 Проекційний моторизований екран,

настінний, ширина 2510 мм

шт 2 3%

872 &*2413-1-45 Стіл для нарад габ.1200х3500х750мм шт 2 3%

871 &*2413-1-44 Бак пластиковий для відходів з кришкою,

об'єм 30 л

шт 9 3%

870 &*2413-1-43 Бак пластиковий для відходів з відкидною

кришкою, пересувний на колесах, об'єм 110

л габ. 540х496x852мм

шт 5 3%

869 &2413-1-42 Піддон душовий, нерж.сталь габ.

900х900x250мм

шт 4 3%

868 &*2413-1-41 Візок для прибирання приміщень на два

відра 25л з віджимом габ. 900х450x800 мм

шт 6 3%

867 &2413-1-40 Шафа металева для прибирального

інвентарю та деззасобів габ. 500х500x1800

мм

шт 6 3%

866 &*2413-1-39 Стелаж для горщиків габ. 1100х300x1200 мм шт 4 3%

865 &*2413-1-38 Лава для роздягальні габ. 1200х300x300 мм шт 12 3%

864 &*2413-1-37 Вішалка для одягу двостороння, матеріал

ДСП 16мм, каркас труба профільна 20х20

габ. 1800х560x1650 мм

шт 4 3%



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  76  69_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

436545,36 420050,00 12601,50 3893,86

873090,72 840100,00 25203,00 7787,72

9429,64 9073,33 272,20 84,11

9429,64 9073,33 272,20 84,11

14333,27 13791,67 413,75 127,85

57333,08 55166,68 1655,00 511,40

63291,54 60900,00 1827,00 564,54

126583,08 121800,00 3654,00 1129,08

7232,46 6959,17 208,78 64,51

14464,92 13918,34 417,56 129,02

316,98 305,00 9,15 2,83

316,98 305,00 9,15 2,83

 Разом по розділу IV грн. 10993409,13 10579452,07 316238,39 97718,67

 у тому числі устаткування, що не 

 монтується

грн. 3480143,73 3348639,26 100461,11 31043,36

Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин

Електроенергія кВт-год 22530,247

Мастильні матеріали кг 857,411

Гідравлічна рідина кг 62,357

Бензин л 2693,428

Дизельне паливо л 12770,954

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 квiтня"  2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.

881 &56011-1-94-1

варіант 1

Полиця CS-250 1U Black шт 1 3%

880 &17064-5106-6 Дренажний насос Wilo-Drain TMW 32/8, N=0,

75кВт у комплекті із клапаном зворотної течії,

 штекером та вбудованим поплавковим

вимикачем

шт 2 3%

879 &17064-5106-

4-5Е

Насосна установка Willo DrainLift SANI-S шт 2 3%

878 &17064-5106-3

варіант 1

Каналізаційна установка Grundfos

SOLOLIFT2 D-2 Q=6,3м /ч, h=5,5м, N=0,

28КВт

шт 4 3%

877 &17064-1759-9 Насос протипожежний Ebara Compact A/8

q=31 л/с, H=30м, N=0,8 КВт

шт 1 3%

876 &15011-3045-3 Припливна блок-секція в канал GreenSTR-

15, "AeroStar"

комплект 2 3%



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  1  69_КД_ОК_02-01

1 02-01-01

2 02-01-02

3 02-01-03

4 02-01-04

5 02-01-05

6 02-01-06

7 02-01-07

8 02-01-08

9 02-01-09

10 02-01-010

11 02-01-011

12 02-01-012

13 02-01-013

14 02-01-

014/СЗ

15 02-01-

015/СКМ

16 02-01-

016/СКМ

 на Монтаж структурованої кабельної мережі 447,413 0,317 447,73 1,57691 124,465   -    

  -    

 на Налагодження систем зв'язку 36,537   -    36,537 0,27526 28,244   -    

 на Монтаж систем зв'язку 270,517 38,25 308,767 0,74609 57,913

  -    

 на Налагодження системи контролю загазованості повітря 10,36   -    10,36 0,07804 8,008   -    

 на Монтаж системи контролю загазованості повітря 181,26   -    181,26 0,44184 33,352

  -    

 на Налагодження системи контролю доступу 16,573   -    16,573 0,12484 12,809   -    

 на Монтаж системи контрою доступу 362,906   -    362,906 0,93450 72,194

  -    

 на Налагодження системи відеоспостереження 28,205   -    28,205 0,21249 21,803   -    

 на Монтаж системи відеоспостереження 426,968   -    426,968 1,41603 112,335

  -    

 на Налагодження системи охоронної сигналізації 30,483   -    30,483 0,22966 23,563   -    

 на Монтаж системи охоронної сигналізації 115,667   -    115,667 0,47558 34,745

  -    

 на Налагодження системи автоматизації систем

протипожежного захисту

40,666   -    40,666 0,30636 31,434   -    

 на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного

захисту

805,548   -    805,548 2,48305 186,884

  -    

 на Налагодження системи пожежної сигналізації, системи

оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей

41,197   -    41,197 0,31036 31,845   -    

 на Монтаж системи пожежної сигналізації, системи

оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей

553,823   -    553,823 1,96748 147,721

Кошторис-

на заробіт-

на плата,

тис. грн.

Показники

одиничної

вартості

 на загальнобудівельні роботи 65602,499   -    65602,499 70,05395 5431,413   -    

Складений за поточними цінами станом на  18 квiтня 2024  р.

Кошторисна вартість,  тис.грн.

 №

Ч.

ч

Номери

кошторисів

і кошторис-

них роз-

рахунків

Найменування робіт і витрат будівельних

робіт

устаткуван-

ня, меблів

та інвен-

тарю

всього

Кошторисна

трудо-

місткість, 

тис.

люд.год.

Вимірник одиничної вартості 

Будівельні обсяги    

Кошторисна трудомісткість 100,78177 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 7901,621 тис.грн.

на будівництво : Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти

Кошторисна вартість об`єкта 93097,130 тис.грн.

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного

укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти» Проєкт повторного використання

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-01



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  2  69_КД_ОК_02-01

1 2

17 02-01-

017/СКМ

18 02-01-018

19 02-01-019

20 02-01-020

21 02-01-021

22 02-01-022

23 02-01-023

24 02-01-024

25 02-01-025

26 02-01-026

27 02-01-027

28 02-01-028

 --- ---------------

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ К.С. Артюхова

Головний архітектор проєкту ____________________________________________________________ А.І. Карпенко

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

-----------------

 Всього: 82504,143 10592,987 93097,13 100,78177 7901,621   -    

------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

  -    

 на придбання устаткування технологічні рішення 24,361 6550,659 6575,02   -      -      -    

 на монтаж устаткування технологічні рішення 63,154   -    63,154 0,38076 30,178

  -    

 на придбання устаткування системи протидимного захисту   -    94,109 94,109   -      -      -    

 на систему протидимного захисту 428,739   -    428,739 0,44823 33,577

  -    

 на придбання устаткування водопроводу і каналізації   -    207,81 207,81   -      -      -    

 на водопровід і каналізацію 2080,408   -    2080,408 2,10418 164,305

  -    

 на придбання устаткування вентиляції та кондиціювання   -    3701,842 3701,842   -      -      -    

 на вентиляцію та кондиціювання 2648,842   -    2648,842 2,90327 218,373

  -    

 на опалення 411,625   -    411,625 0,11258 8,609   -    

 на Електротехнічні рішення. Пусконалагоджувальні роботи 324,553   -    324,553 2,44506 250,874

  -    

 на Електротехнічні рішення. Монтажні роботи. 7541,757   -    7541,757 10,67929 829,184   -    

 на Налагодження структурованої кабельної мережі 10,082   -    10,082 0,07596 7,793

93 4 5 6 7 8



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  1  69_КД_ОК_02-01

Робітники-

монтажники

Пусконала-

годжувальний

персонал

Загально-

виробничі

витрати

__-__ __-__ 7,43092

 - - 869,6

1,80454 __-__ 0,16263

128,669  - 19,031

__-__ 0,28552 0,02484

 - - 2,908

2,28011 __-__ 0,20282

163,137  - 23,74

__-__ 0,28184 0,02452

 - - 2,871

0,43919 __-__ 0,03531

30,533  - 4,132

__-__ 0,21126 0,01840

 - - 2,151

1,29012 __-__ 0,11374

98,124  - 13,314

__-__ 0,19548 0,01701

 - - 1,991

0,83360 __-__ 0,07574

61,387  - 8,864

__-__ 0,11485 0,00999

 - - 1,168

0,40536 __-__ 0,03642

29,085  - 4,263

__-__ 0,07180 0,00624

 - - 0,7317,277 8,008

__-__ __-__ __-__ 0,07180 0,0780402-01-

013

Налагодження системи

контролю загазованості повітря  - -  - 

33,352

02-01-

012

Монтаж системи контролю

загазованості повітря  - 0,004  - 29,089

12,809

__-__ 0,00006 __-__ 0,40542 0,44184

02-01-

011

Налагодження системи

контролю доступу  - -  - 11,641

72,194

__-__ __-__ __-__ 0,11485 0,12484

02-01-

010

Монтаж системи контрою

доступу  - 1,943  - 63,33

21,803

__-__ 0,02516 __-__ 0,85876 0,93450

02-01-

09

Налагодження системи

відеоспостереження  - -  - 19,812

112,335

__-__ __-__ __-__ 0,19548 0,21249

02-01-

08

Монтаж системи

відеоспостереження  - 0,897  - 99,021

23,563

__-__ 0,01217 __-__ 1,30229 1,41603

02-01-

07

Налагодження системи

охоронної сигналізації  - -  - 21,412

34,745

__-__ __-__ __-__ 0,21126 0,22966

02-01-

06

Монтаж системи охоронної

сигналізації  - 0,08  - 30,613

31,434

__-__ 0,00108 __-__ 0,44027 0,47558

02-01-

05

Налагодження системи

автоматизації систем

протипожежного захисту
 - -  - 28,563

186,884

__-__ __-__ __-__ 0,28184 0,30636

02-01-

04

Монтаж системи автоматизації

систем протипожежного захисту  - 0,007  - 163,144

31,845

__-__ 0,00012 __-__ 2,28023 2,48305

02-01-

03

Налагодження системи

пожежної сигналізації, системи

оповіщення про пожежу та

управління евакуацією людей

 - -  - 28,937

128,69 147,721

__-__ __-__ __-__ 0,28552 0,31036

__-__ 0,00031 __-__ 1,80485 1,9674802-01-

02

Монтаж системи пожежної

сигналізації, системи

оповіщення про пожежу та

управління евакуацією людей

 - 0,021  - 

загальнобудівельні роботи

3598,719 465,099 497,995 4561,813 5431,413

Трудомісткість, тис. люд.год.

Номе-

ри

лока-

льних

кош-

тори-

сів

Найменування

локальних  кошторисів

Заробітна плата, тис. грн.

51,16385 5,49806 5,96112 62,62303 70,0539502-01-

01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ

до об`єктного кошторису №  02-01

Робітники-

будівельники

Робітники,

зайняті на

керуванні та

обслуговуван-

ні машин

Роботи по

перевезенню

ґрунту і

будівельного

сміття

Разом прямі

витрати

Разом

кошторисні

витрати



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  2  69_КД_ОК_02-01

1 5/6 11/12 15/16

0,68443 __-__ 0,06165

50,7  - 7,212

__-__ 0,25323 0,02203

 - - 2,579

1,45019 __-__ 0,12665

109,636  - 14,824

__-__ 0,06988 0,00608

 - - 0,711

9,04849 __-__ 0,93098

673,036  - 108,956

__-__ 2,24936 0,19570

 - - 22,899

__-__ __-__ 0,01070

 - - 1,252

0,27040 __-__ 0,26748

20,421  - 31,302

__-__ __-__ __-__

 - -  - 

0,03720 __-__ 0,19127

2,751  - 22,385

__-__ __-__ __-__

 - -  - 

__-__ __-__ 0,04207

 - - 4,923

__-__ __-__ __-__

 - -  - 

0,21960 __-__ 0,02955

15,524  - 3,46

__-__ __-__ __-__

 - -  - 

--------- ------------------- ------------------- -------------------

18,76323 3,73322 10,04274

1383,003  - 1175,267

Склав __________________________ К.С. Артюхова

3965,685 501,307 497,995 6726,354 7901,621

Разом : 56,31524 5,96622 5,96112 90,73903 100,78177

--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

 - 

02-01-

028

придбання устаткування

технологічні рішення  - -  - - 

30,178

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-01-

027

монтаж устаткування

технологічні рішення 4,98 6,214  - 26,718

 - 

0,06697 0,06464 __-__ 0,35121 0,38076

02-01-

026

придбання устаткування

системи протидимного захисту  - -  - - 

33,577

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-01-

025

систему протидимного захисту

26,826 1,828  - 28,654

 - 

0,38590 0,02026 __-__ 0,40616 0,44823

02-01-

024

придбання устаткування

водопроводу і каналізації  - -  - - 

164,305

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-01-

023

водопровід і каналізацію

131,097 8,072  - 141,92

 - 

1,76670 0,10901 __-__ 1,91291 2,10418

02-01-

022

придбання устаткування

вентиляції та кондиціювання  - -  - - 

218,373

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-01-

021

вентиляцію та кондиціювання

162,781 3,869  - 187,071

8,609

2,31460 0,05079 __-__ 2,63579 2,90327

02-01-

020

опалення

7,045 0,312  - 7,357

250,874

0,09774 0,00414 __-__ 0,10188 0,11258

02-01-

019

Електротехнічні рішення.

Пусконалагоджувальні роботи  - -  - 227,975

829,184

__-__ __-__ __-__ 2,24936 2,44506

02-01-

018

Електротехнічні рішення.

Монтажні роботи. 34,237 12,955  - 720,228

7,793

0,51948 0,18034 __-__ 9,74831 10,67929

02-01-

017/С

КМ

Налагодження структурованої

кабельної мережі  - -  - 7,082

124,465

__-__ __-__ __-__ 0,06988 0,07596

02-01-

016/С

КМ

Монтаж структурованої

кабельної мережі  - 0,005  - 109,641

28,244

__-__ 0,00007 __-__ 1,45026 1,57691

02-01-

015/С

КМ

Налагодження систем зв'язку

 - -  - 25,665

57,913

__-__ __-__ __-__ 0,25323 0,27526

02-01-

014/С

З

Монтаж систем зв'язку

 - 0,001  - 50,701

__-__ 0,00001 __-__ 0,68444 0,74609

2 3/4 7/8 9/10 13/14 17/18



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  1  69_КД_ЛК1_02-01-01

експлуа-

тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Землянi роботи 

44775,42 574,84

10442,74 2312,47

116,90 __-__

13,45 5322,43

4909,84 106,54

816,15 157,25

6489

15418 8,3241

5291,27 92750 5,64003 КБ1-20-2 Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 1000м3 18,89063

343,53

99955

2 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км

кількість: R2(6,5*62,5*46,5*1,75)

т 33058,59

 - 

35014

197270 122,4136

116,90 3864549 __-__3864549  - 

444638 0,1610

46628,91 845835 30,43001 КБ1-18-2 Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобілі-самоскиди екскаваторами

одноковшовими дизельними на гусеничному

ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3,

група ґрунтів 2

кількість: R2(6,5*62,5*46,5)

1000м3 18,89063

1853,49

880849

в тому

числі за-

робітної

плати
на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що

обслуговують 

машини

№

Ч.ч.

.

Обґрунту-

вання

(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної

плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього

експлуа-

тації

машин

не зайнятих

обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 квiтня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 2/004-200-АР, КР Кошторисна трудомісткість 70,05395  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 5431,413  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 65602,499  тис. грн.

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

2/004-300-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на загальнобудівельні роботи

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної

освіти



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  2  69_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

35459,01 54,72

8269,56 219,75

116,90 __-__

13,45 638,69

4745,74 __-__

534,75 13,49

100,07 525,78

25,92 77,7

146,52 548,64

37,80 114,51

1810,52

8856,29

5974486

446606

858698

464762

1280,02

149761

6439248

6439248

 Роздiл 2. Фундаментна плита ФПл1  

---- Закладні деталі (Аркуш 4 креслення КР) --

-

264,83 10,79

59,69 0,03

---- Каркас Кр-1 (Аркуш 3 креслення КР) ---

0,6150

9 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до

5 кг

кількість: 8*5,84/1000

т 0,04672

16454,13

63564,03 12 231,00002970 769

3

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

35058

8641 0,5009

5414389 Разом прямі витрати по роздiлу 1 5974486 113491

745207

1541,58 33494 2,40008 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти

щебеневої

кількість: 2286*0,1

1 м3 228,6

153,36

352405

7 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти

піщаної

кількість: 2286*0,1

1 м3 228,6

146,97

 - 

1212 5,9517

955,86 22876 2,3000218510 33597

5925 0,3399

4745,74 10758 __-__6 КБ1-71-1 Засипка траншей і котлованів бульдозерами

потужністю 303 кВт [410 к.с.] з

переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

кількість: 18890,63*0,12

1000м3 2,2668756

 - 

10758

5 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км

кількість: R2(18890,63*1,75*0,12)

т 3967,03

 - 

3333

18746 96,9391

116,90 463746 __-__463746  - 

53357 0,1610

36929,38 80381 24,14004 КБ1-18-1 Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобілі-самоскиди екскаваторами

одноковшовими дизельними на гусеничному

ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3,

група ґрунтів 1

кількість: R2(18890,63*0,12)

1000м3 2,26688

1470,37

83714

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  3  69_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

---- Каркас Кр-2 (Аркуш 3 креслення КР) ---

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

2342,48 344,5

902,82 24,38

ТИП 5 Основа під фундаментну плиту

S=2252 м2  (Аркуш 21)

__-__ 324,29

  -      -    

120,65 551,51

33,89 8,37

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

Фундамента плита ФПл1

8528,59 2243,44

2748,61 294,35

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

  -    

  -      -    

32366,32 __-__ __-__23 С111-1173

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф12 А500С

т 0,4336

  -    

14034

22 С111-1175

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф16

А500С

т 8,8504

  -    

  -    

  -      -    

32366,32 __-__ __-__286455   -    

  -      -    

32366,32 __-__ __-__21 & С111-

1179-1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,

діаметр 25А500С

т 51,0023

  -    

1650757

20 & С111-

1180-1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, клас

А500С, діаметр 32 мм

т 21,0929

  -    

155874

24724 32,7235

32767,89 __-__ __-__691170   -    

  -      -    

480463,33 76715 249,410019 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит

залізобетонних плоских

100м3 8,995

17329,01

4321768

  -    

1667106   -    

  -      -    

  -      -    

672,98 __-__ __-__18 & С1555-

375-1

Захисна мембрана SikaProof A+ 12

кількість: R4(1,1*2252)

м2 2477,2

17 С111-594

варіант 1

Клей SikaProof Adhesive - 02

кількість: R4(0,00196*2252)

т 4,4139

  -    

1806,63

43402 40685

763 0,3718

433987,00 __-__ __-__1915575   -    

  -      -    

1927,28 2717 24,490016 КБ12-20-1 Улаштування пароізоляції обклеювальної в

один шар на клею SikaProof Adhesive - 02

100м2 22,52

15 КБ26-30-1 Улаштування шару з геотекстилю

поліпропиленового 500 г/м2, Sikaplan W Felt

10 м2 225,2

98,84

10,6641

3453,14 __-__ 1,4400777647 22259

14 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон

важкий В 7,5 (М 100), крупнiсть заповнювача

20-40мм

100м3 2,286

9629,73

1414   -    

  -      -    

353623,20 5355 150,7000808383 22014

2064

  -    

33852,38 __-__ __-__13 & С111-

1827-1

варіант 3

Прокат кутовий рівнополичковий 75х5 ДСТУ

2251:2018

кількість: 8*1*5,22/1000

т 0,04176

  -    

12 & С111-

1172-1

Прокат для армування з/б конструкцій ф 10

мм А500С

кількість: 0,12*5*5/1000

т 0,003

  -    

32366,32 __-__ __-__97   -    

  -    

11 & С111-

1172-1

Прокат для армування з/б конструкцій ф 10

мм А500С

кількість: 1,505*1264*2/1000

т 3,80464

  -    

  -    

  -      -    

32366,32 __-__ __-__123142   -    

  -      -    

32366,32 __-__ __-__10 С111-1175

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф16

А500С

кількість: (12,56*160+1264*0,6*9)/1000

т 8,8352

  -    

285963

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  4  69_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

264,83 3930,47

59,69 10,46

7405

337,59

15388929

14778056

550138

318915

920,03

107671

15707844

15707844

 Роздiл 3. Плита збірна Пл-1 

8528,59 1,25

2748,61 0,16

87

14 32,7235

448576,09 43 249,410031 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит

залізобетонних плоских /бетон важкий В 30

(М400), крупнiсть заповнювача 20-40мм/

100м3 0,005

17329,01

2243

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

279967

1016 0,6150

89305 Разом прямі витрати по роздiлу 2 15388929 521568

28570

63564,03 4506 231,000030 КБ6-11-7 Установлення деталей випусків арматури

вагою до 5 кг

кількість: 1,041+9,705+4,69+1,579

т 17,015

16454,13

1081542

29 & С111-

1179-1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,

діаметр 25А500С

т 1,041

 - 

- 

 - - 

32366,32 __-__ __-__33693  - 

 - - 

32366,32 __-__ __-__28 С111-1175

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф16

А500С

т 9,705

 - 

314115

27 С111-1173

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф12 А500С

т 4,69

 - 

- 

 - - 

32366,32 __-__ __-__151798  - 

 - - 

32366,32 __-__ __-__26 С111-1171

варіант 3

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф 8 мм

А500С

т 1,579

 - 

51106

25 С111-1171

варіант 5

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф 8 мм

А240С

т 0,014

 - 

- 

 - - 

31330,61 __-__ __-__439  - 

 - - 

32366,32 __-__ __-__24 & С111-

1172-1

Прокат для армування з/б конструкцій ф 10

мм А500С

т 36,036

 - 

1166353

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  5  69_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

1,25

0,16

6463

6333

101

58

0,17

20

6521

6521

 Роздiл 4. Стіни  

19571,99 5938,44

6444,35 533,61

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

39 С111-1171

варіант 5

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф 8 мм

А240С

т 0,734

 - 

- 

 - - 

31330,61 __-__ __-__22997  - 

 - - 

32366,32 __-__ __-__38 С111-1171

варіант 3

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф 8 мм

А500С

т 0,012

 - 

388

37 С111-1173

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф12 А500С

т 68,171

 - 

- 

 - - 

32366,32 __-__ __-__2206444  - 

 - - 

32366,32 __-__ __-__36 С111-1175

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф16

А500С

т 27,528

 - 

890980

35 & С111-

1179-1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,

діаметр 25А500С

т 6,06

 - 

417650

44917 76,5584

32366,32 __-__ __-__196140  - 

 - - 

578199,80 136417 852,000034 КБ6-17-5 Улаштування залізобетонних стін і

перегородок висотою до 3 м, товщиною

понад 300 мм до 500 мм

100м3 6,97

59921,16

4030053

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

43 Разом прямі витрати по роздiлу 3 6463 87

14

33 С111-1173

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф12 А500С

кількість: (1,21*50+2,32*16+1,05*24)/1000

т 0,12282

 - 

- 

 - - 

32366,32 __-__ __-__3975  - 

 - - 

32366,32 __-__ __-__32 С111-1175

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф16

А500С

кількість: 4*1,89/1000

т 0,00756

 - 

245

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  6  69_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

5938,44

533,61

7400957

6846890

462567

268399

776,65

90891

7669356

7669356

 Роздiл 5. Колон монолітна Км1.1 

125486,73 66,32

46281,41 25,34

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

66,32

25,34

102070

91423

6980

3901

11

1287

105971

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

 - 

-  - 

5810 Разом прямі витрати по роздiлу 5 102070 4837

2143

31330,61 __-__ __-__43 С111-1171

варіант 5

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф 8 мм

А240С

кількість: 0,013*10

т 0,13

 - 

4073

42 & С111-

1179-1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,

діаметр 25А500С

кількість: 0,201*10

т 2,01

 - 

4837

2143 547,2600

32366,32 __-__ __-__65056  - 

 - - 

711460,03 5810 1432,440041 КБ6-15-1 Улаштування колон цивільних будівель у

металевій опалубці

кількість: 0,926*5

100м3 0,0463

104467,85

32941

Всього по роздiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

 - 

136417 Разом прямі витрати по роздiлу 4 7400957 417650

44917

40 & С124-19-1 Гарячекатана арматурна сталь періодичного

профілю ф 6 мм А240С

т 1,701

 - 

5 6 10 11

31719,33 __-__ __-__53955  - 

-



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  7  69_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

105971

 Роздiл 6. Плита покриття монолітна

Плм1.1 Аркуш 28 

12836,70 6388,08

4670,54 522,43

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

78,62 2,83

22,10 0,09

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

6390,91

522,52

9057549

8487192

493456

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

43980

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

4053   -    

  -      -    

120881  Разом прямі витрати по роздiлу 6 9057549 449476

  -    

405,29 __-__ __-__55 & С1555-13-

А

Плита пінополістирольна b=250(500)мм

товщ. 50мм

м2 10

  -    

54 & С111-

1714-4

SikaProof® Sandwich Tape, стрічка для

кріплення гідрошпонки

м 30

  -    

5366   -    

  -      -    

31,85 __-__ __-__956   -    

  -    

  -    

214,65 __-__ __-__53 & С111-

1714-5

Герметик поліуретановий Sikaflex PRO-3

Purform

м 25

  -    

52 & С111-

1714-3

Sika® Dilatec® E-220, стрічка ТПО м 10

  -    

2646   -    

  -      -    

24,16 __-__ __-__242   -    

  -    

  -    

88,21 __-__ __-__51 & С111-

1714-2

Sika® Waterbar DF-32, гідрошпонка зовнішня м 30

  -    

50 & С111-

1714-1-4Щ

Шнур Вілотерм 60 м 25

  -    

225 202

7 0,2926

18,76 __-__ __-__469   -    

  -    

  -    

751,03 23 9,440049 КБ7-19-2 Улаштування деформаційних швів 100м шва 0,3

672,41

48 С111-1173

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф12 А500С

кількість: R3((6,5*1210/1000+140*7,

91/1000)*1,06)

т 9,511

  -    

3072373   -    

  -      -    

32366,32 __-__ __-__307836   -    

  -    

  -    

32366,32 __-__ __-__47 С111-1173

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф12 А500С

т 94,925

  -    

46 С111-1175

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф16

А500С

т 15,877

  -    

787084   -    

  -      -    

32366,32 __-__ __-__513880   -    

  -    

55,4895

32366,32 __-__ __-__45 & С111-

1179-1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,

діаметр 25А500С

т 24,318

  -    

44 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною понад 200 мм на висоті від

опорної площадки до 6 м

100м3 9,415

47718,91

463347,73 120858 678,50004362419 449274

43973

Всього по роздiлу 5

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  8  69_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

286549

829,61

97089

9344098

9344098

 Роздiл 7. Армування сходів СХ-1 (6 шт.) 

----- Аркуші 29-36 Креслення 2/004-300-КР ----

-

54035,25 432,45

11369,95 33,89

8528,59 65,13

2748,61 8,54

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

264,83 108,71

59,69 0,29

__-__ __-__

  -      -    

  -    

  -      -    

32366,32 __-__ __-__62 С111-1175

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф16

А500С

кількість: r4(0,00158*0,17*(284+8)*6)

т 0,4706

  -    

15232

61 КБ6-11-7 Установлення деталей випусків арматури

вагою до 5 кг

кількість: r4((0,00158*0,17*(284+8))*6)

т 0,4706

16454,13

  -    

  -      -    

16975,10 125 231,00007988 7743

28 0,6150

31330,61 __-__ __-__60 С111-1149

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф6 мм

А240С 

кількість: r4((0,04196)*6)

т 0,2518

  -    

7889

59 С111-1171

варіант 3

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф 8 мм

А500С

кількість: r4(((0,05882+0,11528))*6)

т 1,0446

  -    

  -    

  -      -    

32366,32 __-__ __-__33810   -    

  -      -    

32366,32 __-__ __-__58 С111-1175

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф16

А500С

кількість: r4((((0,76788-0,00158*0,17*8)+0,

36947+0,28374+(0,44872-0,00158*0,

17*284)))*6)

т 10,7483

  -    

347883

57 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит

залізобетонних плоских

кількість: ((1,6+1,65+1,9+1,65)*3,2*0,2)*6

100м3 0,26112

17329,01

29684

3280 117,4714

480463,33 2227 249,4100125459 4525

718 32,7235

691313,30 15588 1499,080056 КР2-14-3 Улаштування залізобетонних сходів

висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [сумiшi

бетоннi готовi важкi, клас бетону В35 [М450],

крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм]

кількість: (9,16-4,352)*6

100 м3 0,28848

102896,85

199430

Всього по роздiлу 6

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11

  Загальновиробничi витрати, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  9  69_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

606,29

42,72

830533

770641

45978

26821

77,88

9115

857354

857354

 Роздiл 8. Сходові блоки СБ-1, СБ-2 

----- Аркуші 37-41 Креслення 2/004-300-КБ ----

-

----- СХОДОВІ БЛОКИ СБ-1 (4 шт.) -----

53926,23 1206,65

11170,29 136,56

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

67 С111-1150

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф10 мм

А240С 

кількість: r4((0,03041)*4)

т 0,1216

  -    

  -    

  -      -    

31330,61 __-__ __-__3810   -    

  -      -    

32366,32 __-__ __-__66 С111-1173

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф12 А500С

кількість: r4(((2,48107+0,03232+0,80879+0,

10816+0,00888+0,01598))*4)

т 13,8208

  -    

447328

65 С111-1175

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф16

А500С

кількість: r4((2,24202)*4)

т 8,9681

  -    

82825

13208 115,4951

32366,32 __-__ __-__290264   -    

  -      -    

634987,13 63762 1020,510064 КР2-14-7 Улаштування залізобетонних підпірних стін і

стін підвалів висотою до 6 м, товщиною

понад 300 мм до 500 мм [сумiшi бетоннi

готовi важкi, клас бетону В35 [М450],

крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм]

кількість: 29,56*4

100 м3 1,1824

70047,81

750809

Всього по роздiлу 7

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

  -    

  -      -    

17940  Разом прямі витрати по роздiлу 7 830533 41952

4026

1020,24 __-__ __-__63 & С1550-38-

5

варіант 1

Хімічний анкер HILTI HIT-HY 170, 500 мл,

витрата 26 мл/1 отвір ф18 мм L=170 мм

кількість: r0(((284+8)*26/500)*6)

шт 91

  -    

92842

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  10  69_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

----- СХОДОВИЙ БЛОК СБ-2 (2 шт.) -----

53926,23 1085,01

11170,29 122,79

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

2291,66

259,35

2800467

2522071

182384

105805

306,13

35826

2906272

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

 Разом прямі витрати по роздiлу 8 2800467 157300

25084

 - 

24486  - 

-  - 

121096

 - - 

1020,24 __-__ __-__74 & С1550-38-

5

варіант 1

Хімічний анкер HILTI HIT-HY 170, 500 мл,

витрата 26 мл/1 отвір ф18 мм L=170 мм

кількість: 12*2

шт 24

73 С111-1149

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф6 мм

А240С 

кількість: r4((0,14867+0,01016+0,00702)*2)

т 0,3317

 - 

- 

8679  - 

-  - 

31330,61 __-__ __-__10392  - 

 - - 

31330,61 __-__ __-__72 С111-1150

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф10 мм

А240С 

кількість: r4((0,03041+0,07809+0,0133+0,

0167)*2)

т 0,277

71 С111-1173

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф12 А500С

кількість: r4((4,1736+1,02937+0,01776+0,

02708+0,00613+0,02701+0,03197+0,01146)*2)

т 10,6488

 - 

- 

230125  - 

-  - 

32366,32 __-__ __-__344662  - 

11876 115,4951

32366,32 __-__ __-__70 С111-1175

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф16

А500С

кількість: r4(3,555*2)

т 7,11

69 КР2-14-7 Улаштування залізобетонних підпірних стін і

стін підвалів висотою до 6 м, товщиною

понад 300 мм до 500 мм [сумiшi бетоннi

готовi важкi, клас бетону В35 [М450],

крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм]

кількість: 53,16*2

100 м3 1,0632

70047,81

 - 

634987,13 57334 1020,5100675118 74475

68 С111-1149

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф6 мм

А240С 

кількість: r4((0,11804)*4)

т 0,4722

 - 

5 6 10 11

31330,61 __-__ __-__14794  - 

-



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  11  69_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

2906272

 Роздiл 9. Плити перекриття Плм1.2 на

відм. -2,700 та ±0.000 в осях В1-Г1 по осі

10 та в осях В2-Г2 по осі 11 

----- Аркуш 42 Креслення 2/004-300-КБ -----

15648,87 82,97

5664,60 5,79

__-__ __-__

  -      -    

82,97

5,79

104522

97341

6322

3676

10,65

1247

108198

108198

 Роздiл 10. Плита покриття Плм2.1  в осях

1-2, Г2-Д2 

----- Аркуш 43 Креслення 2/004-300-КБ -----

12836,70 175,05

4670,54 14,32

__-__ __-__

  -      -    

68636   -    

  -      -    

55,4895

32366,32 __-__ __-__78 С111-1173

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф12 А500С

кількість: r4((1,421+0,00113*154+0,

00065*92+0,00165*132+0,00095*32+0,

00062*6+(0,00594*36)))

т 2,1206

  -    

77 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною понад 200 мм на висоті від

опорної площадки до 6 м

100м3 0,258

47718,91

559423,57 3312 678,5000144331 12311

1205

Всього по роздiлу 9

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

1346  Разом прямі витрати по роздiлу 9 104522 5835

487

76 С111-1173

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф12 А500С

кількість: r4((0,285+0,001*92+0,00071*35)*4)

т 1,6074

  -    

5835

487 67,3508

32366,32 __-__ __-__52026   -    

  -      -    

610417,67 1346 964,770075 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною до 200 мм на висоті від опорної

площадки до 6 м

кількість: 2,15*4

100м3 0,086

67852,27

52496

Всього по роздiлу 8

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  12  69_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

175,05

14,32

213374

197751

13516

7849

22,72

2659

221223

221223

 Роздiл 11. Плита покриття Плм2.2  в осях

1-2, А1-Б1

----- Аркуш 44 Креслення 2/004-300-КБ -----

12836,70 175,05

4670,54 14,32

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

175,05

14,32

213374

197751

13516

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

 - 

3312 Разом прямі витрати по роздiлу 11 213374 12311

1205

82 С111-1149

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф6 мм

А240С 

кількість: r4((0,0001*130))

т 0,013

 - 

68636  - 

-  - 

31330,61 __-__ __-__407  - 

 - 

55,4895

32366,32 __-__ __-__81 С111-1173

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф12 А500С

кількість: r4((1,421+0,00113*154+0,

00065*92+0,00165*132+0,00095*32+0,

00062*6+(0,00594*36)))

т 2,1206

 - 

80 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною понад 200 мм на висоті від

опорної площадки до 6 м

100м3 0,258

47718,91

559423,57 3312 678,5000144331 12311

1205

Всього по роздiлу 10

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

 - 

-  - 

3312 Разом прямі витрати по роздiлу 10 213374 12311

1205

31330,61 __-__ __-__79 С111-1149

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф6 мм

А240С 

кількість: r4((0,0001*130))

т 0,013

 - 

407

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  13  69_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

7849

22,72

2659

221223

221223

 Роздiл 12. Плита покриття Плм2.3  в осях

6-7, А2-Б2 

----- Аркуш 45 Креслення 2/004-300-КБ -----

12836,70 172,34

4670,54 14,09

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

172,34

14,09

210033

194651

13307

7727

22,37

2618

217760

217760

 Роздiл 13. Плита покриття Плм2.4  в осях

6-7, Г1-Д1 

Всього по роздiлу 12

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

  -    

  -      -    

3261  Разом прямі витрати по роздiлу 12 210033 12121

1186

31330,61 __-__ __-__85 С111-1149

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф6 мм

А240С 

кількість: r4((0,0001*130))

т 0,013

  -    

407

84 С111-1173

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф12 А500С

кількість: r4((1,421+0,00113*154+0,

00065*92+0,00165*132+(0,00594*36)))

т 2,0865

  -    

12121

1186 55,4895

32366,32 __-__ __-__67532   -    

  -      -    

559423,57 3261 678,500083 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною понад 200 мм на висоті від

опорної площадки до 6 м

100м3 0,254

47718,91

142094

Всього по роздiлу 11

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11

  Загальновиробничi витрати, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  14  69_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

----- Аркуш 46 Креслення 2/004-300-КБ -----

12836,70 172,34

4670,54 14,09

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

172,34

14,09

210033

194651

13307

7727

22,37

2618

217760

217760

 Роздiл 14. Плита покриття Плм2.5 над

сходовою  клітиною в осях 11-12, Г2-Д2 

----- Аркуш 47 Креслення 2/004-300-КБ -----

12836,70 163,52

4670,54 13,37

__-__ __-__

 - - 

106440  - 

-  - 

55,4895

32366,32 __-__ __-__90 С111-1173

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф12 А500С

кількість: r4((2,261+0,00113*220+0,

00065*145+0,00112*56+0,00165*164+0,

00095*37+0,00062*12+(0,00594*52)))

т 3,2886

 - 

89 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною понад 200 мм на висоті від

опорної площадки до 6 м

100м3 0,241

47718,91

559423,57 3094 678,5000134821 11500

1126

Всього по роздiлу 13

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

 - 

-  - 

3261 Разом прямі витрати по роздiлу 13 210033 12121

1186

31330,61 __-__ __-__88 С111-1149

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф6 мм

А240С 

кількість: r4((0,0001*130))

т 0,013

 - 

407

87 С111-1173

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф12 А500С

кількість: r4((1,421+0,00113*154+0,

00065*92+0,00165*132+(0,00594*36)))

т 2,0865

 - 

12121

1186 55,4895

32366,32 __-__ __-__67532  - 

 - - 

559423,57 3261 678,500086 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною понад 200 мм на висоті від

опорної площадки до 6 м

100м3 0,254

47718,91

142094

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  15  69_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

163,52

13,37

241712

227118

12626

7332

21,23

2484

249044

249044

 Роздiл 15. Плита покриття Плм2.6 в осях

9-10, А1-В1

----- Аркуш 48 Креслення 2/004-300-КБ -----

12836,70 163,52

4670,54 13,37

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

163,52

13,37

241712

227118

12626

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

 - 

3094 Разом прямі витрати по роздiлу 15 241712 11500

1126

94 С111-1149

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф6 мм

А240С 

кількість: r4((0,0001*144))

т 0,0144

 - 

106440  - 

-  - 

31330,61 __-__ __-__451  - 

 - 

55,4895

32366,32 __-__ __-__93 С111-1173

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф12 А500С

кількість: r4((2,261+0,00113*220+0,

00065*145+0,00112*56+0,00165*164+0,

00095*37+0,00062*12+(0,00594*52)))

т 3,2886

 - 

92 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною понад 200 мм на висоті від

опорної площадки до 6 м

100м3 0,241

47718,91

559423,57 3094 678,5000134821 11500

1126

Всього по роздiлу 14

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

 - 

-  - 

3094 Разом прямі витрати по роздiлу 14 241712 11500

1126

31330,61 __-__ __-__91 С111-1149

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф6 мм

А240С 

кількість: r4((0,0001*144))

т 0,0144

 - 

451

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  16  69_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

7332

21,23

2484

249044

249044

 Роздiл 16. Вентиляційні шахти 

----- Аркуші 49-58 Креслення 2/004-300-КБ ----

-

----- ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ШАХТИ №1.1 та №1.2 --

---

26697,43 131,07

8939,28 12,28

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

264,83 8,75

59,69 0,02

__-__ __-__

  -      -      -    

101 С111-1175

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф16

А500С

кількість: r4(0,00158*0,15*80*2)

т 0,0379

  -    

643 624

2 0,6150

32366,32 __-__ __-__1227   -    

  -    

  -    

16975,10 10 231,0000100 КБ6-11-7 Установлення деталей випусків арматури

вагою до 5 кг

кількість: r4(0,00158*0,15*80*2)

т 0,0379

16454,13

99 С111-1149

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф6 мм

А240С 

кількість: r4((0,00007*208))

т 0,0146

  -    

1501   -    

  -      -    

31330,61 __-__ __-__457   -    

  -    

  -    

31330,61 __-__ __-__98 С111-1171

варіант 5

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф 8 мм

А240С

кількість: r4((0,000437*56+0,000371*24+0,

000351*24+0,000303*20))

т 0,0479

  -    

97 С111-1173

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф12 А500С

кількість: r4((0,001746*548+0,001128*24))

т 0,9839

  -    

29220   -    

  -      -    

32366,32 __-__ __-__31845   -    

  -    

106,0514

32366,32 __-__ __-__96 С111-1175

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф16

А500С

кількість: r4((0,008805*88+0,006912*24-(0,

00158*0,15*80*2)))

т 0,9028

  -    

95 КБ6-13-6 Улаштування залізобетонних

вентиляційних шахт висотою понад 3 м до

6 м, товщиною до 300 мм

100м3 0,1158

78641,63

599702,72 3092 1131,860069446 9107

1035

Всього по роздiлу 15

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11

  Загальновиробничi витрати, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  17  69_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

----- ВЕНТИЛЯЦІЙНА ШАХТА №1.3; №2.3 ----

-

26697,43 88,51

8939,28 8,29

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

264,83 4,44

59,69 0,01

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

----- ШАХТИ СПДЗ №1.4, №1.5 -----

19120,51 13,61

6252,13 1,3

26697,43 45,61

8939,28 4,27

111 КБ6-13-6 Улаштування залізобетонних

вентиляційних шахт висотою понад 3 м до

6 м, товщиною до 300 мм

кількість: 5,78-1,75

100м3 0,0403

78641,63

946

109 74,2171

599702,72 1076 1131,860024168 3169

360 106,0514

556122,55 335 777,6900110 КБ6-13-7 Улаштування залізобетонних підпірних

стін і стін підвалів висотою до 6 м,

товщиною понад 300 мм до 500 мм (350 мм)

кількість: r2(0,95*5,25*0,35)

100м3 0,0175

54033,90

9732

 - 

-  - 

2580,84 __-__ __-__109 & С1550-38-

5

варіант 2

Хімічний анкер HILTI HIT-RE500, 500 мл,

витрата 23 мл/1 отвір ф18 мм L=150 мм

кількість: r0(81*23/500)

шт 4

 - 

10323

108 С111-1175

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф16

А500С

кількість: r4(0,00158*0,15*81)

т 0,0192

 - 

316

1 0,6150

32366,32 __-__ __-__621  - 

 - - 

16975,10 5 231,0000107 КБ6-11-7 Установлення деталей випусків арматури

вагою до 5 кг

кількість: r4(0,00158*0,15*81)

т 0,0192

16454,13

326

106 С111-1149

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф6 мм

А240С 

кількість: r4((0,00007*144))

т 0,0101

 - 

- 

 - - 

31330,61 __-__ __-__316  - 

 - - 

32366,32 __-__ __-__105 С111-1173

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф12 А500С

кількість: r4((0,001376*192+0,00134*144+0,

001037*288+0,001013*10))

т 0,7659

 - 

24789

104 С111-1175

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф16

А500С

кількість: r4((0,00849*90-(0,00158*0,15*81)))

т 0,7449

 - 

6150

699 106,0514

32366,32 __-__ __-__24110  - 

 - - 

599702,72 2088 1131,8600103 КБ6-13-6 Улаштування залізобетонних

вентиляційних шахт висотою понад 3 м до

6 м, товщиною до 300 мм

100м3 0,0782

78641,63

46897

 - - 

102 & С1550-38-

5

варіант 2

Хімічний анкер HILTI HIT-RE500, 500 мл,

витрата 23 мл/1 отвір ф18 мм L=150 мм

кількість: r0(80*2*23/500)

шт 7

 - 

5 6 10 11

2580,84 __-__ __-__18066  - 



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  18  69_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

264,83 9,31

59,69 0,02

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

----- ШАХТА СПДЗ №1.6 -----

19120,51 12,29

6252,13 1,17

26697,43 23,66

8939,28 2,22

__-__ __-__

  -      -      -      -    

121 С111-1175

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф16

А500С

кількість: r4(0,00701*38-(0,00158*0,15*38))

т 0,2574

  -    

78641,63

12534 1644

187 106,0514

32366,32 __-__ __-__8331   -    

99 74,2171

599702,72 558 1131,8600120 КБ6-13-6 Улаштування залізобетонних

вентиляційних шахт висотою понад 3 м до

6 м, товщиною до 300 мм

кількість: 3,67-1,58

100м3 0,0209

119 КБ6-13-7 Улаштування залізобетонних підпірних

стін і стін підвалів висотою до 6 м,

товщиною понад 300 мм до 500 мм (350 мм)

кількість: r2(0,95*4,75*0,35)

100м3 0,0158

54033,90

  -    

556122,55 302 777,69008787 854

118 & С1550-38-

5

варіант 2

Хімічний анкер HILTI HIT-RE500, 500 мл,

витрата 23 мл/1 отвір ф18 мм L=150 мм

кількість: r0((62+36*3)*23/500)

шт 8

  -    

1304   -    

  -      -    

2580,84 __-__ __-__20647   -    

  -    

0,6150

32366,32 __-__ __-__117 С111-1175

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф16

А500С

кількість: r4(0,00158*0,15*(62+36*3))

т 0,0403

  -    

116 КБ6-11-7 Установлення деталей випусків арматури

вагою до 5 кг

кількість: r4(0,00158*0,15*(62+36*3))

т 0,0403

16454,13

229   -    

  -      -    

16975,10 11 231,0000684 663

2

  -    

31330,61 __-__ __-__115 С111-1149

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф6 мм

А240С 

кількість: r4((0,00007*66+0,000081*33))

т 0,0073

  -    

114 С111-1171

варіант 5

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф 8 мм

А240С

кількість: r4((0,000303*12))

т 0,0036

  -    

17721   -    

  -      -    

31330,61 __-__ __-__113   -    

  -    

  -    

32366,32 __-__ __-__113 С111-1173

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф12 А500С

кількість: r4((0,001927*78+0,00096*216+0,

001037*144+0,001126*36))

т 0,5475

  -    

112 С111-1175

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф16

А500С

кількість: r4((0,00849*62-(0,00158*0,

15*(62+36*3))))

т 0,4861

  -    

5 6 10 11

32366,32 __-__ __-__15733   -    

  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  19  69_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

264,83 2,08

59,69 0,01

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

----- ШАХТИ СПДЗ №1.7, №1.8 -----

26697,43 67,91

8939,28 6,36

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

264,83 6,12

59,69 0,020,6150

132 КБ6-11-7 Установлення деталей випусків арматури

вагою до 5 кг

кількість: r4(0,00158*0,15*56*2)

т 0,0265

16454,13

370  - 

-  - 

16975,10 7 231,0000450 436

2

 - 

31330,61 __-__ __-__131 С111-1149

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф6 мм

А240С 

кількість: r4((0,00007*168))

т 0,0118

 - 

130 С111-1173

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф12 А500С

кількість: r4((0,001632*336))

т 0,5484

 - 

17047  - 

-  - 

32366,32 __-__ __-__17750  - 

 - 

106,0514

32366,32 __-__ __-__129 С111-1175

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф16

А500С

кількість: r4((0,00494*112-(0,00158*0,

15*56*2)))

т 0,5267

 - 

128 КБ6-13-6 Улаштування залізобетонних

вентиляційних шахт висотою понад 3 м до

6 м, товщиною до 300 мм

100м3 0,06

78641,63

599702,72 1602 1131,860035982 4718

536

127 & С1550-38-

5

варіант 2

Хімічний анкер HILTI HIT-RE500, 500 мл,

витрата 23 мл/1 отвір ф18 мм L=150 мм

кількість: r0(38*23/500)

шт 2

 - 

- 

 - - 

2580,84 __-__ __-__5162  - 

 - - 

32366,32 __-__ __-__126 С111-1175

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф16

А500С

кількість: r4(0,00158*0,15*38)

т 0,009

 - 

291

125 КБ6-11-7 Установлення деталей випусків арматури

вагою до 5 кг

кількість: r4(0,00158*0,15*38)

т 0,009

16454,13

 - 

-  - 

16975,10 2 231,0000153 148

1 0,6150

31330,61 __-__ __-__124 С111-1149

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф6 мм

А240С 

кількість: r4((0,00007*33+0,000081*33))

т 0,005

 - 

157

123 С111-1171

варіант 5

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф 8 мм

А240С

кількість: r4((0,000303*6))

т 0,0018

 - 

- 

 - - 

31330,61 __-__ __-__56  - 

 - - 

32366,32 __-__ __-__122 С111-1173

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф12 А500С

кількість: r4((0,00113*70+0,00096*128+0,

001037*96+0,001126*32))

т 0,3376

 - 

10927

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  20  69_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

----- ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ШАХТИ №2.1 та №2.2 --

---

26697,43 131,07

8939,28 12,28

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

264,83 8,75

59,69 0,02

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

----- ШАХТИ СПДЗ №2.4, №2.5 -----

142 & С1550-38-

5

варіант 2

Хімічний анкер HILTI HIT-RE500, 500 мл,

витрата 23 мл/1 отвір ф18 мм L=150 мм

кількість: r0(80*2*23/500)

шт 7

 - 

- 

 - - 

2580,84 __-__ __-__18066  - 

 - - 

32366,32 __-__ __-__141 С111-1175

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф16

А500С

кількість: r4(0,00158*0,15*80*2)

т 0,0379

 - 

1227

140 КБ6-11-7 Установлення деталей випусків арматури

вагою до 5 кг

кількість: r4(0,00158*0,15*80*2)

т 0,0379

16454,13

 - 

-  - 

16975,10 10 231,0000643 624

2 0,6150

31330,61 __-__ __-__139 С111-1149

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф6 мм

А240С 

кількість: r4((0,00007*208))

т 0,0146

 - 

457

138 С111-1171

варіант 5

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф 8 мм

А240С

кількість: r4((0,000437*56+0,000371*24+0,

000351*24+0,000303*20))

т 0,0479

 - 

- 

 - - 

31330,61 __-__ __-__1501  - 

 - - 

32366,32 __-__ __-__137 С111-1173

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф12 А500С

кількість: r4((0,001746*548+0,001128*24))

т 0,9839

 - 

31845

136 С111-1175

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф16

А500С

кількість: r4((0,008805*88+0,006912*24-(0,

00158*0,15*80*2)))

т 0,9028

 - 

9107

1035 106,0514

32366,32 __-__ __-__29220  - 

 - - 

599702,72 3092 1131,8600135 КБ6-13-6 Улаштування залізобетонних

вентиляційних шахт висотою понад 3 м до

6 м, товщиною до 300 мм

100м3 0,1158

78641,63

69446

 - 

12904  - 

-  - 

-  - 

2580,84 __-__ __-__134 & С1550-38-

5

варіант 2

Хімічний анкер HILTI HIT-RE500, 500 мл,

витрата 23 мл/1 отвір ф18 мм L=150 мм

кількість: r0(56*2*23/500)

шт 5

133 С111-1175

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф16

А500С

кількість: r4(0,00158*0,15*56*2)

т 0,0265

 - 

5 6 10 11

32366,32 __-__ __-__858  - 



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  21  69_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

19120,51 13,61

6252,13 1,3

26697,43 45,61

8939,28 4,27

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

264,83 9,31

59,69 0,02

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

----- ШАХТА СПДЗ №2.6 -----

19120,51 12,29

6252,13 1,17

854

99 74,2171

556122,55 302 777,6900152 КБ6-13-7 Улаштування залізобетонних підпірних

стін і стін підвалів висотою до 6 м,

товщиною понад 300 мм до 500 мм (350 мм)

кількість: r2(0,95*4,75*0,35)

100м3 0,0158

54033,90

8787

 - 

-  - 

2580,84 __-__ __-__151 & С1550-38-

5

варіант 2

Хімічний анкер HILTI HIT-RE500, 500 мл,

витрата 23 мл/1 отвір ф18 мм L=150 мм

кількість: r0((62+36*3)*23/500)

шт 8

 - 

20647

150 С111-1175

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф16

А500С

кількість: r4(0,00158*0,15*(62+36*3))

т 0,0403

 - 

663

2 0,6150

32366,32 __-__ __-__1304  - 

 - - 

16975,10 11 231,0000149 КБ6-11-7 Установлення деталей випусків арматури

вагою до 5 кг

кількість: r4(0,00158*0,15*(62+36*3))

т 0,0403

16454,13

684

148 С111-1149

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф6 мм

А240С 

кількість: r4((0,00007*66+0,000081*33))

т 0,0073

 - 

- 

 - - 

31330,61 __-__ __-__229  - 

 - - 

31330,61 __-__ __-__147 С111-1171

варіант 5

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф 8 мм

А240С

кількість: r4((0,000303*12))

т 0,0036

 - 

113

146 С111-1173

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф12 А500С

кількість: r4((0,001927*78+0,00096*216+0,

001037*144+0,001126*36))

т 0,5475

 - 

- 

 - - 

32366,32 __-__ __-__17721  - 

 - - 

32366,32 __-__ __-__145 С111-1175

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф16

А500С

кількість: r4((0,00849*62-(0,00158*0,

15*(62+36*3))))

т 0,4861

 - 

15733

144 КБ6-13-6 Улаштування залізобетонних

вентиляційних шахт висотою понад 3 м до

6 м, товщиною до 300 мм

кількість: 5,78-1,75

100м3 0,0403

78641,63

946

109 74,2171

599702,72 1076 1131,860024168 3169

360 106,0514

556122,55 335 777,6900143 КБ6-13-7 Улаштування залізобетонних підпірних

стін і стін підвалів висотою до 6 м,

товщиною понад 300 мм до 500 мм (350 мм)

кількість: r2(0,95*5,25*0,35)

100м3 0,0175

54033,90

9732

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  22  69_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

26697,43 23,66

8939,28 2,22

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

264,83 2,08

59,69 0,01

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

----- ШАХТИ СПДЗ №2.7, №2.8 -----

26697,43 67,91

8939,28 6,36

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -      -    

163 С111-1173

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф12 А500С

кількість: r4((0,001632*336))

т 0,5484

  -    

17047   -    

  -      -    

32366,32 __-__ __-__17750   -    

  -    

106,0514

32366,32 __-__ __-__162 С111-1175

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф16

А500С

кількість: r4((0,00494*112-(0,00158*0,

15*56*2)))

т 0,5267

  -    

161 КБ6-13-6 Улаштування залізобетонних

вентиляційних шахт висотою понад 3 м до

6 м, товщиною до 300 мм

100м3 0,06

78641,63

599702,72 1602 1131,860035982 4718

536

160 & С1550-38-

5

варіант 2

Хімічний анкер HILTI HIT-RE500, 500 мл,

витрата 23 мл/1 отвір ф18 мм L=150 мм

кількість: r0(38*23/500)

шт 2

  -    

  -    

  -      -    

2580,84 __-__ __-__5162   -    

  -      -    

32366,32 __-__ __-__159 С111-1175

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф16

А500С

кількість: r4(0,00158*0,15*38)

т 0,009

  -    

291

158 КБ6-11-7 Установлення деталей випусків арматури

вагою до 5 кг

кількість: r4(0,00158*0,15*38)

т 0,009

16454,13

  -    

  -      -    

16975,10 2 231,0000153 148

1 0,6150

31330,61 __-__ __-__157 С111-1149

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф6 мм

А240С 

кількість: r4((0,00007*33+0,000081*33))

т 0,005

  -    

157

156 С111-1171

варіант 5

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф 8 мм

А240С

кількість: r4((0,000303*6))

т 0,0018

  -    

  -    

  -      -    

31330,61 __-__ __-__56   -    

  -      -    

32366,32 __-__ __-__155 С111-1173

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф12 А500С

кількість: r4((0,00113*70+0,00096*128+0,

001037*96+0,001126*32))

т 0,3376

  -    

10927

154 С111-1175

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф16

А500С

кількість: r4(0,00701*38-(0,00158*0,15*38))

т 0,2574

  -    

1644

187 106,0514

32366,32 __-__ __-__8331   -    

  -      -    

599702,72 558 1131,8600153 КБ6-13-6 Улаштування залізобетонних

вентиляційних шахт висотою понад 3 м до

6 м, товщиною до 300 мм

кількість: 3,67-1,58

100м3 0,0209

78641,63

12534

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  23  69_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

264,83 6,12

59,69 0,02

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

733,77

63,64

856372

789205

56450

32941

95,69

11195

889313

889313

 Роздiл 17. Плити покриття над

вентиляційними шахтами Плм3.1, Плм3.2,

Плм3.3 

----- Аркуш 59 Креслення 2/004-300-КБ -----

----- ПЛИТИ МОНОЛІТНІ Плм3.1 -----

15648,87 23,15

5664,60 1,62

__-__ __-__

 - - 

----- ПЛИТИ МОНОЛІТНІ Плм3.2 -----

169 С111-1173

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф12 А500С

кількість: r4((0,428+0,00095*224+0,00062*16))

т 0,6507

 - 

1628

136 67,3508

32366,32 __-__ __-__21061  - 

 - - 

610417,67 376 964,7700168 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною до 200 мм на висоті від опорної

площадки до 6 м

100м3 0,024

67852,27

14650

Всього по роздiлу 16

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

 Разом прямі витрати по роздiлу 16 856372 51084

5366

 - 

12904  - 

-  - 

16083

 - - 

2580,84 __-__ __-__167 & С1550-38-

5

варіант 2

Хімічний анкер HILTI HIT-RE500, 500 мл,

витрата 23 мл/1 отвір ф18 мм L=150 мм

кількість: r0(56*2*23/500)

шт 5

166 С111-1175

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф16

А500С

кількість: r4(0,00158*0,15*56*2)

т 0,0265

 - 

16454,13

450 436

2 0,6150

32366,32 __-__ __-__858  - 

 - - 

16975,10 7 231,0000165 КБ6-11-7 Установлення деталей випусків арматури

вагою до 5 кг

кількість: r4(0,00158*0,15*56*2)

т 0,0265

164 С111-1149

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф6 мм

А240С 

кількість: r4((0,00007*168))

т 0,0118

 - 

5 6 10 11

31330,61 __-__ __-__370  - 



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  24  69_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

15648,87 14,86

5664,60 1,04

__-__ __-__

 - - 

----- ПЛИТИ МОНОЛІТНІ Плм3.3 -----

15648,87 21,22

5664,60 1,48

__-__ __-__

 - - 

59,23

4,14

91124

85997

4514

2624

7,6

890

93748

93748

 Роздiл 18. Кришки на отвори Кр1, Кр2 

----- Аркуш 60 Креслення 2/004-300-КБ -----

----- КРИШКА Кр1 (4 шт.) -----

5210,33 3,19

349,77 0,08

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

 - 

-  - 

31330,61 __-__ __-__176 С111-1149

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф6 мм

А240С 

кількість: r4(0,00007*4*1,06)

т 0,0003

 - 

9

175 & С111-

1120-1

варіант 1

Прокат гарячекатаний листовий С245,

товщина 4 мм

кількість: r4((0,00363+0,00083)*4*1,06)

т 0,0189

 - 

235

6 4,1760

34711,64 __-__ __-__656  - 

 - - 

20612,02 94 176,0000174 КБ9-75-2 Виготовлення кришки Кр-1

кількість: (0,00363+0,00083+0,00007)*4

т 0,01812

12983,52

373

Всього по роздiлу 17

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

348

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

19417  - 

-  - 

961 Разом прямі витрати по роздiлу 17 91124 4166

67,3508

32366,32 __-__ __-__173 С111-1173

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф12 А500С

кількість: r4((0,38+0,00095*208+0,00062*36))

т 0,5999

 - 

172 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною до 200 мм на висоті від опорної

площадки до 6 м

100м3 0,022

67852,27

610417,67 344 964,770013429 1493

125

171 С111-1173

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф12 А500С

кількість: r4((0,274+0,00095*128+0,00062*18))

т 0,4068

 - 

1045

87 67,3508

32366,32 __-__ __-__13167  - 

 - - 

610417,67 241 964,7700170 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною до 200 мм на висоті від опорної

площадки до 6 м

100м3 0,0154

67852,27

9400

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  25  69_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

82,05 0,06

5,41   -    

120,55 0,09

12,12   -    

 

Н1=2

4689,12 1,04

978,16 0,18

__-__ __-__

  -      -    

----- КРИШКА Кр2 (2 шт.) -----

5210,33 20,24

349,77 0,48

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

82,05 0,35

5,41 0,01

120,55 0,53

12,12 0,01

 

Н1=2

43

1 0,1608

7286,41 9 7,2400187 КБ13-26-6

к=2

Фарбування металевих поґрунтованих

поверхонь пентафталевими фарбами на

основі алкідних смол ПФ-133 за два рази

кількість: 3,63*2

100м2 0,0726

596,58

529

186 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один

раз ґрунтовкою ГФ-021

кількість: 3,63*2

100м2 0,0726

399,27

  -    

  -      -    

1212,96 6 4,780088 29

  -    0,0720

31330,61 __-__ __-__185 С111-1149

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф6 мм

А240С 

кількість: r4(0,00018*2)

т 0,0004

  -    

13

184 & С111-

1827-1

варіант 2

Прокат кутовий рівнополичковий С245, 40х3

мм 

кількість: r5((0,00356+0,003332)*2*1,06)

т 0,01461

  -    

  -    

  -      -    

33852,38 __-__ __-__495   -    

  -      -    

33852,38 __-__ __-__183 & С111-

1827-1

варіант 1

Прокат кутовий рівнополичковий С245, 50х5

мм 

кількість: r5(0,01644*2*1,06)

т 0,03485

  -    

1180

182 & С111-

1120-1

варіант 1

Прокат гарячекатаний листовий С245,

товщина 4 мм

кількість: r5(0,034*2*1,06)

т 0,07208

  -    

1493

40 4,1760

34711,64 __-__ __-__2502   -    

  -      -    

20612,02 599 176,0000181 КБ9-75-2 Виготовлення кришки Кр-2

кількість: r5((0,01644+0,034+0,00356+0,

003332+0,00018)*2)

т 0,11502

12983,52

2371

117   -    

  -      -    

10,1230

14,65 __-__ __-__180 & С111-956-

3

варіант 2

Петля ф10 мм

кількість: 2*4

шт 8

  -    

179 КБ9-30-1 Монтаж кришки Кр1

кількість: (0,00363+0,00083+0,00007)*4

т 0,01812

4140,28

9407,46 85 57,4400170 75

18

178 КБ13-26-6

к=2

Фарбування металевих поґрунтованих

поверхонь пентафталевими фарбами на

основі алкідних смол ПФ-133 за два рази

кількість: 0,3*4

100м2 0,012

596,58

5

  -    0,0720

7286,41 1 7,240087 7

  -    0,1608

1212,96 1 4,7800177 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один

раз ґрунтовкою ГФ-021

кількість: 0,3*4

100м2 0,012

399,27

15

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  26  69_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

4689,12 6,61

978,16 1,16

__-__ __-__

  -      -    

32,11

1,92

9746

6049

2541

1431

4,06

474

11177

11177

 Роздiл 19. Перегородки та цегляні стіни 

1204,61 38,29

491,65 1,05

126,95 238,67

51,81 16,87

129,77 18,25

52,96 0,18

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

  -    

  -      -    

14,98 __-__ __-__196 & С111-155-

1А

варіант 1

Розпірний анкер ф8ммх100 шт. 150

  -    

2247

195 & С111-

1810-1

Сталь штабова -50х5 мм

кількість: 0,054+0,0036

т 0,0576

  -    

  -    

  -      -    

35691,07 __-__ __-__2056   -    

  -      -    

211,67 __-__ __-__194 С111-870

варіант 1

Сітка  O 4 Вр1 50х50 мм 

кількість: (0,2*1*400+0,1*48)*1,1

м2 93,28

  -    

19745

193 С111-1171

варіант 3

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф 8 мм

А500С

т 0,036

  -    

1300

15 0,6256

32366,32 __-__ __-__1165   -    

  -      -    

4669,26 37 63,7300192 КБ8-11-1 Армування мурування стін та інших

конструкцій

кількість: 0,225*130/1000+0,9*50/1000+3,

6*(280*0,2+24*0,1)/1000+0,45*4/1000

1 т 0,28629

4539,49

1337

191 КБ8-5-7 Мурування внутрішніх стін з цегли

керамічної при висоті поверху до 4 м

1 м3 27,56

601,70

2793

88 5,8072

5054,15 3499 8,6600139292 16583

1428 0,6120

70022,27 217 212,7400190 КБ8-6-3 Мурування перегородок армованих з цегли

керамічної товщиною в 1/2 цегли при

висоті поверху до 4 м

100м2 0,18

15515,13

12604

Всього по роздiлу 18

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

178

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

59   -    

  -      -    

1334  Разом прямі витрати по роздiлу 18 9746 2363

10,1230

14,65 __-__ __-__189 & С111-956-

3

варіант 2

Петля ф10 мм

кількість: 2*2

шт 4

  -    

188 КБ9-30-1 Монтаж кришки Кр2

кількість: r5((0,01644+0,034+0,00356+0,

003332+0,00018)*2)

т 0,11502

4140,28

5 6 10 11

9407,46 539 57,44001082 476

113



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  27  69_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

Сантехнічні перегородки

__-__ 100,01

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

395,22

18,1

345045

313751

29072

17031

49,59

5804

362076

362076

 Роздiл 20. Підлоги 

ТИП1     S = 1755,63 м2

96,17 1248,25

80,34 18,12

893,46 960,68

746,41 168,37

 

Н1=36

96,17 987,54

80,34 18,12

198,55 264,05

165,87 37,42

 

Н1=8

52,74 284,41

44,06 9,940,5661

203 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 17,5563

1035,18

24492,61 926 16,2000430000 18174

774

202 КБ11-11-2

Н1=8

Додавати на кожні 5 мм зміни товщини

стяжок цементних до 60мм

100м2 17,5563

1006,03

66057

1410 1,0323

11444,24 3486 15,0400200919 17662

2912 2,1312

9141,90 1688 56,2500201 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною

20 мм

100м2 17,5563

3762,56

160498

1385297 64260

13104 9,5904

1,0323

78905,99 15686 54,7200200 КБ11-11-8

Н1=36

Додавати на кожні 5 мм зміни товщини

легкобетонних стяжок до 200мм

100м2 17,5563

3660,22

199 КБ11-11-7 Улаштування стяжок легкобетонних

товщиною 20 мм

100м2 17,5563

4755,88

13279,98 1688 71,1000233147 83496

1410

Всього по роздiлу 19

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

1531

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

155119   -    

  -      -    

3753  Разом прямі витрати по роздiлу 19 345045 27541

  -    

2178,64 __-__ __-__198 & С121-589-

1

Сантехнічні перегородки індивідуального

виготовлення на алюмінієвому каркасі з

заповненнямцільноламінованими плитами

кількість: 48,8+22,4

м2 71,2

  -    

197 КБ10-12-1 Улаштування перегородок каркасно-

фільончастих у санвузлах

кількість: 48,8+22,4

100м2 0,712

9641,17

16123,82 __-__ 140,460011480 6865

  -    

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  28  69_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

20,68 1118,34

17,28 3,9

12,41 279,67

10,37 2,34

 

Н1=3

__-__ __-__

  -      -    

8,27 1229,82

6,91 1,56

ТИП 2     S=140,83 м2

96,17 100,13

80,34 1,45

893,46 77,06

746,41 13,51

 

Н1=36

96,17 79,22

80,34 1,45

198,55 21,18

165,87 3

 

Н1=8

52,74 22,81

44,06 0,8

4256,12 293,88

2601,86 51,21

 

Н1=2

__-__ __-__

  -      -    

  -    

  -      -    

31,65 __-__ __-__214 С111-2002-1 Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit  CR

65

кількість: R2(140,83+158,38*0,3)х1,5х2

кг 565,02

  -    

17883

28586 22873

3459 38,5210

0,5661

21504,88 5658 221,0800213 КБ13-55-1

Н1=2

Гідроізоляція поверхонь підлог

полімерцементною сумішшю за 2 рази ( із

заведенням на 300мм на стіни)

кількість: R2(85,42+158,38*0,3)

100м2 1,3293

17206,66

212 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 1,4083

1035,18

24492,61 74 16,200034493 1458

62

211 КБ11-11-2

Н1=8

Додавати на кожні 5 мм зміни товщини

стяжок цементних до 60мм

100м2 1,4083

1006,03

5299

113 1,0323

11444,24 280 15,040016117 1417

234 2,1312

9141,90 135 56,2500210 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною

20 мм

100м2 1,4083

3762,56

12875

111123 5155

1051 9,5904

1,0323

78905,99 1258 54,7200209 КБ11-11-8

Н1=36

Додавати на кожні 5 мм зміни товщини

легкобетонних стяжок до 200мм

100м2 1,4083

3660,22

208 КБ11-11-7 Улаштування стяжок легкобетонних

товщиною 20 мм

100м2 1,4083

4755,88

13279,98 135 71,100018702 6698

113

207 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ

на клеї зі зварюванням полотнища у стиках

100м2 17,5563

5108,75

  -    

  -      -    

55595,65 145 70,0500976054 89691

121 0,0888

11,78 __-__ __-__206 & С111-

2005-1А

Самовирівнювальна суміш

кількість: 1755,63*8*1,8

кг 25281,072

  -    

297811

1065,56

19044 18707

182 0,1332

303 0,2220

1084,76 218 15,9300205 КБ11-11-14

Н1=3

Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок

самовирівнювальних з суміші цементної для

недеформівниїх основ до 8мм

100м2 17,5563

204 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші цементної для недеформівниїх

основ товщиною 5 мм

100м2 17,5563

4260,89

5 6 10 11

5189,82 363 63,700091114 74805



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  29  69_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

37,23 219,13

31,10 0,56

ТИП 3       S=114,56 м2

96,17 81,45

80,34 1,18

893,46 62,69

746,41 10,99

 

Н1=36

96,17 64,44

80,34 1,18

198,55 17,23

165,87 2,44

 

Н1=8

52,74 18,56

44,06 0,65

37,23 178,26

31,10 0,46

ТИП 4      S=146,6+142,8 = 289,4 м2

82,05 13,6

5,41 0,21

__-__ __-__

  -      -    

3,10 659,75

2,59 0,1

 

Н1=3

__-__ __-__

  -      -    

8282,15

348,96

4453592

3850795

595815

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

  -      -    

33612  Разом прямі витрати по роздiлу 20 4453592 569185

26630

225 & С111-

2016-4А

Фарба Siltec Beton Pro

кількість: 289,4*0,14*3

л 121,548

  -    

0,0333

306,70 __-__ __-__37279   -    

224 КБ15-165-3

Н1=3

Поліпшене фарбування підлоги в 3 шари 100м2 2,894

16238,30

2588   -    

  -      -    

20132,69 9 227,970058264 46994

7

0,0720

44,72 __-__ __-__223 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення

кількість: 289,4*0,2

л 57,88

  -    

222 КБ13-13-11 Ґрунтування бетонних поверхонь підлог 100м2 2,894

403,45

485,65 237 4,70001405 1168

16

221 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,

кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 1,1456

11347,91

1186

50 0,5661

63878,95 43 155,600073180 13000

36 0,3996

24492,61 60 16,2000220 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 1,1456

1035,18

28059

13111 1153

190 2,1312

1,0323

11444,24 227 15,0400219 КБ11-11-2

Н1=8

Додавати на кожні 5 мм зміни товщини

стяжок цементних до 60мм

100м2 1,1456

1006,03

218 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною

20 мм

100м2 1,1456

3762,56

9141,90 110 56,250010473 4310

92

217 КБ11-11-8

Н1=36

Додавати на кожні 5 мм зміни товщини

легкобетонних стяжок до 200мм

100м2 1,1456

3660,22

5448

92 1,0323

78905,99 1024 54,720090395 4193

855 9,5904

13279,98 110 71,1000216 КБ11-11-7 Улаштування стяжок легкобетонних

товщиною 20 мм

100м2 1,1456

4755,88

15214

15981

44 0,3996

63878,95 52 155,6000215 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,

кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 1,4083

11347,91

89961

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  30  69_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

351081

1023,89

119830

4804673

4804673

 Роздiл 21. Двері на відмітці -5.700 

1511,48 344,58

340,68 5,14

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

27289   -    

  -      -    

  -    

13644,72 __-__ __-__235 & С121-251-

1А

варіант 6

ДМП-03Л. Дверний блок однополотний.Глухі

Внутрішні. ДМП 21-11 Л (ЕІ 30)

шт 2

  -    

234 & С121-251-

1А

варіант 1

ДМП-02Л. Дверний блок однополотний.Глухі

Внутрішні. ДМП 21-11 Л (EI 60)

шт 1

  -    

27289   -    

  -      -    

13644,72 __-__ __-__13645   -    

  -    

  -    

13644,72 __-__ __-__233 & С121-251-

1А

варіант 5

ДМП-02П. Дверний блок однополотний.Глухі

Внутрішні. ДМП 21-11 П (EI 60)

шт 2

  -    

232 & С121-251-

1А

варіант 7

ДМП-01Л. Дверний блок однополотний.

ГлухіВнутрішні. ДМП 21-11 Л (EI 30, ключ з

обох сторін)

шт 1

  -    

13976   -    

  -      -    

13976,09 __-__ __-__13976   -    

  -    

  -    

13976,09 __-__ __-__231 & С121-251-

1А

варіант 2

ДМП-01. Дверний блок однополотний.

ГлухіВнутрішні. ДМП 21-11 П (EI 30, ключ з

обох сторін)

шт 1

  -    

230 & С123-199-

1А

варіант 7

Д-06 Л. Дверний блок однополотний.Глухі

Внутрішні. Д 21-11 Л

шт 2

  -    

29806   -    

  -      -    

14903,04 __-__ __-__29806   -    

  -    

  -    

14903,04 __-__ __-__229 & С123-199-

1А

варіант 6

Д-06. Дверний блок однополотний.Глухі

Внутрішні. Д 21-11 П

шт 2

  -    

228 & С123-199-

1А

варіант 5

Д-02Л. Дверний блок однополотний.Глухі

Внутрішні. Д 21-12 Л

шт 4

  -    

44709   -    

  -      -    

14903,04 __-__ __-__59612   -    

  -    

3,5100

14903,04 __-__ __-__227 & С123-199-

1А

варіант 2

Д-02. Дверний блок однополотний.Глухі

Внутрішні. Д 21-12 П

шт 3

  -    

226 КБ10-96-2 Установлення металевих дверних коробок із

навішуванням дверних полотен

кількість: (39)*2,1*1,1+(4)*2,1*1+(19)*2,1*1,2

100м2 1,4637

18322,74

21381,69 2212 235,420031296 26819

499

Всього по роздiлу 20

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11

  Загальновиробничi витрати, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  31  69_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

344,58

5,14

926343

897312

27318

15045

41,97

4911

941388

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

2212  Разом прямі витрати по роздiлу 21 926343 26819

499

245 & С1630-61-

1А

варіант 1

ДУ-01Л. Дверний блок однополотний.Глухі.

Зовнішні. ДУ 21-12 Л. Серія 01.036. ДУ-IV,

зовнішні

шт 4

  -    

  -    

  -      -    

18331,12 __-__ __-__73324   -    

  -      -    

15211,62 __-__ __-__244 & С1630-61-

1А

ДУ-01. Дверний блок однополотний.

ГлухіЗовнішні. ДУ 21-12 П. Серія 01.036. ДУ-

IV, зовнішні

шт 4

  -    

60846

243 & С123-199-

1А

варіант 4

Д-04Л. Дверний блок однополотний.Глухі.

Внутрішні. Д 21-11 Л

шт 4

  -    

  -    

  -      -    

13968,66 __-__ __-__55875   -    

  -      -    

13968,66 __-__ __-__242 & С123-199-

1А

варіант 3

Д-04. Дверний блок однополотний.Глухі.

Внутрішні. Д 21-11 П

шт 5

  -    

69843

241 & С123-202-

1А

варіант 1

Д-03Л. Дверний блок однополотний.Глухі

Внутрішні. Д 21-10 Л

шт 2

  -    

  -    

  -      -    

12525,18 __-__ __-__25050   -    

  -      -    

12525,18 __-__ __-__240 & С123-202-

1А

Д-03. Дверний блок однополотний.

ГлухіВнутрішні. Д 21-10 П

шт 2

  -    

25050

239 & С123-199-

1А

варіант 1

Д-01Л. Дверний блок однополотний.Глухі

Внутрішні. Д 21-11 Л

шт 9

  -    

  -    

  -      -    

13968,66 __-__ __-__125718   -    

  -      -    

13968,66 __-__ __-__238 & С123-199-

1А

Д-01. Дверний блок однополотний.Глухі.

Внутрішні. Д 21-11 П

шт 10

  -    

139687

237 & С121-252-

1-4Х

варіант 3

ДМП-05 Л. Дверний блок однополотний.

Глухі Внутрішні. ДМП 21-12 Л (ЕІ 60)

шт 2

  -    

  -    

  -      -    

14886,30 __-__ __-__29773   -    

  -      -    

14886,30 __-__ __-__236 & С121-252-

1-4Х

варіант 2

ДМП-04. Дверний блок однополотний.Глухі.

Внутрішні. ДМП 21-12 П (ЕІ 30)

шт 2

  -    

29773

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  32  69_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

941388

 Роздiл 22. Огородження з нержавіючої

сталі 

333,35 232,55

12,68 0,56

__-__ __-__

  -      -    

232,55

0,56

580341

562066

17198

9793

27,97

3274

590134

590134

 Роздiл 23. Покриття покрівлі Лист АР21 

ТИП 1 Суміщена тепла покрівля S=92 м2

152,81 22,53

42,93 0,45

1936,82 35,32

554,36 5,95

2570,82 12,88

722,34 7,71

 

Н1=100

8,3800

250 КБ12-22-2

Н1=100

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-

піщаних на кожний 1 мм зміни товщини

додавати до серед.(80+150)/2=115 мм- по

ухилу

100м2 0,92

846,44

7775 2135

510 6,4686

29016,40 2365 14,000026695 779

665

0,4915

8451,46 1782 38,3900249 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-

піщаних товщиною 15 мм

100м2 0,92

2321,06

248 КБ12-20-1 Улаштування пароізоляції обклеювальної в

один шар

100м2 0,92

1806,63

26599,02 141 24,490024471 1662

39

Всього по роздiлу 22

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

43

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

556219   -    

  -      -    

1120  Разом прямі витрати по роздiлу 22 580341 17155

0,1668

5793,95 __-__ __-__247 & С121-393-

1

Огородження з нержавіючої сталі ОГ-1 шт 96

  -    

246 КР9-20-4 Установлення металевих огорож без

поручня

кількість: 96*3,5

100м 3,36

5105,62

7179,05 1120 69,210024122 17155

43

Всього по роздiлу 21

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  33  69_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

52,74 14,9

44,06 0,52

972,05 73,05

273,20 33,28

__-__ __-__

  -      -    

972,05 36,52

273,20 16,64

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 13,25

  -      -    

__-__ 13,25

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

ТИП 2 Суміщена тепла покрівля S=104 м2

152,81 25,47

42,93 0,51

972,05 82,58

273,20 37,62

__-__ __-__

  -      -    

972,05 82,58

273,20 37,62

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 14,98

  -      -    

__-__ 14,98

  -      -    

1936,82 39,93

554,36 6,73

2570,82 14,56

722,34 8,728,3800

267 КБ12-22-2

Н1=100

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-

піщаних на кожний 1 мм зміни товщини

додавати до серед.(80+150)/2=115 мм- по

ухилу

100м2 1,04

846,44

8790 2414

577 6,4686

29016,40 2674 14,000030177 880

751

  -    

8451,46 2014 38,3900266 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-

піщаних товщиною 15 мм

100м2 1,04

2321,06

265 КБ26-30-1 Улаштування пароізоляційного шару

плоских поверхонь з плівки поліетиленової

10 м2 10,4

98,84

6318 1028

  -      -    

607,47 __-__ 1,44006318 1028

  -    

  -    

607,47 __-__ 1,4400264 КБ26-30-1 Улаштування ізоляційного шару плоских

поверхонь з геотекстилюTypar SF-40

10 м2 10,4

98,84

263 & С114-96-1

варіант 3

Техноруф В Оптима компанія

SWEETONDALE р=180 кг/м3

кількість: 104*0,1*1,03

м3 10,712

  -    

20133 6022

2841 3,6176

5624,51 __-__ __-__60250   -    

  -    

  -    

1935,84 10109 7,9400262 КБ26-24-1 Ізоляція плоских поверхонь матами

мінераловатними -товщ. 100мм -верхній шар

10 м2 10,4

579,06

261 & С114-96-1

варіант 2

Техноруф В Оптима компанія

SWEETONDALE р=110 кг/м3

кількість: 104*0,2*1,03

м3 21,424

  -    

20133 6022

2841 3,6176

2838,22 __-__ __-__60806   -    

  -    

0,4915

1935,84 10109 7,9400260 КБ26-24-1 Ізоляція плоских поверхонь матами

мінераловатними -товщ. 200мм -нижній шар

10 м2 10,4

579,06

259 КБ12-20-1 Улаштування пароізоляції обклеювальної в

один шар

100м2 1,04

1806,63

26599,02 159 24,490027663 1879

45

258 & С111-155-

1А

Тарільчастіфасадні анкера (5 шт. на 1м2)

кількість: 5*92

шт. 460

  -    

909

  -      -    

8,62 __-__ __-__3965   -    

  -      -    

5960,60 __-__ 1,4400257 КБ26-30-1 Улаштування покриття з мембрани

Sikaplan SGMA

10 м2 9,2

98,84

54838

256 КБ26-30-1 Улаштування ізоляційного шару плоских

поверхонь з геотекстилюTypar SF-40

10 м2 9,2

98,84

  -    

  -      -    

607,47 __-__ 1,44005589 909

  -      -    

5624,51 __-__ __-__255 & С114-96-1

варіант 3

Техноруф В Оптима компанія

SWEETONDALE р=180 кг/м3

кількість: 46*0,1*1,03

м3 4,738

  -    

26649

254 КБ26-24-1 Ізоляція плоских поверхонь матами

мінераловатними -товщ. 100мм -верхній шар

10 м2 4,6

579,06

  -    

  -      -    

1935,84 4471 7,94008905 2664

1257 3,6176

2838,22 __-__ __-__253 & С114-96-1

варіант 2

Техноруф В Оптима компанія

SWEETONDALE р=110 кг/м3

кількість: 92*0,2*1,03

м3 18,952

  -    

53790

252 КБ26-24-1 Ізоляція плоских поверхонь матами

мінераловатними -товщ. 200мм -нижній шар

10 м2 9,2

579,06

952

41 0,5661

1935,84 8943 7,940017810 5327

2513 3,6176

24492,61 49 16,2000251 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,92

1035,18

22533

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

 

Н1=100

__-__ 14,98

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

ТИП 3 Покрівля S=2056 м2

120,65 503,51

33,89 7,64

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 296,06

  -      -    

__-__ 296,06

  -      -    

96,17 1188,98

80,34 21,22

521,19 755,58

435,41 115,02

 

Н1=21

__-__ 296,06

  -      -    

__-__ 339,73

  -      -    

__-__ 429,91

  -      -    

ТИП 4 Покрівля S=50 м2

1936,82 19,2

554,36 3,23

1542,49 4,2

433,40 2,51

282 КБ12-22-2

Н1=60

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-

піщаних на кожний 1 мм зміни товщини

додавати до серед.(50+100)/2=75 мм- по

ухилу

100м2 0,5

507,86

1161

277 6,4686

17409,84 771 8,40008705 254

217 5,0280

8451,46 968 38,3900281 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-

піщаних товщиною 15 мм

100м2 0,5

2321,06

4226

28757

  -      -    

13986,70 __-__ 209,1000280 КБ1-145-5 Планування площ ручним способом, група

ґрунтів 2

1000м2 2,056

13986,70

28757

279 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і

ям, група ґрунтів 2

кількість: 2056*0,1

100м3 2,056

9692,98

20322

  -      -    

9692,98 __-__ 165,240019929 19929

  -      -    

3144,60 __-__ 1,4400278 КБ26-30-1 Улаштування шару з шиповидної мембрани

з фільтром Sika Drain-850 Geo

10 м2 205,6

98,84

646530

785048 50541

8952 5,5944

1,0323

38183,28 10716 36,7500277 КБ11-11-6

Н1=21

Додавати на кожні 5 мм зміни товщини

бетонних стяжок до (50+200)/2=125 мм по

ухилу

100м2 20,56

2458,21

276 КБ11-11-5 Улаштування стяжок бетонних товщиною 20

мм

100м2 20,56

3868,25

124896 20322

  -      -    

10836,85 1977 57,8300222806 79531

1652

  -    

607,47 __-__ 1,4400275 КБ26-30-1 Улаштування пароізоляційного шару

плоских поверхонь з плівки поліетиленової

10 м2 205,6

98,84

274 КБ26-30-1 Улаштування шару з геотекстилю

поліпропиленового 500 г/м2, Sikaplan W Felt

10 м2 205,6

98,84

1522012   -    

  -      -    

3453,14 __-__ 1,4400709966 20322

  -    

  -    

672,98 __-__ __-__273 & С1555-

375-1

Захисна мембрана SikaProof A+ 12

кількість: 1,1*2056

м2 2261,6

  -    

272 С111-594

варіант 1

Клей SikaProof Adhesive - 02

кількість: R4(0,196*20,56)

т 4,0298

  -    

182428   -    

  -      -    

433987,00 __-__ __-__1748881   -    

  -    

0,3718

537817,31 __-__ __-__271 С111-74

варіант 1

Праймер SikaProof Primer - 02

кількість: R4(0,000165*2056)

т 0,3392

  -    

270 КБ12-20-1 Улаштування пароізоляції обклеювальної в

один шар на клею SikaProof Adhesive - 02

100м2 20,56

1806,63

1927,28 2481 24,490039625 37144

697

269 & С111-155-

1А

Тарільчастіфасадні анкера (5 шт. на 1м2)

кількість: 5*104

шт. 520

  -    

1028

  -      -    

8,62 __-__ __-__4482   -    

  -      -    

5960,60 __-__ 1,4400268 КБ26-30-1 Улаштування покриття з мембрани

Sikaplan SGMA

10 м2 10,4

98,84

61990

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

 

Н1=60

__-__ 7,2

  -      -    

__-__ 7,2

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

Вузол 1

46,46 33,42

13,06 0,28

__-__ __-__

  -      -    

46,46 33,42

13,06 0,28

__-__ __-__

  -      -    

Парапет вузол 2

46,46 10,65

13,06 0,09

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

46,46 21,3

13,06 0,18

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -      -    

298 & С112-298-

1

Дерев'яна анисептована пробка(250х120х65) м3 0,22

  -    

3243   -    

  -      -    

2343,85 __-__ __-__516   -    

  -    

  -    

4053,30 __-__ __-__297 & С1555-13-

1

варіант 1

Екструдований пінополістиролтовщ .=50мм,

в=300мм

м3 0,8

  -    

296 & С112-255-

1

варіант 2

Притискна смуга металева -0,6х1000мм м 104

  -    

1634 1553

14 0,1729

126,78 __-__ __-__13185   -    

  -    

  -    

1571,19 48 20,4800295 КБ9-40-1 Монтаж смуги металевої 100м 1,04

1493,61

294 & С111-

1678-1-4Ф

варіант 1

Полімерна мембрана шир . 1200мм 

Sikaplan SGMA

м 52

  -    

8848   -    

  -      -    

1517,40 __-__ __-__78905   -    

  -    

  -    

170,16 __-__ __-__293 & С111-

1678-1-4Ф

Полімерна мембрана шир . 130ммSikaplan

SGMA

м 52

  -    

292 & С121-230-

2

Костиль К1 - 4х40х840 шт 86

  -    

2809   -    

  -      -    

115,01 __-__ __-__9891   -    

  -    

0,1729

54,02 __-__ __-__291 & С112-255-

1

варіант 1

Смуга металева -0,5х1000мм м 52

  -    

290 КБ9-40-1 Монтаж смуги металевої 100м 0,52

1493,61

1571,19 24 20,4800817 777

7

289 & С112-255-

1

Смуга металева 4,0х40мм м 163,2

  -    

2438

21 0,1729

138,17 __-__ __-__22549   -    

  -      -    

1571,19 76 20,4800288 КБ9-40-1 Монтаж смуги металевої 100м 1,632

1493,61

2564

287 & С126-

1311-1А

Притискна ПВХ - планка для

фіксаціїшиповидної геомембрани -70 х

2000мм

м 163,2

  -    

2438

21 0,1729

119,41 __-__ __-__19488   -    

  -      -    

1571,19 76 20,4800286 КБ9-40-1 Монтаж притискної планки 100м 1,632

1493,61

2564

  -    

  -      -    

8,62 __-__ __-__285 & С111-155-

1А

Тарільчастіфасадні анкера (5 шт. на 1м2)

кількість: 5*50

шт. 250

  -    

2155

284 КБ26-30-1 Улаштування покриття з мембрани

Sikaplan 15G

10 м2 5

98,84

494

  -      -    

5960,60 __-__ 1,440029803 494

  -      -    

3453,14 __-__ 1,4400283 КБ26-30-1 Улаштування шару з геотекстилю

поліпропиленового 500 г/м2, Sikaplan W Felt

10 м2 5

98,84

17266

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

Карниз вузол 3

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

46,46 3,69

13,06 0,03

__-__ __-__

  -      -    

Карниз вузол 4

46,46 2,87

13,06 0,02

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

Парапет вузол 5

46,46 18,02

13,06 0,15

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

46,46 36,04

13,06 0,3

__-__ __-__

  -      -      -      -    

314 & С112-255-

1

варіант 2

Притискна смуга металева -0,6х1000мм м 176

  -    

1493,61

2765 2629

23 0,1729

126,78 __-__ __-__22313   -    

  -      -    

1571,19 82 20,4800313 КБ9-40-1 Монтаж смуги металевої 100м 1,76

312 & С111-

1678-1-4Ф

варіант 1

Полімерна мембрана шир . 1200мм 

Sikaplan SGMA

м 176

  -    

  -    

14974   -    

  -      -    

1517,40 __-__ __-__267062   -    

  -      -    

170,16 __-__ __-__311 & С111-

1678-1-4Ф

Полімерна мембрана шир . 130ммSikaplan

SGMA

м 88

310 & С121-230-

2

Костиль К1 - 4х40х840 шт 148

  -    

  -    

5876   -    

  -      -    

115,01 __-__ __-__17021   -    

11 0,1729

66,77 __-__ __-__309 & С112-255-

1

варіант 4

Нащельник Н1 - 0,5х1000мм м 88

308 КБ9-40-1 Монтаж нащільника 100м 0,88

1493,61

  -    

1571,19 41 20,48001383 1314

307 & С1545-44-

1

варіант 1

Дюбель 6х60, шайба з гумою шт 84

  -    

3170   -    

  -      -    

5,78 __-__ __-__486   -    

  -    

0,1729

226,40 __-__ __-__306 & С112-255-

1

варіант 3

Крапельник К2 - 0,5х350мм м 14

  -    

305 КБ9-40-1 Монтаж крапельника 100м 0,14

1493,61

1571,19 7 20,4800220 209

2

304 & С112-255-

1

варіант 1

Смуга металева -0,5х1000мм м 18

  -    

269

2 0,1729

54,02 __-__ __-__972   -    

  -      -    

1571,19 8 20,4800303 КБ9-40-1 Монтаж смуги металевої 100м 0,18

1493,61

283

302 & С1545-43-

1

Самонарізаючі шурупи 6,3х150 з

EPDMшайбою

шт 200

  -    

  -    

  -      -    

7,57 __-__ __-__1514   -    

  -      -    

2343,85 __-__ __-__301 & С112-298-

1

Дерев'яна анисептована пробка(250х120х65) м3 0,2

  -    

469

  -    

740   -    

  -      -    

  -      -    

4,11 __-__ __-__300 & С1545-44-

1

Дюбель-цвях ДГ -3,7 х70 Ц6 шт 180

299 & С1545-43-

1

Самонарізаючі шурупи 6,3х150 з

EPDMшайбою

шт 90

  -    

5 6 10 11

7,57 __-__ __-__681   -    
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

4814,86

306,7

7169501

6782874

350512

202762

576,14

67422

7372263

7372263

 Роздiл 24. Водостічна система 

135,43 8,78

40,57 0,09

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

135,43 4,39

40,57 0,05

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

  -    

  -      -    

117,44 __-__ __-__325 & С1115-

933-3

варіант 2

Заглушка ринви права шт 2

  -    

235

324 & С1115-

933-3

варіант 1

Відвід труби O 100 мм шт 2

  -    

  -    

  -      -    

173,54 __-__ __-__347   -    

  -      -    

156,86 __-__ __-__323 & С130-638-

2А

Водостічна труба O 100 мм м 8

  -    

1255

322 КБ12-14-2 Навішування водостічних труб 100м 0,1

2937,81

  -    

  -      -    

3244,49 14 43,9200324 294

4 0,4723

329,60 __-__ __-__321 & С1115-

933-3

Водоприймач ринви шт 2

  -    

659

320 & С121-138-

1

Ринва O 150 мм L=2м шт 10

  -    

588

8 0,4723

238,15 __-__ __-__2382   -    

  -      -    

3244,49 27 43,9200319 КБ12-14-2 Улаштування ринви 100м 0,2

2937,81

649

Всього по роздiлу 23

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

60091  Разом прямі витрати по роздiлу 23 7169501 326536

23976

318 & С1545-44-

1

Дюбель-цвях ДГ -3,7 х70 Ц6 шт 400

  -    

  -    

  -      -    

4,11 __-__ __-__1644   -    

  -      -    

7,57 __-__ __-__317 & С1545-43-

1

Самонарізаючі шурупи 6,3х150 з

EPDMшайбою

шт 200

  -    

1514

316 & С112-298-

1

Дерев'яна анисептована пробка(250х120х65) м3 0,4

  -    

  -    

  -      -    

2343,85 __-__ __-__938   -    

  -      -    

4053,30 __-__ __-__315 & С1555-13-

1

варіант 1

Екструдований пінополістиролтовщ .=50мм,

в=300мм

м3 1,32

  -    

5350

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

13,17

0,14

10615

9692

894

539

1,6

187

11154

11154

 Роздiл 25. Зовнішні стіни Лист АР8 

ТИП 1(зовнішні стіни,парапет,низ плити

перекриття)  S=455,3+49,6=504,9 м2

__-__ 2109,78

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

ТИП 2(стіни підземної з рівня землі до низу

відм.-2,200)  S=444,2м2

120,65 108,78

33,89 1,65

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 296,28

  -      -    475,10

21104 21104

  -      -    

  -      -    

475,10 __-__ 6,6700334 КБ26-27-1 Влаштування шару з плит

пінополістерольних

10 м2 44,42

333 & С1555-

375-1

Захисна мембрана SikaProof A+ 12

кількість: 444,2*1,1

м2 488,62

  -    

  -    

378003   -    

  -      -    

672,98 __-__ __-__328831   -    

151 0,3718

433987,00 __-__ __-__332 С111-594

варіант 1

Клей SikaProof Adhesive - 02

кількість: R3(0,00196*444,2)

т 0,871

331 КБ12-20-1 Улаштування пароізоляції обклеювальної в

один шар на клею SikaProof Adhesive - 02

100м2 4,442

1806,63

  -    

1927,28 536 24,49008561 8025

330 & С114-96-1

варіант 1

Плити мінераловатні ТЕХНОФАС Оптіма,

p=120 кг/м3, л=0,041 Вт/(м*К)

кількість: R2(504,9*0,2*1,07)

м3 108,05

  -    

21766   -    

  -      -    

3535,52 __-__ __-__382013   -    

  -    

  -    

8,62 __-__ __-__329 & С111-155-

1А

Тарільчастіфасадні анкера (5 шт. на 1м2)

кількість: R0(504,9*5)

шт. 2525

  -    

328 КБ15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними плитами

товщиною 200 мм з опорядженням

декоративним розчином. Стіни гладкі

кількість: 455,3+49,6

100 м2 5,049

33959,48

79167,42 __-__ 417,8600399716 171461

  -    

Всього по роздiлу 24

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

41  Разом прямі витрати по роздiлу 24 10615 882

12

327 & С1111-79-

1

Кронштейн ринви самоблокуючий 150х205 шт 32

  -    

  -    

  -      -    

119,77 __-__ __-__3833   -    

  -      -    

155,21 __-__ __-__326 & С111-

1867-1А

Кріплення труби - хомут з

ексцентричнимзамком та дубель - цвяхом

шт. 6

  -    

931

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 63,96

 - - 

__-__ 73,4

 - - 

__-__ 9,29

 - - 

ТИП 3(стіни підземної частини з позначки 2,

200 до відм. низу фундаментної плити) 

S=1152,8 м2

120,65 282,32

33,89 4,29

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 166

 - - 

__-__ 190,49

 - - 

__-__ 241,05

 - - 

ТИП 4(зовнішні стіни,шахта димовидалення,

шахта аварійного виходу)  S=156,3 м2

__-__ 653,12

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 -  - - 

348 & С114-96-1

варіант 1

Плити мінераловатні ТЕХНОФАС Оптіма,

p=120 кг/м3, л=0,041 Вт/(м*К)

кількість: 10,7*1,563

м3 16,7241

 - 

6741  - 

-  - 

3535,52 __-__ __-__59128  - 

 - 

- 

8,62 __-__ __-__347 & С111-155-

1А

Тарільчастіфасадні анкера (5 шт. на 1м2)

кількість: R0(5*156,3)

шт. 782

 - 

346 КБ15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними плитами

товщиною 100 мм з опорядженням

декоративним розчином. Стіни гладкі

100 м2 1,563

33959,48

79167,42 __-__ 417,8600123739 53079

 - 

345 КБ1-145-5 Планування площ ручним способом, група

ґрунтів 2

1000м2 1,1528

13986,70

11174

 - - 

13986,70 __-__ 209,100016124 16124

 - - 

9692,98 __-__ 165,2400344 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і

ям, група ґрунтів 2

кількість: 1152,8*0,1

100м3 1,1528

9692,98

11174

343 КБ26-30-1 Улаштування шару з шиповидної мембрани

з фільтром Sika Drain-850 Geo

10 м2 115,28

98,84

 - 

-  - 

3144,60 __-__ 1,4400362509 11394

 - - 

672,98 __-__ __-__342 & С1555-

375-1

Захисна мембрана SikaProof A+ 12

кількість: 1152,8*1,1

м2 1268,08

 - 

853392

341 С111-594

варіант 1

Клей SikaProof Adhesive - 02

кількість: R4(0,00196*1152,8)

т 2,2595

 - 

20827

391 0,3718

433987,00 __-__ __-__980594  - 

 - - 

1927,28 1391 24,4900340 КБ12-20-1 Улаштування пароізоляції обклеювальної в

один шар на клею SikaProof Adhesive - 02

100м2 11,528

1806,63

22218

621

 - - 

13986,70 __-__ 209,1000339 КБ1-145-5 Планування площ ручним способом, група

ґрунтів 2

кількість: 444,2*0,1

1000м2 0,04442

13986,70

621

338 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і

ям, група ґрунтів 2

кількість: 444,2*0,1

100м3 0,4442

9692,98

4390

 - - 

9692,98 __-__ 165,24004306 4306

 - - 

3144,60 __-__ 1,4400337 КБ26-30-1 Улаштування шару з шиповидної мембрани

з фільтром Sika Drain-850 Geo

10 м2 44,42

98,84

139683

336 & С114-97-1 Плити теплоізоляційні з екструдованого

пінополістиролу щільністю 30-34 кг/м3, 100

мм

кількість: 444,2*1,022

м2 453,9724

 - 

- 

 - - 

96,22 __-__ __-__43681  - 

 - - 

14,71 __-__ __-__335 С111-2011-4 Суміш ППС  (для приклеювання та захисту

пінополістирольних плит) Ceresit  СT 85 pro

кількість: 5*444,2

кг 2221

 - 

32671

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

4194,47

5,94

4196575

3872143

323047

177219

489,3

57264

4373794

4373794

 Роздiл 26. Оздоблення внутрішніх

приміщень 

Протипожений відсік №1

СТЕЛІ

82,05 49,67

5,41 0,76

__-__ __-__

 - - 

4,14 950,47

3,46 0,26

Н1=2

__-__ __-__

 - - 

4,14 140,03

3,46 0,04

Н1=2

__-__ __-__

 - - 

СТІНИ

 - 

354 С111-1626-1

варіант 2

Фарба Siltek Interior Prestige 7

кількість: 86,6*0,15*2

кг 25,98

 - 

167,41 __-__ __-__4349  - 

 - 

353 КБ15-179-4

Н1=2

Поліпшене фарбування стель фарбою

Siltek Interior Prestige 7 по штукатурці у 2

шари

100м2 0,866

11517,89

 - 

-  - 

13989,93 4 161,700012115 9974

3 0,0444

139,17 __-__ __-__352 С111-1626-1

варіант 1

Фарба Siltek Interior Prestige 5

кількість: 587,8*0,15*2

кг 176,34

 - 

24541

67702

20 0,0444

13989,93 24 161,7000351 КБ15-179-4

Н1=2

Поліпшене фарбування стель фарбою

Siltek Interior Prestige 5 по штукатурці у 2

шари

100м2 5,878

11517,89

82233

350 С1113-194

варіант 1

Грунтовка Siltec Universal E-100

кількість: 0,0002*1056,9

т 0,21138

 - 

4264

57 0,0720

162951,76 __-__ __-__34445  - 

 - - 

485,65 867 4,7000349 КБ13-13-11 Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтом

Siltec Universal E-100 стель

100м2 10,569

403,45

5133

Всього по роздiлу 25

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

 Разом прямі витрати по роздiлу 25 4196575 322505

542

5 6 10 11

1927
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1 2 3 4 7 8 9 12

82,05 91,62

5,41 1,4

__-__ __-__

 - - 

2,07 478,81

1,73 0,17

__-__ __-__

 - - 

126,98 529,44

104,22 14,65

__-__ __-__

 - - 

3,10 365,48

2,59 0,31

4,14 193,65

3,46 0,41

Н1=2

1,03 352,44

0,86 0,1

__-__ __-__

 - - 

Протипожений відсік №2

СТЕЛІ

82,05 51,66

5,41 0,79

__-__ __-__

 - - 

4,14 950,47

3,46 0,260,0444

367 КБ15-179-4

Н1=2

Поліпшене фарбування стель фарбою

Siltek Interior Prestige 5 по штукатурці у 2

шари

100м2 5,878

11517,89

35820  - 

-  - 

13989,93 24 161,700082233 67702

20

0,0720

162951,76 __-__ __-__366 С1113-194

варіант 1

Грунтовка Siltec Universal E-100

кількість: 0,0002*1099,1

т 0,21982

 - 

365 КБ13-13-11 Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтом

Siltec Universal E-100 стель

100м2 10,991

403,45

485,65 902 4,70005338 4434

59

46446  - 

-  - 

0,0111

167,41 __-__ __-__364 С111-1626-1

варіант 2

Фарба Siltek Interior Prestige 7

кількість: 924,79*0,15*2

кг 277,437

 - 

363 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін Siltek Interior

Prestige 7 по збірних конструкціях,

підготовлених під фарбування

100м2 9,2479

2714,58

2882,16 10 38,110026654 25104

8

362 КБ15-56-4

Н1=2

Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу [типу

"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною  0,5

мм додавати або вилучати

100 м2 9,2479

1581,39

27601

24 0,0333

5492,81 38 20,940050797 14625

32 0,0444

5125,56 29 39,5200361 КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу [типу

"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при

нанесенні за 2 рази

100 м2 9,2479

2984,55

47401

360 & С111-

1891-1И

Суміші сухі штукатурні Siltek Р-11

кількість: 1,1*924,79*10

кг 10172,69

 - 

36786

964 1,5840

6,75 __-__ __-__68666  - 

 - - 

4124,47 1174 57,2500359 КБ15-50-2 Суцільне вирівнювання бетонних

поверхонь стін [одношарове

штукатурення] цементно-вапняним

розчином, товщина шару 10 мм

100м2 9,2479

3977,73

38143

358 С111-1626-1

варіант 1

Фарба Siltek Interior Prestige 5

кількість: 744,07*0,15*2

кг 223,221

 - 

34106

13 0,0222

139,17 __-__ __-__31066  - 

 - - 

16259,45 15 64,3500357 КБ15-179-3 Поліпшене фарбування стін Siltek Interior

Prestige 5 по штукатурці у 2 шари

100м2 7,4407

4583,65

120982

356 С1113-194

варіант 1

Грунтовка Siltec Universal E-100

кількість: 0,0002*1949,3

т 0,38986

 - 

7864

105 0,0720

162951,76 __-__ __-__63528  - 

 - - 

485,65 1599 4,7000355 КБ13-13-11 Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтом

Siltec Universal E-100 стін

кількість: 744,07+924,79+280,44

100м2 19,493

403,45

9467

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

Н1=2

__-__ __-__

 - - 

4,14 186,44

3,46 0,05

Н1=2

__-__ __-__

 - - 

СТІНИ

82,05 96,25

5,41 1,47

__-__ __-__

 - - 

2,07 504,47

1,73 0,17

__-__ __-__

 - - 

126,98 553,2

104,22 15,31

__-__ __-__

 - - 

3,10 381,87

2,59 0,32

4,14 202,34

3,46 0,43

Н1=2

1581,39

53076 15281

33 0,0444

25 0,0333

5492,81 40 20,9400378 КБ15-56-4

Н1=2

Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу [типу

"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною  0,5

мм додавати або вилучати

100 м2 9,6628

377 КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу [типу

"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при

нанесенні за 2 рази

100 м2 9,6628

2984,55

 - 

71746  - 

-  - 

5125,56 30 39,520049527 28839

1007 1,5840

6,75 __-__ __-__376 & С111-

1891-1И

Суміші сухі штукатурні Siltek Р-11

кількість: 1,1*966,28*10

кг 10629,08

375 КБ15-50-2 Суцільне вирівнювання бетонних

поверхонь стін [одношарове

штукатурення] цементно-вапняним

розчином, товщина шару 10 мм

100м2 9,6628

3977,73

 - 

32730  - 

-  - 

4124,47 1227 57,250039854 38436

14 0,0222

139,17 __-__ __-__374 С111-1626-1

варіант 1

Фарба Siltek Interior Prestige 5

кількість: 783,94*0,15*2

кг 235,182

373 КБ15-179-3 Поліпшене фарбування стін Siltek Interior

Prestige 5 по штукатурці у 2 шари

100м2 7,8394

4583,65

 - 

66740  - 

-  - 

16259,45 16 64,3500127464 35933

111 0,0720

162951,76 __-__ __-__372 С1113-194

варіант 1

Грунтовка Siltec Universal E-100

кількість: 0,0002*2047,86

т 0,409572

371 КБ13-13-11 Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтом

Siltec Universal E-100 стін

кількість: 783,94+966,28+297,64

100м2 20,4786

403,45

 - 

485,65 1680 4,70009945 8262

370 С111-1626-1

варіант 2

Фарба Siltek Interior Prestige 7

кількість: 115,3*0,15*2

кг 34,59

 - 

167,41 __-__ __-__5791  - 

 - 

369 КБ15-179-4

Н1=2

Поліпшене фарбування стель фарбою

Siltek Interior Prestige 7 по штукатурці у 2

шари

100м2 1,153

11517,89

 - 

-  - 

13989,93 5 161,700016130 13280

4 0,0444

139,17 __-__ __-__368 С111-1626-1

варіант 1

Фарба Siltek Interior Prestige 5

кількість: 587,8*0,15*2

кг 176,34

 - 

24541

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

1,03 368,25

0,86 0,11

__-__ __-__

 - - 

6446,56

37,01

1363280

889163

468930

268582

768,33

89920

1631862

1631862

51163,85

11459,18

62998748

53344640

4561813

2603751

7430,92

869600

65602499

65602499

70053,95

5431413

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

6055389 Разом прямі витрати по кошторису 62998748 3598719

963094

Всього по роздiлу 26

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

2507

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

48529  - 

-  - 

7694 Разом прямі витрати по роздiлу 26 1363280 466423

0,0111

167,41 __-__ __-__380 С111-1626-1

варіант 2

Фарба Siltek Interior Prestige 7

кількість: 966,28*0,15*2

кг 289,884

 - 

379 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін Siltek Interior

Prestige 7 по збірних конструкціях,

підготовлених під фарбування

100м2 9,6628

2714,58

5 6 10 11

2882,16 10 38,110027850 26230
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відпускна

ціна, грн.

транс-

портна

складова, 

грн.

заготі-

вельно-

складські

витрати,

грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 51163,85 70,34

2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками

розряд 3,4

3  Витрати труда робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 5498,06 84,59

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 4,8

5  Витрати труда робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням

автотранспорту при перевезенні ґрунту і

будівельного сміття

люд.год 5961,12 83,54

6  Витрати  робітників, заробітна плата яких

враховується в складі:

6.1  загальновиробничих витрат люд.год 7430,92 117,03

люд.год 70053,95

розряд 3,4

II. Будівельні машини і механізми

 Середній розряд робіт

Кількість

Поточна 

ціна за

одиницю,

грн.

Обґрунтування

ціни

 Разом  кошторисна трудомісткість

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01

загальнобудівельні роботи

у тому числі:

№

Ч.ч.
Шифр ресурсу Найменування 

Одиниця 

виміру
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

357,37

37104,43

377,38

1211,92

282,11

8680,75

336,08

317184,45

357,61

13666,71

666,99

97,68

633,9

128692,07

645,93

17583,23

534,23

9360,14

379,84

14244,16

103,41

40725,40

39,97

35591,95

97,97

560,88

19 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним

зварювальним струмом 315-500 А

маш. год 5,72502

18 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового

[постійного струму]

маш. год 890,4665304

17 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,

вантажопідйомність 0,5 т

маш. год 393,824595

16 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві,

вантажопідйомність 1 т

маш. год 37,5004304

15 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 17,5208116

14 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,

вантажопідйомність 10 т

маш. год 27,2215706

13 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу,

вантажопідйомність 6,3 т

маш. год 203,016352

12 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на

монтажі технологічного устаткування,

вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,146454

11 КБМ202-130 Крани баштові, вантажопідйомність 10 т маш. год 38,216814

10 КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 943,7766332

9 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 30,7707934

8 КБМ201-22 Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність

7 т

маш. год 3,2114071

7 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 103,826376
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47,08

3,38

331,82

42478,27

53,62

3880,02

478,77

654924,42

3101,79

10758,00

593,41

271292,81

789,2

91538,10

20,88

185,94

85,68

2381,80

94,1

900,63

79,67

2726,00

16,91

1369,20

31 КБМ233-261 Верстат трубозгинальний гідравлічний маш. год 80,969856

30 КБМ211-901 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л маш. год 34,216182

29 КБМ211-255 Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год маш. год 9,57096

28 КБМ211-251 Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год маш. год 27,798729

27 КБМ210-1207 Агрегати електронасосні з регулюванням

подачі вручну для будівельних розчинів,

подача 2 м3/год, напір 150 м

маш. год 8,9052

26 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 115,9884682

25 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 457,1759918

24 КБМ207-121 Бульдозери при роботі на спорудженні

магістральних трубопроводів, потужність

303 кВт [410 к.с.]

маш. год 3,468319668

23 КБМ206-246 Екскаватори одноковшеві дизельні на

гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3

маш. год 1367,9311987

22 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном,

тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв

маш. год 72,361404

21 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном

внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7

ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 128,016

20 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних

матеріалів з регулюванням температури у

межах 80-500 град.С

маш. год 0,0718956
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91,53

19106,89

5,01

1,60

11,68

845,18

116,9

4328294,98

 Разом по розділу II грн. 6055390,99

      в тому числі енергоносії:

Бензин кг 1490,151

Дизельне паливо кг 10295,084

Електроенергія кВт-год 17007,907

Мастильні матеріали кг 750,385

Гідравлічна рідина кг 46,889

Будiвельнi машини, врахованi в складi

загальновиробничих витрат

36 КБМ200-40 Котел електричний бітумний, місткість 1 м3 маш. год 4,8216

37 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79

кН [0,59 т]

маш. год 135,01704

38 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05

кН [5 т]

маш. год 1,293588

39 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних

електродів не більше 5 кг

маш. год 7,0377804

40 КБМ205-920 Фен для зварювання поліетиленових листів маш. год 168,189354

41 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 1031,325386

42 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 0,053256

35 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 37025,62

34 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним

розпилюванням для фарбування фасадів

будівель, продуктивність 500 м3/год

маш. год 72,361404

33 КБМ233-1002 Верстати свердлильні маш. год 0,319536

32 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 208,750034
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43 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від

компресора

маш. год 256,032

44 КБМ270-50 Вібратори для усіх видів будівництва, крім

гідротехнічного

маш. год 163,372592

45 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 40,121769

46 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 0,639072

47 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 236,164083

48 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 696,20291

49 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 343,814268

50 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 8,094261

51 КБМ270-126 Фарборозпилювачі ручні маш. год 451,426596

52 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 172,17648

53 КБМ270-163 Прес ручний маш. год 0,2196

54 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 37,570482

III. Будівельні матеріали, вироби і

комплекти

537817,31 526717,00 554,87 10545,44

182427,63 178662,41 188,21 3577,01

17515,07 16605,99 565,65 343,43

858,24 813,69 27,72 16,83

8,62 8,43 0,02 0,17

39108,94 38246,91 90,74 771,29

57 &С111-155-1А Тарільчастіфасадні анкера (5 шт. на 1м2) шт. 4537 30 км.

56 С111-78 Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-

45/180

т 0,049 30 км.

55 +С111-74

варіант 1

Праймер SikaProof Primer - 02 т 0,3392 30 км.
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14,98 14,67 0,02 0,29

2247,00 2200,50 3,00 43,50

45065,13 43828,90 352,6 883,63

51,37 49,96 0,40 1,01

24529,06 23695,50 352,6 480,96

10191,50 9845,16 146,50 199,84

31345,88 30378,65 352,6 614,63

4378,04 4242,94 49,25 85,85

28647,43 27733,12 352,6 561,71

16,32 15,80 0,20 0,32

2822,72 2289,92 477,45 55,35

373,66 303,13 63,20 7,33

3425,21 2885,33 472,72 67,16

3098,17 2609,84 427,58 60,75

400,36 382,50 10,01 7,85

104292,90 99640,41 2607,58 2044,91

22767,76 21834,43 486,9 446,43

2677,49 2567,73 57,26 52,50

11,88 5,79 5,86 0,23

4,03 1,97 1,99 0,07

120,51 117,67 0,48 2,36

64740,72 63215,00 257,87 1267,85

68 &С111-330-1-

1Р

Клей для лінолеуму кг 537,22278 https://epicentrk.

ua/shop/kley-dlya-

linoleuma-i-

kovrolina-baugut-

4-2-kg.html

30 км.

67 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 0,33951 30 км.

66 С111-322 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 т 0,1176 30 км.

65 &С111-283-1А Керамогранітна плитка для підлоги м2 260,4978 https://epicentrk.

ua/shop/plytka-

allore-group-

romano-beige-f-p-

nr-mat-74-4-

47x47.html

30 км.

64 С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,90452 30 км.

63 С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,132375 30 км.

62 С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60

мм

т 0,0005696 30 км.

61 С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50

мм

т 0,1396686 30 км.

60 С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,

0х100 мм

т 0,4154866 30 км.

59 С111-173 Цвяхи дротяні оцинковані для

азбестоцементної покрівлі 4,5х120 мм

т 0,00114 30 км.

58 &С111-155-1А

варіант 1

Розпірний анкер ф8ммх100 шт. 150 30 км.
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44604,01 43414,60 314,82 874,59

4012,58 3905,58 28,32 78,68

392,49 383,33 1,46 7,7

702848,56 686445,36 2614,48 13788,72

19237,6 18382,94 477,45 377,21

7390,32 7061,99 183,42 144,91

433987 425000,00 477,45 8509,55

5023052,34 4919035,00 5526,10 98491,24

32446,03 31457,23 352,6 636,2

1580,15 1532,00 17,17 30,98

24032,41 23285,81 275,38 471,22

7778,35 7536,71 89,13 152,51

53375,97 52054,00 275,38 1046,59

313,96 306,18 1,62 6,16

30715,29 29837,65 275,38 602,26

4888,65 4748,96 43,83 95,86

36289,59 35302,65 275,38 711,56

29154,53 28361,64 221,24 571,65

25940,18 25156,17 275,38 508,63

3641,37 3531,31 38,66 71,40

53491,76 52167,52 275,38 1048,86

271,10 264,39 1,40 5,31

43,55 41,86 0,84 0,85

471,39 453,09 9,09 9,21

80 С111-856 Руберойд покрівельний з пиловидною

засипкою РКП-350Б

м2 10,824 30 км.

79 С111-820 Дріт сталевий низьковуглецевий різного

призначення чорний, діаметр 0,55 мм

т 0,00506816 30 км.

78 С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного

призначення світлий, діаметр 4,0 мм

т 0,1403757 30 км.

77 С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного

призначення світлий, діаметр 1,1 мм

т 0,8033855 30 км.

76 С111-814 Дріт сталевий низьковуглецевий різного

призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3

мм

т 0,15916 30 км.

75 С111-811 Дріт сталевий низьковуглецевий різного

призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм

т 0,005882 30 км.

74 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-

6,5 мм

т 0,323661 30 км.

73 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,048701 30 км.

72 +С111-594

варіант 1

Клей SikaProof Adhesive - 02 т 11,5742 30 км.

71 С111-594 Мастика бітумна покрівельна гаряча т 0,38416 30 км.

70 &С111-542-1А Лінолеум гетерогенний м2 1790,7426 https://epicentrk.

ua/shop/linoleum-

perfect-grenada-

4-tarkett-3-m.html

30 км.

69 С111-540 Стрічка сталева пакувальна, м'яка,

нормальної точності 0,7х(20-50) мм

т 0,08996 30 км.
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170,51 166,33 0,84 3,34

36761,96 35860,75 181,10 720,11

211,67 207,50 0,02 4,15

487984,44 478370,92 46,11 9567,41

211,67 207,50 0,02 4,15

21421,00 20999,00 2,02 419,98

14,65 14,17 0,19 0,29

175,80 170,04 2,28 3,48

84 &С111-956-3

варіант 2

Петля ф10 мм шт 12 30 км.

83 +С111-870

варіант 2

Сітка  O 4 Вр1 100х100 мм м2 101,2 https://www.

leroymerlin.

ua/p/11223023_Pi

mStd_Product? 

utm_source=goog

le&utm_medium=

free_merchant&g

ad_source=1&gcli

d=CjwKCAjwnv- 

vBhBdEiwABCYQ

A9alPRYfM783Pr

GuCoC8_Io4vlmk

8YGU03hyW4-

ujoTuclRB71LOM

RoCSIEQAvD_B

wE

30 км.

82 +С111-870

варіант 1

Сітка  O 4 Вр1 50х50 мм м2 2305,402 https://www.

leroymerlin.

ua/p/11223023_Pi

mStd_Product? 

utm_source=goog

le&utm_medium=

free_merchant&g

ad_source=1&gcli

d=CjwKCAjwnv- 

vBhBdEiwABCYQ

A9alPRYfM783Pr

GuCoC8_Io4vlmk

8YGU03hyW4-

ujoTuclRB71LOM

RoCSIEQAvD_B

wE

30 км.

81 +С111-856

варіант 1

Пароізоляція обклеювальна Біполь м2 215,6 30 км.
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34711,64 34177,86 275,38 258,4

3158,07 3109,50 25,05 23,52

31330,61 30822,00 275,38 233,23

38370,60 37747,70 337,26 285,64

31330,61 30822,00 275,38 233,23

12488,38 12285,65 109,77 92,96

32366,32 31850,00 275,38 240,94

86469,86 85090,46 735,71 643,69

31330,61 30822,00 275,38 233,23

30848,12 30347,34 271,14 229,64

32366,32 31850,00 275,38 240,94

1289592,00 1269019,93 10972,14 9599,93

32366,32 31850,00 275,38 240,94

7320611,67 7203830,45 62285,43 54495,79

32366,32 31850,00 275,38 240,94

3347896,40 3294489,47 28484,66 24922,27

32366,32 31850,00 275,38 240,94

2732730,47 2689136,91 23250,69 20342,87

32767,89 31850,00 275,38 642,51

691169,83 671808,87 5808,56 13552,40

3539,69 2832,11 638,17 69,41

0,84 0,67 0,15 0,02

95 С111-1292 Уайт-спірит т 0,000237 30 км.

94 &С111-1180-1 Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, клас

А500С, діаметр 32 мм

т 21,0929 30 км.

93 &С111-1179-1 Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,

діаметр 25А500С

т 84,4313 30 км.

92 +С111-1175

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф16

А500С

т 103,43766 30 км.

91 +С111-1173

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф12 А500С

т 226,17992 30 км.

90 &С111-1172-1 Прокат для армування з/б конструкцій ф 10

мм А500С

т 39,84364 30 км.

89 +С111-1171

варіант 5

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф 8 мм

А240С

т 0,9846 30 км.

88 +С111-1171

варіант 3

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф 8 мм

А500С

т 2,6716 30 км.

87 +С111-1150

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф10 мм

А240С 

т 0,3986 30 км.

86 +С111-1149

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, ф6 мм

А240С 

т 1,2247 30 км.

85 &С111-1120-1

варіант 1

Прокат гарячекатаний листовий С245,

товщина 4 мм

т 0,09098 30 км.
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3280,14 2814,80 401,02 64,32

1653,19 1418,66 202,11 32,42

41491,64 40325,48 352,6 813,56

242,23 235,42 2,06 4,75

37928,48 36832,18 352,6 743,7

249,82 242,60 2,32 4,90

135516,07 132500,00 358,89 2657,18

7,22 7,06 0,02 0,14

124806,07 122000,00 358,89 2447,18

75442,54 73746,33 216,94 1479,27

124806,07 122000,00 358,89 2447,18

18230,02 17820,15 52,42 357,45

124806,07 122000,00 358,89 2447,18

315,72 308,62 0,91 6,19

227,87 223,35 0,05 4,47

32621,05 31973,98 7,16 639,91

12,11 11,10 0,77 0,24

402,46 368,89 25,59 7,98

44,72 43,08 0,76 0,88

17067,40 16441,49 290,05 335,86

44,72 43,08 0,76 0,88

15466,82 14899,61 262,85 304,36

166,91 163,04 0,6 3,27

160675,29 156949,85 577,59 3147,85

107 С111-1626-1 Дисперсія полівінілацетатна

непластифікована

кг 962,6463 30 км.

106 &С111-1624-

2А

Ґрунтовка глибокого проникнення кг 345,85911 https://epicentrk.

ua/shop/gruntovk

a-

glubokopronikayu

shchaya-ceresit-

ct-17-10l.html

30 км.

105 +С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 381,65029 30 км.

104 С111-1608 Дрантя кг 33,23363 30 км.

103 С111-1604 Папір шліфувальний м2 143,15641 30 км.

102 +С111-1521

варіант 1

Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,0025297 30 км.

101 +С111-1515 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 т 0,1460668 30 км.

100 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,6044781 30 км.

99 +С111-1504

варіант 2

Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0000533 30 км.

98 С111-1484 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр

стрижня 8 мм, довжина 100 мм

т 0,0065867 30 км.

97 С111-1483 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр

стрижня 6 мм, довжина 40 мм

т 0,005838 30 км.

96 С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного

призначення бездобавковий, марка 400

т 0,504 30 км.
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139,17 135,84 0,6 2,73

112878,42 110177,51 486,65 2214,26

167,41 163,53 0,6 3,28

105115,23 102679,02 376,73 2059,48

140,68 137,79 0,13 2,76

366,47 358,94 0,34 7,19

247,9 242,78 0,26 4,86

3,30 3,23  - 0,07

170,16 166,67 0,15 3,34

23822,40 23333,80 21,00 467,60

1517,4 1487,50 0,15 29,75

345967,20 339150,00 34,20 6783,00

566,61 554,73 0,77 11,11

446196,65 436841,33 606,36 8748,96

173,84 170,37 0,06 3,41

109444,26 107259,66 37,77 2146,83

18,76 18,33 0,06 0,37

469,00 458,25 1,50 9,25

88,21 86,42 0,06 1,73

2646,30 2592,60 1,80 51,90

24,16 23,63 0,06 0,47

241,60 236,30 0,60 4,70

31,85 31,17 0,06 0,62

955,50 935,10 1,80 18,60

214,65 210,38 0,06 4,21

5366,25 5259,50 1,50 105,25

120 &С111-1714-5 Герметик поліуретановий Sikaflex PRO-3

Purform

м 25 30 км.

119 &С111-1714-4 SikaProof® Sandwich Tape, стрічка для

кріплення гідрошпонки

м 30 30 км.

118 &С111-1714-3 Sika® Dilatec® E-220, стрічка ТПО м 10 30 км.

117 &С111-1714-2 Sika® Waterbar DF-32, гідрошпонка зовнішня м 30 30 км.

116 &С111-1714-1-

4Щ

Шнур Вілотерм 60 м 25 30 км.

115 С111-1714 Пластикат полівінілхлоридний (шнур) м 629,56892 30 км.

114 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром,

марка А

кг 787,4846 30 км.

113 &С111-1678-1-

4Ф

варіант 1

Полімерна мембрана шир . 1200мм 

Sikaplan SGMA

м 228 30 км.

112 &С111-1678-1-

4Ф

Полімерна мембрана шир . 130ммSikaplan

SGMA

м 140 30 км.

111 С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр

180х6 мм

шт 0,01331 30 км.

110 С111-1638 Круги армовані абразивні відрізні, діаметр

180х3 мм

шт 2,60498 30 км.

109 +С111-1626-1

варіант 2

Фарба Siltek Interior Prestige 7 кг 627,891 30 км.

108 +С111-1626-1

варіант 1

Фарба Siltek Interior Prestige 5 кг 811,083 30 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

7,67 7,32 0,2 0,15

20781,10 19832,81 541,88 406,41

40,52 39,45 0,28 0,79

350,50 341,24 2,42 6,84

29,26 28,41 0,28 0,57

3745,87 3637,05 35,85 72,97

60,19 58,87 0,14 1,18

51121,39 50000,27 118,91 1002,21

35691,07 35150,00 275,38 265,69

2055,81 2024,64 15,86 15,31

33852,38 33325,00 275,38 252

1179,76 1161,38 9,60 8,78

33852,38 33325,00 275,38 252

494,58 486,88 4,02 3,68

33852,38 33325,00 275,38 252

1413,68 1391,65 11,50 10,53

115417,32 112850,00 304,24 2263,08

46544,20 45508,88 122,69 912,63

402365,87 394174,82 301,52 7889,53

2002,41 1961,65 1,50 39,26

25789,56 24979,64 304,24 505,68

917,02 888,22 10,82 17,98

25789,56 24979,64 304,24 505,68

20447,48 19805,33 241,22 400,93

155,21 152,00 0,17 3,04

931,26 912,00 1,02 18,24

133 &С111-1867-

1А

Кріплення труби - хомут з

ексцентричнимзамком та дубель - цвяхом

шт. 6 30 км.

132 С111-1853-4 Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т 0,792859 30 км.

131 С111-1853-3 Цвяхи будівельні 3,0х80 мм т 0,0355578 30 км.

130 С111-1849 Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 т 0,0049766 30 км.

129 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,4032688 30 км.

128 &С111-1827-1

варіант 3

Прокат кутовий рівнополичковий 75х5 ДСТУ

2251:2018

т 0,04176 30 км.

127 &С111-1827-1

варіант 2

Прокат кутовий рівнополичковий С245, 40х3

мм 

т 0,01461 30 км.

126 &С111-1827-1

варіант 1

Прокат кутовий рівнополичковий С245, 50х5

мм 

т 0,03485 30 км.

125 &С111-1810-1 Сталь штабова -50х5 мм т 0,0576 30 км.

124 С111-1757 Рядно м2 849,3336 30 км.

123 С111-1742 Дріт сталевий низьковуглецевий загального

призначення, діаметр 2 мм

кг 128,02 30 км.

122 С111-1741 Дріт сталевий низьковуглецевий загального

призначення, діаметр 0,8 мм

кг 8,65 30 км.

121 С111-1720 Плівка поліетиленова м2 2709,4 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  13  69_КД_ПВРЛК_02-01-01

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

676,63 660,64 2,72 13,27

16229,47 15845,93 65,24 318,30

6,75 6,33 0,29 0,13

140411,95 131675,20 6032,51 2704,24

18887,01 17949,42 567,26 370,33

53977,50 51297,95 1621,18 1058,37

12,47 11,73 0,5 0,24

20700,64 19472,21 830,02 398,41

59,75 58,08 0,5 1,17

6195,38 6022,22 51,84 121,32

31,65 30,51 0,52 0,62

17882,88 17238,76 293,81 350,31

11,78 10,70 0,85 0,23

297811,03 270507,47 21488,91 5814,65

140 &С111-2005-

1А

Самовирівнювальна суміш кг 25281,072 https://epicentrk.

ua/shop/samovyri

vniuvalna-pidloha-

ceresit-rivna-

pidloha-25kh.

html? 

gad_source=1&gc

lid=CjwKCAjwnv-

 

vBhBdEiwABCYQ

A0rdILkDdHtNEp

uEvEPWGAmCJ

qC_TrGaw1Rd_3

oSw5Hd4nQ_9q1i

NhoC0QMQAvD_

BwE

30 км.

139 С111-2002-1 Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit  CR

65

кг 565,02 30 км.

138 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33

СУПЕР

кг 103,68834 30 км.

137 +С111-2000-3 Клеюча суміш для керамограніту Ceresit  СМ

12

кг 1660,035 https://epicentrk.

ua/shop/kley-dlya-

plitki-ceresit-sm-

12-25-kg.

html?q=%D1%81

%D0%BC%2012

30 км.

136 С111-1895 Шпаклівка клейова т 2,8579166 30 км.

135 &С111-1891-

1И

Суміші сухі штукатурні Siltek Р-11 кг 20801,77 30 км.

134 С111-1882 Тканина мішкова 10м2 23,985732 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  14  69_КД_ПВРЛК_02-01-01

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

14,71 13,90 0,52 0,29

32670,91 30871,90 1154,92 644,09

14,71 13,90 0,52 0,29

116715,02 110288,16 4125,89 2300,97

67,56 65,72 0,52 1,32

120610,81 117325,97 928,32 2356,52

159,44 155,60 0,71 3,13

17921,69 17490,06 79,81 351,82

42,18 40,83 0,52 0,83

5577,88 5399,36 68,76 109,76

13,06 12,33 0,47 0,26

24697,37 23316,89 888,80 491,68

37,2 36,00 0,47 0,73

70347,80 68078,52 888,80 1380,48

306,7 300,00 0,69 6,01

37278,77 36464,40 83,87 730,50

7852,63 7466,14 232,52 153,97

3019,18 2870,58 89,40 59,20

6190,03 5836,14 232,52 121,37

7593,64 7159,50 285,24 148,90

150 С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,

5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,

ІІІ сорт

м3 1,226753 30 км.

149 С112-24 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,

5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІ

сорт

м3 0,38448 30 км.

148 &С111-2016-

4А

Фарба Siltec Beton Pro л 121,548 https://epicentrk.

ua/shop/kraska-

lateksnaya-

akrilovaya-siltek-

siltek-beton-pro-

baza-fa-

shelkovistyy-mat-

4-5-l.html

30 км.

147 &С111-2015-

2И

Шпаклівка Siltek S-12 кг 1891,07 30 км.

146 &С111-2015-

1И

варіант 1

Шпаклівка Siltek S-11 кг 1891,07 30 км.

145 С111-2014-6 Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 132,24 30 км.

144 С111-2014-3 Ґрунтуюча фарба силіконова Ceresit  CT 15

silicone

л 112,404 30 км.

143 С111-2012-13 Штукатурка декоративна силікон-силікатна

(камінцева) Ceresit  СT 174

кг 1785,24 30 км.

142 С111-2011-6 Суміш МВ  (для приклеювання та захисту

плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190

кг 7934,4 30 км.

141 С111-2011-4 Суміш ППС  (для приклеювання та захисту

пінополістирольних плит) Ceresit  СT 85 pro

кг 2221 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  15  69_КД_ПВРЛК_02-01-01

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

5715,66 5371,07 232,52 112,07

106947,76 100500,01 4350,76 2096,99

7563,74 7182,91 232,52 148,31

420,24 399,08 12,92 8,24

5474,3 5134,44 232,52 107,34

202081,05 189535,29 8583,36 3962,40

3409,33 3109,96 232,52 66,85

3636,85 3317,50 248,04 71,31

138,17 135,00 0,46 2,71

22549,34 22032,00 75,07 442,27

54,02 52,50 0,46 1,06

3781,40 3675,00 32,20 74,20

126,78 123,83 0,46 2,49

35498,40 34672,40 128,80 697,20

226,4 221,50 0,46 4,44

3169,60 3101,00 6,44 62,16

66,77 65,00 0,46 1,31

5875,76 5720,00 40,48 115,28

2343,85 2297,43 0,46 45,96

1921,96 1883,89 0,38 37,69

0,1 0,09 0,01 __-__

108,29 97,46 10,83  - 

161 &С113-2085-1 Хрестики пластмассові для укладання

плитки

шт 1082,854 30 км.

160 &С112-298-1 Дерев'яна анисептована пробка(250х120х65) м3 0,82 https://ssb.com.

ua/index.

php?option=com_

content&task=vie

w&id=344

30 км.

159 &С112-255-1

варіант 4

Нащельник Н1 - 0,5х1000мм м 88 30 км.

158 &С112-255-1

варіант 3

Крапельник К2 - 0,5х350мм м 14 30 км.

157 &С112-255-1

варіант 2

Притискна смуга металева -0,6х1000мм м 280 30 км.

156 &С112-255-1

варіант 1

Смуга металева -0,5х1000мм м 70 30 км.

155 &С112-255-1 Смуга металева 4,0х40мм м 163,2 30 км.

154 С112-70 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-

6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт

м3 1,066735 30 км.

153 С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,

5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і

більше, ІІІ сорт

м3 36,9145 30 км.

152 С112-56 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,

5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІ

сорт

м3 0,05556 30 км.

151 С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,

5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ

сорт

м3 18,711358 30 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

3535,52 3375,30 90,9 69,32

441141,33 421150,02 11341,97 8649,34

2838,22 2691,67 90,9 55,65

114595,97 108678,87 3670,18 2246,92

5624,51 5423,33 90,9 110,28

86898,68 83790,45 1404,41 1703,82

96,22 93,15 1,18 1,89

43681,22 42287,53 535,69 858,00

238,15 233,00 0,48 4,67

2381,50 2330,00 4,80 46,70

115,01 112,33 0,42 2,26

26912,34 26285,22 98,28 528,84

87705,65 86683,33 369,42 652,9

381,71 377,26 1,61 2,84

13644,72 13351,80 25,38 267,54

13644,72 13351,80 25,38 267,54

13976,09 13676,67 25,38 274,04

13976,09 13676,67 25,38 274,04

13644,72 13351,80 25,38 267,54

27289,44 26703,60 50,76 535,08

13644,72 13351,80 25,38 267,54

27289,44 26703,60 50,76 535,08

13976,09 13676,67 25,38 274,04

13976,09 13676,67 25,38 274,04

173 &С121-251-1А

варіант 7

ДМП-01Л. Дверний блок однополотний.

ГлухіВнутрішні. ДМП 21-11 Л (EI 30, ключ з

обох сторін)

шт 1 30 км.

172 &С121-251-1А

варіант 6

ДМП-03Л. Дверний блок однополотний.Глухі

Внутрішні. ДМП 21-11 Л (ЕІ 30)

шт 2 30 км.

171 &С121-251-1А

варіант 5

ДМП-02П. Дверний блок однополотний.Глухі

Внутрішні. ДМП 21-11 П (EI 60)

шт 2 30 км.

170 &С121-251-1А

варіант 2

ДМП-01. Дверний блок однополотний.

ГлухіВнутрішні. ДМП 21-11 П (EI 30, ключ з

обох сторін)

шт 1 30 км.

169 &С121-251-1А

варіант 1

ДМП-02Л. Дверний блок однополотний.Глухі

Внутрішні. ДМП 21-11 Л (EI 60)

шт 1 30 км.

168 &С121-233-1 Щити опалубки металеві т 0,0043522 30 км.

167 &С121-230-2 Костиль К1 - 4х40х840 шт 234 30 км.

166 &С121-138-1 Ринва O 150 мм L=2м шт 10 30 км.

165 &С114-97-1 Плити теплоізоляційні з екструдованого

пінополістиролу щільністю 30-34 кг/м3, 100

мм

м2 453,9724 30 км.

164 &С114-96-1

варіант 3

Техноруф В Оптима компанія

SWEETONDALE р=180 кг/м3

м3 15,45 30 км.

163 &С114-96-1

варіант 2

Техноруф В Оптима компанія

SWEETONDALE р=110 кг/м3

м3 40,376 30 км.

162 &С114-96-1

варіант 1

Плити мінераловатні ТЕХНОФАС Оптіма,

p=120 кг/м3, л=0,041 Вт/(м*К)

м3 124,7741 30 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

14886,3 14565,60 28,81 291,89

29772,60 29131,20 57,62 583,78

14886,3 14565,60 28,81 291,89

29772,60 29131,20 57,62 583,78

5793,95 5666,67 13,67 113,61

556219,20 544000,32 1312,32 10906,56

2178,64 2133,33 2,59 42,72

155119,17 151893,10 184,41 3041,66

13968,66 13676,67 18,09 273,9

139686,60 136766,70 180,90 2739,00

13968,66 13676,67 18,09 273,9

125717,94 123090,03 162,81 2465,10

14903,04 14592,73 18,09 292,22

44709,12 43778,19 54,27 876,66

13968,66 13676,67 18,09 273,9

69843,30 68383,35 90,45 1369,50

13968,66 13676,67 18,09 273,9

55874,64 54706,68 72,36 1095,60

14903,04 14592,73 18,09 292,22

59612,16 58370,92 72,36 1168,88

14903,04 14592,73 18,09 292,22

29806,08 29185,46 36,18 584,44

14903,04 14592,73 18,09 292,22

29806,08 29185,46 36,18 584,44

185 &С123-199-1А

варіант 7

Д-06 Л. Дверний блок однополотний.Глухі

Внутрішні. Д 21-11 Л

шт 2 30 км.

184 &С123-199-1А

варіант 6

Д-06. Дверний блок однополотний.Глухі

Внутрішні. Д 21-11 П

шт 2 30 км.

183 &С123-199-1А

варіант 5

Д-02Л. Дверний блок однополотний.Глухі

Внутрішні. Д 21-12 Л

шт 4 30 км.

182 &С123-199-1А

варіант 4

Д-04Л. Дверний блок однополотний.Глухі.

Внутрішні. Д 21-11 Л

шт 4 30 км.

181 &С123-199-1А

варіант 3

Д-04. Дверний блок однополотний.Глухі.

Внутрішні. Д 21-11 П

шт 5 30 км.

180 &С123-199-1А

варіант 2

Д-02. Дверний блок однополотний.Глухі

Внутрішні. Д 21-12 П

шт 3 30 км.

179 &С123-199-1А

варіант 1

Д-01Л. Дверний блок однополотний.Глухі

Внутрішні. Д 21-11 Л

шт 9 30 км.

178 &С123-199-1А Д-01. Дверний блок однополотний.Глухі.

Внутрішні. Д 21-11 П

шт 10 30 км.

177 &С121-589-1 Сантехнічні перегородки індивідуального

виготовлення на алюмінієвому каркасі з

заповненнямцільноламінованими плитами

м2 71,2 30 км.

176 &С121-393-1 Огородження з нержавіючої сталі ОГ-1 шт 96 30 км.

175 &С121-252-1-

4Х

варіант 3

ДМП-05 Л. Дверний блок однополотний.

Глухі Внутрішні. ДМП 21-12 Л (ЕІ 60)

шт 2 30 км.

174 &С121-252-1-

4Х

варіант 2

ДМП-04. Дверний блок однополотний.Глухі.

Внутрішні. ДМП 21-12 П (ЕІ 30)

шт 2 30 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

12525,18 12266,67 12,92 245,59

25050,36 24533,34 25,84 491,18

12525,18 12266,67 12,92 245,59

25050,36 24533,34 25,84 491,18

441,14 427,15 5,34 8,65

587370,48 568743,03 7110,12 11517,33

609,66 590,09 7,62 11,95

20326,08 19673,62 254,05 398,41

3844,66 3748,43 20,84 75,39

6865,35 6693,51 37,21 134,63

31719,33 30822,00 275,38 621,95

53954,58 52428,22 468,42 1057,94

46588,93 45400,04 275,38 913,51

794887,28 774602,77 4698,46 15586,05

119,41 116,67 0,4 2,34

19487,71 19040,54 65,28 381,89

156,86 152,00 1,78 3,08

1254,88 1216,00 14,24 24,64

42,1 42,10 __-__ __-__

15167,74 15167,74  - - 

5761,32 5620,81 27,54 112,97

2544,40 2482,34 12,16 49,90

119,77 117,00 0,42 2,35

3832,64 3744,00 13,44 75,20

197 &С1111-79-1 Кронштейн ринви самоблокуючий 150х205 шт 32 30 км.

196 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,4416342 30 км.

195 С142-10-2 Вода м3 360,27891

194 &С130-638-2А Водостічна труба O 100 мм м 8 30 км.

193 &С126-1311-

1А

Притискна ПВХ - планка для

фіксаціїшиповидної геомембрани -70 х

2000мм

м 163,2 30 км.

192 С124-64 Деталі закладні та накладні, виготовлені із

застосуванням зварювання, гнуття,

свердлення [пробивки] отворів, такі, що

поставляються окремо

т 17,06172 30 км.

191 &С124-19-1 Гарячекатана арматурна сталь періодичного

профілю ф 6 мм А240С

т 1,701 30 км.

190 С123-526 Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні шт 1,785684 30 км.

189 С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм,

товщина 40 мм

м2 33,34003 30 км.

188 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм,

товщина 25 мм

м2 1331,48316 30 км.

187 &С123-202-1А

варіант 1

Д-03Л. Дверний блок однополотний.Глухі

Внутрішні. Д 21-10 Л

шт 2 30 км.

186 &С123-202-1А Д-03. Дверний блок однополотний.

ГлухіВнутрішні. Д 21-10 П

шт 2 30 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

77690,75 75571,77 595,63 1523,35

59,15 57,54 0,45 1,16

21514,85 20615,54 477,45 421,86

2,73 2,62 0,06 0,05

162951,76 159161,00 595,63 3195,13

200533,65 195868,62 733,00 3932,03

172607,08 168627,00 595,63 3384,45

554,90 542,10 1,91 10,89

329,6 323,00 0,14 6,46

659,20 646,00 0,28 12,92

173,54 170,00 0,14 3,4

347,08 340,00 0,28 6,80

117,44 115,00 0,14 2,3

234,88 230,00 0,28 4,60

1070,59 439,31 610,29 20,99

281447,41 115490,21 160439,14 5518,06

947,41 318,54 610,29 18,58

715,89 240,70 461,15 14,04

634,81 132,68 489,68 12,45

159629,32 33363,71 123134,93 3130,68

9673,49 8416,67 1067,14 189,68

114083,34 99261,16 12585,21 2236,97

4406,97 3500,00 820,56 86,41

9434243,46 7492642,82 1756618,00 184982,64

209 +С1424-11605

варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35

[М450], W6 F50 

м3 2140,75509 30 км.

208 +С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла,

розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000шт 11,7934 30 км.

207 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 251,46 30 км.

206 С1421-9472 Щебінь із природного каменю для

будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка

М400

м3 0,75563 30 км.

205 С1421-9465 Щебінь із природного каменю для

будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка

М600

м3 262,89 30 км.

204 &С1115-933-3

варіант 2

Заглушка ринви права шт 2 30 км.

203 &С1115-933-3

варіант 1

Відвід труби O 100 мм шт 2 30 км.

202 &С1115-933-3 Водоприймач ринви шт 2 30 км.

201 +С1113-246

варіант 1

Фарба на основі алкідних смол ПФ-133 т 0,0032148 30 км.

200 С1113-194

варіант 1

Грунтовка Siltec Universal E-100 т 1,230632 30 км.

199 С1113-77 Ксилол нафтовий, марка А т 0,000127 30 км.

198 С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0007614 30 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

3199,97 2316,67 820,56 62,74

746143,40 540182,58 191331,62 14629,20

4092,81 3192,00 820,56 80,25

2077,10 1619,94 416,43 40,73

3460,41 2572,00 820,56 67,85

3306845,66 2457861,07 784145,60 64838,99

3287,01 2402,00 820,56 64,45

861656,80 629660,28 215101,60 16894,92

4049,69 3560,00 410,28 79,41

1661377,55 1460483,16 168316,58 32577,81

2509,72 1708,33 752,18 49,21

376182,49 256061,97 112744,43 7376,09

1971,96 1181,11 752,18 38,67

816,39 488,98 311,40 16,01

2098,46 1305,13 752,18 41,15

13880,05 8632,65 4975,22 272,18

115,28 111,89 1,13 2,26

9358,95 9083,74 91,74 183,47

7,57 7,40 0,02 0,15

3709,30 3626,00 9,80 73,50

4,11 4,03 __-__ 0,08

2383,80 2337,40  - 46,40

220 &С1545-44-1 Дюбель-цвях ДГ -3,7 х70 Ц6 шт 580

219 &С1545-43-1 Самонарізаючі шурупи 6,3х150 з

EPDMшайбою

шт 490 30 км.

218 С1530-41 Труби напірні з поліетилену низького тиску,

тип середній, зовнішній діаметр 25 мм

10м 81,18454 30 км.

217 С1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-

вапняковий, марка М50

м3 6,6144 30 км.

216 С1425-11687 Розчин готовий кладковий важкий цементно-

вапняковий, марка М25

м3 0,414 30 км.

215 +С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий

цементний, марка М150

м3 149,890224 https://tdbeton.

com.

ua/production-

categories/rozchin

/

30 км.

214 +С1424-11670

варіант 1

Полістирол бетон D=350 кг/м3 м3 410,24808 30 км.

213 +С1424-11632 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10

[М150], крупність заповнювача 10 мм і менше

м3 262,14 30 км.

212 +С1424-11621 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15

[М200], крупність заповнювача більше 10 до

20 мм

м3 955,6225 30 км.

211 +С1424-11616 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30

[М400], крупність заповнювача більше 20 до

40 мм

м3 0,5075 30 км.

210 +С1424-11610 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5

[М100], крупність заповнювача більше 20 до

40 мм

м3 233,172 30 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

5,78 5,67 __-__ 0,11

485,52 476,28   -    9,24

53,11 43,30 8,77 1,04

0,73 0,59 0,12 0,02

30,41 29,77 0,04 0,6

23123,16 22636,51 30,42 456,23

1020,24 1000,00 0,24 20

117327,60 115000,00 27,60 2300,00

2580,84 2530,00 0,24 50,6

123880,32 121440,00 11,52 2428,80

4053,3 3969,41 4,41 79,48

8593,00 8415,15 9,35 168,50

405,29 396,90 0,44 7,95

4052,90 3969,00 4,40 79,50

255,12 250,00 0,12 5

1278584,90 1252925,00 601,40 25058,50

228,29 221,45 2,36 4,48

959034,88 930300,38 9914,24 18820,26

473,16 462,65 1,23 9,28

106650,26 104281,31 277,24 2091,71

473,16 462,65 1,23 9,28

27206,70 26602,38 70,73 533,59

672,98 658,75 1,03 13,2

4371341,59 4278910,63 6690,37 85740,59

15211,62 14883,33 30,02 298,27

60846,48 59533,32 120,08 1193,08

233 &С1630-61-1А ДУ-01. Дверний блок однополотний.

ГлухіЗовнішні. ДУ 21-12 П. Серія 01.036. ДУ-

IV, зовнішні

шт 4 30 км.

232 &С1555-375-1 Захисна мембрана SikaProof A+ 12 м2 6495,5 30 км.

231 &С1555-374-1

варіант 1

Гідроізоляційна мембрана Sikaplan 15G м2 57,5 30 км.

230 &С1555-374-1 Гідроізоляційна мембрана Sikaplan SGMA м2 225,4 30 км.

229 &С1555-348-1 Шиповидна мембрана з фільтром Sika Drain-

850 Geo

м2 4200,95 30 км.

228 &С1555-106-

2А

Геотекстиль поліпропиленовий 500 г/м2,

Sikaplan W Felt

м2 5011,7 30 км.

227 &С1555-13-А Плита пінополістирольна b=250(500)мм

товщ. 50мм

м2 10 30 км.

226 &С1555-13-1

варіант 1

Екструдований пінополістиролтовщ .=50мм,

в=300мм

м3 2,12 30 км.

225 &С1550-38-5

варіант 2

Хімічний анкер HILTI HIT-RE500, 500 мл,

витрата 23 мл/1 отвір ф18 мм L=150 мм

шт 48 30 км.

224 &С1550-38-5

варіант 1

Хімічний анкер HILTI HIT-HY 170, 500 мл,

витрата 26 мл/1 отвір ф18 мм L=170 мм

шт 115 30 км.

223 С1550-25 Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем

утеплення Ceresit Ceretherm

м2 760,38 30 км.

222 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 0,01371 30 км.

221 &С1545-44-1

варіант 1

Дюбель 6х60, шайба з гумою шт 84
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

18331,12 17941,67 30,02 359,43

73324,48 71766,68 120,08 1437,72

Енергоносiї машин, врахованих в складi

загальновиробничих витрат

61,48 61,48

9099,45 9099,45

4,9416 4,9416

4262,47 4262,47

184,55 184,55

2969,88 2969,88

 Разом грн. 16331,80 16331,80

 Разом по розділу III грн. 53344639,42 48696578,96 3783575,99 864484,47

Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин

Електроенергія кВт-год 17870,476

Мастильні матеріали кг 766,477

Гідравлічна рідина кг 46,889

Бензин л 2213,727

Дизельне паливо л 12111,864

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 квiтня"  2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

237 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 16,0925

236 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 862,569

235 С1999-9003 Бензин кг 148,0066

234 &С1630-61-1А

варіант 1

ДУ-01Л. Дверний блок однополотний.Глухі.

Зовнішні. ДУ 21-12 Л. Серія 01.036. ДУ-IV,

зовнішні

шт 4 30 км.
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експлуа-

тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

1,62 36,8

0,17  - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 0,64

 - - 

__-__ __-__

 - - 

1,31 12,8

0,14  - 

__-__ __-__

 - - 

1,62 329,6

0,17 0,27

__-__ __-__

 - - 

8 1602-30076

варіант 6

Сповiщувач пожежний димовий СПД-3-10

кількість: 103+10

шт 113

 - 

22047

18 0,0026

212,61 __-__ __-__24025  - 

 - - 

243,41 167 3,20007 КМ10-668-2 Монтаж сповіщувача пожежного димового шт 103

214,05

25071

6 1504-15223

варіант 9

Модуль МРЛ-2.1. шт 1

 - 

856

 - 0,0021

599,19 __-__ __-__599  - 

 - - 

857,50 2 12,80005 КМ10-667-12 Монтаж модулю релейного на 2 релейних

виходи

шт 1

856,19

858

4 1511-1002

варіант 1

Батареї акумуляторнi АКБ 12В 7 А/г шт 1

 - 

46

 - - 

400,53 __-__ __-__401  - 

 - - 

60,08 __-__ 0,64003 КМ8-125-1 Монтаж батареї акумуляторної АКБ 12В 7

А/г

шт 1

45,59

60

2 1602-10001

варіант 1

 Прилад приймально-контрольний  "Тірас

8П"

шт 1

 - 

2621

 - 0,0026

6908,87 __-__ __-__6909  - 

 - - 

2660,24 2 36,80001 КМ10-667-1 Монтаж приладу приймально-

контрольного пожежної сигналізації "Тірас-

8П"

шт 1

2621,26

2660

в тому

числі за-

робітної

плати
на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що

обслуговують 

машини

№

Ч.ч.

.

Обґрунту-

вання

(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної

плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього

експлуа-

тації

машин

не зайнятих

обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 квiтня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 2/004-300-СПС-СО Кошторисна трудомісткість 1,96748  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 147,721  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 553,823  тис. грн.

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

2/004-300-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Монтаж системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 12,8

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 211,2

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

1,31 8

0,14  - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 0,64

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 1,6

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 1,6

 - - 

__-__ __-__

 - - 

8,55 3,2

2,79 0,04

__-__ __-__

 - - 

__-__ 91,2

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 4,8

 - - 

__-__ __-__

 - - 

896  - 

-  - 

- 

895,78 __-__ __-__28 & 1504-3181-

1

варіант 1

Щиток модульний під автоматичні

запобіжники

шт 1

 - 

27 КМ10-3-8 Монтаж щитка модульного під

автоматичні запобіжники

ящик 1

341,90

11018  - 

-  - 

341,90 __-__ 4,8000342 342

 - 

- 

579,89 __-__ __-__26 & 2405-1344-

1

варіант 1

Коробка розподільча  (3 пари затискачів) 30-

100В

шт 19

 - 

25 КМ10-898-13 Коробка розподільна настінна для кабеля в

свинцевій або алюмінієвій оболонці

коробка 19

362,50

2254  - 

-  - 

362,50 __-__ 4,80006888 6888

 - 

0,0378

2254,34 __-__ __-__24 1602-30076

варіант 7

Шафа навісного виконання МКН552 шт 1

 - 

23 КМ10-901-5 Шафа настінна, розмір до 640х840 мм шт 1

227,94

337  - 

-  - 

295,86 9 3,2000296 228

3

 - 

336,69 __-__ __-__22 17142-2036

варіант 1

Реле RRP-20-03-05 24D з базою шт 1

 - 

21 КМ10-309-2 Реле, установлюване на пультах і панелях шт 1

120,83

139  - 

-  - 

137,24 __-__ 1,6000137 121

 - 

- 

138,54 __-__ __-__20 С1512-5

варіант 1

Кнопка AEAL-22 "Пуск оповіщення" шт 1

 - 

19 КМ10-309-3 Кнопка, установлювана на пультах і панелях шт 1

120,83

401  - 

-  - 

136,49 __-__ 1,6000136 121

 - 

- 

400,53 __-__ __-__18 1511-1002

варіант 1

Батареї акумуляторнi АКБ 12В 7 А/г шт 1

 - 

17 КМ8-125-1 Монтаж батареї акумуляторної АКБ 12В 7

А/г

шт 1

45,59

3672  - 

-  - 

60,08 __-__ 0,640060 46

 - 

0,0021

3672,00 __-__ __-__16 1511-1002

варіант 5

Блок живлення IPS-1230В-00 шт 1

 - 

15 КМ10-669-3 Монтаж блоку живлення шт 1

604,16

3101  - 

-  - 

1025,74 1 8,00001026 604

 - 

- 

775,34 __-__ __-__14 1602-30076

варіант 18

Оповiщувач світловий "Напрямок руху" ОС-

14.1

шт 4

 - 

13 1602-30076

варіант 10

Оповiщувач світловий "Вихід" ОС-3.12 шт 9

 - 

6978  - 

-  - 

775,34 __-__ __-__6978  - 

 - 

- 

775,34 __-__ __-__12 1602-30076

варіант 9

Сповiщувач пожежний "Пожежа" ОС-3.2 шт 9

 - 

11 КМ10-349-6 Монтаж оповіщувача світло-звукового

"Пожежа", покажчика "Вихід"

шт 22

667,01

1783  - 

-  - 

667,01 __-__ 9,600014674 14674

 - 

- 

198,12 __-__ __-__10 1602-30066

варіант 1

Сповiщувач ручний SPR-3L

кількість: 8+1

шт 9

 - 

9 КМ10-668-4 Монтаж сповіщувача пожежного ручного шт 8

107,02

5 6 10 11

111,41 __-__ 1,6000891 856

-
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 4,14

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 685,52

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 400

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

42 & С113-

2124-Д-2

варіант 1

Дюбель металевий KMW 6х30 шт 1620

 - 

- 

 - - 

6,28 __-__ __-__10174  - 

 - - 

6,05 __-__ __-__41 & С1545-52-

5

варіант 1

Тримач кабелю металевий UDF8 шт 1560

 - 

9438

40 & С1545-

240-16

варіант 1

Тримач кабелю металевий UDF10 шт 60

 - 

- 

 - - 

6,53 __-__ __-__392  - 

 - - 

42,96 __-__ __-__39 & С157-249-

Г-1

варіант 2

Кабель вогнестійкий FE180/E30 NHXH 3x1,5 м 20

 - 

859

38 & С157-249-

Г-1

варіант 3

Кабель вогнестійкий FE180/E30 NHXH 2x1,5 м 520

 - 

- 

 - - 

28,89 __-__ __-__15023  - 

 - - 

13,38 __-__ __-__37 & С157-249-

Г-1

варіант 1

Кабель вогнестійкий FE180/E30 JE-H(St)H

1x2x0,8 

м 10

 - 

134

36 & С1545-64-

233

варіант 1

Кабель зв'язку і сигналізації J-Y(St)Y 1x2x0,8 м 1950

 - 

29508

 - - 

8,39 __-__ __-__16361  - 

 - - 

2036,81 __-__ 16,000035 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,

блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 25

1180,32

50920

34 & С1545-89-

2-20

варіант 2

Кабельний канал білий 20х20 м 1450

 - 

- 

 - - 

70,11 __-__ __-__101660  - 

 - - 

115,20 __-__ __-__33 & С1545-89-

2-20

варіант 3

Кабельний канал білий 40х20 м 520

 - 

59904

32 & С1545-89-

2-20

варіант 1

Кабельний канал білий 100х60 м 120

 - 

49412

 - - 

251,67 __-__ __-__30200  - 

 - - 

3233,60 __-__ 32,800031 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 20,9

2364,22

67582

30 1504-1037

варіант 1

Автоматичний вимикач 220В, кiлькiсть

полюсiв-1, номiнальний струм 6 А,  ЕТІМАТ

6 1р С6,   ЕТІ

шт 2

 - 

299

 - - 

83,29 __-__ __-__167  - 

 - - 

14934,98 __-__ 207,200029 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів

пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25

А

100шт 0,02

14934,98

299

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

1804,54

0,31

487484

358634

128690

66339

162,63

19031

553823

553823

1967,48

147721

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

 - 

181 Разом прямі витрати по кошторису 487484 128669

21

43 & С1113-

295-1

варіант 1

Піна вогнестійка   Penosil B1 (1флакон=0,

75л)    для проходок

флакон 2

 - 

5 6 10 11

890,70 __-__ __-__1781  - 

-
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відпускна

ціна, грн.

транс-

портна

складова, 

грн.

заготі-

вельно-

складські

витрати,

грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда

1 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 1804,54 71,30

2
 Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 3,5

3  Витрати труда робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 0,31 66,42

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 3,1

5  Витрати  робітників, заробітна плата яких

враховується в складі:

5.1  загальновиробничих витрат люд.год 162,63 117,04

люд.год 1967,48

розряд 3,5

II. Будівельні машини і механізми

284,94

8,55

 Середній розряд робіт

6 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,03

Кількість

Поточна 

ціна за

одиницю,

грн.

Обґрунтування

ціни

 Разом  кошторисна трудомісткість

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02

Монтаж системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей

у тому числі:

№

Ч.ч.
Шифр ресурсу Найменування 

Одиниця 

виміру
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

6,23

171,08

 Разом по розділу II грн. 179,63

      в тому числі енергоносії:

Бензин кг 0,071

Електроенергія кВт-год 3,844

Мастильні матеріали кг 0,552

Будiвельнi машини, врахованi в складi

загальновиробничих витрат

8 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 9,196

9 КБМ203-402 Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26

кН [1,25 т]

маш. год 0,02

10 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 90,706

III. Будівельні матеріали, вироби і

комплекти

367,32 358,60 1,52 7,2

7,35 7,17 0,03 0,15

37128,79 36048,17 352,6 728,02

390,22 378,87 3,71 7,64

2822,72 2289,92 477,45 55,35

58,99 47,86 9,98 1,15

323072,58 316146,92 590,9 6334,76

484,61 474,22 0,89 9,50

22767,76 21834,43 486,9 446,43

0,46 0,44 0,01 0,01

43889,66 42676,48 352,6 860,58

487,18 473,71 3,91 9,56

16 С111-1482 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр

стрижня 5 мм, довжина 70 мм

т 0,0111 30 км.

15 С111-322 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 т 0,00002 30 км.

14 С111-310 Каніфоль соснова т 0,0015 30 км.

13 С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,0209 30 км.

12 С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50

мм

т 0,01051 30 км.

11 С111-113

варіант 1

Бязь сурова 10м2 0,02 30 км.

7 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 27,46



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  3  69_КД_ПВРЛК_02-01-02

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

37928,48 36832,18 352,6 743,7

1,14 1,10 0,01 0,03

112231,09 109434,85 595,63 2200,61

168,35 164,15 0,89 3,31

566,61 554,73 0,77 11,11

11,33 11,09 0,02 0,22

6,28 6,15 0,01 0,12

10173,60 9963,00 16,20 194,40

13,38 13,10 0,02 0,26

133,80 131,00 0,20 2,60

42,96 42,10 0,02 0,84

859,20 842,00 0,40 16,80

28,89 28,30 0,02 0,57

15022,80 14716,00 10,40 296,40

37367,29 36285,53 349,07 732,69

37,37 36,29 0,35 0,73

94574,9 92124,86 595,63 1854,41

8,51 8,29 0,05 0,17

107515,41 104934,54 472,72 2108,15

15,05 14,69 0,07 0,29

890,7 873,00 0,24 17,46

1781,40 1746,00 0,48 34,92

138,54 135,80 0,02 2,72

138,54 135,80 0,02 2,72

315154,89 308700,00 275,38 6179,51

6303,10 6174,00 5,51 123,59

29 +С1517-164

варіант 1

Листи свинцеві марки С0, нормальної

точності, товщина 1,0 мм

т 0,02 30 км.

28 +С1512-5

варіант 1

Кнопка AEAL-22 "Пуск оповіщення" шт 1 30 км.

27 &С1113-295-1

варіант 1

Піна вогнестійка   Penosil B1 (1флакон=0,

75л)    для проходок

флакон 2 30 км.

26 С1113-271

варіант 1

Калій їдкий технічний м3 0,00014 30 км.

25 С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,00009 30 км.

24 С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,001 30 км.

23 &С157-249-Г-1

варіант 3

Кабель вогнестійкий FE180/E30 NHXH 2x1,5 м 520 30 км.

22 &С157-249-Г-1

варіант 2

Кабель вогнестійкий FE180/E30 NHXH 3x1,5 м 20 30 км.

21 &С157-249-Г-1

варіант 1

Кабель вогнестійкий FE180/E30 JE-H(St)H

1x2x0,8 

м 10 30 км.

20 &С113-2124-Д-

2

варіант 1

Дюбель металевий KMW 6х30 шт 1620 30 км.

19 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром,

марка А

кг 0,02 30 км.

18 С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,0015 30 км.

17 С111-1484 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр

стрижня 8 мм, довжина 100 мм

т 0,00003 30 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

777816,44 762289,76 275,38 15251,3

15,56 15,25 0,01 0,30

125,24 122,67 0,11 2,46

130,30 127,63 0,11 2,56

96,76 94,62 0,24 1,9

96,76 94,62 0,24 1,90

413,51 405,09 0,31 8,11

14050,24 13764,15 10,53 275,56

933,93 915,20 0,42 18,31

2862,50 2805,09 1,29 56,12

829,92 813,34 0,31 16,27

2948,71 2889,80 1,10 57,81

6,05 5,92 0,01 0,12

9438,00 9235,20 15,60 187,20

8,39 8,20 0,03 0,16

16360,50 15990,00 58,50 312,00

15,6 15,10 0,19 0,31

32,45 31,41 0,40 0,64

251,67 246,60 0,14 4,93

30200,40 29592,00 16,80 591,60

70,11 68,60 0,14 1,37

101659,50 99470,00 203,00 1986,50

115,2 112,80 0,14 2,26

59904,00 58656,00 72,80 1175,20

41 &С1545-89-2-

20

варіант 3

Кабельний канал білий 40х20 м 520 30 км.

40 &С1545-89-2-

20

варіант 2

Кабельний канал білий 20х20 м 1450 30 км.

39 &С1545-89-2-

20

варіант 1

Кабельний канал білий 100х60 м 120 30 км.

38 С1545-70 Кнопка К227 100шт 2,08 30 км.

37 &С1545-64-

233

варіант 1

Кабель зв'язку і сигналізації J-Y(St)Y 1x2x0,8 м 1950 30 км.

36 &С1545-52-5

варіант 1

Тримач кабелю металевий UDF8 шт 1560 30 км.

35 +С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 3,553 30 км.

34 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 3,065 30 км.

33 С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 33,978 30 км.

32 С1545-23 Втулка В54, В59 100шт 1 30 км.

31 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 1,0404 30 км.

30 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в

чушках, марка ПОС40

т 0,00002 30 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

454,98 445,62 0,44 8,92

109,20 106,95 0,11 2,14

295,42 289,25 0,38 5,79

2,95 2,89  - 0,06

164,77 160,39 1,15 3,23

585,43 569,87 4,09 11,47

6,53 6,38 0,02 0,13

391,80 382,80 1,20 7,80

603,95 72,12 519,99 11,84

0,17 0,02 0,15  - 

566,97 555,31 0,54 11,12

3,40 3,33  - 0,07

570150,89 558498,74 472,72 11179,43

7126,89 6981,23 5,91 139,75

33,62 32,42 0,54 0,66

6925,72 6678,52 111,24 135,96

83,29 81,14 0,52 1,63

166,58 162,28 1,04 3,26

895,78 875,60 2,62 17,56

895,78 875,60 2,62 17,56

599,19 585,00 2,44 11,75

599,19 585,00 2,44 11,75

400,53 385,00 7,68 7,85

801,06 770,00 15,36 15,70

53 +1511-1002

варіант 1

Батареї акумуляторнi АКБ 12В 7 А/г шт 2 30 км.

52 +1504-15223

варіант 9

Модуль МРЛ-2.1. шт 1 30 км.

51 &1504-3181-1

варіант 1

Щиток модульний під автоматичні

запобіжники

шт 1 30 км.

50 +1504-1037

варіант 1

Автоматичний вимикач 220В, кiлькiсть

полюсiв-1, номiнальний струм 6 А,  ЕТІМАТ

6 1р С6,   ЕТІ

шт 2 30 км.

49 С1546-83 Тавот кг 206 30 км.

48 С1546-63 Припой ПОС-18 т 0,0125 30 км.

47 С1546-51

варіант 1

Моногідрат літію кг 0,006 30 км.

46 С1546-8

варіант 1

Вода дистильована м3 0,00028 30 км.

45 &С1545-240-

16

варіант 1

Тримач кабелю металевий UDF10 шт 60 30 км.

44 С1545-161 Патрони Д або К довгі 100шт 3,553 30 км.

43 С1545-156 Нитки швейні кг 0,01 30 км.

42 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,24 30 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

3672 3600,00 __-__ 72

3672,00 3600,00  - 72,00

6908,87 6735,00 38,4 135,47

6908,87 6735,00 38,40 135,47

198,12 194,00 0,24 3,88

1783,08 1746,00 2,16 34,92

212,61 208,30 0,14 4,17

24024,93 23537,90 15,82 471,21

2254,34 2210,00 0,14 44,2

2254,34 2210,00 0,14 44,20

775,34 760,00 0,14 15,2

6978,06 6840,00 1,26 136,80

775,34 760,00 0,14 15,2

6978,06 6840,00 1,26 136,80

775,34 760,00 0,14 15,2

3101,36 3040,00 0,56 60,80

579,89 568,00 0,52 11,37

11017,91 10792,00 9,88 216,03

336,69 330,00 0,09 6,6

336,69 330,00 0,09 6,60

Енергоносiї машин, врахованих в складi

загальновиробничих витрат

4,9416 4,9416

188,32 188,32

184,55 184,55

0,04 0,04

65 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0002

64 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 38,1095

63 +17142-2036

варіант 1

Реле RRP-20-03-05 24D з базою шт 1 30 км.

62 &2405-1344-1

варіант 1

Коробка розподільча  (3 пари затискачів) 30-

100В

шт 19 30 км.

61 +1602-30076

варіант 18

Оповiщувач світловий "Напрямок руху" ОС-

14.1

шт 4 30 км.

60 +1602-30076

варіант 10

Оповiщувач світловий "Вихід" ОС-3.12 шт 9 30 км.

59 +1602-30076

варіант 9

Сповiщувач пожежний "Пожежа" ОС-3.2 шт 9 30 км.

58 +1602-30076

варіант 7

Шафа навісного виконання МКН552 шт 1 30 км.

57 +1602-30076

варіант 6

Сповiщувач пожежний димовий СПД-3-10 шт 113 30 км.

56 +1602-30066

варіант 1

Сповiщувач ручний SPR-3L шт 9 30 км.

55 +1602-10001

варіант 1

 Прилад приймально-контрольний  "Тірас

8П"

шт 1 ТОВ "Тірас 12"

30 км.

54 +1511-1002

варіант 5

Блок живлення IPS-1230В-00 шт 1 ТОВ "Рікас-

Варта"
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

 Разом грн. 188,36 188,36

 Разом по розділу III грн. 358633,75 350974,58 647,24 7011,93

Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин

Електроенергія кВт-год 41,954

Мастильні матеріали кг 0,552

Бензин л 0,096

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 квiтня"  2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  1  69_КД_ЛК1_02-01-03

експлуа-

тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 23,16

 - - 

__-__ 58,8

 - - 

__-__ 10,52

 - - 

__-__ 1,96

 - - 

__-__ 185,4

 - - 

18790

 - - 

182,43 __-__ 1,80005 ПЖ5-52 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий

шт 103

182,43

18790

4 ПЖ5-45 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Проміжний пристрій

многошлейфний, за кожний шлейф

шт 2

99,32

1066

 - - 

99,32 __-__ 0,9800199 199

 - - 

1066,20 __-__ 10,52003 ПЖ5-34 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Випрямний блок

живлення

шт 1

1066,20

1066

2 ПЖ5-39 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Прилад приймально-

контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9,

за кожний наступний шлейф

шт 7

851,34

2347

 - - 

851,34 __-__ 8,40005959 5959

 - - 

2347,27 __-__ 23,16001 ПЖ5-38 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Прилад приймально-

контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9,

за перший шлейф

шт 1

2347,27

2347

в тому

числі за-

робітної

плати
на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що

обслуговують 

машини

№

Ч.ч.

.

Обґрунту-

вання

(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної

плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього

експлуа-

тації

машин

не зайнятих

обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 6,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 квiтня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 2/004-300-СПС-СО Кошторисна трудомісткість 0,31036  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 31,845  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 41,197  тис. грн.

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

2/004-300-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Налагодження системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  2  69_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 5,68

 - - 

285,52

 - 

28937

28937

12260

24,84

2908

41197

41197

310,36

31845

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього будівельні роботи, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

576

 - - 

__-__ Разом прямі витрати по кошторису 28937 28937

 - 

71,96 __-__ 0,71006 ПЖ5-55 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний

контактний

шт 8

71,96

576

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  1  69_КД_ПВРЛК_02-01-03

відпускна

ціна, грн.

транс-

портна

складова, 

грн.

заготі-

вельно-

складські

витрати,

грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда

1
 Витрати труда пусконалагоджувального

персоналу
люд.год 285,52 101,35

2  Витрати  робітників, заробітна плата яких

враховується в складі:

2.1  загальновиробничих витрат люд.год 24,84 117,03

люд.год 310,36

розряд 6,0

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

 Середній розряд робіт

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 квiтня"  2024 р.

Кількість

Поточна 

ціна за

одиницю,

грн.

Обґрунтування

ціни

 Разом  кошторисна трудомісткість

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03

Налагодження системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей

у тому числі:

№

Ч.ч.
Шифр ресурсу Найменування 

Одиниця 

виміру



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  1  69_КД_ЛК1_02-01-04

експлуа-

тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

1,62 60,8

0,17  - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 1,28

 - - 

__-__ __-__

 - - 

1,31 588,8

0,14 0,1

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 44,8

 - - 

8 КМ10-682-5 Пульт або табло, кількість сигналів до 30 шт 2

1691,65

 - 

-  - 

2005,70 __-__ 22,40004011 3383

 - - 

1115,27 __-__ __-__7 1602-10001

варіант 6

 Адресний модуль на 4 входи AM-IN4 шт 19

 - 

21190

6 1602-10001

варіант 7

 Адресний мультіфункціональний модуль

AM-MULTI

шт 27

 - 

39385

6 0,0021

1329,47 __-__ __-__35896  - 

 - - 

901,07 60 12,80005 КМ10-667-12 Пристрій проміжний на 5 променів шт 46

856,19

41449

4 1511-1002

варіант 1

Батареї акумуляторнi АКБ 12В 7 А/г шт 2

 - 

91

 - - 

400,53 __-__ __-__801  - 

 - - 

60,08 __-__ 0,64003 КМ8-125-1 Монтаж батареї акумуляторної АКБ 12В 7

А/г

шт 2

45,59

120

2 1602-10001

варіант 5

 Прилад приймально-контрольний Тiras

PRIME A

шт 1

 - 

4331

 - 0,0026

25687,07 __-__ __-__25687  - 

 - - 

4369,76 2 60,80001 КМ10-667-2 Монтаж приладу приймально-

контрольного пожежноїх сигналізації "Tiras

PRIME A"

шт 1

4330,78

4370

в тому

числі за-

робітної

плати
на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що

обслуговують 

машини

№

Ч.ч.

.

Обґрунту-

вання

(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної

плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього

експлуа-

тації

машин

не зайнятих

обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 квiтня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 2/004-300-САСПЗ Кошторисна трудомісткість 2,48305  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 186,884  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 805,548  тис. грн.

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

2/004-300-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  2  69_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

1,31 140,8

0,14 0,02

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 62,4

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 25,6

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 12,8

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 25,6

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 4,14

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 120

 -  - - 

27 КМ10-898-13 Коробка розподільна настінна для кабеля в

свинцевій або алюмінієвій оболонці

коробка 25

362,50

204  - 

-  - 

362,50 __-__ 4,80009063 9063

 - 

- 

102,02 __-__ __-__26 & 1504-2-Д2

варіант 1

Автоматичний  двополярний  запобіжник на

10А

шт 2

 - 

25 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів

пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25

А

100шт 0,02

14934,98

1375  - 

-  - 

14934,98 __-__ 207,2000299 299

 - 

- 

171,91 __-__ __-__24 1602-30076

варіант 14

Коробка розподільча Т60 шт 8

 - 

23 КМ10-898-12 Коробка розподільна настінна для кабеля в

пластмасовій оболонці

коробка 8

241,66

429  - 

-  - 

247,62 __-__ 3,20001981 1933

 - 

- 

53,59 __-__ __-__22 1602-30076

варіант 13

Сповiщувач магнітоконтактний СОМК3-4 шт 8

 - 

21 КМ10-668-4 Сповіщувач ОС автоматичний контактний,

магнітоконтактний на відкривання вікон,

дверей

шт 8

107,02

3068  - 

-  - 

125,88 __-__ 1,60001007 856

 - 

- 

191,78 __-__ __-__20 С1512-5

варіант 2

Кнопка РУПД-06-В-О-М-0  "Пуск

димовидалення", "Пуск ВПВ"

шт 16

 - 

19 КМ10-309-3 Кнопка, установлювана на пультах і панелях шт 16

120,83

6907  - 

-  - 

136,49 __-__ 1,60002184 1933

 - 

- 

276,26 __-__ __-__18 1602-30066

варіант 5

Реле РЕК78/4 10А 220В АС з роз'ємом

РРМ78

шт 25

 - 

17 1602-30066

варіант 10

Зонд PZ-2 для датчика-реле рівня РZ-832 шт 10

 - 

17263  - 

-  - 

271,16 __-__ __-__2712  - 

 - 

- 

4315,66 __-__ __-__16 1602-30066

варіант 9

Датчик-реле рівня РZ-832 шт 4

 - 

15 КМ10-309-2 Реле, установлюване на пультах і панелях шт 39

120,83

38133  - 

-  - 

137,24 __-__ 1,60005352 4712

 - 

- 

19066,53 __-__ __-__14 1511-1002

варіант 10

Шафа управління протипожежжним насосом

ШМУ АК1 (0,8 кВт, 380В)  

шт 2

 - 

13 1511-1002

варіант 9

Шафа управління вентилятором

димовидалення ШМУ Д1 (7,5 кВт, 380В)  

шт 4

 - 

47303  - 

-  - 

27925,23 __-__ __-__111701  - 

 - 

0,0021

23651,43 __-__ __-__12 1511-1002

варіант 8

Шафа управління вентилятором

димовидалення ШМУ ПД1 (3 кВт, 380В)  

шт 2

 - 

11 КМ10-667-10 Прилад приймально-контрольний

об'єктовий на 1 промінь

шт 8

1222,85

4570  - 

-  - 

1259,96 10 17,600010080 9783

1

 - 

4569,62 __-__ __-__10 & 1504-2-Д2

варіант 2

Адресна виносна панель індикації AM-IND шт 1

 - 

9 1504-15223

варіант 10

Адресна виносна панель керування AM-BTN шт 1

 - 

5 6 10 11

4898,49 __-__ __-__4898  - 

-



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  3  69_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

__-__ 337,84

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 14,36

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 14,39

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 15,2

 - - 

__-__ 811,3

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

-  -  - 

6745  - 

-  - 

-  - 

30,06 __-__ __-__41 & С157-249-

Г-1

варіант 6

Кабель вогнестійкий FE180/E30 NHXH 2x1,5 

кількість: 220х1,02

м 224,4

40 & С157-249-

Г-1

варіант 1

Кабель вогнестійкий FE180/E30 JE-H(St)H

1x2x0,8 

кількість: 480х1,02

м 489,6

 - 

- 

868  - 

-  - 

13,38 __-__ __-__6551  - 

 - - 

10,64 __-__ __-__39 & С1545-64-

233

варіант 3

Кабель зв'язку і сигналізації J-Y(St)Y 2x2x0,8

кількість: 80х1,02

м 81,6

38 & С1545-64-

233

варіант 1

Кабель зв'язку і сигналізації J-Y(St)Y 1x2x0,8

кількість: 40х1,02

м 40,8

 - 

5273,08

69879 59849

 - - 

8,39 __-__ __-__342  - 

 - - 

6156,78 __-__ 71,480037 КБ21-11-1 Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з

вініловою, наірітовою та поліетиленовою

оболонками з кріпленням накладними

скобами

100м 11,35

36 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,

блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 0,95

1180,32

 - 

561  - 

-  - 

2036,81 __-__ 16,00001935 1121

 - - 

9,16 __-__ __-__35 & С113-

2124-Г-3

варіант 1

Гофрована труба D=20мм

кількість: 60х1,02

м 61,2

34 КБ21-3-1 Прокладання поліетиленових труб у

готових борознах, діаметр труб до 25 мм

100м 0,6

1645,99

 - 

688  - 

-  - 

1645,99 __-__ 23,9800988 988

 - - 

26,97 __-__ __-__33 & С1545-89-

2-25

варіант 1

Труба гофрована металева D=20мм

кількість: 25х1,02

м 25,5

32 КБ21-1-1 Прокладання стальних труб із кріпленням

накладними скобами, діаметр труб до 25

мм

100м 0,25

4235,87

 - 

114048  - 

-  - 

4242,01 __-__ 57,42001061 1059

 - - 

115,20 __-__ __-__31 & С1545-89-

2-20

варіант 3

Кабельний канал білий 40х20 м 990

30 & С1545-89-

2-20

варіант 1

Кабельний канал білий 100х60 м 40

 - 

2364,22

33306 24351

 - - 

251,67 __-__ __-__10067  - 

 - - 

3233,60 __-__ 32,800029 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 10,3

28 & 2405-1344-

1

варіант 2

Коробка розподільча  (3 пари затискачів) 30-

100В

шт 25

 - 

5 6 10 11

477,89 __-__ __-__11947  - 



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  4  69_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

2280,11

0,12

722214

559005

163144

83334

202,82

23740

805548

805548

2483,05

186884

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

 - 

-  - 

72 Разом прямі витрати по кошторису 722214 163137

7

890,70 __-__ __-__48 & С1113-

295-1

варіант 1

Піна вогнестійка   Penosil B1 (1флакон=0,

75л)    для проходок

флакон 3

 - 

2672

47 & С113-

2124-Д-2

варіант 1

Дюбель металевий KMW 6х30 шт 3285

 - 

- 

 - - 

6,28 __-__ __-__20630  - 

 - - 

6,05 __-__ __-__46 & С1545-52-

5

варіант 1

Тримач кабелю металевий UDF8 шт 3210

 - 

19421

45 & С1545-

240-16

варіант 2

Тримач кабелю металевий UDF20 шт 75

 - 

- 

 - - 

12,72 __-__ __-__954  - 

 - - 

19,71 __-__ __-__44 & С157-249-

Г-1

варіант 5

Кабель ВВГнгд 2x1,5 

кількість: 20х1,02

м 20,4

 - 

402

43 & С1545-89-

2-25

варіант 2

Кабеь КВВГ 7х1

кількість: 20х1,02

м 20,4

 - 

- 

 - - 

43,29 __-__ __-__883  - 

 - - 

42,96 __-__ __-__42 & С157-249-

Г-1

варіант 2

Кабель вогнестійкий FE180/E30 NHXH 3x1,5 

кількість: 370*1,02

м 377,4

 - 

16213

5 6 10 11
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відпускна

ціна, грн.

транс-

портна

складова, 

грн.

заготі-

вельно-

складські

витрати,

грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда

1 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 2280,11 71,55

2
 Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 3,5

3  Витрати труда робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 0,12 66,64

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 3,0

5  Витрати  робітників, заробітна плата яких

враховується в складі:

5.1  загальновиробничих витрат люд.год 202,82 117,04

люд.год 2483,05

розряд 3,5

II. Будівельні машини і механізми

6,23

72,27

 Разом по розділу II грн. 72,27

 Середній розряд робіт

6 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 11,6

Кількість

Поточна 

ціна за

одиницю,

грн.

Обґрунтування

ціни

 Разом  кошторисна трудомісткість

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04

Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту

у тому числі:

№

Ч.ч.
Шифр ресурсу Найменування 

Одиниця 

виміру
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

      в тому числі енергоносії:

Електроенергія кВт-год 1,624

Мастильні матеріали кг 0,232

Будiвельнi машини, врахованi в складi

загальновиробничих витрат

7 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 7,2792

8 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 79,038

III. Будівельні матеріали, вироби і

комплекти

367,32 358,60 1,52 7,2

7,35 7,17 0,03 0,15

37128,79 36048,17 352,6 728,02

261,02 253,42 2,48 5,12

2822,72 2289,92 477,45 55,35

30,77 24,96 5,20 0,61

323072,58 316146,92 590,9 6334,76

31,34 30,67 0,06 0,61

22767,76 21834,43 486,9 446,43

0,46 0,44 0,01 0,01

65190,78 63387,81 524,72 1278,25

19,56 19,02 0,16 0,38

116366,68 113541,35 543,63 2281,7

34,91 34,06 0,16 0,69

53375,97 52054,00 275,38 1046,59

8,54 8,33 0,04 0,17

51390,39 50030,14 352,6 1007,65

145,82 141,96 1,00 2,86

17 С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр

стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм

т 0,0028375 30 км.

16 С111-811 Дріт сталевий низьковуглецевий різного

призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм

т 0,00016 30 км.

15 С111-627 Оліфа комбінована К-2 т 0,0003 30 км.

14 С111-341 Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна

ВД-ВА-17 біла

т 0,0003 30 км.

13 С111-322 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 т 0,00002 30 км.

12 С111-310 Каніфоль соснова т 0,000097 30 км.

11 С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,0109 30 км.

10 С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50

мм

т 0,00703 30 км.

9 С111-113

варіант 1

Бязь сурова 10м2 0,02 30 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

43889,66 42676,48 352,6 860,58

40,38 39,26 0,32 0,80

112231,09 109434,85 595,63 2200,61

6,40 6,24 0,03 0,13

566,61 554,73 0,77 11,11

402,29 393,86 0,55 7,88

9,16 8,90 0,08 0,18

560,59 544,68 4,90 11,01

6,28 6,15 0,01 0,12

20629,80 20202,75 32,85 394,20

13,38 13,10 0,02 0,26

6550,85 6413,76 9,79 127,30

42,96 42,10 0,02 0,84

16213,10 15888,54 7,55 317,01

19,71 19,30 0,02 0,39

402,08 393,72 0,41 7,95

30,06 29,45 0,02 0,59

6745,46 6608,58 4,49 132,39

37367,29 36285,53 349,07 732,69

1,42 1,38 0,01 0,03

62720,29 60852,31 638,17 1229,81

1,25 1,22 0,01 0,02

107515,41 104934,54 472,72 2108,15

15,05 14,69 0,07 0,29

890,7 873,00 0,24 17,46

2672,10 2619,00 0,72 52,38

30 &С1113-295-1

варіант 1

Піна вогнестійка   Penosil B1 (1флакон=0,

75л)    для проходок

флакон 3 30 км.

29 С1113-271

варіант 1

Калій їдкий технічний м3 0,00014 30 км.

28 С1113-180 Спирт етиловий ректифікований технічний, І

сорт

т 0,00002 30 км.

27 С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,000038 30 км.

26 &С157-249-Г-1

варіант 6

Кабель вогнестійкий FE180/E30 NHXH 2x1,5 м 224,4 30 км.

25 &С157-249-Г-1

варіант 5

Кабель ВВГнгд 2x1,5 м 20,4 30 км.

24 &С157-249-Г-1

варіант 2

Кабель вогнестійкий FE180/E30 NHXH 3x1,5 м 377,4 30 км.

23 &С157-249-Г-1

варіант 1

Кабель вогнестійкий FE180/E30 JE-H(St)H

1x2x0,8 

м 489,6 30 км.

22 &С113-2124-Д-

2

варіант 1

Дюбель металевий KMW 6х30 шт 3285 30 км.

21 &С113-2124-Г-

3

варіант 1

Гофрована труба D=20мм м 61,2 30 км.

20 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром,

марка А

кг 0,71 30 км.

19 С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,000057 30 км.

18 С111-1482 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр

стрижня 5 мм, довжина 70 мм

т 0,00092 30 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

191,78 188,00 0,02 3,76

3068,48 3008,00 0,32 60,16

315154,89 308700,00 275,38 6179,51

239,52 234,61 0,21 4,70

777816,44 762289,76 275,38 15251,3

1236,73 1212,04 0,44 24,25

596172,62 584207,58 275,38 11689,66

47,69 46,74 0,02 0,93

125,24 122,67 0,11 2,46

7,41 7,26 0,01 0,14

96,76 94,62 0,24 1,9

3,68 3,60 0,01 0,07

413,51 405,09 0,31 8,11

6899,83 6759,33 5,17 135,33

933,93 915,20 0,42 18,31

1923,90 1885,31 0,87 37,72

829,92 813,34 0,31 16,27

1453,19 1424,16 0,54 28,49

6,05 5,92 0,01 0,12

19420,50 19003,20 32,10 385,20

8,39 8,20 0,03 0,16

342,31 334,56 1,22 6,53

10,64 10,40 0,03 0,21

868,22 848,64 2,45 17,13

15,6 15,10 0,19 0,31

1,23 1,19 0,02 0,02

43 С1545-70 Кнопка К227 100шт 0,07904 30 км.

42 &С1545-64-

233

варіант 3

Кабель зв'язку і сигналізації J-Y(St)Y 2x2x0,8 м 81,6 30 км.

41 &С1545-64-

233

варіант 1

Кабель зв'язку і сигналізації J-Y(St)Y 1x2x0,8 м 40,8 30 км.

40 &С1545-52-5

варіант 1

Тримач кабелю металевий UDF8 шт 3210 30 км.

39 +С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 1,751 30 км.

38 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 2,06 30 км.

37 С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 16,686 30 км.

36 С1545-23 Втулка В54, В59 100шт 0,038 30 км.

35 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,05916 30 км.

34 С1522-36 Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в

чушках, марка ПОССу40-2

т 0,00008 30 км.

33 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в

чушках, марка ПОС40

т 0,00159 30 км.

32 +С1517-164

варіант 1

Листи свинцеві марки С0, нормальної

точності, товщина 1,0 мм

т 0,00076 30 км.

31 +С1512-5

варіант 2

Кнопка РУПД-06-В-О-М-0  "Пуск

димовидалення", "Пуск ВПВ"

шт 16 30 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

251,67 246,60 0,14 4,93

10066,80 9864,00 5,60 197,20

115,2 112,80 0,14 2,26

114048,00 111672,00 138,60 2237,40

26,97 26,30 0,14 0,53

687,74 670,65 3,57 13,52

43,29 42,30 0,14 0,85

883,12 862,92 2,86 17,34

454,98 445,62 0,44 8,92

4,15 4,06  - 0,09

295,42 289,25 0,38 5,79

87,15 85,33 0,11 1,71

164,77 160,39 1,15 3,23

288,51 280,84 2,01 5,66

12,72 12,45 0,02 0,25

954,00 933,75 1,50 18,75

533,77 523,13 0,17 10,47

9814,43 9618,79 3,13 192,51

213,53 208,96 0,38 4,19

128,12 125,38 0,23 2,51

603,95 72,12 519,99 11,84

0,17 0,02 0,15  - 

189,96 185,74 0,5 3,72

30,39 29,72 0,08 0,59

55 С1546-22 Клей нітроглифталевий кг 0,16 30 км.

54 С1546-8

варіант 1

Вода дистильована м3 0,00028 30 км.

53 С1545-264 Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм кг 0,6 30 км.

52 С1545-241 Скобки для проводів кабелів дволапкові

К729, К730

100шт 18,387 30 км.

51 &С1545-240-

16

варіант 2

Тримач кабелю металевий UDF20 шт 75 30 км.

50 С1545-161 Патрони Д або К довгі 100шт 1,751 30 км.

49 С1545-156 Нитки швейні кг 0,295 30 км.

48 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,00912 30 км.

47 &С1545-89-2-

25

варіант 2

Кабеь КВВГ 7х1 м 20,4 30 км.

46 &С1545-89-2-

25

варіант 1

Труба гофрована металева D=20мм м 25,5 30 км.

45 &С1545-89-2-

20

варіант 3

Кабельний канал білий 40х20 м 990 30 км.

44 &С1545-89-2-

20

варіант 1

Кабельний канал білий 100х60 м 40 30 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

566,97 555,31 0,54 11,12

3,40 3,33  - 0,07

570150,89 558498,74 472,72 11179,43

270,82 265,29 0,22 5,31

33,62 32,42 0,54 0,66

263,18 253,78 4,23 5,17

102,02 100,00 0,02 2

204,04 200,00 0,04 4,00

4569,62 4480,00 0,02 89,6

4569,62 4480,00 0,02 89,60

4898,49 4800,00 2,44 96,05

4898,49 4800,00 2,44 96,05

400,53 385,00 7,68 7,85

801,06 770,00 15,36 15,70

23651,43 23180,00 7,68 463,75

47302,86 46360,00 15,36 927,50

27925,23 27370,00 7,68 547,55

111700,92 109480,00 30,72 2190,20

19066,53 18685,00 7,68 373,85

38133,06 37370,00 15,36 747,70

25687,07 25145,00 38,4 503,67

25687,07 25145,00 38,40 503,67

1115,27 1055,00 38,4 21,87

21190,13 20045,00 729,60 415,53

1329,47 1265,00 38,4 26,07

35895,69 34155,00 1036,80 703,89

68 +1602-10001

варіант 7

 Адресний мультіфункціональний модуль

AM-MULTI

шт 27 ТОВ "Тірас 12"

30 км.

67 +1602-10001

варіант 6

 Адресний модуль на 4 входи AM-IN4 шт 19 ТОВ "Тірас 12"

30 км.

66 +1602-10001

варіант 5

 Прилад приймально-контрольний Тiras

PRIME A

шт 1 ТОВ "Тірас 12"

30 км.

65 +1511-1002

варіант 10

Шафа управління протипожежжним насосом

ШМУ АК1 (0,8 кВт, 380В)  

шт 2 ТОВ "Тірас 12"

30 км.

64 +1511-1002

варіант 9

Шафа управління вентилятором

димовидалення ШМУ Д1 (7,5 кВт, 380В) 

шт 4 ТОВ "Тірас 12"

30 км.

63 +1511-1002

варіант 8

Шафа управління вентилятором

димовидалення ШМУ ПД1 (3 кВт, 380В) 

шт 2 ТОВ "Тірас 12"

30 км.

62 +1511-1002

варіант 1

Батареї акумуляторнi АКБ 12В 7 А/г шт 2 30 км.

61 +1504-15223

варіант 10

Адресна виносна панель керування AM-BTN шт 1 30 км.

60 &1504-2-Д2

варіант 2

Адресна виносна панель індикації AM-IND шт 1 30 км.

59 &1504-2-Д2

варіант 1

Автоматичний  двополярний  запобіжник на

10А

шт 2 30 км.

58 С1546-83 Тавот кг 7,828 30 км.

57 С1546-63 Припой ПОС-18 т 0,000475 30 км.

56 С1546-51

варіант 1

Моногідрат літію кг 0,006 30 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

276,26 270,60 0,24 5,42

6906,50 6765,00 6,00 135,50

4315,66 4230,80 0,24 84,62

17262,64 16923,20 0,96 338,48

271,16 265,60 0,24 5,32

2711,60 2656,00 2,40 53,20

53,59 52,40 0,14 1,05

428,72 419,20 1,12 8,40

171,91 168,40 0,14 3,37

1375,28 1347,20 1,12 26,96

477,89 468,00 0,52 9,37

11947,25 11700,00 13,00 234,25

Енергоносiї машин, врахованих в складi

загальновиробничих витрат

4,9416 4,9416

164,04 164,04

 Разом грн. 164,04 164,04

 Разом по розділу III грн. 559002,18 545865,85 2185,21 10951,12

Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин

Електроенергія кВт-год 34,82

Мастильні матеріали кг 0,232

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 квiтня"  2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

75 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 33,196

74 &2405-1344-1

варіант 2

Коробка розподільча  (3 пари затискачів) 30-

100В

шт 25 30 км.

73 +1602-30076

варіант 14

Коробка розподільча Т60 шт 8 ТОВ "Тірас 12"

30 км.

72 +1602-30076

варіант 13

Сповiщувач магнітоконтактний СОМК3-4 шт 8 30 км.

71 +1602-30066

варіант 10

Зонд PZ-2 для датчика-реле рівня РZ-832 шт 10 30 км.

70 +1602-30066

варіант 9

Датчик-реле рівня РZ-832 шт 4 30 км.

69 +1602-30066

варіант 5

Реле РЕК78/4 10А 220В АС з роз'ємом

РРМ78

шт 25 30 км.
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експлуа-

тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 23,16

 - - 

__-__ 65,12

 - - 

__-__ 168,56

 - - 

__-__ 13,64

 - - 

__-__ 11,36

 - - 

1151

 - - 

71,96 __-__ 0,71005 ПЖ5-55 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний

контактний

шт 16

71,96

1151

4 ПЖ5-54 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Сповіщувач

біметаличний контактний

шт 22

62,84

17083

 - - 

62,84 __-__ 0,62001382 1382

 - - 

99,32 __-__ 0,98003 ПЖ5-45 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Проміжний пристрій

многошлейфний, за кожний шлейф

шт 172

99,32

17083

2 ПЖ5-37 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Прилад приймально-

контрольний одно-тришлейфний, за кожний

шлейф

шт 8

824,99

2347

 - - 

824,99 __-__ 8,14006600 6600

 - - 

2347,27 __-__ 23,16001 ПЖ5-38 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Прилад приймально-

контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9,

за перший шлейф

шт 1

2347,27

2347

в тому

числі за-

робітної

плати
на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що

обслуговують 

машини

№

Ч.ч.

.

Обґрунту-

вання

(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної

плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього

експлуа-

тації

машин

не зайнятих

обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 6,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 квiтня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 2/004-300-САСПЗ Кошторисна трудомісткість 0,30636  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 31,434  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 40,666  тис. грн.

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

2/004-300-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  2  69_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9 12

281,84

 - 

28563

28563

12103

24,52

2871

40666

40666

306,36

31434

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього будівельні роботи, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

__-__ Разом прямі витрати по кошторису 28563 28563

 - 

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  1  69_КД_ПВРЛК_02-01-05

відпускна

ціна, грн.

транс-

портна

складова, 

грн.

заготі-

вельно-

складські

витрати,

грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда

1
 Витрати труда пусконалагоджувального

персоналу
люд.год 281,84 101,35

2  Витрати  робітників, заробітна плата яких

враховується в складі:

2.1  загальновиробничих витрат люд.год 24,52 117,03

люд.год 306,36

розряд 6,0

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

 Середній розряд робіт

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 квiтня"  2024 р.

Кількість

Поточна 

ціна за

одиницю,

грн.

Обґрунтування

ціни

 Разом  кошторисна трудомісткість

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05

Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту

у тому числі:

№

Ч.ч.
Шифр ресурсу Найменування 

Одиниця 

виміру



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  1  69_КД_ЛК1_02-01-06

експлуа-

тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

1,62 60,8

0,17  - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 112

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 44,8

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 28,8

 - - 

__-__ __-__

 - - 

1555  - 

-  - 

- 

1554,93 __-__ __-__10 1504-15223

варіант 3

Оповіщувач звуковий внутрішній "Ajax

HomeSiren black EU" 

шт 1

 - 

9 КМ10-349-6 Монтаж оповіщувача світлового

(звукового) "Ajax HomeSiren", "УС-3"

шт 3

667,01

667,01 __-__ 9,60002001 2001

 - 

8 1602-30076

варіант 1

Брелок керування Ajax SpaceControl black EU шт 3

 - 

- 

 - - 

695,37 __-__ __-__2086  - 

 - - 

2175,90 __-__ __-__7 1504-15223

варіант 2

Клавіатура Ajax Keypad black шт 2

 - 

4352

6 КМ10-667-11 Монтаж клавіатури Ajax Keypad black шт 2

1498,34

 - 

-  - 

1557,47 __-__ 22,40003115 2997

 - - 

3106,96 __-__ __-__5 1504-15223

варіант 1

Ретранслятор радіосигналу Ajax Rex black

(EU)

шт 5

 - 

15535

4 КМ10-667-11 Монтаж ретранслятору радіосигналу Ajax

Rex

шт 5

1498,34

 - 

-  - 

1557,47 __-__ 22,40007787 7492

 - - 

176,13 __-__ __-__3 1511-1002

варіант 2

SIM-карта 2G шт 2

 - 

352

2 1602-10001

варіант 2

 Прилад приймально-контрольний  "Ajax Hub

Plus (8EU) UA black"

шт 1

 - 

4331

 - 0,0026

8600,23 __-__ __-__8600  - 

 - - 

4369,76 2 60,80001 КМ10-667-2 Монтаж приладу приймально-

контрольного охоронної сигналізації "Ajax

Hub Plus (8EU) UA black"

шт 1

4330,78

4370

в тому

числі за-

робітної

плати
на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що

обслуговують 

машини

№

Ч.ч.

.

Обґрунту-

вання

(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної

плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього

експлуа-

тації

машин

не зайнятих

обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 квiтня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 2/004-300-СОС Кошторисна трудомісткість 0,47558  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 34,745  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 115,667  тис. грн.

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

2/004-300-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Монтаж системи охоронної сигналізації

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  2  69_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

__-__ 17,6

 - - 

__-__ __-__

 - - 

1,31 140,8

0,14 0,02

__-__ __-__

 - - 

__-__ 3,2

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 7,19

 - - 

__-__ __-__

 - - 

159,57 24

52,05 1,06

__-__ __-__

 - - 

439,19

1,08

100645

69857

30613

15022

35,31

4132

115667

115667

475,58

34745

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

 - 

255 Разом прямі витрати по кошторису 100645 30533

80

21 & С1545-64-

233

варіант 1

Кабель зв'язку і сигналізації J-Y(St)Y 1x2x0,8

кількість: 150х1,02

м 153

 - 

3398 1770

78 0,7056

8,39 __-__ __-__1284  - 

 - 

- 

2265,02 239 16,000020 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,

блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 1,5

1180,32

19 & С113-

2124-Г-3

варіант 2

Гофрована труба D=16мм м 30

 - 

494 494

 - - 

9,16 __-__ __-__275  - 

 - 

- 

1645,99 __-__ 23,980018 КБ21-3-1 Прокладання поліетиленових труб у

готових борознах, діаметр труб до 25 мм

100м 0,3

1645,99

17 1602-30066

варіант 3

Контролер Ajax Relay EU шт 2

 - 

274 242

 - - 

1086,75 __-__ __-__2174  - 

 - 

- 

137,24 __-__ 1,600016 КМ10-309-2 Реле, установлюване на пультах і панелях шт 2

120,83

15 1504-15223

варіант 4

Сповіщувач оптико-електронний Ajax

MotionPrtect black EU

шт 11

 - 

14667 10029

2 0,0021

1412,13 __-__ __-__15533  - 

 - 

- 

1333,32 14 12,800014 КМ10-669-5 Монтаж сповіщувача оптико-

електричного в одноблочному виконанні

Ajax MotionProtect

шт 11

911,74

13 1602-30066

варіант 2

Сповiщувач магнітоконтактний Ajax

DoorProtect black EU

шт 11

 - 

1226 1177

 - - 

1036,16 __-__ __-__11398  - 

 - 

- 

111,41 __-__ 1,600012 КМ10-668-4 Монтаж сповіщувача охоронного

магнітоконтактного Ajax DoorProtect

шт 11

107,02

11 1602-30076

варіант 2

Пристрій світловий УС-3 шт 2

 - 

84,39 __-__ __-__169  - 

 - 

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  1  69_КД_ПВРЛК_02-01-06

відпускна

ціна, грн.

транс-

портна

складова, 

грн.

заготі-

вельно-

складські

витрати,

грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда

1 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 439,19 69,52

2
 Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 3,3

3  Витрати труда робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 1,08 73,60

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 3,8

5  Витрати  робітників, заробітна плата яких

враховується в складі:

5.1  загальновиробничих витрат люд.год 35,31 116,99

люд.год 475,58

розряд 3,3

II. Будівельні машини і механізми

284,94

239,35

 Середній розряд робіт

6 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,84

Кількість

Поточна 

ціна за

одиницю,

грн.

Обґрунтування

ціни

 Разом  кошторисна трудомісткість

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06

Монтаж системи охоронної сигналізації

у тому числі:

№

Ч.ч.
Шифр ресурсу Найменування 

Одиниця 

виміру



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  2  69_КД_ПВРЛК_02-01-06

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

6,23

16,01

 Разом по розділу II грн. 255,36

      в тому числі енергоносії:

Бензин кг 1,999

Електроенергія кВт-год 0,36

Мастильні матеріали кг 0,127

Будiвельнi машини, врахованi в складi

загальновиробничих витрат

8 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 1,344

9 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до

100 т

маш. год 6

10 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05

кН [5 т]

маш. год 6

11 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з

номінальним зварювальним струмом 315-

500 А

маш. год 0,93

III. Будівельні матеріали, вироби і

комплекти

37128,79 36048,17 352,6 728,02

2,97 2,88 0,03 0,06

323072,58 316146,92 590,9 6334,76

29,08 28,45 0,05 0,58

43889,66 42676,48 352,6 860,58

48,28 46,94 0,39 0,95

112231,09 109434,85 595,63 2200,61

10,10 9,85 0,05 0,20

15 С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,00009 30 км.

14 С111-1482 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр

стрижня 5 мм, довжина 70 мм

т 0,0011 30 км.

13 С111-310 Каніфоль соснова т 0,00009 30 км.

12 С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50

мм

т 0,00008 30 км.

7 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 2,57



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  3  69_КД_ПВРЛК_02-01-06

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

566,61 554,73 0,77 11,11

11,33 11,09 0,02 0,22

9,16 8,90 0,08 0,18

274,80 267,00 2,40 5,40

37367,29 36285,53 349,07 732,69

2,24 2,18 0,02 0,04

315154,89 308700,00 275,38 6179,51

378,19 370,44 0,33 7,42

777816,44 762289,76 275,38 15251,3

233,35 228,69 0,08 4,58

125,24 122,67 0,11 2,46

7,66 7,51 0,01 0,14

96,76 94,62 0,24 1,9

5,81 5,68 0,01 0,12

933,93 915,20 0,42 18,31

4856,44 4759,04 2,18 95,22

8,39 8,20 0,03 0,16

1283,67 1254,60 4,59 24,48

15,6 15,10 0,19 0,31

1,95 1,88 0,02 0,05

454,98 445,62 0,44 8,92

6,55 6,42 0,01 0,12

295,42 289,25 0,38 5,79

2,95 2,89  - 0,06

570150,89 558498,74 472,72 11179,43

427,61 418,87 0,35 8,39

28 С1546-63 Припой ПОС-18 т 0,00075 30 км.

27 С1545-156 Нитки швейні кг 0,01 30 км.

26 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,0144 30 км.

25 С1545-70 Кнопка К227 100шт 0,1248 30 км.

24 &С1545-64-

233

варіант 1

Кабель зв'язку і сигналізації J-Y(St)Y 1x2x0,8 м 153 30 км.

23 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 5,2 30 км.

22 С1545-23 Втулка В54, В59 100шт 0,06 30 км.

21 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,0612 30 км.

20 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в

чушках, марка ПОС40

т 0,0003 30 км.

19 +С1517-164

варіант 1

Листи свинцеві марки С0, нормальної

точності, товщина 1,0 мм

т 0,0012 30 км.

18 С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,00006 30 км.

17 &С113-2124-Г-

3

варіант 2

Гофрована труба D=16мм м 30 30 км.

16 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром,

марка А

кг 0,02 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  4  69_КД_ПВРЛК_02-01-06

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

33,62 32,42 0,54 0,66

415,54 400,71 6,67 8,16

3106,96 3043,60 2,44 60,92

15534,80 15218,00 12,20 304,60

2175,9 2130,80 2,44 42,66

4351,80 4261,60 4,88 85,32

1554,93 1522,00 2,44 30,49

1554,93 1522,00 2,44 30,49

1412,13 1382,00 2,44 27,69

15533,43 15202,00 26,84 304,59

176,13 165,00 7,68 3,45

352,26 330,00 15,36 6,90

8600,23 8393,20 38,4 168,63

8600,23 8393,20 38,40 168,63

1036,16 1015,60 0,24 20,32

11397,76 11171,60 2,64 223,52

1086,75 1065,20 0,24 21,31

2173,50 2130,40 0,48 42,62

695,37 681,60 0,14 13,63

2086,11 2044,80 0,42 40,89

84,39 82,60 0,14 1,65

168,78 165,20 0,28 3,30

Енергоносiї машин, врахованих в складi

загальновиробничих витрат

4,9416 4,9416

58,48 58,48

40 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 11,835

39 +1602-30076

варіант 2

Пристрій світловий УС-3 шт 2 30 км.

38 +1602-30076

варіант 1

Брелок керування Ajax SpaceControl black EU шт 3 30 км.

37 +1602-30066

варіант 3

Контролер Ajax Relay EU шт 2 30 км.

36 +1602-30066

варіант 2

Сповiщувач магнітоконтактний Ajax

DoorProtect black EU

шт 11 30 км.

35 +1602-10001

варіант 2

 Прилад приймально-контрольний  "Ajax Hub

Plus (8EU) UA black"

шт 1 Прайс Ajax

30 км.

34 +1511-1002

варіант 2

SIM-карта 2G шт 2 30 км.

33 +1504-15223

варіант 4

Сповіщувач оптико-електронний Ajax

MotionPrtect black EU

шт 11 30 км.

32 +1504-15223

варіант 3

Оповіщувач звуковий внутрішній "Ajax

HomeSiren black EU" 

шт 1 30 км.

31 +1504-15223

варіант 2

Клавіатура Ajax Keypad black шт 2 30 км.

30 +1504-15223

варіант 1

Ретранслятор радіосигналу Ajax Rex black

(EU)

шт 5 30 км.

29 С1546-83 Тавот кг 12,36 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  5  69_КД_ПВРЛК_02-01-06

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

184,55 184,55

22,15 22,15

186,09 186,09

22,33 22,33

 Разом грн. 102,96 102,96

 Разом по розділу III грн. 69855,08 68366,88 121,15 1367,05

Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин

Електроенергія кВт-год 12,195

Мастильні матеріали кг 0,247

Гідравлічна рідина кг 0,12

Бензин л 2,702

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 квiтня"  2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

42 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,12

41 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  1  69_КД_ЛК1_02-01-07

експлуа-

тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 69,62

 - - 

__-__ 44,66

 - - 

__-__ 12,95

 - - 

__-__ 8,68

 - - 

__-__ 75,35

 - - 

7637

 - - 

694,25 __-__ 6,85005 ПЖ5-46 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Сповіщувач

оптикоелектронний [фотоелектричний]

комплект 11

694,25

7637

4 ПЖ5-54 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Сповіщувач

біметаличний контактний

шт 14

62,84

1313

 - - 

62,84 __-__ 0,6200880 880

 - - 

262,50 __-__ 2,59003 ПЖ5-44 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Проміжний пристрій

одношлейфний

шт 5

262,50

1313

2 ПЖ5-41 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Прилад приймально-

контрольний з кількістю шлейфів від 10 до

20, за кожний наступний шлейф

шт 11

411,48

7056

 - - 

411,48 __-__ 4,06004526 4526

 - - 

7055,99 __-__ 69,62001 ПЖ5-40 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Прилад приймально-

контрольний з кількістю шлейфів від 10 до

20, за перший шлейф

шт 1

7055,99

7056

в тому

числі за-

робітної

плати
на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що

обслуговують 

машини

№

Ч.ч.

.

Обґрунту-

вання

(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної

плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього

експлуа-

тації

машин

не зайнятих

обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 6,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 квiтня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 2/004-300-СОС Кошторисна трудомісткість 0,22966  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 23,563  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 30,483  тис. грн.

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

2/004-300-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на Налагодження системи охоронної сигналізації

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  2  69_КД_ЛК1_02-01-07

1 2 3 4 7 8 9 12

211,26

 - 

21412

21412

9071

18,4

2151

30483

30483

229,66

23563

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього будівельні роботи, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

__-__ Разом прямі витрати по кошторису 21412 21412

 - 

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  1  69_КД_ПВРЛК_02-01-07

відпускна

ціна, грн.

транс-

портна

складова, 

грн.

заготі-

вельно-

складські

витрати,

грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда

1
 Витрати труда пусконалагоджувального

персоналу
люд.год 211,26 101,35

2  Витрати  робітників, заробітна плата яких

враховується в складі:

2.1  загальновиробничих витрат люд.год 18,4 116,90

люд.год 229,66

розряд 6,0

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

 Середній розряд робіт

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 квiтня"  2024 р.

Кількість

Поточна 

ціна за

одиницю,

грн.

Обґрунтування

ціни

 Разом  кошторисна трудомісткість

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07

Налагодження системи охоронної сигналізації

у тому числі:

№

Ч.ч.
Шифр ресурсу Найменування 

Одиниця 

виміру



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  1  69_КД_ЛК1_02-01-08

експлуа-

тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

1,62 60,8

0,17  - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 11,2

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 102,4

 - - 

8 КМ10-350-23 Монтаж пристрою відеоконтрольного

кольорового телебачення

шт 32

278,30

 - 

-  - 

278,30 __-__ 3,20008906 8906

 - - 

206,49 __-__ __-__7 1504-15223

варіант 6

Кабель HDMI-HDMI 3м шт 1

 - 

206

6 1511-1002

варіант 4

Комп'ютерна миша Logitech M705 Black шт 1

 - 

- 

 - - 

2573,75 __-__ __-__2574  - 

 - - 

7252,95 __-__ __-__5 1504-15223

варіант 5

Монітор 27" Dell S2721H (210-AXLE) шт 1

 - 

7253

4 КМ10-385-4 Встановлення апаратури настільної, маса

до 20 кг (комплект: монітор, комп'ютерна

миша)

шт 1

845,82

 - 

-  - 

845,82 __-__ 11,2000846 846

 - - 

16051,62 __-__ __-__3 1511-1002

варіант 3

Накопичувач 3.5 16ТВ SATA 256Mb шт 1

 - 

16052

2 1602-10001

варіант 3

Відеореєстратор DHI-NVR5216EI шт 1

 - 

4331

 - 0,0026

11351,58 __-__ __-__11352  - 

 - - 

4369,76 2 60,80001 КМ10-667-2 Монтаж приладу прийому, обробллення та

зберігання відеоданих DHI-NVR5216EI

шт 1

4330,78

4370

в тому

числі за-

робітної

плати
на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що

обслуговують 

машини

№

Ч.ч.

.

Обґрунту-

вання

(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної

плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього

експлуа-

тації

машин

не зайнятих

обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 квiтня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 2/004-300-СВС Кошторисна трудомісткість 1,41603  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 112,335  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 426,968  тис. грн.

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

2/004-300-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на Монтаж системи відеоспостереження

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  2  69_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 153,6

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 102,4

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 19,2

 - - 

__-__ 70,4

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 19,2

 - - 

__-__ 409,6

 - - 

__-__ __-__

 - - 

2,85 3,2

0,93 0,03

__-__ __-__

 - - 

__-__ 14,96

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 -  - - 

25 & С1512-

150-СКМ-9-1

варіант 1

Патч-корд S/FTP 0,5м 6а кат. PC005-C6A-

050OR

шт 38

 - 

1019  - 

-  - 

103,84 __-__ __-__3946  - 

 - 

- 

169,83 __-__ __-__24 & С1512-

150-СКМ-8-1

варіант 1

Патч-корд S/FTP 2м,6а кат. PC005-C6A-

200OR  

шт 6

 - 

23 КМ11-107-1 Прокладання і вмикання комутаційних шнурів шт 44

25,08

575  - 

-  - 

25,08 __-__ 0,34001104 1104

 - 

0,0126

287,68 __-__ __-__22 1602-30076

варіант 5

Організатор кабелю 1U 19" з кришкою,

пастиковий на сталевій пастині

шт 2

 - 

21 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків

[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

шт 2

116,69

3404  - 

-  - 

119,54 6 1,6000239 233

2

 - 

1701,82 __-__ __-__20 & С1512-

150-СКМ-3

варіант 1

Патч-панель 24-портова 19" 1U 6 кат. WT-

2084A

шт 2

 - 

19 КМ10-51-15 Оброблення і вмикання кабеля у штифтові

рамки пістолетом, ємкість кабеля 5х2

10кінців 51,2

604,16

1615 1450

 - - 

620,82 __-__ 8,000031786 30933

 - 

- 

807,72 __-__ 9,600018 КМ10-184-5 Комутаційні панелі службового зв'язку

(патч-панель)

шт 2

724,99

17 & 1504-7001-

46

варіант 1

Комутатор 16-портовий керований, PoE DH-

PFS4218-16ET-190

шт 2

 - 

6123 6123

 - - 

8899,30 __-__ __-__17799  - 

 - 

- 

3061,34 __-__ 35,200016 КМ10-185-2 Електрична перевірка та настроювання

комутаторів усіх призначень [крім

міжміських]

р.місце 2

3061,34

15 КМ10-184-5 Комутатор службового зв'язку

(комутатори на 24 порта)

шт 2

724,99

140  - 

-  - 

807,72 __-__ 9,60001615 1450

 - 

- 

4,38 __-__ __-__14 1602-30076

варіант 4

Конектор RJ45 UTP 6 кат. шт 32

 - 

13 КМ11-106-1 Роз'єм штепсельний з обробленням і

вмиканням екранованого кабеля, площа

перерізу жили до 1 мм2, кількість жил, що

підключаються, до 14

шт 32

236,06

13103  - 

-  - 

276,98 __-__ 3,20008863 7554

 - 

- 

409,47 __-__ __-__12 1504-15223

варіант 8

Комутаційний бокс DH-PFA130-E шт 32

 - 

11 КМ10-898-13 Коробка розподільна настінна для кабеля в

свинцевій або алюмінієвій оболонці

коробка 32

362,50

33667  - 

-  - 

362,50 __-__ 4,800011600 11600

 - 

- 

5611,11 __-__ __-__10 1602-30076

варіант 3

Відеокамера DH-IPC-HDW2441T-ZS шт 6

 - 

9 1504-15223

варіант 7

Відеокамера DH-IPC-HDW2449T-S-IL шт 26

 - 

5 6 10 11

3320,85 __-__ __-__86342  - 

-



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  3  69_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 47,96

 - - 

__-__ __-__

 - - 

159,57 275,2

52,05 12,14

__-__ __-__

 - - 

1290,12

12,17

378529

277652

99021

48439

113,74

13314

426968

426968

1416,03

112335

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

 Разом прямі витрати по кошторису 378529 98124

897

 - 

59948  - 

-  - 

2753

895 0,7056

34,17 __-__ __-__29 & С1512-

150-СКМ-15

варіант 1

Кабель КПпВонг-HFO-ВПЄO4х2х0,56

кількість: 1720х1,02

м 1754,4

28 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,

блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 17,2

1180,32

 - 

1832  - 

-  - 

2265,02 2745 16,000038958 20302

 - - 

9,16 __-__ __-__27 & С113-

2124-Г-3

варіант 2

Гофрована труба D=16мм м 200

26 КБ21-3-1 Прокладання поліетиленових труб у

готових борознах, діаметр труб до 25 мм

100м 2

1645,99

5 6 10 11

1645,99 __-__ 23,98003292 3292
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відпускна

ціна, грн.

транс-

портна

складова, 

грн.

заготі-

вельно-

складські

витрати,

грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда

1 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 1290,12 76,06

2
 Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 4,0

3  Витрати труда робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 12,17 73,77

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 3,8

5  Витрати  робітників, заробітна плата яких

враховується в складі:

5.1  загальновиробничих витрат люд.год 113,74 117,05

люд.год 1416,03

розряд 4,0

II. Будівельні машини і механізми

284,94

2750,24

 Середній розряд робіт

6 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 9,652

Кількість

Поточна 

ціна за

одиницю,

грн.

Обґрунтування

ціни

 Разом  кошторисна трудомісткість

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08

Монтаж системи відеоспостереження

у тому числі:

№

Ч.ч.
Шифр ресурсу Найменування 

Одиниця 

виміру
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

6,23

1,62

 Разом по розділу II грн. 2751,86

      в тому числі енергоносії:

Бензин кг 22,972

Електроенергія кВт-год 0,036

Мастильні матеріали кг 0,874

Будiвельнi машини, врахованi в складi

загальновиробничих витрат

8 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 8,96

9 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до

100 т

маш. год 68,8

10 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05

кН [5 т]

маш. год 68,8

11 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з

номінальним зварювальним струмом 315-

500 А

маш. год 10,664

III. Будівельні матеріали, вироби і

комплекти

323072,58 316146,92 590,9 6334,76

333,41 326,26 0,61 6,54

96,93 94,63 0,4 1,9

62,04 60,56 0,26 1,22

43889,66 42676,48 352,6 860,58

193,11 187,78 1,55 3,78

112231,09 109434,85 595,63 2200,61

115,82 112,94 0,61 2,27

15 С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,001032 30 км.

14 С111-1482 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр

стрижня 5 мм, довжина 70 мм

т 0,0044 30 км.

13 С111-850 Гума листова вулканізована кольорова кг 0,64 30 км.

12 С111-310 Каніфоль соснова т 0,001032 30 км.

7 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 0,26
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

566,61 554,73 0,77 11,11

90,66 88,76 0,12 1,78

9,16 8,90 0,08 0,18

1832,00 1780,00 16,00 36,00

15877,84 15495,30 71,21 311,33

44,46 43,39 0,20 0,87

37367,29 36285,53 349,07 732,69

25,71 24,96 0,24 0,51

1701,82 1668,10 0,35 33,37

3403,64 3336,20 0,70 66,74

169,83 166,50 __-__ 3,33

1018,98 999,00  - 19,98

103,84 101,80 __-__ 2,04

3945,92 3868,40  - 77,52

34,17 33,40 0,1 0,67

59947,85 58596,96 175,44 1175,45

315154,89 308700,00 275,38 6179,51

4336,53 4247,71 3,79 85,03

777816,44 762289,76 275,38 15251,3

93,34 91,47 0,03 1,84

1131729,46 1109263,31 275,38 22190,77

362,15 354,96 0,09 7,10

26 С1522-29 Припої олов'яно-свинцеві малосурм'янисті в

чушках, марка ПОССу61-0,5

т 0,00032 30 км.

25 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в

чушках, марка ПОС40

т 0,00012 30 км.

24 +С1517-164

варіант 1

Листи свинцеві марки С0, нормальної

точності, товщина 1,0 мм

т 0,01376 30 км.

23 &С1512-150-

СКМ-15

варіант 1

Кабель КПпВонг-HFO-ВПЄO4х2х0,56 м 1754,4 30 км.

22 &С1512-150-

СКМ-9-1

варіант 1

Патч-корд S/FTP 0,5м 6а кат. PC005-C6A-

050OR

шт 38

21 &С1512-150-

СКМ-8-1

варіант 1

Патч-корд S/FTP 2м,6а кат. PC005-C6A-

200OR  

шт 6

20 &С1512-150-

СКМ-3

варіант 1

Патч-панель 24-портова 19" 1U 6 кат. WT-

2084A

шт 2 30 км.

19 С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,000688 30 км.

18 С157-236 Проводи силові з полівінілхлоридною

ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ,

переріз 35 мм2

1000м 0,0028 30 км.

17 &С113-2124-Г-

3

варіант 2

Гофрована труба D=16мм м 200 30 км.

16 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром,

марка А

кг 0,16 30 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

125,24 122,67 0,11 2,46

127,97 125,34 0,11 2,52

96,76 94,62 0,24 1,9

66,57 65,10 0,17 1,30

933,93 915,20 0,42 18,31

37,36 36,61 0,02 0,73

15,6 15,10 0,19 0,31

22,32 21,61 0,27 0,44

456,8 447,38 0,46 8,96

701,64 687,18 0,71 13,75

454,98 445,62 0,44 8,92

75,13 73,58 0,07 1,48

22,06 21,62 0,01 0,43

705,92 691,84 0,32 13,76

295,42 289,25 0,38 5,79

151,26 148,10 0,19 2,97

151715,48 148356,69 383,98 2974,81

48,55 47,47 0,12 0,96

570150,89 558498,74 472,72 11179,43

4903,30 4803,09 4,07 96,14

33,62 32,42 0,54 0,66

4764,90 4594,82 76,53 93,55

8899,3 8724,60 0,2 174,5

17798,60 17449,20 0,40 349,00

7252,95 7108,30 2,44 142,21

7252,95 7108,30 2,44 142,21

39 +1504-15223

варіант 5

Монітор 27" Dell S2721H (210-AXLE) шт 1 30 км.

38 &1504-7001-46

варіант 1

Комутатор 16-портовий керований, PoE DH-

PFS4218-16ET-190

шт 2 30 км.

37 С1546-83 Тавот кг 141,728 30 км.

36 С1546-63 Припой ПОС-18 т 0,0086 30 км.

35 С1545-267 Труби полівінілхлоридні т 0,00032 30 км.

34 С1545-156 Нитки швейні кг 0,512 30 км.

33 С1545-151 Наконечники кабельні Н7.750.561 шт 32 30 км.

32 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,16512 30 км.

31 С1545-98 Стрічка кіперна 100м 1,536 30 км.

30 С1545-70 Кнопка К227 100шт 1,43104 30 км.

29 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 0,04 30 км.

28 С1545-23 Втулка В54, В59 100шт 0,688 30 км.

27 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 1,02176 30 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

206,49 200,00 2,44 4,05

206,49 200,00 2,44 4,05

3320,85 3253,30 2,44 65,11

86342,10 84585,80 63,44 1692,86

409,47 399,00 2,44 8,03

13103,04 12768,00 78,08 256,96

16051,62 15729,20 7,68 314,74

16051,62 15729,20 7,68 314,74

2573,75 2515,60 7,68 50,47

2573,75 2515,60 7,68 50,47

11351,58 11090,60 38,4 222,58

11351,58 11090,60 38,40 222,58

5611,11 5500,95 0,14 110,02

33666,66 33005,70 0,84 660,12

4,38 4,15 0,14 0,09

140,16 132,80 4,48 2,88

287,68 281,90 0,14 5,64

575,36 563,80 0,28 11,28

Енергоносiї машин, врахованих в складi

загальновиробничих витрат

4,9416 4,9416

670,61 670,61

184,55 184,55

253,94 253,94

186,09 186,09

256,06 256,06

 Разом грн. 1180,61 1180,61

51 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 1,376

50 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 1,376

49 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 135,708

48 +1602-30076

варіант 5

Організатор кабелю 1U 19" з кришкою,

пастиковий на сталевій пастині

шт 2 30 км.

47 +1602-30076

варіант 4

Конектор RJ45 UTP 6 кат. шт 32 30 км.

46 +1602-30076

варіант 3

Відеокамера DH-IPC-HDW2441T-ZS шт 6 30 км.

45 +1602-10001

варіант 3

Відеореєстратор DHI-NVR5216EI шт 1 30 км.

44 +1511-1002

варіант 4

Комп'ютерна миша Logitech M705 Black шт 1 30 км.

43 +1511-1002

варіант 3

Накопичувач 3.5 16ТВ SATA 256Mb шт 1 30 км.

42 +1504-15223

варіант 8

Комутаційний бокс DH-PFA130-E шт 32 30 км.

41 +1504-15223

варіант 7

Відеокамера DH-IPC-HDW2449T-S-IL шт 26 30 км.

40 +1504-15223

варіант 6

Кабель HDMI-HDMI 3м шт 1 30 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

 Разом по розділу III грн. 277653,46 271743,70 488,38 5421,38

Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин

Електроенергія кВт-год 135,744

Мастильні матеріали кг 2,25

Гідравлічна рідина кг 1,376

Бензин л 31,043

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 квiтня"  2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
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експлуа-

тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 69,62

 - - 

__-__ 125,86

 - - 

195,48

 - 

19812

19812

8393

17,01

1991

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

 заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

__-__ Разом прямі витрати по кошторису 19812 19812

 - 

2 ПЖ5-41 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Прилад приймально-

контрольний з кількістю шлейфів від 10 до

20, за кожний наступний шлейф

шт 31

411,48

7056

 - - 

411,48 __-__ 4,060012756 12756

 - - 

7055,99 __-__ 69,62001 ПЖ5-40 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Прилад приймально-

контрольний з кількістю шлейфів від 10 до

20, за перший шлейф

шт 1

7055,99

7056

в тому

числі за-

робітної

плати
на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що

обслуговують 

машини

№

Ч.ч.

.

Обґрунту-

вання

(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної

плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього

експлуа-

тації

машин

не зайнятих

обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 6,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 квiтня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 2/004-300-СВС Кошторисна трудомісткість 0,21249  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 21,803  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 28,205  тис. грн.

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

2/004-300-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на Налагодження системи відеоспостереження

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти
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1 2 3 4 7 8 9 12

28205

28205

212,49

21803

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

5 6 10 11

  Всього будівельні роботи, грн.
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відпускна

ціна, грн.

транс-

портна

складова, 

грн.

заготі-

вельно-

складські

витрати,

грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда

1
 Витрати труда пусконалагоджувального

персоналу
люд.год 195,48 101,35

2  Витрати  робітників, заробітна плата яких

враховується в складі:

2.1  загальновиробничих витрат люд.год 17,01 117,01

люд.год 212,49

розряд 6,0

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

 Середній розряд робіт

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 квiтня"  2024 р.

Кількість

Поточна 

ціна за

одиницю,

грн.

Обґрунтування

ціни

 Разом  кошторисна трудомісткість

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09

Налагодження системи відеоспостереження

у тому числі:

№

Ч.ч.
Шифр ресурсу Найменування 

Одиниця 

виміру
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експлуа-

тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 11,2

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 1,36

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

 - 

-  - 

199,51 __-__ __-__7 & С1512-

150-СКМ-8-1

варіант 4

Комутаційний шнур PC005-С6А-3000R, 3м,

кат.6А 

шт 2

 - 

399

6 & С1512-

150-СКМ-8-1

варіант 2

Комутаційний шнур PC-005С6F-1000R, 1м,

кат. 6А 

шт 2

 - 

100

 - - 

107,41 __-__ __-__215  - 

 - - 

25,08 __-__ 0,34005 КМ11-107-1 Прокладання і вмикання комутаційних шнурів шт 4

25,08

100

4 1602-10001

варіант 9

Настільний зчитувач U-Prox Desktop шт 1

 - 

- 

 - - 

3575,20 __-__ __-__3575  - 

 - - 

2573,75 __-__ __-__3 1511-1002

варіант 4

Комп'ютерна миша Logitech M705 Black шт 1

 - 

2574

2 1602-10001

варіант 8

Ноутбук ASUS X515FA State Gray шт 1

 - 

846

 - - 

18907,33 __-__ __-__18907  - 

 - - 

945,10 __-__ 11,20001 КМ10-385-4 Апаратура настільна, маса до 20 кг шт 1

845,82

945

в тому

числі за-

робітної

плати
на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що

обслуговують 

машини

№

Ч.ч.

.

Обґрунту-

вання

(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної

плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього

експлуа-

тації

машин

не зайнятих

обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 квiтня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 2/004-100-СКД Кошторисна трудомісткість 0,9345  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 72,194  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 362,906  тис. грн.

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

2/004-300-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на Монтаж системи контрою доступу

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти
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1 2 3 4 7 8 9 12

1,31 115,2

0,14 0,01

__-__ __-__

 - - 

1,31 17,6

0,14  - 

__-__ __-__

 - - 

1,31 51,2

0,14 0,02

__-__ __-__

 - - 

1,31 32

0,14 0,01

__-__ __-__

 - - 

__-__ 5,76

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 19,2

 - - 

__-__ 70,4

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 32

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 14,4

 - - 

__-__ __-__

 - - 

 - 

-  - 

395,78 __-__ __-__24 С1512-5

варіант 3

Кнопка виходу Exit-805L шт 8

 - 

3166

23 КМ10-309-3 Кнопка, установлювана на пультах і панелях шт 9

120,83

 - 

-  - 

136,49 __-__ 1,60001228 1087

 - - 

29,07 __-__ __-__22 & С1512-

150-СКМ-7

варіант 2

Конектор RJ45 STP 6A категорія шт 10

 - 

291

21 КМ11-106-1 Роз'єм штепсельний з обробленням і

вмиканням екранованого кабеля, площа

перерізу жили до 1 мм2, кількість жил, що

підключаються, до 14

шт 10

236,06

 - 

-  - 

276,98 __-__ 3,20002770 2361

 - - 

1692,08 __-__ __-__20 & 1504-7001-

46

варіант 4

Комутатор мережевий TL-SG1008 шт 2

 - 

3384

19 КМ10-185-2 Електрична перевірка та настроювання

комутаторів усіх призначень [крім

міжміських]

р.місце 2

3061,34

1450

 - - 

3061,34 __-__ 35,20006123 6123

 - - 

807,72 __-__ 9,600018 КМ10-184-5 Комутатор службового зв'язку

(комутатор на 8 портів)

шт 2

724,99

1615

17 1511-1002

варіант 1

Батареї акумуляторнi АКБ 12В 7 А/г шт 9

 - 

410

 - - 

400,53 __-__ __-__3605  - 

 - - 

60,08 __-__ 0,640016 КМ8-125-1 Монтаж батареї акумуляторної АКБ 12В 7

А/г

шт 9

45,59

541

15 1511-1002

варіант 5

Блок живлення IPS-1230В-00 шт 4

 - 

2417

1 0,0021

3672,00 __-__ __-__14688  - 

 - - 

1025,74 5 8,000014 КМ10-669-3 Монтаж блоку живлення шт 4

604,16

4103

13 1504-15223

варіант 12

Зчитувач U-Prox SL Steel шт 8

 - 

3425

1 0,0021

3175,81 __-__ __-__25406  - 

 - - 

465,21 10 6,400012 КМ10-667-13 Пристрій проміжний на 1 промінь (зчитувач

U-Prox SL Steel)

шт 8

428,10

3722

11 1504-15223

варіант 11

Контролер U-Prox IC A шт 1

 - 

1223

 - 0,0021

7193,49 __-__ __-__7193  - 

 - - 

1259,96 1 17,600010 КМ10-667-10 Прилад приймально-контрольний

об'єктовий на 1 промінь (контролер U-Prox

IC A)

шт 1

1222,85

1260

9 1511-1002

варіант 12

Контролер U-Prox IP-400 шт 4

 - 

8004

1 0,0021

9626,43 __-__ __-__38506  - 

 - - 

2038,13 5 28,80008 КМ10-667-9 Прилад приймально-контрольний

об'єктовий на 2 промені (контролер U-Prox

IP-400)

шт 4

2001,02

8153

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

__-__ 12,8

 - - 

__-__ __-__

 - - 

228,63 12,8

44,81 8,54

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 12,8

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 9,6

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 10,5

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 28,78

 - - 

__-__ __-__

 - - 

159,57 376

52,05 16,58

42 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,

блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 23,5

1180,32

 - 

-  - 

2265,02 3750 16,000053228 27738

1223 0,7056

9,16 __-__ __-__41 & С113-

2124-Г-3

варіант 2

Гофрована труба D=16мм м 120

 - 

1099

40 КБ21-3-1 Прокладання поліетиленових труб у

готових борознах, діаметр труб до 25 мм

100м 1,2

1645,99

 - 

-  - 

1645,99 __-__ 23,98001975 1975

 - - 

28,91 __-__ __-__39 & С1545-89-

2-20

варіант 7

Кабельний канал білий 20х10 м 32

 - 

925

38 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 0,32

2364,22

 - 

-  - 

3233,60 __-__ 32,80001035 757

 - - 

56,96 __-__ __-__37 1602-30066

варіант 7

Безконтактний браслет з чипом EM-marine

EM 

шт 20

 - 

1139

36 1602-30076

варіант 17

Безконтактна смарт-картка EM-marine EM-06 шт 20

 - 

- 

 - - 

17,07 __-__ __-__341  - 

 - - 

328,97 __-__ __-__35 & 2405-1344-

1

варіант 3

Коробка монтажна 200х100, ІР55 шт 2

 - 

658

34 КМ10-898-13 Коробка розподільна настінна для кабеля в

свинцевій або алюмінієвій оболонці

коробка 2

362,50

 - 

-  - 

362,50 __-__ 4,8000725 725

 - - 

276,26 __-__ __-__33 1602-30066

варіант 6

Реле РЕК78/4 10А 220В АС з роз'ємом

РРМ78

шт 8

 - 

2210

32 КМ10-309-2 Реле, установлюване на пультах і панелях шт 8

120,83

 - 

-  - 

137,24 __-__ 1,60001098 967

 - - 

5036,19 __-__ __-__31 1504-15223

варіант 14

Дотягувач дверей Geze TS-2000-H-o шт 8

 - 

40290

30 1602-30076

варіант 16

Кронштейн K-200L шт 8

 - 

- 

 - - 

215,97 __-__ __-__1728  - 

 - - 

3195,90 __-__ __-__29 1504-15223

варіант 13

Електромагнітний замок TML-1200 шт 8

 - 

25567

28 КМ11-138-1 Монтаж механізму виконавчого, маса до 20

кг (електромагніт TML-1200, кронштейн K-

200L, дотягувач дверей Geze TS-2000-H-o)

комплект 16

57,66

 - 

-  - 

323,22 3658 0,80005172 923

717 0,5337

103,77 __-__ __-__27 1602-30076

варіант 15

Сповiщувач магнітоконтактний СОМК-1-8 шт 8

 - 

830

26 КМ10-668-4 Сповіщувач ОС автоматичний контактний,

магнітоконтактний на відкривання вікон,

дверей

шт 8

107,02

 - 

-  - 

125,88 __-__ 1,60001007 856

 - - 

390,27 __-__ __-__25 С1512-5

варіант 4

Кнопка керування "Аварійне розлокування

дверей" КА-03 4-6 №7

шт 1

 - 

390

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  4  69_КД_ЛК1_02-01-010

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

833,6

25,16

331228

262412

63330

31678

75,74

8864

362906

362906

934,5

72194

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

 - 

7429 Разом прямі витрати по кошторису 331228 61387

1943

47 & С1545-64-

233

варіант 4

Кабель силовий ПВСнг 2х1,5

кількість: 495х1,02

м 504,9

 - 

17019  - 

-  - 

20,33 __-__ __-__10265  - 

 - 

- 

25,09 __-__ __-__46 & С1512-

150-СКМ-15

варіант 2

Кабель КПп-Вонг-HFЭ-ВПЕ 4х2х0,56 (FTP,

6А)

кількість: 665х1,02

м 678,3

 - 

45 & С157-249-

Г-1

варіант 1

Кабель вогнестійкий FE180/E30 JE-H(St)H

1x2x0,8 

кількість: 100х1,02

м 102

 - 

6457  - 

-  - 

13,38 __-__ __-__1365  - 

 - 

- 

10,64 __-__ __-__44 & С1545-64-

233

варіант 3

Кабель зв'язку і сигналізації J-Y(St)Y 2x2x0,8

кількість: 595х1,02

м 606,9

 - 

43 & С1545-64-

233

варіант 1

Кабель зв'язку і сигналізації J-Y(St)Y 1x2x0,8

кількість: 495х1,02

м 504,9

 - 

5 6 10 11

8,39 __-__ __-__4236  - 

-
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відпускна

ціна, грн.

транс-

портна

складова, 

грн.

заготі-

вельно-

складські

витрати,

грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда

1 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 833,6 73,64

2
 Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 3,8

3  Витрати труда робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 25,16 77,22

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 4,1

5  Витрати  робітників, заробітна плата яких

враховується в складі:

5.1  загальновиробничих витрат люд.год 75,74 117,01

люд.год 934,5

розряд 3,8

II. Будівельні машини і механізми

284,94

3886,58

 Середній розряд робіт

6 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 13,64

Кількість

Поточна 

ціна за

одиницю,

грн.

Обґрунтування

ціни

 Разом  кошторисна трудомісткість

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010

Монтаж системи контрою доступу

у тому числі:

№

Ч.ч.
Шифр ресурсу Найменування 

Одиниця 

виміру
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

666,99

320,16

625,21

3201,08

6,23

22,24

 Разом по розділу II грн. 7430,06

      в тому числі енергоносії:

Бензин кг 63,439

Дизельне паливо кг 2,736

Електроенергія кВт-год 0,5

Мастильні матеріали кг 2,957

Гідравлічна рідина кг 0,533

Будiвельнi машини, врахованi в складi

загальновиробничих витрат

10 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 5,5168

11 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до

100 т

маш. год 94

12 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05

кН [5 т]

маш. год 94

13 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з

номінальним зварювальним струмом 315-

500 А

маш. год 14,57

14 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 1,3888

III. Будівельні матеріали, вироби і

комплекти

9 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 3,57

8 КБМ203-1002 Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м маш. год 5,12

7 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на

монтажі технологічного устаткування,

вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,48
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

367,32 358,60 1,52 7,2

33,06 32,27 0,14 0,65

37128,79 36048,17 352,6 728,02

24,51 23,79 0,23 0,49

2822,72 2289,92 477,45 55,35

0,90 0,73 0,15 0,02

323072,58 316146,92 590,9 6334,76

455,53 445,77 0,83 8,93

22767,76 21834,43 486,9 446,43

2,05 1,97 0,04 0,04

96,93 94,63 0,4 1,9

19,39 18,93 0,08 0,38

43889,66 42676,48 352,6 860,58

131,67 128,03 1,06 2,58

112231,09 109434,85 595,63 2200,61

158,25 154,30 0,84 3,11

566,61 554,73 0,77 11,11

130,32 127,59 0,18 2,55

115417,32 112850,00 304,24 2263,08

590,94 577,79 1,56 11,59

9,16 8,90 0,08 0,18

1099,20 1068,00 9,60 21,60

15877,84 15495,30 71,21 311,33

22,23 21,69 0,10 0,44

13,38 13,10 0,02 0,26

1364,76 1336,20 2,04 26,52

27 &С157-249-Г-1

варіант 1

Кабель вогнестійкий FE180/E30 JE-H(St)H

1x2x0,8 

м 102 30 км.

26 С157-236 Проводи силові з полівінілхлоридною

ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ,

переріз 35 мм2

1000м 0,0014 30 км.

25 &С113-2124-Г-

3

варіант 2

Гофрована труба D=16мм м 120 30 км.

24 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,00512 30 км.

23 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром,

марка А

кг 0,23 30 км.

22 С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,00141 30 км.

21 С111-1482 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр

стрижня 5 мм, довжина 70 мм

т 0,003 30 км.

20 С111-850 Гума листова вулканізована кольорова кг 0,2 30 км.

19 С111-322 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 т 0,00009 30 км.

18 С111-310 Каніфоль соснова т 0,00141 30 км.

17 С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,00032 30 км.

16 С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50

мм

т 0,00066 30 км.

15 С111-113

варіант 1

Бязь сурова 10м2 0,09 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  4  69_КД_ПВРЛК_02-01-010

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

37367,29 36285,53 349,07 732,69

35,13 34,11 0,33 0,69

107515,41 104934,54 472,72 2108,15

67,73 66,11 0,30 1,32

395,78 388,00 0,02 7,76

3166,24 3104,00 0,16 62,08

390,27 382,60 0,02 7,65

390,27 382,60 0,02 7,65

29,07 28,50 __-__ 0,57

290,70 285,00  - 5,70

107,41 105,30 __-__ 2,11

214,82 210,60  - 4,22

199,51 195,60 __-__ 3,91

399,02 391,20  - 7,82

25,09 24,50 0,1 0,49

17018,55 16618,35 67,83 332,37

315154,89 308700,00 275,38 6179,51

5924,91 5803,56 5,18 116,17

777816,44 762289,76 275,38 15251,3

289,35 283,57 0,10 5,68

1131729,46 1109263,31 275,38 22190,77

113,17 110,93 0,03 2,21

125,24 122,67 0,11 2,46

144,10 141,14 0,13 2,83

39 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 1,1506 30 км.

38 С1522-29 Припої олов'яно-свинцеві малосурм'янисті в

чушках, марка ПОССу61-0,5

т 0,0001 30 км.

37 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в

чушках, марка ПОС40

т 0,000372 30 км.

36 +С1517-164

варіант 1

Листи свинцеві марки С0, нормальної

точності, товщина 1,0 мм

т 0,0188 30 км.

35 &С1512-150-

СКМ-15

варіант 2

Кабель КПп-Вонг-HFЭ-ВПЕ 4х2х0,56 (FTP,

6А)

м 678,3 30 км.

34 &С1512-150-

СКМ-8-1

варіант 4

Комутаційний шнур PC005-С6А-3000R, 3м,

кат.6А 

шт 2

33 &С1512-150-

СКМ-8-1

варіант 2

Комутаційний шнур PC-005С6F-1000R, 1м,

кат. 6А 

шт 2

32 &С1512-150-

СКМ-7

варіант 2

Конектор RJ45 STP 6A категорія шт 10

31 +С1512-5

варіант 4

Кнопка керування "Аварійне розлокування

дверей" КА-03 4-6 №7

шт 1 30 км.

30 +С1512-5

варіант 3

Кнопка виходу Exit-805L шт 8 30 км.

29 С1113-271

варіант 1

Калій їдкий технічний м3 0,00063 30 км.

28 С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,00094 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  5  69_КД_ПВРЛК_02-01-010

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

96,76 94,62 0,24 1,9

90,95 88,94 0,23 1,78

413,51 405,09 0,31 8,11

214,36 210,00 0,16 4,20

933,93 915,20 0,42 18,31

2045,31 2004,29 0,92 40,10

829,92 813,34 0,31 16,27

45,15 44,25 0,02 0,88

8,39 8,20 0,03 0,16

4236,11 4140,18 15,15 80,78

10,64 10,40 0,03 0,21

6457,42 6311,76 18,21 127,45

20,33 19,90 0,03 0,4

10264,62 10047,51 15,15 201,96

15,6 15,10 0,19 0,31

30,50 29,52 0,37 0,61

28,91 28,20 0,14 0,57

925,12 902,40 4,48 18,24

454,98 445,62 0,44 8,92

102,64 100,53 0,10 2,01

22,06 21,62 0,01 0,43

220,60 216,20 0,10 4,30

295,42 289,25 0,38 5,79

25,11 24,59 0,03 0,49

51 С1545-156 Нитки швейні кг 0,085 30 км.

50 С1545-151 Наконечники кабельні Н7.750.561 шт 10 30 км.

49 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,2256 30 км.

48 &С1545-89-2-

20

варіант 7

Кабельний канал білий 20х10 м 32 30 км.

47 С1545-70 Кнопка К227 100шт 1,9552 30 км.

46 &С1545-64-

233

варіант 4

Кабель силовий ПВСнг 2х1,5 м 504,9 30 км.

45 &С1545-64-

233

варіант 3

Кабель зв'язку і сигналізації J-Y(St)Y 2x2x0,8 м 606,9 30 км.

44 &С1545-64-

233

варіант 1

Кабель зв'язку і сигналізації J-Y(St)Y 1x2x0,8 м 504,9 30 км.

43 +С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 0,0544 30 км.

42 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 2,19 30 км.

41 С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 0,5184 30 км.

40 С1545-23 Втулка В54, В59 100шт 0,94 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  6  69_КД_ПВРЛК_02-01-010

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

164,77 160,39 1,15 3,23

8,96 8,73 0,06 0,17

1404,7 1372,41 4,75 27,54

84,28 82,34 0,29 1,65

213,53 208,96 0,38 4,19

85,41 83,58 0,15 1,68

151715,48 148356,69 383,98 2974,81

15,17 14,84 0,04 0,29

603,95 72,12 519,99 11,84

0,76 0,09 0,66 0,01

189,96 185,74 0,5 3,72

30,39 29,72 0,08 0,59

566,97 555,31 0,54 11,12

15,31 14,99 0,01 0,31

570150,89 558498,74 472,72 11179,43

6699,27 6562,36 5,55 131,36

33,62 32,42 0,54 0,66

6510,18 6277,81 104,57 127,80

1692,08 1658,70 0,2 33,18

3384,16 3317,40 0,40 66,36

7193,49 7050,00 2,44 141,05

7193,49 7050,00 2,44 141,05

3175,81 3111,10 2,44 62,27

25406,48 24888,80 19,52 498,16

3195,9 3130,80 2,44 62,66

25567,20 25046,40 19,52 501,28

64 +1504-15223

варіант 13

Електромагнітний замок TML-1200 шт 8 30 км.

63 +1504-15223

варіант 12

Зчитувач U-Prox SL Steel шт 8 30 км.

62 +1504-15223

варіант 11

Контролер U-Prox IC A шт 1 30 км.

61 &1504-7001-46

варіант 4

Комутатор мережевий TL-SG1008 шт 2 30 км.

60 С1546-83 Тавот кг 193,64 30 км.

59 С1546-63 Припой ПОС-18 т 0,01175 30 км.

58 С1546-51

варіант 1

Моногідрат літію кг 0,027 30 км.

57 С1546-22 Клей нітроглифталевий кг 0,16 30 км.

56 С1546-8

варіант 1

Вода дистильована м3 0,00126 30 км.

55 С1545-267 Труби полівінілхлоридні т 0,0001 30 км.

54 С1545-264 Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм кг 0,4 30 км.

53 С1545-189 Провід ПМВГ-0,35 1000м 0,06 30 км.

52 С1545-161 Патрони Д або К довгі 100шт 0,0544 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  7  69_КД_ПВРЛК_02-01-010

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

5036,19 4935,00 2,44 98,75

40289,52 39480,00 19,52 790,00

400,53 385,00 7,68 7,85

3604,77 3465,00 69,12 70,65

2573,75 2515,60 7,68 50,47

2573,75 2515,60 7,68 50,47

3672 3600,00 __-__ 72

14688,00 14400,00  - 288,00

9626,43 9430,00 7,68 188,75

38505,72 37720,00 30,72 755,00

18907,33 18498,20 38,4 370,73

18907,33 18498,20 38,40 370,73

3575,2 3466,70 38,4 70,1

3575,20 3466,70 38,40 70,10

276,26 270,60 0,24 5,42

2210,08 2164,80 1,92 43,36

56,96 55,60 0,24 1,12

1139,20 1112,00 4,80 22,40

103,77 101,60 0,14 2,03

830,16 812,80 1,12 16,24

215,97 211,60 0,14 4,23

1727,76 1692,80 1,12 33,84

17,07 16,60 0,14 0,33

341,40 332,00 2,80 6,60

328,97 322,00 0,52 6,45

657,94 644,00 1,04 12,90

77 &2405-1344-1

варіант 3

Коробка монтажна 200х100, ІР55 шт 2 30 км.

76 +1602-30076

варіант 17

Безконтактна смарт-картка EM-marine EM-06 шт 20 30 км.

75 +1602-30076

варіант 16

Кронштейн K-200L шт 8 30 км.

74 +1602-30076

варіант 15

Сповiщувач магнітоконтактний СОМК-1-8 шт 8 30 км.

73 +1602-30066

варіант 7

Безконтактний браслет з чипом EM-marine

EM 

шт 20 30 км.

72 +1602-30066

варіант 6

Реле РЕК78/4 10А 220В АС з роз'ємом

РРМ78

шт 8 30 км.

71 +1602-10001

варіант 9

Настільний зчитувач U-Prox Desktop шт 1 30 км.

70 +1602-10001

варіант 8

Ноутбук ASUS X515FA State Gray шт 1 30 км.

69 +1511-1002

варіант 12

Контролер U-Prox IP-400 шт 4 30 км.

68 +1511-1002

варіант 5

Блок живлення IPS-1230В-00 шт 4 ТОВ "Рікас-

Варта"

67 +1511-1002

варіант 4

Комп'ютерна миша Logitech M705 Black шт 1 30 км.

66 +1511-1002

варіант 1

Батареї акумуляторнi АКБ 12В 7 А/г шт 9 30 км.

65 +1504-15223

варіант 14

Дотягувач дверей Geze TS-2000-H-o шт 8 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  8  69_КД_ПВРЛК_02-01-010

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

Енергоносiї машин, врахованих в складi

загальновиробничих витрат

4,9416 4,9416

919,13 919,13

184,55 184,55

346,95 346,95

186,09 186,09

349,85 349,85

 Разом грн. 1615,93 1615,93

 Разом по розділу III грн. 262412,51 256785,29 515,78 5111,44

Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин

Електроенергія кВт-год 186,498

Мастильні матеріали кг 4,837

Гідравлічна рідина кг 2,413

Бензин л 85,729

Дизельне паливо л 3,219

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 квiтня"  2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

80 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 1,88

79 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 1,88

78 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 185,9983



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  1  69_КД_ЛК1_02-01-011

експлуа-

тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 40,7

 - - 

__-__ 20,72

 - - 

__-__ 6,39

 - - 

__-__ 4,96

 - - 

__-__ 42,08

 - - 

4265

 - - 

1066,20 __-__ 10,52005 ПЖ5-34 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Випрямний блок

живлення

шт 4

1066,20

4265

4 ПЖ5-54 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Сповіщувач

біметаличний контактний

шт 8

62,84

648

 - - 

62,84 __-__ 0,6200503 503

 - - 

71,96 __-__ 0,71003 ПЖ5-55 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний

контактний

шт 9

71,96

648

2 ПЖ5-44 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Проміжний пристрій

одношлейфний

шт 8

262,50

4125

 - - 

262,50 __-__ 2,59002100 2100

 - - 

824,99 __-__ 8,14001 ПЖ5-37 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Прилад приймально-

контрольний одно-тришлейфний, за кожний

шлейф

шт 5

824,99

4125

в тому

числі за-

робітної

плати
на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що

обслуговують 

машини

№

Ч.ч.

.

Обґрунту-

вання

(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної

плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього

експлуа-

тації

машин

не зайнятих

обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 6,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 квiтня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 2/004-100-СКД Кошторисна трудомісткість 0,12484  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 12,809  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 16,573  тис. грн.

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

2/004-300-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на Налагодження системи контролю доступу

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  2  69_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9 12

114,85

 - 

11641

11641

4932

9,99

1168

16573

16573

124,84

12809

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього будівельні роботи, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

__-__ Разом прямі витрати по кошторису 11641 11641

 - 

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  1  69_КД_ПВРЛК_02-01-011

відпускна

ціна, грн.

транс-

портна

складова, 

грн.

заготі-

вельно-

складські

витрати,

грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда

1
 Витрати труда пусконалагоджувального

персоналу
люд.год 114,85 101,35

2  Витрати  робітників, заробітна плата яких

враховується в складі:

2.1  загальновиробничих витрат люд.год 9,99 117,05

люд.год 124,84

розряд 6,0

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

 Середній розряд робіт

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 квiтня"  2024 р.

Кількість

Поточна 

ціна за

одиницю,

грн.

Обґрунтування

ціни

 Разом  кошторисна трудомісткість

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011

Налагодження системи контролю доступу

у тому числі:

№

Ч.ч.
Шифр ресурсу Найменування 

Одиниця 

виміру



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  1  69_КД_ЛК1_02-01-012

експлуа-

тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

1,62 36,8

0,17  - 

__-__ __-__

 - - 

1,62 19,2

0,17 0,02

__-__ __-__

 - - 

1,31 16

0,14  - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 1,28

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 76,8

 - - 

5336 5336

 - - 

 - 

667,01 __-__ 9,600010 КМ10-349-6 Монтаж оповіщувача світло-звукового

"Аварійний витік газу"

шт 8

667,01

9 1511-1002

варіант 7

Батареї акумуляторнi АКБ 12В 18 А/г шт 2

 - 

1418,09 __-__ __-__2836  - 

 - 

8 КМ8-125-1 Монтаж батареї акумуляторної АКБ 12В

18 А/г

шт 2

45,59

 - 

-  - 

60,08 __-__ 0,6400120 91

 - - 

5727,30 __-__ __-__7 1511-1002

варіант 6

Блок живлення IPS-2430С-07 шт 1

 - 

5727

6 1602-30066

варіант 4

Блок безперебійного живлення Smart

Poower Pro 2000

шт 1

 - 

1208

 - 0,0021

6099,84 __-__ __-__6100  - 

 - - 

1025,74 3 8,00005 КМ10-669-3 Монтаж блоку живлення шт 2

604,16

2051

4 1602-30076

варіант 8

Давач метану і природного газу ДМ-14 шт 6

 - 

1284

1 0,0026

3570,14 __-__ __-__21421  - 

 - - 

243,41 10 3,20003 КМ10-668-2 Монтаж давача метану та припродного

газу ДМ-14

шт 6

214,05

1460

2 1602-10001

варіант 4

 Прилад приймально-контрольний "Варта-1.

03.14"

шт 1

 - 

2621

 - 0,0026

9678,17 __-__ __-__9678  - 

 - - 

2660,24 2 36,80001 КМ10-667-1 Монтаж приладу приймально-

контрольного "Варта-1.03.14"

шт 1

2621,26

2660

в тому

числі за-

робітної

плати
на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що

обслуговують 

машини

№

Ч.ч.

.

Обґрунту-

вання

(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної

плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього

експлуа-

тації

машин

не зайнятих

обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 квiтня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 2/004-100-СКЗ Кошторисна трудомісткість 0,44184  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 33,352  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 181,260  тис. грн.

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

2/004-300-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на Монтаж системи контролю загазованості повітря

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

__-__ 1,6

 - - 

__-__ __-__

 - - 

8,55 3,2

2,79 0,04

__-__ __-__

 - - 

__-__ 167,28

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 83,2

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

405,36

0,06

166333

137224

29089

14927

36,42

4263

181260

181260

441,84

33352

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

 - 

24 Разом прямі витрати по кошторису 166333 29085

4

21 & С157-249-

Г-1

варіант 5

Кабель ВВГнгд 2x1,5 м 280

 - 

323  - 

-  - 

19,71 __-__ __-__5519  - 

 - 

- 

32,25 __-__ __-__20 & С157-249-

Г-1

варіант 4

Кабель ВВГнгд 3х1,5 м 10

 - 

19 & С1545-64-

233

варіант 2

Кабель КВВГнгд 4х1,5 м 230

 - 

10591 6138

 - - 

32,87 __-__ __-__7560  - 

 - 

- 

2036,81 __-__ 16,000018 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,

блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 5,2

1180,32

17 & С1545-89-

2-20

варіант 3

Кабельний канал білий 40х20 м 510

 - 

16491 12058

 - - 

115,20 __-__ __-__58752  - 

 - 

- 

3233,60 __-__ 32,800016 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 5,1

2364,22

15 1602-30076

варіант 12

Шафа навісного виконання 300х300х200 шт 1

 - 

296 228

3 0,0378

1150,70 __-__ __-__1151  - 

 - 

- 

295,86 9 3,200014 КМ10-901-5 Шафа настінна, розмір до 640х840 мм шт 1

227,94

13 17142-2036

варіант 2

Реле finder серія - 94 шт 1

 - 

137 121

 - - 

222,45 __-__ __-__222  - 

 - 

- 

137,24 __-__ 1,600012 КМ10-309-2 Реле, установлюване на пультах і панелях шт 1

120,83

11 1602-30076

варіант 11

Оповiщувач "Аварійний витік газу" "Сержант

У-07-24/12"

шт 8

 - 

987,81 __-__ __-__7902  - 

 - 

5 6 10 11
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відпускна

ціна, грн.

транс-

портна

складова, 

грн.

заготі-

вельно-

складські

витрати,

грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда

1 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 405,36 71,75

2
 Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 3,6

3  Витрати труда робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 0,06 70,76

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 3,5

5  Витрати  робітників, заробітна плата яких

враховується в складі:

5.1  загальновиробничих витрат люд.год 36,42 117,07

люд.год 441,84

розряд 3,6

II. Будівельні машини і механізми

284,94

8,55

 Середній розряд робіт

6 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,03

Кількість

Поточна 

ціна за

одиницю,

грн.

Обґрунтування

ціни

 Разом  кошторисна трудомісткість

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012

Монтаж системи контролю загазованості повітря

у тому числі:

№

Ч.ч.
Шифр ресурсу Найменування 

Одиниця 

виміру
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

6,23

13,96

 Разом по розділу II грн. 22,51

      в тому числі енергоносії:

Бензин кг 0,071

Електроенергія кВт-год 0,314

Мастильні матеріали кг 0,048

Будiвельнi машини, врахованi в складi

загальновиробничих витрат

8 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 2,244

9 КБМ203-402 Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26

кН [1,25 т]

маш. год 0,02

10 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 22,134

III. Будівельні матеріали, вироби і

комплекти

367,32 358,60 1,52 7,2

7,35 7,17 0,03 0,15

37128,79 36048,17 352,6 728,02

96,16 93,36 0,91 1,89

2822,72 2289,92 477,45 55,35

14,40 11,68 2,43 0,29

323072,58 316146,92 590,9 6334,76

100,80 98,64 0,18 1,98

22767,76 21834,43 486,9 446,43

0,46 0,44 0,01 0,01

43889,66 42676,48 352,6 860,58

26,33 25,61 0,21 0,51

16 С111-1482 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр

стрижня 5 мм, довжина 70 мм

т 0,0006 30 км.

15 С111-322 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 т 0,00002 30 км.

14 С111-310 Каніфоль соснова т 0,000312 30 км.

13 С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,0051 30 км.

12 С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50

мм

т 0,00259 30 км.

11 С111-113

варіант 1

Бязь сурова 10м2 0,02 30 км.

7 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 2,24
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

37928,48 36832,18 352,6 743,7

1,14 1,10 0,01 0,03

112231,09 109434,85 595,63 2200,61

35,02 34,14 0,19 0,69

566,61 554,73 0,77 11,11

5,67 5,55 0,01 0,11

32,25 31,60 0,02 0,63

322,50 316,00 0,20 6,30

19,71 19,30 0,02 0,39

5518,80 5404,00 5,60 109,20

37367,29 36285,53 349,07 732,69

7,77 7,55 0,07 0,15

94574,9 92124,86 595,63 1854,41

8,51 8,29 0,05 0,17

107515,41 104934,54 472,72 2108,15

15,05 14,69 0,07 0,29

315154,89 308700,00 275,38 6179,51

1311,04 1284,19 1,15 25,70

777816,44 762289,76 275,38 15251,3

7,78 7,62  - 0,16

125,24 122,67 0,11 2,46

29,13 28,53 0,03 0,57

96,76 94,62 0,24 1,9

20,13 19,68 0,05 0,40

413,51 405,09 0,31 8,11

3466,04 3395,46 2,60 67,98

933,93 915,20 0,42 18,31

1017,98 997,57 0,46 19,95

30 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 1,09 30 км.

29 С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 8,382 30 км.

28 С1545-23 Втулка В54, В59 100шт 0,208 30 км.

27 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,23256 30 км.

26 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в

чушках, марка ПОС40

т 0,00001 30 км.

25 +С1517-164

варіант 1

Листи свинцеві марки С0, нормальної

точності, товщина 1,0 мм

т 0,00416 30 км.

24 С1113-271

варіант 1

Калій їдкий технічний м3 0,00014 30 км.

23 С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,00009 30 км.

22 С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,000208 30 км.

21 &С157-249-Г-1

варіант 5

Кабель ВВГнгд 2x1,5 м 280 30 км.

20 &С157-249-Г-1

варіант 4

Кабель ВВГнгд 3х1,5 м 10 30 км.

19 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром,

марка А

кг 0,01 30 км.

18 С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,000312 30 км.

17 С111-1484 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр

стрижня 8 мм, довжина 100 мм

т 0,00003 30 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

829,92 813,34 0,31 16,27

719,54 705,17 0,27 14,10

32,87 32,20 0,03 0,64

7560,10 7406,00 6,90 147,20

15,6 15,10 0,19 0,31

6,75 6,53 0,08 0,14

115,2 112,80 0,14 2,26

58752,00 57528,00 71,40 1152,60

454,98 445,62 0,44 8,92

22,71 22,25 0,02 0,44

295,42 289,25 0,38 5,79

1,48 1,45  - 0,03

164,77 160,39 1,15 3,23

142,86 139,06 1,00 2,80

603,95 72,12 519,99 11,84

0,17 0,02 0,15  - 

566,97 555,31 0,54 11,12

3,40 3,33  - 0,07

570150,89 558498,74 472,72 11179,43

1482,39 1452,10 1,23 29,06

33,62 32,42 0,54 0,66

1440,55 1389,13 23,14 28,28

5727,3 5615,00 __-__ 112,3

5727,30 5615,00  - 112,30

1418,09 1382,60 7,68 27,81

2836,18 2765,20 15,36 55,62

43 +1511-1002

варіант 7

Батареї акумуляторнi АКБ 12В 18 А/г шт 2 30 км.

42 +1511-1002

варіант 6

Блок живлення IPS-2430С-07 шт 1 ТОВ "Рікас-

Варта"

41 С1546-83 Тавот кг 42,848 30 км.

40 С1546-63 Припой ПОС-18 т 0,0026 30 км.

39 С1546-51

варіант 1

Моногідрат літію кг 0,006 30 км.

38 С1546-8

варіант 1

Вода дистильована м3 0,00028 30 км.

37 С1545-161 Патрони Д або К довгі 100шт 0,867 30 км.

36 С1545-156 Нитки швейні кг 0,005 30 км.

35 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,04992 30 км.

34 &С1545-89-2-

20

варіант 3

Кабельний канал білий 40х20 м 510 30 км.

33 С1545-70 Кнопка К227 100шт 0,43264 30 км.

32 &С1545-64-

233

варіант 2

Кабель КВВГнгд 4х1,5 м 230 30 км.

31 +С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 0,867 30 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

9678,17 9450,00 38,4 189,77

9678,17 9450,00 38,40 189,77

6099,84 5980,00 0,24 119,6

6099,84 5980,00 0,24 119,60

3570,14 3500,00 0,14 70

21420,84 21000,00 0,84 420,00

987,81 968,30 0,14 19,37

7902,48 7746,40 1,12 154,96

1150,7 1128,00 0,14 22,56

1150,70 1128,00 0,14 22,56

222,45 218,00 0,09 4,36

222,45 218,00 0,09 4,36

Енергоносiї машин, врахованих в складi

загальновиробничих витрат

4,9416 4,9416

46,00 46,00

184,55 184,55

0,04 0,04

 Разом грн. 46,04 46,04

 Разом по розділу III грн. 137228,01 134362,95 174,64 2690,42

Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин

Електроенергія кВт-год 9,623

Мастильні матеріали кг 0,048

Бензин л 0,096

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 квiтня"  2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

51 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0002

50 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 9,3093

49 +17142-2036

варіант 2

Реле finder серія - 94 шт 1 30 км.

48 +1602-30076

варіант 12

Шафа навісного виконання 300х300х200 шт 1 30 км.

47 +1602-30076

варіант 11

Оповiщувач "Аварійний витік газу" "Сержант

У-07-24/12"

шт 8 30 км.

46 +1602-30076

варіант 8

Давач метану і природного газу ДМ-14 шт 6 30 км.

45 +1602-30066

варіант 4

Блок безперебійного живлення Smart

Poower Pro 2000

шт 1 30 км.

44 +1602-10001

варіант 4

 Прилад приймально-контрольний "Варта-1.

03.14"

шт 1 ТОВ "Теміо"

30 км.
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експлуа-

тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 23,16

 - - 

__-__ 16,8

 - - 

__-__ 21,04

 - - 

__-__ 10,8

 - - 

71,8

 - 

7277 Разом будівельні роботи, грн.

__-__ Разом прямі витрати по кошторису 7277 7277

 - 

4 ПЖ5-52 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Давач метану та

природного газу

шт 6

182,43

2132

 - - 

182,43 __-__ 1,80001095 1095

 - - 

1066,20 __-__ 10,52003 ПЖ5-34 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Випрямний блок

живлення

шт 2

1066,20

2132

2 ПЖ5-39 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Прилад приймально-

контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9,

за кожний наступний шлейф

шт 2

851,34

2347

 - - 

851,34 __-__ 8,40001703 1703

 - - 

2347,27 __-__ 23,16001 ПЖ5-38 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Прилад приймально-

контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9,

за перший шлейф

шт 1

2347,27

2347

в тому

числі за-

робітної

плати
на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що

обслуговують 

машини

№

Ч.ч.

.

Обґрунту-

вання

(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної

плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього

експлуа-

тації

машин

не зайнятих

обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 6,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 квiтня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 2/004-100-СКЗ Кошторисна трудомісткість 0,07804  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 8,008  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 10,360  тис. грн.

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

2/004-300-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на Налагодження системи контролю загазованості повітря

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти
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1 2 3 4 7 8 9 12

7277

3083

6,24

731

10360

10360

78,04

8008

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       в тому числi:

       всього заробiтна плата, грн.

5 6 10 11
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відпускна

ціна, грн.

транс-

портна

складова, 

грн.

заготі-

вельно-

складські

витрати,

грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда

1
 Витрати труда пусконалагоджувального

персоналу
люд.год 71,8 101,35

2  Витрати  робітників, заробітна плата яких

враховується в складі:

2.1  загальновиробничих витрат люд.год 6,24 117,15

люд.год 78,04

розряд 6,0

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

 Середній розряд робіт

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 квiтня"  2024 р.

Кількість

Поточна 

ціна за

одиницю,

грн.

Обґрунтування

ціни

 Разом  кошторисна трудомісткість

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-013

Налагодження системи контролю загазованості повітря

у тому числі:

№

Ч.ч.
Шифр ресурсу Найменування 

Одиниця 

виміру
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експлуа-

тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Монтаж системи телефонізації. 

__-__ 20,8

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 15,4

 - - 

__-__ __-__

 - - 

1,31 70,4

0,14 0,01

4891

1 0,0021

1259,96 5 17,60005 КМ10-667-10 Прилад приймально-контрольний

об'єктовий (GSM-шлюз, відеодомофон)

шт 4

1222,85

5040

4 & С1512-

150-СКМ-6

варіант 2

ІР-телефон Grandstream GRP2601P шт 11

 - 

1163

 - - 

1818,05 __-__ __-__19999  - 

 - - 

196,01 __-__ 1,40003 КМ10-111-1 Монтаж та підключення апарату

телефонного системи ЦБ або АТС

настільного

шт 11

105,73

2156

2 & С1512-

150-СКМ-1

варіант 2

ІР - міні АТС Grandstream UCM6300A шт 1

 - 

1571

 - - 

50873,61 __-__ __-__50874  - 

 - - 

1984,38 __-__ 20,80001 КМ8-102-1 Монтаж шафи керування або регулювання

(мініАТС)

шафа 1

1570,82

1984

в тому

числі за-

робітної

плати
на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що

обслуговують 

машини

№

Ч.ч.

.

Обґрунту-

вання

(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної

плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього

експлуа-

тації

машин

не зайнятих

обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 квiтня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 2/004-100-СЗ Кошторисна трудомісткість 0,74609  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 57,913  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 308,767  тис. грн.

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

2/004-300-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014/СЗ

на Монтаж систем зв'язку

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 16

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 9,6

 - - 

__-__ 35,2

 - - 

__-__ __-__

 - - 

1,51 36,8

0,17  - 

__-__ __-__

 - - 

1,22 6,4

0,14  - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 54,4

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

21 1516-1002

варіант 1

Гучномовець рупорний для настінної

установки 30ГР002

шт 6

 - 

- 

 - - 

1946,18 __-__ __-__11677  - 

 - - 

501,86 __-__ __-__20 1516-1001

варіант 1

Гучномовець 1-3Вт для настінної установки

3АС100ПН-2

шт 11

 - 

5520

19 КМ10-386-7 Гучномовець або звукова колонка у

приміщенні

шт 17

227,94

 - 

-  - 

227,94 __-__ 3,20003875 3875

 - - 

11199,81 __-__ __-__18 & С100-1-2-6

варіант 1

Блок керування інформацією БКІ-02М шт 1

 - 

11200

17 КМ10-667-13 Монтаж блоку керування інформацією БКІ-

02М

шт 1

428,10

 - 

-  - 

465,12 1 6,4000465 428

 - 0,0021

38250,00 __-__ __-__16 & 2308-12-

ИНБ

варіант 1

Моноблок ВЕЛЛЕЗш-120-400 шт 1

 - 

38250

15 КМ10-667-1 Блок базовий на 10 променiв приймально-

контрольного пускового концентратора

ПС /ВЕЛЛЕЗш-120-100/

шт 1

2621,26

 - 

-  - 

2706,80 2 36,80002707 2621

 - 0,0026

1767,35 __-__ __-__14 & 1504-7001-

46

варіант 5

Комутатор портів TL-SF1008P FE/PoE шт 1

 - 

1767

13 КМ10-185-2 Електрична перевірка та настроювання

комутаторів усіх призначень [крім

міжміських]

р.місце 1

3061,34

725

 - - 

3061,34 __-__ 35,20003061 3061

 - - 

807,72 __-__ 9,600012 КМ10-184-5 Комутатор службового зв'язку

(комутатори на 24 порта)

шт 1

724,99

808

11 & С1512-

150-СКМ-4

варіант 3

Панель виклику VTO2101E-P-S1 шт 3

 - 

- 

 - - 

5055,48 __-__ __-__15166  - 

 - - 

2087,28 __-__ __-__10 & С1512-

150-СКМ-4

варіант 2

Кольорова панель виклику Prime FHD Silver шт 2

 - 

4175

9 КМ10-350-23 Монтаж пристрою відеоконтрольного

кольорового телебачення (відеопанель

виклику Prime FHD Silver)

шт 5

278,30

 - 

-  - 

278,30 __-__ 3,20001392 1392

 - - 

13076,76 __-__ __-__8 & С1512-

150-СКМ-2

варіант 3

ІР-відеодомофон VTH5241DW-S2 шт 1

 - 

13077

7 & С1512-

150-СКМ-2

варіант 2

Кольоровий відеодомофон Alpha HD

NeoLight

шт 1

 - 

- 

 - - 

6997,56 __-__ __-__6998  - 

 - - 

10450,82 __-__ __-__6 & 1504-7001-

46

варіант 3

GSM-VolР шлюз Hybertone GolP4 шт 2

 - 

20902

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 24

 - - 

__-__ __-__

 - - 

289

0,01

38250

38250

186645

165097

21541

10185

23,29

2723

196830

235080

 Роздiл 2. Кабельна продукція 

__-__ 6,56

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 2,88

 - - 

__-__ 385,99

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

29 & С157-249-

Г-1

варіант 1

Кабель вогнестійкий FE180/E30 JE-H(St)H

1x2x0,8 

кількість: 460х1,02

м 469,2

 - 

- 

 - - 

13,38 __-__ __-__6278  - 

 - - 

10,64 __-__ __-__28 & С1545-64-

233

варіант 3

Кабель зв'язку і сигналізації J-Y(St)Y 2x2x0,8

кількість: 80х1,02

м 81,6

 - 

868

27 КБ21-11-1 Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з

вініловою, наірітовою та поліетиленовою

оболонками з кріпленням накладними

скобами

100м 5,4

5273,08

212

 - - 

6156,78 __-__ 71,480033247 28475

 - - 

2036,81 __-__ 16,000026 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,

блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 0,18

1180,32

367

25 & С1545-89-

2-20

варіант 2

Кабельний канал білий 20х20 м 20

 - 

473

 - - 

70,11 __-__ __-__1402  - 

 - - 

3233,60 __-__ 32,800024 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 0,2

2364,22

647

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

1

  Разом устаткування, грн.

Всього устаткування, грн.

1989  - 

-  - 

8 Разом прямі витрати по роздiлу 1 224895 21540

 - 

397,82 __-__ __-__23 1516-1003

варіант 1

Коробка вогнестійка КВР 01/30-100В шт 5

 - 

22 КМ10-898-13 Коробка розподільна настінна для кабеля в

свинцевій або алюмінієвій оболонці

коробка 5

362,50

5 6 10 11

362,50 __-__ 4,80001813 1813

-
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

395,43

 - 

58320

29160

29160

15367

38,36

4489

73687

73687

684,43

0,01

38250

38250

244965

194257

50701

25552

61,65

7212

270517

308767

746,09

57913

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

  Разом устаткування, грн.

Всього устаткування, грн.

8 Разом прямі витрати по кошторису 283215 50700

1

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 - 

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

8666  - 

-  - 

__-__ Разом прямі витрати по роздiлу 2 58320 29160

 - 

6,28 __-__ __-__31 & С113-

2124-Д-2

варіант 1

Дюбель металевий KMW 6х30 шт 1380

 - 

30 & С1545-52-

5

варіант 2

Тримач кабелю металевий UDF6 шт 1380

 - 

5 6 10 11

4,96 __-__ __-__6845  - 

-
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відпускна

ціна, грн.

транс-

портна

складова, 

грн.

заготі-

вельно-

складські

витрати,

грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда

1 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 684,43 74,08

2
 Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 3,8

3  Витрати труда робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 0,01 66,41

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 3,0

5  Витрати  робітників, заробітна плата яких

враховується в складі:

5.1  загальновиробничих витрат люд.год 61,65 117,01

люд.год 746,09

розряд 3,8

II. Будівельні машини і механізми

6,23

5,23

 Середній розряд робіт

6 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 0,84

Кількість

Поточна 

ціна за

одиницю,

грн.

Обґрунтування

ціни

 Разом  кошторисна трудомісткість

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014/СЗ

Монтаж систем зв'язку

у тому числі:

№

Ч.ч.
Шифр ресурсу Найменування 

Одиниця 

виміру
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

5,82

2,74

 Разом по розділу II грн. 7,97

      в тому числі енергоносії:

Електроенергія кВт-год 0,183

Мастильні матеріали кг 0,026

Будiвельнi машини, врахованi в складi

загальновиробничих витрат

8 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 0,088

9 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 16,852

III. Будівельні матеріали, вироби і

комплекти

11199,81 10980,00 0,21 219,6

11199,81 10980,00 0,21 219,60

37128,79 36048,17 352,6 728,02

3,71 3,60 0,04 0,07

2822,72 2289,92 477,45 55,35

0,56 0,46 0,10  - 

323072,58 316146,92 590,9 6334,76

3,49 3,41 0,01 0,07

51390,39 50030,14 352,6 1007,65

69,38 67,54 0,48 1,36

43889,66 42676,48 352,6 860,58

48,28 46,94 0,39 0,95

112231,09 109434,85 595,63 2200,61

1,21 1,18 0,01 0,02

16 С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,0000108 30 км.

15 С111-1482 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр

стрижня 5 мм, довжина 70 мм

т 0,0011 30 км.

14 С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр

стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм

т 0,00135 30 км.

13 С111-310 Каніфоль соснова т 0,0000108 30 км.

12 С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,0002 30 км.

11 С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50

мм

т 0,0001 30 км.

10 &С100-1-2-6

варіант 1

Блок керування інформацією БКІ-02М шт 1 30 км.

7 +КБМ233-201

варіант 1

Машини свердлильні електричні маш. год 0,47



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  3  69_КД_ПВРЛК_02-01-014/СЗ

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

115417,32 112850,00 304,24 2263,08

242,38 236,99 0,64 4,75

6,28 6,15 0,01 0,12

8666,40 8487,00 13,80 165,60

15877,84 15495,30 71,21 311,33

11,11 10,85 0,05 0,21

13,38 13,10 0,02 0,26

6277,90 6146,52 9,38 122,00

37367,29 36285,53 349,07 732,69

0,27 0,26  - 0,01

50873,61 49874,00 2,09 997,52

50873,61 49874,00 2,09 997,52

6997,56 6860,00 0,35 137,21

6997,56 6860,00 0,35 137,21

13076,76 12820,00 0,35 256,41

13076,76 12820,00 0,35 256,41

2087,28 2046,00 0,35 40,93

4174,56 4092,00 0,70 81,86

5055,48 4956,00 0,35 99,13

15166,44 14868,00 1,05 297,39

1818,05 1782,40 __-__ 35,65

19998,55 19606,40  - 392,15

27 &С1512-150-

СКМ-6

варіант 2

ІР-телефон Grandstream GRP2601P шт 11

26 &С1512-150-

СКМ-4

варіант 3

Панель виклику VTO2101E-P-S1 шт 3 30 км.

25 &С1512-150-

СКМ-4

варіант 2

Кольорова панель виклику Prime FHD Silver шт 2 30 км.

24 &С1512-150-

СКМ-2

варіант 3

ІР-відеодомофон VTH5241DW-S2 шт 1 30 км.

23 &С1512-150-

СКМ-2

варіант 2

Кольоровий відеодомофон Alpha HD

NeoLight

шт 1 30 км.

22 &С1512-150-

СКМ-1

варіант 2

ІР - міні АТС Grandstream UCM6300A шт 1 30 км.

21 С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,0000072 30 км.

20 &С157-249-Г-1

варіант 1

Кабель вогнестійкий FE180/E30 JE-H(St)H

1x2x0,8 

м 469,2 30 км.

19 С157-236 Проводи силові з полівінілхлоридною

ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ,

переріз 35 мм2

1000м 0,0007 30 км.

18 &С113-2124-Д-

2

варіант 1

Дюбель металевий KMW 6х30 шт 1380 30 км.

17 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0021 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  4  69_КД_ПВРЛК_02-01-014/СЗ

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

315154,89 308700,00 275,38 6179,51

45,38 44,45 0,04 0,89

777816,44 762289,76 275,38 15251,3

108,89 106,72 0,04 2,13

450805,99 441572,21 394,45 8839,33

45,08 44,16 0,04 0,88

125,24 122,67 0,11 2,46

3,47 3,40  - 0,07

96,76 94,62 0,24 1,9

0,70 0,68  - 0,02

413,51 405,09 0,31 8,11

133,98 131,25 0,10 2,63

933,93 915,20 0,42 18,31

382,91 375,23 0,17 7,51

829,92 813,34 0,31 16,27

28,22 27,65 0,01 0,56

4,96 4,85 0,01 0,1

6844,80 6693,00 13,80 138,00

10,64 10,40 0,03 0,21

868,22 848,64 2,45 17,13

15,6 15,10 0,19 0,31

0,23 0,23  - - 

70,11 68,60 0,14 1,37

1402,20 1372,00 2,80 27,40

456,8 447,38 0,46 8,96

45,68 44,74 0,05 0,89

40 С1545-98 Стрічка кіперна 100м 0,1 30 км.

39 &С1545-89-2-

20

варіант 2

Кабельний канал білий 20х20 м 20 30 км.

38 С1545-70 Кнопка К227 100шт 0,01498 30 км.

37 &С1545-64-

233

варіант 3

Кабель зв'язку і сигналізації J-Y(St)Y 2x2x0,8 м 81,6 30 км.

36 &С1545-52-5

варіант 2

Тримач кабелю металевий UDF6 шт 1380 30 км.

35 +С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 0,034 30 км.

34 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 0,41 30 км.

33 С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 0,324 30 км.

32 С1545-23 Втулка В54, В59 100шт 0,0072 30 км.

31 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,02774 30 км.

30 С1541-78 Шнур азбестовий загального призначення,

марка ШАОН, діаметр 2,0 мм

т 0,0001 30 км.

29 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в

чушках, марка ПОС40

т 0,00014 30 км.

28 +С1517-164

варіант 1

Листи свинцеві марки С0, нормальної

точності, товщина 1,0 мм

т 0,000144 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  5  69_КД_ПВРЛК_02-01-014/СЗ

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

454,98 445,62 0,44 8,92

2,97 2,91  - 0,06

1732,12 1696,76 1,4 33,96

35,34 34,61 0,03 0,70

13,34 13,04 0,04 0,26

8,16 7,98 0,02 0,16

164,77 160,39 1,15 3,23

5,60 5,45 0,04 0,11

32,18 31,32 0,23 0,63

32,18 31,32 0,23 0,63

1284,07 1258,28 0,61 25,18

141,25 138,41 0,07 2,77

533,77 523,13 0,17 10,47

4669,42 4576,34 1,49 91,59

2937,79 2879,42 0,77 57,6

646,31 633,47 0,17 12,67

570150,89 558498,74 472,72 11179,43

51,31 50,26 0,04 1,01

33,62 32,42 0,54 0,66

49,87 48,09 0,80 0,98

10450,82 10245,70 0,2 204,92

20901,64 20491,40 0,40 409,84

1767,35 1732,50 0,2 34,65

1767,35 1732,50 0,20 34,65

501,86 492,00 0,02 9,84

5520,46 5412,00 0,22 108,24

53 +1516-1001

варіант 1

Гучномовець 1-3Вт для настінної установки

3АС100ПН-2

шт 11 30 км.

52 &1504-7001-46

варіант 5

Комутатор портів TL-SF1008P FE/PoE шт 1 30 км.

51 &1504-7001-46

варіант 3

GSM-VolР шлюз Hybertone GolP4 шт 2 30 км.

50 С1546-83 Тавот кг 1,4832 30 км.

49 С1546-63 Припой ПОС-18 т 0,00009 30 км.

48 С1545-247 Скоби з оцинкованого заліза 100шт 0,22 30 км.

47 С1545-241 Скобки для проводів кабелів дволапкові

К729, К730

100шт 8,748 30 км.

46 С1545-177 Підрозетник, діаметр 50-80 мм 100шт 0,11 30 км.

45 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 1 30 км.

44 С1545-161 Патрони Д або К довгі 100шт 0,034 30 км.

43 С1545-158 Прикінцевлювач маркувальний А671 100шт 0,612 30 км.

42 С1545-152 Наконечники кабельні 100шт 0,0204 30 км.

41 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,00653 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  6  69_КД_ПВРЛК_02-01-014/СЗ

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

1946,18 1908,00 0,02 38,16

11677,08 11448,00 0,12 228,96

397,82 390,00 0,02 7,8

1989,10 1950,00 0,10 39,00

Енергоносiї машин, врахованих в складi

загальновиробничих витрат

4,9416 4,9416

34,98 34,98

 Разом грн. 34,98 34,98

 Разом по розділу III грн. 194254,76 190395,02 53,08 3806,66

IV. Устаткування

38250 38250,00 __-__ __-__

38250,00 38250,00  - - 

 Разом по розділу IV грн. 38250,00 38250,00  - - 

Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин

Електроенергія кВт-год 7,261

Мастильні матеріали кг 0,026

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 квiтня"  2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

57 &2308-12-ИНБ

варіант 1

Моноблок ВЕЛЛЕЗш-120-400 шт 1

56 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 7,0778

55 +1516-1003

варіант 1

Коробка вогнестійка КВР 01/30-100В шт 5 30 км.

54 +1516-1002

варіант 1

Гучномовець рупорний для настінної

установки 30ГР002

шт 6 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  1  69_КД_ЛК1_02-01-015/СКМ

експлуа-

тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 139,39

 - - 

__-__ 19,8

 - - 

__-__ 69,62

 - - 

__-__ 24,42

 - - 

253,23

 - 

25665

25665       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

__-__ Разом прямі витрати по кошторису 25665 25665

 - 

4 ПЖ5-37 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Прилад приймально-

контрольний одно-тришлейфний, за кожний

шлейф

шт 3

824,99

7056

 - - 

824,99 __-__ 8,14002475 2475

 - - 

7055,99 __-__ 69,62003 ПЖ5-40 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Прилад приймально-

контрольний з кількістю шлейфів від 10 до

20, за перший шлейф

шт 1

7055,99

7056

2 ПЖ5-43 Налагодження та програмування міні-АТС,

за кожний наступний канал

шт 10

200,67

14127

 - - 

200,67 __-__ 1,98002007 2007

 - - 

14127,18 __-__ 139,39001 ПЖ5-42 Налагодження та програмування міні-АТС,

за перший канал

шт 1

14127,18

14127

в тому

числі за-

робітної

плати
на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що

обслуговують 

машини

№

Ч.ч.

.

Обґрунту-

вання

(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної

плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього

експлуа-

тації

машин

не зайнятих

обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 6,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 квiтня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 2/004-100-СЗ Кошторисна трудомісткість 0,27526  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 28,244  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 36,537  тис. грн.

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

2/004-300-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015/СКМ

на Налагодження систем зв'язку

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  2  69_КД_ЛК1_02-01-015/СКМ

1 2 3 4 7 8 9 12

10872

22,03

2579

36537

36537

275,26

28244

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  1  69_КД_ПВРЛК_02-01-015/СКМ

відпускна

ціна, грн.

транс-

портна

складова, 

грн.

заготі-

вельно-

складські

витрати,

грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда

1
 Витрати труда пусконалагоджувального

персоналу
люд.год 253,23 101,35

2  Витрати  робітників, заробітна плата яких

враховується в складі:

2.1  загальновиробничих витрат люд.год 22,03 117,03

люд.год 275,26

розряд 6,0

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

 Середній розряд робіт

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 квiтня"  2024 р.

Кількість

Поточна 

ціна за

одиницю,

грн.

Обґрунтування

ціни

 Разом  кошторисна трудомісткість

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-015/СКМ

Налагодження систем зв'язку

у тому числі:

№

Ч.ч.
Шифр ресурсу Найменування 

Одиниця 

виміру



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  1  69_КД_ЛК1_02-01-016/СКМ

експлуа-

тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Шафа комутації, мережа

інтернет. 

__-__ 41,6

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 0,11

 - - 

__-__ __-__

 - - 

 - 

-  - 

305,00 __-__ __-__5 & 56011-1-

94-1

варіант 1

Полиця CS-250 1U Black шт 1

 - 

305

4 КМ10-1-12 Монтаж полиці 500мм 1U 19" PS-1U-500-B рамка 1

7,36

 - 

-  - 

7,36 __-__ 0,11007 7

 - - 

5993,61 __-__ __-__3 & С1512-

150-СКМ-1

варіант 1

Серверна шафа настінна 12U (600х600х637)

ES-E1260B

шт 1

 - 

5994

2 & С1512-

150-СКМ-1

варіант 3

Серверна шафа настінна 18U (600х500х907)

ES-E1850B

шт 1

 - 

3142

 - - 

7596,03 __-__ __-__7596  - 

 - - 

1984,38 __-__ 20,80001 КМ8-102-1 Монтаж шафи керування або регулювання шафа 2

1570,82

3969

в тому

числі за-

робітної

плати
на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що

обслуговують 

машини

№

Ч.ч.

.

Обґрунту-

вання

(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної

плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього

експлуа-

тації

машин

не зайнятих

обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 квiтня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 2/004-100-СКМ Кошторисна трудомісткість 1,57691  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 124,465  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 447,730  тис. грн.

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

2/004-300-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016/СКМ

на Монтаж структурованої кабельної мережі

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  2  69_КД_ЛК1_02-01-016/СКМ

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

2,85 3,2

0,93 0,03

__-__ __-__

 - - 

__-__ 13,6

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 19,2

 - - 

__-__ 640

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

2,85 3,2

0,93 0,03

__-__ __-__

 - - 

__-__ 38,4

 - - 

__-__ 140,8

 - - 

__-__ __-__

 - - 

21 & 1504-7001-

46

варіант 2

Комутатор мережевий TL-SL1218P шт 2

 - 

12245

 - - 

7071,56 __-__ __-__14143  - 

 - - 

3061,34 __-__ 35,200020 КМ10-185-2 Електрична перевірка та настроювання

комутаторів усіх призначень [крім

міжміських]

р.місце 4

3061,34

12245

19 КМ10-184-5 Комутатор службового зв'язку

(комутатори на 24 порта)

шт 4

724,99

 - 

-  - 

807,72 __-__ 9,60003231 2900

 - - 

245,16 __-__ __-__18 & С1512-

150-СКМ-4

Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий СО-

02/1U

шт 2

 - 

490

17 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків

[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

шт 2

116,69

 - 

-  - 

119,54 6 1,6000239 233

2 0,0126

3117,48 __-__ __-__16 & С1512-

150-СКМ-3

варіант 3

Патч-панель 19" 24хRJ-45 FTP, кат.6 6PLON-

F24BK

шт 1

 - 

3117

15 & С1512-

150-СКМ-3

варіант 2

Оптична патч-панель 24-портова ES 1U-24-

SC-08

шт 1

 - 

48333

 - - 

1372,26 __-__ __-__1372  - 

 - - 

620,82 __-__ 8,000014 КМ10-51-15 Оброблення і вмикання кабеля у штифтові

рамки пістолетом, ємкість кабеля 5х2

10кінців 80

604,16

49666

13 КМ10-184-5 Комутаційні панелі службового зв'язку

(патч-панель)

шт 2

724,99

 - 

-  - 

807,72 __-__ 9,60001615 1450

 - - 

28,56 __-__ __-__12 & С1512-

150-СКМ-9-1

варіант 2

Комутаційний шнур UPC 1L-CL 1м шт 2

 - 

57

11 & С1512-

150-СКМ-8-1

варіант 3

Комутаційний шнур PC-UTP 3м шт 4

 - 

- 

 - - 

199,51 __-__ __-__798  - 

 - - 

107,41 __-__ __-__10 & С1512-

150-СКМ-8-1

варіант 2

Комутаційний шнур PC-005С6F-1000R, 1м,

кат. 6А 

шт 34

 - 

3652

9 КМ11-107-1 Прокладання і вмикання комутаційних шнурів шт 40

25,08

 - 

-  - 

25,08 __-__ 0,34001003 1003

 - - 

631,91 __-__ __-__8 & С1512-

150-СКМ-5

Блок на 9 розеток без вимикача, 220В, 1U 19

" WT-2260B-GER

шт 2

 - 

1264

7 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих

перед транспортуванням

шт 2

124,53

 - 

-  - 

129,69 6 1,6000259 249

2 0,0126

11,58 __-__ __-__6 & С1512-

150-СКМ-6

варіант 1

Комплект кріплення (гвинт 20мм + гайка +

шайба) WT-2055D-20MM

шт 58

 - 

672

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  3  69_КД_ЛК1_02-01-016/СКМ

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

1,31 105,6

0,14 0,01

__-__ __-__

 - - 

__-__ 2,53

 - - 

__-__ 121,6

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

1,31 16

0,14  - 

__-__ __-__

 - - 

1145,84

0,07

305

12

317

246422

159153

87251

41964

97,13

11369

288386 Всього будівельні роботи, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

Всього устаткування, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

 Разом устаткування, грн.

 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

 - 

23 Разом прямі витрати по роздiлу 1 246727 87246

5

30 1511-1002

варіант 11

Блок живлення MRT 2000 IEC Powercoom

Macan 

шт 2

 - 

2051 1208

 - 0,0021

31144,35 __-__ __-__62289  - 

 - 

- 

1025,74 3 8,000029 КМ10-669-3 Монтаж блоку живлення шт 2

604,16

28 С1547-16

варіант 1

Розетка комп'ютерна 2-портова, біла, 6A

категорія 

шт 4

 - 

6154  - 

-  - 

807,65 __-__ __-__3231  - 

 - 

- 

559,47 __-__ __-__27 & С1512-

150-СКМ-7

варіант 1

Розетка комп'ютерна 1-портова, біла, 6A

категорія 

шт 11

 - 

26 КМ11-106-1 Роз'єм штепсельний з обробленням і

вмиканням екранованого кабеля, площа

перерізу жили до 1 мм2, кількість жил, що

підключаються, до 14

шт 38

236,06

180 169

 - - 

276,98 __-__ 3,200010525 8970

 - 

- 

1801,91 __-__ 25,310025 КБ21-22-7 Установлення штепсельних розеток

незаглибленого типу при відкритій

проводці

100шт 0,1

1692,99

24 & С1512-

150-СКМ-4

варіант 1

Точка доступу Wi-Fi GWN7630 Grandstream шт 6

 - 

7560 7337

1 0,0021

4943,28 __-__ __-__29660  - 

 - 

- 

1259,96 8 17,600023 КМ10-667-10 Прилад приймально-контрольний

об'єктовий на 1 промінь (роутер, точки

доступу Wi-Fi)

шт 6

1222,85

22 & С1512-

150-СКМ-2

варіант 1

Маршрутизатор RB3011UiAS-RM шт 2

 - 

5 6 10 11

6691,56 __-__ __-__13383  - 

-



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  4  69_КД_ЛК1_02-01-016/СКМ

1 2 3 4 7 8 9 12

288703

 Роздiл 2. Кабельна продукція 

__-__ 74,01

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 36,74

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 193,6

 - - 

__-__ __-__

 - - 

 - 

-  - 

25,09 __-__ __-__45 & С1512-

150-СКМ-15

варіант 2

Кабель КПп-Вонг-HFЭ-ВПЕ 4х2х0,56 (FTP,

6А)

кількість: 1210х1,02

м 1234,2

 - 

30966

44 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,

блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 12,1

1180,32

 - 

-  - 

2036,81 __-__ 16,000024645 14282

 - - 

36,45 __-__ __-__43 & С1545-89-

2-20

варіант 5

Кабельний канал білий 20х10 м 60

 - 

2187

42 & С1545-89-

2-20

варіант 4

Кабельний канал білий 40х25 м 20

 - 

- 

 - - 

148,86 __-__ __-__2977  - 

 - - 

176,19 __-__ __-__41 & С1545-89-

2-20

варіант 6

Кабельний канал білий 60х40 м 20

 - 

3524

40 & С1545-89-

2-20

варіант 1

Кабельний канал білий 100х60 м 12

 - 

2648

 - - 

251,67 __-__ __-__3020  - 

 - - 

3233,60 __-__ 32,800039 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 1,12

2364,22

3622

38 1602-30076

варіант 19

Розпірний дюбель М8х28,D=10мм, латунь шт 213

 - 

- 

 - - 

39,21 __-__ __-__8352  - 

 - - 

2,26 __-__ __-__37 С1512-5

варіант 5

Гайка зубчата М6, М8 шт 603

 - 

1363

36 1602-30066

варіант 8

Крипільна шайба (25мм, 30мм) шт 531

 - 

- 

 - - 

4,94 __-__ __-__2623  - 

 - - 

30,63 __-__ __-__35 1511-1002

варіант 13

Стрижень різьбовий М8 шт 63

 - 

1930

34 1504-15223

варіант 15

Пластина центрального підвісу під шпильку

М8-М10 для дротяного лотка

шт 426

 - 

- 

 - - 

36,05 __-__ __-__15357  - 

 - - 

406,70 __-__ __-__33 & С12-119-

278

варіант 2

Лоток сітчатий 300х50 WBВ D4мм, білий

цинк, 2,5м

м 25

 - 

10168

32 & С12-119-

278

варіант 1

Лоток сітчатий 150х50 WBВ D4мм, білий

цинк, 2,5м

м 127,5

 - 

5460

 - - 

215,15 __-__ __-__27432  - 

 - - 

5931,98 __-__ 48,530031 КБ21-12-1 Прокладання коробів металевих 100м 1,525

3580,06

9046

Всього по роздiлу 1

5 6 10 11

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  5  69_КД_ЛК1_02-01-016/СКМ

1 2 3 4 7 8 9 12

304,35

 - 

147212

124822

22390

11815

29,52

3455

159027

159027

1450,19

0,07

305

12

317

393634

283975

109641

53779

126,65

14824

447413

447730

1576,91

124465

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього будівельні роботи, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

Всього устаткування, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

 Разом устаткування, грн.

 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

23 Разом прямі витрати по кошторису 393939 109636

5

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

__-__ Разом прямі витрати по роздiлу 2 147212 22390

 - 

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  1  69_КД_ПВРЛК_02-01-016/СКМ

відпускна

ціна, грн.

транс-

портна

складова, 

грн.

заготі-

вельно-

складські

витрати,

грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда

1 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 1450,19 75,60

2
 Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 4,0

3  Витрати труда робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 0,07 72,02

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 3,6

5  Витрати  робітників, заробітна плата яких

враховується в складі:

5.1  загальновиробничих витрат люд.год 126,65 117,04

люд.год 1576,91

розряд 4,0

II. Будівельні машини і механізми

284,94

11,40

 Середній розряд робіт

6 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,04

Кількість

Поточна 

ціна за

одиницю,

грн.

Обґрунтування

ціни

 Разом  кошторисна трудомісткість

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-016/СКМ

Монтаж структурованої кабельної мережі

у тому числі:

№

Ч.ч.
Шифр ресурсу Найменування 

Одиниця 

виміру



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  2  69_КД_ПВРЛК_02-01-016/СКМ

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

6,23

10,47

 Разом по розділу II грн. 21,87

      в тому числі енергоносії:

Бензин кг 0,095

Електроенергія кВт-год 0,235

Мастильні матеріали кг 0,037

Будiвельнi машини, врахованi в складi

загальновиробничих витрат

8 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 5,69305

9 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 9,6708

III. Будівельні матеріали, вироби і

комплекти

215,15 210,90 0,03 4,22

27431,63 26889,75 3,83 538,05

406,7 398,70 0,03 7,97

10167,50 9967,50 0,75 199,25

37128,79 36048,17 352,6 728,02

247,28 240,08 2,35 4,85

2822,72 2289,92 477,45 55,35

3,16 2,56 0,53 0,07

323072,58 316146,92 590,9 6334,76

234,55 229,52 0,43 4,60

96,93 94,63 0,4 1,9

73,67 71,92 0,30 1,45

51390,39 50030,14 352,6 1007,65

10,28 10,01 0,07 0,20

16 С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр

стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм

т 0,0002 30 км.

15 С111-850 Гума листова вулканізована кольорова кг 0,76 30 км.

14 С111-310 Каніфоль соснова т 0,000726 30 км.

13 С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,00112 30 км.

12 С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50

мм

т 0,00666 30 км.

11 &С12-119-278

варіант 2

Лоток сітчатий 300х50 WBВ D4мм, білий

цинк, 2,5м

м 25 30 км.

10 &С12-119-278

варіант 1

Лоток сітчатий 150х50 WBВ D4мм, білий

цинк, 2,5м

м 127,5 30 км.

7 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 1,68



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  3  69_КД_ПВРЛК_02-01-016/СКМ

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

43889,66 42676,48 352,6 860,58

289,67 281,66 2,33 5,68

135516,07 132500,00 358,89 2657,18

826,65 808,25 2,19 16,21

112231,09 109434,85 595,63 2200,61

81,48 79,45 0,43 1,60

566,61 554,73 0,77 11,11

107,66 105,40 0,15 2,11

115417,32 112850,00 304,24 2263,08

489,37 478,48 1,29 9,60

15877,84 15495,30 71,21 311,33

66,69 65,08 0,30 1,31

37367,29 36285,53 349,07 732,69

18,09 17,56 0,17 0,36

2,26 2,20 0,02 0,04

1362,78 1326,60 12,06 24,12

5993,61 5874,00 2,09 117,52

5993,61 5874,00 2,09 117,52

7596,03 7445,00 2,09 148,94

7596,03 7445,00 2,09 148,94

6691,56 6560,00 0,35 131,21

13383,12 13120,00 0,70 262,42

1372,26 1345,00 0,35 26,91

1372,26 1345,00 0,35 26,91

28 &С1512-150-

СКМ-3

варіант 2

Оптична патч-панель 24-портова ES 1U-24-

SC-08

шт 1 30 км.

27 &С1512-150-

СКМ-2

варіант 1

Маршрутизатор RB3011UiAS-RM шт 2 30 км.

26 &С1512-150-

СКМ-1

варіант 3

Серверна шафа настінна 18U (600х500х907)

ES-E1850B

шт 1 30 км.

25 &С1512-150-

СКМ-1

варіант 1

Серверна шафа настінна 12U (600х600х637)

ES-E1260B

шт 1 30 км.

24 +С1512-5

варіант 5

Гайка зубчата М6, М8 шт 603 30 км.

23 С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,000484 30 км.

22 С157-236 Проводи силові з полівінілхлоридною

ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ,

переріз 35 мм2

1000м 0,0042 30 км.

21 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,00424 30 км.

20 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром,

марка А

кг 0,19 30 км.

19 С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,000726 30 км.

18 +С111-1504

варіант 2

Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0061 30 км.

17 С111-1482 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр

стрижня 5 мм, довжина 70 мм

т 0,0066 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  4  69_КД_ПВРЛК_02-01-016/СКМ

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

3117,48 3056,00 0,35 61,13

3117,48 3056,00 0,35 61,13

245,16 240,00 0,35 4,81

490,32 480,00 0,70 9,62

4943,28 4846,00 0,35 96,93

29659,68 29076,00 2,10 581,58

631,91 619,17 0,35 12,39

1263,82 1238,34 0,70 24,78

11,58 11,35 __-__ 0,23

671,64 658,30  - 13,34

559,47 548,50 __-__ 10,97

6154,17 6033,50  - 120,67

107,41 105,30 __-__ 2,11

3651,94 3580,20  - 71,74

199,51 195,60 __-__ 3,91

798,04 782,40  - 15,64

28,56 28,00 __-__ 0,56

57,12 56,00  - 1,12

25,09 24,50 0,1 0,49

30966,08 30237,90 123,42 604,76

315154,89 308700,00 275,38 6179,51

3050,70 2988,22 2,67 59,81

39 +С1517-164

варіант 1

Листи свинцеві марки С0, нормальної

точності, товщина 1,0 мм

т 0,00968 30 км.

38 &С1512-150-

СКМ-15

варіант 2

Кабель КПп-Вонг-HFЭ-ВПЕ 4х2х0,56 (FTP,

6А)

м 1234,2 30 км.

37 &С1512-150-

СКМ-9-1

варіант 2

Комутаційний шнур UPC 1L-CL 1м шт 2

36 &С1512-150-

СКМ-8-1

варіант 3

Комутаційний шнур PC-UTP 3м шт 4

35 &С1512-150-

СКМ-8-1

варіант 2

Комутаційний шнур PC-005С6F-1000R, 1м,

кат. 6А 

шт 34

34 &С1512-150-

СКМ-7

варіант 1

Розетка комп'ютерна 1-портова, біла, 6A

категорія 

шт 11

33 &С1512-150-

СКМ-6

варіант 1

Комплект кріплення (гвинт 20мм + гайка +

шайба) WT-2055D-20MM

шт 58

32 &С1512-150-

СКМ-5

Блок на 9 розеток без вимикача, 220В, 1U 19

" WT-2260B-GER

шт 2 30 км.

31 &С1512-150-

СКМ-4

варіант 1

Точка доступу Wi-Fi GWN7630 Grandstream шт 6 30 км.

30 &С1512-150-

СКМ-4

Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий СО-

02/1U

шт 2 30 км.

29 &С1512-150-

СКМ-3

варіант 3

Патч-панель 19" 24хRJ-45 FTP, кат.6 6PLON-

F24BK

шт 1 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  5  69_КД_ПВРЛК_02-01-016/СКМ

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

777816,44 762289,76 275,38 15251,3

186,68 182,95 0,07 3,66

1131729,46 1109263,31 275,38 22190,77

430,06 421,52 0,10 8,44

450805,99 441572,21 394,45 8839,33

90,16 88,31 0,08 1,77

125,24 122,67 0,11 2,46

114,53 112,18 0,10 2,25

96,76 94,62 0,24 1,9

46,83 45,80 0,12 0,91

413,51 405,09 0,31 8,11

1393,49 1365,11 1,04 27,34

933,93 915,20 0,42 18,31

1008,64 988,42 0,45 19,77

829,92 813,34 0,31 16,27

1727,40 1692,89 0,65 33,86

15,6 15,10 0,19 0,31

15,70 15,20 0,19 0,31

251,67 246,60 0,14 4,93

3020,04 2959,20 1,68 59,16

148,86 145,80 0,14 2,92

2977,20 2916,00 2,80 58,40

36,45 35,60 0,14 0,71

2187,00 2136,00 8,40 42,60

176,19 172,60 0,14 3,45

3523,80 3452,00 2,80 69,00

52 &С1545-89-2-

20

варіант 6

Кабельний канал білий 60х40 м 20 30 км.

51 &С1545-89-2-

20

варіант 5

Кабельний канал білий 20х10 м 60 30 км.

50 &С1545-89-2-

20

варіант 4

Кабельний канал білий 40х25 м 20 30 км.

49 &С1545-89-2-

20

варіант 1

Кабельний канал білий 100х60 м 12 30 км.

48 С1545-70 Кнопка К227 100шт 1,00672 30 км.

47 +С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 2,0814 30 км.

46 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 1,08 30 км.

45 С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 3,3699 30 км.

44 С1545-23 Втулка В54, В59 100шт 0,484 30 км.

43 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,91448 30 км.

42 С1541-78 Шнур азбестовий загального призначення,

марка ШАОН, діаметр 2,0 мм

т 0,0002 30 км.

41 С1522-29 Припої олов'яно-свинцеві малосурм'янисті в

чушках, марка ПОССу61-0,5

т 0,00038 30 км.

40 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в

чушках, марка ПОС40

т 0,00024 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  6  69_КД_ПВРЛК_02-01-016/СКМ

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

456,8 447,38 0,46 8,96

1187,68 1163,19 1,20 23,29

454,98 445,62 0,44 8,92

57,22 56,04 0,06 1,12

22,06 21,62 0,01 0,43

838,28 821,56 0,38 16,34

1732,12 1696,76 1,4 33,96

70,67 69,23 0,06 1,38

295,42 289,25 0,38 5,79

236,34 231,40 0,30 4,64

13,34 13,04 0,04 0,26

16,33 15,96 0,05 0,32

164,77 160,39 1,15 3,23

342,95 333,84 2,39 6,72

32,18 31,32 0,23 0,63

64,36 62,64 0,46 1,26

151715,48 148356,69 383,98 2974,81

57,65 56,38 0,15 1,12

570150,89 558498,74 472,72 11179,43

3449,41 3378,92 2,86 67,63

33,62 32,42 0,54 0,66

3352,05 3232,40 53,84 65,81

807,65 791,50 0,31 15,84

3230,60 3166,00 1,24 63,36

7071,56 6932,70 0,2 138,66

14143,12 13865,40 0,40 277,32

36,05 32,90 2,44 0,71

15357,30 14015,40 1039,44 302,46

66 +1504-15223

варіант 15

Пластина центрального підвісу під шпильку

М8-М10 для дротяного лотка

шт 426 30 км.

65 &1504-7001-46

варіант 2

Комутатор мережевий TL-SL1218P шт 2 30 км.

64 +С1547-16

варіант 1

Розетка комп'ютерна 2-портова, біла, 6A

категорія 

шт 4 30 км.

63 С1546-83 Тавот кг 99,704 30 км.

62 С1546-63 Припой ПОС-18 т 0,00605 30 км.

61 С1545-267 Труби полівінілхлоридні т 0,00038 30 км.

60 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 2 30 км.

59 С1545-161 Патрони Д або К довгі 100шт 2,0814 30 км.

58 С1545-158 Прикінцевлювач маркувальний А671 100шт 1,224 30 км.

57 С1545-156 Нитки швейні кг 0,8 30 км.

56 С1545-152 Наконечники кабельні 100шт 0,0408 30 км.

55 С1545-151 Наконечники кабельні Н7.750.561 шт 38 30 км.

54 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,12576 30 км.

53 С1545-98 Стрічка кіперна 100м 2,6 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  7  69_КД_ПВРЛК_02-01-016/СКМ

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

31144,35 30526,00 7,68 610,67

62288,70 61052,00 15,36 1221,34

30,63 22,35 7,68 0,6

1929,69 1408,05 483,84 37,80

4,94 4,60 0,24 0,1

2623,14 2442,60 127,44 53,10

39,21 38,30 0,14 0,77

8351,73 8157,90 29,82 164,01

Енергоносiї машин, врахованих в складi

загальновиробничих витрат

4,9416 4,9416

20,07 20,07

 Разом грн. 20,07 20,07

 Разом по розділу III грн. 283975,29 276469,24 1940,12 5565,93

IV. Устаткування

316,98 305,00 9,15 2,83

316,98 305,00 9,15 2,83

 Разом по розділу IV грн. 316,98 305,00 9,15 2,83

Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин

Електроенергія кВт-год 4,297

Мастильні матеріали кг 0,037

Бензин л 0,129

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 квiтня"  2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

72 &56011-1-94-1

варіант 1

Полиця CS-250 1U Black шт 1 3%

71 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 4,0617

70 +1602-30076

варіант 19

Розпірний дюбель М8х28,D=10мм, латунь шт 213 30 км.

69 +1602-30066

варіант 8

Крипільна шайба (25мм, 30мм) шт 531 30 км.

68 +1511-1002

варіант 13

Стрижень різьбовий М8 шт 63 30 км.

67 +1511-1002

варіант 11

Блок живлення MRT 2000 IEC Powercoom

Macan 

шт 2 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  1  69_КД_ЛК1_02-01-017/СКМ

експлуа-

тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 48,84

 - - 

__-__ 21,04

 - - 

69,88

 - 

7082

7082

3000

6,08

711

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

 заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

__-__ Разом прямі витрати по кошторису 7082 7082

 - 

2 ПЖ5-34 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Випрямний блок

живлення

шт 2

1066,20

4950

 - - 

1066,20 __-__ 10,52002132 2132

 - - 

824,99 __-__ 8,14001 ПЖ5-37 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Прилад приймально-

контрольний одно-тришлейфний, за кожний

шлейф

шт 6

824,99

4950

в тому

числі за-

робітної

плати
на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що

обслуговують 

машини

№

Ч.ч.

.

Обґрунту-

вання

(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної

плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього

експлуа-

тації

машин

не зайнятих

обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 6,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 квiтня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 2/004-100-СКМ Кошторисна трудомісткість 0,07596  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 7,793  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 10,082  тис. грн.

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

2/004-300-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017/СКМ

на Налагодження структурованої кабельної мережі

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  2  69_КД_ЛК1_02-01-017/СКМ

1 2 3 4 7 8 9 12

10082

10082

75,96

7793

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

5 6 10 11

  Всього будівельні роботи, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  1  69_КД_ПВРЛК_02-01-017/СКМ

відпускна

ціна, грн.

транс-

портна

складова, 

грн.

заготі-

вельно-

складські

витрати,

грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда

1
 Витрати труда пусконалагоджувального

персоналу
люд.год 69,88 101,35

2  Витрати  робітників, заробітна плата яких

враховується в складі:

2.1  загальновиробничих витрат люд.год 6,08 117,02

люд.год 75,96

розряд 6,0

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

 Середній розряд робіт

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 квiтня"  2024 р.

Кількість

Поточна 

ціна за

одиницю,

грн.

Обґрунтування

ціни

 Разом  кошторисна трудомісткість

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-017/СКМ

Налагодження структурованої кабельної мережі

у тому числі:

№

Ч.ч.
Шифр ресурсу Найменування 

Одиниця 

виміру



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  1  69_КД_ЛК1_02-01-018

експлуа-

тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Електрообладнання 

149,09 165,28

5,67 1,19

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

 - 

-  - 

47163,93 __-__ __-__5 & С115-140-

30

варіант 4

ЩР-2 Щит розподільний низьковольтний

Згідно аркушу №4

шт 1

 - 

47164

4 & С115-140-

30

варіант 3

ЩР-1 Щит розподільний низьковольтний

Згідно аркушу №3

шт 1

 - 

- 

 - - 

38616,33 __-__ __-__38616  - 

 - - 

248736,33 __-__ __-__3 & С115-140-

30

варіант 2

ГРЩ-2ПРУ. Ввідно-обліковий пристрій з АВР.

 Ввід кабелів зверху/вивід кабелів зверху 

Згідно аркушу №2

шт 1

 - 

248736

2 & С115-140-

30

варіант 1

ГРЩ-1ПРУ. Ввідно-обліковий пристрій з АВР.

 Ввід кабелів зверху/вивід кабелів зверху 

Згідно аркушу №1

шт 1

 - 

12864

91 0,0746

248124,33 __-__ __-__248124  - 

 - - 

1477,14 2385 10,33001 КБ21-23-1 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв шафа 16

803,98

23634

в тому

числі за-

робітної

плати
на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що

обслуговують 

машини

№

Ч.ч.

.

Обґрунту-

вання

(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної

плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього

експлуа-

тації

машин

не зайнятих

обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 квiтня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 10,67929  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 829,184  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 7541,757  тис. грн.

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

2/004-300-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018

на Електротехнічні рішення

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  2  69_КД_ЛК1_02-01-018

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

165,28

1,19

902042

886793

12955

6628

16,15

1890

908670

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

2385 Разом прямі витрати по роздiлу 1 902042 12864

91

15 & С115-140-

30

варіант 14

ЩУ-П1 Щит розподільний низьковольтний

Згідно аркушу №14

шт 2

 - 

- 

 - - 

18256,11 __-__ __-__36512  - 

 - - 

16613,91 __-__ __-__14 & С115-140-

30

варіант 13

ЩР-СЗ(ЕЩ) Щит розподільний

низьковольтний Згідно аркушу №13

шт 1

 - 

16614

13 & С115-140-

30

варіант 12

ЩР-СЗ(ЕЩ) Щит розподільний

низьковольтний Згідно аркушу №12

шт 1

 - 

- 

 - - 

16613,91 __-__ __-__16614  - 

 - - 

11894,37 __-__ __-__12 & С115-140-

30

варіант 11

ЩР-ПС (ЩР1) Щит розподільний

низьковольтний Згідно аркушу №11

шт 2

 - 

23789

11 & С115-140-

30

варіант 10

ЩР-ОП4 Щит розподільний низьковольтний

Згідно аркушу №10

шт 1

 - 

- 

 - - 

24552,57 __-__ __-__24553  - 

 - - 

33732,57 __-__ __-__10 & С115-140-

30

варіант 9

ЩР-ОП3 Щит розподільний низьковольтний

Згідно аркушу №9

шт 1

 - 

33733

9 & С115-140-

30

варіант 8

ЩР-ОП2 Щит розподільний низьковольтний

Згідно аркушу №8

шт 1

 - 

- 

 - - 

30672,57 __-__ __-__30673  - 

 - - 

33732,57 __-__ __-__8 & С115-140-

30

варіант 7

ЩР-ОП1 Щит розподільний низьковольтний

Згідно аркушу №7

шт 1

 - 

33733

7 & С115-140-

30

варіант 6

ЩР-4 Щит розподільний низьковольтний

Згідно аркушу №6

шт 1

 - 

- 

 - - 

29323,11 __-__ __-__29323  - 

 - - 

50223,93 __-__ __-__6 & С115-140-

30

варіант 5

ЩР-3 Щит розподільний низьковольтний

Згідно аркушу №5

шт 1

 - 

50224

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

908670

 Роздiл 2. Обладнання світлотехнічне 

__-__ 851,14

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 32,8

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 3,14

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 11,16

 - - 

__-__ __-__

 - - 

898,24

 - 

1052370

 - 

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

41950  - 

-  - 

__-__ Разом прямі витрати по роздiлу 2 1052370 66415

 - 

6991,72 __-__ __-__27 & С115-142-

1

варіант 2

Ящик з понижуючим трансформатором

потужністю 250 Вт220/36 В з вбудованою

розеткою на 36 В, IP54 ЯТП 220/ 36

шт 6

 - 

26 КБ21-24-13 Установлення трансформаторів

знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А

шт 6

140,47

231997  - 

-  - 

388,49 __-__ 1,86002331 843

 - 

- 

3866,61 __-__ __-__25 & С115-142-

1

варіант 1

Фонарь світлодіодний акумуляторний

переносний

шт 60

 - 

24 & С100-

1507-9-3

варіант 3

Патрон настінний Е27 шт 4

 - 

246 231

 - - 

14,49 __-__ __-__58  - 

 - 

- 

6142,90 __-__ 78,400023 КБ21-17-16 Монтаж патронів настінних або стельових 100шт 0,04

5783,57

22 & С100-

1507-9-3

варіант 2

 Світильник накладний, односторонній, LED,

потужністю 8 Вт, з акумулятором на 3 години,

 IP65, піктограма "ПК"

шт 8

 - 

97350  - 

-  - 

5726,49 __-__ __-__45812  - 

 - 

- 

5726,49 __-__ __-__21 & С100-

1507-9-3

варіант 1

 Світильник накладний, односторонній, LED,

потужністю 8 Вт, з акумулятором на 3 години,

 IP65, піктограма "Вихід"

шт 17

 - 

20 КБ21-17-12 Монтаж світлового табло

кількість: 17+8

100шт 0,25

10211,30

143599  - 

-  - 

10587,08 __-__ 131,20002647 2553

 - 

- 

1148,79 __-__ __-__19 & С100-

1507-9-5

варіант 3

 Накладний світильник з LED-модулем

потужністю 22Вт LED СИГМА LW-22W

шт 125

 - 

18 & С100-

1507-9-5

варіант 2

 Накладний світильник з LED-модулем

потужністю 35Вт LED СИГМА LW-35W

шт 270

 - 

3968  - 

-  - 

1413,99 __-__ __-__381777  - 

 - 

- 

495,99 __-__ __-__17 & С100-

1507-9-5

варіант 1

Cвітильник настінний, з LED лампою

потужністю 18 Вт, ІР65, 220В LED ГЛОБО LС

18W

шт 8

 - 

16 КБ21-18-1 Монтаж світильників світлодіодних

кількість: 8+270+125

100шт 4,03

15580,22

24971,49 __-__ 211,2000100635 62788

 - 

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  4  69_КД_ЛК1_02-01-018
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985955

66415

34946

87,12

10197

1087316

1087316

 Роздiл 3. Електроустановочні вироби 

__-__ 11,14

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 19,89

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 4,32

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 46,82

 - - 

3143 3132

 - - 

 - 

1699,13 __-__ 25,310037 КБ21-22-7 Установлення штепсельних розеток

незаглибленого типу при відкритій

проводці

100шт 1,85

1692,99

36 & С113-

2109-27

варіант 4

Датчик руху 180°, 10м шт 24

 - 

460 289

 - - 

670,22 __-__ __-__16085  - 

 - 

- 

19,15 __-__ 0,180035 КБ21-28-1 Установлення фотодатчика шт 24

12,04

34 & С113-

2109-27

варіант 3

Перемикач перехресний одноклавішний

однополюсний для відкритої установки, 10 А,

 220 В, IP44

шт 4

 - 

4059  - 

-  - 

202,77 __-__ __-__811  - 

 - 

- 

169,11 __-__ __-__33 & С113-

2109-27

варіант 2

Перемикач двоклавішний однополюсний

для відкритої установки, 10 А, 220 В, IP44

шт 24

 - 

32 & С113-

2109-27

варіант 1

Перемикач одноклавішний однополюсний

для відкритої установки, 10 А, 220 В, IP44

шт 42

 - 

1339 1331

 - - 

164,01 __-__ __-__6888  - 

 - 

- 

1912,80 __-__ 28,420031 КБ21-22-5 Установлення перемикачів незаглибленого

типу при відкритій проводці

кількість: 42+24+4

100шт 0,7

1901,01

30 & С113-

2109-25

варіант 2

Вимикач двоклавішний однополюсний для

відкритої установки, 10 А, 220 В, IP44

шт 7

 - 

5318  - 

-  - 

170,83 __-__ __-__1196  - 

 - 

- 

143,72 __-__ __-__29 & С113-

2109-25

варіант 1

Вимикач одноклавішний однополюсний для

відкритої установки, 10 А, 220 В, IP44

шт 37

 - 

28 КБ21-22-1 Установлення вимикачів незаглибленого

типу при відкритій проводці

кількість: 37+7

100шт 0,44

1692,99

1704,78 __-__ 25,3100750 745

 - 

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього будівельні роботи, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

5 6 10 11

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

__-__ 956,8

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 1934,4

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 120

 - - 

__-__ __-__

 - - 

3093,37

 - 

734485

501581

232904

114914

272,96

31944

849399

849399Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

__-__ Разом прямі витрати по роздiлу 3 734485 232904

 - 

47 & С1545-90-

10-1

варіант 6

Коробка відгалужувальна, вогнестійка Е30 шт 25

 - 

9063

 - - 

600,95 __-__ __-__15024  - 

 - - 

482,00 __-__ 4,800046 КМ10-898-13 Коробка розподільна настінна для кабеля в

свинцевій або алюмінієвій оболонці

коробка 25

362,50

12050

45 & С1545-90-

10-1

варіант 5

Клемна колодка шт 403

 - 

- 

 - - 

49,13 __-__ __-__19799  - 

 - - 

158,27 __-__ __-__44 & С1545-90-

10-1

варіант 4

DIN-рейка для алюмінієвих

відгалужувальних коробок

шт 403

 - 

63783

43 & С1545-90-

10-1

варіант 2

Коробка відгалужувальна алюмінієва,

пофарбована

шт 403

 - 

146088

 - - 

520,37 __-__ __-__209709  - 

 - - 

482,00 __-__ 4,800042 КМ10-898-13 Коробка розподільна настінна для кабеля в

свинцевій або алюмінієвій оболонці

коробка 403

362,50

194246

41 & С1545-90-

10-1

варіант 3

Рамка 2-х постова, горизонтальна шт 1

 - 

- 

 - - 

520,37 __-__ __-__520  - 

 - - 

126,65 __-__ __-__40 & С1545-90-

10-1

варіант 1

Коробка для зовнішнього монтажу 1-постова шт 299

 - 

37868

39 КМ10-898-12 Коробка розподільна настінна для кабеля в

пластмасовій оболонці

коробка 299

241,66

 - 

-  - 

252,99 __-__ 3,200075644 72256

 - - 

355,64 __-__ __-__38 & С111-

1846-4-27

варіант 1

Штепсельна розетка двополюсна з третім

заземлюючим контактом для відкритої

установки 16 А, 250 В, IP44

шт 185

 - 

65793

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 4. Кабельні вироби 

__-__ 1011,52

 - - 

__-__ 2082,98

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

118204  - 

-  - 

- 

1007709,03 __-__ __-__57 & С153-1-89

варіант 1

Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння,

ВВГнг-LS 5х35 мм2

кількість: 115*1,02

1000м 0,1173

 - 

56 & С153-1-90

варіант 2

Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння,

ВВГнг-LS 5х25 мм2

кількість: 72*1,02

1000м 0,07344

 - 

54445  - 

-  - 

672409,28 __-__ __-__49382  - 

 - 

- 

234113,24 __-__ __-__55 & С153-1-90

варіант 1

Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння,

ВВГнг-LS 5х10 мм2

кількість: 228*1,02

1000м 0,23256

 - 

54 & С153-1-88 Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння,

ВВГнг-LS 5х6 мм2

кількість: 198*1,02

1000м 0,20196

 - 

36893  - 

-  - 

134673,50 __-__ __-__27199  - 

 - 

- 

91338,00 __-__ __-__53 & С153-1-87 Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння,

ВВГнг-LS 5х4 мм2

кількість: 396*1,02

1000м 0,40392

 - 

52 & С153-1-84

варіант 1

Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння,

ВВГнг-LS 5х2,5 мм2

кількість: 115*1,02

1000м 0,1173

 - 

213233  - 

-  - 

62459,42 __-__ __-__7326  - 

 - 

- 

36006,27 __-__ __-__51 & С153-1-83 Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння,

ВВГнг-LS 3х2.5 мм2

кількість: 5806*1,02

1000м 5,92212

 - 

50 & С153-1-82 Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння,

ВВГнг-LS 3х1.5 мм2

кількість: 4099*1,02

1000м 4,18098

 - 

381818 153661

 - - 

27523,92 __-__ __-__115077  - 

 - 

- 

4106,01 __-__ 22,400049 КМ8-146-2 Кабель до 35 кВ, що прокладається з

кріпленням накладними скобами, маса 1 м

до 1 кг

кількість: 16076-6322-455

100 м 92,99

1652,45

48 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,

блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 63,22

1180,32

1507,65 __-__ 16,000095314 74620

 - 

5 6 10 11
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__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

65 & С153-1-93

варіант 7

Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-

пластикату, що не поширює горіння,   (NHXH

FE      180/E90) 5х4 мм2

кількість: 288*1,02

1000м 0,29376

 - 

- 

 - - 

223025,41 __-__ __-__65516  - 

 - - 

108082,63 __-__ __-__64 & С153-1-93

варіант 5

Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-

пластикату, що не поширює горіння,   (NHXH

FE     180/E90) 5х2,5 мм2

кількість: 108*1,02

1000м 0,11016

 - 

11906

63 & С153-1-93

варіант 4

Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-

пластикату, що не поширює горіння,   (NHXH

FE    180/E90) 3х10 мм2

кількість: 144*1,02

1000м 0,14688

 - 

- 

 - - 

219856,27 __-__ __-__32292  - 

 - - 

128395,93 __-__ __-__62 & С153-1-93

варіант 3

Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-

пластикату, що не поширює горіння,   (NHXH

FE   180/E90) 3х4 мм2

кількість: 144*1,02

1000м 0,14688

 - 

18859

61 & С153-1-93

варіант 2

Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-

пластикату, що не поширює горіння,   (NHXH

FE  180/E90) 3х2,5 мм2

кількість: 221*1,02

1000м 0,22542

 - 

- 

 - - 

77395,93 __-__ __-__17447  - 

 - - 

46662,31 __-__ __-__60 & С153-1-93

варіант 8

Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-

пластикату, що не поширює горіння,   (NHXH

FE   180/E90) 3х1,5 мм2

кількість: 127*1,02

1000м 0,12954

 - 

6045

59 & С153-1-93

варіант 1

Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-

пластикату, що не поширює горіння,   (NHXH

FE 180/E30) 3х2,5 мм2

кількість: 845*1,02

1000м 0,8619

 - 

- 

 - - 

70255,93 __-__ __-__60554  - 

 - - 

39393,38 __-__ __-__58 & С153-1-92

варіант 1

Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-

пластикату, що не поширює горіння,   (NHXH

FE 180/E30) 3х1,5 мм2

кількість: 2570*1,02

1000м 2,6214

 - 

103266

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

3094,5

 - 

1434339

1206058

228281

120274

300,17

35128

1554613

1554613

 Роздiл 5. Кабельні вироби 

664,37 70,82

112,32 1,76

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

 - 

-  - 

4,79 __-__ __-__73 & С1545-45-

32

варіант 1

 Гвинт М6х10 шт 180

 - 

862

72 & С1545-45-

31

варіант 1

Шпилька М8х1000 шт 200

 - 

- 

 - - 

59,93 __-__ __-__11986  - 

 - - 

102,34 __-__ __-__71 & С1545-45-

30

варіант 1

 Профіль L=500 шт 100

 - 

10234

70 & С1545-45-

29

варіант 1

 Відгалужувач 400х50 шт 2

 - 

- 

 - - 

498,78 __-__ __-__998  - 

 - - 

704,57 __-__ __-__69 & С1545-45-

28

варіант 1

 Кут 90° 400х50 шт 8

 - 

5637

68 & С1545-45-

25

варіант 1

 Лоток перфорований 400х50 ДКС

кількість: 50х3х1,02

м 153

 - 

5224

168 1,1765

492,23 __-__ __-__75311  - 

 - - 

4934,48 997 47,210067 КБ21-14-1 Прокладання лотків

кількість: 50*3

100м 1,5

3482,68

7402

Всього по роздiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

 - 

__-__ Разом прямі витрати по роздiлу 4 1434339 228281

 - 

66 & С153-1-93

варіант 6

Провід силовий, мідний в ізоляції та

оболонці із ПВХ пластикату, що не поширює

горіння в пучках кат. А, з низьким димо-та   

газовиділенням ПВЗнгд 6

кількість: 600*1,02

1000м 0,612

 - 

5 6 10 11

31966,15 __-__ __-__19563  - 

-
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

705,73 1510,72

372,09 141,38

1516,53 29,39

804,28 3,48

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

87 & С113-

2109-27

варіант 8

Муфта труба-труба, IP54 шт 920

 - 

- 

 - - 

59,24 __-__ __-__54501  - 

 - - 

225,50 __-__ __-__86 & С113-

2109-27

варіант 7

Кут на 90° ДКС шт 460

 - 

103730

85 & С113-

2109-27

варіант 6

 Гайка для муфти труби-коробки DKC шт 1500

 - 

- 

 - - 

28,64 __-__ __-__42960  - 

 - - 

79,64 __-__ __-__84 & С113-

2109-27

варіант 5

Муфта труба-коробка IP66/IP67 DKC шт 1500

 - 

119460

83 С113-131

варіант 3

Труба електротехнічна оцинкована д.63 ДКС

кількість: 30*1,02

м 30,6

 - 

- 

 - - 

747,06 __-__ __-__22860  - 

 - - 

300,24 __-__ __-__82 С113-131

варіант 2

Труба електротехнічна оцинкована д.25 ДКС

кількість: 3090*1,02

м 3151,8

 - 

946296

81 С113-131

варіант 1

Труба електротехнічна оцинкована д.20 ДКС

кількість: 1702*1,02

м 1736,04

 - 

2168

241 11,6156

233,06 __-__ __-__404601  - 

 - - 

9878,34 455 97,980080 КБ21-1-4 Прокладання стальних труб із кріпленням

накладними скобами, діаметр труб до 80

мм

кількість: 15+15

100м 0,3

7227,98

2964

79 КБ21-1-1 Прокладання стальних труб із кріпленням

накладними скобами, діаметр труб до 25

мм

кількість: 987+1644

100м 26,31

4235,87

 - 

-  - 

5762,97 18568 57,4200151624 111446

9790 5,3736

9,50 __-__ __-__78 & С1545-45-

37

варіант 1

 Держатель кабеля UDF16 шт 900

 - 

8550

77 & С1545-45-

36

варіант 1

 Шайба М8 шт 400

 - 

- 

 - - 

2,58 __-__ __-__1032  - 

 - - 

2,94 __-__ __-__76 & С1545-45-

35

варіант 1

 Гайка М8 шт 400

 - 

1176

75 & С1545-45-

34

варіант 1

 Анкер забивний М8 шт 200

 - 

- 

 - - 

20,39 __-__ __-__4078  - 

 - - 

3,06 __-__ __-__74 & С1545-45-

33

варіант 1

 Гайка з рискою, що перешкоджає

відкручуванню М6

шт 280

 - 

857

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

1610,93

146,62

2143774

2004916

129037

68166

170,48

19952

2211940

2211940

 Роздiл 6. Заземлення 

37567,03 0,53

8813,95 3,17

__-__ 111,04

 - - 

615,58 __-__

101,38 0,59

1476,60 10,58

377,49 2,95

93 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними

трамбівками, група ґрунтів 1, 2

кількість: 120*0,6*0,8

100м3 0,576

1228,10

 - 

58 1,0296

2704,70 851 18,36001558 707

217 5,1175

615,58 355 __-__92 КР1-12-8 Засипання траншей та котлованів

бульдозерами потужністю 79 кВт при

переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2

кількість: 120*0,6*0,8

100 м3 0,576

 - 

355

91 КБ1-162-2

тех.ч.

п.1.3.180

к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну

з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,

розроблених механiзованим способом

кількість: 120*0,6*0,8*0,5

100м3 0,288

25335,15

33

254 110,0580

25335,15 __-__ 385,56007297 7297

 - - 

38695,69 1081 18,530090 КБ1-13-5 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом

місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2

кількість: 120*0,6*0,8*0,5

1000м3 0,0288

1128,66

1114

Всього по роздiлу 5

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

10199

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

113444  - 

-  - 

20020 Разом прямі витрати по роздiлу 5 2143774 118838

 - 

31,92 __-__ __-__89 & С113-

2109-27

варіант 10

Сталевий хомут з привареною гайкою (25-30

мм) М8 оцинкована сталь

шт 3554

 - 

88 & С113-

2109-27

варіант 9

Сталевий хомут з привареною гайкою (20-23

мм) М8 оцинкована сталь

шт 1957

 - 

5 6 10 11

27,19 __-__ __-__53211  - 

-
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1 2 3 4 7 8 9 12

6227,43 __-__

1068,60 0,63

__-__ 38,4

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 53,76

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

214,31

7,34

94258

76776

15427

8804

24,46

2864

103062

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

 - 

2646 Разом прямі витрати по роздiлу 6 94258 14836

591

102 & С111-

1678-3-Н

варіант 2

Вогнестійка піна Promat шт 6

 - 

963  - 

-  - 

460,99 __-__ __-__2766  - 

 - 

- 

481,39 __-__ __-__101 & С111-

1678-3-Н

варіант 1

Стрічка гідроізол. заземл. 50 мм синт.

просоч. оливою

шт 2

 - 

100 & С1545-45-

54

варіант 1

З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення.

OMEX D=20 мм F

шт 16

 - 

1078  - 

-  - 

229,71 __-__ __-__3675  - 

 - 

- 

67,35 __-__ __-__99 & С1545-45-

53

варіант 1

Насадка нижня BP 20 мм чавун FT шт 16

 - 

98 & С1545-45-

52

варіант 1

Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5m шт 48

 - 

4433 3966

 - - 

708,03 __-__ __-__33985  - 

 - 

- 

923,57 __-__ 11,200097 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі

діаметром 20 мм

10 шт 4,8

826,22

96 & С111-

1810-2

варіант 1

Провід плаский, 40х4, бухта 40м 

кількість: 150х1,01

м 151,5

 - 

3863 2833

 - - 

216,58 __-__ __-__32812  - 

 - 

10,9866

2575,32 __-__ 25,600095 КМ8-472-6 Провідник заземлюючий відкрито по

будівельних основах зі штабової сталі

перерізом 100 мм2

100 м 1,5

1888,51

94 КБ1-132-6 Ущільнення ґрунту самохідними

вібраційними котками масою 2,2 т за

перший прохід по одному сліду при товщині

шару 60 см

кількість: 120*0,6*0,8

1000м3 0,0576

 - 

5 6 10 11

6227,43 359 __-__359  - 

62
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1 2 3 4 7 8 9 12

103062

 Роздiл 7. Мережа для генератора  

37567,03 1,27

8813,95 7,53

__-__ 263,72

 - - 

615,58 __-__

101,38 1,41

1476,60 25,12

377,49 7

6227,43 __-__

1068,60 1,5

__-__ 105,45

 - - 

__-__ __-__

 - - 

533,08 76

133,04 7,32

31,44 16,15

7,93 0,43

__-__ __-__

 - - 

__-__ 1,86

 -  - - 

113 КМ8-155-1 Герметизація проходів ущільнюючою

масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні

приміщення

прохід 2

68,61

743708  - 

-  - 

76,21 __-__ 0,9300152 137

 - 

0,0915

1565,70 __-__ __-__112 & С111-

1721-17-1

варіант 1

Стрічка сигнальна "обережно кабель" , 150

мм, 250 м ST150 DKC

шт 475

 - 

111 КМ8-143-5 Покривання 1-2 кабелів, прокладених у

траншеї, сигнальною стрічкою

100 м 4,75

250,82

11199 5607

632 1,5400

282,26 150 3,40001341 1191

38

 - 

2357,63 2532 16,0000110 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,

блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг /Труба

гнучка двостінна

100 м 4,75

1180,32

109 & С113-

1439-1-50

варіант 1

Двостінна труба ПНТ ?32 мм м 475

 - 

7603 6988

 - - 

33,76 __-__ __-__16036  - 

 - 

10,9866

16006,85 __-__ 222,0000108 КБ34-103-1 Улаштування трубопроводів із

поліетиленових труб, до 2-х каналів

км 0,475

14711,94

107 КБ1-132-6 Ущільнення ґрунту самохідними

вібраційними котками масою 2,2 т за

перший прохід по одному сліду при товщині

шару 60 см

кількість: 475*0,8*0,6*0,6

1000м3 0,1368

 - 

3700 1680

516 5,1175

6227,43 852 __-__852  - 

146

1,0296

2704,70 2020 18,3600106 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними

трамбівками, група ґрунтів 1, 2

кількість: 475*0,8*0,6*0,6

100м3 1,368

1228,10

105 КР1-12-8 Засипання траншей та котлованів

бульдозерами потужністю 79 кВт при

переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2

кількість: 475*0,8*0,6*0,6

100 м3 1,368

 - 

17329 17329

 - - 

615,58 842 __-__842  - 

139

110,0580

25335,15 __-__ 385,5600104 КБ1-162-2

тех.ч.

п.1.3.180

к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну

з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,

розроблених механiзованим способом

кількість: 475*0,8*0,6*0,6*0,5

100м3 0,684

25335,15

103 КБ1-13-5 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом

місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2

кількість: 475*0,8*0,6*0,6*0,5

1000м3 0,0684

1128,66

38695,69 2570 18,53002647 77

603

Всього по роздiлу 6

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

264,83 1,77

59,69  - 

__-__ __-__

 - - 

491,34

25,19

806053

763950

35209

20703

59,64

6981

826756

826756

9567,97

180,34

7167321

6426029

720228

374436

930,98

108956

7541757

7541757

10679,29

829184

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

34019 Разом прямі витрати по кошторису 7167321 707273

12955

Всього по роздiлу 7

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

 Разом прямі витрати по роздiлу 7 806053 33135

2074

 - 

515  - 

-  - 

8968

 - 0,6150

257,62 __-__ __-__115 С113-17 Труби сталеві зварні водогазопровідні з

різьбою, чорні звичайні неоцинковані,

діаметр умовного проходу 40 мм, товщина

стінки 3,5 мм

м 2

114 КБ6-11-7 Установлення гільз з труб сталевих в

готові отвори для прокладання кабелю

крізь стіни

кількість: 0,00384*2

т 0,00768

16454,13

5 6 10 11

16770,54 2 231,0000129 126
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відпускна

ціна, грн.

транс-

портна

складова, 

грн.

заготі-

вельно-

складські

витрати,

грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 519,48 65,91

2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками

розряд 2,8

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 9048,49 74,38

4
 Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 3,9

5  Витрати труда робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 180,34 71,83

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 3,6

7  Витрати  робітників, заробітна плата яких

враховується в складі:

7.1  загальновиробничих витрат люд.год 930,98 117,03

люд.год 10679,29

розряд 3,8

II. Будівельні машини і механізми

 Середній розряд робіт

Кількість

Поточна 

ціна за

одиницю,

грн.

Обґрунтування

ціни

 Разом  кошторисна трудомісткість

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-018

Електротехнічні рішення

у тому числі:

№

Ч.ч.
Шифр ресурсу Найменування 

Одиниця 

виміру
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284,94

757,94

381,01

54,29

666,99

2599,59

645,93

2,03

39,97

4243,49

331,82

2870,51

443,74

3651,52

789,2

2339,66

341,07

67,63

160,1

6905,75

155,64

6713,38

88,37

3811,75

 Разом по розділу II грн. 34017,54

19 КБМ233-350 Шинотрубозгин з моторним приводом маш. год 43,134

18 КБМ233-285 Верстат трубонарізний маш. год 43,134

17 КБМ233-281 Верстат трубообрізний маш. год 43,134

16 КБМ212-901 Котки дорожні самохідні вібраційні

гладковальцеві, маса 2,2 т

маш. год 0,198288

15 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 2,9646

14 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на

пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25

м3

маш. год 8,228952

13 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном

внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7

ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 8,6508

12 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового

[постійного струму]

маш. год 106,1668

11 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,

вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,0031488

10 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на

монтажі технологічного устаткування,

вантажопідйомність 10 т

маш. год 3,8975

9 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 0,1425

8 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 2,66
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      в тому числі енергоносії:

Бензин кг 6,331

Дизельне паливо кг 113,863

Електроенергія кВт-год 1141,974

Мастильні матеріали кг 17,385

Гідравлічна рідина кг 1,165

Будiвельнi машини, врахованi в складi

загальновиробничих витрат

20 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 923,3488

21 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до

100 т

маш. год 19

22 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05

кН [5 т]

маш. год 19

23 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з

номінальним зварювальним струмом 315-

500 А

маш. год 2,945

24 КБМ233-302 Машини шліфувальні кутові маш. год 0,69

25 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від

компресора

маш. год 34,7004

26 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 267,9658

III. Будівельні матеріали, вироби і

комплекти

5726,49 5613,86 0,35 112,28

97350,33 95435,62 5,95 1908,76

5726,49 5613,86 0,35 112,28

45811,92 44910,88 2,80 898,24

28 &С100-1507-9-

3

варіант 2

 Світильник накладний, односторонній, LED,

потужністю 8 Вт, з акумулятором на 3 години,

 IP65, піктограма "ПК"

шт 8 30 км.

27 &С100-1507-9-

3

варіант 1

 Світильник накладний, односторонній, LED,

потужністю 8 Вт, з акумулятором на 3 години,

 IP65, піктограма "Вихід"

шт 17 30 км.
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14,49 13,86 0,35 0,28

57,96 55,44 1,40 1,12

495,99 485,00 1,26 9,73

3967,92 3880,00 10,08 77,84

1413,99 1385,00 1,26 27,73

381777,30 373950,00 340,20 7487,10

1148,79 1125,00 1,26 22,53

143598,75 140625,00 157,50 2816,25

26849,23 25788,60 534,17 526,46

10,20 9,80 0,20 0,20

65974,4 64328,18 352,6 1293,62

9202,44 8972,82 49,18 180,44

2822,72 2289,92 477,45 55,35

76,14 61,77 12,88 1,49

323072,58 316146,92 590,9 6334,76

3120,11 3053,22 5,71 61,18

67112,05 65271,41 524,72 1315,92

946,50 920,54 7,40 18,56

51390,39 50030,14 352,6 1007,65

671,36 653,59 4,61 13,16

135516,07 132500,00 358,89 2657,18

4768,20 4662,08 12,63 93,49

124806,07 122000,00 358,89 2447,18

866,65 847,17 2,49 16,99

40 +С111-1522

варіант 2

Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,006944 30 км.

39 +С111-1504

варіант 2

Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0351855 30 км.

38 С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр

стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм

т 0,013064 30 км.

37 С111-430 Фарба олійна та алкідна земляна, готова до

застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14

т 0,0141033 30 км.

36 С111-310 Каніфоль соснова т 0,0096576 30 км.

35 С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,026975 30 км.

34 С111-152 Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом]

з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5

мм

т 0,139485 30 км.

33 С111-69 Бензин авіаційний Б-70 т 0,00038 30 км.

32 &С100-1507-9-

5

варіант 3

 Накладний світильник з LED-модулем

потужністю 22Вт LED СИГМА LW-22W

шт 125 30 км.

31 &С100-1507-9-

5

варіант 2

 Накладний світильник з LED-модулем

потужністю 35Вт LED СИГМА LW-35W

шт 270 30 км.

30 &С100-1507-9-

5

варіант 1

Cвітильник настінний, з LED лампою

потужністю 18 Вт, ІР65, 220В LED ГЛОБО LС

18W

шт 8 30 км.

29 &С100-1507-9-

3

варіант 3

Патрон настінний Е27 шт 4 30 км.
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115,96 113,09 0,6 2,27

420,82 410,40 2,18 8,24

112231,09 109434,85 595,63 2200,61

30514,44 29754,18 161,95 598,31

481,39 471,27 0,68 9,44

962,78 942,54 1,36 18,88

460,99 451,27 0,68 9,04

2765,94 2707,62 4,08 54,24

566,61 554,73 0,77 11,11

3388,33 3317,29 4,60 66,44

50,64 49,12 0,53 0,99

432,93 419,93 4,53 8,47

1565,7 1535,00 __-__ 30,7

743707,50 729125,00  - 14582,50

216,58 210,40 1,93 4,25

32811,87 31875,60 292,40 643,87

355,64 348,61 0,06 6,97

65793,40 64492,85 11,10 1289,45

115417,32 112850,00 304,24 2263,08

1513,12 1479,46 3,99 29,67

25789,56 24979,64 304,24 505,68

0,40 0,38  - 0,02

19,77 18,92 0,46 0,39

184,06 176,15 4,28 3,63

52 С112-298 Пробки дерев'яні 250х120х65 мм шт 9,31 30 км.

51 С111-1853-3 Цвяхи будівельні 3,0х80 мм т 0,0000154 30 км.

50 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,01311 30 км.

49 &С111-1846-4-

27

варіант 1

Штепсельна розетка двополюсна з третім

заземлюючим контактом для відкритої

установки 16 А, 250 В, IP44

шт 185 30 км.

48 &С111-1810-2

варіант 1

Провід плаский, 40х4, бухта 40м м 151,5 30 км.

47 &С111-1721-

17-1

варіант 1

Стрічка сигнальна "обережно кабель" , 150

мм, 250 м ST150 DKC

шт 475

46 С111-1708 Клоччя просочене кг 8,5491 30 км.

45 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром,

марка А

кг 5,98 30 км.

44 &С111-1678-3-

Н

варіант 2

Вогнестійка піна Promat шт 6 30 км.

43 &С111-1678-3-

Н

варіант 1

Стрічка гідроізол. заземл. 50 мм синт.

просоч. оливою

шт 2 30 км.

42 С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,2718894 30 км.

41 С111-1631 Замазка захисна кг 3,629 30 км.
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257,62 254,64 1,06 1,92

515,24 509,28 2,12 3,84

268,09 263,79 2,3 2

38890,31 38266,54 333,65 290,12

233,06 230,83 0,5 1,73

404601,48 400730,11 868,02 3003,35

300,24 297,50 0,5 2,24

946296,43 937660,50 1575,90 7060,03

747,06 741,00 0,5 5,56

22860,04 22674,60 15,30 170,14

33,76 32,50 0,6 0,66

16036,00 15437,50 285,00 313,50

143,72 140,82 0,08 2,82

5317,64 5210,34 2,96 104,34

170,83 167,40 0,08 3,35

1195,81 1171,80 0,56 23,45

164,01 160,71 0,08 3,22

6888,42 6749,82 3,36 135,24

169,11 165,71 0,08 3,32

4058,64 3977,04 1,92 79,68

62 &С113-2109-

27

варіант 2

Перемикач двоклавішний однополюсний

для відкритої установки, 10 А, 220 В, IP44

шт 24 30 км.

61 &С113-2109-

27

варіант 1

Перемикач одноклавішний однополюсний

для відкритої установки, 10 А, 220 В, IP44

шт 42 30 км.

60 &С113-2109-

25

варіант 2

Вимикач двоклавішний однополюсний для

відкритої установки, 10 А, 220 В, IP44

шт 7 30 км.

59 &С113-2109-

25

варіант 1

Вимикач одноклавішний однополюсний для

відкритої установки, 10 А, 220 В, IP44

шт 37 30 км.

58 &С113-1439-1-

50

варіант 1

Двостінна труба ПНТ ?32 мм м 475 30 км.

57 +С113-131

варіант 3

Труба електротехнічна оцинкована д.63 ДКС м 30,6 30 км.

56 +С113-131

варіант 2

Труба електротехнічна оцинкована д.25 ДКС м 3151,8 30 км.

55 +С113-131

варіант 1

Труба електротехнічна оцинкована д.20 ДКС м 1736,04 30 км.

54 С113-20 Труби сталеві зварні водогазопровідні з

різьбою, чорні звичайні неоцинковані,

діаметр умовного проходу 80 мм, товщина

стінки 4 мм

м 145,0644 30 км.

53 +С113-17 Труби сталеві зварні водогазопровідні з

різьбою, чорні звичайні неоцинковані,

діаметр умовного проходу 40 мм, товщина

стінки 3,5 мм

м 2 30 км.
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202,77 198,71 0,08 3,98

811,08 794,84 0,32 15,92

670,22 657,00 0,08 13,14

16085,28 15768,00 1,92 315,36

79,64 78,00 0,08 1,56

119460,00 117000,00 120,00 2340,00

28,64 28,00 0,08 0,56

42960,00 42000,00 120,00 840,00

225,5 221,00 0,08 4,42

103730,00 101660,00 36,80 2033,20

59,24 58,00 0,08 1,16

54500,80 53360,00 73,60 1067,20

27,19 26,58 0,08 0,53

53210,83 52017,06 156,56 1037,21

31,92 31,21 0,08 0,63

113443,68 110920,34 284,32 2239,02

248124,33 243256,00 3,15 4865,18

248124,33 243256,00 3,15 4865,18

248736,33 243856,00 3,15 4877,18

248736,33 243856,00 3,15 4877,18

72 &С115-140-30

варіант 2

ГРЩ-2ПРУ. Ввідно-обліковий пристрій з АВР.

 Ввід кабелів зверху/вивід кабелів зверху 

Згідно аркушу №2

шт 1 30 км.

71 &С115-140-30

варіант 1

ГРЩ-1ПРУ. Ввідно-обліковий пристрій з АВР.

 Ввід кабелів зверху/вивід кабелів зверху 

Згідно аркушу №1

шт 1 30 км.

70 &С113-2109-

27

варіант 10

Сталевий хомут з привареною гайкою (25-30

мм) М8 оцинкована сталь

шт 3554 30 км.

69 &С113-2109-

27

варіант 9

Сталевий хомут з привареною гайкою (20-23

мм) М8 оцинкована сталь

шт 1957 30 км.

68 &С113-2109-

27

варіант 8

Муфта труба-труба, IP54 шт 920 30 км.

67 &С113-2109-

27

варіант 7

Кут на 90° ДКС шт 460 30 км.

66 &С113-2109-

27

варіант 6

 Гайка для муфти труби-коробки DKC шт 1500 30 км.

65 &С113-2109-

27

варіант 5

Муфта труба-коробка IP66/IP67 DKC шт 1500 30 км.

64 &С113-2109-

27

варіант 4

Датчик руху 180°, 10м шт 24 30 км.

63 &С113-2109-

27

варіант 3

Перемикач перехресний одноклавішний

однополюсний для відкритої установки, 10 А,

 220 В, IP44

шт 4 30 км.
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38616,33 37856,00 3,15 757,18

38616,33 37856,00 3,15 757,18

47163,93 46236,00 3,15 924,78

47163,93 46236,00 3,15 924,78

50223,93 49236,00 3,15 984,78

50223,93 49236,00 3,15 984,78

29323,11 28745,00 3,15 574,96

29323,11 28745,00 3,15 574,96

33732,57 33068,00 3,15 661,42

33732,57 33068,00 3,15 661,42

30672,57 30068,00 3,15 601,42

30672,57 30068,00 3,15 601,42

33732,57 33068,00 3,15 661,42

33732,57 33068,00 3,15 661,42

24552,57 24068,00 3,15 481,42

24552,57 24068,00 3,15 481,42

11894,37 11658,00 3,15 233,22

23788,74 23316,00 6,30 466,44

16613,91 16285,00 3,15 325,76

16613,91 16285,00 3,15 325,76

16613,91 16285,00 3,15 325,76

16613,91 16285,00 3,15 325,76

18256,11 17895,00 3,15 357,96

36512,22 35790,00 6,30 715,92

3866,61 3790,16 0,63 75,82

231996,60 227409,60 37,80 4549,20

85 &С115-142-1

варіант 1

Фонарь світлодіодний акумуляторний

переносний

шт 60 30 км.

84 &С115-140-30

варіант 14

ЩУ-П1 Щит розподільний низьковольтний

Згідно аркушу №14

шт 2 30 км.

83 &С115-140-30

варіант 13

ЩР-СЗ(ЕЩ) Щит розподільний

низьковольтний Згідно аркушу №13

шт 1 30 км.

82 &С115-140-30

варіант 12

ЩР-СЗ(ЕЩ) Щит розподільний

низьковольтний Згідно аркушу №12

шт 1 30 км.

81 &С115-140-30

варіант 11

ЩР-ПС (ЩР1) Щит розподільний

низьковольтний Згідно аркушу №11

шт 2 30 км.

80 &С115-140-30

варіант 10

ЩР-ОП4 Щит розподільний низьковольтний

Згідно аркушу №10

шт 1 30 км.

79 &С115-140-30

варіант 9

ЩР-ОП3 Щит розподільний низьковольтний

Згідно аркушу №9

шт 1 30 км.

78 &С115-140-30

варіант 8

ЩР-ОП2 Щит розподільний низьковольтний

Згідно аркушу №8

шт 1 30 км.

77 &С115-140-30

варіант 7

ЩР-ОП1 Щит розподільний низьковольтний

Згідно аркушу №7

шт 1 30 км.

76 &С115-140-30

варіант 6

ЩР-4 Щит розподільний низьковольтний

Згідно аркушу №6

шт 1 30 км.

75 &С115-140-30

варіант 5

ЩР-3 Щит розподільний низьковольтний

Згідно аркушу №5

шт 1 30 км.

74 &С115-140-30

варіант 4

ЩР-2 Щит розподільний низьковольтний

Згідно аркушу №4

шт 1 30 км.

73 &С115-140-30

варіант 3

ЩР-1 Щит розподільний низьковольтний

Згідно аркушу №3

шт 1 30 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

6991,72 6854,00 0,63 137,09

41950,32 41124,00 3,78 822,54

27523,92 26952,82 31,42 539,68

115076,96 112689,20 131,37 2256,39

36006,27 35247,90 52,36 706,01

213233,45 208742,29 310,08 4181,08

62459,42 61157,93 76,8 1224,69

7326,49 7173,83 9,01 143,65

91338 89438,85 108,21 1790,94

36893,24 36126,14 43,71 723,39

134673,5 131889,72 143,12 2640,66

27198,66 26636,45 28,90 533,31

1007709,03 987587,00 363,03 19759

118204,27 115843,96 42,58 2317,73

234113,24 229254,00 268,78 4590,46

54445,38 53315,31 62,51 1067,56

672409,28 658956,00 268,78 13184,5

49381,74 48393,73 19,74 968,27

39393,38 38548,00 72,96 772,42

103265,81 101049,73 191,26 2024,82

95 &С153-1-92

варіант 1

Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-

пластикату, що не поширює горіння,   (NHXH

FE 180/E30) 3х1,5 мм2

1000м 2,6214 30 км.

94 &С153-1-90

варіант 2

Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння,

ВВГнг-LS 5х25 мм2

1000м 0,07344 30 км.

93 &С153-1-90

варіант 1

Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння,

ВВГнг-LS 5х10 мм2

1000м 0,23256 30 км.

92 &С153-1-89

варіант 1

Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння,

ВВГнг-LS 5х35 мм2

1000м 0,1173 30 км.

91 &С153-1-88 Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння,

ВВГнг-LS 5х6 мм2

1000м 0,20196 30 км.

90 &С153-1-87 Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння,

ВВГнг-LS 5х4 мм2

1000м 0,40392 30 км.

89 &С153-1-84

варіант 1

Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння,

ВВГнг-LS 5х2,5 мм2

1000м 0,1173 30 км.

88 &С153-1-83 Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння,

ВВГнг-LS 3х2.5 мм2

1000м 5,92212 30 км.

87 &С153-1-82 Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння,

ВВГнг-LS 3х1.5 мм2

1000м 4,18098 30 км.

86 &С115-142-1

варіант 2

Ящик з понижуючим трансформатором

потужністю 250 Вт220/36 В з вбудованою

розеткою на 36 В, IP54 ЯТП 220/ 36

шт 6 30 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

70255,93 68789,00 89,36 1377,57

60553,59 59289,24 77,02 1187,33

77395,93 75789,00 89,36 1517,57

17446,59 17084,36 20,14 342,09

128395,93 125789,00 89,36 2517,57

18858,79 18475,89 13,13 369,77

219856,27 215456,00 89,36 4310,91

32292,49 31646,18 13,13 633,18

108082,63 105874,00 89,36 2119,27

11906,38 11663,08 9,84 233,46

31966,15 31250,00 89,36 626,79

19563,28 19125,00 54,69 383,59

223025,41 218563,00 89,36 4373,05

65515,94 64205,07 26,25 1284,62

46662,31 45658,00 89,36 914,95

6044,64 5914,54 11,58 118,52

37367,29 36285,53 349,07 732,69

2537,19 2463,74 23,70 49,75

104 С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,0678988 30 км.

103 &С153-1-93

варіант 8

Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-

пластикату, що не поширює горіння,   (NHXH

FE   180/E90) 3х1,5 мм2

1000м 0,12954 30 км.

102 &С153-1-93

варіант 7

Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-

пластикату, що не поширює горіння,   (NHXH

FE      180/E90) 5х4 мм2

1000м 0,29376 30 км.

101 &С153-1-93

варіант 6

Провід силовий, мідний в ізоляції та

оболонці із ПВХ пластикату, що не поширює

горіння в пучках кат. А, з низьким димо-та   

газовиділенням ПВЗнгд 6

1000м 0,612 30 км.

100 &С153-1-93

варіант 5

Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-

пластикату, що не поширює горіння,   (NHXH

FE     180/E90) 5х2,5 мм2

1000м 0,11016 30 км.

99 &С153-1-93

варіант 4

Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-

пластикату, що не поширює горіння,   (NHXH

FE    180/E90) 3х10 мм2

1000м 0,14688 30 км.

98 &С153-1-93

варіант 3

Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-

пластикату, що не поширює горіння,   (NHXH

FE   180/E90) 3х4 мм2

1000м 0,14688 30 км.

97 &С153-1-93

варіант 2

Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-

пластикату, що не поширює горіння,   (NHXH

FE  180/E90) 3х2,5 мм2

1000м 0,22542 30 км.

96 &С153-1-93

варіант 1

Кабелi силовий з мідними жилами, 660 В, з

ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-

пластикату, що не поширює горіння,   (NHXH

FE 180/E30) 3х2,5 мм2

1000м 0,8619 30 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

33432,58 32501,66 275,38 655,54

1002,98 975,05 8,26 19,67

94574,9 92124,86 595,63 1854,41

4511,68 4394,80 28,41 88,47

315154,89 308700,00 275,38 6179,51

48087,59 47102,68 42,02 942,89

710,95 696,22 0,79 13,94

1864,11 1825,49 2,07 36,55

125,24 122,67 0,11 2,46

1535,21 1503,71 1,35 30,15

96,76 94,62 0,24 1,9

244,69 239,28 0,61 4,80

1271,02 1242,61 3,49 24,92

45695,71 44674,31 125,47 895,93

829,92 813,34 0,31 16,27

1020,80 1000,41 0,38 20,01

492,23 480,83 1,75 9,65

75311,19 73566,99 267,75 1476,45

704,57 689,00 1,75 13,82

5636,56 5512,00 14,00 110,56

498,78 487,25 1,75 9,78

997,56 974,50 3,50 19,56

102,34 98,58 1,75 2,01

10234,00 9858,00 175,00 201,00

59,93 57,00 1,75 1,18

11986,00 11400,00 350,00 236,00

4,79 2,95 1,75 0,09

862,20 531,00 315,00 16,20

118 &С1545-45-32

варіант 1

 Гвинт М6х10 шт 180 30 км.

117 &С1545-45-31

варіант 1

Шпилька М8х1000 шт 200 30 км.

116 &С1545-45-30

варіант 1

 Профіль L=500 шт 100 30 км.

115 &С1545-45-29

варіант 1

 Відгалужувач 400х50 шт 2 30 км.

114 &С1545-45-28

варіант 1

 Кут 90° 400х50 шт 8 30 км.

113 &С1545-45-25

варіант 1

 Лоток перфорований 400х50 ДКС м 153 30 км.

112 +С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 1,23 30 км.

111 С1545-36 Гільзи поліетиленові, діаметр 3-6 мм 1000шт 35,952 30 км.

110 С1545-23 Втулка В54, В59 100шт 2,5288 30 км.

109 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 12,25816 30 км.

108 С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на

полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ,

ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм

кг 2,622 30 км.

107 +С1517-164

варіант 1

Листи свинцеві марки С0, нормальної

точності, товщина 1,0 мм

т 0,152584 30 км.

106 С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,0477048 30 км.

105 С1110-172 Сталь кутова 32х32 мм т 0,03 30 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

3,06 1,25 1,75 0,06

856,80 350,00 490,00 16,80

20,39 18,24 1,75 0,4

4078,00 3648,00 350,00 80,00

2,94 1,13 1,75 0,06

1176,00 452,00 700,00 24,00

2,58 0,78 1,75 0,05

1032,00 312,00 700,00 20,00

9,5 7,56 1,75 0,19

8550,00 6804,00 1575,00 171,00

708,03 692,40 1,75 13,88

33985,44 33235,20 84,00 666,24

67,35 64,28 1,75 1,32

1077,60 1028,48 28,00 21,12

229,71 223,46 1,75 4,5

3675,36 3575,36 28,00 72,00

15,6 15,10 0,19 0,31

389,95 377,46 4,75 7,74

37,03 36,25 0,05 0,73

8539,68 8359,80 11,53 168,35

126,65 124,00 0,17 2,48

37868,35 37076,00 50,83 741,52

520,37 510,00 0,17 10,2

209709,11 205530,00 68,51 4110,60

130 &С1545-90-10-

1

варіант 2

Коробка відгалужувальна алюмінієва,

пофарбована

шт 403 30 км.

129 &С1545-90-10-

1

варіант 1

Коробка для зовнішнього монтажу 1-постова шт 299 30 км.

128 С1545-74 Ковпачки ізолювальні К-441, К-442 100шт 230,6152 30 км.

127 С1545-70 Кнопка К227 100шт 24,99702 30 км.

126 &С1545-45-54

варіант 1

З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення.

OMEX D=20 мм F

шт 16 30 км.

125 &С1545-45-53

варіант 1

Насадка нижня BP 20 мм чавун FT шт 16 30 км.

124 &С1545-45-52

варіант 1

Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5m шт 48 30 км.

123 &С1545-45-37

варіант 1

 Держатель кабеля UDF16 шт 900 30 км.

122 &С1545-45-36

варіант 1

 Шайба М8 шт 400 30 км.

121 &С1545-45-35

варіант 1

 Гайка М8 шт 400 30 км.

120 &С1545-45-34

варіант 1

 Анкер забивний М8 шт 200 30 км.

119 &С1545-45-33

варіант 1

 Гайка з рискою, що перешкоджає

відкручуванню М6

шт 280 30 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

520,37 510,00 0,17 10,2

520,37 510,00 0,17 10,20

158,27 155,00 0,17 3,1

63782,81 62465,00 68,51 1249,30

49,13 48,00 0,17 0,96

19799,39 19344,00 68,51 386,88

600,95 589,00 0,17 11,78

15023,75 14725,00 4,25 294,50

3543,85 3473,97 0,39 69,49

2835,43 2779,52 0,31 55,60

454,98 445,62 0,44 8,92

1333,44 1306,01 1,29 26,14

44778,2 43460,37 439,83 878

2683,11 2604,15 26,35 52,61

16,71 16,37 0,01 0,33

5614,56 5500,32 3,36 110,88

164,77 160,39 1,15 3,23

37998,47 36988,37 265,21 744,89

32,18 31,32 0,23 0,63

7558,44 7356,44 54,02 147,98

16,86 16,15 0,38 0,33

3,79 3,63 0,09 0,07

267,72 260,38 2,09 5,25

25393,19 24696,99 198,24 497,96

151715,48 148356,69 383,98 2974,81

1711,96 1674,06 4,33 33,57

143 С1545-267 Труби полівінілхлоридні т 0,011284 30 км.

142 С1545-244 Скоби дволапкові К146П 100шт 94,8498 30 км.

141 +С1545-240 Скоба будівельна К853 100шт 0,225 30 км.

140 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 234,88 30 км.

139 С1545-161 Патрони Д або К довгі 100шт 230,6152 30 км.

138 С1545-153 Наконечники кабельні шт 336 30 км.

137 С1545-107 Маса кабельна МКС-4, МКС-6 т 0,05992 30 км.

136 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 2,93077 30 км.

135 С1545-96 Стрічка ФУМ кг 0,8001 30 км.

134 &С1545-90-10-

1

варіант 6

Коробка відгалужувальна, вогнестійка Е30 шт 25 30 км.

133 &С1545-90-10-

1

варіант 5

Клемна колодка шт 403 30 км.

132 &С1545-90-10-

1

варіант 4

DIN-рейка для алюмінієвих

відгалужувальних коробок

шт 403 30 км.

131 &С1545-90-10-

1

варіант 3

Рамка 2-х постова, горизонтальна шт 1 30 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

42,11 41,14 0,14 0,83

34619,47 33822,02 115,10 682,35

570150,89 558498,74 472,72 11179,43

45885,74 44947,98 38,04 899,72

46159,53 44507,07 747,37 905,09

1975,63 1904,90 31,99 38,74

184,49 180,33 0,54 3,62

789,62 771,81 2,31 15,50

Енергоносiї машин, врахованих в складi

загальновиробничих витрат

4,9416 4,9416

744,42 744,42

184,55 184,55

72,68 72,68

186,09 186,09

70,71 70,71

 Разом грн. 887,81 887,81

 Разом по розділу III грн. 6426027,43 6304745,97 12472,95 108808,51

Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин

Електроенергія кВт-год 1292,618

Мастильні матеріали кг 17,779

Гідравлічна рідина кг 1,545

Бензин л 8,555

Дизельне паливо л 133,957

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 квiтня"  2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

150 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,38

149 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,3938

148 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 150,6441

147 С1546-80 Стеарин кг 4,28 30 км.

146 С1546-65 Пропан т 0,0428 30 км.

145 С1546-63 Припой ПОС-18 т 0,08048 30 км.

144 С1545-291 Шпилька комплект 822,12 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  1  69_КД_ЛК1_02-01-019

експлуа-

тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 124

 - - 

__-__ 99,2

 - - 

__-__ 42,16

 - - 

__-__ 496

 - - 

__-__ 1488

 - - 

2249,36

 - 

227975 Разом будівельні роботи, грн.

150809

 - - 

__-__ Разом прямі витрати по кошторису 227975 227975

 - 

608,10 __-__ 6,00005 КП1-70-1 Випробування підвищеною напругою 

кабеля силового, напруга до 10 кВ

випроб. 248

608,10

150809

4 КП1-61-8 Пристрої, що заземлюють.  Замір повного

опору кола «фаза - нуль»

струм-ч 248

202,70

4273

 - - 

202,70 __-__ 2,000050270 50270

 - - 

1722,95 __-__ 17,00003 КП1-61-6 Пристрої, що заземлюють.  Перевірка

наявності ланцюга між заземлювачами і

заземленими елементами

100 точ. 2,48

1722,95

4273

2 КП1-62-15 Вимірювання опору ізоляції мегаомметром

кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ,

призначених для передачі електроенергії

розподільним пристроям, щитам, шафам і

комутаційним апаратам

лінія 248

40,54

12569

 - - 

40,54 __-__ 0,400010054 10054

 - - 

50,68 __-__ 0,50001 КП1-62-5 Вимірювання активного, індуктивного опору і

ємності електричних машин і апаратів

вимірюв. 248

50,68

12569

в тому

числі за-

робітної

плати
на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що

обслуговують 

машини

№

Ч.ч.

.

Обґрунту-

вання

(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної

плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього

експлуа-

тації

машин

не зайнятих

обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 6,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 квiтня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 2,44506  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 250,874  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 324,553  тис. грн.

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

2/004-300-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019

на Електротехнічні рішення. Пусконалагоджувальні роботи

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  2  69_КД_ЛК1_02-01-019

1 2 3 4 7 8 9 12

227975

96578

195,7

22899

324553

324553

2445,06

250874

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       в тому числi:

       всього заробiтна плата, грн.

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  1  69_КД_ПВРЛК_02-01-019

відпускна

ціна, грн.

транс-

портна

складова, 

грн.

заготі-

вельно-

складські

витрати,

грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда

1
 Витрати труда пусконалагоджувального

персоналу
люд.год 2249,36 101,35

2  Витрати  робітників, заробітна плата яких

враховується в складі:

2.1  загальновиробничих витрат люд.год 195,7 117,03

люд.год 2445,06

розряд 6,0

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

 Середній розряд робіт

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 квiтня"  2024 р.

Кількість

Поточна 

ціна за

одиницю,

грн.

Обґрунтування

ціни

 Разом  кошторисна трудомісткість

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-019

Електротехнічні рішення. Пусконалагоджувальні роботи

у тому числі:

№

Ч.ч.
Шифр ресурсу Найменування 

Одиниця 

виміру



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  1  69_КД_ЛК1_02-01-020

експлуа-

тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Опалення 

1622,46 97,74

456,00 4,14

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

97,74

4,14

407479 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

1111 Разом прямі витрати по роздiлу 1 407479 7045

312

4 & С130-420-

1

варіант 3

Електричний конвектор 1000Вт EPHBM10

ENSTO

шт 54

 - 

- 

 - - 

5450,82 __-__ __-__294344  - 

 - - 

4928,07 __-__ __-__3 & С130-420-

1

варіант 2

Електричний конвектор 750Вт EPHBM07

ENSTO

шт 14

 - 

68993

2 & С130-420-

1

варіант 1

Електричний конвектор 500Вт EPHBM05

ENSTO

шт 8

 - 

7045

312 6,0382

4481,82 __-__ __-__35855  - 

 - - 

12098,40 1111 142,68001 КБ18-6-3 Установлення конвекторів

кількість: 0,5*8+0,75*14+1*54

100кВт 0,685

10284,37

8287

в тому

числі за-

робітної

плати
на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що

обслуговують 

машини

№

Ч.ч.

.

Обґрунту-

вання

(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної

плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього

експлуа-

тації

машин

не зайнятих

обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 квiтня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 2/004-300-ОВ Кошторисна трудомісткість 0,11258  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 8,609  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 411,625  тис. грн.

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

2/004-300-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020

на опалення

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  2  69_КД_ЛК1_02-01-020

1 2 3 4 7 8 9 12

399323

7357

4146

10,7

1252

411625

411625

97,74

4,14

407479

399323

7357

4146

10,7

1252

411625

411625

112,58

8609

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

Всього по роздiлу 1

1111 Разом прямі витрати по кошторису 407479 7045

312

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього будівельні роботи, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

5 6 10 11

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  1  69_КД_ПВРЛК_02-01-020

відпускна

ціна, грн.

транс-

портна

складова, 

грн.

заготі-

вельно-

складські

витрати,

грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 97,74 72,08

2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками

розряд 3,6

3  Витрати труда робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 4,14 75,52

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 4,0

5  Витрати  робітників, заробітна плата яких

враховується в складі:

5.1  загальновиробничих витрат люд.год 10,7 116,99

люд.год 112,58

розряд 3,6

II. Будівельні машини і механізми

357,37

1111,38

 Разом по розділу II грн. 1111,38

      в тому числі енергоносії:

Бензин кг 9,547

 Середній розряд робіт

6 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 3,1099

Кількість

Поточна 

ціна за

одиницю,

грн.

Обґрунтування

ціни

 Разом  кошторисна трудомісткість

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-020

опалення

у тому числі:

№

Ч.ч.
Шифр ресурсу Найменування 

Одиниця 

виміру



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  2  69_КД_ПВРЛК_02-01-020

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

Мастильні матеріали кг 0,373

Будiвельнi машини, врахованi в складi

загальновиробничих витрат

7 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 0,2329

III. Будівельні матеріали, вироби і

комплекти

41491,64 40325,48 352,6 813,56

130,74 127,07 1,11 2,56

4481,82 4391,67 2,27 87,88

35854,56 35133,36 18,16 703,04

4928,07 4829,17 2,27 96,63

68992,98 67608,38 31,78 1352,82

5450,82 5341,67 2,27 106,88

294344,28 288450,18 122,58 5771,52

Енергоносiї машин, врахованих в складi

загальновиробничих витрат

4,9416 4,9416

0,48 0,48

 Разом грн. 0,48 0,48

 Разом по розділу III грн. 399323,04 391319,47 173,63 7829,94

Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин

Електроенергія кВт-год 0,098

Мастильні матеріали кг 0,373

Бензин л 12,902

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 квiтня"  2024 р.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

12 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 0,0978

11 &С130-420-1

варіант 3

Електричний конвектор 1000Вт EPHBM10

ENSTO

шт 54 30 км.

10 &С130-420-1

варіант 2

Електричний конвектор 750Вт EPHBM07

ENSTO

шт 14 30 км.

9 &С130-420-1

варіант 1

Електричний конвектор 500Вт EPHBM05

ENSTO

шт 8 30 км.

8 С111-1483 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр

стрижня 6 мм, довжина 40 мм

т 0,003151 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  1  69_КД_ЛК1_02-01-021

експлуа-

тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Система ПВ1 

166,75 212,8

36,16 1,49

Н2=1 Н5=1

42,70 14,16

9,70 0,77

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

27,53 172,9

5,59 7,08

5 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у

просвіті до 0,25 м2

кількість: 90+5

грати 95

128,00

 - 

-  - 

182,11 2615 1,820017300 12160

531 0,0745

3440,60 __-__ __-__4 & С130-596-

7

Решітки дворядні з механізмом регулювання

3040-2M-900x700 (h)

шт 2

 - 

6881

3 & С130-596-

4

Решітки зовнішні 4570-Н-500x1000 (h) шт 4

 - 

996

58 0,1291

2203,00 __-__ __-__8812  - 

 - - 

281,43 256 2,36002 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у

просвіті до 1 м2

кількість: 4+2

грати 6

165,98

1689

16071

145 0,3725

4737,15 667 53,20001 КМ35-6-10 Монтаж агрегата обробки повітря

кількість: 2+2

комплект 4

4017,66

18949

в тому

числі за-

робітної

плати
на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що

обслуговують 

машини

№

Ч.ч.

.

Обґрунту-

вання

(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної

плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього

експлуа-

тації

машин

не зайнятих

обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 квiтня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 2/004-300-ОВ Кошторисна трудомісткість 2,90327  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 218,373  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 2648,842  тис. грн.

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

2/004-300-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021

на вентиляцію та кондиціювання

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  2  69_КД_ЛК1_02-01-021

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

31,81 5,8

7,29 0,39

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

60,75 74,24

17,07 1,81

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 10,01

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 -  - - 

20 & С111-329-

2

варіант 1

Очищувач для клею

кількість: r3(0,062х1,5)

л 0,093

 - 

118  - 

-  - 

549,45 __-__ __-__51  - 

 - 

- 

2,63 __-__ __-__19 & С113-

1880-1

варіант 1

Кліпса монтажна

кількість: 30х1,5

шт 45

 - 

18 & С111-

1721-28

варіант 1

Стрічка самоклеюча для спінених

теплоізоляційних матеріалів 50х3 мм

кількість: r2(25,55х1,5)

м 38,33

 - 

1809  - 

-  - 

14,89 __-__ __-__571  - 

 - 

- 

763,11 __-__ __-__17 & С111-329-

1

варіант 1

Клей монтажний для спінених

теплоізоляційних матеріалів

кількість: r3(1,58х1,5)

л 2,37

 - 

16 & С114-267-

6

Рулонна самоклеюча теплоізоляція б=30мм

K-flex ST Duct AD ALU30

кількість: 10,22х1,5

м2 15,33

 - 

713 713

 - - 

1055,92 __-__ __-__16187  - 

 - 

- 

475,10 __-__ 6,670015 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь

листами із спіненого каучуку, поліетилену

10 м2 1,5

475,10

14 & С1630-

1786-2-12-1

варіант 1

Клапан вогнезатримуюючий канальний з

електроприводом 220В, KPU-1N-О-Н-

700х400-2Ф-МП22, "CCK TM"

шт 4

 - 

37142  - 

-  - 

16883,48 __-__ __-__67534  - 

 - 

- 

18571,12 __-__ __-__13 & С1630-

1786-2-12

Клапан вогнезатримуюючий канальний з

електроприводом 220В, KPU-1N-О-Н-

800х500-2Ф-МП22, "CCK TM"

шт 2

 - 

12 & С1630-

1786-2-13

Клапан вогнезатримуюючий канальний з

електроприводом 220В, KPU-1N-О-Н-

1000х500-2Ф-МП22, "CCK TM"

шт 2

 - 

7916 5096

137 0,2261

24143,17 __-__ __-__48286  - 

 - 

- 

989,56 486 9,280011 КБ20-13-16 Установлення клапанів вогнезатримуючих

периметром до 3200 мм

кількість: 2+2+4

клапан 8

636,98

10 & С1630-

1158-7-1

Шумоглушник прямокутний, довжина 1м,

SMN 100-50, "AeroStar"

шт 2

 - 

17862  - 

-  - 

11951,92 __-__ __-__23904  - 

 - 

0,0965

8931,16 __-__ __-__9 & С1630-

1158-6-5Г

Шумоглушник прямокутний, довжина 1м,

SMN 80- 50, "AeroStar"

шт 2

 - 

8 КБ20-27-5 Установлення шумоглушників

вентиляційних пластинчастих

кількість: 2+2

шт 4

100,75

1534  - 

-  - 

192,86 127 1,4500771 403

29

 - 

306,79 __-__ __-__7 & С130-596-

6

Решітки дворядні з механізмом регулювання

3040-2M-200x100 (h)

шт 5

 - 

6 & С130-596-

5

Решітки дворядні з механізмом регулювання

3040-2M-500x250 (h)

шт 90

 - 

5 6 10 11

948,90 __-__ __-__85401  - 

-



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  3  69_КД_ЛК1_02-01-021

1 2 3 4 7 8 9 12

469,24 50,27

106,43 0,27

358,45 139,37

75,29 0,67

305,81 195,7

68,95 1,14

312,96 744,98

70,96 5,55

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

1620,23

19,17

1293346

1173608

114501

64448

166,45

19479

1357794

1357794

 Роздiл 2. Система П1,П2 

96,49 32,34

27,12 0,72

50,03 0,42

14,06 0,01

30 КБ20-37-1 Установлення фільтрів чарункових

кількість: 0,03х2

м2 0,06

519,34

2359

54 0,3591

586,45 3 7,040035 31

1 0,1862

3064,96 193 16,170029 КБ20-32-3 Установлення вентиляторів осьових

масою до 0,1 т

шт 2

1179,28

6130

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

 Разом прямі витрати по роздiлу 1 1293346 113025

1476

 - 

2508  - 

-  - 

6713

 - - 

2507,90 __-__ __-__28 & С1630-

451-17

Дросель-клапан прямокутного перерізу ДКп-

1000х400

шт 1

27 & С1630-

451-18

Дросель-клапан прямокутного перерізу ДКп-

800х500

шт 1

 - 

- 

2768  - 

-  - 

2669,54 __-__ __-__2670  - 

 - - 

1384,12 __-__ __-__26 & С1630-

451-16

Дросель-клапан прямокутного перерізу ДКп-

500х300

шт 2

25 & С1630-

451-11-4Э

Дросель-клапан прямокутного перерізу ДКп-

150х150

шт 5

 - 

8658,25

668550 51136

419 0,9394

1055,51 __-__ __-__5278  - 

86 0,9128

113198,47 1848 126,140024 КБ20-3-12 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм,

периметром до 3200 мм

кількість: 234+296,8+59,8

100м2 5,906

23 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм,

периметром до 2400 мм

100м2 1,254

10711,96

14235,94

79570 9567

51 0,9967

115602,96 383 156,0600144966 13433

20 1,4090

118407,41 241 207,400022 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм,

периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 0,672

21 КБ20-3-2 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм,

периметром до 600 мм

100м2 0,192

17969,95

5 6 10 11

122945,36 90 261,800023606 3450



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  4  69_КД_ЛК1_02-01-021

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

132,89 4,28

27,63 0,73

__-__ __-__

 - - 

7,15 3,6

2,01 0,05

__-__ __-__

 - - 

10,72 10

3,01 0,16

__-__ __-__

 - - 

9978,20 3,25

2083,31 0,27

82,05 0,04

5,41  - 

120,55 0,06

12,12  - 

Н1=2

401,34 11,29

87,35 0,05

=== для систем ПВ1/ПВ2, П1/П2 ===

60,75 37,12

17,07 0,9

__-__ __-__

 - - 

176,19 13,6

38,83 2,06

__-__ __-__

 - - 

116

4,95

1588 Разом прямі витрати по роздiлу 2 152191 8351

374

45 & С1630-

1786-2-15

Двері утеплені герметичні, Дус 0,9х0,4 шт 4

 - 

1089

155 0,5141

2649,24 __-__ __-__10597  - 

 - - 

922,35 705 3,400044 КБ20-28-6 Установлення дверей герметичних

утеплених розміром 900х400 мм

шт 4

272,31

3689

43 & С1630-

1786-2-14

Противибуховий клапан, K-UZS-1, "CCK TM" шт 4

 - 

2548

68 0,2261

16404,10 __-__ __-__65616  - 

 - - 

963,18 243 9,280042 КБ20-13-16 Установлення клапанів вогнезатримуючих

периметром до 3200 мм

клапан 4

636,98

3853

775

4 1,1563

120667,37 19 239,700041 КБ20-3-5 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм,

діаметром до 355 мм

100м2 0,0471

16453,01

5683

37 5

 - 0,1608

0,0720

4321,18 1 7,240040 КБ13-26-6

к=2

Фарбування металевих поґрунтованих

поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,0086

596,58

39 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один

раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,0086

399,27

1954 242

21 27,4703

1212,96 1 4,780010 3

 - 

- 

195370,84 100 324,720038 КБ16-10-9 Прокладання трубопроводів опалення і

водопостачання зі стальних

електрозварних труб діаметром 250 мм

100м 0,01

24246,84

37 & С130-232-

4

варіант 1

Заслонки повітряні уніфіковані (600х600)

АЗД 192-Р600x600Р

шт 4

 - 

1743 703

12 0,0399

2426,31 __-__ __-__9705  - 

 - 

- 

435,78 43 2,500036 КБ20-14-8 Установлення заслінок повітряних і

клапанів повітряних КВР із ручним

приводом периметром до 2400 мм

шт 4

175,83

35 & С130-232-

3

варіант 1

Заслонки повітряні уніфіковані (DN250) АЗД

133-Р315Р

шт 2

 - 

400 253

4 0,0266

1022,72 __-__ __-__2045  - 

 - 

- 

200,18 14 1,800034 КБ20-14-1 Установлення заслінок повітряних і

клапанів повітряних КВР із ручним

приводом діаметром до 250 мм

шт 2

126,59

33 & С1630-

1786-2-19-1

Клапан герметичний вентиляційний (ДУ250)

з ручним приводом, ГК-300

шт 2

 - 

1169 343

55 0,3658

18367,48 __-__ __-__36735  - 

 - 

- 

584,73 266 2,140032 КБ20-28-7 Установлення люків герметичних шт 2

171,39

31 & С1630-

734-2-5С

Фільтр касетний для круглих каналів, RCF

250

шт 2

 - 

5 6 10 11

1395,08 __-__ __-__2790  - 

-
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1 2 3 4 7 8 9 12

152191

142252

8725

4920

12,7

1485

157111

157111

 Роздiл 3. Система В1, В8 

25,02 12,42

7,03 0,19

31,81 2,9

7,29 0,19

__-__ __-__

 - - 

132,89 4,28

27,63 0,73

__-__ __-__

 - - 

50,03 1,41

14,06 0,04

__-__ __-__

 - - 

10,72 13,66

3,01 0,08

__-__ __-__

 - - 

27,53 21,84

5,59 0,89

__-__ __-__

 - - 

6159,28 2,72

1324,08 0,17

1244 203

13 17,4423

 - 

124372,59 62 272,240057 КБ16-10-8 Прокладання трубопроводів опалення і

водопостачання зі стальних

електрозварних труб діаметром 200 мм

100м 0,01

20328,16

56 & С130-595-

33

Решітки радіальні під круглий повітровод

3030-1R-300x150

шт 12

 - 

2185 1536

67 0,0745

438,77 __-__ __-__5265  - 

 - 

- 

182,11 330 1,820055 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у

просвіті до 0,25 м2

грати 12

128,00

54 & С1630-

1786-2-18

Противибуховий клапан, RPV, "AeroStar" шт 2

 - 

1158 973

6 0,0399

16388,79 __-__ __-__32778  - 

 - 

- 

579,18 21 6,830053 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих

периметром до 1600 мм

клапан 2

486,50

52 & С1630-

1786-2-17

Захисна монтажна коробка, VPL, "AeroStar" шт 2

 - 

117 104

3 0,1862

26773,70 __-__ __-__53547  - 

 - 

- 

586,45 10 7,040051 КБ20-37-1 Установлення захисної коробки

кількість: 0,1х2

м2 0,2

519,34

50 & С1630-

1786-2-16

Клапан герметичний K-KG-DN300 шт 2

 - 

1169 343

55 0,3658

18712,46 __-__ __-__37425  - 

 - 

- 

584,73 266 2,140049 КБ20-28-7 Установлення люків герметичних шт 2

171,39

48 & С1630-

1158-8

Шумоглушник круглий, довжина 500мм, RMN

200/0.5, "AeroStar"

шт 2

 - 

386 202

15 0,0965

2325,18 __-__ __-__4650  - 

 - 

0,0931

192,86 64 1,450047 КБ20-27-5 Установлення шумоглушників

вентиляційних пластинчастих

шт 2

100,75

46 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових

масою до 0,025 т

шт 2

468,98

496,86 50 6,2100994 938

14

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього будівельні роботи, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

5 6 10 11

 Разом будівельні роботи, грн.
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1 2 3 4 7 8 9 12

11680,73 37,88

2474,76 3,26

82,05 0,53

5,41 0,01

120,55 0,8

12,12 0,02

Н1=2

469,24 60,87

106,43 0,33

__-__ __-__

 - - 

159,31

5,91

193776

180258

11863

6702

17,32

2028

200478

200478

 Роздiл 4. Система В2, В9 

25,02 12,42

7,03 0,19

31,81 2,9

7,29 0,19

__-__ __-__

 - - 

132,89 4,28

27,63 0,73

66 КБ20-28-7 Установлення люків герметичних шт 2

171,39

 - 

-  - 

584,73 266 2,14001169 343

55 0,3658

2325,18 __-__ __-__65 & С1630-

1158-8

Шумоглушник круглий, довжина 500мм, RMN

200/0.5, "AeroStar"

шт 2

 - 

4650

64 КБ20-27-5 Установлення шумоглушників

вентиляційних пластинчастих

шт 2

100,75

938

14 0,0931

192,86 64 1,4500386 202

15 0,0965

496,86 50 6,210063 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових

масою до 0,025 т

шт 2

468,98

994

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

2102 Разом прямі витрати по роздiлу 3 193776 11416

447

62 & С1630-

451-14

Дросель-клапан круглого перерізу ДКк-160 шт 2

 - 

4178

25 1,4090

238,58 __-__ __-__477  - 

 - - 

122945,36 109 261,800061 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм,

діаметром до 200 мм

кількість: 15,71+7,54

100м2 0,2325

17969,95

28585

66

1 0,1608

4321,18 13 7,240060 КБ13-26-6

к=2

Фарбування металевих поґрунтованих

поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,1108

596,58

479

59 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один

раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,1108

399,27

2829

247 32,6399

1212,96 9 4,7800134 44

1 0,0720

231826,08 1168 378,840058 КБ16-10-10 Прокладання трубопроводів опалення і

водопостачання зі стальних

електрозварних труб діаметром 300 мм

100м 0,1

28287,98

23183

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

50,03 1,41

14,06 0,04

__-__ __-__

 - - 

10,72 13,66

3,01 0,08

__-__ __-__

 - - 

27,53 18,2

5,59 0,75

__-__ __-__

 - - 

6159,28 2,72

1324,08 0,17

11680,73 37,88

2474,76 3,26

82,05 0,53

5,41 0,01

120,55 0,8

12,12 0,02

Н1=2

469,24 60,87

106,43 0,33

__-__ __-__

 - - 

155,67

5,77

192535

179328

11596

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

 Разом прямі витрати по роздiлу 4 192535 11160

436

 - 

477  - 

-  - 

2047

25 1,4090

238,58 __-__ __-__79 & С1630-

451-14

Дросель-клапан круглого перерізу ДКк-160 шт 2

78 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм,

діаметром до 200 мм

кількість: 15,71+7,54

100м2 0,2325

17969,95

0,1608

122945,36 109 261,800028585 4178

77 КБ13-26-6

к=2

Фарбування металевих поґрунтованих

поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,1108

596,58

134 44

1 0,0720

4321,18 13 7,2400479 66

1

32,6399

1212,96 9 4,780076 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один

раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,1108

399,27

75 КБ16-10-10 Прокладання трубопроводів опалення і

водопостачання зі стальних

електрозварних труб діаметром 300 мм

100м 0,1

28287,98

1244 203

13 17,4423

231826,08 1168 378,840023183 2829

247

 - 

124372,59 62 272,240074 КБ16-10-8 Прокладання трубопроводів опалення і

водопостачання зі стальних

електрозварних труб діаметром 200 мм

100м 0,01

20328,16

73 & С130-595-

33

Решітки радіальні під круглий повітровод

3030-1R-300x150

шт 10

 - 

1821 1280

56 0,0745

438,77 __-__ __-__4388  - 

 - 

- 

182,11 275 1,820072 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у

просвіті до 0,25 м2

грати 10

128,00

71 & С1630-

1786-2-18

Противибуховий клапан, RPV, "AeroStar" шт 2

 - 

1158 973

6 0,0399

16388,79 __-__ __-__32778  - 

 - 

- 

579,18 21 6,830070 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих

периметром до 1600 мм

клапан 2

486,50

69 & С1630-

1786-2-17

Захисна монтажна коробка, VPL, "AeroStar" шт 2

 - 

117 104

3 0,1862

26773,70 __-__ __-__53547  - 

 - 

- 

586,45 10 7,040068 КБ20-37-1 Установлення захисної коробки

кількість: 0,1х2

м2 0,2

519,34

67 & С1630-

1786-2-16

Клапан герметичний K-KG-DN300 шт 2

 - 

5 6 10 11

18712,46 __-__ __-__37425  - 

-



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  8  69_КД_ЛК1_02-01-021

1 2 3 4 7 8 9 12

6550

16,92

1982

199085

199085

 Роздiл 5. Система В3 

25,02 6,21

7,03 0,09

31,81 1,45

7,29 0,1

__-__ __-__

 - - 

132,89 2,14

27,63 0,37

__-__ __-__

 - - 

7,15 1,75

2,01 0,03

__-__ __-__

 - - 

27,53 5,46

5,59 0,22

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

10,72 6,83

3,01 0,04

__-__ __-__

 - - 

4105,30 1,71

828,25 0,11

82,05 0,02

5,41  - 

6 2

 - 0,0720

10,8991

1212,96 __-__ 4,780093 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один

раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,005

399,27

92 КБ16-10-7 Прокладання трубопроводів опалення і

водопостачання зі стальних

електрозварних труб діаметром 150 мм

100м 0,01

12582,21

4081  - 

-  - 

69778,17 41 170,5600698 126

8

0,0399

4081,43 __-__ __-__91 & С1630-

1786-2-23

Клапан вогнезатримуюючий канальний з

електроприводом 220В, KPU-1N-О-Н-100-

2Ф-МП22, "CCK TM"

шт 1

 - 

90 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих

периметром до 1600 мм

клапан 1

486,50

301  - 

-  - 

579,18 11 6,8300579 487

3

 - 

301,07 __-__ __-__89 & С130-595-

34

Решітки радіальні під круглий повітровод

3030-1R-200x100

шт 1

 - 

88 & С130-595-

33

Решітки радіальні під круглий повітровод

3030-1R-300x150

шт 2

 - 

546 384

17 0,0745

438,77 __-__ __-__878  - 

 - 

- 

182,11 83 1,820087 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у

просвіті до 0,25 м2

кількість: 2+1

грати 3

128,00

86 & С1630-

1786-2-20

Клапан зворотній загального призначення C-

KOL-K-160

шт 1

 - 

185 122

2 0,0266

184,67 __-__ __-__185  - 

 - 

- 

184,78 7 1,750085 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних

діаметром до 355 мм

клапан 1

121,59

84 & С1630-

1786-2-19

Клапан герметичний вентиляційний (ДУ150)

з ручним приводом, ГК-150

шт 1

 - 

585 171

28 0,3658

8507,47 __-__ __-__8507  - 

 - 

- 

584,73 133 2,140083 КБ20-28-7 Установлення люків герметичних шт 1

171,39

82 & С1630-

1158-9

Шумоглушник круглий, довжина 500мм, RMN

160/0.5, "AeroStar"

шт 1

 - 

193 101

7 0,0965

1659,77 __-__ __-__1660  - 

 - 

0,0931

192,86 32 1,450081 КБ20-27-5 Установлення шумоглушників

вентиляційних пластинчастих

шт 1

100,75

80 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових

масою до 0,025 т

шт 1

468,98

496,86 25 6,2100497 469

7

Всього по роздiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього будівельні роботи, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11

 Загальновиробничi витрати, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  9  69_КД_ЛК1_02-01-021

1 2 3 4 7 8 9 12

120,55 0,04

12,12  - 

Н1=2

469,24 14,66

106,43 0,08

__-__ __-__

 - - 

40,27

1,04

26029

22799

2949

1671

4,33

506

27700

27700

 Роздiл 6. Система В5 

25,02 6,21

7,03 0,09

132,89 2,14

27,63 0,37

__-__ __-__

 - - 

7,15 1,75

2,01 0,03

__-__ __-__

 - - 

27,53 1,82

5,59 0,07

__-__ __-__

 - - 

 - 

-  - 

301,07 __-__ __-__103 & С130-595-

34

Решітки радіальні під круглий повітровод

3030-1R-200x100

шт 1

 - 

301

102 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у

просвіті до 0,25 м2

грати 1

128,00

 - 

-  - 

182,11 28 1,8200182 128

6 0,0745

164,06 __-__ __-__101 & С1630-

1786-2-22

Клапан зворотній загального призначення C-

KOL-K-100

шт 1

 - 

164

100 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних

діаметром до 355 мм

клапан 1

121,59

 - 

-  - 

184,78 7 1,7500185 122

2 0,0266

8507,12 __-__ __-__99 & С1630-

1786-2-21

Клапан герметичний K-KG-DN100 шт 1

 - 

8507

98 КБ20-28-7 Установлення люків герметичних шт 1

171,39

469

7 0,0931

584,73 133 2,1400585 171

28 0,3658

496,86 25 6,210097 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових

масою до 0,025 т

шт 1

468,98

497

Всього по роздiлу 5

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

359 Разом прямі витрати по роздiлу 5 26029 2871

78

96 & С1630-

451-15

Дросель-клапан круглого перерізу ДКк-100 шт 1

 - 

1006

6 1,4090

221,39 __-__ __-__221  - 

 - - 

122945,36 26 261,800095 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм,

діаметром до 200 мм

кількість: 5,03+0,57

100м2 0,056

17969,95

6885

3

 - 0,1608

4321,18 1 7,240094 КБ13-26-6

к=2

Фарбування металевих поґрунтованих

поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,005

596,58

22

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  10  69_КД_ЛК1_02-01-021

1 2 3 4 7 8 9 12

3289,77 1,19

637,46 0,08

82,05 0,02

5,41  - 

120,55 0,02

12,12  - 

Н1=2

469,24 5,76

106,43 0,03

18,91

0,67

13622

12007

1430

801

2,05

240

14423

14423

 Роздiл 7. Система В7 

25,02 6,21

7,03 0,09

132,89 2,14

27,63 0,37

__-__ __-__

 - - 

7,15 1,75

2,01 0,03

__-__ __-__

 - - 

27,53 1,82

5,59 0,07

113 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у

просвіті до 0,25 м2

грати 1

128,00

 - 

-  - 

182,11 28 1,8200182 128

6 0,0745

164,06 __-__ __-__112 & С1630-

1786-2-22

Клапан зворотній загального призначення C-

KOL-K-100

шт 1

 - 

164

111 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних

діаметром до 355 мм

клапан 1

121,59

 - 

-  - 

184,78 7 1,7500185 122

2 0,0266

8507,12 __-__ __-__110 & С1630-

1786-2-21

Клапан герметичний K-KG-DN100 шт 1

 - 

8507

109 КБ20-28-7 Установлення люків герметичних шт 1

171,39

469

7 0,0931

584,73 133 2,1400585 171

28 0,3658

496,86 25 6,2100108 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових

масою до 0,025 т

шт 1

468,98

497

Всього по роздiлу 6

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

395

2 1,4090

236 Разом прямі витрати по роздiлу 6 13622 1379

51

122945,36 10 261,8000107 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм,

діаметром до 200 мм

100м2 0,022

17969,95

2705

2

 - 0,1608

4321,18 __-__ 7,2400106 КБ13-26-6

к=2

Фарбування металевих поґрунтованих

поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,0034

596,58

15

105 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один

раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,0034

399,27

91

6 8,3946

1212,96 __-__ 4,78004 1

 - 0,0720

47654,16 33 118,9000104 КБ16-10-5 Прокладання трубопроводів опалення і

водопостачання зі стальних

електрозварних труб діаметром 100 мм

100м 0,01

9113,69

477

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  11  69_КД_ЛК1_02-01-021

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

3289,77 1,19

637,46 0,08

82,05 0,02

5,41  - 

120,55 0,02

12,12  - 

Н1=2

469,24 8,22

106,43 0,04

=== для систем В3, В5, В7 ===

50,03 0,7

14,06 0,02

__-__ __-__

 - - 

10,72 6,83

3,01 0,04

__-__ __-__

 - - 

6159,28 5,44

1324,08 0,35

11680,73 18,94

2474,76 1,63

82,05 0,31

5,41  - 

120,55 0,48

12,12 0,01

Н1=2

132,89 2,14

27,63 0,37

__-__ __-__

 - - 

18712  - 

-  - 

0,3658

18712,46 __-__ __-__128 & С1630-

1786-2-16

Клапан герметичний K-KG-DN300 шт 1

 - 

127 КБ20-28-7 Установлення люків герметичних шт 1

171,39

584,73 133 2,1400585 171

28

126 КБ13-26-6

к=2

Фарбування металевих поґрунтованих

поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,0658

596,58

26

 - 0,0720

4321,18 8 7,2400284 39

1 0,1608

1212,96 5 4,7800125 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один

раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,0658

399,27

80

124 КБ16-10-10 Прокладання трубопроводів опалення і

водопостачання зі стальних

електрозварних труб діаметром 300 мм

100м 0,05

28287,98

407

26 17,4423

227535,31 584 378,840011377 1414

124 32,6399

124363,02 123 272,2400123 КБ16-10-8 Прокладання трубопроводів опалення і

водопостачання зі стальних

електрозварних труб діаметром 200 мм

100м 0,02

20328,16

2487

122 & С1630-

1786-2-18

Противибуховий клапан, RPV, "AeroStar" шт 1

 - 

487

3 0,0399

16388,79 __-__ __-__16389  - 

 - - 

579,18 11 6,8300121 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих

периметром до 1600 мм

клапан 1

486,50

579

120 & С1630-

1786-2-17

Захисна монтажна коробка, VPL, "AeroStar" шт 1

 - 

52

1 0,1862

26773,70 __-__ __-__26774  - 

 - - 

586,45 5 7,0400119 КБ20-37-1 Установлення захисної коробки м2 0,1

519,34

59

564

3 1,4090

122945,36 15 261,8000118 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм,

діаметром до 200 мм

100м2 0,0314

17969,95

3860

15 2

 - 0,1608

0,0720

4321,18 __-__ 7,2400117 КБ13-26-6

к=2

Фарбування металевих поґрунтованих

поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,0034

596,58

116 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один

раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,0034

399,27

477 91

6 8,3946

1212,96 __-__ 4,78004 1

 - 

- 

47654,16 33 118,9000115 КБ16-10-5 Прокладання трубопроводів опалення і

водопостачання зі стальних

електрозварних труб діаметром 100 мм

100м 0,01

9113,69

114 & С130-595-

34

Решітки радіальні під круглий повітровод

3030-1R-200x100

шт 1

 - 

5 6 10 11

301,07 __-__ __-__301  - 

-



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  12  69_КД_ЛК1_02-01-021

1 2 3 4 7 8 9 12

27,53 7,28

5,59 0,3

__-__ __-__

 - - 

63,49

3,4

97243

91367

4913

2739

7,01

820

99982

99982

 Роздiл 8. Система В11, В13 

25,02 12,42

7,03 0,19

132,89 4,28

27,63 0,73

__-__ __-__

 - - 

7,15 3,5

2,01 0,05

__-__ __-__

 - - 

27,53 3,64

5,59 0,15

__-__ __-__

 - - 

3289,77 2,38

637,46 0,17

82,05 0,03

5,41  - 

120,55 0,05

12,12  - 

140 КБ13-26-6

к=2

Фарбування металевих поґрунтованих

поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,0068

596,58

3

 - 0,0720

4321,18 1 7,240029 4

 - 0,1608

1212,96 1 4,7800139 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один

раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,0068

399,27

8

138 КБ16-10-5 Прокладання трубопроводів опалення і

водопостачання зі стальних

електрозварних труб діаметром 100 мм

100м 0,02

9113,69

 - 

-  - 

47654,16 66 118,9000953 182

13 8,3946

301,07 __-__ __-__137 & С130-595-

34

Решітки радіальні під круглий повітровод

3030-1R-200x100

шт 2

 - 

602

136 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у

просвіті до 0,25 м2

грати 2

128,00

 - 

-  - 

182,11 55 1,8200364 256

11 0,0745

164,06 __-__ __-__135 & С1630-

1786-2-22

Клапан зворотній загального призначення C-

KOL-K-100

шт 2

 - 

328

134 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних

діаметром до 355 мм

клапан 2

121,59

 - 

-  - 

184,78 14 1,7500370 243

4 0,0266

8507,12 __-__ __-__133 & С1630-

1786-2-21

Клапан герметичний K-KG-DN100 шт 2

 - 

17014

132 КБ20-28-7 Установлення люків герметичних шт 2

171,39

938

14 0,0931

584,73 266 2,14001169 343

55 0,3658

496,86 50 6,2100131 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових

масою до 0,025 т

шт 2

468,98

994

Всього по роздiлу 7

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

1220 Разом прямі витрати по роздiлу 7 97243 4656

257

130 & С130-595-

37

Решітки зовнішні 4570-Н-700x300(h) шт 4

 - 

512

22 0,0745

1103,03 __-__ __-__4412  - 

 - - 

182,11 110 1,8200129 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у

просвіті до 0,25 м2

грати 4

128,00

728

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  13  69_КД_ЛК1_02-01-021

1 2 3 4 7 8 9 12

Н1=2

469,24 16,44

106,43 0,09

=== для систем В11, В13 ===

50,03 0,7

14,06 0,02

__-__ __-__

 - - 

10,72 6,83

3,01 0,04

__-__ __-__

 - - 

6159,28 5,44

1324,08 0,35

11680,73 18,94

2474,76 1,63

82,05 0,31

5,41  - 

120,55 0,48

12,12 0,01

Н1=2

132,89 2,14

27,63 0,37

__-__ __-__

 - - 

77,58

3,8

106878

99833

5981

3332

8,53

999 заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

287

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

18712  - 

-  - 

1351 Разом прямі витрати по роздiлу 8 106878 5694

0,3658

18712,46 __-__ __-__151 & С1630-

1786-2-16

Клапан герметичний K-KG-DN300 шт 1

 - 

150 КБ20-28-7 Установлення люків герметичних шт 1

171,39

584,73 133 2,1400585 171

28

149 КБ13-26-6

к=2

Фарбування металевих поґрунтованих

поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,0658

596,58

26

 - 0,0720

4321,18 8 7,2400284 39

1 0,1608

1212,96 5 4,7800148 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один

раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,0658

399,27

80

147 КБ16-10-10 Прокладання трубопроводів опалення і

водопостачання зі стальних

електрозварних труб діаметром 300 мм

100м 0,05

28287,98

407

26 17,4423

227535,31 584 378,840011377 1414

124 32,6399

124363,02 123 272,2400146 КБ16-10-8 Прокладання трубопроводів опалення і

водопостачання зі стальних

електрозварних труб діаметром 200 мм

100м 0,02

20328,16

2487

145 & С1630-

1786-2-18

Противибуховий клапан, RPV, "AeroStar" шт 1

 - 

487

3 0,0399

16388,79 __-__ __-__16389  - 

 - - 

579,18 11 6,8300144 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих

периметром до 1600 мм

клапан 1

486,50

579

143 & С1630-

1786-2-17

Захисна монтажна коробка, VPL, "AeroStar" шт 1

 - 

52

1 0,1862

26773,70 __-__ __-__26774  - 

 - - 

586,45 5 7,0400142 КБ20-37-1 Установлення захисної коробки м2 0,1

519,34

59

1129

7 1,4090

122945,36 29 261,8000141 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм,

діаметром до 200 мм

100м2 0,0628

17969,95

7721

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

110210

110210

 Роздiл 9. Система В4, В6, В10, В12 

25,02 24,84

7,03 0,37

132,89 8,56

27,63 1,46

__-__ __-__

 - - 

27,53 7,28

5,59 0,3

__-__ __-__

 - - 

10,72 27,32

3,01 0,16

__-__ __-__

 - - 

50,03 2,82

14,06 0,07

__-__ __-__

 - - 

10,72 27,32

3,01 0,16

__-__ __-__

 - - 

6159,28 10,89

1324,08 0,7

82,05 0,13

5,41  - 

120,55 0,2

12,12  - 

Н1=2

119 16

 - 0,1608

0,0720

4321,18 3 7,2400165 КБ13-26-6

к=2

Фарбування металевих поґрунтованих

поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,0276

596,58

164 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один

раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,0276

399,27

4975 813

53 17,4423

1212,96 2 4,780033 11

 - 

- 

124363,02 246 272,2400163 КБ16-10-8 Прокладання трубопроводів опалення і

водопостачання зі стальних

електрозварних труб діаметром 200 мм

100м 0,04

20328,16

162 & С1630-

1786-2-18-1

Противибуховий пристрій, K-MZS, "CCK TM" шт 4

 - 

2317 1946

12 0,0399

16388,79 __-__ __-__65555  - 

 - 

- 

579,18 43 6,8300161 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих

периметром до 1600 мм

клапан 4

486,50

160 & С1630-

1786-2-17-1

Захисна монтажна коробка, К-МК, "CCK TM" шт 4

 - 

235 208

6 0,1862

24729,07 __-__ __-__98916  - 

 - 

- 

586,45 20 7,0400159 КБ20-37-1 Установлення захисної коробки м2 0,4

519,34

158 & С1630-

1786-2-23

Клапан вогнезатримуюючий канальний з

електроприводом 220В, KPU-1N-О-Н-100-

2Ф-МП22, "CCK TM"

шт 4

 - 

2317 1946

12 0,0399

4081,43 __-__ __-__16326  - 

 - 

- 

579,18 43 6,8300157 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих

периметром до 1600 мм

клапан 4

486,50

156 & С130-595-

34

Решітки радіальні під круглий повітровод

3030-1R-200x100

шт 4

 - 

728 512

22 0,0745

301,07 __-__ __-__1204  - 

 - 

- 

182,11 110 1,8200155 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у

просвіті до 0,25 м2

грати 4

128,00

154 & С1630-

1786-2-24

Клапан герметичний K-KG-DN200 шт 4

 - 

2339 686

111 0,3658

12249,61 __-__ __-__48998  - 

 - 

0,0931

584,73 532 2,1400153 КБ20-28-7 Установлення люків герметичних шт 4

171,39

152 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових

масою до 0,025 т

шт 4

468,98

496,86 100 6,21001987 1876

28

Всього по роздiлу 8

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього будівельні роботи, грн.

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

469,24 4,92

106,43 0,03

=== для приміщення №1.21 та №2.21 ===

469,24 1,65

106,43 0,01

27,53 7,28

5,59 0,3

__-__ __-__

 - - 

10,72 13,66

3,01 0,08

__-__ __-__

 - - 

136,87

3,64

260091

248899

10225

5736

14,76

1726

265827

265827

 Роздiл 10. Система К1, К2 

__-__ 36,72

 - - 

284,94 32

92,95 0,25

__-__ __-__

 - - 

 - 

-  - 

130,82 __-__ __-__174 С113-1

варіант 4

Мідна труба газо\рідинна d12,7 м 20

 - 

2616

173 КМ12-70-2 Трубопроводи з мідних труб на умовний

тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр

зовнішній 28 мм

100 м 0,2

12083,20

2773

 - - 

12473,54 57 160,00002495 2417

19 1,2600

1386,55 __-__ 18,3600172 КБ20-55-1 Установлення компресорно-

конденсаторного блоку

шт 2

1386,55

2773

Всього по роздiлу 9

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

 - - 

1242 Разом прямі витрати по роздiлу 9 260091 9950

275

171 & С1630-

1786-2-23

Клапан вогнезатримуюючий канальний з

електроприводом 220В, KPU-1N-О-Н-100-

2Ф-МП22, "CCK TM"

шт 2

 - 

486,50

1158 973

6 0,0399

4081,43 __-__ __-__8163  - 

 - - 

579,18 21 6,8300170 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих

периметром до 1600 мм

клапан 2

169 & С130-595-

36

Решітка кругла нерегульована, RKN 100,

"CCK TM"

шт 4

 - 

128,00

728 512

22 0,0745

226,80 __-__ __-__907  - 

1 1,4090

182,11 110 1,8200168 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у

просвіті до 0,25 м2

грати 4

167 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм,

діаметром до 200 мм

100м2 0,0063

17969,95

1,4090

122945,36 3 261,8000775 113

166 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм,

діаметром до 200 мм

100м2 0,0188

17969,95

5 6 10 11

122945,36 9 261,80002311 338

2
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1 2 3 4 7 8 9 12

569,88 25,6

185,90 0,5

__-__ __-__

 - - 

__-__ 26,97

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 14,08

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

=== для приміщення №1.01,1.16, №2.01,2.16

===

105,15 31,16

28,47 1,46

__-__ __-__

 - - 

50,03 2,82

14,06 0,07

__-__ __-__

 - - 

189 & С1630-

1786-2-17-1

Захисна монтажна коробка, К-МК, "CCK TM" шт 4

 - 

208

6 0,1862

24729,07 __-__ __-__98916  - 

 - - 

586,45 20 7,0400188 КБ20-37-1 Установлення захисної коробки м2 0,4

519,34

235

187 & С1630-

1786-2-25

Клапан надлишкового тиску K-КІDM 200

"CCK TM"

шт 4

 - 

2353

114 0,3642

2614,30 __-__ __-__10457  - 

 - - 

736,47 421 7,7900186 КБ20-52-1 Установлення клапанів надлишкового

тиску

клапан 4

588,30

2946

 - 

-  - 

549,45 __-__ __-__185 & С111-329-

2

варіант 1

Очищувач для клею

кількість: r3(0,031х4)

л 0,124

 - 

68

184 & С113-

1880-1

варіант 1

Кліпса монтажна

кількість: 30х4

шт 120

 - 

- 

 - - 

2,63 __-__ __-__316  - 

 - - 

14,89 __-__ __-__183 & С111-

1721-28

варіант 1

Стрічка самоклеюча для спінених

теплоізоляційних матеріалів 50х3 мм

кількість: r2(13,814х4)

м 55,26

 - 

823

182 & С111-329-

1

варіант 1

Клей монтажний для спінених

теплоізоляційних матеріалів

кількість: r3(0,142х4)

л 0,568

 - 

- 

 - - 

763,11 __-__ __-__433  - 

 - - 

69,92 __-__ __-__181 & С114-267-

8

Трубчаста теплоізоляція б=19мм, K-flex ST

19х12

кількість: 10,2*2

м 20,4

 - 

1426

180 & С114-267-

7

Трубчаста теплоізоляція б=19мм, K-flex ST

19х28

кількість: 10,2*2

м 20,4

 - 

1003

 - - 

121,78 __-__ __-__2484  - 

 - - 

250,73 __-__ 3,5200179 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із

спіненого каучуку, поліетилену

кількість: 20+20

10 м 4

250,73

1003

178 & С113-

1690-1-1

варіант 1

ПВХ трубка d25мм (дренаж)

кількість: 30х1,01

м 30,3

 - 

2067

 - - 

44,35 __-__ __-__1344  - 

 - - 

6890,84 __-__ 89,9000177 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводів

водопостачання дренажу

100м 0,3

6890,84

2067

176 С113-1

варіант 5

Мідна труба газо\рідинна d25,4 м 20

 - 

1933

37 2,5200

426,07 __-__ __-__8521  - 

 - - 

10287,36 114 128,0000175 КМ12-70-1 Трубопроводи з мідних труб на умовний

тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр

зовнішній 18 мм

100 м 0,2

9666,56

2057

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

10,72 27,32

3,01 0,16

__-__ __-__

 - - 

196,67

2,44

208852

193497

14888

7381

17,41

2037

216233

216233

2585

50,79

2544563

2343848

187071

104279

267,48

31302

2648842

2648842

2903,27

218373

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

17513 Разом прямі витрати по кошторису 2544563 183202

3869

Всього по роздiлу 10

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

188

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

65555  - 

-  - 

655 Разом прямі витрати по роздiлу 10 208852 14700

0,0399

16388,79 __-__ __-__191 & С1630-

1786-2-18-1

Противибуховий пристрій, K-MZS, "CCK TM" шт 4

 - 

190 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих

периметром до 1600 мм

клапан 4

486,50

5 6 10 11

579,18 43 6,83002317 1946

12
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відпускна

ціна, грн.

транс-

портна

складова, 

грн.

заготі-

вельно-

складські

витрати,

грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 2314,6 70,33

2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками

розряд 3,4

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 270,4 75,52

4
 Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 4,0

5  Витрати труда робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 50,79 76,18

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 4,1

7  Витрати  робітників, заробітна плата яких

враховується в складі:

7.1  загальновиробничих витрат люд.год 267,48 117,03

люд.год 2903,27

розряд 3,5

II. Будівельні машини і механізми

 Середній розряд робіт

Кількість

Поточна 

ціна за

одиницю,

грн.

Обґрунтування

ціни

 Разом  кошторисна трудомісткість

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-021

вентиляцію та кондиціювання

у тому числі:

№

Ч.ч.
Шифр ресурсу Найменування 

Одиниця 

виміру
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

284,94

170,96

357,37

12253,69

666,99

666,99

645,93

149,86

534,23

10,90

39,97

3785,82

53,62

52,94

6,23

412,18

11,68

11,53

 Разом по розділу II грн. 17514,87

      в тому числі енергоносії:

Бензин кг 106,694

Дизельне паливо кг 7,126

Електроенергія кВт-год 514,993

Мастильні матеріали кг 9,926

Гідравлічна рідина кг 0,178

Будiвельнi машини, врахованi в складi

загальновиробничих витрат

16 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним

розпилюванням для фарбування фасадів

будівель, продуктивність 500 м3/год

маш. год 0,98736

15 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 66,16

14 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном,

тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв

маш. год 0,98736

13 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового

[постійного струму]

маш. год 94,716608

12 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,0204

11 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,

вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,232

10 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на

монтажі технологічного устаткування,

вантажопідйомність 10 т

маш. год 1

9 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 34,288519

8 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,6
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

17 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 2,04

18 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до

14,72 кН [1,5 т]

маш. год 233,6094

19 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79

кН [0,59 т]

маш. год 15,84

20 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05

кН [5 т]

маш. год 0,02448

21 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 5,08

III. Будівельні матеріали, вироби і

комплекти

348950,4 341614,40 493,84 6842,16

34714,88 33985,06 49,13 680,69

89956,48 79447,31 8745,32 1763,85

49,09 43,35 4,77 0,97

12591,58 11853,06 491,63 246,89

4,62 4,35 0,18 0,09

130,68 127,72 0,4 2,56

12155,05 11879,73 37,21 238,11

11,88 5,79 5,86 0,23

33,74 16,44 16,64 0,66

763,11 747,67 0,48 14,96

2242,02 2196,65 1,41 43,96

549,45 538,20 0,48 10,77

119,23 116,79 0,10 2,34

50066,13 48550,27 534,17 981,69

1277,52 1238,84 13,63 25,05

29 С111-605 Мастика герметизувальна нетверднуча

"Гелан"

т 0,0255167 30 км.

28 &С111-329-2

варіант 1

Очищувач для клею л 0,217 30 км.

27 &С111-329-1

варіант 1

Клей монтажний для спінених

теплоізоляційних матеріалів

л 2,938 30 км.

26 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 2,84 30 км.

25 С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 93,01386 30 км.

24 С111-254 Вапно хлорне, марка А т 0,000367 30 км.

23 С111-63 Ацетилен розчинений технічний, марка А т 0,0005457 30 км.

22 С111-27 Азбестовий шнур загального призначення

[ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм

т 0,0994837 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  4  69_КД_ПВРЛК_02-01-021

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

31330,61 30822,00 275,38 233,23

1913,05 1881,99 16,81 14,25

3539,69 2832,11 638,17 69,41

4,04 3,23 0,73 0,08

135516,07 132500,00 358,89 2657,18

417,10 407,81 1,10 8,19

135516,07 132500,00 358,89 2657,18

1517,78 1484,00 4,02 29,76

124806,07 122000,00 358,89 2447,18

1319,20 1289,54 3,79 25,87

124806,07 122000,00 358,89 2447,18

1884,57 1842,20 5,42 36,95

124806,07 122000,00 358,89 2447,18

1969,91 1925,62 5,66 38,63

14,89 14,60 __-__ 0,29

1393,56 1366,41  - 27,15

27460,08 26980,28 275,38 204,42

177,94 174,83 1,78 1,33

54485,28 53115,42 301,52 1068,34

1024,32 998,57 5,67 20,08

115417,32 112850,00 304,24 2263,08

17785,56 17389,94 46,88 348,74

130,82 129,53 0,32 0,97

2616,40 2590,60 6,40 19,40

426,07 422,58 0,32 3,17

8521,40 8451,60 6,40 63,40

42 +С113-1

варіант 5

Мідна труба газо\рідинна d25,4 м 20 30 км.

41 +С113-1

варіант 4

Мідна труба газо\рідинна d12,7 м 20 30 км.

40 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,1540978 30 км.

39 С111-1846 Болти анкерні т 0,0188 30 км.

38 С111-1805 Сталь листова, тонколистова вуглецева,

марка ВСт3сп

т 0,00648 30 км.

37 &С111-1721-

28

варіант 1

Стрічка самоклеюча для спінених

теплоізоляційних матеріалів 50х3 мм

м 93,59

36 +С111-1522

варіант 2

Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,0157838 30 км.

35 +С111-1521

варіант 1

Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,0151 30 км.

34 +С111-1519 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 т 0,01057 30 км.

33 +С111-1510 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э55 т 0,0112 30 км.

32 +С111-1504

варіант 2

Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,00307784 30 км.

31 С111-1292 Уайт-спірит т 0,00114 30 км.

30 +С111-1151 Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, клас А-1,

діаметр 12 мм

т 0,06106 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  5  69_КД_ПВРЛК_02-01-021

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

76,15 75,00 0,58 0,57

91,38 90,00 0,70 0,68

344,12 338,72 2,84 2,56

1376,48 1354,88 11,36 10,24

519,05 510,98 4,21 3,86

519,05 510,98 4,21 3,86

1029,88 1013,54 8,67 7,67

9577,88 9425,92 80,63 71,33

1651,03 1624,34 14,4 12,29

1535,46 1510,64 13,39 11,43

1955,97 1924,20 17,21 14,56

54571,56 53685,18 480,16 406,22

44,35 43,33 0,15 0,87

1343,81 1312,90 4,55 26,36

2,63 2,50 0,08 0,05

433,95 412,50 13,20 8,25

1055,92 1035,00 0,22 20,7

16187,25 15866,55 3,37 317,33

121,78 119,17 0,22 2,39

2484,31 2431,07 4,49 48,75

69,92 68,33 0,22 1,37

1426,37 1393,93 4,49 27,95

53 &С114-267-8 Трубчаста теплоізоляція б=19мм, K-flex ST

19х12

м 20,4 30 км.

52 &С114-267-7 Трубчаста теплоізоляція б=19мм, K-flex ST

19х28

м 20,4 30 км.

51 &С114-267-6 Рулонна самоклеюча теплоізоляція б=30мм

K-flex ST Duct AD ALU30

м2 15,33 30 км.

50 &С113-1880-1

варіант 1

Кліпса монтажна шт 165 30 км.

49 &С113-1690-1-

1

варіант 1

ПВХ трубка d25мм (дренаж) м 30,3 30 км.

48 С113-204 Труби сталеві електрозварні прямошовні із

сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм,

товщина стінки 8 мм

м 27,9 30 км.

47 С113-198 Труби сталеві електрозварні прямошовні із

сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм,

товщина стінки 8 мм

м 0,93 30 км.

46 С113-190 Труби сталеві електрозварні прямошовні із

сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм,

товщина стінки 6 мм

м 9,3 30 км.

45 С113-175 Труби сталеві електрозварні прямошовні із

сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм,

товщина стінки 4 мм

м 1 30 км.

44 С113-161 Труби сталеві електрозварні прямошовні із

сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм,

товщина стінки 4 мм

м 4 30 км.

43 С113-3 Труби сталеві зварні водогазопровідні з

різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр

умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8

мм

м 1,2 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  6  69_КД_ПВРЛК_02-01-021

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

1022,72 1000,00 2,67 20,05

2045,44 2000,00 5,34 40,10

2426,31 2375,00 3,74 47,57

9705,24 9500,00 14,96 190,28

11084,82 10476,51 390,96 217,35

246,42 232,89 8,69 4,84

438,77 430,00 0,17 8,6

10530,48 10320,00 4,08 206,40

301,07 295,00 0,17 5,9

2709,63 2655,00 1,53 53,10

226,8 222,00 0,35 4,45

907,20 888,00 1,40 17,80

1103,03 1080,00 1,4 21,63

4412,12 4320,00 5,60 86,52

2203 2158,33 1,47 43,2

8812,00 8633,32 5,88 172,80

948,9 929,17 1,12 18,61

85401,00 83625,30 100,80 1674,90

306,79 300,00 0,77 6,02

1533,95 1500,00 3,85 30,10

3440,6 3371,67 1,47 67,46

6881,20 6743,34 2,94 134,92

7,48 7,25 0,08 0,15

119,68 116,00 1,28 2,40

983,12 960,00 3,84 19,28

858598,02 838406,40 3353,63 16837,99

66 &С130-1130-1 Повітроводи класу Н з тонколистової

оцинкованої з неперервних ліній сталі

товщиною 1,0 мм

м2 873,34 30 км.

65 С130-1103 Блочки шт 16 30 км.

64 &С130-596-7 Решітки дворядні з механізмом регулювання

3040-2M-900x700 (h)

шт 2 30 км.

63 &С130-596-6 Решітки дворядні з механізмом регулювання

3040-2M-200x100 (h)

шт 5 30 км.

62 &С130-596-5 Решітки дворядні з механізмом регулювання

3040-2M-500x250 (h)

шт 90 30 км.

61 &С130-596-4 Решітки зовнішні 4570-Н-500x1000 (h) шт 4 30 км.

60 &С130-595-37 Решітки зовнішні 4570-Н-700x300(h) шт 4 30 км.

59 &С130-595-36 Решітка кругла нерегульована, RKN 100,

"CCK TM"

шт 4 30 км.

58 &С130-595-34 Решітки радіальні під круглий повітровод

3030-1R-200x100

шт 9 30 км.

57 &С130-595-33 Решітки радіальні під круглий повітровод

3030-1R-300x150

шт 24 30 км.

56 С130-478 Хомути для кріплення повітроводів СТД 205 т 0,02223 30 км.

55 &С130-232-4

варіант 1

Заслонки повітряні уніфіковані (600х600)

АЗД 192-Р600x600Р

шт 4 30 км.

54 &С130-232-3

варіант 1

Заслонки повітряні уніфіковані (DN250) АЗД

133-Р315Р

шт 2 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  7  69_КД_ПВРЛК_02-01-021

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

42,1 42,10 __-__ __-__

861,74 861,74  - - 

77690,75 75571,77 595,63 1523,35

285,28 277,50 2,19 5,59

21514,85 20615,54 477,45 421,86

13,17 12,62 0,29 0,26

94574,9 92124,86 595,63 1854,41

1466,29 1428,30 9,23 28,76

2106,88 1313,39 752,18 41,31

89,75 55,95 32,04 1,76

1055,51 1031,67 3,14 20,7

5277,55 5158,35 15,70 103,50

238,58 232,50 1,4 4,68

954,32 930,00 5,60 18,72

221,39 216,00 1,05 4,34

221,39 216,00 1,05 4,34

1384,12 1350,00 6,98 27,14

2768,24 2700,00 13,96 54,28

2507,9 2450,00 8,73 49,17

2507,90 2450,00 8,73 49,17

2669,54 2609,17 8,03 52,34

2669,54 2609,17 8,03 52,34

1395,08 1366,67 1,06 27,35

2790,16 2733,34 2,12 54,70

8931,16 8744,17 11,87 175,12

17862,32 17488,34 23,74 350,24

79 &С1630-1158-

6-5Г

Шумоглушник прямокутний, довжина 1м,

SMN 80- 50, "AeroStar"

шт 2 30 км.

78 &С1630-734-2-

5С

Фільтр касетний для круглих каналів, RCF

250

шт 2 30 км.

77 &С1630-451-

18

Дросель-клапан прямокутного перерізу ДКп-

800х500

шт 1 30 км.

76 &С1630-451-

17

Дросель-клапан прямокутного перерізу ДКп-

1000х400

шт 1 30 км.

75 &С1630-451-

16

Дросель-клапан прямокутного перерізу ДКп-

500х300

шт 2 30 км.

74 &С1630-451-

15

Дросель-клапан круглого перерізу ДКк-100 шт 1 30 км.

73 &С1630-451-

14

Дросель-клапан круглого перерізу ДКк-160 шт 4 30 км.

72 &С1630-451-

11-4Э

Дросель-клапан прямокутного перерізу ДКп-

150х150

шт 5 30 км.

71 С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий

цементний, марка М100

м3 0,0426 30 км.

70 С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,015504 30 км.

69 С1113-77 Ксилол нафтовий, марка А т 0,000612 30 км.

68 С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,003672 30 км.

67 С142-10-2 Вода м3 20,4689



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  8  69_КД_ПВРЛК_02-01-021

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

11951,92 11705,00 12,57 234,35

23903,84 23410,00 25,14 468,70

2325,18 2277,50 2,09 45,59

9300,72 9110,00 8,36 182,36

1659,77 1625,83 1,4 32,54

1659,77 1625,83 1,40 32,54

18571,12 18200,00 6,98 364,14

37142,24 36400,00 13,96 728,28

16883,48 16545,45 6,98 331,05

67533,92 66181,80 27,92 1324,20

24143,17 23660,00 9,77 473,4

48286,34 47320,00 19,54 946,80

16404,1 16065,00 17,45 321,65

65616,40 64260,00 69,80 1286,60

2649,24 2583,33 13,96 51,95

10596,96 10333,32 55,84 207,80

18712,46 18333,33 12,22 366,91

112274,76 109999,98 73,32 2201,46

26773,7 26240,00 8,73 524,97

160642,20 157440,00 52,38 3149,82

24729,07 24240,00 4,19 484,88

197832,56 193920,00 33,52 3879,04

16388,79 16065,00 2,44 321,35

98332,74 96390,00 14,64 1928,10

91 &С1630-1786-

2-18

Противибуховий клапан, RPV, "AeroStar" шт 6 30 км.

90 &С1630-1786-

2-17-1

Захисна монтажна коробка, К-МК, "CCK TM" шт 8 30 км.

89 &С1630-1786-

2-17

Захисна монтажна коробка, VPL, "AeroStar" шт 6 30 км.

88 &С1630-1786-

2-16

Клапан герметичний K-KG-DN300 шт 6 30 км.

87 &С1630-1786-

2-15

Двері утеплені герметичні, Дус 0,9х0,4 шт 4 30 км.

86 &С1630-1786-

2-14

Противибуховий клапан, K-UZS-1, "CCK TM" шт 4 30 км.

85 &С1630-1786-

2-13

Клапан вогнезатримуюючий канальний з

електроприводом 220В, KPU-1N-О-Н-

1000х500-2Ф-МП22, "CCK TM"

шт 2 30 км.

84 &С1630-1786-

2-12-1

варіант 1

Клапан вогнезатримуюючий канальний з

електроприводом 220В, KPU-1N-О-Н-

700х400-2Ф-МП22, "CCK TM"

шт 4 30 км.

83 &С1630-1786-

2-12

Клапан вогнезатримуюючий канальний з

електроприводом 220В, KPU-1N-О-Н-

800х500-2Ф-МП22, "CCK TM"

шт 2 30 км.

82 &С1630-1158-

9

Шумоглушник круглий, довжина 500мм, RMN

160/0.5, "AeroStar"

шт 1 30 км.

81 &С1630-1158-

8

Шумоглушник круглий, довжина 500мм, RMN

200/0.5, "AeroStar"

шт 4 30 км.

80 &С1630-1158-

7-1

Шумоглушник прямокутний, довжина 1м,

SMN 100-50, "AeroStar"

шт 2 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  9  69_КД_ПВРЛК_02-01-021

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

16388,79 16065,00 2,44 321,35

131110,32 128520,00 19,52 2570,80

8507,47 8333,33 7,33 166,81

8507,47 8333,33 7,33 166,81

18367,48 18000,00 7,33 360,15

36734,96 36000,00 14,66 720,30

184,67 180,00 1,05 3,62

184,67 180,00 1,05 3,62

8507,12 8333,33 6,98 166,81

34028,48 33333,32 27,92 667,24

164,06 160,00 0,84 3,22

656,24 640,00 3,36 12,88

4081,43 4000,00 1,4 80,03

28570,01 28000,00 9,80 560,21

12249,61 12000,00 9,42 240,19

48998,44 48000,00 37,68 960,76

2614,3 2560,00 3,04 51,26

10457,20 10240,00 12,16 205,04

4,9416 4,94160 __-__ __-__

644,38 644,38  - - 

Енергоносiї машин, врахованих в складi

загальновиробничих витрат

4,9416 4,9416

19,70 19,70

184,55 184,55

460,40 460,40

103 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 2,4947

102 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 3,9874

101 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 130,4

100 &С1630-1786-

2-25

Клапан надлишкового тиску K-КІDM 200

"CCK TM"

шт 4 30 км.

99 &С1630-1786-

2-24

Клапан герметичний K-KG-DN200 шт 4 30 км.

98 &С1630-1786-

2-23

Клапан вогнезатримуюючий канальний з

електроприводом 220В, KPU-1N-О-Н-100-

2Ф-МП22, "CCK TM"

шт 7 30 км.

97 &С1630-1786-

2-22

Клапан зворотній загального призначення C-

KOL-K-100

шт 4 30 км.

96 &С1630-1786-

2-21

Клапан герметичний K-KG-DN100 шт 4 30 км.

95 &С1630-1786-

2-20

Клапан зворотній загального призначення C-

KOL-K-160

шт 1 30 км.

94 &С1630-1786-

2-19-1

Клапан герметичний вентиляційний (ДУ250)

з ручним приводом, ГК-300

шт 2 30 км.

93 &С1630-1786-

2-19

Клапан герметичний вентиляційний (ДУ150)

з ручним приводом, ГК-150

шт 1 30 км.

92 &С1630-1786-

2-18-1

Противибуховий пристрій, K-MZS, "CCK TM" шт 8 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  10  69_КД_ПВРЛК_02-01-021

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

 Разом грн. 480,10 480,10

 Разом по розділу III грн. 2343853,23 2293905,72 5010,24 44937,27

Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин

Електроенергія кВт-год 518,98

Мастильні матеріали кг 12,421

Гідравлічна рідина кг 0,178

Бензин л 144,181

Дизельне паливо л 8,384

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 квiтня"  2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  1  69_КД_ЛК2_02-01-022

3701,842

№

Ч.ч.

Документ, що

обґрунтовує

ціну

Кількість

1 2 5

1 & 15011-3045-

2

2

2 & 15011-3045-

3

2

3 & 2308-1006-6-

1

2

4 & 2308-1006-7 4

5 & 2308-1006-8 1

6 & 2308-1006-9 8

7 & 2308-4027-7 2

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

 Всього по кошторису 3701842

 Транспортні та заготівельно-складські витрати  139879

 Разом 3561963

Канальний вентилятор з хомутами, RV 100 L, AeroStar";   ( маса=0,005)

кількість: 1+1+2+4

шт 4099,17 32793

Компресорно-конденсаторний блок, RAS-120HNBRMQ2, Hitachi;   ( маса=0,

171)

шт 356422,50 712845

Канальний вентилятор змішаного типу в шумо- і теплоізоляційному корпусі з

хомутами ТТ-Сайлент-200-ЕС, VENTS;   ( маса=0,008)

кількість: 2+2

шт 15232,50 60930

Канальний вентилятор змішаного типу в шумо- і теплоізоляційному корпусі з

хомутами ТТ-Сайлент-160-ЕС, VENTS;   ( маса=0,006)

шт 15525,00 15525

Припливна блок-секція в канал GreenSTR-15, "AeroStar";   ( маса=0,1)
комплект 420050,00 840100

Вентилятор електричний з ручним приводом та комплект з'єднув. повітроводів

EBL 600;   ( маса=0,057)

шт 79329,17 158658

3 4 6 7

Припливно-витяжна напольна установка складі, ліве обслуговування,

CrossStar-4, "AeroStar";   ( маса=0,1)

комплект 870555,97 1741112

Кошторисна вартість тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “18 квiтня” 2024  р.

Найменування і характеристика устаткування,

меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця

виміру

Вартість

одиниці, 

грн.

Загальна

вартість, 

грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-022

придбання устаткування вентиляції та кондиціювання

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти

Основа: креслення (специфікації ) № 2/004-300-ОВ відомості тощо

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними

властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу

дошкільної освіти» Проєкт повторного використання



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  1  69_КД_ЛК1_02-01-023

експлуа-

тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Водопостачання. Внутрішня

мережа. В1, В10, Т3 

821,95 141,98

231,01 3,36

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

 - 

-  - 

232,12 __-__ __-__5 С113-1873-

1А

варіант 3

Запобіжний клапан Ду15 шт 11

 - 

2553

4 С113-1873-

1А

варіант 2

Зворотній клапан Ду15 шт 11

 - 

- 

 - - 

197,44 __-__ __-__2172  - 

 - - 

193,97 __-__ __-__3 С113-1873-

1А

варіант 1

Кран кульовий муфтовий Ду15 шт 22

 - 

4267

2 & С1630-

255-4-4Т

Електричний накопичувальний водонагрівач

типу "ARISTON PRO1 R50", N=2,0кВТ, V=50л

шт 11

 - 

10474

254 3,0590

7358,92 __-__ __-__80948  - 

 - - 

10405,22 904 129,07001 КБ17-8-1 Установлення нагрівників індивідуальних

водоводяних

10компл. 1,1

9521,49

11446

в тому

числі за-

робітної

плати
на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що

обслуговують 

машини

№

Ч.ч.

.

Обґрунту-

вання

(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної

плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього

експлуа-

тації

машин

не зайнятих

обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 квiтня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 2/004-300-ВК, 2/004-300-ДМГ Кошторисна трудомісткість 2,10418  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 164,305  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 2080,408  тис. грн.

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

2/004-300-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023

на водопровід і каналізацію

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  2  69_КД_ЛК1_02-01-023

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 2,94

 - - 

3380,21 131,86

908,68 6,92

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 9,6

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 5,94

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 20,68

 - - 

__-__ __-__

 - - 

21 & С114-267-

6

варіант 1

Листовий теплоізолятор "K-FLEX-ST"

б=13мм

кількість: r2(10,22х3,1)

м2 31,68

 - 

1473

 - - 

206,77 __-__ __-__6550  - 

 - - 

475,10 __-__ 6,670020 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь

листами із спіненого каучуку, поліетилену

10 м2 3,1

475,10

1473

19 & С1000-55-

1-14

варіант 1

Повітряний патрубок, діаметр 15 мм шт 6

 - 

- 

 - - 

44,13 __-__ __-__265  - 

 - - 

64,53 __-__ __-__18 & С1000-55-

1-14

варіант 2

Патрубки для приєднання водорозбірного

крану

шт 6

 - 

387

17 & С1000-55-

1-14

Патрубки для подачі та відводу води,

діаметр 25 мм

шт 12

 - 

- 

 - - 

64,53 __-__ __-__774  - 

 - - 

119,89 __-__ __-__16 & С113-

2296-3

варіант 2

Кран водорозбірний, діаметр 15 мм шт 6

 - 

719

15 & С113-

2296-3

варіант 1

Кран запірний, діаметр 20 мм шт 6

 - 

449

 - - 

319,10 __-__ __-__1915  - 

 - - 

3775,80 __-__ 49,500014 КР15-22-1 Установлення муфтових кранів

водорозбірних

кількість: 6+6

100 шт 0,12

3738,24

453

13 & С1630-

1046-1

Покажчики рівня води шт 6

 - 

791

 - - 

620,47 __-__ __-__3723  - 

 - - 

142,23 __-__ 1,600012 КМ11-250-1 Установлення показчика рівня води комплект 6

131,84

853

11 & С130-10-4 Зйомна кришка шт 6

 - 

- 

 - - 

4603,76 __-__ __-__27623  - 

 - - 

83910,21 __-__ __-__10 & С130-10-3 Корпус сталевий емальований 530х7,0; h=1,

09м;

шт 6

 - 

503461

9 КБ17-7-1 Установлення баків металевих для води

масою до 0,5 т

10шт 0,6

15268,92

225

 - - 

19800,52 2028 219,760011880 9161

545 11,5404

2627,17 __-__ 0,49008 КБ16-20-2 Установлення кранів поливальних

діаметром 15 мм

шт 6

37,56

15763

7 & С130-483-

2

варіант 1

Кріплення для водонагрівача комплект 11

 - 

- 

 - - 

96,08 __-__ __-__1057  - 

 - - 

862,41 __-__ __-__6 & С111-

1551-89

варіант 1

Воронка розриву струменя шт 11

 - 

9487

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  3  69_КД_ЛК1_02-01-023

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

82,05 2,96

5,41 0,04

120,55 4,49

12,12 0,1

Н1=2

77,08 4,82

12,30 0,31

__-__ __-__

 - - 

550,20 22,11

122,48 0,63

550,20 110,54

122,48 3,16

550,20 27,64

122,48 0,79

550,20 22,11

122,48 0,63

33 КБ16-7-1 Прокладання трубопроводів

водопостачання зі стальних

водогазопровідних оцинкованих труб

діаметром 15 мм

100м 0,4

4173,99

2087

61 1,5787

33712,88 220 55,270013485 1670

49 1,5787

42343,88 275 55,270032 КБ16-7-2 Прокладання трубопроводів

водопостачання зі стальних

водогазопровідних оцинкованих труб

діаметром 20 мм

100м 0,5

4173,99

21172

31 КБ16-7-3 Прокладання трубопроводів

водопостачання зі стальних

водогазопровідних оцинкованих труб

діаметром 25 мм

100м 2

4173,99

1670

49 1,5787

53876,41 1100 55,2700107753 8348

245 1,5787

64937,06 220 55,270030 КБ16-7-4 Прокладання трубопроводів

водопостачання зі стальних

водогазопровідних оцинкованих труб

діаметром 32 мм

100м 0,4

4173,99

25975

29 & С113-

2296-4

Конструкцiя запiрна кульова з вiдповiдними

фланцями, КЗШс 41нж, діаметр 50 мм

шт 2

 - 

356

25 0,1542

1016,78 __-__ __-__2034  - 

 - - 

343,28 154 2,410028 КБ16-15-2 Установлення вентилів, засувок, затворів,

клапанів зворотних, кранів прохідних на

трубопроводах із стальних труб

діаметром до 50 мм

шт 2

177,79

687

2679 370

8 0,1608

0,0720

4321,18 75 7,240027 КБ13-26-6

к=2

Фарбування металевих поґрунтованих

поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,62

596,58

26 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один

раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,62

399,27

105  - 

-  - 

1212,96 51 4,7800752 248

3

 - 

549,45 __-__ __-__25 & С111-329-

2

варіант 1

Очищувач для клею

кількість: r3(0,062х3,1)

л 0,192

 - 

24 & С113-

1880-1

варіант 1

Кліпса монтажна

кількість: r0(30х3,1)

шт 93

 - 

1179  - 

-  - 

2,63 __-__ __-__245  - 

 - 

- 

14,89 __-__ __-__23 & С111-

1721-28

варіант 1

Стрічка самоклеюча для спінених

теплоізоляційних матеріалів 50х3 мм

кількість: r2(25,55х3,1)

м 79,21

 - 

22 & С111-329-

1

варіант 1

Клей монтажний для спінених

теплоізоляційних матеріалів

кількість: r3(1,58х3,1)

л 4,898

 - 

5 6 10 11

763,11 __-__ __-__3738  - 

-



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  4  69_КД_ЛК1_02-01-023

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

2508,03 55,44

1100,33 9,07

__-__ __-__

 - - 

3983,72 224,75

1788,28 61,47

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 225,28

 - - 

__-__ __-__

 -  - - 

46 & С114-267-

7

варіант 1

Трубчаста теплоізоляція б=13мм, K-FLEX-

PE 13х35

кількість: 10,2*4

м 40,8

 - 

16047 16047

 - - 

71,62 __-__ __-__2922  - 

 - 

- 

250,73 __-__ 3,520045 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із

спіненого каучуку, поліетилену

кількість: 40+200+50+40+60+250

10 м 64

250,73

44 & С1545-

318-2

варіант 1

Підводки до приладiв гнучкi d15 шт 86

 - 

20654  - 

-  - 

61,42 __-__ __-__5282  - 

 - 

- 

2581,76 __-__ __-__43 & С1630-

1584-29

варіант 1

Змішувальний клапан типу Esbe VTA 322

1/2" 35-60 С

шт 8

 - 

42 С113-1681 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і

холодної води діам. 20х2,8 мм

кількість: 89,9х2,5

м 224,75

 - 

27237 17227

4471 24,5872

44,28 __-__ __-__9952  - 

 - 

- 

10894,77 9959 89,900041 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних поліетиленових

труб високого тиску зовнішнім діаметром

20 мм зі з'єднанням терморезисторним

зварюванням

100м 2,5

6890,84

40 С113-1682 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і

холодної води діам. 25х3,5 мм

кількість: 92,9х0,6

м 55,74

 - 

5773 4249

660 15,1245

66,45 __-__ __-__3704  - 

 - 

- 

9622,07 1505 92,400039 КБ16-14-13 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних поліетиленових

труб високого тиску зовнішнім діаметром

25 мм зі з'єднанням терморезисторним

зварюванням

100м 0,6

7082,46

38 С113-1873-

1А

варіант 8

Кран кульовий латунний, Ру1,0, Ду15 шт 30

 - 

899  - 

-  - 

273,53 __-__ __-__8206  - 

 - 

- 

449,53 __-__ __-__37 С113-1873-

1А

варіант 7

Кран кульовий латунний, Ру1,0, Ду20 шт 2

 - 

36 С113-1873-

1А

варіант 6

Кран кульовий латунний, Ру1,0, Ду25 шт 12

 - 

2069  - 

-  - 

675,87 __-__ __-__8110  - 

 - 

- 

1034,30 __-__ __-__35 С113-1873-

1А

варіант 5

Кран кульовий латунний, Ру1,0, Ду32 шт 2

 - 

34 С113-1873-

1А

варіант 4

Зворотній клапан Ду25 шт 2

 - 

5 6 10 11

903,62 __-__ __-__1807  - 

-



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  5  69_КД_ЛК1_02-01-023

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 5,9

 - - 

133,04 19,46

29,19 0,76

__-__ __-__

 - - 

821,95 12,91

231,01 0,319521,49

1041 952

23 3,0590

 - - 

10405,22 82 129,070060 КБ17-8-1 Установлення нагрівників індивідуальних

водоводяних

10компл. 0,1

59 & С1630-

1821-1

варіант 1

Вузол вводу водопроводу з водолічильником

JS 30-1,6 Smart C+, d15, Apator Powogaz

шт 2

 - 

693,07

2449 1386

58 0,3779

2136,48 __-__ __-__4273  - 

 - - 

1224,33 266 9,730058 КБ16-23-1 Установлення водомірних вузлів, що

поставляються на місце монтажу

зібраними в блоки, без обвідної лінії

діаметром вводу до 65 мм, діаметром

водоміру до 40 мм

шт 2

57 КБ16-30-1 Зароблення сальників при проходженні труб

через фундаменти або стіни підвалу,

діаметр труб до 100 мм

сальник 2

210,13

 - 

12340  - 

-  - 

313,60 __-__ 2,9500627 420

 - - 

66,70 __-__ __-__56 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,

планки, хомути]

кг 185

55 & С111-329-

2

варіант 1

Очищувач для клею

кількість: r3(0,031х64)

л 1,984

 - 

- 

5050  - 

-  - 

549,45 __-__ __-__1090  - 

 - - 

2,63 __-__ __-__54 & С113-

1880-1

варіант 1

Кліпса монтажна

кількість: 30х64

шт 1920

53 & С111-

1721-28

варіант 1

Стрічка самоклеюча для спінених

теплоізоляційних матеріалів 50х3 мм

кількість: r2(13,814х64)

м 884,1

 - 

- 

6935  - 

-  - 

14,89 __-__ __-__13164  - 

 - - 

763,11 __-__ __-__52 & С111-329-

1

варіант 1

Клей монтажний для спінених

теплоізоляційних матеріалів

кількість: r3(0,142х64)

л 9,088

51 & С114-267-

7

варіант 5

Трубчаста теплоізоляція б=6мм, K-FLEX-PE

6х22

кількість: 10,2*25

м 255

 - 

- 

1886  - 

-  - 

14,68 __-__ __-__3743  - 

 - - 

30,82 __-__ __-__50 & С114-267-

7

варіант 4

Трубчаста теплоізоляція б=6мм, K-FLEX-PE

6х25

кількість: 10,2*6

м 61,2

49 & С114-267-

7

варіант 6

Трубчаста теплоізоляція б=13мм, K-FLEX-

PE 13х18

кількість: 10,2*4

м 40,8

 - 

- 

2482  - 

-  - 

47,83 __-__ __-__1951  - 

 - - 

48,67 __-__ __-__48 & С114-267-

7

варіант 3

Трубчаста теплоізоляція б=13мм, K-FLEX-

PE 13х22

кількість: 10,2*5

м 51

47 & С114-267-

7

варіант 2

Трубчаста теплоізоляція б=13мм, K-FLEX-

PE 13х28

кількість: 10,2*20

м 204

 - 

5 6 10 11

60,58 __-__ __-__12358  - 



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  6  69_КД_ЛК1_02-01-023

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

8,55 25,6

2,79 0,3

__-__ __-__

 - - 

57,18 8,13

16,07 0,04

__-__ __-__

 - - 

149,02 21,32

33,62 0,43

82,05 2,25

5,41 0,03

120,55 3,4

12,12 0,08

Н1=2

3380,21 43,95

908,68 2,31

__-__ __-__

 - - 

82,05 1,34

5,41 0,02

112

2 0,0720

1212,96 23 4,780076 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один

раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,28

399,27

340

75 & С130-10-5 Аварійний протипожежний бак сталевий

емальований V=1,0м, d800, h=2,3м

шт 2

 - 

3054

182 11,5404

46297,42 __-__ __-__92595  - 

 - - 

19800,52 676 219,760074 КБ17-7-1 Установлення баків металевих для води

масою до 0,5 т

10шт 0,2

15268,92

3960

280

6 0,1608

4321,18 57 7,240073 КБ13-26-6

к=2

Фарбування металевих поґрунтованих

поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,47

596,58

2031

72 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один

раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,47

399,27

1555

34 0,4322

1212,96 39 4,7800570 188

3 0,0720

1974,16 149 21,320071 КБ18-13-1 Установлення насосів відцентрових з

електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т

шт 1

1554,87

1974

70 & С130-550-

2

Сушарка для рушників електрична, N=100кВт шт 2

 - 

579

3 0,2128

9089,17 __-__ __-__18178  - 

 - - 

3198,56 11 40,670069 КБ17-2-2 Установлення сушарок для рушників

латунних хромованих

10шт 0,2

2896,92

640

68 290518-

4149-1

варіант 1

Кран-комплект HW-19N-15 Ду-19 шт 8

 - 

1824

22 0,0378

3475,87 __-__ __-__27807  - 

 - - 

295,86 68 3,200067 КМ10-901-5 Шафа настінна пожежна (монтаж) шт 8

227,94

2367

66 & С130-483-

2

варіант 1

Кріплення для водонагрівача комплект 1

 - 

- 

 - - 

96,08 __-__ __-__96  - 

 - - 

862,41 __-__ __-__65 & С111-

1551-89

варіант 1

Воронка розриву струменя шт 1

 - 

862

64 С113-1873-

1А

варіант 11

Запобіжний клапан Ду20 шт 1

 - 

- 

 - - 

376,62 __-__ __-__377  - 

 - - 

268,84 __-__ __-__63 С113-1873-

1А

варіант 10

Зворотній клапан Ду20 шт 1

 - 

269

62 С113-1873-

1А

варіант 9

Кран кульовий муфтовий Ду20 шт 2

 - 

- 

 - - 

225,68 __-__ __-__451  - 

 - - 

6131,53 __-__ __-__61 & С1630-

255-5

Електричний накопичувальний водонагрівач

типу "ARISTON PRO1 R80 VTS", N=1,8кВТ,

V=80л

шт 1

 - 

6132

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

120,55 2,03

12,12 0,05

Н1=2

1159,43

90,81

1209483

1106225

92068

48925

121,7

14243

1258408

1258408

 Роздiл 2. Каналізація. Внутрішня мережа

К1, К1Н 

52,23 40,28

13,96 0,71

52,23 20,14

13,96 0,35

52,23 20,14

13,96 0,35

1597,36 74,27

660,94 6,33

__-__ __-__

 - - 

203,70 70,36

57,25 1,67

83 КБ17-1-6 Установлення умивальників одиночних з

підведеннямю холодної і гарячої води

кількість: 5+14+3

10компл. 2,2

2415,13

 - 

-  - 

2714,16 448 31,98005971 5313

126 0,7581

81,52 __-__ __-__82 С113-1683

варіант 1

Труби поліпропиленові типу GF-PPR діам.

32 мм

кількість: 93,8х0,7

м 65,66

 - 

5353

81 КБ16-14-14 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних поліетиленових

труб високого тиску зовнішнім діаметром

32 мм зі з'єднанням терморезисторним

зварюванням

100м 0,7

8132,57

1399

28 0,1763

9781,60 1118 106,10006847 5693

463 9,0493

778,01 104 10,070080 КБ18-20-7 Установлення насосів каналізаційних (Willo

DrainLift SANI-S)

шт 2

699,66

1556

79 КБ18-20-7 Установлення насосів дренажних

(Дренажний насос Wilo-Drain TMW 32/8)

шт 2

699,66

2799

56 0,1763

778,01 104 10,07001556 1399

28 0,1763

778,01 209 10,070078 КБ18-20-7 Установлення насосів каналізаційних

(Grundfos SOLOLIFT2 D-2)

шт 4

699,66

3112

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

17896 Разом прямі витрати по роздiлу 1 1209483 85362

6706

167

3 0,1608

4321,18 34 7,240077 КБ13-26-6

к=2

Фарбування металевих поґрунтованих

поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,28

596,58

1210

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

130,69 8,52

27,37 0,71

__-__ __-__

 - - 

203,70 108,73

57,25 2,58

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

350,22 94,67

98,43 3,39

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

3156  - 

-  - 

- 

3156,06 __-__ __-__99 & С130-908-

5

Сидіння для унітазу для осіб з інвалідністю шт 1

 - 

98 С130-908

варіант 2

Унiтаз керамiчний для осіб з омф в

комплектi iз змивним бачком та змiшувачем

шт 6

 - 

95589  - 

-  - 

16113,00 __-__ __-__96678  - 

 - 

1,3034

4779,44 __-__ __-__97 С130-908

варіант 1

Унiтаз з бачком

кількість: 4+16

шт 20

 - 

96 КБ17-3-1 Установлення унітазів із бачком

безпосередньо приєднаним

кількість: 4+16+6

10компл. 2,6

2718,73

6601  - 

-  - 

4544,21 911 36,410011815 7069

256

 - 

194,16 __-__ __-__95 & С130-483-

2

варіант 9

Кріплення для умивальника комплект 34

 - 

94 С1630-973

варіант 1

Сифон для умивальника шт 34

 - 

75680  - 

-  - 

172,52 __-__ __-__5866  - 

 - 

- 

2225,88 __-__ __-__93 С130-616

варіант 1

Змішувачі для умивальників комплект 34

 - 

92 С130-644

варіант 2

Умивальник керамiчний для осіб з омф комплект 6

 - 

30212  - 

-  - 

5487,11 __-__ __-__32923  - 

 - 

0,7581

1079,00 __-__ __-__91 С130-644

варіант 1

Умивальник керамічний

кількість: 8+20

комплект 28

 - 

90 КБ17-1-6 Установлення умивальників одиночних з

підведеннямю холодної і гарячої води

кількість: 8+20+6

10компл. 3,4

2415,13

17296  - 

-  - 

2714,16 693 31,98009228 8211

195

0,3537

8647,78 __-__ __-__89 & С111-956-

6

Засувка чавунна паралельна фланцева

Ду80 мм з відповідними фланцями

шт 2

 - 

88 КБ16-15-3 Установлення вентилів, засувок, затворів,

клапанів зворотних, кранів прохідних на

трубопроводах із стальних труб

діаметром до 100 мм

шт 2

310,68

12340  - 

-  - 

595,79 261 4,26001192 621

55

 - 

66,70 __-__ __-__87 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,

планки, хомути]

кг 185

 - 

86 & С1000-21-

1-22

варіант 1

Кран кульовий латунний, Ру1,0 d32 мм

Honeywell (або аналог)

шт. 4

 - 

6061  - 

-  - 

9556,70 __-__ __-__38227  - 

 - 

- 

3030,33 __-__ __-__85 & С113-

2301-1

варіант 2

Клапан зворотній діам. 80 мм шт 2

 - 

84 & С113-

2301-1

варіант 1

Клапан зворотній діам. 32 мм шт 4

 - 

5 6 10 11

2121,25 __-__ __-__8485  - 

-
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

53,61 4,52

15,07 0,12

546,78 9,74

153,67 1,22

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

107,21 2,66

30,13 0,08

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

121,51 110,21

34,15 0,54

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

57,18 67,05

16,07 0,15

115 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб  низького тиску

діаметром 50 мм

100м 0,7

7454,56

 - 

-  - 

7608,09 40 95,78005326 5218

11 0,2128

1263,99 __-__ __-__114 С113-2291

варіант 1

Прочистка поліпропиленова діам. 110 мм

REHAU

шт 10

 - 

12640

113 & С113-

2294-2

варіант 1

Клапан каналізаційний 100 мм, REHAU шт 4

 - 

- 

 - - 

2728,05 __-__ __-__10912  - 

 - - 

498,25 __-__ __-__112 С113-2227

варіант 1

Труби поліпропіленові для каналізації діам.

110 мм 

кількість: 99,8х1,2

м 119,76

 - 

59670

111 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб низького тиску

діаметром 100 мм

100м 1,2

7147,91

 - 

-  - 

7504,21 146 91,84009005 8577

41 0,4522

194,16 __-__ __-__110 & С130-483-

2

варіант 10

Кріплення для раковини комплект 2

 - 

388

109 С1630-973

варіант 2

Сифон для раковини шт 2

 - 

- 

 - - 

172,52 __-__ __-__345  - 

 - - 

977,00 __-__ __-__108 С130-644

варіант 3

Раковина комплект 2

 - 

1954

107 КБ17-5-4 Установлення раковин 10компл. 0,2

1002,91

 - 

-  - 

1703,92 21 13,2800341 201

6 0,3990

4270,76 __-__ __-__106 & С130-908-

5

варіант 3

Вішалка для душової штори 900х900мм,

серія lehner Evolution. код L333101001

шт 1

 - 

4271

105 & С130-908-

5

варіант 2

Душова штора, біла 1800х2000серія lehner

Evolution. код L33313000

шт 1

 - 

- 

 - - 

2807,91 __-__ __-__2808  - 

 - - 

18283,86 __-__ __-__104 & С130-908-

5

варіант 1

Сидіння для душа відкидне серія

lehnerFunktion. код L1221100

шт 1

 - 

18284

103 & С130-540-

2

Душова кабіна шт 6

 - 

694

92 2,0349

13608,19 __-__ __-__81649  - 

 - - 

2029,91 328 16,2400102 КБ17-1-10 Установлення душових кабін 10компл. 0,6

1156,78

1218

101 КБ17-1-11 Установлення трапів діаметром 50 мм 10компл. 0,6

563,01

 - 

-  - 

9811,88 32 7,54005887 338

9 0,1995

117,40 __-__ __-__100 & С130-483-

2

варіант 8

Кріплення для унітаза комплект 26

 - 

3052

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 5,9

 - - 

637,19

18,2

768005

715638

49318

27138

68,82

8055

795143

795143

 Роздiл 3. Санвузол для МГН 

__-__ 2,64

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

124 & С130-908-

4

варіант 2

Поручень для МГН навколо умивальника,

ПР1-550/32 (700х550мм, d32)

шт 1

 - 

- 

 - - 

2423,57 __-__ __-__2424  - 

 - - 

2806,07 __-__ __-__123 & С130-908-

4

варіант 3

Поручень для МГН УП2-700/32 (відкидний,

лівий 700х800х230, d32мм)

шт 2

 - 

5612

122 & С130-908-

4

варіант 1

Поручень для МГН УП2-700/32 (нерухомий,

700х800х230, d32мм)

шт 1

 - 

199

 - - 

1977,32 __-__ __-__1977  - 

 - - 

400,83 __-__ 5,2800121 КР15-33-4 Установлення поручнів для для осіб з

інвалідністю

кількість: 1+2+1+1

10шт 0,5

398,75

200

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

 - 

4415 Разом прямі витрати по роздiлу 2 768005 47952

1366

120 КБ16-30-1 Зароблення сальників при проходженні труб

через фундаменти або стіни підвалу,

діаметр труб до 100 мм

сальник 2

210,13

52137  - 

-  - 

313,60 __-__ 2,9500627 420

 - 

- 

347,58 __-__ __-__119 & С113-

2228-1

Полiпропиленові фасонні частини REHAU кг 150

 - 

118 С113-2290

варіант 1

Прочистка поліпропиленова діам. 50 мм

REHAU

шт 4

 - 

5866  - 

-  - 

702,25 __-__ __-__2809  - 

 - 

- 

977,73 __-__ __-__117 & С113-

2294-2

Клапан каналізаційний 50 мм, REHAU шт 6

 - 

116 С113-2226

варіант 1

Труба ПВХ для каналізації діаметр 50 мм 

кількість: 99,8х0,7

м 69,86

 - 

5 6 10 11

187,11 __-__ __-__13072  - 

-
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

__-__ 2,64

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 0,86

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 1,14

 - - 

__-__ __-__

 - - 

7,28

 - 

26563

 - 

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

642  - 

-  - 

__-__ Разом прямі витрати по роздiлу 3 26563 534

 - 

641,87 __-__ __-__138 & С130-550-

1

варіант 1

Cушарка для рук 071-100 "Solaris" (або

аналог)

шт 1

 - 

137 КБ21-30-1 Установлення сушарок для рук 100шт 0,01

7938,78

1383  - 

-  - 

8090,06 __-__ 114,260081 79

 - 

- 

1383,02 __-__ __-__136 & С1545-70-

3-5М

Приймач сигналів системи виклику допомоги шт 1

 - 

135 & С1545-70-

2-5Л

Антивандальна кнопка виклику персоналу з

вібрацією і шнурком

шт 1

 - 

488  - 

-  - 

623,97 __-__ __-__624  - 

 - 

- 

487,97 __-__ __-__134 & С1545-70-

1-5К

Тактильно - сенсорна кнопка виклику

допомоги персоналу з табличкою

шт 1

 - 

133 КБ21-29-1 Монтаж дзвінків електричних з кнопкою

кількість: 1+1

100компл 0,02

2860,89

53  - 

-  - 

2968,39 __-__ 42,770059 57

 - 

- 

10,51 __-__ __-__132 & С130-483-

2

варіант 11

Кріплення для туалетної гарнітури комплект 5

 - 

131 & С130-646-

3

варіант 1

Дозатор для рідкого мила шт 1

 - 

353  - 

-  - 

280,58 __-__ __-__281  - 

 - 

- 

352,84 __-__ __-__130 & С130-646-

2

варіант 1

Тримач туалетного паперу шт 1

 - 

129 & С130-646-

6

Полиця банного приладдя шт 1

 - 

173  - 

-  - 

1701,79 __-__ __-__1702  - 

 - 

- 

172,77 __-__ __-__128 & С130-646-

5

Вішак на 2 гачки шт 1

 - 

127 & С130-646-

4

Дзеркало відкидне праве 600х450 мм, серія:

Lehnen Evolution,код: L31201100 з

комплектом тримачей для

відкидногодзеркала, серія: Lehnen Evolution,

код: L1600510

шт 1

 - 

200 199

 - - 

8464,39 __-__ __-__8464  - 

 - 

- 

400,83 __-__ 5,2800126 КР15-33-4 Установлення тримачів туалетного папіру,

дозаторів мила, полиць, дзеркала, вішак на

2 гачки

кількість: 1+1+1+1+1

10шт 0,5

398,75

125 & С130-908-

4

варіант 4

Поручень прямий з нержавіючої сталі з утри-

мувачем для душу, ПН1-300/32 (100х600,

d32)

шт 1

 - 

5 6 10 11

1847,27 __-__ __-__1847  - 

-
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1 2 3 4 7 8 9 12

26029

534

293

0,75

87

26856

26856

1803,9

109,01

2004051

1847892

141920

76357

191,27

22385

2080408

2080408

2104,18

164305

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

Всього по роздiлу 3

22311 Разом прямі витрати по кошторису 2004051 133848

8072

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього будівельні роботи, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

5 6 10 11

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
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відпускна

ціна, грн.

транс-

портна

складова, 

грн.

заготі-

вельно-

складські

витрати,

грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 1766,7 74,21

2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками

розряд 3,8

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 37,2 73,96

4
 Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 3,8

5  Витрати труда робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 109,01 74,03

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 3,8

7  Витрати  робітників, заробітна плата яких

враховується в складі:

7.1  загальновиробничих витрат люд.год 191,27 117,03

люд.год 2104,18

розряд 3,8

II. Будівельні машини і механізми

 Середній розряд робіт

Кількість

Поточна 

ціна за

одиницю,

грн.

Обґрунтування

ціни

 Разом  кошторисна трудомісткість

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-023

водопровід і каналізацію

у тому числі:

№

Ч.ч.
Шифр ресурсу Найменування 

Одиниця 

виміру
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

284,94

68,39

357,37

11803,40

645,93

1030,26

534,23

36,59

39,97

621,21

15,48

451,09

53,62

177,77

137,91

8085,66

11,68

38,72

 Разом по розділу II грн. 22313,09

      в тому числі енергоносії:

Бензин кг 101,969

Дизельне паливо кг 9,441

Електроенергія кВт-год 174,888

Мастильні матеріали кг 6,442

Гідравлічна рідина кг 0,185

Будiвельнi машини, врахованi в складi

загальновиробничих витрат

16 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним

розпилюванням для фарбування фасадів

будівель, продуктивність 500 м3/год

маш. год 3,3154

15 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання

поліетиленових труб діаметром до 315 мм,

потужність 3,7 кВт

маш. год 58,63

14 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном,

тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв

маш. год 3,3154

13 КБМ204-2900 Установки для гідравлічних випробувань

трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1

МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]

маш. год 29,14

12 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового

[постійного струму]

маш. год 15,542

11 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,0685

10 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,

вантажопідйомність 10 т

маш. год 1,595

9 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 33,0285

8 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,24
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17 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 25,8696

18 КБМ203-402 Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26

кН [1,25 т]

маш. год 0,16

19 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05

кН [5 т]

маш. год 0,0822

20 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 6,501

21 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 2,2992

22 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 1

III. Будівельні матеріали, вироби і

комплекти

89956,48 79447,31 8745,32 1763,85

56,40 49,81 5,48 1,11

56119,98 54666,99 352,6 1100,39

32,55 31,71 0,20 0,64

2822,72 2289,92 477,45 55,35

0,08 0,07 0,01  - 

12591,58 11853,06 491,63 246,89

0,94 0,89 0,04 0,01

130,68 127,72 0,4 2,56

121,53 118,78 0,37 2,38

106925,1 104355,81 472,72 2096,57

397,76 388,20 1,76 7,80

11,88 5,79 5,86 0,23

13,41 6,53 6,61 0,27

29 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 1,1286 30 км.

28 С111-311 Каболка т 0,00372 30 км.

27 С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 0,93 30 км.

26 С111-254 Вапно хлорне, марка А т 0,000075 30 км.

25 С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,00003 30 км.

24 С111-136 Дюбелі з каліброваною головкою [в

обоймах] 2,5х48,5 мм

т 0,00058 30 км.

23 С111-63 Ацетилен розчинений технічний, марка А т 0,000627 30 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

763,11 747,67 0,48 14,96

10672,86 10456,91 6,71 209,24

549,45 538,20 0,48 10,77

1195,60 1171,12 1,04 23,44

140463,56 137184,65 524,72 2754,19

8,43 8,23 0,03 0,17

133710,62 130564,12 524,72 2621,78

712,81 696,04 2,80 13,97

42011,99 40663,51 524,72 823,76

4,03 3,90 0,05 0,08

17104,69 16113,55 655,75 335,39

9,48 8,93 0,36 0,19

11352,83 10596,06 534,17 222,6

22,25 20,77 1,05 0,43

264,39 253,67 5,54 5,18

1,19 1,14 0,02 0,03

1551,79 1517,20 4,16 30,43

0,03 0,03  - - 

36146,35 35162,22 275,38 708,75

47,71 46,41 0,36 0,94

198,48 194,19 0,4 3,89

412,84 403,92 0,83 8,09

8647,78 8476,02 2,2 169,56

17295,56 16952,04 4,40 339,12

3539,69 2832,11 638,17 69,41

13,74 10,99 2,48 0,27

42 С111-1292 Уайт-спірит т 0,003881 30 км.

41 &С111-956-6 Засувка чавунна паралельна фланцева

Ду80 мм з відповідними фланцями

шт 2 30 км.

40 +С111-849 Пластина гумова рулонна вулканізована кг 2,08 30 км.

39 С111-807 Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм т 0,00132 30 км.

38 С111-792 Полотно голкопробивне для дорожнього

будівництва "Дорнит-2"

10м2 0,00002 30 км.

37 С111-622 Міткаль "Т-2" суровий [суров'є] 10м 0,0045 30 км.

36 С111-596-1 Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р т 0,00196 30 км.

35 С111-587 Масло індустрійне И-20А т 0,000554 30 км.

34 С111-388-1 Фарба земляна густотерта олійна, мумія,

сурик залізний

т 0,000096 30 км.

33 С111-384 Білило густотерте цинкове МА-011-1 т 0,005331 30 км.

32 С111-383 Білило густотерте цинкове МА-011-0 т 0,00006 30 км.

31 &С111-329-2

варіант 1

Очищувач для клею л 2,176 30 км.

30 &С111-329-1

варіант 1

Клей монтажний для спінених

теплоізоляційних матеріалів

л 13,986 30 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

10554,27 9946,30 401,02 206,95

56,57 53,31 2,15 1,11

85747,2 83713,28 352,6 1681,32

0,55 0,54  - 0,01

41491,64 40325,48 352,6 813,56

20,75 20,16 0,18 0,41

37928,48 36832,18 352,6 743,7

9,10 8,84 0,08 0,18

124806,07 122000,00 358,89 2447,18

1098,29 1073,60 3,16 21,53

862,41 844,17 1,33 16,91

10348,92 10130,04 15,96 202,92

12,11 11,10 0,77 0,24

17,56 16,10 1,12 0,34

115,96 113,09 0,6 2,27

1252,37 1221,37 6,48 24,52

225,42 220,46 0,54 4,42

534,47 522,71 1,28 10,48

50,64 49,12 0,53 0,99

364,61 353,66 3,82 7,13

14,89 14,60 __-__ 0,29

14343,69 14064,33  - 279,36

70,73 68,94 0,4 1,39

16,55 16,13 0,09 0,33

115417,32 112850,00 304,24 2263,08

62,33 60,94 0,16 1,23

55 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,00054 30 км.

54 С111-1746 Прокладки гумові [пластина технічна

пресована]

кг 0,234 30 км.

53 &С111-1721-

28

варіант 1

Стрічка самоклеюча для спінених

теплоізоляційних матеріалів 50х3 мм

м 963,31

52 С111-1708 Клоччя просочене кг 7,2 30 км.

51 С111-1668 Оліфа натуральна кг 2,371 30 км.

50 С111-1631 Замазка захисна кг 10,8 30 км.

49 С111-1608 Дрантя кг 1,45 30 км.

48 &С111-1551-

89

варіант 1

Воронка розриву струменя шт 12 30 км.

47 +С111-1522

варіант 2

Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,0088 30 км.

46 С111-1484 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр

стрижня 8 мм, довжина 100 мм

т 0,00024 30 км.

45 С111-1483 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр

стрижня 6 мм, довжина 40 мм

т 0,0005 30 км.

44 С111-1477 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр

стрижня 2,5 мм, довжина 20 мм

т 0,0000064 30 км.

43 С111-1355 Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний т 0,00536 30 км.
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44,28 43,33 0,08 0,87

9951,93 9738,42 17,98 195,53

66,45 65,00 0,15 1,3

3703,92 3623,10 8,36 72,46

81,52 79,69 0,23 1,6

5352,60 5232,45 15,10 105,05

193,97 190,10 0,07 3,8

4267,34 4182,20 1,54 83,60

197,44 193,50 0,07 3,87

2171,84 2128,50 0,77 42,57

232,12 227,50 0,07 4,55

2553,32 2502,50 0,77 50,05

903,62 885,83 0,07 17,72

1807,24 1771,66 0,14 35,44

1034,3 1013,95 0,07 20,28

2068,60 2027,90 0,14 40,56

675,87 662,55 0,07 13,25

8110,44 7950,60 0,84 159,00

449,53 440,65 0,07 8,81

899,06 881,30 0,14 17,62

273,53 268,10 0,07 5,36

8205,90 8043,00 2,10 160,80

66 +С113-1873-

1А

варіант 8

Кран кульовий латунний, Ру1,0, Ду15 шт 30 30 км.

65 +С113-1873-

1А

варіант 7

Кран кульовий латунний, Ру1,0, Ду20 шт 2 30 км.

64 +С113-1873-

1А

варіант 6

Кран кульовий латунний, Ру1,0, Ду25 шт 12 30 км.

63 +С113-1873-

1А

варіант 5

Кран кульовий латунний, Ру1,0, Ду32 шт 2 30 км.

62 +С113-1873-

1А

варіант 4

Зворотній клапан Ду25 шт 2 30 км.

61 +С113-1873-

1А

варіант 3

Запобіжний клапан Ду15 шт 11 30 км.

60 +С113-1873-

1А

варіант 2

Зворотній клапан Ду15 шт 11 30 км.

59 +С113-1873-

1А

варіант 1

Кран кульовий муфтовий Ду15 шт 22 30 км.

58 С113-1683

варіант 1

Труби поліпропиленові типу GF-PPR діам.

32 мм

м 65,66 30 км.

57 +С113-1682 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і

холодної води діам. 25х3,5 мм

м 55,74 30 км.

56 +С113-1681 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і

холодної води діам. 20х2,8 мм

м 224,75 30 км.
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225,68 221,18 0,07 4,43

451,36 442,36 0,14 8,86

268,84 263,50 0,07 5,27

268,84 263,50 0,07 5,27

376,62 369,17 0,07 7,38

376,62 369,17 0,07 7,38

2,63 2,50 0,08 0,05

5294,19 5032,50 161,04 100,65

187,11 183,33 0,11 3,67

13071,50 12807,43 7,68 256,39

498,25 488,33 0,15 9,77

59670,42 58482,40 17,96 1170,06

347,58 340,00 0,76 6,82

52137,00 51000,00 114,00 1023,00

702,25 688,40 0,08 13,77

2809,00 2753,60 0,32 55,08

1263,99 1239,13 0,08 24,78

12639,90 12391,30 0,80 247,80

977,73 958,33 0,23 19,17

5866,38 5749,98 1,38 115,02

2728,05 2674,33 0,23 53,49

10912,20 10697,32 0,92 213,96

319,1 312,08 0,76 6,26

1914,60 1872,48 4,56 37,56

78 &С113-2296-3

варіант 1

Кран запірний, діаметр 20 мм шт 6 30 км.

77 &С113-2294-2

варіант 1

Клапан каналізаційний 100 мм, REHAU шт 4 30 км.

76 &С113-2294-2 Клапан каналізаційний 50 мм, REHAU шт 6 30 км.

75 +С113-2291

варіант 1

Прочистка поліпропиленова діам. 110 мм

REHAU

шт 10 30 км.

74 +С113-2290

варіант 1

Прочистка поліпропиленова діам. 50 мм

REHAU

шт 4 30 км.

73 &С113-2228-1 Полiпропиленові фасонні частини REHAU кг 150 30 км.

72 +С113-2227

варіант 1

Труби поліпропіленові для каналізації діам.

110 мм 

м 119,76 30 км.

71 +С113-2226

варіант 1

Труба ПВХ для каналізації діаметр 50 мм м 69,86 30 км.

70 &С113-1880-1

варіант 1

Кліпса монтажна шт 2013 30 км.

69 +С113-1873-

1А

варіант 11

Запобіжний клапан Ду20 шт 1 30 км.

68 +С113-1873-

1А

варіант 10

Зворотній клапан Ду20 шт 1 30 км.

67 +С113-1873-

1А

варіант 9

Кран кульовий муфтовий Ду20 шт 2 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  8  69_КД_ПВРЛК_02-01-023

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

119,89 116,78 0,76 2,35

719,34 700,68 4,56 14,10

1016,78 990,03 6,81 19,94

2033,56 1980,06 13,62 39,88

2121,25 2079,58 0,08 41,59

8485,00 8318,32 0,32 166,36

3030,33 2970,83 0,08 59,42

6060,66 5941,66 0,16 118,84

206,77 202,50 0,22 4,05

6550,47 6415,20 6,97 128,30

71,62 70,00 0,22 1,4

2922,10 2856,00 8,98 57,12

60,58 59,17 0,22 1,19

12358,32 12070,68 44,88 242,76

48,67 47,50 0,22 0,95

2482,17 2422,50 11,22 48,45

30,82 30,00 0,22 0,6

1886,18 1836,00 13,46 36,72

14,68 14,17 0,22 0,29

3743,40 3613,35 56,10 73,95

47,83 46,67 0,22 0,94

1951,46 1904,14 8,98 38,34

67217,81 65624,43 275,38 1318

147,88 144,37 0,61 2,90

83910,21 82230,00 34,91 1645,3

503461,26 493380,00 209,46 9871,80

91 &С130-10-3 Корпус сталевий емальований 530х7,0; h=1,

09м;

шт 6 30 км.

90 С124-59 Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих

стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами

та гайками або без них], такі, що

поставляються окремо

т 0,0022 30 км.

89 &С114-267-7

варіант 6

Трубчаста теплоізоляція б=13мм, K-FLEX-

PE 13х18

м 40,8 30 км.

88 &С114-267-7

варіант 5

Трубчаста теплоізоляція б=6мм, K-FLEX-PE

6х22

м 255 30 км.

87 &С114-267-7

варіант 4

Трубчаста теплоізоляція б=6мм, K-FLEX-PE

6х25

м 61,2 30 км.

86 &С114-267-7

варіант 3

Трубчаста теплоізоляція б=13мм, K-FLEX-

PE 13х22

м 51 30 км.

85 &С114-267-7

варіант 2

Трубчаста теплоізоляція б=13мм, K-FLEX-

PE 13х28

м 204 30 км.

84 &С114-267-7

варіант 1

Трубчаста теплоізоляція б=13мм, K-FLEX-

PE 13х35

м 40,8 30 км.

83 &С114-267-6

варіант 1

Листовий теплоізолятор "K-FLEX-ST"

б=13мм

м2 31,68 30 км.

82 &С113-2301-1

варіант 2

Клапан зворотній діам. 80 мм шт 2 30 км.

81 &С113-2301-1

варіант 1

Клапан зворотній діам. 32 мм шт 4 30 км.

80 &С113-2296-4 Конструкцiя запiрна кульова з вiдповiдними

фланцями, КЗШс 41нж, діаметр 50 мм

шт 2 30 км.

79 &С113-2296-3

варіант 2

Кран водорозбірний, діаметр 15 мм шт 6 30 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

4603,76 4510,00 3,49 90,27

27622,56 27060,00 20,94 541,62

46297,42 45250,00 139,63 907,79

92594,84 90500,00 279,26 1815,58

33940,29 32883,83 390,96 665,5

395,13 382,83 4,55 7,75

96,08 94,10 0,1 1,88

1152,96 1129,20 1,20 22,56

117,4 115,00 0,1 2,3

3052,40 2990,00 2,60 59,80

194,16 190,25 0,1 3,81

6601,44 6468,50 3,40 129,54

194,16 190,25 0,1 3,81

388,32 380,50 0,20 7,62

10,51 10,20 0,1 0,21

52,55 51,00 0,50 1,05

13608,19 13333,33 8,03 266,83

81649,14 79999,98 48,18 1600,98

641,87 627,50 1,78 12,59

641,87 627,50 1,78 12,59

9089,17 8908,33 2,62 178,22

18178,34 17816,66 5,24 356,44

2225,88 2181,73 0,51 43,64

75679,92 74178,82 17,34 1483,76

909,93 890,00 2,09 17,84

5459,58 5340,00 12,54 107,04

104 +С130-635 Трапи Т-50 чавунні емальовані з прямим

відводом, гратами та гумовою пробкою,

розмір 260х140х110 мм

комплект 6 30 км.

103 С130-616

варіант 1

Змішувачі для умивальників комплект 34 30 км.

102 &С130-550-2 Сушарка для рушників електрична, N=100кВт шт 2 30 км.

101 &С130-550-1

варіант 1

Cушарка для рук 071-100 "Solaris" (або

аналог)

шт 1 30 км.

100 &С130-540-2 Душова кабіна шт 6 30 км.

99 &С130-483-2

варіант 11

Кріплення для туалетної гарнітури комплект 5 30 км.

98 &С130-483-2

варіант 10

Кріплення для раковини комплект 2 30 км.

97 &С130-483-2

варіант 9

Кріплення для умивальника комплект 34 30 км.

96 &С130-483-2

варіант 8

Кріплення для унітаза комплект 26 30 км.

95 &С130-483-2

варіант 1

Кріплення для водонагрівача комплект 12 30 км.

94 С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,011642 30 км.

93 &С130-10-5 Аварійний протипожежний бак сталевий

емальований V=1,0м, d800, h=2,3м

шт 2 30 км.

92 &С130-10-4 Зйомна кришка шт 6 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  10  69_КД_ПВРЛК_02-01-023

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

1079 1051,00 6,84 21,16

30212,00 29428,00 191,52 592,48

5487,11 5372,68 6,84 107,59

32922,66 32236,08 41,04 645,54

977 951,00 6,84 19,16

1954,00 1902,00 13,68 38,32

352,84 344,17 1,75 6,92

352,84 344,17 1,75 6,92

280,58 273,33 1,75 5,5

280,58 273,33 1,75 5,50

8464,39 8296,67 1,75 165,97

8464,39 8296,67 1,75 165,97

172,77 168,33 1,05 3,39

172,77 168,33 1,05 3,39

1701,79 1667,37 1,05 33,37

1701,79 1667,37 1,05 33,37

286,78 280,77 0,39 5,62

11471,20 11230,80 15,60 224,80

373,01 365,20 0,5 7,31

18650,50 18260,00 25,00 365,50

488,23 478,00 0,66 9,57

97646,00 95600,00 132,00 1914,00

115 +С130-889 Вузли укрупнені монтажні із сталевих

водогазопровідних оцинкованих труб для

водопостачання, діаметр 25 мм

м 200 30 км.

114 +С130-888 Вузли укрупнені монтажні із сталевих

водогазопровідних оцинкованих труб для

водопостачання, діаметр 20 мм

м 50 30 км.

113 +С130-887 Вузли укрупнені монтажні із сталевих

водогазопровідних оцинкованих труб для

водопостачання, діаметр 15 мм

м 40 30 км.

112 &С130-646-6 Полиця банного приладдя шт 1 30 км.

111 &С130-646-5 Вішак на 2 гачки шт 1 30 км.

110 &С130-646-4 Дзеркало відкидне праве 600х450 мм, серія:

Lehnen Evolution,код: L31201100 з

комплектом тримачей для

відкидногодзеркала, серія: Lehnen Evolution,

код: L1600510

шт 1 30 км.

109 &С130-646-3

варіант 1

Дозатор для рідкого мила шт 1 30 км.

108 &С130-646-2

варіант 1

Тримач туалетного паперу шт 1 30 км.

107 +С130-644

варіант 3

Раковина комплект 2 30 км.

106 +С130-644

варіант 2

Умивальник керамiчний для осіб з омф комплект 6 30 км.

105 +С130-644

варіант 1

Умивальник керамічний комплект 28 30 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

598,65 586,00 0,91 11,74

23946,00 23440,00 36,40 469,60

4779,44 4677,00 8,73 93,71

95588,80 93540,00 174,60 1874,20

16113 15788,33 8,73 315,94

96678,00 94729,98 52,38 1895,64

1977,32 1937,50 1,05 38,77

1977,32 1937,50 1,05 38,77

2423,57 2375,00 1,05 47,52

2423,57 2375,00 1,05 47,52

2806,07 2750,00 1,05 55,02

5612,14 5500,00 2,10 110,04

1847,27 1810,00 1,05 36,22

1847,27 1810,00 1,05 36,22

3156,06 3093,83 0,35 61,88

3156,06 3093,83 0,35 61,88

18283,86 17925,00 0,35 358,51

18283,86 17925,00 0,35 358,51

2807,91 2752,50 0,35 55,06

2807,91 2752,50 0,35 55,06

4270,76 4186,67 0,35 83,74

4270,76 4186,67 0,35 83,74

14,58 14,23 0,06 0,29

174,96 170,76 0,72 3,48

111,42 108,72 0,52 2,18

13370,40 13046,40 62,40 261,60

128 С130-1186

варіант 1

Рукава поливальні, діаметр 15 мм м 120 30 км.

127 С130-1159

варіант 1

Головки для приєднання рукавів

поливальних, діаметр 15 мм

шт 12 30 км.

126 &С130-908-5

варіант 3

Вішалка для душової штори 900х900мм,

серія lehner Evolution. код L333101001

шт 1 30 км.

125 &С130-908-5

варіант 2

Душова штора, біла 1800х2000серія lehner

Evolution. код L33313000

шт 1 30 км.

124 &С130-908-5

варіант 1

Сидіння для душа відкидне серія

lehnerFunktion. код L1221100

шт 1 30 км.

123 &С130-908-5 Сидіння для унітазу для осіб з інвалідністю шт 1 30 км.

122 &С130-908-4

варіант 4

Поручень прямий з нержавіючої сталі з утри-

мувачем для душу, ПН1-300/32 (100х600,

d32)

шт 1 30 км.

121 &С130-908-4

варіант 3

Поручень для МГН УП2-700/32 (відкидний,

лівий 700х800х230, d32мм)

шт 2 30 км.

120 &С130-908-4

варіант 2

Поручень для МГН навколо умивальника,

ПР1-550/32 (700х550мм, d32)

шт 1 30 км.

119 &С130-908-4

варіант 1

Поручень для МГН УП2-700/32 (нерухомий,

700х800х230, d32мм)

шт 1 30 км.

118 +С130-908

варіант 2

Унiтаз керамiчний для осіб з омф в

комплектi iз змивним бачком та змiшувачем

шт 6 30 км.

117 +С130-908

варіант 1

Унiтаз з бачком шт 20 30 км.

116 +С130-890 Вузли укрупнені монтажні із сталевих

водогазопровідних оцинкованих труб для

водопостачання, діаметр 32 мм

м 40 30 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

42,1 42,10 __-__ __-__

1209,74 1209,74  - - 

9556,7 9369,17 0,14 187,39

38226,80 37476,68 0,56 749,56

64,53 63,00 0,26 1,27

774,36 756,00 3,12 15,24

44,13 43,00 0,26 0,87

264,78 258,00 1,56 5,22

64,53 63,00 0,26 1,27

387,18 378,00 1,56 7,62

77690,75 75571,77 595,63 1523,35

957,93 931,80 7,34 18,79

106086,94 103368,63 638,17 2080,14

220,66 215,01 1,33 4,32

21514,85 20615,54 477,45 421,86

44,21 42,36 0,98 0,87

94574,9 92124,86 595,63 1854,41

4991,66 4862,35 31,44 97,87

1832,71 1044,59 752,18 35,94

32,99 18,80 13,54 0,65

355549,88 348183,86 394,45 6971,57

21,90 21,45 0,02 0,43

2449,32 2366,38 34,91 48,03

9,80 9,47 0,14 0,19

140 С1541-67-1 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина

2 мм, діаметр 50 мм

1000шт 0,004 30 км.

139 С1541-43 Набивка сальника водяного насосу,

квадратна, сторона квадрата 12 мм

т 0,0000616 30 км.

138 С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий

цементний, марка М50

м3 0,018 30 км.

137 С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,05278 30 км.

136 С1113-77 Ксилол нафтовий, марка А т 0,002055 30 км.

135 +С1113-74 Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-

2, І сорт

т 0,00208 30 км.

134 С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,01233 30 км.

133 &С1000-55-1-

14

варіант 2

Патрубки для приєднання водорозбірного

крану

шт 6 30 км.

132 &С1000-55-1-

14

варіант 1

Повітряний патрубок, діаметр 15 мм шт 6 30 км.

131 &С1000-55-1-

14

Патрубки для подачі та відводу води,

діаметр 25 мм

шт 12 30 км.

130 &С1000-21-1-

22

варіант 1

Кран кульовий латунний, Ру1,0 d32 мм

Honeywell (або аналог)

шт. 4 30 км.

129 С142-10-2 Вода м3 28,735



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  13  69_КД_ПВРЛК_02-01-023

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

8382,54 8148,37 69,81 164,36

33,53 32,59 0,28 0,66

710,95 696,22 0,79 13,94

2,91 2,85  - 0,06

413,51 405,09 0,31 8,11

396,97 388,89 0,30 7,78

487,97 478,33 0,07 9,57

487,97 478,33 0,07 9,57

623,97 611,67 0,07 12,23

623,97 611,67 0,07 12,23

1383,02 1355,83 0,07 27,12

1383,02 1355,83 0,07 27,12

26360,34 25438,55 404,92 516,87

57,76 55,74 0,89 1,13

28,77 27,83 0,38 0,56

1496,04 1447,16 19,76 29,12

61,42 60,00 0,22 1,2

5282,12 5160,00 18,92 103,20

331,79 325,00 0,28 6,51

1990,74 1950,00 1,68 39,06

15,71 15,05 0,35 0,31

377,04 361,20 8,40 7,44

146,65 142,83 0,94 2,88

293,30 285,66 1,88 5,76

152 С1630-113 Манометри загального призначення з

триходовим краном, ОБМ1-100

комплект 2 30 км.

151 С1630-83 Кронштейни та підставки під устаткування із

сортової сталі

кг 24 30 км.

150 +С1630-24

варіант 1

Кран поливочний з пл.ручкою з насадкою під

шланг, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15

мм

шт 6 30 км.

149 &С1545-318-2

варіант 1

Підводки до приладiв гнучкi d15 шт 86 30 км.

148 +С1545-248 Скоби будівельні кг 52 30 км.

147 С1545-159 Очіс льняний т 0,002191 30 км.

146 &С1545-70-3-

5М

Приймач сигналів системи виклику допомоги шт 1 30 км.

145 &С1545-70-2-

5Л

Антивандальна кнопка виклику персоналу з

вібрацією і шнурком

шт 1 30 км.

144 &С1545-70-1-

5К

Тактильно - сенсорна кнопка виклику

допомоги персоналу з табличкою

шт 1 30 км.

143 С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 0,96 30 км.

142 С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на

полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ,

ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19

мм

кг 0,0041 30 км.

141 С1541-67-2 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина

2 мм, діаметр 100 мм

1000шт 0,004 30 км.
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66,7 65,00 0,39 1,31

24679,00 24050,00 144,30 484,70

7358,92 7203,33 11,3 144,29

80948,12 79236,63 124,30 1587,19

6131,53 6000,00 11,3 120,23

6131,53 6000,00 11,30 120,23

172,52 167,50 1,64 3,38

5865,68 5695,00 55,76 114,92

172,52 167,50 1,64 3,38

345,04 335,00 3,28 6,76

620,47 606,00 2,3 12,17

3722,82 3636,00 13,80 73,02

2581,76 2530,83 0,31 50,62

20654,08 20246,64 2,48 404,96

2136,48 2094,40 0,19 41,89

4272,96 4188,80 0,38 83,78

3475,87 3390,83 16,89 68,15

27806,96 27126,64 135,12 545,20

Енергоносiї машин, врахованих в складi

загальновиробничих витрат

4,9416 4,9416

7,82 7,82

184,55 184,55

0,45 0,45

163 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0024

162 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 1,5817

161 +290518-4149-

1

варіант 1

Кран-комплект HW-19N-15 Ду-19 шт 8 30 км.

160 &С1630-1821-

1

варіант 1

Вузол вводу водопроводу з водолічильником

JS 30-1,6 Smart C+, d15, Apator Powogaz

шт 2 30 км.

159 &С1630-1584-

29

варіант 1

Змішувальний клапан типу Esbe VTA 322

1/2" 35-60 С

шт 8 30 км.

158 &С1630-1046-

1

Покажчики рівня води шт 6 30 км.

157 +С1630-973

варіант 2

Сифон для раковини шт 2 30 км.

156 +С1630-973

варіант 1

Сифон для умивальника шт 34 30 км.

155 &С1630-255-5 Електричний накопичувальний водонагрівач

типу "ARISTON PRO1 R80 VTS", N=1,8кВТ,

V=80л

шт 1 30 км.

154 &С1630-255-4-

4Т

Електричний накопичувальний водонагрівач

типу "ARISTON PRO1 R50", N=2,0кВТ, V=50л

шт 11 30 км.

153 +С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,

планки, хомути]

кг 370 30 км.
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 Разом грн. 8,27 8,27

 Разом по розділу III грн. 1847887,63 1809116,72 2566,92 36203,99

Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин

Електроенергія кВт-год 176,47

Мастильні матеріали кг 6,444

Гідравлічна рідина кг 0,185

Бензин л 137,796

Дизельне паливо л 11,107

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 квiтня"  2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
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207,810

№

Ч.ч.

Документ, що

обґрунтовує

ціну

Кількість

1 2 5

1 & 17064-1759-

9

1

2 & 17064-5106-

3

варіант 1

4

3 & 17064-5106-

6

2

4 & 17064-5106-

4-5Е

2

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

 Всього по кошторису 207810

 Транспортні та заготівельно-складські витрати  7852

Насосна установка Willo DrainLift SANI-S;   ( маса=0,027)
шт 60900,00 121800

 Разом 199958

Каналізаційна установка Grundfos SOLOLIFT2 D-2 Q=6,3м /ч, h=5,5м, N=0,

28КВт;   ( маса=0,0073)

шт 13791,67 55167

Дренажний насос Wilo-Drain TMW 32/8, N=0,75кВт у комплекті із клапаном

зворотної течії, штекером та вбудованим поплавковим вимикачем;   ( маса=0,

005)

шт 6959,17 13918

3 4 6 7

Насос протипожежний Ebara Compact A/8 q=31 л/с, H=30м, N=0,8 КВт;   (

маса=0,0108)

шт 9073,33 9073

Кошторисна вартість тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “18 квiтня” 2024  р.

Найменування і характеристика устаткування,

меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця

виміру

Вартість

одиниці, 

грн.

Загальна

вартість, 

грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-024

придбання устаткування водопроводу і каналізації

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти

Основа: креслення (специфікації ) № 2/004-300-ВК відомості тощо

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними

властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу

дошкільної освіти» Проєкт повторного використання
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експлуа-

тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Система Д1-Д4 

1578,56 73,44

360,97 15,18

__-__ __-__

 - - 

60,75 74,24

17,07 1,81

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

6 & С1630-

1786-2-18-2

Противибуховий пристрій, K-UZS-1-600х600,

"CCK TM"

шт 4

 - 

- 

 - - 

16392,35 __-__ __-__65569  - 

 - - 

1052,03 __-__ __-__5 & С1630-

1786-2-26-1

Сітка на клапан КПУ-1Н 850х500 "CCK TM" шт 4

 - 

4208

4 & С1630-

1786-2-26

Клапан вогнезатримуюючий канальний з

електроприводом 220В, КПУ-1Н 850х500,

"CCK TM"

шт 4

 - 

5096

137 0,2261

8766,79 __-__ __-__35067  - 

 - - 

963,18 486 9,28003 КБ20-13-16 Установлення клапанів вогнезатримуючих

периметром до 3200 мм

кількість: 4+4

клапан 8

636,98

7705

2 & С130-158-

3

Стакан монтажний до вентилятора КРОВ61-

071ДУ, СТАМ402-071 "ССК ТМ"

шт 4

 - 

5231

1444 3,7958

1892,59 __-__ __-__7570  - 

 - - 

3318,07 6314 18,36001 КБ20-33-3 Установлення вентиляторів дахових

масою до 0,4 т

шт 4

1307,78

13272

в тому

числі за-

робітної

плати
на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що

обслуговують 

машини

№

Ч.ч.

.

Обґрунту-

вання

(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної

плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього

експлуа-

тації

машин

не зайнятих

обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 квiтня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 2/004-300-СПДЗ Кошторисна трудомісткість 0,44823  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 33,577  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 428,739  тис. грн.

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

2/004-300-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025

на систему протидимного захисту

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти
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1 2 3 4 7 8 9 12

67,90 21,76

19,08 1,01

__-__ __-__

 - - 

312,96 145,94

70,96 1,09

315,38

19,09

287836

258563

23578

13336

34,54

4041

301172

301172

 Роздiл 2. Система ПД1, ПД2 

37,93 12,42

9,94 0,25

__-__ __-__

 - - 

__-__ 3,91

 - - 

__-__ __-__

 - - 

10,72 4,36

3,01 0,08

__-__ __-__

 - - 

42,88 22,16

12,05 0,32

1578

24 0,1596

3060,09 86 11,080016 КБ20-13-13 Установлення клапанів пелюсткових до

осьових вентиляторів до 12,5 номера

клапан 2

789,23

6120

15 & С1630-

1786-2-28

Клапан зворотній КО-Ф450 "ССК ТМ" шт 2

 - 

303

6 0,0399

2456,45 __-__ __-__4913  - 

 - - 

231,22 21 2,180014 КБ20-13-2 Установлення клапанів зворотних

діаметром до 560 мм

клапан 2

151,47

462

13 & С1630-38-

4

Гнучка вставка для вентилятора ОСА301-

045, СОМ-045-ОСА, ССК ТМ

шт 2

 - 

269

 - - 

832,73 __-__ __-__1665  - 

 - - 

671,30 __-__ 9,780012 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких

кількість: 0,2х2

м2 0,4

671,30

269

11 & С1630-

1786-2-26-2

Сітка кругла на вентилятор ОСА301-045

"CCK TM"

шт 2

 - 

938

20 0,1231

899,03 __-__ __-__1798  - 

 - - 

509,77 76 6,210010 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових

масою до 0,025 т

шт 2

468,98

1020

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

0,9394

7434 Разом прямі витрати по роздiлу 1 287836 21839

1739

9 КБ20-4-12 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу П [щільні] товщиною 1 мм,

периметром до 3200 мм

кількість: 67,5+11,2+37

100м2 1,157

8658,25

13423  - 

-  - 

118738,48 362 126,1400137380 10018

82

0,2527

3355,69 __-__ __-__8 & С1630-

1786-2-27

Клапан повітряний утеплений з ел.приводом

220В стіновий з сіткою, GMK-600х600, "CCK

TM"

шт 4

 - 

7 КБ20-16-1 Установлення клапанів повітряних

утеплених КВУ з електричним або

пневматичним приводом периметром до

3200 мм

шт 4

373,40

5 6 10 11

910,41 272 5,44003642 1494

76
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

60,75 18,56

17,07 0,45

__-__ __-__

 - - 

312,96 9,11

70,96 0,07

70,52

1,17

65869

60554

5076

2893

7,53

882

68762

68762

 Роздiл 3. Матеріали 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__

 - 

58802

58802       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

 - 

-  - 

__-__ Разом прямі витрати по роздiлу 3 58802  - 

 - 

81,96 __-__ __-__25 & С130-478-

1

Кріплення повітроводів та обладнання кг 40

 - 

3278

24 & С115-139-

6

Профіль монтажний перфорований Т30 м 20

 - 

- 

 - - 

114,55 __-__ __-__2291  - 

 - - 

38,30 __-__ __-__23 & С111-

1615-3

Шнур базальтовий ущільнюючий 6 мм м 135

 - 

5171

22 & С1110-

196-3-3

Комплект з'єднання повітропроводів (4 шт.

гайки М8, 4 шт. болти М8, 4 шт)

шт 25

 - 

- 

 - - 

236,80 __-__ __-__5920  - 

 - - 

312,16 __-__ __-__21 & С1000-19-

3

Вогнезахисна система "FBG-EI" ЕІ 45 м2 135

 - 

42142

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

328 Разом прямі витрати по роздiлу 2 65869 4987

89

20 КБ20-4-12 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу П [щільні] товщиною 1 мм,

периметром до 3200 мм

кількість: 4,4+2,82

100м2 0,0722

8658,25

 - 

-  - 

118738,48 23 126,14008573 625

5 0,9394

16392,35 __-__ __-__19 & С1630-

1786-2-18-2

Противибуховий пристрій, K-UZS-1-600х600,

"CCK TM"

шт 2

 - 

32785

18 КБ20-13-16 Установлення клапанів вогнезатримуючих

периметром до 3200 мм

клапан 2

636,98

 - 

-  - 

963,18 122 9,28001926 1274

34 0,2261

3168,76 __-__ __-__17 & С1630-

1786-2-29

Клаппан надлишкового тиску стіновий з

решітками, ОКС-1050х500, "ССК ТМ"

шт 2

 - 

6338

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

58802

58802

385,9

20,26

412507

377919

28654

16232

42,07

4923

428739

428739

448,23

33577

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

Всього по роздiлу 3

7762 Разом прямі витрати по кошторису 412507 26826

1828

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

5 6 10 11
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відпускна

ціна, грн.

транс-

портна

складова, 

грн.

заготі-

вельно-

складські

витрати,

грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 385,9 69,51

2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками

розряд 3,3

3  Витрати труда робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 20,26 90,26

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 5,2

5  Витрати  робітників, заробітна плата яких

враховується в складі:

5.1  загальновиробничих витрат люд.год 42,07 116,99

люд.год 448,23

розряд 3,3

II. Будівельні машини і механізми

357,37

1706,75

 Середній розряд робіт

6 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 4,775856

Кількість

Поточна 

ціна за

одиницю,

грн.

Обґрунтування

ціни

 Разом  кошторисна трудомісткість

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-025

систему протидимного захисту

у тому числі:

№

Ч.ч.
Шифр ресурсу Найменування 

Одиниця 

виміру
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

645,93

5968,39

39,97

85,98

 Разом по розділу II грн. 7761,12

      в тому числі енергоносії:

Бензин кг 14,662

Дизельне паливо кг 52,668

Електроенергія кВт-год 11,401

Мастильні матеріали кг 3,986

Гідравлічна рідина кг 1,016

Будiвельнi машини, врахованi в складi

загальновиробничих витрат

9 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до

14,72 кН [1,5 т]

маш. год 59,267028

III. Будівельні матеріали, вироби і

комплекти

348950,4 341614,40 493,84 6842,16

1577,26 1544,10 2,23 30,93

130,68 127,72 0,4 2,56

2340,48 2287,47 7,16 45,85

38,3 37,50 0,05 0,75

5170,50 5062,50 6,75 101,25

566,61 554,73 0,77 11,11

5536,99 5420,90 7,52 108,57

54485,28 53115,42 301,52 1068,34

1155,09 1126,05 6,39 22,65

14 С111-1846 Болти анкерні т 0,0212 30 км.

13 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром,

марка А

кг 9,77214 30 км.

12 &С111-1615-3 Шнур базальтовий ущільнюючий 6 мм м 135 30 км.

11 С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 17,91 30 км.

10 С111-27 Азбестовий шнур загального призначення

[ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм

т 0,00452 30 км.

8 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового

[постійного струму]

маш. год 2,1511

7 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,

вантажопідйомність 10 т

маш. год 9,24
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

115417,32 112850,00 304,24 2263,08

2785,62 2723,66 7,34 54,62

114,55 112,30 __-__ 2,25

2291,00 2246,00  - 45,00

1892,59 1830,00 25,48 37,11

7570,36 7320,00 101,92 148,44

81,96 80,00 0,35 1,61

3278,40 3200,00 14,00 64,40

1044,32 1020,00 3,84 20,48

128367,81 125378,40 472,01 2517,40

312,16 306,00 0,04 6,12

42141,60 41310,00 5,40 826,20

236,8 232,00 0,16 4,64

5920,00 5800,00 4,00 116,00

295292,38 289100,90 401,43 5790,05

3779,74 3700,49 5,14 74,11

323270,39 316533,81 397,94 6338,64

131,13 128,40 0,16 2,57

832,73 815,00 1,4 16,33

1665,46 1630,00 2,80 32,66

16392,35 16065,00 5,93 321,42

98354,10 96390,00 35,58 1928,52

8766,79 8590,00 4,89 171,9

35067,16 34360,00 19,56 687,60

1052,03 1030,00 1,4 20,63

4208,12 4120,00 5,60 82,52

27 &С1630-1786-

2-26-1

Сітка на клапан КПУ-1Н 850х500 "CCK TM" шт 4 30 км.

26 &С1630-1786-

2-26

Клапан вогнезатримуюючий канальний з

електроприводом 220В, КПУ-1Н 850х500,

"CCK TM"

шт 4 30 км.

25 &С1630-1786-

2-18-2

Противибуховий пристрій, K-UZS-1-600х600,

"CCK TM"

шт 6 30 км.

24 &С1630-38-4 Гнучка вставка для вентилятора ОСА301-

045, СОМ-045-ОСА, ССК ТМ

шт 2 30 км.

23 С1545-307 Електроди ЭА-400 т 0,00040564 30 км.

22 С1541-10 Діафрагма з картону, марка КД, діаметр 330

мм

т 0,0128 30 км.

21 &С1110-196-3-

3

Комплект з'єднання повітропроводів (4 шт.

гайки М8, 4 шт. болти М8, 4 шт)

шт 25 30 км.

20 &С1000-19-3 Вогнезахисна система "FBG-EI" ЕІ 45 м2 135 30 км.

19 &С130-1138-1 Повітроводи класу П з тонколистової

оцинкованої з неперервних ліній сталі

товщиною 1,0 мм

м2 122,92 30 км.

18 &С130-478-1 Кріплення повітроводів та обладнання кг 40 30 км.

17 &С130-158-3 Стакан монтажний до вентилятора КРОВ61-

071ДУ, СТАМ402-071 "ССК ТМ"

шт 4 30 км.

16 &С115-139-6 Профіль монтажний перфорований Т30 м 20

15 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0241352 30 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

899,03 880,00 1,4 17,63

1798,06 1760,00 2,80 35,26

3355,69 3285,00 4,89 65,8

13422,76 13140,00 19,56 263,20

2456,45 2406,67 1,61 48,17

4912,90 4813,34 3,22 96,34

3168,76 3100,00 6,63 62,13

6337,52 6200,00 13,26 124,26

Енергоносiї машин, врахованих в складi

загальновиробничих витрат

184,55 184,55

109,38 109,38

 Разом грн. 109,38 109,38

 Разом по розділу III грн. 377921,44 369770,69 742,40 7408,35

Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин

Електроенергія кВт-год 11,401

Мастильні матеріали кг 4,578

Гідравлічна рідина кг 1,016

Бензин л 19,813

Дизельне паливо л 61,962

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 квiтня"  2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

32 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,5927

31 &С1630-1786-

2-29

Клаппан надлишкового тиску стіновий з

решітками, ОКС-1050х500, "ССК ТМ"

шт 2 30 км.

30 &С1630-1786-

2-28

Клапан зворотній КО-Ф450 "ССК ТМ" шт 2 30 км.

29 &С1630-1786-

2-27

Клапан повітряний утеплений з ел.приводом

220В стіновий з сіткою, GMK-600х600, "CCK

TM"

шт 4 30 км.

28 &С1630-1786-

2-26-2

Сітка кругла на вентилятор ОСА301-045

"CCK TM"

шт 2 30 км.
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94,109

№

Ч.ч.

Документ, що

обґрунтовує

ціну

Кількість

1 2 5

1 & 2308-1006-

10

4

2 & 2308-1006-

11

2

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

 Всього по кошторису 94109

 Транспортні та заготівельно-складські витрати  3556

Вентилятор осьовий для підпору повітря ОСА301-045 з ел./дв. 3/3000, ССК

ТМ;   ( маса=0,01)

шт 4166,67 8333

 Разом 90553

3 4 6 7

Вентилятор радіальний димовидалення +400С, з ел./двиг. 7,5 кВт/1500 об/хв

КРОВ61-071ДУ, ССК ТМ;   ( маса=0,081)

шт 20555,00 82220

Кошторисна вартість тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “18 квiтня” 2024  р.

Найменування і характеристика устаткування,

меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця

виміру

Вартість

одиниці, 

грн.

Загальна

вартість, 

грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-026

придбання устаткування системи протидимного захисту

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти

Основа: креслення (специфікації ) № 2/004-300-СПДЗ відомості тощо

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними

властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу

дошкільної освіти» Проєкт повторного використання
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експлуа-

тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Рішення по доступності об’єкта

маломобільними групами населення 

14010,16 188,8

3052,71 63,19

188,8

63,19

41299

19383

8964

19,91

2330

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

 заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

13278

6105 31,5968

28021 Разом прямі витрати по роздiлу 1 41299 13278

6105

20649,31 28021 94,40001 КМ3-575-2 Монтаж підіймача - ліфтової кабіни Gen2

Home, вантажопідйомнісь 385 кг,

швидкість підйому 0,15 м/с, кількість

зупинок 2 (виробник ПрАТ " ОТІС")

шт 2

6639,15

41299

в тому

числі за-

робітної

плати
на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що

обслуговують 

машини

№

Ч.ч.

.

Обґрунту-

вання

(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної

плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього

експлуа-

тації

машин

не зайнятих

обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 квiтня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 2/004-300-ТХ, 2/004-300-ДМГ Кошторисна трудомісткість 0,38076  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 30,178  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 63,154  тис. грн.

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

2/004-300-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027

на монтаж устаткування технологічні рішення

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти
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1 2 3 4 7 8 9 12

50263

50263

 Роздiл 2. Технологічні рішення 

107,21 2,66

30,13 0,08

468,15 7,41

131,58 0,35

821,95 25,81

231,01 0,61

__-__ __-__

 - - 

__-__ 2,14

 - - 

546,78 3,25

153,67 0,41

__-__ 25,7

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ 30,8

 - - 

97,77

1,45

9003

1389

7335

3888

9,64

1130

12891

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

2246

 - - 

388 Разом прямі витрати по роздiлу 2 9003 7226

109

1123,12 __-__ 15,400010 КМ31-22-4 Монтаж екрана проекційного шт 2

1123,12

2246

9 & С130-483-

2

варіант 7

Кріплення для туалетної гарнітури комплект 56

 - 

1941

 - - 

10,51 __-__ __-__589  - 

 - - 

346,64 __-__ 4,59008 КБ17-2-4 Установлення диспенсера для паперових

рушників

кількість: 28+28

10шт 5,6

346,64

1941

7 КБ17-1-10 Установлення піддонів душових чавунних і

стальних мілких

кількість: 1+1

10компл. 0,2

1156,78

143

 - - 

2034,13 109 16,2400407 231

31 2,0349

20449,86 __-__ 106,97006 КБ10-39-1 Установлення столів, шаф під мийки,

холодильних шаф та ін. (шафа навісна)

100шт 0,02

7155,22

409

5 & С130-483-

2

варіант 1

Кріплення для водонагрівача комплект 2

 - 

1904

46 3,0590

96,08 __-__ __-__192  - 

 - - 

10405,22 164 129,07004 КБ17-8-1 Установлення нагрівників індивідуальних

водоводяних

кількість: 1+1

10компл. 0,2

9521,49

2081

3 КБ17-5-2 Установлення мийок на два відділення

кількість: 1+1

10компл. 0,2

2798,77

201

6 0,3990

3985,87 94 37,0600797 560

26 1,7423

1703,92 21 13,28002 КБ17-5-4 Установлення раковин

кількість: 1+1

10компл. 0,2

1002,91

341

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

5 6 10 11

 Всього будівельні роботи, грн.
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1 2 3 4 7 8 9 12

12891

286,57

64,64

50302

1389

26718

12852

29,55

3460

63154

63154

380,76

30178

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

Всього по роздiлу 2

28409 Разом прямі витрати по кошторису 50302 20504

6214

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

5 6 10 11
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відпускна

ціна, грн.

транс-

портна

складова, 

грн.

заготі-

вельно-

складські

витрати,

грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 66,97 74,36

2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками

розряд 3,9

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 219,6 70,69

4
 Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 3,4

5  Витрати труда робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 64,64 96,14

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 5,6

7  Витрати  робітників, заробітна плата яких

враховується в складі:

7.1  загальновиробничих витрат люд.год 29,55 117,06

люд.год 380,76

розряд 3,5

II. Будівельні машини і механізми

284,94

273,54

 Середній розряд робіт

8 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,96

Кількість

Поточна 

ціна за

одиницю,

грн.

Обґрунтування

ціни

 Разом  кошторисна трудомісткість

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-027

монтаж устаткування технологічні рішення

у тому числі:

№

Ч.ч.
Шифр ресурсу Найменування 

Одиниця 

виміру
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

357,37

388,82

666,99

27746,78

 Разом по розділу II грн. 28409,14

      в тому числі енергоносії:

Бензин кг 5,625

Дизельне паливо кг 237,12

Мастильні матеріали кг 15,193

Гідравлічна рідина кг 6,24

III. Будівельні матеріали, вироби і

комплекти

56119,98 54666,99 352,6 1100,39

14,59 14,21 0,09 0,29

28647,43 27733,12 352,6 561,71

1,26 1,22 0,02 0,02

106925,1 104355,81 472,72 2096,57

74,85 73,05 0,33 1,47

140463,56 137184,65 524,72 2754,19

2,81 2,74 0,01 0,06

133710,62 130564,12 524,72 2621,78

83,97 81,99 0,33 1,65

32446,03 31457,23 352,6 636,2

22,71 22,02 0,25 0,44

1551,79 1517,20 4,16 30,43

0,06 0,06  - - 

10554,27 9946,30 401,02 206,95

8,44 7,96 0,32 0,16

18 С111-1355 Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний т 0,0008 30 км.

17 С111-792 Полотно голкопробивне для дорожнього

будівництва "Дорнит-2"

10м2 0,00004 30 км.

16 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,0007 30 км.

15 С111-384 Білило густотерте цинкове МА-011-1 т 0,000628 30 км.

14 С111-383 Білило густотерте цинкове МА-011-0 т 0,00002 30 км.

13 С111-311 Каболка т 0,0007 30 км.

12 С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60

мм

т 0,000044 30 км.

11 С111-136 Дюбелі з каліброваною головкою [в

обоймах] 2,5х48,5 мм

т 0,00026 30 км.

10 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на

монтажі технологічного устаткування,

вантажопідйомність 10 т

маш. год 41,6

9 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 1,088
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

41491,64 40325,48 352,6 813,56

9,96 9,68 0,08 0,20

115,96 113,09 0,6 2,27

92,77 90,47 0,48 1,82

225,42 220,46 0,54 4,42

22,09 21,61 0,05 0,43

70,73 68,94 0,4 1,39

26,31 25,65 0,15 0,51

30,24 29,57 0,08 0,59

241,92 236,56 0,64 4,72

42223,9 41005,02 390,96 827,92

0,84 0,82 0,01 0,01

96,08 94,10 0,1 1,88

192,16 188,20 0,20 3,76

10,51 10,20 0,1 0,21

588,56 571,20 5,60 11,76

26360,34 25438,55 404,92 516,87

4,32 4,17 0,07 0,08

 Разом по розділу III грн. 1387,62 1351,61 8,63 27,38

Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин

Мастильні матеріали кг 15,193

Гідравлічна рідина кг 6,24

Бензин л 7,601

Дизельне паливо л 278,965

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 квiтня"  2024 р.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

27 С1545-159 Очіс льняний т 0,000164 30 км.

26 &С130-483-2

варіант 7

Кріплення для туалетної гарнітури комплект 56 30 км.

25 &С130-483-2

варіант 1

Кріплення для водонагрівача комплект 2 30 км.

24 С130-38 Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм т 0,00002 30 км.

23 С123-499 Розкладки, розмір 19х19 мм пм 8 30 км.

22 С111-1746 Прокладки гумові [пластина технічна

пресована]

кг 0,372 30 км.

21 С111-1668 Оліфа натуральна кг 0,098 30 км.

20 С111-1631 Замазка захисна кг 0,8 30 км.

19 С111-1483 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр

стрижня 6 мм, довжина 40 мм

т 0,00024 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  1  69_КД_ЛК2_02-01-028

6575,020

№

Ч.ч.

Документ, що

обґрунтовує

ціну

Кількість

1 2 5

1 & 1906-15001-

1

2

2 & 2413-1-17 30

3 & 2413-1-18 120

4 & 2413-1-19 40

5 & 2413-1-20 20

6 & 2413-1-21 16

Ліжко-колиска, передня планка опускається, в комплекті з матрацом, габ.

1300х670x1210мм;   ( маса=0,017)

шт 4126,00 82520

Ліжко двоярусне для дорослих в комплекті з двома матрацами, габ.

1970х890x1640мм;   ( маса=0,027)

шт 12116,67 193867

Ліжко-трансформер дитяче двоярусне, спальне місце верхній ярус

1400х600мм, спальне місце нижній ярус 1300х600мм, в комплекті з двома

матрацами. Деревина, фарбований МДФ габ. в закритому вигляді

1435х649x585ммгаб. в розкладеному вигляді 1435х1249x585мм;   ( маса=0,

041)

шт 10774,16 1292899

Ліжко дитяче одноярусне з бортикоми для ясельної групи в комплекті з

матрацом. Деревина, фарбований МДФ габ. 1200х600x550мм;   ( маса=0,023)

шт 6900,83 276033

Розділ 2. Воєнний час

Шафа дитяча для одягу 5-ти секційна з поличкою для взуття знизу габ.

1550х550x1560мм;   ( маса=0,03)

шт 7032,50 210975

 Всього по розділу 1 2675081

 Транспортні та заготівельно-складські витрати  101081

Лифтова кабіна Gen2 Home, вантажопідйомнісь 385 кг, швидкість підйому 0,

15 м/с, кількість зупинок 2 (виробник ПрАТ " ОТІС");   ( маса=1,3)

шт 1287000,00 2574000

 Разом по розділу 1 2574000

3 4 6 7

Розділ 1. Рішення по доступності об’єкта маломобільними групами

населення

Кошторисна вартість тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “18 квiтня” 2024  р.

Найменування і характеристика устаткування,

меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця

виміру

Вартість

одиниці, 

грн.

Загальна

вартість, 

грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-028

придбання устаткування технологічні рішення

Споруда подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти

Основа: креслення (специфікації ) № 2/004-300-ТХ, 2/004-300-ДМГ відомості тощо

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними

властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу

дошкільної освіти» Проєкт повторного використання
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1 2 5

7 & 2413-1-22 30

8 & 2413-1-23 120

9 & 2413-1-3 30

10 & 2413-1-4 120

11 & 2413-1-5 16

12 & 2413-1-6 60

13 & 2413-1-7 80

14 & 2413-1-8 14

15 & 2413-1-9 4

16 & 2413-1-10 6

17 & 2413-1-11 16

18 & 2413-1-12 8

19 & 2413-1-13 16

20 & 2413-1-14 16

21 & 2413-1-15 16

22 & 2413-1-16 12

Порядок, п. 3.

14

2929493

23 & 2407-1302-1 1Рукомийник в комплекті зі змішувачем та сифоном, корпус нерж.сталь габ.

400х300x290 мм;   ( маса=0,0044)

шт 8468,13 8468

Розділ 3. Приміщення для підтримання нормальної температури їжі

 Всього по розділу 2 3031706

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  113784

 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 

 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 0,007 20506

Килимок для ігор;   ( маса=0,007) шт 2331,67 27980

 Разом по розділу 2 2897416

М'який блок, матеріал текстиль, пінополістирол габ. 800х800х250мм;   (

маса=0,003)

шт 3585,00 57360

Стелаж з пластиковими лотками для ігор. Фанера, лотки пластик габ.

818х500х700мм;   ( маса=0,012)

шт 2165,83 34653

Телевізор на кронштейні споживча потужність N=0,4 кВт, напруга 220/1/50;   (

маса=0,006)

шт 8581,67 68653

Крісло-мішок пуф, матеріал текстиль, пінополістирол габ. 1000х600мм;   (

маса=0,003)

шт 1660,00 26560

Стільчик для годування, розкладний, мат. пластик габ. 595х435х930мм;   (

маса=0,004)

шт 5249,17 31495

Стелаж для книг та розмальовок. Деревина, фарбований МДФ габ.

1020х300х1000мм;   ( маса=0,011)

шт 1791,67 28667

Шафа для зберігання постільної білизни габ.830х400х2100мм;   ( маса=0,03) шт 3490,00 48860

Столик сповивальний з висувними ящиками габ.600х600х800мм;   ( маса=0,

032)

шт 2491,67 9967

Стільчик дитячий з регулюванням висоти. Висота сидіння від підлоги 180-210

мм. Деревина, фарбований МДФ габ. 320х350x450мм;   ( маса=0,003)

шт 872,50 52350

Стілець штабельований габ.470х520х470/810мм;   ( маса=0,004) шт 942,50 75400

Стільчик дитячий з регулюванням висоти. Висота сидіння від підлоги 210-260

мм. Деревина, фарбований МДФ габ. 320х350x540мм;   ( маса=0,003)

шт 872,50 104700

Стіл дитячий. Деревина, фарбований МДФ габ. 1000х580x350мм;   ( маса=0,

01)

шт 2201,67 35227

Стільчик дитячий з регулюванням висоти. Висота сидіння від підлоги 310-

350мм. Деревина, фарбований МДФ габ. 320х350x630мм;   ( маса=0,004)

шт 872,50 104700

Стіл дитячий. Деревина, фарбований МДФ габ. 1000х580x450мм;   ( маса=0,

01)

шт 2201,67 66050

3 4 6 7

Стіл дитячий. Деревина, фарбований МДФ габ. 1000х580x530мм;   ( маса=0,

011)

шт 2283,33 68500
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1 2 5

24 & 2403-1023-

47

варіант 1

1

25 & 171-453 1

26 & 171-455 2

27 & 102-69-1 2

28 & 2403-1023-

60

2

29 & 102-67-1 2

30 & 2413-1-24 2

31 & 2403-1023-

61-5Ж

2

32 & 2403-1023-

62-5И

1

33 & 2413-1-25 3

34 & 2413-1-26 1

35 & 2413-1-27 3

36 & 2413-1-28 3

37 & 2413-1-28-1 3

38 & 2413-1-29 6

39 & 2413-1-30 1

Порядок, п. 3.

14

179145

Розділ 4. Приміщення медичного пункту

 Всього по розділу 3 232567

 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 

 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 0,007 1254

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  8740

 Разом по розділу 3 222573

Візок сервірувальний 2-во рівневий, нерж. сталь габ. 600х400х930 мм;   (

маса=0,016)

шт 4369,17 26215

Шафа сухожарова об'єммом 20 л споживча потужність N=2,5 кВт, напруга

220/1/50 габ. 550х420х440мм;   ( маса=0,02)

шт 10000,00 10000

Стелаж 4 полиці, нерж. сталь габ. 1000х500х1800мм;   ( маса=0,013) шт 4965,83 14897

Стелаж 4 полиці, нерж. сталь габ. 1500х500х1800мм;   ( маса=0,015) шт 6836,67 20510

Стіл-тумба з розсувними дверима та полицею всередині, нерж. сталь, габ.

1200х600х850мм;   ( маса=0,023)

шт 7095,83 7096

Стіл з бортиком без полиці, нерж. сталь габ. 1500х600х850мм;   ( маса=0,021) шт 3030,00 9090

Стелаж для сушки посуду, 4 рівні, матеріал нерж. сталь габ. 800х320х1650мм;

  ( маса=0,015)

шт 8066,67 8067

Шафа навісна з розпашними дверима, нерж. сталь, дві полиці всередині, габ.

600х250х600мм;   ( маса=0,013)

шт 3634,17 10903

Кулер підлоговий, верхній тип розміщення бутля, споживча потужність N=0,5

кВт, напруга 220/1/50 габ. 295х295х855мм;   ( маса=0,015)

шт 4200,00 8400

Стелаж для сушки посуду, 4 рівні, матеріал нерж. сталь габ. 900х320х1650мм;

  ( маса=0,018)

шт 10173,33 20347

Плита індукційна дві конфорки. настільна, споживча потужність 1 конф. N=3,5

кВт, напруга 220/1/50 габ. 700х450х130мм;   ( маса=0,01)

шт 15116,67 30233

Піч мікрохвильова, 28л. Споживча потужність N=1,2кВт, напруга 220/1/50 габ.

510х410х303мм;   ( маса=0,0165)

шт 6749,17 13498

Кип'ятильник, 40л (термопот) настільний, температура нагріву 30-100°С.

Споживча потужність N=3,0кВт, напруга 220/1/50 габ. 455х470х550мм;   (

маса=0,022)

шт 7704,17 15408

Електрочайник, 2,5л споживча потужність N=2,0кВт, напруга 220/1/50;   (

маса=0,001)

шт 2011,67 4023

Ванна мийна подвійна, з бортиком, корпус із CNS, в комплекті зі змішувачем

та сифоном габ. 1200х600х850мм;   ( маса=0,016)

шт 6165,00 6165

Водонагрівач (бойлер) настінний, об'ємом 80л. Споживча потужність N=2,0кВт,

 напруга 220/1/50 габ. 454х461х766мм;   ( маса=0,05)

шт 9253,33 9253

3 4 6 7
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1 2 5

40 & 2413-1-31 1

41 & 2413-1-32 1

42 & 2413-1-33 1

43 & 2413-1-34 1

44 & 2413-1-35 1

Порядок, п. 3.

14

24143

45 & 2413-1-32

варіант 1

1

46 & 2413-1-33 1

47 & 2413-1-36 1

48 & 2413-1-37 4

49 & 2413-1-38 12

50 & 2413-1-39 4

51 & 2413-1-40 4

52 & 2413-1-41 4

53 & 2413-1-42 2

54 & 2413-1-43 5

55 & 2413-1-44 5

56 & 102-66-2 28

Порядок, п. 3.

14

59808 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 

 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 0,007 419

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  6747

 Разом по розділу 5 171746

Бак пластиковий для відходів з кришкою, об'єм 30 л;   ( маса=0,0045) шт 512,50 2563

Настінний диспенсер для паперових рушників габ. 240х90x255 мм;   ( маса=0,

002)

шт 1272,50 35630

Піддон душовий, нерж.сталь габ. 900х900x250мм;   ( маса=0,0095) шт 32118,63 64237

Бак пластиковий для відходів з відкидною кришкою, пересувний на колесах,

об'єм 110 л габ. 540х496x852мм;   ( маса=0,0085)

шт 1873,49 9367

Шафа металева для прибирального інвентарю та деззасобів габ.

500х500x1800 мм;   ( маса=0,04)

шт 3583,33 14333

Візок для прибирання приміщень на два відра 25л з віджимом габ.

900х450x800 мм;   ( маса=0,0068)

шт 2660,00 10640

Лава для роздягальні габ. 1200х300x300 мм;   ( маса=0,008) шт 559,17 6710

Стелаж для горщиків габ. 1100х300x1200 мм;   ( маса=0,007) шт 1125,00 4500

Шафа офісна двохдверна габ. 700х500x1800 мм;   ( маса=0,04) шт 6820,00 6820

Вішалка для одягу двостороння, матеріал ДСП 16мм, каркас труба профільна

20х20 габ. 1800х560x1650 мм;   ( маса=0,03)

шт 2833,33 11333

Стіл офісний габ. 1200х600x750 мм;   ( маса=0,019)
шт 4300,00 4300

Стілець напівм'який габ. 470х520x470/810 мм;   ( маса=0,005) шт 1312,50 1313

Розділ 5. Інші приміщення

 Всього по розділу 4 24312

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  913

 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 

 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 0,007 169

Столик маніпуляційний габ. 660х430x900 мм;   ( маса=0,023) шт 6800,00 6800

 Разом по розділу 4 23230

Стілець напівм'який габ. 470х520x470/810 мм;   ( маса=0,005) шт 1312,50 1313

Шафа медична однодверна габ. 500х400x1610 мм;   ( маса=0,04) шт 6566,67 6567

Кушетка медична габ. 1900х580x650 мм;   ( маса=0,019) шт 4250,00 4250

Стіл письмовий габ. 1200х600x740 мм;   ( маса=0,019) шт 4300,00 4300

3 4 6 7
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1 2 5

57 & 2413-1-17 8

58 & 2413-1-23 40

59 & 2413-1-4 40

60 & 2413-1-7 32

61 & 2413-1-45 2

62 & 2413-1-46 2

63 & 2413-1-47 2

64 & 2413-1-31 1

65 & 2413-1-32 1

66 & 2413-1-33 1

67 & 2413-1-34 1

68 & 2413-1-35 1

69 & 2407-1302-1 1

70 & 2403-1023-

47

варіант 1

1

71 & 171-453 1

72 & 2413-1-24 1

73 & 102-69-1 2

74 & 2413-1-26 1

75 & 2413-1-28 2

76 & 2413-1-29 2

77 & 2413-1-40 2

78 & 2413-1-41 2

79 & 2413-1-42 2Піддон душовий, нерж.сталь габ. 900х900x250мм;   ( маса=0,0095) шт 32118,63 64237

Шафа металева для прибирального інвентарю та деззасобів габ.

500х500x1800 мм;   ( маса=0,04)

шт 3583,33 7167

Візок для прибирання приміщень на два відра 25л з віджимом габ.

900х450x800 мм;   ( маса=0,0068)

шт 2660,00 5320

Стелаж 4 полиці, нерж. сталь габ. 1000х500х1800мм;   ( маса=0,013) шт 4965,83 9932

Візок сервірувальний 2-во рівневий, нерж. сталь габ. 600х400х930 мм;   (

маса=0,016)

шт 4369,17 8738

Електрочайник, 2,5л споживча потужність N=2,0кВт, напруга 220/1/50;   (

маса=0,001)

шт 2011,67 4023

Стіл-тумба з розсувними дверима та полицею всередині, нерж. сталь, габ.

1200х600х850мм;   ( маса=0,023)

шт 7095,83 7096

Водонагрівач (бойлер) настінний, об'ємом 80л. Споживча потужність N=2,0кВт,

 напруга 220/1/50 габ. 454х461х766мм;   ( маса=0,05)

шт 9253,33 9253

Кулер підлоговий, верхній тип розміщення бутля, споживча потужність N=0,5

кВт, напруга 220/1/50 габ. 295х295х855мм;   ( маса=0,015)

шт 4200,00 4200

Рукомийник в комплекті зі змішувачем та сифоном, корпус нерж.сталь габ.

400х300x290 мм;   ( маса=0,0044)

шт 8468,13 8468

Ванна мийна подвійна, з бортиком, корпус із CNS, в комплекті зі змішувачем

та сифоном габ. 1200х600х850мм;   ( маса=0,016)

шт 6165,00 6165

Шафа медична однодверна габ. 500х400x1610 мм;   ( маса=0,04) шт 6566,67 6567

Столик маніпуляційний габ. 660х430x900 мм;   ( маса=0,023) шт 6800,00 6800

Стіл письмовий габ. 1200х600x740 мм;   ( маса=0,019) шт 4300,00 4300

Стілець напівм'який габ. 470х520x470/810 мм;   ( маса=0,005) шт 1312,50 1313

Проектор на кронштейні,в комплекті з кабелем HDMI, підключення до

ноутбука;   ( маса=0,0095)

шт 16270,00 32540

Кушетка медична габ. 1900х580x650 мм;   ( маса=0,019) шт 4250,00 4250

Стіл для нарад габ.1200х3500х750мм;   ( маса=0,04) шт 11671,67 23343

Проекційний моторизований екран, настінний, ширина 2510 мм;   ( маса=0,01) шт 3275,00 6550

Стільчик дитячий з регулюванням висоти. Висота сидіння від підлоги 210-260

мм. Деревина, фарбований МДФ габ. 320х350x540мм;   ( маса=0,003)

шт 872,50 34900

Стілець штабельований габ.470х520х470/810мм;   ( маса=0,004) шт 942,50 30160

Шафа дитяча для одягу 5-ти секційна з поличкою для взуття знизу габ.

1550х550x1560мм;   ( маса=0,03)

шт 7032,50 56260

Стільчик дитячий з регулюванням висоти. Висота сидіння від підлоги 310-

350мм. Деревина, фарбований МДФ габ. 320х350x630мм;   ( маса=0,004)

шт 872,50 34900

Розділ 6. Мирний час

 Всього по розділу 5 178912

3 4 6 7



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  6  69_КД_ЛК2_02-01-028

1 2 5

80 & 2413-1-44 4

81 & 102-66-2 28

Порядок, п. 3.

14

287561

Порядок, п. 3.

14

3480150

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

 Всього по кошторису 6575020

 Всього вартість будівельних робіт 24361

 Всього вартість устаткування 6550659

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  247532

 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 

 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 0,007 24361

 Разом 6303127

 Всього по розділу 6 432442

 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 

 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 0,007 2013

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  16267

 Разом по розділу 6 414162

Бак пластиковий для відходів з кришкою, об'єм 30 л;   ( маса=0,0045) шт 512,50 2050

Настінний диспенсер для паперових рушників габ. 240х90x255 мм;   ( маса=0,

002)

шт 1272,50 35630

3 4 6 7



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  1  69_КД_ОК_02-02

1 02-02-01

2 02-02-02

 --- ---------------

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ К.С. Артюхова

Головний архітектор проєкту ____________________________________________________________ А.І. Карпенко

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

  -     Всього: 358,781 400,425 759,206 1,47334 118,308

  -    

------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 на придбання дизельной електростанції   -    400,425 400,425   -      -    

Кошторис-

на заробіт-

на плата,

тис. грн.

Показники

одиничної

вартості

 на дизельну електростанція 358,781   -    358,781 1,47334 118,308   -    

Складений за поточними цінами станом на  18 квiтня 2024  р.

Кошторисна вартість,  тис.грн.

 №

Ч.

ч

Номери

кошторисів

і кошторис-

них роз-

рахунків

Найменування робіт і витрат будівельних

робіт

устаткуван-

ня, меблів

та інвен-

тарю

всього

Кошторисна

трудо-

місткість, 

тис.

люд.год.

Вимірник одиничної вартості 

Будівельні обсяги    

Кошторисна трудомісткість 1,47334 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 118,308 тис.грн.

на будівництво : Дизельна електростанція

Кошторисна вартість об`єкта 759,206 тис.грн.

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного

укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти» Проєкт повторного використання

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-02



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  1  69_КД_ОК_02-02

Робітники-

монтажники

Пусконала-

годжувальний

персонал

Загально-

виробничі

витрати

0,45061 __-__ 0,13883

35,02  - 16,249

__-__ __-__ __-__

 - -  - 

--------- ------------------- ------------------- -------------------

0,45061 __-__ 0,13883

35,02  - 16,249

Склав __________________________ К.С. Артюхова

57,401 9,638  - 102,059 118,308

Разом : 0,77992 0,10398 __-__ 1,33451 1,47334

 - - 

--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__02-02-

02

придбання дизельной електростанції

 - -  - 

дизельну електростанція

57,401 9,638  - 102,059 118,308

Трудомісткість, тис. люд.год.

Номе-

ри

лока-

льних

кош-

тори-

сів

Найменування

локальних  кошторисів

Заробітна плата, тис. грн.

0,77992 0,10398 __-__ 1,33451 1,4733402-02-

01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ

до об`єктного кошторису №  02-02

Робітники-

будівельники

Робітники,

зайняті на

керуванні та

обслуговуван-

ні машин

Роботи по

перевезенню

ґрунту і

будівельного

сміття

Разом прямі

витрати

Разом

кошторисні

витрати



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  1  69_КД_ЛК1_02-02-01

експлуа-

тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Фундамент 

__-__ 13,09

 - - 

__-__ 4,63

 - - 

1476,60 0,55

377,49 0,15

2342,48 0,45

902,82 0,03

__-__ __-__

 - - 

 - 

-  - 

3287,01 __-__ __-__5 С1424-11599

варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону

С8/10

м3 0,306

 - 

1006

4 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,003

9629,73

37

11 5,1175

27226,26 7 150,700082 29

3 10,6641

2704,70 44 18,36003 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними

трамбівками, група ґрунтів 1, 2

кількість: 10*0,3

100м3 0,03

1228,10

81

2 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і

ям, група ґрунтів 2

100м3 0,028

9692,98

780

 - - 

9692,98 __-__ 165,2400271 271

 - - 

15592,81 __-__ 261,80001 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,

група ґрунтів 2

100м3 0,05

15592,81

780

в тому

числі за-

робітної

плати
на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що

обслуговують 

машини

№

Ч.ч.

.

Обґрунту-

вання

(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної

плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього

експлуа-

тації

машин

не зайнятих

обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 квiтня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 2/004-200 – ДЕС Кошторисна трудомісткість 1,47334  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 118,308  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 358,781  тис. грн.

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

2/004-300-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01

на дизельну електростанція

Дизельна електростанція



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  2  69_КД_ЛК1_02-02-01

1 2 3 4 7 8 9 12

10510,82 4,11

3298,00 0,35

__-__ __-__

 - - 

8528,59 2,49

2748,61 0,33

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

264,83 18,71

59,69 0,05

__-__ 4,02

 - - 

48,05

0,91

27654

24194

3284

1982

5,88

688

29636

29636Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

252 Разом прямі витрати по роздiлу 1 27654 3208

76

13 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова

обмазувальна бітумна в 2 шари по

вирівняній поверхні бутового мурування,

цеглі, бетону

кількість: (2,65+3,65)*2*0,5+(2,35+3,35)*2*0,5

100м2 0,12

2501,45

1333

5 0,6150

13992,98 __-__ 33,50001679 300

 - - 

63564,03 21 231,000012 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до

5 кг

т 0,081

16454,13

5149

11 С111-1171

варіант 5

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф 8 мм

А240С

кількість: 0,036+0,05967

т 0,09567

 - 

- 

 - - 

31330,61 __-__ __-__2997  - 

 - - 

32366,32 __-__ __-__10 С111-1173

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф12 А500С

кількість: 0,11583+0,1188

т 0,23463

 - 

7594

9 С1424-11601

варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону

С16/20

кількість: 1*1,015

м3 1,015

 - 

173

27 32,7235

3644,52 __-__ __-__3699  - 

 - - 

33155,87 85 249,41008 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит

залізобетонних плоских

кількість: 1,9-0,9

100м3 0,01

17329,01

332

7 С1424-11601

варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону

С16/20

кількість: 0,9*1,015

м3 0,9135

 - 

285

30 39,1711

3644,52 __-__ __-__3329  - 

 - - 

72815,33 95 456,33006 КБ6-1-22 Улаштування стрічкових фундаментів

залізобетонних, при ширині по верху до

1000 мм

кількість: 12*0,15*0,5

100м3 0,009

31705,81

655

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  3  69_КД_ЛК1_02-02-01

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 2. Конструкція навісу та

огородження 

=== НАВІС ===

5210,33 439,3

349,77 10,42

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

3244,77 79,87

854,78 22,98

82,05 3,04

5,41 0,05

102,72 4,61

8,01 0,07

Н1=2

13,02 9,48

11,48 0,02

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

=== ОГОРОЖА ===

 - 

24 & С111-

1481-17

Саморіз з саморізом та пресшайбою 4,2х25

кількість: 12*8

шт 96

 - 

4795  - 

-  - 

1,38 __-__ __-__132  - 

 - 

0,1632

380,53 __-__ __-__23 & С111-

1807-1-5О

Профнастил Н57-750-0,8

кількість: 3*4*1,05

м2 12,6

 - 

22 КР8-30-1 Улаштування покриття з листової сталі

тільки скатів

100м2 0,12

5627,17

5665,98 2 79,0000680 675

1

21 КБ13-27-2

к=2

Фарбування металевих поґрунтованих

поверхонь емаллю ПФ-1189 за два рази

100м2 0,6362

596,58

254

3 0,0720

4144,99 65 7,24002637 380

5 0,1064

1212,96 52 4,780020 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один

раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,6362

399,27

772

19 КБ9-1-1 Монтаж каркасів одноповерхових

виробничих будівель одно- і

багатопрогонових без ліхтарів прогоном

до 24 м, висотою до 15 м без кранів

т 2,496

2526,72

 - 

-  - 

6619,43 8099 32,000016522 6307

2134 9,2054

33315,05 __-__ __-__18 С111-1121

варіант 1

Товстолистовий гарячекатаний прокат в

листах з обрізними кромками, товщина 6 мм,

 ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь 

марки С255

кількість: 0,01*1,06

т 0,0106

 - 

353

17 С111-1090

варіант 2

Кутовий гарячекатаний прокат нормальної

точності прокатки, немірної довжини, сталь

марки С255 (труба профільна 60х3)

кількість: 0,21*1,06

т 0,2226

 - 

- 

 - - 

36421,51 __-__ __-__8107  - 

 - - 

36841,30 __-__ __-__16 С111-1090

варіант 1

Кутовий гарячекатаний прокат нормальної

точності прокатки, немірної довжини, сталь

марки С255 (труба профільна 120х6)

кількість: 1,5*1,06

т 1,59

 - 

58578

15 С111-1104

варіант 1

Швелери N 16 з гарячекатаного прокату

нормальної точності прокатки, немірної

довжини, сталь марки С255

кількість: 0,52*1,06

т 0,5512

 - 

32407

873 4,1760

44813,15 __-__ __-__24701  - 

 - - 

20612,02 13005 176,000014 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,

гальмових конструкцій та ін.

кількість: 2,6-0,1*1,04

т 2,496

12983,52

51448

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  4  69_КД_ЛК1_02-02-01

1 2 3 4 7 8 9 12

5210,33 151,71

349,77 3,6

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

82,05 1,72

5,41 0,03

102,72 2,6

8,01 0,04

Н1=2

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

13,02 23,31

11,48 0,05

__-__ __-__

 - - 

11787  - 

-  - 

0,1632

380,53 __-__ __-__36 & С111-

1807-1-5О

Профнастил Н57-750-0,8

кількість: 29,5*1,05

м2 30,975

 - 

35 КР8-30-1 Улаштування покриття з листової сталі

тільки скатів

100м2 0,295

5627,17

765  - 

-  - 

5665,98 4 79,00001671 1660

3

 - 

765,26 __-__ __-__34 & С111-950-

9

варіант 1

Замок з ручкою для хвіртки шт 1

 - 

33 & С111-956-

3

варіант 1

Петля навісна гаражна шт 2

 - 

102,19 __-__ __-__204  - 

 - 

32 КБ13-27-2

к=2

Фарбування металевих поґрунтованих

поверхонь емаллю ПФ-1189 за два рази

100м2 0,359

596,58

143

2 0,0720

4144,99 37 7,24001488 214

3 0,1064

1212,96 29 4,780031 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один

раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,359

399,27

435

30 С111-1121

варіант 2

Товстолистовий гарячекатаний прокат в

листах з обрізними кромками, товщина 8 мм,

 сталь марки С255

кількість: r5(0,03008*1,06)

т 0,03188

 - 

- 

 - - 

33315,05 __-__ __-__1062  - 

 - - 

47,86 __-__ __-__29 С113-1

варіант 3

Труби сталеві зварні водогазопровідні з

різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр

умовного проходу 15 мм, товщина стінки 1,5

мм

кількість: r5(0,1593*1,06)

м 0,16886

 - 

8

28 С113-353 Труби сталеві безшовні гарячедеформовані

із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр

45 мм, товщина стінки 4 мм

кількість: r5(0,59351*1,06)

м 0,62912

 - 

- 

 - - 

205,32 __-__ __-__129  - 

 - - 

29201,09 __-__ __-__27 С111-1090

варіант 3

Кутовий гарячекатаний прокат нормальної

точності прокатки, немірної довжини, сталь

марки С255 (кут 50х5)

кількість: r5(0,06226*1,06)

т 0,066

 - 

1927

26 С111-1170

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф 6 мм

А400С

кількість: r5(0,01678*1,06)

т 0,01779

 - 

11192

302 4,1760

32366,32 __-__ __-__576  - 

 - - 

20612,02 4491 176,000025 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок,

кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.

кількість: r3((0,01678+0,06226+0,59351+0,

1593+0,03008))

т 0,862

12983,52

17768

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

 - - 

715,64

37,26

206871

127855

56558

31798

89,95

10526

238669

238669

 Роздiл 3. Монтаж дизельного генератора 

22551,87 438,05

8392,44 63,01

438,05

63,01

52512

2272

40102

18189

39,58

4632

70701

70701Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

34093

6009 88,0012

16147 Разом прямі витрати по роздiлу 3 52512 34093

6009

73341,34 16147 611,800038 КМ6-407-1 Монтаж дизель-генератора стаціонарного,

 маса до 1 т (Дизельна генераторна

установка з АВР в шумоізоляційному

оцинкованому кожусі, 18 кВт потужність

основна, 25 кВА резервна, 380В, двигун

BAUDOUIN, паливний бак 200л з замком,

1950 X 1000 X 1200 мм)

т 0,716

47616,39

52512

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

 - 

-  - 

25784 Разом прямі витрати по роздiлу 2 206871 53232

3326

1,38 __-__ __-__37 & С111-

1481-17

Саморіз з саморізом та пресшайбою 4,2х25

кількість: 29,5*8

шт 236

 - 

326

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 4. Заземлення 

__-__ 9,95

 - - 

__-__ 6,28

 - - 

__-__ 1,15

 - - 

__-__ __-__

 - - 

3636,93 4,48

499,23 2,48

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

__-__ __-__

 - - 

477,29 6,72

82,59 0,29

__-__ __-__

 - - 

1243,11 0,21

639,63 0,03

__-__ __-__

 - - 

28,79

2,8

18548

15058

2115

1227

3,42

403

19775

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

 - 

1602 Разом прямі витрати по роздiлу 4 18548 1888

227

51 & С1545-

423-А-9

Шина вирівнювання потенціалів стандартна

5015 01 4 тип 1808 OBO Bettermann

шт 1

 - 

23 16

2 9,1936

833,01 __-__ __-__833  - 

 - 

- 

7600,82 4 70,400050 КМ8-68-1 Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до

250 мм2

100 м 0,003

5316,61

49 & С1545-

423-А-34

Провід плаский, 30х3,5 мм,, 30 м бухта, 70

мкм FT (40-60 мкм) 5019345 OBO Bettermann

м.п. 30

 - 

713 496

25 0,9664

130,55 __-__ __-__3917  - 

 - 

- 

2377,48 143 22,400048 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі

сталі штабової, переріз 160 мм2

100 м 0,3

1652,45

47 & С1545-

423-А-17

Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм,

10 м 2360055 OBO Bettermann

шт 1

 - 

748  - 

-  - 

401,65 __-__ __-__402  - 

 - 

- 

187,09 __-__ __-__46 & С1545-

423-А-16

З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення.

OMEX D=20 мм FT FT (40-60 мкм) 5001641

OBO Bettermann

шт 4

 - 

45 & С1545-

423-А-14

Насадка нижня BP 20 мм чавун FT (40-60

мкм) 3041212 OBO Bettermann

шт 4

 - 

7882  - 

-  - 

60,45 __-__ __-__242  - 

 - 

6,1915

656,83 __-__ __-__44 & С1545-

423-А-13

Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5m FT

(40-60 мкм) 5000750 OBO Bettermann

шт 12

 - 

43 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі 10 шт 0,4

826,22

889  - 

-  - 

4631,80 1455 11,20001853 330

200

 - 

634,81 __-__ __-__42 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 1,4

 - 

41 КМ8-142-1 Улаштування постелі при одному кабелі у

траншеї

100 м 0,12

708,19

368 368

 - - 

708,19 __-__ 9,600085 85

 - 

- 

9692,98 __-__ 165,240040 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і

ям, група ґрунтів 2

100м3 0,038

9692,98

39 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,

група ґрунтів 2

100м3 0,038

15592,81

15592,81 __-__ 261,8000593 593

 - 

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

19775

1230,53

103,98

305585

169379

102059

53196

138,83

16249

358781

358781

1473,34

118308

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

     заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 Всього будівельні роботи, грн.

 Загальновиробничi витрати, грн.

 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

 Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

Всього по роздiлу 4

43785 Разом прямі витрати по кошторису 305585 92421

9638

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  1  69_КД_ПВРЛК_02-02-01

відпускна

ціна, грн.

транс-

портна

складова, 

грн.

заготі-

вельно-

складські

витрати,

грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 779,92 73,60

2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками

розряд 3,8

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 450,61 77,72

4
 Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 4,2

5  Витрати труда робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 103,98 92,70

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 5,4

7  Витрати  робітників, заробітна плата яких

враховується в складі:

7.1  загальновиробничих витрат люд.год 138,83 117,04

люд.год 1473,34

розряд 4,0

II. Будівельні машини і механізми

 Середній розряд робіт

Кількість

Поточна 

ціна за

одиницю,

грн.

Обґрунтування

ціни

 Разом  кошторисна трудомісткість

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу дошкільної освіти»

Проєкт повторного використання

Дизельна електростанція

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01

дизельну електростанція

у тому числі:

№

Ч.ч.
Шифр ресурсу Найменування 

Одиниця 

виміру



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  2  69_КД_ПВРЛК_02-02-01

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

284,94

202,54

357,37

610,69

381,01

808,35

336,08

150,09

457,64

148,50

81,37

5,40

666,99

2584,43

645,93

21,45

848,01

888,99

1534,41

15996,16

652,28

2784,04

785,97

3080,00

19 КБМ202-1245 Крани на гусеничному ходу,

вантажопідйомність 40 т

маш. год 3,91872

18 КБМ202-1244 Крани на гусеничному ходу,

вантажопідйомність 25 т

маш. год 4,26816

17 КБМ202-1204 Крани на гусеничному ходу при роботі на

монтажі технологічного устаткування,

вантажопідйомність 50-63 т

маш. год 10,42496

16 КБМ202-1143 Крани на автомобільному ходу,

вантажопідйомність 16 т

маш. год 1,04832

15 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,

вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,03321

14 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на

монтажі технологічного устаткування,

вантажопідйомність 10 т

маш. год 3,87476

13 КБМ202-970 Кран переносний, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,0664

12 КБМ202-403 Крани козлові при роботі на монтажі

технологічного устаткування,

вантажопідйомність 32 т

маш. год 0,32448

11 КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 0,44659

10 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 2,1216

9 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 1,708856

8 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,7108



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  3  69_КД_ПВРЛК_02-02-01

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

534,23

16,16

88,43

0,72

39,97

523,00

97,97

14146,28

331,82

44,30

53,62

129,14

785,03

1318,85

91,53

256,35

88,37

2,08

5,01

40,40

11,68

28,13

 Разом по розділу II грн. 43786,05

      в тому числі енергоносії:

Бензин кг 21,503

Дизельне паливо кг 137,272

Електроенергія кВт-год 2221,811

30 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним

розпилюванням для фарбування фасадів

будівель, продуктивність 500 м3/год

маш. год 2,408384

29 КБМ233-1002 Верстати свердлильні маш. год 8,06334

28 КБМ233-350 Шинотрубозгин з моторним приводом маш. год 0,02352

27 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 2,80068

26 КБМ216-402 Машини бурильно-кранові на автомобілі,

глибина буріння 3,5 м

маш. год 1,68

25 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном,

тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв

маш. год 2,408384

24 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном

внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7

ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 0,1335

23 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним

зварювальним струмом 315-500 А

маш. год 144,394

22 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового

[постійного струму]

маш. год 13,0847

21 КБМ204-501 Установки для зварювання аргонодугового маш. год 0,0081

20 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,030246



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  4  69_КД_ПВРЛК_02-02-01

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

Мастильні матеріали кг 25,2

Гідравлічна рідина кг 1,028

Будiвельнi машини, врахованi в складi

загальновиробничих витрат

31 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до

100 т

маш. год 68,36368

32 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05

кН [5 т]

маш. год 0,059712

33 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних

електродів не більше 5 кг

маш. год 154,1284

34 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 0,45035

35 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 1,3432

36 КБМ233-302 Машини шліфувальні кутові маш. год 0,13209

37 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від

компресора

маш. год 0,5355

38 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 12,7566

39 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 1,0074

40 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 0,0855

41 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 0,22925

III. Будівельні матеріали, вироби і

комплекти

45879,86 44627,65 352,6 899,61

50,39 49,01 0,39 0,99

24529,06 23695,50 352,6 480,96

5,36 5,18 0,08 0,10

43 С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,

0х100 мм

т 0,0002186 30 км.

42 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані,

 діаметр різьби 12-[14] мм

т 0,0010982 30 км.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  5  69_КД_ПВРЛК_02-02-01

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

31345,88 30378,65 352,6 614,63

0,78 0,76 0,01 0,01

3425,21 2885,33 472,72 67,16

1,11 0,94 0,15 0,02

156364,6 152980,66 317,97 3065,97

39,03 38,18 0,08 0,77

11,88 5,79 5,86 0,23

81,76 39,85 40,33 1,58

40040,5 38599,64 655,75 785,11

630,72 608,02 10,33 12,37

32344,68 31176,30 534,17 634,21

931,53 897,88 15,38 18,27

24032,41 23285,81 275,38 471,22

1,80 1,75 0,02 0,03

36289,59 35302,65 275,38 711,56

16,29 15,85 0,12 0,32

25940,18 25156,17 275,38 508,63

4,34 4,21 0,05 0,08

765,26 750,00 0,25 15,01

765,26 750,00 0,25 15,01

102,19 100,00 0,19 2

204,38 200,00 0,38 4,00

21169,41 20736,44 275,38 157,59

102,51 100,41 1,33 0,77

36841,3 36291,67 275,38 274,25

58577,67 57703,76 437,85 436,06

56 +С111-1090

варіант 1

Кутовий гарячекатаний прокат нормальної

точності прокатки, немірної довжини, сталь

марки С255 (труба профільна 120х6)

т 1,59 30 км.

55 С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із

сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0

т 0,0048422 30 км.

54 &С111-956-3

варіант 1

Петля навісна гаражна шт 2 30 км.

53 &С111-950-9

варіант 1

Замок з ручкою для хвіртки шт 1 30 км.

52 С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного

призначення світлий, діаметр 4,0 мм

т 0,0001674 30 км.

51 С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного

призначення світлий, діаметр 1,1 мм

т 0,000449 30 км.

50 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-

6,5 мм

т 0,000075 30 км.

49 С111-612 Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-

50

т 0,0288 30 км.

48 С111-585 Масло дизельне моторне М-10ДМ т 0,015752 30 км.

47 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 6,882 30 км.

46 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,0002496 30 км.

45 С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,000325 30 км.

44 С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50

мм

т 0,000025 30 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

36421,51 35875,00 275,38 271,13

8107,43 7985,78 61,30 60,35

29201,09 28708,33 275,38 217,38

1927,27 1894,75 18,18 14,34

44813,15 44204,17 275,38 333,6

24701,01 24365,34 151,79 183,88

33315,05 32791,67 275,38 248

353,14 347,59 2,92 2,63

33315,05 32791,67 275,38 248

1062,08 1045,40 8,78 7,90

32366,32 31850,00 275,38 240,94

575,80 566,61 4,90 4,29

31330,61 30822,00 275,38 233,23

2997,40 2948,74 26,35 22,31

32366,32 31850,00 275,38 240,94

7594,11 7472,97 64,61 56,53

58687,47 56928,25 608,49 1150,73

1260,61 1222,82 13,07 24,72

1,38 1,35 __-__ 0,03

458,16 448,20  - 9,96

135516,07 132500,00 358,89 2657,18

879,45 859,87 2,33 17,25

67 +С111-1504

варіант 2

Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0064896 30 км.

66 &С111-1481-

17

Саморіз з саморізом та пресшайбою 4,2х25 шт 332

65 С111-1299 Паливо дизельне з малосірчистих нафт т 0,02148 30 км.

64 +С111-1173

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф12 А500С

т 0,23463 30 км.

63 +С111-1171

варіант 5

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф 8 мм

А240С

т 0,09567 30 км.

62 +С111-1170

варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю ф 6 мм

А400С

т 0,01779 30 км.

61 +С111-1121

варіант 2

Товстолистовий гарячекатаний прокат в

листах з обрізними кромками, товщина 8 мм,

 сталь марки С255

т 0,03188 30 км.

60 +С111-1121

варіант 1

Товстолистовий гарячекатаний прокат в

листах з обрізними кромками, товщина 6 мм,

 ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь 

марки С255

т 0,0106 30 км.

59 +С111-1104

варіант 1

Швелери N 16 з гарячекатаного прокату

нормальної точності прокатки, немірної

довжини, сталь марки С255

т 0,5512 30 км.

58 +С111-1090

варіант 3

Кутовий гарячекатаний прокат нормальної

точності прокатки, немірної довжини, сталь

марки С255 (кут 50х5)

т 0,066 30 км.

57 +С111-1090

варіант 2

Кутовий гарячекатаний прокат нормальної

точності прокатки, немірної довжини, сталь

марки С255 (труба профільна 60х3)

т 0,2226 30 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

124806,07 122000,00 358,89 2447,18

51,42 50,26 0,15 1,01

124806,07 122000,00 358,89 2447,18

7962,88 7783,84 22,90 156,14

124806,07 122000,00 358,89 2447,18

72,64 71,00 0,21 1,43

12,11 11,10 0,77 0,24

0,15 0,13 0,01 0,01

247,9 242,78 0,26 4,86

83,28 81,56 0,09 1,63

35651,6 34356,92 595,63 699,05

68,09 65,62 1,14 1,33

151552,4 147985,15 595,63 2971,62

3318,15 3240,05 13,04 65,06

60,19 58,87 0,14 1,18

110,98 108,54 0,26 2,18

380,53 375,00 2,7 2,83

16581,59 16340,63 117,65 123,31

115417,32 112850,00 304,24 2263,08

1,04 1,02  - 0,02

25789,56 24979,64 304,24 505,68

10,70 10,37 0,13 0,20

25789,56 24979,64 304,24 505,68

4,18 4,05 0,05 0,08

46594,93 45161,31 519,99 913,63

447,31 433,55 4,99 8,77

80 С111-1900 Емульсія бітумна для гідроізоляційних робіт т 0,0096 30 км.

79 С111-1853-3 Цвяхи будівельні 3,0х80 мм т 0,000162 30 км.

78 С111-1853-2 Цвяхи будівельні 3,0х70 мм т 0,000415 30 км.

77 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,000009 30 км.

76 &С111-1807-1-

5О

Профнастил Н57-750-0,8 м2 43,575 30 км.

75 С111-1757 Рядно м2 1,8438 30 км.

74 С111-1673 Емаль ПФ-1126, світло-димчаста, слонова

кістка

т 0,0218944 30 км.

73 С111-1663 Лак, марка 177 т 0,00191 30 км.

72 С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр

180х6 мм

шт 0,33596 30 км.

71 С111-1608 Дрантя кг 0,012 30 км.

70 +С111-1522

варіант 2

Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,000582 30 км.

69 +С111-1521

варіант 1

Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,063802 30 км.

68 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,000412 30 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

9515,21 9096,12 232,52 186,57

24,46 23,39 0,60 0,47

5474,3 5134,44 232,52 107,34

25,35 23,77 1,08 0,50

3409,33 3109,96 232,52 66,85

16,57 15,11 1,13 0,33

47,86 47,18 0,32 0,36

8,08 7,97 0,05 0,06

205,32 202,68 1,11 1,53

129,17 127,51 0,70 0,96

69187,51 67478,29 352,6 1356,62

0,02 0,02  - - 

63523,87 62677,84 373,15 472,88

792,78 782,22 4,66 5,90

441,14 427,15 5,34 8,65

155,63 150,70 1,88 3,05

609,66 590,09 7,62 11,95

21,95 21,24 0,27 0,44

46588,93 45400,04 275,38 913,51

3773,70 3677,40 22,31 73,99

90 С124-64 Деталі закладні та накладні, виготовлені із

застосуванням зварювання, гнуття,

свердлення [пробивки] отворів, такі, що

поставляються окремо

т 0,081 30 км.

89 С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм,

товщина 40 мм

м2 0,036 30 км.

88 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм,

товщина 25 мм

м2 0,3528 30 км.

87 С121-756 Окремі конструктивні елементи будівель та

споруд [колони, балки, ферми, зв'язки,

ригелі, стояки тощо] з перевагою

гарячекатаних профілей, середня маса

складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т

т 0,01248 30 км.

86 С115-25 Шайби пружинні колійні, виконання 2,

діаметр різьби болтів 30 мм

т 0,00000036 30 км.

85 С113-353 Труби сталеві безшовні гарячедеформовані

із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр

45 мм, товщина стінки 4 мм

м 0,62912 30 км.

84 +С113-1

варіант 3

Труби сталеві зварні водогазопровідні з

різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр

умовного проходу 15 мм, товщина стінки 1,5

мм

м 0,16886 30 км.

83 С112-70 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-

6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт

м3 0,00486 30 км.

82 С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,

5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і

більше, ІІІ сорт

м3 0,00463 30 км.

81 С112-23 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,

5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І

сорт

м3 0,002571 30 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

42,1 42,10 __-__ __-__

0,64 0,64  - - 

77690,75 75571,77 595,63 1523,35

755,97 735,36 5,80 14,81

21514,85 20615,54 477,45 421,86

32,12 30,78 0,71 0,63

47488,52 45961,74 595,63 931,15

7,11 6,89 0,09 0,13

18540,37 17552,84 623,99 363,54

110,71 104,81 3,73 2,17

351213,12 343730,96 595,63 6886,53

1,83 1,79  - 0,04

634,81 132,68 489,68 12,45

888,73 185,75 685,55 17,43

3287,01 2402,00 820,56 64,45

1005,83 735,01 251,09 19,73

3644,52 2752,50 820,56 71,46

7028,46 5308,20 1582,45 137,81

211295,64 206877,21 275,38 4143,05

0,04 0,04  - - 

440,49 423,03 8,82 8,64

20,56 19,75 0,41 0,40

110,05 99,12 8,77 2,16

0,10 0,09 0,01  - 

125,24 122,67 0,11 2,46

 - -  - - 

103 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,00003 30 км.

102 С1542-8 Аргон газоподібний, сорт 1 м3 0,00093 30 км.

101 С1537-97 Канат подвійного звивання, тип ТК,

оцинкований, з дроту марки В,

маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,

5 мм

10м 0,04668 30 км.

100 С1520-27 Прутки з алюмінієвого сплаву марки Д16,

немірної довжини, діаметр 8-10 мм

т 0,0000002 30 км.

99 +С1424-11601

варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону

С16/20

м3 1,9285 30 км.

98 +С1424-11599

варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону

С8/10

м3 0,306 30 км.

97 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 1,4 30 км.

96 С1113-253 Емаль КО-811 кремній-органічна чорна т 0,0000052 30 км.

95 С1113-175 Сольвент кам'яновугільний технічний, марка

Б

т 0,0059712 30 км.

94 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,0001498 30 км.

93 С1113-77 Ксилол нафтовий, марка А т 0,001493 30 км.

92 С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,00973056 30 км.

91 С142-10-2 Вода м3 0,0151
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

1282185,86 1256647,02 397,94 25140,9

0,01 0,01  - - 

833,01 816,59 0,09 16,33

833,01 816,59 0,09 16,33

656,83 643,86 0,09 12,88

7881,96 7726,32 1,08 154,56

60,45 59,17 0,09 1,19

241,80 236,68 0,36 4,76

187,09 183,33 0,09 3,67

748,36 733,32 0,36 14,68

401,65 393,68 0,09 7,88

401,65 393,68 0,09 7,88

130,55 127,90 0,09 2,56

3916,50 3837,00 2,70 76,80

53,11 43,30 8,77 1,04

96,58 78,74 15,95 1,89

Енергоносiї машин, врахованих в складi

загальновиробничих витрат

4,9416 4,9416

29,66 29,66

184,55 184,55

132,30 132,30

186,09 186,09

254,44 254,44

 Разом грн. 416,40 416,40

 Разом по розділу III грн. 169377,88 163961,67 3604,76 1811,45

114 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 1,3673

113 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,7169

112 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 6,0012

111 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 1,81851 30 км.

110 &С1545-423-А-

34

Провід плаский, 30х3,5 мм,, 30 м бухта, 70

мкм FT (40-60 мкм) 5019345 OBO Bettermann

м.п. 30 30 км.

109 &С1545-423-А-

17

Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм,

10 м 2360055 OBO Bettermann

шт 1 30 км.

108 &С1545-423-А-

16

З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення.

OMEX D=20 мм FT FT (40-60 мкм) 5001641

OBO Bettermann

шт 4 30 км.

107 &С1545-423-А-

14

Насадка нижня BP 20 мм чавун FT (40-60

мкм) 3041212 OBO Bettermann

шт 4 30 км.

106 &С1545-423-А-

13

Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5m FT

(40-60 мкм) 5000750 OBO Bettermann

шт 12 30 км.

105 &С1545-423-А-

9

Шина вирівнювання потенціалів стандартна

5015 01 4 тип 1808 OBO Bettermann

шт 1 30 км.

104 С1545-296 Електроди ВЛ-10, вольфрамові т 0,00000001 30 км.
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Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин

Електроенергія кВт-год 2227,812

Мастильні матеріали кг 25,917

Гідравлічна рідина кг 2,395

Бензин л 29,059

Дизельне паливо л 161,496

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 квiтня"  2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
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400,425

№

Ч.ч.

Документ, що

обґрунтовує

ціну

Кількість

1 2 5

1 & 1501-7078-1 1

Склав _____________________________________К.С. Артюхова

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

 Всього по кошторису 400425

 Транспортні та заготівельно-складські витрати  15131

 Разом 385294

3 4 6 7

Дизельна генераторна установка з АВР в шумоізоляційному оцинкованому

кожусі, 18 кВт потужність основна, 25 кВА резервна, 380В, двигун BAUDOUIN,

паливний бак 200л (мінімум 48 год безперевної роботи) з замком, 1950 X 1000

X 1200 мм. Витрати палива з навантаженням 50% - 2,0 л, 75% - 3,0 л, 100% -

4,0 л;   ( маса=0,716)

шт 385294,17 385294

Кошторисна вартість тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “18 квiтня” 2024  р.

Найменування і характеристика устаткування,

меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця

виміру

Вартість

одиниці, 

грн.

Загальна

вартість, 

грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-02

придбання дизельной електростанції

Дизельна електростанція

Основа: креслення (специфікації ) № 2/004-200-ДЕС відомості тощо

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними

властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб закладу

дошкільної освіти» Проєкт повторного використання
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