



КНП «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради»

(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

В тому числі зворотних сум

7 161,062 тис. грн. ✓

тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"14" квітня 2022 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____Реконструкція системи постачання медичних газів, з встановленням кисневої станції для газифікації киснем лікувального корпусу КНП
«Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради» за адресою: вул. Соборності, буд.51, м. Боярка, Київська область

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 14 квітня 2022 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-001	Встановлення кисневої станції	320,732	6 200,000		6 520,732
		Разом по главі № 2	320,732	6 200,000		6 520,732
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
2	04-001	Електропостачання зовнішнє	116,151			116,151
		Разом по главі № 4	116,151			116,151
		Глава 6. Зовнішні мережі і споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання та газопостачання				
3	06-001	Зовнішні мережі	31,502			31,502
		Разом по главі № 6	31,502			31,502
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-001	Генплан	33,564			33,564
		Разом по главі № 7	33,564			33,564
		Разом по главах № 1 - 7	501,949	6 200,000		6 701,949
		Глава 9. Інші роботи та витрати				
5	Розрахунок № П40 (Додаток 8, Настанова п.34)	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва			139,060	139,060
		Разом по главі № 9			139,060	139,060
		Разом по главах № 1 - 9	501,949	6 200,000	139,060	6 841,009
		Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги				
6	Додаток 8, Настанова п.45	Кошти на утримання служби замовника 1% (без врахування обладнання замовника)			6,410	6,410
7	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду 1,5 % (без врахування обладнання замовника)			9,615	9,615
8	Додаток 8, Настанова п.48	Кошти на проведення процедури закупівлі - 0,2 %			13,682	13,682

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі № 10			29,707	29,707
		Разом по главах № 1 - 10	501,949	6 200,000	168,767	6 870,716
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
9	Додаток 8, Настанова п.53	Кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт			40,940	40,940
10	Додаток 8, Настанова п.54	Вартість експертизи проектної документації			4,484	4,484
11	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду (1780грн*7 люд/дн)			12,460	12,460
		Разом по главі № 12			57,884	57,884
		Разом по главах № 1 - 12	501,949	6 200,000	226,651	6 928,600
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (18,11 грн./люд.-г.)(1,99 грн./люд.-г.)	28,434			28,434
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (5,06 грн./люд.-г.)(3,26 грн./люд.-г.)			9,449	9,449
	Настанова, Дод.28 Табл.3 п.6	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р) -2%	10,039		4,285	14,324
	Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	20,078			20,078
		Разом	560,500	6 200,000	240,385	7 000,885
		в т.ч. вартість обладнання, що відноситься до медичних виробів (без ПДВ згідно документів)		6 200,000		6 200,000
		Податок на додану вартість (обладнання без ПДВ)			160,177	160,177
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	560,500	6 200,000	400,562	7 161,062

Директор ТОВ "ІВП"АСПО-1"

Поліщук С.Й.

ГПІ

Бичков В.В.

Замовник Головний інженер КНП «Лікарня інтенсивного лікування Боярської місцевої ради»

Лаврінчук О.П.

(посада, підпис (ініціали, прізвище))