

КНП «Васильківська багатoproфiльна лiкарня iнтенсивного лiкування» Василькiвської мiської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 16108,943 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 2023р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт дитячого корпусу КНП «Васильківська БЛІЛ» ВМР пошкодженого внаслідок військової агресії рф з впровадженням комплексної термомодернізації за адресою: м. Васильків, вул. Декабристів, 87 (I черга – покрівля)

Складений за поточними цінами станом на 24 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт дитячого корпусу КНП «Васильківська БЛІЛ» ВМР пошкодженого внаслідок військової агресії рф з впровадженням комплексної термомодернізації за адресою: м. Васильків, вул. Декабристів, 87 (I черга – покрівля)	11740,118	-	-	11740,118
		Разом по главі 2:	11740,118	-	-	11740,118
		Разом по главах 1-7:	11740,118	-	-	11740,118
		Разом по главах 1-8:	11740,118	-	-	11740,118
		Разом по главах 1-9:	11740,118	-	-	11740,118
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	176,102	176,102

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)/енергосертифікат	-	-	21,000	21,000
		Разом по главі 10:	-	-	197,102	197,102
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Технічне обстеження	-	-	141,296	141,296
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	427,125	427,125
6	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	98,208	98,208
7	-	Кошти на здійснення авторського нагляду (0,4 %)	-	-	46,960	46,960
		Разом по главі 12:	-	-	713,589	713,589
		Разом по главах 1-12:	11740,118	-	910,691	12650,809
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	180,569	-	-	180,569
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	91,819	91,819
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	281,763	-	21,857	303,620
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	213,670	-	-	213,670
		Разом	12416,120	-	1024,367	13440,487
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	2668,456	2668,456
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	12416,120	-	3692,823	16108,943

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



М.Ю. Занузданов

КНП «Васильківська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Васильківської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 19971,004 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт дитячого корпусу КНП «Васильківська БЛІЛ» ВМР пошкодженого внаслідок військової агресії рф з впровадженням комплексної термомодернізації за адресою: м. Васильків, вул.Декабристів, 87 (II черга – утеплення фасадів)

Складений за поточними цінами станом на 24 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт дитячого корпусу КНП «Васильківська БЛІЛ» ВМР пошкодженого внаслідок військової агресії рф з впровадженням комплексної термомодернізації за адресою: м. Васильків, вул.Декабристів, 87 (II черга – утеплення фасадів)	15227,396	-	-	15227,396
		Разом по главі 2:	15227,396	-	-	15227,396
		Разом по главах 1-7:	15227,396	-	-	15227,396
		Разом по главах 1-8:	15227,396	-	-	15227,396
		Разом по главах 1-9:	15227,396	-	-	15227,396
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	228,411	228,411

1	2	3	4	5	6	7
3	-	Разом по главі 10:	-	-	228,411	228,411
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
		Кошти на здійснення авторського нагляду (0,4 %)	-	-	60,910	60,910
		Разом по главі 12:	-	-	60,910	60,910
		Разом по главах 1-12:	15227,396	-	289,321	15516,717
		Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П)	315,708	-	-	315,708
		Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	160,537	160,537
		Розрахунок N П-131 Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	365,458	-	6,944	372,402
		Розрахунок N П-145 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	277,139	-	-	277,139
		Настанова [4.43] Разом	16185,701	-	456,802	16642,503
		Податок на додану вартість	-	-	3328,501	3328,501
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	16185,701	-	3785,303	19971,004

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



М.Ю. Занузданов

КНП «Васильківська багатoproфiльна лiкарня iнтенсивного лiкування» Василькiвської мiської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 6026,561 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт дитячого корпусу КНП «Васильківська БЛІЛ» ВМР пошкодженого внаслідок військової агресії рф з впровадженням комплексної термомодернізації за адресою: м. Васильків, вул. Декабристів, 87 (ІІІ черга – внутрішні мережі)»

Складений за поточними цінами станом на 24 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт дитячого корпусу КНП «Васильківська БЛІЛ» ВМР пошкодженого внаслідок військової агресії рф з впровадженням комплексної термомодернізації за адресою: м. Васильків, вул. Декабристів, 87 (ІІІ черга – внутрішні мережі)»	3714,142	917,348	-	4631,490
		Разом по главі 2:	3714,142	917,348	-	4631,490
		Разом по главах 1-7:	3714,142	917,348	-	4631,490
		Разом по главах 1-8:	3714,142	917,348	-	4631,490
		Разом по главах 1-9:	3714,142	917,348	-	4631,490
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	69,472	69,472

1	2	3	4	5	6	7
3	-	Разом по главі 10:	-	-	69,472	69,472
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
		Кошти на здійснення авторського нагляду (0,4 %)	-	-	18,526	18,526
		Разом по главі 12:	-	-	18,526	18,526
		Разом по главах 1-12:	3714,142	917,348	87,998	4719,488
		Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П)	69,161	-	-	69,161
		Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	35,925	35,925
		Розрахунок N П-131 Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	89,139	22,016	2,112	113,267
		Розрахунок N П-145 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	67,597	16,696	-	84,293
		Настанова [4.43] Разом	3940,039	956,060	126,035	5022,134
		Податок на додану вартість	-	-	1004,427	1004,427
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3940,039	956,060	1130,462	6026,561

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



М.Ю. Занузданов