

( назва організації, що затверджує )

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 85920,619 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 635,665 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

**Капітальний ремонт шляхопроводу через залізничні колії по вул. Онікієнка Олега в м. Бровари Київської області. Додаткові роботи. (Капітальний ремонт з'їздів та заїздів до шляхопроводу).**

Складений за поточними цінами станом на 11 квітня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Підготовчі роботи	1929,992	-	-	1929,992
2	Розрахунок Н П-12	Створення геодезичної мережі для будівництва (опорна геодезична мережа та зовнішня розмічувальна мережа, червоні лінії, будівельна сітка) Освоєння території будівництва Відновлення та закріплення траси на місцевості II категорії складності	-	-	4,872	4,872
<b>Разом по главі 1:</b>			1929,992	-	4,872	1934,864
<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>						
3	02-01	Об'єкти основного призначення	41988,660	-	-	41988,660

1	2	3	4	5	6	7
			41988,660	-	-	41988,660
		<b>Разом по главі 2:</b>				
		<b>Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання</b>				
4	06-01	Водовідведення	865,741	-	-	865,741
		<b>Разом по главі 6:</b>	865,741	-	-	865,741
		<b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b>				
5	07-01	Облаштування та обстановка дороги	11271,985	-	-	11271,985
6	07-02	Благоустрій та озеленення території	4068,462	-	-	4068,462
		<b>Разом по главі 7:</b>	15340,447	-	-	15340,447
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	60124,840	-	4,872	60129,712
		<b>Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди</b>				
7	08-01	Тимчасові будівлі та споруди	286,898	-	-	286,898
		<b>Разом по главі 8:</b>	286,898	-	-	286,898
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	60411,738	-	4,872	60416,610
		<b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b>				
8	Розрахунок N П-981	Кошти на здійснення науково-технічного супроводу	-	-	1208,235	1208,235
		<b>Разом по главі 9:</b>	-	-	1208,235	1208,235
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	60411,738	-	1213,107	61624,845
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
9	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	616,248	616,248
10	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	924,373	924,373


1	2	3	4	5	6	7
11	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) Отримання сертифікату ССЗ-5,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб зг. Постанови КМУ№461 від 13.04.2011 : 5,2 x 3028 грн=15 745,60 грн + Паспортизація мосту під час введення в експлуатацію по об'єкту 129335,38 грн без ПДВ + Контрольне топографо-геодезичне знімання завершеного будівництва 110754,00грн	-	-	255,835	255,835
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	1796,456	1796,456
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
12	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	783,755	783,755
13	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	103,675	103,675
14	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	241,647	241,647
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	1129,077	1129,077
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	60411,738	-	4138,640	64550,378
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	329,439	-	-	329,439
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	167,519	167,519
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1449,882	-	99,327	1549,209
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	5003,971	-	-	5003,971
		<b>Разом</b>	67195,030	-	4405,486	71600,516
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	14320,103	14320,103

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	Всього по зведеному кошторисному розрахунку Зворотні суми у тому числі: - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	67195,030 - -	- - -	18725,589 - -	85920,619 635,665 635,665

Директор

Головний інженер проєкту

Погоджено замовником



Д.М. Каплинський

М.О. Обрезов