

Виконавчий комітет Єрківської селищної ради Черкаської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 35320,946 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Єрківського ліцею імені Героя України В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області» за адресою: вул. Чорновола, 1 селище Єрки, Звенигородський район, Черкаська область (коригування)
(залишкові, виконані роботи)

Складений за поточними цінами станом на 26 березня 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			Будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Захисна споруда цивільного захисту	16595,584	1793,637	-	18389,221
		Разом по главі 2:	16595,584	1793,637	-	18389,221
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Електропостачання	67,033	-	-	67,033
		Разом по главі 4:	67,033	-	-	67,033


1	2	3	4	5	6	7
3	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання	122,233	-	-	122,233
		ЗВК	122,233	-	-	122,233
		Разом по главі 6:	122,233	-	-	122,233
4	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території	778,863	-	-	778,863
5	07-02	Благоустрій	19,204	-	-	19,204
		Вертикальне планування	778,863	-	-	778,863
		Разом по главі 7:	798,067	-	-	798,067
		Разом по главах 1-7:	17582,917	1793,637	-	19376,554
6	Настанова [4.18 - 4.23]	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди	167,038	-	-	167,038
		Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	167,038	-	-	167,038
		Разом по главі 8:	17749,955	1793,637	-	19543,592
		Разом по главах 1-8:	17749,955	1793,637	-	19543,592
		Разом по главах 1-9:	17749,955	1793,637	-	19543,592
7	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	-	-	281,222	281,222
8	Розрахунок N П-106	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	39,087	39,087
9	Розрахунок N П-107	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	-	-
		Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	10,650	10,650
10	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	110,000	110,000
		Разом по главі 10:	-	-	440,959	440,959

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
11	Настанова [4.34]	Вартість вишукувальних робіт	-	-	12,000	12,000
12	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	264,400	264,400
13	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	68,180	68,180
14	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	64,200	64,200
15	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (юридування)	-	-	126,370	126,370
		Разом по главі 12:				
		Разом по главах 1-12:	17749,955	-	535,150	535,150
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	436,291	1793,637	976,109	20519,701
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	122,269	436,291
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	354,999	35,873	19,522	122,269
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	4829,763	488,049	-	410,394
	Настанова [4.43]	Разом	23371,008	2317,559	1117,900	5317,812
	Довідка замовника	Податок на додану вартість	-	-	5293,173	26806,467
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	23371,008	2317,559	6411,073	5293,173
		Виконані роботи	2418,037	-	803,269	32099,640
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	25789,045	2317,559	7214,342	3221,306
						35320,946


 Керівник проектно-конструкторської організації М.В. Дараєв


 Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту) М.В. Дараєв


 Керівник кошторисного відділу Н.В. Білецька


 Замовник Л.О. Польовий