

Великодимерська селищна рада
(назва організації, що затверджує)

Тимчасово здійснюючий повноваження селищного голови,
секретар ради Олександр Борсук
Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 177338,071 тис. грн.
В тому числі зворотних сум, 241,891 тис. грн.



(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 22 лютого 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Підготовчі роботи	277,283	-	-	277,283
		Разом по главі 1:	277,283	-	-	277,283
2	02-01	Глава 2. Об’єкти основного призначення				
		Загальноосвітня школа I-III ступенів	72143,675	5903,542	-	78047,217
		Разом по главі 2:	72143,675	5903,542	-	78047,217

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-01	Встановлення дизель - генератора .Зовнішнє електропостачання	241,427	626,542	-	867,969
4	04-02	Система зовнішнього блискавкозахисту	304,068	-	-	304,068
5	04-03	Зовнішній контур заземлення	109,184	-	-	109,184
		Разом по главі 4:	654,679	626,542	-	1281,221
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
6	05-01	Проїзди	2145,751	-	-	2145,751
		Разом по главі 5:	2145,751	-	-	2145,751
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
7	06-01	Позамайданчикові зовнішні мережі водопостачання	1095,012	-	-	1095,012
8	06-02	Позамайданчикові зовнішні мережі каналізації (K1)	3442,089	-	-	3442,089
9	06-03	Зовнішні мережі водопостачання	482,635	-	-	482,635
10	06-04	Зовнішні мережі каналізації (K1)	909,218	-	-	909,218
11	06-05	Зовнішні мережі каналізації (K1H)	303,878	49,918	-	353,796
12	06-06	Зовнішні мережі пожежного водопостачання (B2)	1194,165	-	-	1194,165
13	06-07	Зовнішні мережі пожежного водопостачання (B2)(Пожрезервуари)	333,724	-	-	333,724
14	06-08	Протипожежні резервуари ємкістю 100 м3	2544,171	-	-	2544,171
15	06-09	Насосна станція пожежогасіння	682,629	318,312	-	1000,941
16	06-010	Зовнішні теплові мережі	1336,853	-	-	1336,853
17	06-011	Транспортабельна котельня Установка Модульна ТКУМ -400 з автоматизованими комплексами на гранулі (200 А) 2 шт	1296,459	2660,248	-	3956,707
		Разом по главі 6:	13620,833	3028,478	-	16649,311
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
18	07-01	зовнішнє електроосвітлення	888,327	1,949	-	890,276
19	07-02	Благоустрій ділянки	6534,514	148,356	-	6682,870
20	07-03	Озеленення	338,150	-	-	338,150
21	07-04	МАФи	373,665	1936,352	-	2310,017
22	07-05	Огорожа	2917,176	-	-	2917,176

1	2	3	4	5	6	7
23	07-06	Спортивне ядро	13734,282	-	-	13734,282
Разом по главі 7:			24786,114	2086,657	-	26872,771
Разом по главах 1-7:			113628,335	11645,219	-	125273,554
Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди						
24	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	1477,168	-	-	1477,168
Разом по главі 8:			1477,168	-	-	1477,168
Разом по главах 1-8:			115105,503	11645,219	-	126750,722
Разом по главах 1-9:			115105,503	11645,219	-	126750,722
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги						
25	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1267,507	1267,507
26	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1901,261	1901,261
27	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2 %)	-	-	2535,014	2535,014
28	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	69,063	69,063
29	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) 5,2х3028грн.=15745,6грн	-	-	15,746	15,746
30	.	кошти на роботи (послуги)з виготовлення технічного паспорту з інвентаризації об'єктів нерухомого майна (2100м2х15грн.=31500грн)	-	-	31,500	31,500
31	Розрахунок	Вартість виготовлення енергетичного сертифікату	-	-	35,000	35,000
32	по аналогу	Підключення до електромереж	-	-	1500,000	1500,000
Разом по главі 10:			-	-	7355,091	7355,091
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
33	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (проект)	-	-	282,534	282,534
34	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	42,720	42,720
35	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	450,340	450,340
36	розрахунок	Проектні роботи (стадія «робоча документація»)	-	-	423,801	423,801

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 12:	-	-	1199,395	1199,395
		Разом по главах 1-12:	115105,503	11645,219	8554,486	135305,208
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1873,218	-	-	1873,218
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	956,679	956,679
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	2762,532	279,485	205,308	3247,325
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (К=0,35)	5158,741	541,881	-	5700,622
	Настанова [4.43]	Разом	124899,994	12466,585	9716,473	147083,052
		Податок на додану вартість	-	-	29185,275	29185,275
	ДОВІДКА про понесені витрати станом на 05.02. 2024 р.	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	124899,994	12466,585	38901,748	176268,327
		Виконані роботи (вартість виконаних робіт та експертизи проекту)	-	-	1069,744	1069,744
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	124899,994	12466,585	39971,492	177338,071
		Зворотні суми	-	-	-	241,891
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд (15 %)	-	-	-	221,575
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	20,316
	ДОВІДКА про понесені витрати станом на 05.02. 2024 р.	Виконані роботи (вартість виконаних робіт та експертизи проекту)	-	-	1069,744	1069,744

Керівник проектної організації

Федір Торопцев

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Тарас Рудий

Керівник відділу