

КНП «Васильківська багатoproфiльна лiкарня iнтенсивного лiкування» Василькiвської мiської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 16095,289 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт дитячого корпусу КНП «Васильківська БЛІЛ» ВМР пошкодженого внаслідок військової агресії рф з впровадженням комплексної термомодернізації за адресою: м. Васильків, вул. Декабристів, 87 (I черга – покрівля)

Складений за поточними цінами станом на 30 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт дитячого корпусу КНП «Васильківська БЛІЛ» ВМР пошкодженого внаслідок військової агресії рф з впровадженням комплексної термомодернізації за адресою: м. Васильків, вул. Декабристів, 87 (I черга – покрівля)	11740,118	-	-	11740,118
		Разом по главі 2:	11740,118	-	-	11740,118
		Разом по главах 1-7:	11740,118	-	-	11740,118
		Разом по главах 1-8:	11740,118	-	-	11740,118
		Разом по главах 1-9:	11740,118	-	-	11740,118
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	176,102	176,102

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	21,000	21,000
		Разом по главі 10:	-	-	197,102	197,102
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Технічне обстеження	-	-	141,296	141,296
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	427,125	427,125
6	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	98,208	98,208
7	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду = 26дн._1780грн.=46280грн.	-	-	46,280	46,280
		Разом по главі 12:	-	-	712,909	712,909
		Разом по главах 1-12:	11740,118	-	910,011	12650,129
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	180,569	-	-	180,569
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	91,819	91,819
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	281,763	-	21,840	303,603
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	213,670	-	-	213,670
		Разом	12416,120	-	1023,670	13439,790
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	2655,499	2655,499
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	12416,120	-	3679,169	16095,289

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



М.Ю. Занузданов

КНП «Васильківська багатoproфiльна лiкарня iнтенсивного лiкування» Василькiвської мiської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 19970,524 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт дитячого корпусу КНП «Васильківська БЛІЛ» ВМР пошкодженого внаслідок військової агресії рф з впровадженням комплексної термомодернізації за адресою: м. Васильків, вул.Декабристів, 87 (II черга – утеплення фасадів)

Складений за поточними цінами станом на 30 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт дитячого корпусу КНП «Васильківська БЛІЛ» ВМР пошкодженого внаслідок військової агресії рф з впровадженням комплексної термомодернізації за адресою: м. Васильків, вул.Декабристів, 87 (II черга – утеплення фасадів)	15227,396	-	-	15227,396
		Разом по главі 2:	15227,396	-	-	15227,396
		Разом по главах 1-7:	15227,396	-	-	15227,396
		Разом по главах 1-8:	15227,396	-	-	15227,396
		Разом по главах 1-9:	15227,396	-	-	15227,396
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	228,411	228,411

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.35]	Разом по главі 10:	-	-	228,411	228,411
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
		Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	60,520	60,520
	Настанова [4.38]	Разом по главі 12:	-	-	60,520	60,520
		Разом по главах 1-12:	15227,396	-	288,931	15516,327
		Кошторисний прибуток (П)	315,708	-	-	315,708
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	160,537	160,537
		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	365,458	-	6,934	372,392
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	277,139	-	-	277,139
	Настанова [4.43]	Разом	16185,701	-	456,402	16642,103
		Податок на додану вартість	-	-	3328,421	3328,421
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	16185,701	-	3784,823	19970,524

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



М.Ю. Занузданов

КНП «Васильківська багатoproфiльна лiкарня iнтенсивного лiкування» Василькiвської мiської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 6025,669 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт дитячого корпусу КНП «Васильківська БЛІЛ» ВМР пошкодженого внаслідок військової агресії рф з впровадженням комплексної термомодернізації за адресою: м. Васильків, вул. Декабристів, 87 (III черга – внутрішні мережі)»

Складений за поточними цінами станом на 30 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт дитячого корпусу КНП «Васильківська БЛІЛ» ВМР пошкодженого внаслідок військової агресії рф з впровадженням комплексної термомодернізації за адресою: м. Васильків, вул. Декабристів, 87 (III черга – внутрішні мережі)»	3714,142	917,348	-	4631,490
		Разом по главі 2:	3714,142	917,348	-	4631,490
		Разом по главах 1-7:	3714,142	917,348	-	4631,490
		Разом по главах 1-8:	3714,142	917,348	-	4631,490
		Разом по главах 1-9:	3714,142	917,348	-	4631,490
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	69,472	69,472

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.35]	Разом по главі 10:	-	-	69,472	69,472
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
		Кошти на здійснення авторського нагляду = 10дн._1780грн.=17800грн.	-	-	17,800	17,800
	Настанова [4.38]	Разом по главі 12:	-	-	17,800	17,800
		Разом по главах 1-12:	3714,142	917,348	87,272	4718,762
		Кошторисний прибуток (П)	69,161	-	-	69,161
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	35,925	35,925
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	89,139	22,016	2,095	113,250
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	67,597	16,696	-	84,293
	Настанова [4.43]	Разом	3940,039	956,060	125,292	5021,391
		Податок на додану вартість	-	-	1004,278	1004,278
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3940,039	956,060	1129,570	6025,669

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



М.Ю. Занузданов