

( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 44772,798 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

" " \_\_\_\_\_ 20 р.

## ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

### Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 20 на вул. Глібова, 12 в м. Чернівцях (заходи з енергозбереження)

Складений за поточними цінами станом на 18 квітня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 20 на вул. Глібова, 12 в м. Чернівцях (заходи з енергозбереження)	24462,527	1761,848	-	26224,375
		----- - <b>Разом по главі 2:</b>	24462,527	1761,848	-	26224,375
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	24462,527	1761,848	-	26224,375
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	24462,527	1761,848	-	26224,375
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	24462,527	1761,848	-	26224,375
2	Настанова [4.32]	<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b> Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	262,244	262,244
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	366,938	366,938

1	2	3	4	5	6	7
		-				
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	629,182	629,182
		<b>Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт з урахуванням експертизи проектів	-	-	636,506	636,506
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	36,800	36,800
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	121,040	121,040
		-				
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	794,346	794,346
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	24462,527	1761,848	1423,528	27647,903
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	451,589	-	-	451,589
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	229,632	229,632
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	587,101	42,284	34,165	663,550
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	7876,934	567,315	-	8444,249
		<b>Разом</b>	33378,151	2371,447	1687,325	37436,923
	Настанова [4.43]	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	7335,875	7335,875
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	33378,151	2371,447	9023,200	44772,798

Керівник проектної організації \_\_\_\_\_

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту) \_\_\_\_\_

Керівник відділу \_\_\_\_\_

