

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 24377,375 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво захисної споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття по вул. Авіаційна, 1-А, смт. Озерне, Житомирський район, Житомирська область (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 24 квітня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Нове будівництво захисної споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття	14077,531	868,370	-	14945,901
2	02-02	Зовнішні електромережі	348,045	410,981	-	759,026
		Разом по главі 2:	14425,576	1279,351	-	15704,927
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішні мережі водопроводу, каналізації, дренажу	1886,078	-	-	1886,078

1	2	3	4	5	6	7
4	07-01	Разом по главі 6:	1886,078	-	-	1886,078
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій	207,592	-	-	207,592
		Разом по главі 7:	207,592	-	-	207,592
5 6	Настанова [4.25] Розрахунок N П-94	Разом по главах 1-7:	16519,246	1279,351	-	17798,597
		Разом по главах 1-8:	16519,246	1279,351	-	17798,597
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	74,337	-	-	74,337
7 8 9 10	Настанова [4.32] Настанова [4.32] Розрахунок N П-107 Настанова [4.32]	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	58,871	58,871
		Разом по главі 9:	74,337	-	58,871	133,208
		Разом по главах 1-9:	16593,583	1279,351	58,871	17931,805
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
11	Настанова [4.32] Настанова [4.32] Розрахунок N П-107 Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	179,318	179,318
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	268,977	268,977
		Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	9,956	9,956
		Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)ОПЛАТА ЗА ВИДАЧУ СЕРТИФІКАТУ ЗАКІНЧЕНОГО БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТА	-	-	15,746	15,746
12 13	Рахунок	Виготовлення інвентарної справи	-	-	42,000	42,000
		Разом по главі 10:	-	-	515,997	515,997
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
		Вартість проектно-вишукувальних робіт (коригування)	-	-	35,000	35,000
12 13	Настанова [4.34] Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт стадія (коригування)	-	-	177,305	177,305

1	2	3	4	5	6	7
14	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (коригування)	-	-	36,458	36,458
15	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	89,000	89,000
		Разом по главі 12:	-	-	337,763	337,763
		Разом по главах 1-12:	16593,583	1279,351	912,631	18785,565
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	447,630	-	-	447,630
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	125,401	125,401
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	398,246	30,704	21,903	450,853
	Настанова [4.43]	Разом	17439,459	1310,055	1059,935	19809,449
		Податок на додану вартість	-	-	3961,890	3961,890
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	17439,459	1310,055	5021,825	23771,339
	Довідка	Вартість виконаних робіт	-	-	606,036	606,036
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	17439,459	1310,055	5627,861	24377,375

Директор філії _____ О.В.Павленко

Головний інженер проєкту _____ І.С.Василківська
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу _____ В.А.Чумальчук