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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 
     

 Капітальний ремонт підвального приміщення для подальшого використання, як споруди подвійного призначення (найпростіше укриття) 
Сукачівський психонев-рологічний будинок-інтернат), 07205, Україна, Київська область, Сукачі, Вишго-родський район Київська область вулиця 

Дружби 2 
  

    

Будівництво розташоване на території ........................... області.   

Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:   

 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;   

 - Спецiальнi та ремонтно-будiвельнi роботи (КНiРрс-97);   

 - Роботи з технiчного обслуговування, ремонту i пусконалагодження технiчних засобiв пожежегасiння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної 
сигналiзацiї; 

  

 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;   

 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;   

 - Будівельні матеріали, вироби і конструкції;   

 - Перевезення ґрунту і сміття;   

 - Перевезення будівельних вантажів;   

 - Устаткування і матеріали;   

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання  документації та  за усередненими 
даними Мінрегіонбуду України . 

  

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва   

При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:   

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32] 1,00 % 
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] 1,50 % 
3. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40] 2,40 % 
4 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами, визначенi з розрахунку закiнчення будiвництва у 

.. 

    

5. Прогнозний рiвень iнфляцiї в будiвництвi першого року будiвництва, коефiцiєнт, Настанова [4.41] 1,322   

6. Показник для визначення розмiру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38] 7,64 грн./люд.год 
7. Показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39] 3,89 грн./люд.год 
     

Загальна кошторисна трудомiсткiсть 10,20874   тис.люд.год 
Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах 9,188   тис.люд.год 
Загальна кошторисна заробiтна плата 1168,669   тис.грн. 
Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi:       

Тарифна сiтка для будiвельних, монтажних i ремонтних робiт при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 172,67 
люд.год та розрядi робiт 3,8 

19087,19   грн. 

Тарифна сiтка для ремонтно-будiвельних i ремонтно-монтажних робiт Мiнпромполiтики України при середньомiсячнiй нормi 
тривалостi робочого часу 172,67 люд.год та розрядi робiт 3,8 

19087,19   грн. 
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Всього за зведеним кошторисним розрахунком: 
  у тому числi: 

9457,642   тис.грн. 

  будiвельнi роботи - 5544,844   тис.грн. 
  вартiсть устаткування - 2054,199   тис.грн. 
  iншi витрати - 287,350   тис.грн. 
  податок на додану вартiсть - 1571,249   тис.грн. 
       

  

     

Примiтка:       

1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри".   

    
Склав:     Перевірив:     
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  ( назва  організації,  що затверджує ) 
   
        

Затверджено (схвалено)    
        

Зведений кошторисний розрахунок у сумі  9457,642 тис. грн.   
В тому числі зворотних сум  0,392 тис. грн.   
    
  ( посилання  на документ про затвердження ) 
   
   
"___" ______________________ 20__ р.  
   
        

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №   
        

Капітальний ремонт підвального приміщення для подальшого використання, як споруди подвійного призначення (найпростіше укриття) 
Сукачівський психонев-рологічний будинок-інтернат), 07205, Україна, Київська область, Сукачі, Вишго-родський район Київська область вулиця 

Дружби 2  
        

Складений за поточними цінами станом на 30 жовтня 2023  р.   

№ 
Ч.ч 

Номери 
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків 

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- 
транспортної інфраструктури, робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 

будівельних 
робіт 

устаткування, 
меблів та 
інвентарю 

інших 
витрат 

загальна 
вартість 

1 2 3 4 5 6 7 

      
Глава 2. Об'єкти основного призначення 

        

1 02-01 Сквирський психоневрологічний інтернат за адресою : с.Сукачі, вул. 
Дружби, 2Б. 

5068,898 2006,054   -     7074,952 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 2: 5068,898 2006,054   -     7074,952 
    Разом по главах 1-7: 5068,898 2006,054   -     7074,952 
    Разом по главах 1-8: 5068,898 2006,054   -     7074,952 
    Разом по главах 1-9: 5068,898 2006,054   -     7074,952 
      

Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги 

        

2 Настанова [4.32] Кошти на утримання служби замовника (1 %)   -       -     70,750 70,750 
3 Настанова [4.32] Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)   -       -     96,177 96,177 
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1 2 3 4 5 6 7 

4 Розрахунок 
N П-104-1 

Кошти на покриття вартості видачи сертифіката про прийняття в 
експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта згідно постанови  КМУ 
№ 461, від 13.04.2011 (для СС2,  СС3). 

  -       -     12,346 12,346 

5 Технічний 
паспорт 

Витрати на складання технічного паспорту об’єкта.   -       -     30,000 30,000 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 10:   -       -     209,273 209,273 
      

Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та 
авторський нагляд 

        

6 Настанова [4.34] Вартiсть експертизи проектної  документацiї   -       -     14,768 14,768 
7 Настанова [4.35] Кошти на здійснення авторського нагляду (1780 грн_10 чел.дн.)   -       -     17,800 17,800 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 12:   -       -     32,568 32,568 
    Разом по главах 1-12: 5068,898 2006,054 241,841 7316,793 
  Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П) 78,037   -       -     78,037 
  Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних 

організацій (АВ) 
  -       -     39,705 39,705 

  Настанова [4.40] Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 121,654 48,145 5,804 175,603 
  Розрахунок 

N П-145 
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними 
процесами (І) 

276,255   -       -     276,255 

    Разом 5544,844 2054,199 287,350 7886,393 
  Настанова [4.43] Податок на додану вартість   -       -     1571,249 1571,249 
    Всього по зведеному кошторисному розрахунку 5544,844 2054,199 1858,599 9457,642 
    Зворотнi суми 

  у тому числi: 
  -       -       -     0,392 

  Настанова [3.39] - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів  у 
розмірі, що  визначається за розрахунком 

  -       -       -     0,392 

              

   
Керівник проєктної організації  __________________________   
      

Головний інженер проєкту 
(Головний архітектор проєкту) 

__________________________   

      

Керівник   відділу  __________________________   

 


