

Комунальне підприємство «Полтавський обласний санаторій для дітей з порушенням опорно-рухового апарату Полтавської обласної ради»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 5175,675 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Реконструкція старого харчоблоку для переобладнання під приймальне відділення Комунального підприємства «Полтавський обласний санаторій для дітей з порушенням опорно-рухового апарату Полтавської обласної ради» за адресою м. Полтава, вул. Садова 26 (корегування)»

Складений за поточними цінами станом на 18 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення корегування «Реконструкція старого харчоблоку для переобладнання під приймальне відділення Комунального підприємства «Полтавський обласний санаторій для дітей з порушенням опорно-рухового апарату Полтавської обласної ради» за адресою м. Полтава, вул. Садова 26 (корегування)»	527,306	0	0	527,306
Разом по главі 2:			527,306	0	0	527,306
Разом по главах 1-7:			527,306	0	0	527,306
Разом по главах 1-8:			527,306	0	0	527,306
Разом по главах 1-9:			527,306	0	0	527,306

	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
2	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	0	0	3,560
3	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	0	0	9,400
4	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	0	0	0
		Разом по главі 12:	0	0	12,960
		Разом по главах 1-12:	527,306	0	540,266
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	6,381	0	6,381
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	0	0	3,347
		Разом	533,687	0	549,994
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	0	0	109,287
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	533,687	0	659,281
	Довідка замовника	Довідка замовника про понесені витрати станом на 18.12 2023 року	3763,662	0	4516,394
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	4297,349	0	5175,675



Керівник проектної організації

Б.О.Шевченко

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Б.О.Шевченко

Керівник відділу

В.Пушкарьова