

Договір № 1039/Е
на виконання експертизи проекту будівництва

м. Стрий

«11» грудня 2023 року

Виконавець – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОЕКСПЕРТИЗА»**, в особі директора Проскури А. В., що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
Замовник – **Комунальне Підприємство «Полтавський обласний санаторій для дітей з порушенням опорно-рухового апарату Полтавської обласної ради»** в особі головного лікаря Бойка В.В., з другої сторони, в подальшому спільному найменуванні – Сторони, уклали цей договір (далі - Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. Замовник доручає Виконавцю надання послуг (далі Послуги) по проведенню експертизи проектної документації на будівництво в частині кошторисної документації об'єкта будівництва за робочим проектом, код ДК 021:2015- 71319000-7 «Експертні послуги», (далі – Експертиза). Назва проекту будівництва: **«Реконструкція старого харчоблоку для переобладнання під приймальне відділення Комунального підприємства «Полтавський обласний санаторій для дітей з порушенням опорно-рухового апарату Полтавської обласної ради» за адресою м. Полтава, вул. Садова 26 (корегування)»**
2. Виконавець є експертною організацією, що включена до переліку експертних організацій, які відповідають критеріям, установленим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 204 від 15.08.2017р., в порядку та на умовах, визначених цим договором.
3. Результати робіт надаються Замовнику у вигляді письмового звіту за результатами проведеної Експертизи відповідно до Постанови КМУ від 11.05.2011р. №560 та ДСТУ 8907:2019 «Настанова щодо організації проведення експертизи проектної документації на будівництво» (далі – Звіт).
4. Виконавець гарантує, що предмет Договору відповідає видам діяльності, передбаченим його статутом та документами дозвільного характеру.

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. **Вартість Експертизи складає 8 800,00 грн. (вісім тисяч вісімсот грн. 00 коп.), без ПДВ.**
2. Замовник у строк не більше 3 (трьох) календарних днів з дня виставленого рахунку зобов'язується здійснити на користь Виконавця оплату у розмірі 100 %. Оплата здійснюється в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

1. Замовник зобов'язаний:

1. До початку виконання робіт подати Виконавцю лист - замовлення та всі необхідні для виконання експертизи матеріали, що передбачені ДСТУ 8907:2019 «Настанова щодо організації проведення експертизи проектної документації на будівництво», ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», оформлені відповідно до вимог ДСТУ Б А.2.4-4-2009 «Основні вимоги до проектної та робочої документації» у кількості 3 (трьох) екземплярів проекту будівництва у паперовому вигляді, і, на вимогу Виконавця, 1 (одного) екземпляра проекту будівництва в електронному вигляді.
2. Письмово попередити Виконавця про всі застереження, обмеження та інші чинники, що впливатимуть на належне надання послуг.
3. Підписати договір та повернути його Виконавцю протягом трьох календарних днів.
4. Прийняти та оплатити послуги Виконавця в порядку та в строки, передбачені даним Договором.

2. Виконавець зобов'язаний:

1. В обумовлені Договором строк, якісно та в повному обсязі провести Експертизу.
2. В разі необхідності для проведення Експертизи залучити відповідних фахівців.
Надати Замовнику належним чином оформлений Звіт відповідно до ДСТУ 8907:2019 «Настанова щодо організації проведення експертизи проектної документації на будівництво» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 року №560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».
3. Повідомляти Замовника про готовність, дату та час отримання Звіту.

4. Повернути Замовнику після проведення Експертизи проектну документацію.

4. СТРОК ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ

1. Проведення експертизи здійснюється Виконавцем у строки передбачені Постановою КМУ від 11.05.2011р. № 560 та ДСТУ 8907:2019.

5. ПЕРЕДАЧА-ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ З ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ

1. Приймання Замовником наданих послуг за цим Договором оформляється актом наданих послуг (далі – Акт).
2. Замовник зобов'язаний підписати та передати Виконавцю один примірник Акта на момент отримання Звіту.
3. Місце виконання зобов'язання є місце знаходження Виконавця: м. Стрий.
4. Якщо Замовник протягом 7 (семи) календарних днів з моменту отримання Акта без надання відповідних обґрунтованих письмових пояснень відмовляється чи будь-яким іншим чином (дія, бездіяльність) ухиляється від прийняття наданої послуги, то вважається, що Замовник прийняв результат послуги і в подальшому позбавляється права посилається на недоліки наданої послуги, які могли бути встановлені при належному способі її прийняття.
5. Оформлений Звіт є документом, який підтверджує надання послуг Виконавцем за цим Договором. Оригінал Звіту надається Замовнику тільки за наявності у Виконавця усіх належних йому оригінальних примірників документів, оформлених за цим Договором, та здійснення повної оплати послуг за цим Договором.

6. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

1. Спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів.
2. В разі недосагнення згоди зацікавлена Сторона передає спір на розгляд компетентного судового органу в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
3. При виконанні Договору та врегулюванні розбіжностей, що впливають із нього, сторони керуються чинним законодавством України.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за даним Договором відповідно до чинного законодавства України.
2. У разі порушення умов цього Договору Сторони вирішують спірні питання шляхом проведення переговорів, а у випадку недосагнення згоди – у Господарському суді.
3. Вимоги Сторін одна до одної щодо невиконання або неналежного виконання умов Договору оформлюються ними шляхом складання претензійних документів.
4. Виконавець не несе відповідальність у разі, якщо Замовник надав неправдиву інформацію, щодо будь якого питання пов'язаного з даним Договором.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по дійсному договору, якщо повне або часткове невиконання своїх зобов'язань являється наслідком обставин непереборної сили (землетрусу, пожежі, повені, епідемії), а також неklasичних видів форс-мажорних обставин, які можуть мати місце на території України, таких як: непередбачені політичні дії, екологічні катастрофи, воєнні дії, у тому числі бойові (учбові), страйки, національні та еміграційні хвилювання, рішення органів влади, зміни національного законодавства, злочинні дії третіх осіб по відношенню до Сторін, що виникли після укладення даного Договору.
2. Достатнім підтвердженням виникнення та дії вищевказаних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або іншим компетентним органом.

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ДОГОВОРУ

1. Сторони зобов'язуються не передавати третім особам інформацію, пов'язану із укладанням та виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених чинним законодавством, або якщо цього потребує виконання Договору.
2. Виконавець, отримавши від Замовника у процесі надання послуг відомості, документи та інші матеріали проектної документації, що розкривають суть економічної, соціальної, комерційної, дизайнерської, наукової чи технічної ідеї або розробки, не має права передавати їх або розголошувати

без згоди Замовника третім особам (окрім організацій співвиконавців, що залучаються Виконавцем для здійснення складових частин Експертизи).

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення їх печатками та діє до повного виконання Сторонами передбачених Договором зобов'язань, але не пізніше 31.12.2023 р., а у частині розрахунків – до повного виконання Сторонами передбачених Договором зобов'язань.
2. Договір може бути припинено та розірвано виключно за домовленістю Сторін.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Всі зміни та доповнення до даного Договору укладаються в письмовій формі та підписуються обома Сторонами.
2. Даний Договір укладено в двох примірниках на двох сторінках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
3. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за Даним Договором третій стороні без письмової згоди другої Сторони.
4. У випадках, не передбачених Даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
5. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, так чи інакше пов'язаних з Даним Договором, втрачають юридичну силу.
6. У випадку зміни своїх реквізитів за цим Договором, Сторони зобов'язані повідомити про це одна одну протягом 3 (трьох) робочих днів.

12. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Виконавець
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕКОЕКСПЕРТИЗА»

82404, Львівська обл., місто Стрий,
Пров. Остапа Нижанківського, буд. 22
Код ЄДРПОУ 44525374
IBAN: UA283052990000026003011029177
в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299
тел. 067 077 00 47
Суб'єкт мікропідприємства

Директор
Проскура А. В.

М.П.

Замовник
Комунальне підприємство «Полтавський
обласний санаторій для дітей з порушенням
опорно-рухового апарату Полтавської обласної
ради»

36011, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Садова, 26;
Код ЄДРПОУ 01204408
UA178201720344361003400035581
в ДКСУ м. Київ
не прибуткова установа, платник ПДВ,
ІПН 012044016012
тел. (0532) 608821;
e-mail: podc@ukr.net

Головний лікар
Бойко В.В.



Рахунок № 1039

Виконавець **ТОВ «ЕКОЕКСПЕРТИЗА»**
IBAN: UA283052990000026003011029177
в АТ КБ "ПРИВАТБАНК",
МФО 305299, ЄДРПОУ 44525374

Платник: Комунальне Підприємство «Полтавський обласний санаторій для дітей з порушенням опорно-рухового апарату Полтавської обласної ради»

№ п/п	назва	сума без ПДВ
	Оплата згідно з Договором на виконання експертизи проекту №1039	8 800,00
	Разом ПДВ	8 800,00 0,00
	Всього до оплати	8 800,00

До оплати словами: 8 800,00 грн. (вісім тисяч вісімсот грн. 00 коп.), без ПДВ.

Виконавець
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕКОЕКСПЕРТИЗА»

82404, Львівська обл., місто Стрий,
Пров. Остапа Нижанківського, буд.22
Код ЄДРПОУ 44525374
IBAN: UA283052990000026003011029177
в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299
тел. 067 077 00 47
Суб'єкт мікропідприємництва

Директор
Проскура А. В.

М.П.



Замовник

Комунальне підприємство «Полтавський
обласний санаторій для дітей з порушенням
опорно-рухового апарату Полтавської обласної
ради»

36011, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Садова, 26;
Код ЄДРПОУ 01204408
UA178201720344361003400035581
в ДКСУ м. Київ
не прибуткова установа, платник ПДВ,
ІПН 012044016012
тел. (0532) 608821;
e-mail: podc@ukr.net

Головний лікар
Бойко В.В.
М.П.



м. Стрий

« » грудня 2023 р.

АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ
від « » грудня 2023 р.
на виконання експертизи проекту будівництва
згідно з договором №1039/Е від «11» грудня 2023р.

«Реконструкція старого харчоблоку для переобладнання під приймальне відділення Комунального підприємства «Полтавський обласний санаторій для дітей з порушенням опорно-рухового апарату Полтавської обласної ради» за адресою м. Полтава, вул. Садова 26 (корегування)»

Цей акт складено між:

Виконавець –

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОЕКСПЕРТИЗА», в особі директора Проскури А. В., що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Замовник –

Комунальне Підприємство «Полтавський обласний санаторій для дітей з порушенням опорно-рухового апарату Полтавської обласної ради» в особі головного лікаря КП «ПОДС» Бойка В.В., про нижче наведене:

1. Виконавцем відповідно до строків, визначених договором для Замовника було виконано експертизу проектної документації на будівництво за робочим проектом, код ДК 021:2015- 71319000-7 «Експертні послуги», (далі – Експертиза):

«Реконструкція старого харчоблоку для переобладнання під приймальне відділення Комунального підприємства «Полтавський обласний санаторій для дітей з порушенням опорно-рухового апарату Полтавської обласної ради» за адресою м. Полтава, вул. Садова 26 (корегування)»

2. Сторони засвідчують, експертиза виконана Виконавцем для Замовника якісно, в повному обсязі та у встановлений строк.

3. Замовник приймає послугу Виконавця, що оформлена належним чином.

4. Загальна вартість виконаних робіт щодо проведення експертизи проекту будівництва за Договором відповідно розрахунку вартості складає:

Без ПДВ:

8 800 грн. 00 коп.

ПДВ

0грн. 00коп.

Всього до сплати

8 800,00 грн. (вісім тисяч вісімсот грн. 00 коп.), без ПДВ.

5. Сторони претензій одна до одної не мають.

Директор
Проскура А. В.

М.П.



Головний лікар
В.В. Бойко

М.П.



Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
2	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	0	0	3,560	3,560
3	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	0	0	8,800	8,800
4	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	0	0	0	0
Разом по главі 12:			0	0	12,360	12,360
Разом по главах 1-12:			526,335	0	12,360	538,695
Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)		6,381	0	0	6,381
Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)		0	0	3,347	3,347
Разом			532,716	0	15,707	548,423
Настанова [4.43]	Податок на додану вартість		0	0	107,213	107,213
Всього по зведеному кошторисному розрахунку			532,716	0	122,920	655,636
Довідка замовника	Довідка замовника про понесені витрати станом на 18.12 2023 року		3763,662	0	752,732	4516,394
Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком			4296,378	0	875,652	5172,030

Керівник проектної організації  Б.О.Шевченко

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)  Б.О.Шевченко

Керівник відділу  І.В.Пушкарєва


 


«Реконструкція старого харчоблоку для переобладнання під приймальне відділення Комунального підприємства «Полтавський обласний санаторій для дітей з порушенням опорно-рухового апарату Полтавської обласної ради» за адресою м. Полтава, вул. Садова 26 (корегування)»

Підсумкова відомість ресурсів

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
1	2	3	4	5	всього, грн.	8/9	10/11	всього, грн.	12/13	14
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год	481,77	79,23					
2	розряд		3,4							
3	27		люд.год	223,79	81,89					
4			розряд	3,7						
5			люд.год	17,8	99,74					
6			розряд	5,1						
7			люд.год	10,46	93,75					
8										
8.1			люд.год	32,19	131,20					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	766,01						
	Середній розряд робіт		розряд	3,5						



II. Будівельні машини і механізми									
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,012	133,38 1,60				
10	+КБМ201-11 варіант 1	+Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т (Спеціалізований вантажний самоскид MAN TGS 41.420)	маш. год	1,2452	0 0				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,189	158,77 30,01				
12	+КБМ201-12 варіант 1	+Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т (Спеціалізований вантажний самоскид MAN TGS 41.420)	маш. год	1,674064	0 0				
13	КБМ202-121	Крани баштові при роботі на гідроенергетичному будівництві, вантажопідйомність 25-75 т	маш. год	0,6048	608 367,72				
14	КБМ202-417-1	Кран козловий, вантажопідйомність 50 т, при роботі на гідротехнічному будівництві	маш. год	2,3247	350,94 815,83				
15	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,28	268,4 611,95				
16	+КБМ202-1102 варіант 1	+Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т (Автокран Bimar Glogow DZT-0201)	маш. год	1,2452	0 0				
17	+КБМ202-1141 варіант 1	+Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т (Автокран Bimar Glogow DZT-0201)	маш. год	0,2435	349,97 85,22				
18	КБМ203-99	Автовантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,10332	168,15 17,37				
19	+КБМ203-1080 варіант 1	+Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т (Підіймач щогловий будівельний)	маш. год	3,011207999	0 0				



20	КБМ204-400	Напівавтомати зварювальні з номінальним зварювальним струмом 40-500 А	маш. год	2,3058	<u>5,48</u> 12,64
21	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	7,635592	<u>6,58</u> 50,24
22	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	10,3194	<u>7,72</u> 79,67
23	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,178	<u>110,47</u> 19,66
24	+КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	1,863	<u>179,06</u> 333,59
25	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,86184	<u>5,38</u> 4,64
26	КБМ206-337	Екスカватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1,6872436	<u>170,54</u> 287,74
27	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	0,40446	<u>87,58</u> 35,42
28	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	3,36	<u>165,08</u> 554,67
29	КБМ233-201	Машини свердильні електричні	маш. год	3,48	<u>1,93</u> 6,72
30	С311-13-М	Перевезення сміття до 13 км	т	52,292	<u>149,740</u> 7830,20
		Разом по розділу II	грн.		11144,89
		в тому числі енергоносії:			
		Бензин	кг	30,174	
		Дизельне паливо	кг	20,686	
		Електроенергія	кВт-год	346,032	
		Мастильні матеріали	кг	4,859	



	Гідравлічна рідина	кг	0,822
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>		
31 КЕМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	4,224
32 КЕМ200-68 варіант 1	+Пістолет монтажний (Монтажний пістолет Топа GSN50)	маш. год	2,2872
33 КЕМ203-303 варіант 1	+Лобідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т] (Тельфер електричний ТМ-1S)	маш. год	14,76
34 КЕМ203-405 варіант 1	+Лобідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] (Тельфер електричний ТМ-1S)	маш. год	0,00728
35 КЕМ211-101 варіант 1	+Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,1672
36 КЕМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,4158
37 КЕМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,08385
38 КЕМ233-302 варіант 1	+Машини шліфувальні кутові (Машина шліфувальна кутова Hilti)	маш. год	0,0688
39 КЕМ233-303	Машини шліфувальні пневматичні при роботі від пересувних компресорів	маш. год	0,86184
40 КЕМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,714
41 КЕМ233-1100 варіант 1	+Трамбівки пневматичні при роботі від компресора (Трамбівка пневматична Air Pro SA7602)	маш. год	3,679
42 КЕМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	5,22774
43 КЕМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,697032



84	+С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,90476	<u>49,64</u> 94,55	<u>49,64</u> 94,55	0	0	0
85	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,1134	<u>247,64</u> 28,08	<u>242,78</u> 27,53	0	0	<u>4,86</u> 0,55
86	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,000037	<u>35044,06</u> 1,30	<u>34356,92</u> 1,27	0	0	<u>687,14</u> 0,03
87	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,55566	<u>224,87</u> 124,95	<u>220,46</u> 122,50	0	0	<u>4,41</u> 2,45
88	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,02	<u>565,82</u> 11,32	<u>554,73</u> 11,09	0	0	<u>11,09</u> 0,23
89	+С111-1720 варіант 1	Гінофол, товщина 10 мм	м2	7	<u>244,22</u> 1709,54	<u>244,22</u> 1709,54	0	0	0
90	+С111-1756 варіант 1	Грати вентиляційні (зовнішні/внутрішні)	шт	2	<u>670,05</u> 1340,10	<u>656,91</u> 1313,82	0	0	<u>13,14</u> 26,28
91	+С111-1757	Рядно	м2	3,8	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	0	0	0
92	+С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,072	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	0	0	0
93	+С111-1803	Сталь листова оцинкована, товщина 1,6 мм	кг	5,6	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	0	0	0
94	+С111-1809 варіант 1	Заземлювач вертикальний діам. 16мм	т	0,0324	<u>82881,71</u> 2685,37	<u>82264,72</u> 2665,38	0	0	<u>616,99</u> 19,99
95	+С111-1809 варіант 2	Сталь кругла для заземлення діаметр 16 мм	т	0,0298	<u>54671,71</u> 1629,22	<u>54264,72</u> 1617,09	0	0	<u>406,99</u> 12,13
96	&С111-1809-22П варіант 1	Блискавкоприймач різьбовий алюмінієвий 3м (діам.12-16мм) на стіну з боковим кріпленням (в комплекті з кріпленням та з'єднанням)	к-т	2	<u>6243,15</u> 12486,30	<u>6196,67</u> 12393,34	0	0	0




110	+С126-950 варіант 2	Гнучкий шланг для води, діам. 15 мм, l=0.6м	шт	2	<u>332,15</u> 664,30	<u>332,15</u> 664,30	0	0	0
111	+С126-951 варіант 5	Відвід діам. 125 мм, 90 град. з тонколистової оцинкованої сталі	шт	5	<u>367,02</u> 1835,10	<u>367,02</u> 1835,10	0	0	0
112	+С126-1301 варіант 1	Профіль для гіпсокартонних систем UD 28/27	м	11,7	<u>57,30</u> 670,41	<u>57,30</u> 670,41	0	0	0
113	+С126-1301 варіант 2	Профіль для гіпсокартонних систем CD 60/27	м	33,15	<u>61,77</u> 2047,68	<u>61,77</u> 2047,68	0	0	0
114	+С130-62 варіант 2	Вентилятор осьовий Вентс 125 Вт	шт	2	<u>2291,76</u> 4583,52	<u>2291,76</u> 4583,52	0	0	0
115	+С130-62 варіант 3	Вентилятор каналний Вентс 125 Вт	шт	2	<u>2984,58</u> 5969,16	<u>2984,58</u> 5969,16	0	0	0
116	+С130-63 варіант 1	Рекуператор PRANA 200С ECO LIFE L=187м3/час, N=91 Вт, n=2400 об/хв	шт	2	<u>31844,58</u> 63689,16	<u>31844,58</u> 63689,16	0	0	0
117	+С130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	3	<u>1627,81</u> 4883,43	<u>1627,81</u> 4883,43	0	0	0
118	+С130-624 варіант 1	Змішувачі для душових установок, См-Д-Шл, з душовою сіткою на гнучкому/жорсткому шлангові (для МГН)	комплект	2	<u>3949,01</u> 7898,02	<u>3949,01</u> 7898,02	0	0	0
119	+С130-644 варіант 1	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями	комплект	2	<u>3859,37</u> 7718,74	<u>3859,37</u> 7718,74	0	0	0
120	+С130-668 варіант 1	Умивальники прямокутні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском (для МГН)	комплект	1	<u>4864,24</u> 4864,24	<u>4864,24</u> 4864,24	0	0	0
121	&С130-1132П- 1-1Б варіант 1	Труба з оцинкованої сталі ф125х0,5мм з кріпленням	м	11	<u>414,38</u> 4558,18	<u>414,38</u> 4558,18	0	0	0




122	+С142-10-2	Вода	М3	1,0932224	0	0	0	0	0	0
123	&С181-5-153-1 варіант 1	Коробка для фасадного контрольного з'єднання	шт	2	850,57 1701,14	833,89 1667,78	0	0	16,68 33,36	0
124	+С1110-88 варіант 2	Тримач труби 100	шт	21	102,74 2157,54	102,74 2157,54	0	0	0	0
125	+С1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,0013	46963,23 61,05	46963,23 61,05	0	0	0	0
126	&С1110-1515 варіант 1	З'єднувач дроту універсальний	шт	2	98,8 197,60	96,86 193,72	0	0	1,94 3,88	0
127	&С1110-1515 варіант 2	Тримач дроту з шурупом та підкладкою (фасад/покрівля)	шт	20	91,74 1834,80	89,94 1798,80	0	0	1,8 36,00	0
128	&С1110-1515 варіант 3	З'єднувач полоси та заземлювача	шт	4	523,22 2092,88	512,96 2051,84	0	0	10,26 41,04	0
129	&С1110-1515 варіант 4	Гідроізоляційна стрічка DENSO (50 мм.)	шт	1	531,28 531,28	520,86 520,86	0	0	10,42 10,42	0
130	&С1110-1515 варіант 5	З'єднувач дроту та полоси універсальний	шт	2	139,6 279,20	136,86 273,72	0	0	2,74 5,48	0
131	+С1113-21 варіант 1	Грунтовка антикорозійна типу ГФ-21	т	0,001638	156384,63 256,16	156384,63 256,16	0	0	0	0
132	+С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000273	0	0	0	0	0	0
133	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,003458	268735,01 929,29	268735,01 929,29	0	0	0	0
134	+С1415-8338 варіант 1	Лоток Base DN100 H125 VODALAND L=1000 H=125 (або аналог)	шт	10	1072,65 10726,50	1072,65 10726,50	0	0	0	0
135	+С1415-8338 варіант 8	Решітка Base DN100 сталевая оцинкована щільнина А15 під кріплення	шт	10	460,84 4608,40	460,84 4608,40	0	0	0	0



136	+С1415-8338 варіант 9	Кріплення сталеве оцинковане скоба з гвинтом 35 мм для лотків Base DN100	шт	20	<u>184,78</u> 3695,60	<u>184,78</u> 3695,60	0	0	0
137	+С1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	1,008	<u>1166,41</u> 1175,74	<u>1143,54</u> 1152,69	0	0	<u>22,87</u> 23,05
138	+С1421-9474 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	0,2736	<u>998,92</u> 273,30	<u>998,92</u> 273,30	0	0	0
139	+С1421-9476 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0,1368	<u>998,92</u> 136,65	<u>998,92</u> 136,65	0	0	0
140	+С1421-9478 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	1,52	<u>998,92</u> 1518,36	<u>998,92</u> 1518,36	0	0	0
141	+С1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	0,13984	<u>452,89</u> 63,33	<u>452,89</u> 63,33	0	0	0
142	+С1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	0,27968	<u>452,89</u> 126,66	<u>452,89</u> 126,66	0	0	0
143	+С1421-9552 варіант 1	Пісок природний	м3	0,6678	<u>720</u> 480,82	<u>720,00</u> 480,82	0	0	0
144	+С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий (з доставкою)	м3	6,9552	<u>720</u> 5007,74	<u>720,00</u> 5007,74	0	0	0
145	+С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	0,0075	<u>480,67</u> 3,61	<u>480,67</u> 3,61	0	0	0
146	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,37632	<u>6737,45</u> 2535,44	<u>6737,45</u> 2535,44	0	0	0
147	+С1424-11599 варіант 1	Суміш бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,5504	<u>2699,84</u> 4185,83	<u>2699,84</u> 4185,83	0	0	0
148	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0006	<u>979,93</u> 0,59	<u>979,93</u> 0,59	0	0	0




149	+С1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм	М2	15	498,89 7483,35	498,89 7483,35		498,89 7483,35	0 0	0 0
150	+С1427-11804 варіант 1	Блоки із газоблоків	М3	0,6256	3103,84 1941,76	3103,84 1941,76		3103,84 1941,76	0 0	0 0
151	С1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсум'яністі в чушках, марка ПОС30	Т	0,00002	600864,02 12,02	589082,37 11,78		11781,65 0,24	0 0	0 0
152	+С1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	Т	0,0000053	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0
153	+С1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на поліасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	КГ	0,2988	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0
154	+С1544-89 варіант 1	Скlostрічка липка ізоляційна на поліасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	КГ	0,012	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0
155	+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,12	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0
156	+С1545-42 варіант 1	Гвинт самонарізний 3,5х9,5 мм	100шт	0,22	29,92 6,58	29,92 6,58		29,92 6,58	0 0	0 0
157	+С1545-42 варіант 2	Гвинт самонарізний 3,5х25 мм	100шт	10	50,79 507,90	50,79 507,90		50,79 507,90	0 0	0 0
158	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,4992	933,5 466,00	915,20 456,87		18,3 9,13	0 0	0 0
159	+С1545-44 варіант 1	Дюбель 6х40 мм	100шт	0,22	159,84 35,16	159,84 35,16		159,84 35,16	0 0	0 0
160	+С1545-44 варіант 2	Дюбель 8х60 мм	100шт	1	159,84 159,84	159,84 159,84		159,84 159,84	0 0	0 0
161	+С1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	0,2058	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0



162	+С1545-89 варіант 3	Ліпка 130/100	шт	7	<u>507,18</u> 3550,26	<u>507,18</u> 3550,26		<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
163	+С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,018	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0		<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
164	С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0024	<u>1730,7</u> 4,15	<u>1696,76</u> 4,07		<u>33,94</u> 0,08	<u>0</u> 0
165	С1545-156	Нитки швейні	кг	0,02	<u>295,04</u> 5,90	<u>289,25</u> 5,79		<u>5,79</u> 0,11	<u>0</u> 0
166	+С1545-159	Очіс льняний	т	0,000106	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0		<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
167	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	0,4896	<u>533,59</u> 261,25	<u>523,13</u> 256,12		<u>10,46</u> 5,13	<u>0</u> 0
168	+С1545-291	Шпилька	комплект	22,44	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0		<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
169	С1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00002	<u>163906,14</u> 3,28	<u>160692,29</u> 3,21		<u>3213,85</u> 0,07	<u>0</u> 0
170	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,247968	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0		<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
171	+С1546-82	Сурик свинцевий	т	0,00014	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0		<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
172	+С1547-7 варіант 1	Світильник світлодіодний накладний пилозахисний круглий WT045C 20W	шт	8	<u>879,56</u> 7036,48	<u>879,56</u> 7036,48		<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
173	+С1547-7 варіант 4	Світильник аварійний акумуляторний IP20 Sirah-2013-3 Led з піктограмою "Вихід"	шт	3	<u>2329,87</u> 6989,61	<u>2329,87</u> 6989,61		<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
174	+С1547-7 варіант 5	Світильник світлодіодний Топаз-220 зі змінним табло "не заходити"	шт	1	<u>1401,47</u> 1401,47	<u>1401,47</u> 1401,47		<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
175	+С1547-7 варіант 6	Світильник світлодіодний для підвісних стель тип АЛФА LP -34 34W IP44 4000K	шт	20	<u>1965,72</u> 39314,40	<u>1965,72</u> 39314,40		<u>0</u> 0	<u>0</u> 0



176	+С1547-7 варіант 9	Світильник настінно-стельовий вологозахисний світлодіодний IP54	шт	3	<u>1423,75</u> 4271,25	<u>1423,75</u> 4271,25	0	0	0
177	+С1547-16 варіант 1	Вимикач автоматичний Hager MC110A, кількість полюсів 1, номінальний струм 10A (або аналог)	шт	5	<u>138,85</u> 694,25	<u>138,85</u> 694,25	0	0	0
178	+С1547-16 варіант 2	Модульний рубильник-перемикач Hager, кількість полюсів 3, номінальний струм 40 A (або аналог)	шт	2	<u>1911,06</u> 3822,12	<u>1911,06</u> 3822,12	0	0	0
179	+С1547-16 варіант 3	Вимикач автоматичний Hager MC332A, кількість полюсів 3, номінальний струм 32A (або аналог)	шт	2	<u>636,51</u> 1273,02	<u>636,51</u> 1273,02	0	0	0
180	+С1547-16 варіант 4	Автомат диференційний HagerMC 325A, кількість полюсів 3, номінальний струм 25A (або аналог)	шт	2	<u>1328,78</u> 2657,56	<u>1328,78</u> 2657,56	0	0	0
181	+С1547-16 варіант 5	Автомат диференційний Hager AD916J, кількість полюсів 2, номінальний струм 16A (або аналог)	шт	8	<u>1467,22</u> 11737,76	<u>1467,22</u> 11737,76	0	0	0
182	+С1547-16 варіант 6	Вимикач автоматичний Hager MC116A, кількість полюсів 1, номінальний струм 16A (або аналог)	шт	7	<u>166,15</u> 1163,05	<u>166,15</u> 1163,05	0	0	0
183	+С1547-16 варіант 7	Вимикач автоматичний Hager MC320A, кількість полюсів 3, номінальний струм 20A (або аналог)	шт	6	<u>603,81</u> 3622,86	<u>603,81</u> 3622,86	0	0	0
184	+С1547-16 варіант 9	Вимикач автоматичний Hager MC213A, кількість полюсів 2, номінальний струм 13A	шт	2	<u>824,75</u> 1649,50	<u>824,75</u> 1649,50	0	0	0
185	+С1630-10	Витяжки від газових колонок	комплект	2	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	0	0	0
186	+С1630-87	Крани прохідні натяжні муфтові латунні 11Б10бк1 для газа, тиск 9,8 кПа [0,1 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	2	<u>81,18</u> 162,36	<u>81,18</u> 162,36	0	0	0
187	&С1630-973-1- Л	Сифон для умивальника	шт	7	<u>223,25</u> 1562,75	<u>218,87</u> 1532,09	0	0	0



188 +С1630-1240 варіант 1	Водонагрівач Atlantic електричний 50л 1,5-2, 0 кВт (або аналог)	шт	2	10614,05 21228,10	10614,05 21228,10	0 0	0 0
189 +С188888-4 варіант 2	ШУРУП 4х21 (Саморіз з буром та EPDM шайбою для кріплення дерева WM 4,8*35 RAL7016)	шт	200	2,07 414,00	2,07 414,00	0 0	0 0
190 &С188888-54- 1 варіант 2	Мінераловатний утеплювач, щільність 120- 140 кг/м3 - 50мм	м2	20,6	180,2 3712,12	176,67 3639,40	0 0	3,53 72,72
191 +15093-35103 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці, що не поширює горіння ВВГнгд 3х1,5 мм2	1000м	0,095	34918,35 3317,24	34918,35 3317,24	0 0	0 0
192 +15093-35103 варіант 6	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, що не поширює горіння ВВГнгд 3х2,5мм2	1000м	0,248	46379,42 11502,10	46379,42 11502,10	0 0	0 0
193 С1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат	кВт-год	9,871	0 0	0 0	0 0	0 0
194 С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2651	0 0	0 0	0 0	0 0
Разом по розділу III		грн.		436125,36	435396,06	0	729,30
Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
	Електроенергія	кВт-год	355,903				
	Мастильні матеріали	кг	5,124				
	Гідравлічна рідина	кг	0,822				
	Бензин	л	40,776				
	Дизельне паливо	л	24,336				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "26 грудня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.





Склад

І.В.Пушкарьова

Перевірів

Б.О.Шевченко



«ПОГОДЖЕНО»:

ТОВ «Архітектурно – інженерний центр»



Богдан ШЕВЧЕНКО

М.П. «18» грудня 2023 р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Головний лікар Комунального
Підприємства «Полтавський
обласний санаторій для дітей з
порушенням опорно-рухового
апарату Полтавської обласної ради»



Віктор БОЙКО

М.П. «18» грудня 2023 р.

ЗАВДАННЯ НА КОРИГУВАННЯ

Перелік основних даних і вимог	Основні дані і вимоги
1	2
1. Назва та місцезнаходження об'єкту	«Реконструкція старого харчоблоку для переобладнання під приймальне відділення Комунального Підприємства «Полтавський обласний санаторій для дітей з порушенням опорно-рухового апарату Полтавської обласної ради» за адресою: м.Полтава, вул. Садова, 26» 36011, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Садова, 26; тел. (0532) 608821; e-mail: podc@ukr.net
2. Підстава для проектування	Договір на виконання проектних робіт № 67 від «18» грудня 2023 р.
3. Вид будівництва	Реконструкція з перепрофілюванням;
4. Дані про замовника	Комунальне Підприємство «Полтавський обласний санаторій для дітей з порушенням опорно-рухового апарату Полтавської обласної ради» 36011, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Садова, 26; тел. (0532) 608821; e-mail: podc@ukr.net
6. Джерело фінансування	Кошти обласного бюджету (Бюджет розвитку)
7. Необхідність розрахунку ефективності інвестицій	Відсутня потреба
7. Дані про генерального проєктувальника	Товариство з обмеженою відповідальністю «Архітектурно – інженерний центр» 39605, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Троїцька, 37В, оф 8, ЄДРПОУ 44327734 IBAN UA313510050000026002879088915 в АТ «Укрсиббанк»

Взам. інв. №

Підп. и дата

Ук підл

	bs.injcentr@gmail.com тел. +38 096 1550579 Директор/ГІП – Шевченко Богдан Олегович тел. 067-530-55-76, сертифікат AP009924; ГАП Лубенець Анастасія Ігорівна, сертифікат AA004868					
9. Стадійність проектування з визначенням затверджуваної стадії	Одностадійне проектування: стадія «Робочий проєкт» – затверджувальна стадія					
10. Інженерні вишукування	Не виконуються					
11. Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, група осідання ґрунтів, підроблювані та підтоплювані території тощо)	Вимоги з техніки безпеки – звичайні; Умови виконання робіт – малостиснені;					
12. Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики проєктованого об'єкта	Розробити коригування проєктно – кошторисної документації з врахуванням додаткових робіт та фактичних обсягів за видами робіт передбаченими інвесторським кошторисом; Проєктні рішення виконати з урахуванням вимог чинних будівельних норм, зокрема ДБН В.2.2-10:2022 "Заклади охорони здоров'я. Основні положення" При проєктуванні передбачити наступне: Врахувати кошторисом розроблену в проєктній документації підпірну стінку; Врахувати кошторисом розроблене в проєктній документації утеплення перекриття; Інші додаткові роботи та погоджені в процесі здійснення авторського нагляду рішення;					
13. Черговість проектування та будівництва, необхідність виділення пускових комплексів	Одна черга					
14. Визначення класу (наслідків) відповідальності, категорії складності та установленого строку експлуатації	Клас наслідків (відповідності) – СС1 Код об'єкта по Державному класифікатору будівель та споруд ДК 018-2000-1264.6 Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації; Строк експлуатації – 30 років					
15. Вказівки про необхідність:						
– розроблення індивідуальних технічних вимог	Не потрібно					
– розроблення окремих проєктних рішень в декількох варіантах і на конкурсних засадах;	Не розробляти					
– попередніх погоджень проєктних рішень;	Не потрібно					
– виконання демонстраційних матеріалів, макетів і креслень інтер'єрів, їх склад та форма;	Не виконувати					
– виконання науково-дослідних та дослідно – експериментальних робіт в процесі проєктування і будівництва;	Не виконувати					

Взам. інв. №	
Підп. і дата	
Інв. № підл	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата	10-2023-ЗП	Арк..
-----	------	------	--------	-------	------	------------	-------

	- технічного захисту інформації	Не потрібно
	16. Потужність або характеристика об'єкту, виробнича програма	Площа приміщень будівлі, що підлягає реконструкції – 206,0 м²; Призначення відділення: Приймальне відділення є структурним підрозділом спеціалізованого санаторію, призначене для попереднього огляду та приймання на функціональну планову реабілітацію пацієнтів з вродженими або набутими обмеженнями в роботі опорно – рухового апарату різного ступеню тяжкості; Штатний розклад: Виконання основних функцій відділення заплановано здійснювати існуючим персоналом відділення відповідно до штатних нормативів. Кількість персоналу відділення – 16 осіб, кількість працівників пральні – 3 особи, адміністративних приміщень – 4 особи; Режим роботи – з 8-00 до 16-00.
	17. Вимоги до благоустрою майданчика	Додаткових заходів окрім раніше запроєктованих не передбачати
	18. Вимоги до інженерного захисту території і об'єктів	Додаткових заходів окрім раніше запроєктованих не передбачати
	19. Вимоги щодо розроблення розділу „Оцінка впливів на навколишнє середовище“	У відповідності до вимог чинного законодавства та діючих будівельних норм і правил
	20. Вимоги з енергозбереження та енергоефективності	У відповідності до вимог чинного законодавства та діючих будівельних норм і правил
	21. Дані про технології (або) науково–дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник	Не потрібні
	22. Вимоги до режиму безпеки та охорони праці	У відповідності до вимог чинного законодавства та діючих будівельних норм і правил
	23. Вимоги до розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту(цивільної оборони)	У відповідності до вимог чинного законодавства та діючих будівельних норм і правил
	24. Вимоги до систем протипожежного захисту об'єкта.	Додаткових заходів окрім раніше запроєктованих не передбачати
	25. Вимоги до розроблення спеціальних заходів	Передбачити систему заходів для маломобільних груп населення відповідно до ДБН 2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»
	26. Вимоги до кошторисної документації 1) Ціни на основні будівельні матеріали 2) Заробітна плата у будівництві	Розрахунок кошторисної документації виконати згідно вимог ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 «Правила визначення вартості будівництва» виконати з урахуванням закритих в проєкті виконання робіт актів по формі КБ-2; Врахувати надані підрядником накладні з фактичною вартістю будівельних матеріалів; Прийняти 12588,80 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах;
Взам. інв. № Підп. и дата Інв. № підл		
	Зм.	Кіл.
	Арк.	№ док.
	Підп.	Дата
	10-2023-ЗП	
	Арк..	

3) Інші витрати	Визначається відповідно до вимог Порядку застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення при визначенні вартості будівництва, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 25 червня 2021 року №162 та Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року №281, чинного законодавства України, державних будівельних норм, стандартів та правил України, у національній валюті.
4) Авторський нагляд	Передбачити 0,4 % за розрахунком згідно ДСТУ Б Д.1.1-7-2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво».
27. Перелік вихідних даних, що надаються замовником	1. Завдання на коригування 2. Журнал авторського нагляду 3. Виконавча документація надана підрядником Замовнику
28. Кількість примірників ПКД	Всі розділи проектної документації надати: 4 примірники в паперовому вигляді; 1 примірник креслень на носіях електронної інформації в форматі *PDF
29. Експертиза проектно-кошторисної документації	Згідно договору на виготовлення проектно – кошторисної документації виконується Замовником прямим договором з технічним супроводом проектувальника;

Головний інженер проекту



Б.О. Шевченко

Взам. інв. №					
Підп. и дата					
Інв. № підл					
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата
10-2023-ЗП					Арк..