

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

ПКО "ПОЛІТЕХНІКА"

арх. 16

Капітальний ремонт санвузлів навчального корпусу №5 (забезпечення доступності маломобільних груп населення)  
Національного університету "Львівська політехніка" на вул. Ст. Бандери, 28а в м. Львові

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК

ШИФР ОБ'ЄКТУ № 4181

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

Директор ПКО «Політехніка»

Головний архітектор проекту

Склад

Дірослав ТИХАНСЬКИЙ

Дірослав ТИХАНСЬКИЙ

Дірослав ТИХАНСЬКИЙ

Квітень, 2024 р.



**Капітальний ремонт санвузлів навчального корпусу №5 (забезпечення доступності маломобільних груп населення) Національного університету "Львівська політехніка" на вул. Ст. Бандери, 28а в м. Львові**

Будівництво розташоване на території Львівської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
  - Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів ТМ Ceresit та Thomsit. СОУ Д.2.2-21685172-001:2014;
  - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
  - Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
  - Перевезення ґрунту і сміття;
  - Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
  - Устаткування і матеріали;
- Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками.
- Загальноновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва
- При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:
1. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40] 2,40 %
  2. Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у 2024р. 1,125
  3. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт ( $K = 0,5$ ), Настанова [4.41] 7,65
  4. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] 3,89
  5. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8

Тарифна сітка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

|                              |          |          |
|------------------------------|----------|----------|
| будівельні роботи -          | 1677,744 | тис.грн. |
| вартість устаткування -      | 83,568   | тис.грн. |
| інші витрати -               | 152,257  | тис.грн. |
| податок на додану вартість - | 358,412  | тис.грн. |
|                              | 2271,981 | тис.грн. |

Склав:

Наталія ОЛІАР

Перевірів:

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 2271,981 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

## ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ

Капітального ремонту санвузлів навчального корпусу №5 (забезпечення доступності маломобільних груп населення) Національного університету "Львівська політехніка" на вул.Ст. Бандери, 28а в м.Львові

Складений за поточними цінами станом на 9 квітня 2024 р.

| №<br>Ч.ч             | Номери<br>кошторисів і<br>розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат                                                                                                        | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                         |                 |                      |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------|
|                      |                                       |                                                                                                                                                                                                                     | будівельних<br>робіт          | устаткування,<br>меблів та<br>інвентарю | інших<br>витрат | загальна<br>вартість |
| 1                    | 2                                     | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                             | 5                                       | 6               | 7                    |
| 1                    | Q2-01                                 | Глава 2. Об'єкти основного призначення<br>Капітальний ремонт санвузлів навчального корпусу №5 (забезпечення доступності маломобільних груп населення) НУ "Львівська політехніка" на вул.Ст. Бандери, 28а в м.Львові | 1512,295                      | 76,915                                  | -               | 1589,210             |
| Разом по главі 2:    |                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 1512,295                      | 76,915                                  | -               | 1589,210             |
| Разом по главах 1-7: |                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 1512,295                      | 76,915                                  | -               | 1589,210             |
| Разом по главах 1-8: |                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 1512,295                      | 76,915                                  | -               | 1589,210             |
| Разом по главах 1-9: |                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 1512,295                      | 76,915                                  | -               | 1589,210             |

| 1 | 2                                                                               | 3                                                                                    | 4        | 5      | 6       | 7        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|----------|
|   | <b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b> |                                                                                      |          |        |         |          |
| 2 | Договір №4181 від 14.02.2024р.                                                  | Вартість проектних робіт                                                             | -        | -      | 112,608 | 112,608  |
| 3 | Настанова [4.34]                                                                | Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)                                   | -        | -      | 9,981   | 9,981    |
| 4 | Настанова [4.35]                                                                | Кошти на здійснення авторського нагляду                                              | -        | -      | 8,900   | 8,900    |
|   | Разом по главі 12:                                                              |                                                                                      | 1512,295 | 76,915 | 131,489 | 131,489  |
|   | Разом по главах 1-12:                                                           |                                                                                      | 34,636   | -      | 131,489 | 1720,699 |
|   | Настанова [4.38]                                                                | Кошторисний прибуток (П)                                                             | -        | -      | -       | 34,636   |
|   | Настанова [4.39]                                                                | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)               | -        | -      | 17,612  | 17,612   |
|   | Настанова [4.40]                                                                | Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва                                  | 36,295   | 1,846  | 3,156   | 41,297   |
|   | Настанова [4.41]                                                                | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (K=0,5) | 94,518   | 4,807  | -       | 99,325   |
|   | Разом                                                                           |                                                                                      | 1677,744 | 83,568 | 152,257 | 1913,569 |
|   | Настанова [4.43]                                                                | Податок на додану вартість                                                           | -        | -      | 358,412 | 358,412  |
|   |                                                                                 | Всього по зведеному кошторисному розрахунку                                          | 1677,744 | 83,568 | 510,669 | 2271,981 |

Директор ПКО «Політехніка»

Головний архітектор проекту

Склав



Ярослав ТИХАНСЬКИЙ

Ярослав ТИХАНСЬКИЙ

Наталя ОЛЕНДІВНА

