

Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради  
( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 51659,770 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " \_\_\_\_\_ 20 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Підготовка до опалювального сезону. Нове будівництво модульної газової котельні за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, в районі вул. О. Тихого, 17»

Складений за поточними цінами станом на 14 травня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>				
1	02-01	Котельня	1057,473	23251,075	-	24308,548
		-----				
		<b>Разом по главі 2:</b>	1057,473	23251,075	-	24308,548
		<b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b>				
2	04-01	Зовнішнє електропостачання	1336,406	2332,838	-	3669,244

1	2	3	4	5	6	7
		-				
		<b>Разом по главі 4:</b>	1336,406	2332,838	-	3669,244
		<b>Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання</b>				
3	06-01	Газопостачання зовнішнє	267,367	1374,115	-	1641,482
4	06-02	Зовнішні мережі тепlopостачання	2885,630	-	-	2885,630
5	06-03	Зовнішні мережі водопроводу й каналізації	661,473	-	-	661,473
		-				
		<b>Разом по главі 6:</b>	3814,470	1374,115	-	5188,585
		<b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b>				
6	07-01	Благоустрій території	2657,334	-	-	2657,334
		-				
		<b>Разом по главі 7:</b>	2657,334	-	-	2657,334
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	8865,683	26958,028	-	35823,711
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	8865,683	26958,028	-	35823,711
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	8865,683	26958,028	-	35823,711
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	358,237	358,237
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	537,356	537,356
9	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	71,647	71,647
10	Додаток 8, Настанова п.50	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,930	13,930
11	Додаток 8, Настанова п.51	Кошти на складання технічного паспорту об'єкта.	-	-	35,600	35,600
12	Настанова [4.32]	Кошти на виконання контрольньо-геодезичного знімання	-	-	8,900	8,900

1	2	3	4	5	6	7
		-				
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	1025,670	1025,670
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
13	Настанова [4.34]	Вартість проектно-вишукувальних робіт	-	-	911,138	911,138
14	Додаток 8, Настанова п.54	Вартість експертизи проектної документації	-	-	53,400	53,400
15	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	97,900	97,900
		-				
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	1062,438	1062,438
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	8865,683	26958,028	2088,108	37911,819
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова )	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	152,849	-	-	152,849
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова )	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	45,255	45,255
	Настанова, Дод. 28 Табл.2 п.2	<b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>	265,970	808,741	62,643	1137,354
	Розрахунок N П-145	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)</b>	926,109	2876,422	-	3802,531
		<b>Разом</b>	10210,611	30643,191	2196,006	43049,808
	Настанова [4.43]	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	8609,962	8609,962

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	10210,611	30643,191	10805,968	51659,770


Голова правління

Головний інженер проекту

Керівник відділу



та



Михайло РИБАС

Олексій КИРИЦЯ