

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 13249,552 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл.
, Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

Складений за поточними цінами станом на 22 квітня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об’єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2	6598,661	2951,620	-	9550,281
		Разом по главі 2:	6598,661	2951,620	-	9550,281
		Разом по главах 1-7:	6598,661	2951,620	-	9550,281
		Разом по главах 1-8:	6598,661	2951,620	-	9550,281
		Разом по главах 1-9:	6598,661	2951,620	-	9550,281

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	95,503	95,503
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	143,254	143,254
		Разом по главі 10:	-	-	238,757	238,757
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	348,358	348,358
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	28,827	28,827
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	64,080	64,080
		Разом по главі 12:	-	-	441,265	441,265
		Разом по главах 1-12:	6598,661	2951,620	680,022	10230,303
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	112,829	-	-	112,829
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	57,373	57,373
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	158,368	70,839	16,321	245,528
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	395,260	-	-	395,260
		Разом	7265,118	3022,459	753,716	11041,293
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	2208,259	2208,259
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	7265,118	3022,459	2961,975	13249,552

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту _____
(Головний архітектор проекту)

Юрій ІЩЕНКО

Керівник відділу _____