

Національний університет "Львівська політехніка"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 143041,593 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 189,615 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт (термомодернізація) навчального корпусу № 2 Національного університету "Львівська політехніка" на вул. Карпінського, 6
в м. Львові

Складений за поточними цінами станом на 8 травня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт (термомодернізація) навчального корпусу № 2 Національного університету "Львівська політехніка" на вул. Карпінського, 6 в м. Львові	95168,569	6622,262		101790,831
		Разом по главі 2:	95168,569	6622,262	-	101790,831
		Разом по главах 1-7:	95168,569	6622,262	-	101790,831
		Разом по главах 1-8:	95168,569	6622,262	-	101790,831
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				

1	2	3	4	5	6	7
2	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	256,955	-	-	256,955
		Разом по главі 9:	256,955	-	-	256,955
		Разом по главах 1-9:	95425,524	6622,262	-	102047,786
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1530,717	1530,717
4	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2 %)	-	-	2040,956	2040,956
5	Лист замовника	Вартість розміщення будівельного сміття на полігоні ТПВ (1250 грн/т)	-	-	733,876	733,876
		Разом по главі 10:	-	-	4305,549	4305,549
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт з експертизою	-	-	2039,000	2039,000
7	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	404,060	404,060
		Разом по главі 12:	-	-	2443,060	2443,060
		Разом по главах 1-12:	95425,524	6622,262	6748,609	108796,395
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1324,359	-	-	1324,359
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	673,432	673,432
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	2290,213	158,934	161,967	2611,114
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	6135,861	-	-	6135,861
		Разом	105175,957	6781,196	7584,008	119541,161
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість			23500,432	23500,432
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	105175,957	6781,196	31084,440	143041,593
		Зворотні суми				189,615
		у тому числі:				

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	189,615

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Олександр БІЛИК

Олександр ПОЛУБЕХІН

Світлана КУРІБЛО