

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1590198,495 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 129,368 тис. грн.

(послання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Нове будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб КП "Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни" по вул. Деражненська, 39 в смт Клевань Клеванської територіальної громади Рівненського району Рівненської області (коригування)**

Складений за поточними цінами станом на 06 травня 2024 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				загальна вартість
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат		
1	2	3	4	5	6	7	
		Глава 2. Об'єкти основного призначення					
		Лікувально-реабілітаційний корпус	451436,687	454946,505	-	906383,192	
1	02-01	Разом по главі 2:	451436,687	454946,505	-	906383,192	
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства					
		Об'єкти енергетичного господарства	2190,172	-	-	2190,172	
2	04-01	Разом по главі 4:	2190,172	-	-	2190,172	

1	2	3	4	5	6	7
3	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення та теплопостачання	9173,682	1101,688	-	10275,370
		Разом по главі 6:	9173,682	1101,688	-	10275,370
4	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій та озеленення території	19471,233	2043,515	-	21514,748
		Разом по главі 7:	19471,233	2043,515	-	21514,748
		Разом по главах 1-7:	482271,774	458091,708	-	940363,482
5	08-01	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди Тимчасові будівлі та споруди	862,454	-	-	862,454
		Разом по главі 8:	862,454	-	-	862,454
		Разом по главах 1-8:	483134,228	458091,708	-	941225,936
6	Настанова [4.25]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	3865,074	-	-	3865,074
7	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	1304,462	-	-	1304,462
8	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	150766,682	150766,682
		Разом по главі 9:	5169,536	-	150766,682	155936,218
		Разом по главах 1-9:	488303,764	458091,708	150766,682	1097162,154
9	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	10971,622	10971,622
10	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	12150,249	12150,249
11	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	292,982	292,982

1	2	3	4	5	6	7
12	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) Кошти на оплату, пов'язані з приєднанням об'єкта будівництва до мереж електропостачання	-	-	90,000	90,000
13	Настанова [4.32]	Разом по главі 10: Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	27308,133	27308,133
14	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	97,900	97,900
15	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	65,000	65,000
16	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	295,830	295,830
		Разом по главі 12:	-	-	458,730	458,730
		Разом по главах 1-12:	488303,764	458091,708	178533,545	1124929,017
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	15975,608	-	-	15975,608
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	4149,460	4149,460
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	14649,113	13742,751	5356,006	33747,870
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	48048,749	51787,268	-	99836,017
	Настанова [4.43]	Разом	566977,234	523621,727	188039,011	1278637,972
	Довідка № 1164/09-08/21 від 18.04.2024 р.	Податок на додану вартість	-	-	224851,181	224851,181
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	566977,234	523621,727	412890,192	1503489,153
		Понесені витрати замовника станом на 18.04.2024 р.	68109,209	-	18600,133	86709,342
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	635086,443	523621,727	431490,325	1590198,495
		Зворотні суми	-	-	-	129,368
		У тому числі:				

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15%)	-	-	-	129,368

Керівник проектної організації
 Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



[Handwritten signature]