

Відділ освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 93101,384 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво споруди цивільного захисту (цивільної оборони) ПРУ на території Рибаківського ліцею Коблівської сільської ради за адресою:
Миколаївська область, Миколаївський район, село Рибаківка, вул. Поштова, 7

Складений за поточними цінами станом на 3 травня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовка території будівництва				
1	01-01	Мережі каналізації К1 (до начала будівництва)	641,196	-	-	641,196
2	01-02	Підготовчі роботи (до начала будівництва)	975,089	-	-	975,089
		Разом по главі 1:	1616,285	-	-	1616,285
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
3	02-01	Споруда цивільного захисту (цивільної оборони)	52977,573	5619,926	-	58597,499
		Разом по главі 2:	52977,573	5619,926	-	58597,499

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення				
4	03-01	Майданчик для генератора з огорожею	64,335	-	-	64,335
		Разом по главі 3:	64,335	-	-	64,335
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
5	04-01	Мережі 0,4кВ	593,202	-	-	593,202
		Разом по главі 4:	593,202	-	-	593,202
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
6	06-01	Теплові мережі	1204,671	-	-	1204,671
7	06-02	Мережі питно-протипожежного водопровіда	434,621	-	-	434,621
		Разом по главі 6:	1639,292	-	-	1639,292
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
8	07-01	Вертикальне планування	263,168	-	-	263,168
9	07-02	Замощення	5112,323	-	-	5112,323
10	07-03	Озеленення	155,657	-	-	155,657
		Разом по главі 7:	5531,148	-	-	5531,148
		Разом по главах 1-7:	62421,835	5619,926	-	68041,761
		Разом по главах 1-8:	62421,835	5619,926	-	68041,761
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
11	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	1618,573	1618,573
		Разом по главі 9:	-	-	1618,573	1618,573
		Разом по главах 1-9:	62421,835	5619,926	1618,573	69660,334

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
12	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	963,844	963,844
		Разом по главі 10:	-	-	963,844	963,844
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
13	Настанова [4.34]	Вартість вишукувальних робіт	-	-	66,500	66,500
14	Настанова [4.34]	Вартість прсектних робіт	-	-	572,176	572,176
15	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	96,112	96,112
16	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	148,319	148,319
		Разом по главі 12:	-	-	883,107	883,107
		Разом по главах 1-12:	62421,835	5619,926	3465,524	71507,285
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1714,879	-	-	1714,879
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	482,934	482,934
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1248,437	112,399	69,310	1430,146
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (К=0,4)	2243,441	205,802	-	2449,243
		Разом	67628,592	5938,127	4017,768	77584,487
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	15516,897	15516,897
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	67628,592	5938,127	19534,665	93101,384

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Ігор МЕЛЬНИЧУК

Любов БРОНШТЕЙН. (к.с. Серія АА №002872 від 13.05.2016 р.та Свідоцтво п.к. №3500 від 09.01.2021р.)

Андрій ШКАРІН

