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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА
  

 «Реконструкція їдальні та комплексна модернізація обладнанняхарчоблоку Носівського ліцею №1 Носівської міської ради заадресою: вул.
Центральна, 25 м. Носівка, Чернігівської області»

 

Будівництво розташоване на території ........................... області.
Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
 - Роботи з технiчного обслуговування, ремонту i пусконалагодження технiчних засобiв пожежегасiння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної
сигналiзацiї;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
 - Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
 - Перевезення ґрунту і сміття;
 - Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання  документації та  за усередненими показниками .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва
При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:
1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32] 1,00 %
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] 1,50 %
3. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40] 2,50 %
4 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами, визначенi з розрахунку закiнчення будiвництва у

..
5. Прогнозний рiвень iнфляцiї в будiвництвi першого року будiвництва, коефiцiєнт, Настанова [4.41] 1,114
6. Показник для визначення розмiру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38] 17,96 грн./люд.год
7. Показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39] 5,04 грн./люд.год
  
Загальна кошторисна трудомiсткiсть 17,09008 тис.люд.год
Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах 15,399 тис.люд.год
Загальна кошторисна заробiтна плата 1435,018 тис.грн.
Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi (при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого
часу 172,33 люд.год та розрядi робiт 3,8)

13707,89 грн.

  
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:
  у тому числi:

14930,416 тис.грн.

  будiвельнi роботи - 6542,532 тис.грн.
  вартiсть устаткування - 4985,842 тис.грн.
  iншi витрати - 913,639 тис.грн.
  податок на додану вартiсть - 2488,403 тис.грн.
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Примiтка:
1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри".
   

Склав:    Перевірив:    
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Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради
  ( назва організації, що затверджує )
  
     
Затверджено (схвалено)   
     
Зведений кошторисний розрахунок в сумі  14930,416 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум  0 тис. грн.  
   

  (посилання на документ про затвердження)
  
  
"___" ______________________ 20__ р.  
  
     

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №  
     

«Реконструкція їдальні та комплексна модернізація обладнанняхарчоблоку Носівського ліцею №1 Носівської міської ради заадресою: вул.
Центральна, 25 м. Носівка, Чернігівської області» 

     
Складений за поточними цінами станом на 27 травня 2024 р.  

№
Ч.ч

Номери
кошторисів і
кошторисних
розрахунків

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-
транспортної інфраструктури, робіт і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн.
будівельних

робіт
устаткування,
меблів та
інвентарю

інших
витрат

загальна
вартість

1 2 3 4 5 6 7
      

Глава 2. Об'єкти основного призначення
    

1 02-01 Харчоблок 5608,226 4474,417   -    10082,643
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 2: 5608,226 4474,417   -    10082,643
Разом по главах 1-7: 5608,226 4474,417   -    10082,643
Разом по главах 1-8: 5608,226 4474,417   -    10082,643
Разом по главах 1-9: 5608,226 4474,417   -    10082,643

      
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги
    

2 Настанова [4.32] Кошти на утримання служби замовника (1 %)   -      -    100,826 100,826
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1 2 3 4 5 6 7
3 Настанова [4.32] Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)   -      -    151,240 151,240

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 10:   -      -    252,066 252,066

      
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та
авторський нагляд
    

4 Настанова [4.34] Вартiсть проектних робiт   -      -    466,667 466,667
5 Настанова [4.34] Вартiсть експертизи проектної  документацiї (К=1,1)   -      -    28,789 28,789
6 Настанова [4.35] Кошти на здійснення авторського нагляду   -      -    59,744 59,744

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 12:   -      -    555,200 555,200
Разом по главах 1-12: 5608,226 4474,417 807,266 10889,909

Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П) 306,951   -      -    306,951
Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних

організацій (АВ)
  -      -    86,191 86,191

Настанова [4.40] Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 140,206 111,860 20,182 272,248
Розрахунок

N П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними
процесами (І)

487,149 399,565   -    886,714

Разом 6542,532 4985,842 913,639 12442,013
Настанова [4.43] Податок на додану вартість   -      -    2488,403 2488,403

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 6542,532 4985,842 3402,042 14930,416

   

  
  
Керівник проєктної організації __________________________  

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

__________________________  

Керівник  відділу __________________________   
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ПІДСУМКОВІ  ВАРТІСНІ  ПАРАМЕТРИ

«Реконструкція їдальні та комплексна модернізація обладнанняхарчоблоку Носівського ліцею №1 Носівської міської ради заадресою: вул. Центральна, 25 м.
Носівка, Чернігівської області»

Ідентифікатор НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ Значення

1 2 3
П114 Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн. 14930,41600
П14С Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн 6542,53200
П14О Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн 4985,84200
П14П Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн 3402,04200
П14 Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн. 14930,41600
П17 Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн. 14930,41600
П13 Вартiсть будiвництва без  урахування ПДВ, тис. грн. 12442,01300
П9 Вартiсть будiвництва з урахуванням кошторисного прибутку, адмiнiстративних витрат, ризику та iнфляцiї, тис. грн. 12442,01300
П9_В Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт 0
П12 Вартiсть будiвництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість

матерiалів поставки замовника i вартiсть матерiалiв, що повертаються, - у тому числi), тис. грн.
8029,95200

П8 Разом по главах 1-12, тис. грн. 10889,90900
П711 Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн. 5608,22600
П713_ТУП Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн. 0
П713_ТУ Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн. 0
П713 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн. 4474,41700
П7 Разом по главах 1-12, iншi витрати, тис. грн. 807,26600
П715 Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн. 0
П306 Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн. 466,66700
П10 Будiвельнi роботи з урахуванням кошторисного прибутку  по главах 1 - 13, тис. грн. 6542,53200
П10Г Гiрничi роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн. 0
П6 Iншi витрати по главах 1-9, тис. грн. 0
П4 Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн. 5608,22600
П23 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн. 5608,22600
П23Г Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн. 0
П22Г Гiрничi роботи по главах 1-8, тис. грн. 0
П1_7С Будiвельнi роботи по главах 1-7, тис. грн. 5608,22600
П1_7Г Гiрничi роботи по главах 1-7, тис. грн. 0
П22Д Загальношахтнi витрати  по будовi, тис. грн. 0
П1 Будiвельнi роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 5608,22600
П1Г Гiрничi роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П3 Вартiсть устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 4474,41700
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1 2 3
П3001 Вартiсть устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
П234 Вартiсть устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 62,35600
П234001 Вартiсть устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
П21_1 Прямi витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 4943,27900
П21 Прямi витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 9417,69600
П27 Вартiсть експлуатацiї машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 239,70100
П27001 Вартiсть експлуатацiї машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн. 0
П58 Вартiсть експлуатацiї  машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 0
П24 Амортизацiйнi вiдрахування на повне вiдновлення машин, тис. грн. 6,42800
П41Г Вартiсть експлуатацiї машин у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П62 Вартiсть експлуатацiї машин поставки замовника, тис. грн. 0
П62001 Вартiсть експлуатацiї машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн. 0
П62Б Амортизацiйнi вiдрахуваня в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П206 Частини, що швидко зношуються, в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 2,68165
П62В Частини, що швидко зношуються, в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П207  Енергоносiї та гiдравл. рiдина в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 109,46143
П62Г  Енергоносiї та гiдравл. рiдина в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П209  Мастильнi матерiали в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 17,71108
П62Д  Мастильнi матерiали в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П208 Ремонт i податки в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 13,29386
П62Е Ремонт i податки в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П210 Перебазування в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 4,57268
П62Ж Перебазування в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П211 Iншi витрати в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 0
П62И Iншi витрати в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П752 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 62,21600
П62А Заробiтна плата в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П72 Загальна кошторисна заробiтна плата, тис. грн. 1435,01800
П30 Заробiтна плата робiтникiв-будiвельникiв i монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 1159,44500
П51 Заробiтна плата робiтникiв-будiвельникiв i монтажникiв по главах 8-9, тис. грн. 0
П52 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн. 0
П43Г Заробiтна плата робiтникiв у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П32 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi  будівельних робiт по об'єктах

глав 1-9, тис. грн.
62,21600

П44Г Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi гiрничих робiт по об'єктах глав 1-
9, тис. грн.

0

П730 Заробiтна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 1221,66100
П751 Заробiтна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн. 0
П35 Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 213,35700
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П42С Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав

1-9, тис. грн.  
213,35700

П45Г Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9,
тис. грн.

0

П11В Розрахункова кошторисна заробiтна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i
споруд, тис. грн.

0

П11Г Розрахункова кошторисна заробiтна плата у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. грн. 0
П11Д Розрахункова кошторисна заробiтна плата у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. грн. 0
П29В Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П30С Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у будiвельних

роботах, тис. грн.
0

П30Г Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у гiрничих
роботах, тис. грн.

0

П49В Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0
П29Д Заробiтна плата у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 2,95000
П49Д Заробiтна плата у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0
П11А Усереднена вартiсть людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год. 126,18000
П11Б Усереднена вартiсть людино-години за розрядом робiт, що виконується, 3,8, грн./люд. год. 79,54000
П28 Вартiсть матерiалiв по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 3544,13300
П28001 Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
П54 Вартiсть матерiалiв по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань),, тис. грн. 0
П29 Транспортнi витрати у вартостi матерiалiв по об'єктах глав 1-7, тис. грн. 185,71600
П49 Транспортна складова в загальнiй вартостi матерiалiв, тис. грн. 212,00287
П29А Вартiсть перевезення будiвельних вантажiв власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П49А Вартiсть перевезення будiвельних вантажiв власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0
П499 Заготiвельно-складськi витрати в загальнiй вартостi матерiалiв, тис. грн. 104,01914
П26 Вартiсть матерiалiв поставки замовника, тис. грн. 0
П26001 Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
П39Г Вартiсть матерiалiв у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П25 Зворотні суми, тис. грн. 0
П774З Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн. 0
П774П Прибуток, тис. грн. 306,95100
П771П Прибуток - будівельні роботи, тис. грн. 306,95100
П775П Прибуток - гірничі роботи, тис. грн. 0
П774А Адміністративні витрати, тис. грн. 86,19100
П774І Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн. 0
П131Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - будiвельнi роботи, тис.грн. 140,20600
П133Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - устаткування, тис.грн. 111,86000
П134Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - iншi витрати, тис.грн. 20,18200
П135Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - гiрничi роботи, тис.грн. 0
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П451И Iнфляцiя - будiвельнi роботи, тис.грн. 487,14900
П453И Iнфляцiя - устаткування, тис.грн. 399,56500
П455И Iнфляцiя - гiрничi роботи, тис.грн. 0
П1415 Податки, збори, обов'язковi платежi (крiм ПДВ), тис.грн. 0
П154Н Податок на додану вартiсть, тис.грн. 2488,40300
П774 Загальновиробничi витрати - усього, тис. грн. 664,94700
П34 Загальновиробничi витрати у вартостi  будівельних  робiт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 664,94700
П53 Загальновиробничi витрати у вартостi  будівельних робiт по главах 8-9, тис. грн. 0
П42Г Загальновиробничi витрати у вартостi гiрничих робiт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П73П Загальна кошторисна трудомiсткiсть пусконалагоджувальних робот, тис. люд. год. 0,15819
П73 Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис. люд. год. 17,09008
П731 Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та iнших об'єктах глави 9, тис. люд. год. 15,39923
П731Г Загальна кошторисна трудомiсткiсть гiрничих робiт за  пiдсумком глав 1-7, тис. люд. год. 0
П731Д Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-7, тис. люд. год. 17,09008
П731Е Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-8, тис. люд. год. 17,09008
П731И Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0
П755 Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год. 0
П736 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 1,69085
П31 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв i робiтникiв-монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 14,65341
П46Г Витрати труда робiтникiв (крiм машинiстiв) у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0
П260 Трудовитрати в експлуатацiї машин, тис. люд. год. 0,74582
П62К Трудовитрати замовника в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. люд. год. 0
П33 Витрати труда робiтникiв,  зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi   будівельних робiт по

об'єктах глав 1-9,  тис. люд. год.
0,74582

П47Г Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi гiрничих робiт по об'єктах
глав 1-9, тис. люд. год.

0

П55 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв i робiтникiв-монтажникiв по главах 8-9, тис. люд. год. 0
П55Г Витрати труда робiтникiв (крiм машинiстiв) у гiрничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год. 0
П56 Витрати труда робiтникiв,  зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартостi   будівельних

робiт, тис. люд. год.
0

П56Г Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартостi гiрничих робiт,
 тис. люд. год.

0

П36 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах  будівельних робiт по об'єктах
глав 1-9, тис. люд. год.

1,69085

П48Г Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гiрничих роботах по об'єктах
глав 1-9, тис. люд. год.

0

П57 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год. 0
П57Г Витрати труда на проведення  ремонту i пiдтримки гiрничих виробок у перiод будiвництва, тис. люд-год. 0
П11Е Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i

споруд, тис. люд. год.
0
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П11И Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. люд.

год.
0

П11К Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. люд. год. 0
СС986 Трудовитрати об'єктних кошторисiв на iншi витрати 9-ї глави, тис.люд. год 0
П11Л Трудовитрати, що задані в решті інших БМР,  тис.люд. год 0
П10М Трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: монтаж технологiчних трубопроводів та технологiчного устаткування,

 тис. люд. год.
0

П10П Трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: пусконалагоджувальнi роботи, тис. люд. год. 0,14553
П29Б Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0
П31С Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у будiвельних

роботах, тис. люд. год.
0

П31Г Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у гiрничих
роботах, тис. люд. год.

0

П31П Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у iнших роботах,
тис. люд. год.

0

П49Б Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год. 0
П29Г Трудомiсткiсть у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0,03276
П49Г Трудомiсткiсть у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год. 0
П37 Середнiй розряд робiт, що виконуються робiтниками-будiвельниками i робiтниками-монтажниками, розряд 3,80000
П38 Середнiй розряд робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд 4,20000
П15 Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на тимчасовi будiвлi i споруди, % 0
П16 Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на зимове подорожчання, % 0
П19 Середньозважений показник розмiру коштiв на покриття ризикiв, % 2,50000
П300 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн. 334,56100
П301 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших

п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці
розрахунку  загальновиробничих витрат), тис.грн.

315,70600

П302 Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травм, тис.грн. 13,48900
П303 Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,

зумовленими похованням, тис.грн.
0

П304 Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок ІІІ ЗВВ),  тис.грн. 117,02900
П305 Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове

державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.
5,36600

П246 Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), тис. грн. 26,27572
П246001 Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
П247 Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн. 0
П154001 Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
П247001 Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
П248 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн. 0
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П248001 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
П249001 Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована  ПДВ, тис. грн. 0
П222 Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними

силами, тис. люд. год.
0

П223 Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами,
тис. грн.

0

П224 Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год. 0,00524
П225 Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. 0,46396
П226 Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год. 0,00166
П227 Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. 0,14892
П228 Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн. 13707,89000
П229 Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год. 172,33000
П230 Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн. 3419,85357
П231 Відпускна вартість матеріалів  поставки замовника (із ПВР), тис. грн. 0
П232 Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. 57,04329
П233 Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. 64,25583
П235 Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн. 4305,96700
П235002 Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн 0
П236 Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 60,00000
П236002 Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн. 0
П237 Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. 128,68700
П238 Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 1,80000
П239 Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год 0
П240 Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн. 0
П241 ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн. 0
П242 Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. 39,76400
П243 Вартість заготівельно-складських витрат устаткування  поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 0,55600
П244 Вартість немонтованого устаткування, тис. грн. 0
П99ІВ Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи" 0
П99І Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устакування, меблі та інвентар" 0
П99ПУ Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар" 0
П99ПБ Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи" 0
П99ЄПБ Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи" 0
П99ЄПУ Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар" 0
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КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані
п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду: 

= С1046 = 1,50
п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:

= П23+П23Г+П713+П6 = 10082,643
п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:

 П713_ТУ = 0,000
2. Розрахунок
п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:

= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (10082,643 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 151,240
                  
                 

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами (І)

1. Вихідні дані
п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт:

КОД = 2)
КОД=0;

п1.2 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=5608,226;

п1.3 Вартiсть матерiалiв поставки замовника, тис. грн.
П26=0;

п1.4 Вартiсть експлуатацiї машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;

п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;

п1.6 Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;

п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=4474,417;

п1.8 Вартiсть устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=62,356;

п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,114;

п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,097;

п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року
(параметр формує програма), місяців
МДЦ=4,87;
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п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта
приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно
до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;

п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
КС145_0=1,114;

п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду  між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року
будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого  періоду немає), к-т
КС1450_1=1;

п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=6;

п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня"  КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,
32 міс.
КС145МП=11,32;

п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року  дати цін у "Зведеному кошорисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 -
Так, 2 - Ні)
КС145Д_Н=1;

п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
КС1453=1,082;

п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число
2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1454=2;

п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається
при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних
періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1455=2;

п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості
устаткуання - розрахункове число  або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу
виконання даних робіт, к-т
КС1456=0;

п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості
устаткуання - розрахункове число  або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу
виконання даних робіт, к-т
КС1457=1;

п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з
коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні) 
КС145П=1;

2. Розрахунок
п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП

повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні").При несумісності параметрів
результатом розрахунку будуть нулі.
W(п1.17-2)+V(п1.17-2)*W(|п1.16-п1.11|-(п1.16-п1.11))*W(|п1.16-п1.12|-(п1.16-п1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|11,32-4,87|-(11,32-4,87))*W(|11,32-0|-(11,32-
0))=1;
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п2.2 Ознака, що вихідний документ  є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 -  Так: 0 - Ні)
V(п1.1-2)=V(0-2)=1;

п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
V(п1.12)=V(0)=0;

п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
п2.2+п2.3=1+0=1;

п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи
завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
V(|п1.16+п1.15-12|+(п1.16+п1.15-12))+V(|п1.16+п1.15-24|+(п1.16+п1.15-24))=V(|11,32+6-12|+(11,32+6-12))+V(|11,32+6-24|+(11,32+6-24))=1;

п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у
другому календарному році)
(п1.16+п1.15)*W(п2.5)+12*V(п2.5)=(11,32+6)*W(1)+12*V(1)=12;

п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у
третьому календарному році)
(п1.16+п1.15-12)*W(п2.5-1)+12*W(п2.5-2)=(11,32+6-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=5,32;

п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються
до третього календарного року)
(п1.16+п1.15-24-1*W(п1.16+п1.15-37))*W(п2.5-2)*V(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))+12*W(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))=(11,32+6-24-
1*W(11,32+6-37))*W(1-2)*V(|36-11,32-6|+(36-11,32-6))+12*W(|36-11,32-6|+(36-11,32-6))=0;

п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня  того ж року, к-т
1+(п1.13-1)*((п2.2*(12-п1.11+1)/12+п2.3*(12-п1.12+1)/12))=1+(1,114-1)*((1*(12-4,87+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0772;

п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня  подальшого календарного року початку будівництва з
урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за  число 1,0, к-т
п2.9+(п1.14-1)=1,0772+(1-1)=1,0772;

п2.11 Розрахунковий коефіцієнт,  що відповідає рівню інфляції від  місяця дати  цін, прийнятих у виходному документі, до дати початку будівництва
того ж року  або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
W(п1.17-2)*п2.10+V(п1.17-2)*(1+(п1.13-1)*(п1.16-(п1.11*п2.2+п1.12*п2.3))/12)=W(1-2)*1,0772+V(1-2)*(1+(1,114-1)*(11,32-(4,87*1+0*0))/12)=1,
061275;

п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т 
V(п1.17-2)*п2.11+W(п1.17-2)*(п2.10+(п1.9-1)*п1.16/12)=V(1-2)*1,061275+W(1-2)*(1,0772+(1,114-1)*11,32/12)=1,0613;

п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
п2.12+(п1.9-1)*(п2.6-п1.16)/12=1,0613+(1,114-1)*(12-11,32)/12=1,0678;

п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т 
V(п2.5)*п2.13=V(1)*1,0678=1,0678;

п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
V(п2.5)*(п2.14+(п1.10-1)*п2.7/12)=V(1)*(1,0678+(1,097-1)*5,32/12)=1,1108;

п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*п2.15=W(1-2)*1,1108=0;

п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*(п2.16+(п1.18-1)*п2.8/12)=W(1-2)*(0+(1,082-1)*0/12)=0;

п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
п2.6-п1.16=12-11,32=0,68;
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п2.19 Співвідношення вартості  робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т 
V(п1.19-2)*п1.19+W(п1.19-2)*п2.18/п1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*0,68/6=0,113333333;

п2.20 Співвідношення вартості  робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
V(п1.20-2)*п1.20+W(п1.20-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.19)+W(п2.5-2)*(1-п2.19)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(1-1)*(1-0,113333333)+W(1-2)*(1-0,
113333333)*(1-0/(5,32+0)))=0,886666667;

п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будiвництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.21-2)*п1.21+W(п1.21-2)*п2.18/п1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*0,68/6=0;

п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будiвництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.22-2)*п1.22+W(п1.22-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.21)+W(п2.5-2)*(1-п2.21)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(1-1)*(1-0)+W(1-2)*(1-0)*(1-0/(5,
32+0)))=1;

п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.19=(5608,226-V(0)*(0+0+0))*0,113333333=635,599;

п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.20=(5608,226-V(0)*(0+0+0))*0,886666667=4972,627;

п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тыс. грн.
((п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))-п2.24-п2.23)*W(п2.5-2)=((5608,226-V(0)*(0+0+0))-4972,627-635,599)*W(1-2)=0;

п2.26 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у першому календарному році будiвництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.21=(4474,417*W(0)+62,356*V(0))*0=0;

п2.27 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у другому календарному році будiвництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.22=(4474,417*W(0)+62,356*V(0))*1=4474,417;

п2.28 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у третьому календарному році будiвництва, тис. грн.
((п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))-п2.27-п2.26)*W(п2.5-2)=((4474,417*W(0)+62,356*V(0))-4474,417-0)*W(1-2)=0;

п2.29 Проектна вартiсть гірничих робіт першого календарного року будiвництва, тис. грн.
п1.6*п2.19=0*0,113333333=0;

п2.30 Проектна вартiсть гірничих робіт другого календарного року будiвництва, тис. грн.
п1.6*п2.20=0*0,886666667=0;

п2.31 Проектная вартiсть гірничих робіт третього календарного року будiвництва, тис. грн.
(п1.6-п2.29-п2.30)*W(п2.5-2)=(0-0-0)*W(1-2)=0;

п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.9-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,114-0,1)*W(1-1)=1;

п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.10-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,097-0,1)*W(1-1)=0,5;

п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.18-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,082-0,1)*W(1-1)=0,5;
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п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами (І)
     Гiрничi роботи
(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.
1=(1*0*((1,0678-1)+(1,0613-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,1108-1)+(1,0678-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=0;
     Будiвельнi роботи
(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.
1=(1*635,599*((1,0678-1)+(1,0613-1)*V(1-1))+0,5*4972,627*((1,1108-1)+(1,0678-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=487,149;
     Устаткування
(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.
1=(1*0*((1,0678-1)+(1,0613-1)*V(1-1))+0,5*4474,417*((1,1108-1)+(1,0678-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=399,565;

                  
                 
Склав       _____________________       
                                               
Перевірів  _____________________       
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КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П123
    

Кошторисна вартiсть комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документацiї
    
1. Вихiднi данi
п.1.1. Вартiсть будiвельних робiт, що виконуються згiдно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:
      П23 = 5608,226;
п.1.2. Разом за главами 1-9, устаткування, тис.грн.:
      П713 = 4474,417;
п.1.3. Інші витрати по главах 1-9, тис.грн:
      П6 = 0;
п.1.4. Коефiцiєнт, що призначається залежно вiд стадiї проектування(для "ТЕО", "ТЕР", "ЕП" - коефіцієнт 0,6, для "П" - коефіцієнт 1, для "РП" - коефіцієнт 1,

1), а також що враховує (у разi проведення повторної експертизи) застосування коефiцiєнта вiд 0,1 до 0,7, який встановлюється залежно вiд питомої
ваги кошторисної вартостi проектних рiшень, що вiдкоригованi з урахуванням зауважень, наведених у висновку попередньої експертизи:

      ИНП123 = 1,1;
п.1.5. Параметр Н123, що визначає напрями, за якими здiйснюється експертиза проекту будiвництва: за всiма напрямами, Н123=1;  з питань мiцностi,

надiйностi, довговiчностi будинкiв i споруд, їх експлуатацiйної безпеки та iнженерного забезпечення, Н123=2;  за напрямом правильностi визначення
кошторисної вартостi будiвництва, Н123=3; комплексна: експертиза кошторисної частина, а також з питань міцності, надійності та довговічності (тільки
для КСС=1), Н123=4:

      Н123 = 1;
п.1.6. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)
      КСС = 3;
п.1.7. Показник кошторисної вартості проектних робіт в розрахунку на 1 людино-день (Таблиця 3 Додатку 7 до Настанови з визначення вартості проектних,

науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.)
      КВПВР = 1,78;
п.1.8. Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3.8, грн:
      Звд = 12558,8;
п.1.9. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3.8, врахований при визначенні відсоткових показників (Додаток

1 Настанови для ПВР), грн:
      Зуп = 10628,39;
п.1.10. Питома вага заробітної плати в структурі експертної організації:
      Пзпе = 1;
п.1.11. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування:
      Ввідр = 0,22;
п.1.12. Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:
      Іб = 1;
п.1.13. Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:
      Іу = 1;
2. Розрахунок
п.2.1. Відсоток вартості обладнання у вартості будівництва за підсумком глав 1-9, %:
       = п1.2 / (п1.1 + п1.2 + п1.3) * 100 = 4474,417 / (5608,226 + 4474,417 + 0) * 100 = 44,377421674;
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п.2.2. Частина вартості обладнання, що враховується в розрахунковій базі,%:
       = 45;
п.2.3. Розрахункова база, тис.грн.:
       = п1.1 + п1.2 * п2.2 / 100 = 5608,226 + 4474,417 * 45 / 100 = 7621,714;
п.2.4. Коефіцієнт збільшення вартості експертизи:
       = (1 + (1 + п1.11) * п1.10 * (п1.8 / п1.9 - 1)) / (п1.1 * п1.12 / (п1.1 + п1.2) + п1.2 * п1.13 / (п1.1 + п1.2))  = (1 + (1 + 0,22) * 1 * (12558,8 / 10628,39 - 1)) / (5608,226
* 1 / (5608,226 + 4474,417) + 4474,417 * 1 / (5608,226 + 4474,417))  = 1,222;
п.2.5. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:
       = 5000;
п.2.6. Кiнцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:
       = 15000;
п.2.7. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартостi експертизи за всіма напрямами, %:
       = 0,298;
п.2.8. Кiнцевий граничний табличний відсотковий показник вартостi експертизи за всіма напрямами, %:
       = 0,232;
п.2.9. Розрахунковий відсотковий показник вартостi експертизи за всіма напрямами, %:
       = п2.8 - (п2.8 - п2.7) * (п2.6 - п2.3) / (п2.6 - п2.5) = 0,232 - (0,232 - 0,298) * (15000 - 7621,714) / (15000 - 5000) = 0,281;
п.2.10. Кошторисна вартiсть експертизи за всіма напрямами (за відсотковим показаником), тис. грн.:
       = п2.3 * п2.9 * п2.4 / 100 * п1.4 = 7621,714 * 0,281 * 1,222 / 100 * 1,1 = 28,78875;
п.2.11. Мінімальна вартість експертизи (згідно примітки 2 Додатку 6 до Настанови з визначення вартості проектних , науково-проектних, вишукувальних робіт

та експертизи проектної документації на будівництво)
       = 2 * п1.7 = 2 * 1,78 = 3,56;
п.2.12. Параметр, керуючий вибором значення вартості експертизи:
       = F(п2.10 / п2.9) = F(28,78875 / 0,281) = 0;
п.2.13. Вартість експертизи проекту будівництва, прийнята до розрахунку, тис.грн:
       = п2.10 * W(п2.12) + п2.11 * V(п2.12) = 28,78875 * W(0) + 3,56 * V(0) = 28,789;

Примiтка:
Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи
проектної документації на будівництво.
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КОШТОРИСНИЙ  РОЗРАХУНОК  № П130
Кошторисний прибуток

  
«Реконструкція їдальні та комплексна модернізація обладнанняхарчоблоку Носівського ліцею №1 Носівської міської ради заадресою: вул.

Центральна, 25 м. Носівка, Чернігівської області»
  
1. Вихiднi данi
п.1.1.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.год: 
         П73 = 17,09008; 
п.1.2.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть об'єктiв за пiдсумком глав 1-7, тис.люд.год.: 
         П731Д = 17,09008; 
п.1.3.  Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.: 
         П736 - П57 = 1,69085 - 0 = 1,69085; 
п.1.4.  Трудомiсткiсть у тимчасових будiвлях i спорудах, тис.люд.год.: 
         П11Е = 0; 
п.1.5.  Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .: 
         П731И = 0; 
2. Розрахунок
п.2.1.  Трудомiсткiсть у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.: 
         п1.2 - п1.3 + п1.5 = 17,09008 - 1,69085 + 0 = 15,39923; 
п.2.2.  Трудомiсткiсть в iнших роботах, тис.люд.год.: 
         п1.1 - п1.2 - п1.4 = 17,09008 - 17,09008 - 0 = 0; 
п.2.3.  Коефiцiєнт, що враховує трудомiсткiсть iнших робiт: 
         п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (15,39923 - 0) = 0; 
  
Кошторис-

ний
номер 
об'єкта

Найменування  об'єкта
Трудоміст-

кість у прямих
витратах,
тис.люд.год.

Трудоміст-
кість у ЗВВ,
тис.люд.год.

Трудоміст-
кість у тимча-
сових будів-
лях і спорудах
тис.люд.год.

Трудоміст-
кість в інших
роботах,

тис.люд.год.
гр6=гр3хп2.3

Загальна
трудомісткість
тис.люд.год.
гр7=гр3+гр4+
гр5+гр6

Показник
кошторисного 
прибутку,

грн./люд.год.

Кошторисний 
прибуток,
тис.грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
02-01 Харчоблок (без

пусконалагоджувальних робіт)
15,25370 1,67819   -      -    16,93189 18,11 306,63653

  пусконалагоджувальні роботи 0,14553 0,01266   -      -    0,15819 1,99 0,31480
 -------------- ------------------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------ -------------------

Разом: 15,39923 1,69085   -      -    17,09008 17,96079 306,95100
  
п.2.4.  Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.
         306,951 * ИНП130 = 306,951 * 1 = 306,951; 
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КОШТОРИСНИЙ  РОЗРАХУНОК  № П147
Кошти  на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

  
«Реконструкція їдальні та комплексна модернізація обладнанняхарчоблоку Носівського ліцею №1 Носівської міської ради заадресою: вул.

Центральна, 25 м. Носівка, Чернігівської області»
  
1. Вихiднi данi
п.1.1.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.год:
         П73 = 17,09008;
п.1.2.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть об'єктiв за пiдсумком глав 1-7, тис.люд.год.:
         П731Д = 17,09008;
п.1.3.  Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:
         П736 - П57 = 1,69085 - 0 = 1,69085;
п.1.4.  Трудомiсткiсть у тимчасових будiвлях i спорудах, тис.люд.год.:
         П11Е = 0;
п.1.5.  Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
         П731И = 0;
2. Розрахунок
п.2.1.  Трудомiсткiсть у прямих витратах, тис.люд.год.:
         п1.2 - п1.3 + п1.5 = 17,09008 - 1,69085 + 0 = 15,39923;
п.2.2.  Трудомiсткiсть в iнших роботах, тис.люд.год.:
         п1.1 - п1.2 - п1.4 = 17,09008 - 17,09008 - 0 = 0;
п.2.3.  Коефiцiєнт, що враховує трудомiсткiсть iнших робiт:
         п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (15,39923 - 0) = 0;

Кошторис-
ний

номер 
об'єкта

Найменування  об'єкта
Трудоміст-

кість у прямих
витратах,

тис.люд.-год.

Трудоміст-
кість у ЗВВ,
тис.люд.-год.

Трудоміст-
кість у тимча-
сових будів-
лях і спорудах
тис.люд.-год.

Трудоміст-
кість в інших
роботах,

тис.люд.-год.
гр6=гр3хп2.3

Загальна
трудомісткість
тис.люд.-год.
гр7=гр3+гр4+
гр5+гр6

Показник
адмінвитрат,
грн./люд.-год.

Адміністра-
тивні витрати,

тис.грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
02-01 Харчоблок (без

пусконалагоджувальних робіт)
15,25370 1,67819   -      -    16,93189 5,06 85,67536

  пусконалагоджувальні роботи 0,14553 0,01266   -      -    0,15819 3,26 0,51570
 -------------- ------------------------------------------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Разом: 15,39923 1,69085   -      -    17,09008 5,04334 86,19100

п.2.4.  Разом адмiнiстративнi витрати, тис.грн.:
         86,191 * ИНП147 = 86,191 * 1 = 86,191;
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.     
   
   

.

«Реконструкція їдальні та комплексна модернізація обладнанняхарчоблоку Носівського ліцею №1 Носівської міської
ради заадресою: вул. Центральна, 25 м. Носівка, Чернігівської області»

   
   

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦIЯ

ЕТК-012/03.24 - КД
   
   

Том 8

2024 р.
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.     
   
   

.

«Реконструкція їдальні та комплексна модернізація обладнанняхарчоблоку Носівського ліцею №1 Носівської міської
ради заадресою: вул. Центральна, 25 м. Носівка, Чернігівської області»

   
   

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦIЯ

ЕТК-012/03.24 - КД
   
   

Том 8

                                                                 Керівник проєктної організації  

                                                                 Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)   

2024 р.



25  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)  - 1 - 2591_КД_ЗКР

ЗМІСТ

 Стор.
1. Об'єктний кошторис : Харчоблок
№ 02-01

---------

2. Локальний кошторис на Архітектурні рішення
№ 02-01-01

---------

3. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-01 ---------
4. Локальний кошторис на Водопостачання та водовідведення
№ 02-01-02

---------

5. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-02 ---------
6. Локальний кошторис на Вентиляція, Опалення та кондиціювання
№ 02-01-03

---------

7. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-03 ---------
8. Локальний кошторис на Автоматизована система пожежогасіння модульна кухонного обладнання
№ 02-01-04

---------

9. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-04 ---------
10. Локальний кошторис на Система пожежної сигналізацї. Система керування евакуюванням. Система централізованого пожежного спостерігання

№ 02-01-05
---------

11. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-05 ---------
12. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування систем пожежної сигналізації, системи керування евакуацією

№ 02-01-06
---------

13. Локальний кошторис на придбання устаткування Технологічні рішення
№ 02-01-07

---------

14. Локальний кошторис на придбання устаткування ЕТР Устаткування
№ 02-01-08

---------

15. Локальний кошторис на Електротехнічні рішення...
№ 02-01-09

---------

16. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-09 ---------
17. Локальний кошторис на пожежну сигналізацію. Пусконалагоджувальні роботи

№ 02-01-010
---------

18. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-010 ---------
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«Реконструкція їдальні та комплексна модернізація обладнанняхарчоблоку Носівського ліцею №1 Носівської міської ради заадресою: вул. Центральна, 25 м.
Носівка, Чернігівської області»
ЕТК-012/03.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Архітектурні рішення

Харчоблок

Основа: Кошторисна вартість 3111,799  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Том 3 Арахітектурні рішення ЕТК-012/03.24-АР Кошторисна трудомісткість 9,76225  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 826,969  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Демонтажні роботі 
1 КР11-50-1 Відбивання плитки зі стін 100м2 2,299 5256,73

4802,32
454,41
139,00

12085 11041 1044
320

73,1280
1,5646

168,12
3,6

2 КБ29-164-1 Затирання бетонних поверхонь 100м2 0,508 5236,18
3589,93

__-__
  -    

2660 1824 __-__
  -    

50,2440
  -    

25,52
  -    

3 КР18-2-1 Розбирання бортових каменів 100м 0,28 9538,62
8039,58

1499,04
404,10

2671 2251 420
113

122,4240
4,6800

34,28
1,31

4 КР18-1-3 Розбирання щебеневих покриттів та основ 100м3 0,078225 8290,85
2042,60

6248,25
1042,57

649 160 489
82

31,1040
10,3249

2,43
0,81

5 КР18-1-7 Розбирання цементнобетонних покриттів 100м3 0,1043 35339,15
10067,21

25271,94
6406,00

3686 1050 2636
668

153,3000
74,9736

15,99
7,82

6 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 1,787 8154,39
8032,15

122,24
29,15

14572 14353 219
52

111,3720
0,3326

199,02
0,59

7 КР6-3-2 Знімання дерев'яних підвіконних дощок в
кам'яних будівлях

100 м2 0,0495 9866,09
9739,71

124,55
106,19

488 482 6
5

144,0360
1,2654

7,13
0,06
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8 КР5-3-1 Розбирання цегляних перегородок 1 м3 21,975 705,21

635,16
70,05
38,63

15497 13958 1539
849

9,6720
0,4525

212,54
9,94

9 КР8-4-1 Демонтаж водосточной системы козырька 100м 0,117 1167,44
1133,20

__-__
  -    

137 133 __-__
  -    

17,2560
  -    

2,02
  -    

10 КБ9-43-1
к дем.=0,7

(Демонтаж) навісу т 0,53 3972,62
2894,69

1077,93
120,36

2105 1534 571
64

34,0032
1,4640

18,02
0,78

11 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 82,32 128,45
128,45

__-__
  -    

10574 10574 __-__
  -    

1,9560
  -    

161,02
  -    

12 С311-38-М Перевезення сміття до 38 км т 82,32 319,19
  -    

319,19
35,84

26276   -    26276
2950

__-__
0,3980

__-__
32,76

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 91400 57360 33200
5103

846,09
57,67

  Разом будівельні роботи, грн. 91400
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 840
       всього заробiтна плата, грн. 62463
  Загальновиробничi витрати, грн. 38980
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 111,41
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14060
  Всього будівельні роботи, грн. 130380

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 130380

 Роздiл 2. Стіни  
13 КР5-8-6 Улаштування армованих цегляних

перегородок з прорізами товщиною 0,5
цеглини

100 м2 1,187 61796,42
25843,16

491,63
419,18

73352 30676 584
498

328,6680
4,9950

390,13
5,93

14 КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін
всередені будівлі цементним розчином по
каменю та бетону

100м2 6,9385 19486,51
12627,06

129,79
110,66

135207 87613 901
768

152,7960
1,3187

1060,18
9,15

15 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю

100м2 0,2256 38460,51
31142,99

317,26
270,51

8677 7026 72
61

360,6600
3,2234

81,36
0,73

16 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 2,7542 11463,67
7079,73

5,24
4,47

31573 19499 14
12

92,1840
0,0533

253,89
0,15

17 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 2,7542 14193,39
3512,22

1,31
1,12

39091 9673 4
3

45,7320
0,0133

125,96
0,04
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18 КР13-23-1 Облицювання поверхонь рядовими

керамічними глазурованими плитками по
цеглі та бетону

100м2 4,4099 103289,68
36597,96

76,68
47,03

455497 161393 338
207

449,4960
0,5629

1982,23
2,48

19 & С1545-92-
3-2С

Хрестики для керамічної плитки 100шт 45,29 7,66
  -    

__-__
  -    

347   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 743744 315880 1913
1549

3893,75
18,48

  Разом будівельні роботи, грн. 743744
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 425951
       всього заробiтна плата, грн. 317429
  Загальновиробничi витрати, грн. 176361
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 469,47
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 59238
  Всього будівельні роботи, грн. 920105

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 920105

 Роздiл 3. Підлоги 
20 КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції

полімерцементною сумішшю Ceresit CR 66
100м2 3,444 57613,48

10713,24
5,24
4,47

198421 36896 18
15

131,5800
0,0533

453,16
0,18

21 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм

100м2 3,444 12658,60
4868,10

121,92
103,96

43596 16766 420
358

67,5000
1,2388

232,47
4,27

22 КБ11-11-2
Н1=6

Додавати або виключати на кожнi 5 мм
змiни товщини стяжок цементних
(загальною товщиною 50 мм)

100м2 3,4544 12637,55
976,22

188,78
160,96

43655 3372 652
556

13,5360
1,9181

46,76
6,63

23 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 3,444 85486,79
15564,02

47,20
40,24

294417 53602 163
139

197,9400
0,4795

681,71
1,65

24 & С1545-92-
3-2С

Хрестики для керамічної плитки 100шт 24,87 7,66
  -    

__-__
  -    

191   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КР7-31-4 Улаштування плінтусів з плиток
керамічних

100м 0,893 13481,53
3316,69

17,04
14,53

12039 2962 15
13

41,1960
0,1732

36,79
0,15

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 592319 113598 1268
1081

1450,89
12,88

  Разом будівельні роботи, грн. 592319
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 477453
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       всього заробiтна плата, грн. 114679
  Загальновиробничi витрати, грн. 65032
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 175,65
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 22163
  Всього будівельні роботи, грн. 657351

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 657351

 Роздiл 4. Стеля 
26 КБ15-76-1 Улаштування каркасу підвісних стель 100м2 3,283 28027,22

12897,79
3,93
3,35

92013 42343 13
11

167,9400
0,0400

551,35
0,13

27 & С111-826-
4П

Тяга підвісу шт 263 8,14
  -    

__-__
  -    

2141   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & С1545-
410-1

Підвіс стельовий шт 263 32,97
  -    

__-__
  -    

8671   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 & С111-
1755-П

Т-профілі металеві основні напрямні
довжиною 3,7м

м 312 29,62
  -    

__-__
  -    

9241   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & С111-
1755-П1

Т-профілі металевиі поперечні довжною 0,
6м (Профиль Javelin 600 мм 24/30 мм)

м 282 25,44
  -    

__-__
  -    

7174   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & С111-
1755-П2

Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,
2м (Профиль Javelin 1200 мм 24/30 мм)

м 624 22,89
  -    

__-__
  -    

14283   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 & С111-
1755-П3

Кутик стіновий (Уголок пристенный Javelin
T1919 HC13 угловой 3 м 19x19 мм)

м 355 20,54
  -    

__-__
  -    

7292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 & С188888-
8-2

Дюбель металевий 6х40 мм. Забивний для
швидкого монтаж цинк-алюміній / сталь

шт 975 2,86
  -    

__-__
  -    

2789   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 КБ15-76-2 Укладання плит стельових в каркас стелі 100м2 3,283 1553,00
1546,44

6,56
5,59

5098 5077 21
18

20,1360
0,0666

66,11
0,22

35 & С111-ДЖ Плити типу "Армстронг" миющийся із
металевих касет (0,6*0,6)

шт 391 295,82
  -    

__-__
  -    

115666   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 & С111-ДК Плити типу "Армстронг" (0,6*0,6) шт 523 255,02
  -    

__-__
  -    

133375   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 397743 47420 34
29

617,46
0,35

  Разом будівельні роботи, грн. 397743
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 350289
       всього заробiтна плата, грн. 47449
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  Загальновиробничi витрати, грн. 27224
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 74,14
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9354
  Всього будівельні роботи, грн. 424967

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 424967

 Роздiл 5. Двері 
37 КБ7-48-13 Установлення блоків перемичкових і

підбалконних масою до 1 т
100шт 0,09 44539,07

16823,85
22619,56
6693,98

4009 1514 2036
602

203,5800
76,9875

18,32
6,93

38 К582811-121 Перемички з/б марки 5ПБ21-27АТ4С серія 1,
038.1-1 вип.9

шт 9 1238,37
  -    

__-__
  -    

11145   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 КБ10-26-1 Установлення дверних блоків у зовнішніх і
внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа
прорізу до 3 м2

100м2 0,2982 21922,10
13026,18

8423,75
2203,05

6537 3884 2512
657

167,6040
21,0509

49,98
6,28

40 & С123-ДД Блоки дверні ДСт Од 9-21 По ЩП (900х2100) шт 3 9707,98
  -    

__-__
  -    

29124   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 & С123-ДА Блоки дверні ДСт Од 9-21 По ЩЛ (900х2100) шт 4 9271,42
  -    

__-__
  -    

37086   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 & С123-ДВ Блоки дверні ДП Од 8-21 По ЩП (800х2100) шт 4 8241,22
  -    

__-__
  -    

32965   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 & С123-ДБ Блоки дверні ДП Од 8-21 По ЩЛ (800х2100) шт 1 8243,26
  -    

__-__
  -    

8243   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 & С123-ДГ Блоки дверні ДП Од 9-21 По Щ (900х2100)
маятнікові

шт 2 12548,68
  -    

__-__
  -    

25097   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 & С123-ДЖ Блоки дверні ДП Од 7-21 По Щ (700х2100) Л шт 3 8942,98
  -    

__-__
  -    

26829   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 181035 5398 4548
1259

68,3
13,21

  Разом будівельні роботи, грн. 181035
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 171089
       всього заробiтна плата, грн. 6657
  Загальновиробничi витрати, грн. 3686
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,78
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1234
  Всього будівельні роботи, грн. 184721
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 184721

 Роздiл 6. Вікна 
46 КБ10-20-4 Заповнення віконних прорізів готовими

блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,13348 9440,86
8728,02

680,30
437,56

1260 1165 91
58

104,0040
5,0675

13,88
0,68

47 & С123-ВВ Вікна металопластикові Вк-1 (1420х2350)Н шт 4 15328,55
  -    

__-__
  -    

61314   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 КБ10-25-3 Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,198 26417,33
2799,35

155,94
100,30

5231 554 31
20

37,8240
1,1616

7,49
0,23

49 С1550-38 Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна
універсальна

балон 3 222,08
  -    

__-__
  -    

666   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 68471 1719 122
78

21,37
0,91

  Разом будівельні роботи, грн. 68471
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 66630
       всього заробiтна плата, грн. 1797
  Загальновиробничi витрати, грн. 1003
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,68
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 337
  Всього будівельні роботи, грн. 69474

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 69474

Відділ 1. Фасад

 Роздiл 1. Цоколь 
50 КР12-66-1 Протравлення бетоних стін

нейтралізуючим розчином
100м2 0,508 3547,52

637,52
__-__
  -    

1802 324 __-__
  -    

9,7080
  -    

4,93
  -    

51 КБ15-78-1 Утеплення эструдированным
пенополистеролом. Стіни гладкі

100 м2 0,508 123327,63
43940,49

__-__
  -    

62650 22322 __-__
  -    

501,4320
  -    

254,73
  -    

52 КР2-6-6 Улаштування вертикальної гідроізоляції
фундаментів рулонними матеріалами в 2
шари

100 м2 0,508 54832,87
8214,92

__-__
  -    

27855 4173 __-__
  -    

102,0360
  -    

51,83
  -    
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53 КБ15-79-2 Улаштування систем термофасадів, що

вентилюються, з облицюванням фасадною
керамічною плиткою з риштувань

100 м2 0,508 113874,95
24880,94

980,74
695,62

57848 12640 498
353

296,4840
9,3865

150,61
4,77

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 150155 39459 498
353

462,1
4,77

  Разом будівельні роботи, грн. 150155
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 110198
       всього заробiтна плата, грн. 39812
  Загальновиробничi витрати, грн. 21496
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 56,03
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7070
  Всього будівельні роботи, грн. 171651

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 171651

 Роздiл 2. Стіни 
54 КБ8-36-2 Установлення і розбирання зовнішніх

інвентарних риштувань трубчастих висотою
до 16 м для інших оздоблювальних робіт

100м2 вп 1,791 9357,01
3980,43

__-__
  -    

16758 7129 __-__
  -    

54,5040
  -    

97,62
  -    

55 КБ13-13-1 Кварцування стіни 100м2 1,791 5253,94
713,21

4,16
1,30

9410 1277 7
2

8,0280
0,0160

14,38
0,03

56 КБ15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними плитами
товщиною 100 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі

100 м2 1,791 201189,82
43940,49

__-__
  -    

360331 78697 __-__
  -    

501,4320
  -    

898,06
  -    

57 КБ15-78-1 Утеплення укосів фасадів мінеральними
плитами товщиною 100 мм з
опорядженням декоративним розчином.
(укос 250мм)

100 м2 0,0255 205919,22
43940,49

__-__
  -    

5251 1120 __-__
  -    

501,4320
  -    

12,79
  -    

58 & С171-
3044П

Дюбелі фасадні 12х100 мм шт 537 4,69
  -    

__-__
  -    

2519   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 & С171-
3041П
варіант 1

Дюбель 10х260, D60 для термоізоляції з
металевим цвяхом та термоголовкою LMX
"Wkret-Met"

шт 537 4,08
  -    

__-__
  -    

2191   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 396460 88223 7
2

1022,85
0,03

  Разом будівельні роботи, грн. 396460
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 308230
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       всього заробiтна плата, грн. 88225
  Загальновиробничi витрати, грн. 47248
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 122,26
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 15428
  Всього будівельні роботи, грн. 443708

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 443708

 Роздiл 3. Вимощення 
60 КР1-14-1 Ущільнення ґрунту пневматичними

трамбівками, група ґрунту 1-2
100 м3 0,078225 9458,62

1824,35
7634,27
2257,85

740 143 597
177

25,2960
28,3866

1,98
2,22

61 КР7-17-5 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20
мм площею до 20 м2

100м2 0,5215 11997,65
6001,83

140,28
119,60

6257 3130 73
62

83,2200
1,4252

43,4
0,74

62 КР7-17-10
Н1=24

На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з
важкого бетону додавати або виключати (до
140 мм)

100м2 0,5215 39950,27
4174,88

880,99
751,16

20834 2177 459
392

57,8880
8,9510

30,19
4,67

63 КР7-17-6 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20
мм площею понад 20 м2

100м2 0,5215 11498,08
5509,39

140,28
119,60

5996 2873 73
62

76,3920
1,4252

39,84
0,74

64 КР18-48-1 Улаштування тротуарів із бетонних плит
із заповненням швів цементним розчином

100м2 0,5215 102761,26
7157,19

2313,79
591,77

53590 3732 1207
309

99,2400
5,9309

51,75
3,09

65 КР18-30-1 Установлення бетонних поребриків на
бетонну основу

м 28 443,44
112,21

__-__
  -    

12416 3142 __-__
  -    

1,5840
  -    

44,35
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 99833 15197 2409
1002

211,51
11,46

  Разом будівельні роботи, грн. 99833
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 82227
       всього заробiтна плата, грн. 16199
  Загальновиробничi витрати, грн. 9610
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 26,75
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3375
  Всього будівельні роботи, грн. 109443

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 109443
  Разом прямі витрати по вiддiлу 1 646448 142879 2914

1357
1696,46

16,26
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  Разом будівельні роботи, грн. 646448
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 500655
       всього заробiтна плата, грн. 144236
  Загальновиробничi витрати, грн. 78354
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 205,04
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 25873
  Всього будівельні роботи, грн. 724802

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 1 724802
  Разом прямі витрати по кошторису 2721160 684254 43999

10456
8594,32

119,76
  Разом будівельні роботи, грн. 2721160
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1992907
       всього заробiтна плата, грн. 694710
  Загальновиробничi витрати, грн. 390639
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1048,17
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 132259
  Всього будівельні роботи, грн. 3111799

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 3111799
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 9762,25

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 826969

                                     Склав               інженер КДВ_____________________________________ В.О.Оськін
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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«Реконструкція їдальні та комплексна модернізація обладнанняхарчоблоку Носівського ліцею №1 Носівської міської ради заадресою: вул. Центральна, 25 м.
Носівка, Чернігівської області»
ЕТК-012/03.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Водопостачання та водовідведення

Харчоблок

Основа: Кошторисна вартість 507,504  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Том-5_ВК; ЕТК-012/03.24-ВК Кошторисна трудомісткість 1,24072  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 103,976  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Відділ 1. Демонтажні роботи

 Роздiл 1. Демонтаж Мережі В1 
1 КБ16-6-3
к дем.=0,6

(Демонтаж) трубопроводів стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб
діаметром 25 мм

100м 0,4 3187,12
2823,58

363,54
90,52

1275 1129 146
36

35,0712
1,0812

14,03
0,43

2 КБ16-6-2
к дем.=0,6

(Демонтаж) трубопроводів стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб
діаметром 20 мм

100м 0,3 3187,12
2823,58

363,54
90,52

956 847 109
27

35,0712
1,0812

10,52
0,32

3 КР15-2-3 Демонтаж кранів водорозбірних 100шт 0,15 2443,16
2440,54

2,62
2,24

366 366 __-__
  -    

33,8400
0,0266

5,08
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 2597 2342 255
63

29,63
0,75

  Разом будівельні роботи, грн. 2597
       в тому числi:
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       всього заробiтна плата, грн. 2405
  Загальновиробничi витрати, грн. 1322
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,19
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 403
  Всього будівельні роботи, грн. 3919

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 3919

 Роздiл 2. Демонтаж  Мережі К1 
4 КР15-1-2 Розбирання трубопроводів з труб чавунних

каналізаційних діаметром понад 50 до 100
мм

100м 0,2 8033,04
7762,83

270,21
86,65

1607 1553 54
17

112,6680
1,0325

22,53
0,21

5 КР15-1-1 Розбирання трубопроводів з труб чавунних
каналізаційних діаметром до 50 мм

100м 0,05 6397,29
6262,18

135,11
43,32

320 313 7
2

90,8880
0,5162

4,54
0,03

6 КР15-3-1 Демонтаж раковин [умивальників] 100к-т 0,01 5335,93
5286,11

49,82
42,48

53 53 __-__
  -    

73,2960
0,5062

0,73
0,01

7 КР15-3-3 Демонтаж унітазів зі змивними бачками 100к-т 0,01 12804,69
12708,99

95,70
81,60

128 127 1
1

176,2200
0,9724

1,76
0,01

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 2108 2046 62
20

29,56
0,26

  Разом будівельні роботи, грн. 2108
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 2066
  Загальновиробничi витрати, грн. 1228
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,14
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 395
  Всього будівельні роботи, грн. 3336

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 3336

 Роздiл 3. Демонтаж  Мережі К3 
8 КР15-1-2 Розбирання трубопроводів з труб чавунних

каналізаційних діаметром понад 50 до 100
мм

100м 0,2 8033,04
7762,83

270,21
86,65

1607 1553 54
17

112,6680
1,0325

22,53
0,21

9 КР15-1-1 Розбирання трубопроводів з труб чавунних
каналізаційних діаметром до 50 мм

100м 0,5 6397,29
6262,18

135,11
43,32

3199 3131 68
22

90,8880
0,5162

45,44
0,26
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10 КР15-4-5 Знімання рівізії та вузла прочищення шт 3 52,92

52,92
__-__
  -    

159 159 __-__
  -    

0,7680
  -    

2,3
  -    

11 КР15-4-6 Знімання трапів шт 6 62,72
49,61

13,11
11,18

376 298 78
67

0,7200
0,1332

4,32
0,8

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 5341 5141 200
106

74,59
1,27

  Разом будівельні роботи, грн. 5341
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 5247
  Загальновиробничi витрати, грн. 3123
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,97
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1006
  Всього будівельні роботи, грн. 8464

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 8464
  Разом прямі витрати по вiддiлу 1 10046 9529 517

189
133,78

2,28
  Разом будівельні роботи, грн. 10046
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 9718
  Загальновиробничi витрати, грн. 5674
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,3
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1804
  Всього будівельні роботи, грн. 15720

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 1 15720

Відділ 2. Мережа В1,Т3

 Роздiл 1. Трубопровід  Мережі  В1,Т3 
12 КБ16-14-16 Прокладання трубопроводів

водопостачання з Труби поліпропіленові
PN 20 діаметром 50 мм

100м 0,265 37674,86
11489,99

4625,75
2221,39

9984 3045 1226
589

141,1200
28,3288

37,4
7,51

13 С113-1754 Трійник редукційний із поліпропілену діам.
50х32 мм

шт 2 71,55
  -    

__-__
  -    

143   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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14 С113-1753 Трійник редукційний із поліпропілену діам.

50х25 мм
шт 1 71,55

  -    
__-__
  -    

72   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С113-Ж Муфта з'єднувальна перехідна діам. 50х2"
мм

шт 2 16,09
  -    

__-__
  -    

32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КБ16-14-14 Прокладання трубопроводів
водопостачання з Труби поліпропіленові
PN 20 діаметром 32 мм

100м 0,267 21062,16
10521,72

1961,71
855,20

5624 2809 524
228

127,3200
10,8592

33,99
2,9

17 С113-1739 Трійник із поліпропілену діам. 32 мм шт 1 23,49
  -    

__-__
  -    

23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С113-1748 Трійник редукційний із поліпропілену діам.
32х25 мм

шт 2 22,55
  -    

__-__
  -    

45   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 С113-1747 Трійник редукційний із поліпропілену діам.
32х20 мм

шт 12 22,55
  -    

__-__
  -    

271   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 С113-1822 Муфта із накидною гайкою діам. 32х5/4" мм шт 4 76,57
  -    

__-__
  -    

306   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 С113-1707 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм шт 5 17,50
  -    

__-__
  -    

88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & С1545-ЖЖ Противопожежна гільза DN32 шт 3 1890,45
  -    

__-__
  -    

5671   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & С1545-ЖД Противопожежна манжета DN32 шт 6 1727,25
  -    

__-__
  -    

10364   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КБ16-14-13 Прокладання трубопроводів
водопостачання з Труби поліпропіленові
PN 20 діаметром 25 мм

100м 0,324 17316,50
9163,12

3125,21
1433,13

5611 2969 1013
464

110,8800
18,2394

35,93
5,91

25 С113-1746 Трійник редукційний із поліпропілену діам.
25х20 мм

шт 12 16,26
  -    

__-__
  -    

195   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 С113-1819 Муфта із накидною гайкою діам. 25х1" мм шт 4 38,95
  -    

__-__
  -    

156   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 С113-1706 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм шт 4 8,50
  -    

__-__
  -    

34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводів
водопостачання з Труби поліпропіленові
PN 20 діаметром 20 мм

100м 1,115 16975,58
8915,20

4941,32
2323,23

18928 9940 5510
2590

107,8800
29,5946

120,29
33

29 С113-1737 Трійник із поліпропілену діам. 20 мм шт 70 8,32
  -    

__-__
  -    

582   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 С113-1809 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х3/4"
мм

шт 44 73,81
  -    

__-__
  -    

3248   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 С113-1705 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм шт 7 5,47
  -    

__-__
  -    

38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 61415 18763 8273
3871

227,61
49,32

  Разом будівельні роботи, грн. 61415
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       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 34379
       всього заробiтна плата, грн. 22634
  Загальновиробничi витрати, грн. 12213
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,06
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3669
  Всього будівельні роботи, грн. 73628

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 73628

 Роздiл 2. Ізоляція труб 
32 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із

спіненого каучуку, поліетилену
10 м 18 324,40

324,40
__-__
  -    

5839 5839 __-__
  -    

4,2240
  -    

76,03
  -    

33 & С113-ТТ Ізоляція для труб "К-FLEX" Ukraina 9х54 м 25 41,82
  -    

__-__
  -    

1046   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 & С113-ТА Ізоляція для труб "К-FLEX" Ukraina 9х35 м 25 39,78
  -    

__-__
  -    

995   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & С113-ТВ Ізоляція для труб "К-FLEX" Ukraina 9х28 м 30 36,72
  -    

__-__
  -    

1102   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 & С113-ТФ Ізоляція для труб "К-FLEX" Ukraina 9х22 м 100 33,66
  -    

__-__
  -    

3366   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 12348 5839 __-__
  -    

76,03
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 12348
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 6509
       всього заробiтна плата, грн. 5839
  Загальновиробничi витрати, грн. 2994
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,99
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 883
  Всього будівельні роботи, грн. 15342

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 15342

 Роздiл 3. Гільза та манжета 
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37 & С1545-ЖП Противопожежна гільза DN25 шт 4 1819,05

  -    
__-__
  -    

7276   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 & С1545-ЖК Противопожежна гільза DN20 шт 6 1390,65
  -    

__-__
  -    

8344   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 & С1545-ЖЛ Противопожежна манжета DN25 шт 8 1917,99
  -    

__-__
  -    

15344   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 & С1545-ЖВ Противопожежна манжета DN20 шт 12 1421,25
  -    

__-__
  -    

17055   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 48019   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 48019
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 48019
  Всього будівельні роботи, грн. 48019

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 48019

 Роздiл 4. Водомірний вузол 
41 КБ16-22-1 Установлення водомірних вузлів, що

поставляються на місце монтажу
зібраними в блоки, з обвідною лінією
діаметром вводу до 65 мм, діаметром
водоміру до 40 мм

шт 1 8065,56
1315,32

219,60
51,93

8066 1315 220
52

16,7280
0,6226

16,73
0,62

42 С113-1782 Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х32
мм

шт 2 22,00
  -    

__-__
  -    

44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 С1630-104
варіант 1

Фільтр сітчатий діаметром 32 мм шт 1 796,35
  -    

__-__
  -    

796   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 С130-1104
варіант 1

Вентиль муфтовий діаметр 32 мм шт 1 193,88
  -    

__-__
  -    

194   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 С1630-544 Клапани зворотні підйомні муфтові для води,
 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
32 мм

шт 1 263,20
  -    

__-__
  -    

263   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 КБ16-20-1 Установлення кранів діаметром 50 мм шт 1 721,41
142,99

20,80
6,50

721 143 21
7

1,7760
0,0798

1,78
0,08

47 КБ16-20-3 Установлення кранів діаметром 32 мм шт 2 429,33
48,59

__-__
  -    

859 97 __-__
  -    

0,5880
  -    

1,18
  -    

48 КБ16-20-2 Установлення кранів діаметром 20-25 мм шт 24 240,29
48,59

__-__
  -    

5767 1166 __-__
  -    

0,5880
  -    

14,11
  -    
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49 С113-1883

варіант 1
Хомут із шурупом діам. 50 мм шт 32 10,07

  -    
__-__
  -    

322   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 С113-1881 Хомут із шурупом діам. 32 мм шт 16 6,73
  -    

__-__
  -    

108   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 С113-1849
варіант 1

Американка 20х1/2" шт 28 30,94
  -    

__-__
  -    

866   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 18006 2721 241
59

33,8
0,7

  Разом будівельні роботи, грн. 18006
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 15044
       всього заробiтна плата, грн. 2780
  Загальновиробничi витрати, грн. 1512
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,61
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 458
  Всього будівельні роботи, грн. 19518

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 19518

 Роздiл 5. Прибори 
52 КБ17-2-3 Установлення змішувачів 10шт 4 1224,49

1138,45
__-__
  -    

4898 4554 __-__
  -    

13,7760
  -    

55,1
  -    

53 С130-623
варіант 1

Змішувачі для полівального крану діаметр
20 мм

комплект 5 579,72
  -    

__-__
  -    

2899   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 С130-616
варіант 1

Змішувачі для умивальників комплект 13 2225,86
  -    

__-__
  -    

28936   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 С130-617
варіант 1

Змішувачі  для ванн та мийкі комплект 22 1456,88
  -    

__-__
  -    

32051   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 С130-465
варіант 1

Кран вентильний для сантехприладів
1/2"х1/2" Albertoni

шт 101 110,04
  -    

__-__
  -    

11114   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 & С1545-П Куточок для підключення змішувача PPR
діаметр.20х1/2"

шт 101 198,09
  -    

__-__
  -    

20007   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 & С130-
1185-1

Гнучкий шланг 1/2" ВВ довжиною 50 см шт 100 290,75
  -    

__-__
  -    

29075   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 128980 4554 __-__
  -    

55,1
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 128980
       в тому числi:
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       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 124426
       всього заробiтна плата, грн. 4554
  Загальновиробничi витрати, грн. 2442
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,79
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 730
  Всього будівельні роботи, грн. 131422

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 131422

 Роздiл 6. Установлення
водопідігрівників 

59 КБ18-5-1 Установлення водопідігрівників ємкісних
місткістю до 1 м3

шт 10 2647,04
2073,94

573,10
148,58

26470 20739 5731
1486

26,3760
1,7740

263,76
17,74

60 & С130-ЕЕ Електроводонагрівач ємн. 100 л шт 3 7967,37
  -    

__-__
  -    

23902   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 & С130-ЕЖ Електроводонагрівач ємн. 50 л шт 7 6635,73
  -    

__-__
  -    

46450   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 & С130-ПП Вентиль для унітазу діаметр 15 мм шт 30 40,92
  -    

__-__
  -    

1228   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 98050 20739 5731
1486

263,76
17,74

  Разом будівельні роботи, грн. 98050
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 71580
       всього заробiтна плата, грн. 22225
  Загальновиробничi витрати, грн. 10407
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 22,24
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2806
  Всього будівельні роботи, грн. 108457

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 108457
  Разом прямі витрати по вiддiлу 2 366818 52616 14245

5416
656,3
67,76

  Разом будівельні роботи, грн. 366818
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 299957
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       всього заробiтна плата, грн. 58032
  Загальновиробничi витрати, грн. 29568
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 67,69
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8546
  Всього будівельні роботи, грн. 396386

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 2 396386

Відділ 3. Меража каналізація К1

 Роздiл 1. Прокладка труб
каналізаціонних Мережі К1 

63 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з
полiетиленових труб низького тиску
дiаметром 100 мм

100м 0,35 9646,42
9248,66

163,02
49,83

3376 3237 57
17

110,2080
0,5966

38,57
0,21

64 С113-2227 Труби поліпропіленові для внутрішньої
каналізації діам. 110 мм

м 35 57,28
  -    

__-__
  -    

2005   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 С113-2291
варіант 1

Ревізія до каналізаційних труб із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 1 29,22
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 & С113-
1478-20

Прочищення діам. 110 мм фірми "Торгова
мережа"

шт 2 305,60
  -    

__-__
  -    

611   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 & С1545-ЖС Противопожежна гільза DN100 шт 2 2706,45
  -    

__-__
  -    

5413   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 & С1545-ЖЧ Противопожежна манжета DN100 шт 4 2951,25
  -    

__-__
  -    

11805   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску
діаметром 50 мм

100м 0,02 9822,71
9645,43

80,95
24,56

196 193 2
  -    

114,9360
0,2914

2,3
0,01

70 С113-2226 Труби поліпропіленові для внутрішньої
каналізації діам. 50 мм

м 2 21,61
  -    

__-__
  -    

43   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 КБ17-1-11 Установлення трапів діаметром 50 мм 10компл. 0,1 1527,34
728,45

62,39
19,49

153 73 6
2

9,0480
0,2394

0,9
0,02

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 23631 3503 65
19

41,77
0,24

  Разом будівельні роботи, грн. 23631
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 20063
       всього заробiтна плата, грн. 3522
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  Загальновиробничi витрати, грн. 1874
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,41
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 557
  Всього будівельні роботи, грн. 25505

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 25505
  Разом прямі витрати по вiддiлу 3 23631 3503 65

19
41,77
0,24

  Разом будівельні роботи, грн. 23631
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 20063
       всього заробiтна плата, грн. 3522
  Загальновиробничi витрати, грн. 1874
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,41
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 557
  Всього будівельні роботи, грн. 25505

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 3 25505

Відділ 4. Мережа К3

 Роздiл 1. Прокладка труб
каналізаціонних Мережі К3 

72 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з
полiетиленових труб низького тиску
дiаметром 100 мм

100м 0,7 9646,42
9248,66

163,02
49,83

6752 6474 114
35

110,2080
0,5966

77,15
0,42

73 С113-2227 Труби поліпропіленові для внутрішньої
каналізації діам. 110 мм

м 70 57,28
  -    

__-__
  -    

4010   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 С113-2291
варіант 1

Ревізія до каналізаційних труб із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 1 29,22
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 & С113-
1478-20

Прочищення діам. 110 мм фірми "Торгова
мережа"

шт 5 305,60
  -    

__-__
  -    

1528   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 & С113-
1478-20
варіант 1

Прочищення діам. 50 мм фірми "Торгова
мережа"

шт 6 254,60
  -    

__-__
  -    

1528   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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77 & С1545-ЖС Противопожежна гільза DN100 шт 2 2706,45

  -    
__-__
  -    

5413   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 & С1545-ЖЧ Противопожежна манжета DN100 шт 4 2951,25
  -    

__-__
  -    

11805   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 КБ16-15-3 Установлення затворів каналізаційних
діаметром до 100 мм

шт 1 1484,43
401,96

156,70
35,39

1484 402 157
35

5,1120
0,4244

5,11
0,42

80 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску
діаметром 50 мм

100м 0,8 9822,71
9645,43

80,95
24,56

7858 7716 65
20

114,9360
0,2914

91,95
0,23

81 С113-2226 Труби поліпропіленові для внутрішньої
каналізації діам. 50 мм

м 80 21,61
  -    

__-__
  -    

1729   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 КМ38-2-1 Монтаж сепаратора жиру шт 2 2835,72
1697,40

234,05
41,06

5671 3395 468
82

21,8400
0,5150

43,68
1,03

83 & С130-46-3
варіант 1

Сепаратор жира шт 2 5350,00
  -    

__-__
  -    

10700   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 КБ17-1-11 Установлення трапів діаметром 50 мм 10компл. 1 1527,34
728,45

62,39
19,49

1527 728 62
19

9,0480
0,2394

9,05
0,24

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 60034 18715 866
191

226,94
2,34

  Разом будівельні роботи, грн. 60034
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 40453
       всього заробiтна плата, грн. 18906
  Загальновиробничi витрати, грн. 9858
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 22,91
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2891
  Всього будівельні роботи, грн. 69892

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 69892
  Разом прямі витрати по вiддiлу 4 60034 18715 866

191
226,94

2,34
  Разом будівельні роботи, грн. 60034
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 40453
       всього заробiтна плата, грн. 18906
  Загальновиробничi витрати, грн. 9858
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 22,91
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2891
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  Всього будівельні роботи, грн. 69892

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 4 69892
  Разом прямі витрати по кошторису 460529 84363 15693

5815
1058,79

72,62
  Разом будівельні роботи, грн. 460529
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 360473
       всього заробiтна плата, грн. 90178
  Загальновиробничi витрати, грн. 46975
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 109,31
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13798
  Всього будівельні роботи, грн. 507504

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 507504
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1240,72

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 103976

                                     Склав               інженер КДВ_____________________________________ В.О.Оськін
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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«Реконструкція їдальні та комплексна модернізація обладнанняхарчоблоку Носівського ліцею №1 Носівської міської ради заадресою: вул. Центральна, 25 м.
Носівка, Чернігівської області»
ЕТК-012/03.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Вентиляція, Опалення та кондиціювання

Харчоблок

Основа: Кошторисна вартість 1001,343  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Том 4;  ЕТК-012/03.24-ОВіК Кошторисна трудомісткість 2,02247  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 165,363  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Відділ 1. Опалення

 Роздiл 1. Радіатори 
1 КБ18-6-2 Установлення радiаторiв сталевих 100кВт 0,27418 15112,39

8819,33
2106,69
653,44

4144 2418 578
179

116,3040
7,9586

31,89
2,18

2 & С130-ЯА Радіатори сталеві KORADO RADIK VENTIL
KOMPAKT тип 22; 500х300 ; q=626 Вт

шт 1 7000,70
  -    

__-__
  -    

7001   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & С130-ЯБ Радіатори сталеві KORADO RADIK VENTIL
KOMPAKT тип 22; 500х500 ; q=956 Вт

шт 1 7000,70
  -    

__-__
  -    

7001   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 & С130-ЯВ Радіатори сталеві KORADO RADIK VENTIL
KOMPAKT тип 22; 500х800 ; q=1529 Вт

шт 1 7092,50
  -    

__-__
  -    

7093   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & С130-ЯГ Радіатори сталеві KORADO RADIK VENTIL
KOMPAKT тип 22; 500х1000 ; q=1911 Вт

шт 6 7357,70
  -    

__-__
  -    

44146   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 & С130-ЯЕ Радіатори сталеві KORADO RADIK VENTIL
KOMPAKT тип 22; 500х1200 ; q=2293 Вт

шт 2 7643,30
  -    

__-__
  -    

15287   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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7 & С130-ЯЗ Радіатори сталеві KORADO RADIK VENTIL

KOMPAKT тип 22; 300х1200 ; q=1501 Вт
шт 2 7051,70

  -    
__-__
  -    

14103   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & С130-ЯФ Радіатори сталеві KORADO RADIK VENTIL
KOMPAKT тип 22; 300х1400 ; q=1751 Вт

шт 3 7704,50
  -    

__-__
  -    

23114   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 121889 2418 578
179

31,89
2,18

  Разом будівельні роботи, грн. 121889
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 118893
       всього заробiтна плата, грн. 2597
  Загальновиробничi витрати, грн. 1459
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,58
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 451
  Всього будівельні роботи, грн. 123348

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 123348

 Роздiл 2. труб 
9 КБ16-14-13 Прокладання трубопроводiв

водопостачання з поліпропиленових труб
PPR D=25мм

100м 0,12 13691,37
9163,12

3125,21
1433,13

1643 1100 375
172

110,8800
18,2394

13,31
2,19

10 С113-1682
варіант 1

Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 25х3,5 мм Wavin

м 12 75,43
  -    

__-__
  -    

905   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 С113-1738 Трійник із поліпропілену діам. 25 мм шт 1 15,76
  -    

__-__
  -    

16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 С113-1746 Трійник редукційний із поліпропілену діам.
25х20 мм

шт 2 16,26
  -    

__-__
  -    

33   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 С113-1793 Муфта діам. 25 мм шт 4 5,34
  -    

__-__
  -    

21   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 С113-1880 Хомут із шурупом діам. 25 мм шт 6 5,92
  -    

__-__
  -    

36   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С113-1776 Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20
мм

шт 2 6,36
  -    

__-__
  -    

13   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С113-1706 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм шт 2 8,50
  -    

__-__
  -    

17   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводiв
водопостачання з поліпропиленових труб
PPR D=20мм

100м 0,95 15891,77
8915,20

4941,32
2323,23

15097 8469 4694
2207

107,8800
29,5946

102,49
28,11



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)  - 3 - 2591_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18 С113-1681

варіант 1
Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 20х2,8 мм Wavin

м 95 25,29
  -    

__-__
  -    

2403   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 С113-1737 Трійник із поліпропілену діам. 20 мм шт 2 8,32
  -    

__-__
  -    

17   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 С113-1873-
1А

Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм шт 14 187,37
  -    

__-__
  -    

2623   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 С113-1705 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм шт 4 5,47
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С113-1883
варіант 1
кріплення

Хомут із шурупом діам. 50 мм шт 32 10,07
  -    

__-__
  -    

322   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 С113-1881
варіант 1
кріплення

Хомут із шурупом діам. 32 мм шт 16 4,92
  -    

__-__
  -    

79   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 С113-1880
варіант 1
кріплення

Хомут із шурупом діам. 25 мм шт 45 4,30
  -    

__-__
  -    

194   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 С113-1879
варіант 1
кріплення

Кріплення для труб дiам. 20 мм шт 105 3,58
  -    

__-__
  -    

376   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КБ29-176-1 Установлення гільз зі стальних труб
діаметром 32 мм

10шт 0,4 1544,69
1129,63

0,52
0,11

618 452 __-__
  -    

15,4680
0,0014

6,19
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 24435 10021 5069
2379

121,99
30,3

  Разом будівельні роботи, грн. 24435
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 9345
       всього заробiтна плата, грн. 12400
  Загальновиробничi витрати, грн. 6899
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 16,8
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2119
  Всього будівельні роботи, грн. 31334

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 31334

 Роздiл 3. Утепление трубопроводів
опалення 

27 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 10,7 428,54
324,40

__-__
  -    

4585 3471 __-__
  -    

4,2240
  -    

45,2
  -    
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28 & С113-

2450-5
Ізоляція для труб "К-FLEX" Ukraina 6х28 м 95 32,64

  -    
__-__
  -    

3101   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 & С113-
2450-6

Ізоляція для труб "К-FLEX" Ukraina 6х22 м 12 29,58
  -    

__-__
  -    

355   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КР15-87-1 Установлення клапанів запобіжних
одноважільних діаметром до 25 мм

клапан 16 406,80
331,19

15,19
0,56

6509 5299 243
9

4,2120
0,0070

67,39
0,11

31 & С113-ПА Термостатичний елемент РА 2991 шт 16 1000,69
  -    

__-__
  -    

16011   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 & С113-ПВ Автоматичний повітрявідводчик шт 32 348,91
  -    

__-__
  -    

11165   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 & С113-ПП Клапан термостатичний РТО N 0у15 шт 16 612,07
  -    

__-__
  -    

9793   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 51519 8770 243
9

112,59
0,11

  Разом будівельні роботи, грн. 51519
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 42506
       всього заробiтна плата, грн. 8779
  Загальновиробничi витрати, грн. 4708
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,25
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1419
  Всього будівельні роботи, грн. 56227

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 56227

 Роздiл 4. Фільтри; клапани, кран шарові 
34 КБ18-21-1 Установлення фільтрів для очищення води

у трубопроводах систем опалення
діаметром 25 мм

10шт 0,8 2024,57
1174,01

813,67
197,38

1620 939 651
158

14,7600
2,4247

11,81
1,94

35 С1630-103 Фільтри для очищення води в
трубопроводах систем опалення діаметром
25 мм

шт 6 668,76
  -    

__-__
  -    

4013   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 С1630-103
варіант 1

Фільтри для очищення води в
трубопроводах систем опалення діаметром
20 мм

шт 1 566,76
  -    

__-__
  -    

567   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 С1630-103
варіант 2

Фільтри для очищення води в
трубопроводах систем опалення діаметром
15 мм

шт 1 464,76
  -    

__-__
  -    

465   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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  Разом прямі витрати по роздiлу 4 6665 939 651

158
11,81
1,94

  Разом будівельні роботи, грн. 6665
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5075
       всього заробiтна плата, грн. 1097
  Загальновиробничi витрати, грн. 600
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,44
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 182
  Всього будівельні роботи, грн. 7265

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 7265

 Роздiл 5. Установлення Припливно-
витяжна установки та вентиляторів 

38 КБ20-34-2 Установлення Припливно-витяжна установки шт 1 1950,62
1432,54

445,37
133,46

1951 1433 445
133

19,3560
1,5878

19,36
1,59

39 & 1517-ВЖ Припливно-витяжна установка Lпр.
=4380м3/год.,1.в.=3680м3/год.,Р=450Па

шт 1 65480,00
  -    

__-__
  -    

65480   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 КР15-130-3 Установлення вентиляторів радіальних
масою понад 0,12 до 0,4 т з
електродвигуном на одній осі

шт 2 1742,33
1594,16

72,34
17,83

3485 3188 145
36

18,1920
0,1704

36,38
0,34

41 КР15-130-2 Установлення вентиляторів радіальних
масою понад 0,05 до 0,12 т з
електродвигуном на одній осі

шт 3 1414,49
1324,97

28,94
7,13

4243 3975 87
21

15,1200
0,0682

45,36
0,2

42 & 1517-ВА Вентилятор радіальний ВРАН9-5 L=5540
м3/год

шт 1 8850,00
  -    

__-__
  -    

8850   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 & 1517-ВБ Вентилятор радіальний ВРАН9-4 L=2570
м3/год

шт 1 8900,00
  -    

__-__
  -    

8900   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 & 1517-ВВ Вентилятор канальний в комплекті з
електродвигуном. SVF 70-40/35/4D; L=3225
м3/год

шт 1 28960,00
  -    

__-__
  -    

28960   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 & 1517-ВГ Вентилятор канальний RV 250L;
L=620м3/год., Р=350Па,

шт 1 6820,00
  -    

__-__
  -    

6820   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 & 1517-ВД Вентилятор канальний RV 200 L
L=470м3/год., Р=350Па

шт 1 7990,00
  -    

__-__
  -    

7990   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 136679 8596 677
190

101,1
2,13

  Разом устаткування, грн. 127000
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 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 4988
Всього устаткування, грн. 131988
  Разом будівельні роботи, грн. 9679
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 406
       всього заробiтна плата, грн. 8786
  Загальновиробничi витрати, грн. 4528
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,29
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1300
  Всього будівельні роботи, грн. 14207

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 146195

 Роздiл 6. ЗОНТ 
47 КБ20-22-1 Установлення зонтів над обладнанням м2 50,6 1236,86

134,58
41,59
12,99

62585 6810 2104
657

1,6920
0,1596

85,62
8,08

48 КБ20-18-6 Установлення над шахтами зонтів із
листової сталі круглого перерізу діаметром
500 мм

зонт 1 657,21
122,18

19,81
4,17

657 122 20
4

1,5720
0,0512

1,57
0,05

49 КБ20-18-7 Установлення над шахтами зонтів із
листової сталі круглого перерізу діаметром
630 мм

зонт 1 820,84
140,25

29,70
6,83

821 140 30
7

1,8720
0,0839

1,87
0,08

50 КБ20-18-4 Установлення над шахтами зонтів із
листової сталі круглого перерізу діаметром
400 мм

зонт 1 543,34
90,47

17,72
4,09

543 90 18
4

1,1640
0,0503

1,16
0,05

51 КБ20-18-2 Установлення над шахтами зонтів із
листової сталі круглого перерізу діаметром
250 мм

зонт 1 395,75
56,89

11,99
2,74

396 57 12
3

0,7320
0,0336

0,73
0,03

52 КБ20-18-1 Установлення над шахтами зонтів із
листової сталі круглого перерізу діаметром
200 мм

зонт 1 373,57
56,89

11,99
2,74

374 57 12
3

0,7320
0,0336

0,73
0,03

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 65376 7276 2196
678

91,68
8,32

  Разом будівельні роботи, грн. 65376
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 55904
       всього заробiтна плата, грн. 7954
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  Загальновиробничi витрати, грн. 4359
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,51
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1325
  Всього будівельні роботи, грн. 69735

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 69735

 Роздiл 7. Установлення Дифузорів та
грат 

53 КР15-122-2 Установлення грат жалюзійних сталевих з
вивірянням і закріпленням площею в світлі
понад 0,25 до 1 м2 (600х600)

грати 3 307,22
246,60

10,48
0,39

922 740 31
1

3,2520
0,0048

9,76
0,01

54 & С126-В0 Зовнішні грати НГ 700x400 шт 2 2880,81
  -    

__-__
  -    

5762   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 & С126-ВВ Грати вентиляційні металеві зовнішні
НГ600x600

шт 1 4895,81
  -    

__-__
  -    

4896   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 КР15-122-15 Установлення грат жалюзійних сталевих
регульованих 300x150

грати 6 3862,66
190,18

10,48
0,39

23176 1141 63
2

2,5080
0,0048

15,05
0,03

57 КР15-122-10 Установлення Дифузорів грати 45 224,72
190,18

10,48
0,39

10112 8558 472
18

2,5080
0,0048

112,86
0,22

58 & С126-ВЖ Дифузор МВ315Пфс шт 30 265,34
  -    

__-__
  -    

7960   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 & С126-ВА Дифузор МВ150Пф шт 9 185,74
  -    

__-__
  -    

1672   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 & С126-ББ Адаптор д125/д150 шт 9 99,68
  -    

__-__
  -    

897   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 & С126-ВБ Дифузор МВ200Пф шт 6 190,78
  -    

__-__
  -    

1145   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 56542 10439 566
21

137,67
0,26

  Разом будівельні роботи, грн. 56542
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 45537
       всього заробiтна плата, грн. 10460
  Загальновиробничi витрати, грн. 5893
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,48
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1827
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  Всього будівельні роботи, грн. 62435

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 62435

 Роздiл 8. Установлення вставок гнучких 
62 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких м2 3,32 892,88

868,58
8,32
2,60

2964 2884 28
9

11,7360
0,0319

38,96
0,11

63 & С130-СС Гнучки вставка 700х400(h), L=160мм шт 2 1000,85
  -    

__-__
  -    

2002   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 & С130-СА Гнучки вставки ВГ-Н, 353x643 L=200мм шт 2 393,95
  -    

__-__
  -    

788   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 & С130-СБ Гнучки вставки ВГ-В, d530, L=200мм шт 2 490,85
  -    

__-__
  -    

982   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 & С130-СВ Гнучки вставки ВГ-Н, 281x512 L=200мм шт 1 355,19
  -    

__-__
  -    

355   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 & С130-СГ Гнучки вставки ВГ-В, d430, L=200мм шт 1 452,09
  -    

__-__
  -    

452   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 & С130-СД Гнучки вставки RFI d250, L=200мм шт 2 455,15
  -    

__-__
  -    

910   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 & С130-СЕ Гнучки вставки RFI d200, L=200мм шт 2 407,21
  -    

__-__
  -    

814   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 9267 2884 28
9

38,96
0,11

  Разом будівельні роботи, грн. 9267
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 6355
       всього заробiтна плата, грн. 2893
  Загальновиробничi витрати, грн. 1654
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,1
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 518
  Всього будівельні роботи, грн. 10921

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 10921

 Роздiл 9. ПОВІТРОПРОВОДИ 
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70 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром до 2400 мм

100м2 0,8077 20140,26
13860,00

413,68
122,32

16267 11195 334
99

187,2720
1,5025

151,26
1,21

71 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 1,4892 23894,18
18419,61

527,55
163,66

35583 27430 786
244

248,8800
2,0104

370,63
2,99

72 КБ20-3-9 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром 900 мм

100м2 0,063 27306,86
21288,24

577,46
179,25

1720 1341 36
11

287,6400
2,2019

18,12
0,14

73 КБ20-3-7 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 діаметром від 500 до 560 мм

100м2 0,1706 23892,47
18419,61

467,09
140,85

4076 3142 80
24

248,8800
1,7302

42,46
0,3

74 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
 діаметром до 200 мм

100м2 0,1117 29351,50
23250,98

656,48
203,94

3279 2597 73
23

314,1600
2,5051

35,09
0,28

75 КБ20-3-4 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм,
 діаметром до 250 мм

100м2 0,032 29348,62
23250,98

656,48
203,94

939 744 21
7

314,1600
2,5051

10,05
0,08

76 КБ20-3-5 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм,
 діаметром до 355 мм

100м2 0,0855 26812,72
21288,24

577,46
179,25

2292 1820 49
15

287,6400
2,2019

24,59
0,19

77 КБ20-3-6 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм,
 діаметром до 450 мм

100м2 0,005 23894,18
18419,61

527,55
163,66

119 92 3
1

248,8800
2,0104

1,24
0,01

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 64275 48361 1382
424

653,44
5,2

  Разом будівельні роботи, грн. 64275
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 14532
       всього заробiтна плата, грн. 48785
  Загальновиробничi витрати, грн. 27874
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 69,15
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8726
  Всього будівельні роботи, грн. 92149

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 92149

 Роздiл 10. ПЕРЕХОДИ 
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78 & С130-

1128-ДП
Перехід д250/д125 з тонколистової оц. сталі
6=0,7мм; L=250мм; S=0,21м2

шт 1 184,47
  -    

__-__
  -    

184   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 & С130-
1128-ДМ

Перехід 250x250/д250 з тонколистової оц.
сталі 6=0,7мм L=250мм; S=0,31м2

шт 1 184,47
  -    

__-__
  -    

184   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 & С130-
1128-ДА

Перехід з оцинкованої сталі 400x250-д250;
б=0,7 L=250; S=0,36

шт 2 459,87
  -    

__-__
  -    

920   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 & С130-
1128-ДД

Перехід з оцинкованої сталі 400x250-
250х250; б=0,7 L=250; S=0,4м2

шт 2 255,87
  -    

__-__
  -    

512   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 & С130-
1128-ДН

Перехід д430/д315 з тонколистової оц. сталі
6=0,7мм; L=250мм; S=0,41м2

шт 1 215,07
  -    

__-__
  -    

215   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 & С130-
1128-ДЧ

Перехід 281x512/д400 з тонколистової оц.
сталі 6=0,7мм; L=250мм; S=0,5м2

шт 1 296,67
  -    

__-__
  -    

297   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 & С130-
1128-ДЛ

Перехід 600x250/400x250 з тонколистової оц.
 сталі, 6=0,7мм, L=250мм; S=0,53м2

шт 1 255,87
  -    

__-__
  -    

256   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 & С130-
1128-ДЖ

Перехід 600x400/400x250 з тонколистової оц.
 сталі, 6=0,7мм, L=250мм; S=0,58м2

шт 1 357,87
  -    

__-__
  -    

358   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 & С130-
1128-ДЕ

Перехід 600x400/500x250 з тонколистової оц.
 сталі, 6=0,7мм, L=250мм; S=0,61м2

шт 1 398,67
  -    

__-__
  -    

399   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 & С130-
1128-ДК

Перехід 600x400/600x250 з тонколистової оц.
 сталі, 6=0,7мм, L=250мм; S=0,65м2

шт 1 398,67
  -    

__-__
  -    

399   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 & С130-
1128-ДТ

Перехід д530/800x300 з тонколистової оц.
сталі 6=0,7мм; L=250мм; S=0,68м2

шт 2 368,07
  -    

__-__
  -    

736   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 & С130-
1128-ДЦ

Перехід 353x643/д630 з тонколистової оц.
сталі 6=0,7мм; L=250мм; S=0,69м2

шт 2 388,47
  -    

__-__
  -    

777   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 & С130-
1128-ДС

Перехід 700x400/600x400 з тонколистової оц.
 сталі, 6=0,7мм, L=250мм; S=0,74м2

шт 1 408,87
  -    

__-__
  -    

409   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 & С130-
1128-ДБ

Перехід з оцинкованої сталі 830x580-д500;
б=0,7 L=250; S=0,77м2

шт 1 480,27
  -    

__-__
  -    

480   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 & С130-
1128-ДВ

Перехід 830x580/600x400 з тонколистової оц.
 сталі, б=0,7мм L=250мм S=0,84м2

шт 1 429,27
  -    

__-__
  -    

429   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 & С130-
1128-ДГ

Перехід 830x580/600x600 з тонколистової оц.
 сталі, б=0,7мм L=250мм S=0,91м2

шт 1 459,87
  -    

__-__
  -    

460   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 & С130-
1128-ДЩ

Перехід 800x300/1000x250 з тонколистової
оц. сталі б=0,7мм; L=250мм; S=0,82м2

шт 2 398,67
  -    

__-__
  -    

797   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 10 7812   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 7812
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7812
  Всього будівельні роботи, грн. 7812
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 10 7812

 Роздiл 11. ВІДВОДИ 
95 & С130-

1128-ТТ
Відвод ; 600x600 з тонколистової оц. сталі
6=0,7мм; S=1,84 м2

шт 2 1008,46
  -    

__-__
  -    

2017   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 & С130-
1128-ТА

Відвод ; 600x400 з тонколистової оц. сталі
6=0,7мм; S=1,54 м2

шт 3 972,76
  -    

__-__
  -    

2918   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 & С130-
1128-ТБ

Відвод ;500x250 з тонколистової оц. сталі
6=0,7мм; S=1,03 м2

шт 9 868,72
  -    

__-__
  -    

7818   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 & С130-
1128-12

Відвод з оцинкованої сталі 400x250; б=0,7;
S=0,79

шт 2 236,32
  -    

__-__
  -    

473   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 & С130-
1128-ТВ

Відвод ;д500 з тонколистової оц. сталі б=0,
7мм; S=1,49 м2

шт 1 970,72
  -    

__-__
  -    

971   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 & С130-
1128-ТГ

Відвод ;600x250 з тонколистової оц. сталі
6=0,7мм; S=1,3 м2

шт 2 664,72
  -    

__-__
  -    

1329   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 11 15526   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 15526
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 15526
  Всього будівельні роботи, грн. 15526

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 11 15526

 Роздiл 12. ДРОСЕЛЯ 
101 С1630-451

варіант 1
Дросель-клапан  діаметр до 200 мм шт 12 732,17

  -    
__-__
  -    

8786   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 С1630-452
варіант 1

Дросель-клапани  діаметр  250 мм шт 6 916,74
  -    

__-__
  -    

5500   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 С1630-453
варіант 1

Дросель-клапани  діаметр 315 мм шт 4 1294,90
  -    

__-__
  -    

5180   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 12 19466   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 19466
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 19466
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  Всього будівельні роботи, грн. 19466

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 12 19466

 Роздiл 13. Теплоизоляція на
повітряпровід 

104 КБ26-24-1 Теплоізоляція повітропроводів б=20мм 10 м2 26,855 1880,49
749,19

1131,30
353,46

50501 20119 30382
9492

9,5280
4,3411

255,87
116,58

105 & С114-269-
К

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ K-FLEX AIR

м2 281,9775 473,71
  -    

__-__
  -    

133576   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 13 184077 20119 30382
9492

255,87
116,58

  Разом будівельні роботи, грн. 184077
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 133576
       всього заробiтна плата, грн. 29611
  Загальновиробничi витрати, грн. 14902
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 34,27
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4324
  Всього будівельні роботи, грн. 198979

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 13 198979

 Роздiл 14. Електричний повітрянагрівач 
106 КБ20-34-1 Установлення агрегатів повітряно-

опалювальних масою до 0,25 т
шт 1 1534,25

1132,35
328,10

97,92
1534 1132 328

98
15,3000

1,1668
15,3
1,17

107 & С130-ВВ Електричний повітрянагрівач 700x400 ,
L=150мм

шт 1 38170,61
  -    

__-__
  -    

38171   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 14 39705 1132 328
98

15,3
1,17

  Разом будівельні роботи, грн. 39705
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 38245
       всього заробiтна плата, грн. 1230
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  Загальновиробничi витрати, грн. 615
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,3
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 164
  Всього будівельні роботи, грн. 40320

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 14 40320

 Роздiл 15. ЗАСЛОНКИ 
108 & С130-

1128-ЛЛ
Заслонка повітряна уніфікована 600x400,
L=180мм

шт 4 3266,42
  -    

__-__
  -    

13066   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 & С130-
1128-ЛД

Заслонка повітряна уніфікована 500x250,
L=180мм

шт 2 696,02
  -    

__-__
  -    

1392   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 & С130-
1128-ЛШ

Заслонка повітряна уніфікована 400x250,
L=180мм

шт 4 3021,62
  -    

__-__
  -    

12086   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 & С130-
1128-ЛС

Заслонка повітряна уніфікована з ручним
приводом, 250x250 ,L=180мм

шт 1 2214,80
  -    

__-__
  -    

2215   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 & С130-
1128-ЛЖ

Заслонка повітряна уніфікована з ручним
приводом, Д200 , L=180мм

шт 1 971,42
  -    

__-__
  -    

971   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 & С130-
1128-ЛЦ

Заслонка повітряна уніфікована з ручним
приводом, Д125 , L=180мм

шт 1 2297,42
  -    

__-__
  -    

2297   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 15 32027   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 32027
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 32027
  Всього будівельні роботи, грн. 32027

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 15 32027

 Роздiл 16. Патрубки 
114 КР15-135-1 Установлення патрубків м2 7,28 1022,72

111,64
__-__
  -    

7445 813 __-__
  -    

1,5480
  -    

11,27
  -    

115 & С130-
1128-ЖЖ

Патрубок д315 з тонколистової оц. сталі,
б=0,6мм. L=200мм (0,2 м2)

шт 30 184,47
  -    

__-__
  -    

5534   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 & С130-
1128-Ж1

Патрубок д200 з тонколистової оц. сталі,
б=0,6мм. L=200мм

шт 2 908,67
  -    

__-__
  -    

1817   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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117 & С130-

1128-ЖА
Патрубок 300x150 з тонколистової оц. сталі
6=0,7мм L=200мм (0,18 м2)

шт 6 123,27
  -    

__-__
  -    

740   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 16 15536 813 __-__
  -    

11,27
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 15536
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 14723
       всього заробiтна плата, грн. 813
  Загальновиробничi витрати, грн. 473
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,18
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 149
  Всього будівельні роботи, грн. 16009

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 16 16009

 Роздiл 17. КЛАПАН 
118 КР15-20-1 Установлення клапанів зворотних

діаметром до 25 мм
100шт 0,02 58046,83

26453,41
2349,84
136,37

1161 529 47
3

332,5800
1,6615

6,65
0,03

119 & С1630-ДА Зворотний клапан РВС 200, L=200мм шт 1 255,03
  -    

__-__
  -    

255   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 & С1630-ДД Зворотний клапан РВС 250, L=200мм шт 1 295,83
  -    

__-__
  -    

296   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 КР15-123-4 Установлення клапанів
вогнезатримувальних периметром понад
1600 до 3200 мм

клапан 4 1201,21
947,62

__-__
  -    

4805 3790 __-__
  -    

12,8040
  -    

51,22
  -    

122 & С130-РР Клапан зворотний вогнестримувальний
600x400, L=420мм

шт 3 3711,68
  -    

__-__
  -    

11135   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 & С1630-ДЯ Повітряний клапан 700x400 L=158мм з ел.
приводом

шт 1 30192,03
  -    

__-__
  -    

30192   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 17 47844 4319 47
3

57,87
0,03

  Разом будівельні роботи, грн. 47844
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 43478
       всього заробiтна плата, грн. 4322
  Загальновиробничi витрати, грн. 2458
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,08
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 768
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  Всього будівельні роботи, грн. 50302

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 17 50302

 Роздiл 18. Віброизолятори 
124 КР15-134-1 Установлення віброізоляторів пружинних

№38
10шт 0,2 871,82

728,09
__-__
  -    

174 146 __-__
  -    

8,6760
  -    

1,74
  -    

125 С130-144
варіант 1

 Віброизолятори пружинні Д040 під
вентилятор, L=123мм

шт 2 30,46
  -    

__-__
  -    

61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 КБ20-37-1 Установлення фільтр м2 1,76 671,95
671,95

__-__
  -    

1183 1183 __-__
  -    

8,4480
  -    

14,87
  -    

127 & С1630-ТТ Фільтр карманий 700х400(h), L=800мм шт 1 7896,60
  -    

__-__
  -    

7897   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 КБ20-27-5 Установлення шумоглушників
вентиляційних Глушник шуму 700х400(h),
L=1000мм

шт 2,2 186,82
130,36

29,11
9,10

411 287 64
20

1,7400
0,1117

3,83
0,25

129 & С1630-ШШ Глушник шуму 700х400(h), L=1000мм шт 1 9088,59
  -    

__-__
  -    

9089   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 18 18815 1616 64
20

20,44
0,25

  Разом будівельні роботи, грн. 18815
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 17135
       всього заробiтна плата, грн. 1636
  Загальновиробничi витрати, грн. 899
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,17
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 274
  Всього будівельні роботи, грн. 19714

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 18 19714

 Роздiл 19. лючки 
130 КБ18-22-4 Установлення Лючки для замірів

параметрів повітря
комплект 8 48,68

48,68
__-__
  -    

389 389 __-__
  -    

0,6120
  -    

4,9
  -    

131 & С113-ЛЛ Лючки для замірів параметрів повітря шт 8 122,38
  -    

__-__
  -    

979   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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  Разом прямі витрати по роздiлу 19 1368 389 __-__

  -    
4,9

  -    
  Разом будівельні роботи, грн. 1368
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 979
       всього заробiтна плата, грн. 389
  Загальновиробничi витрати, грн. 214
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,51
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 65
  Всього будівельні роботи, грн. 1582

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 19 1582
  Разом прямі витрати по вiддiлу 1 918823 128092 42211

13660
1666,78

168,58
  Разом устаткування, грн. 127000
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 4988
Всього устаткування, грн. 131988
  Разом будівельні роботи, грн. 791823
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 621520
       всього заробiтна плата, грн. 141752
  Загальновиробничi витрати, грн. 77532
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 187,11
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 23611
  Всього будівельні роботи, грн. 869355

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 1 1001343
  Разом прямі витрати по кошторису 918823 128092 42211

13660
1666,78

168,58
  Разом устаткування, грн. 127000
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 4988
Всього устаткування, грн. 131988
  Разом будівельні роботи, грн. 791823
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 621520
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       всього заробiтна плата, грн. 141752
  Загальновиробничi витрати, грн. 77532
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 187,11
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 23611
  Всього будівельні роботи, грн. 869355

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1001343
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2022,47

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 165363

                                     Склав               інженер КДВ_____________________________________ Єлічев О.Ю.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        директор_____________________________________ Єлічев О.Ю.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)  - 1 - 2591_КД_ЛК1_02-01-04

«Реконструкція їдальні та комплексна модернізація обладнанняхарчоблоку Носівського ліцею №1 Носівської міської ради заадресою: вул. Центральна, 25 м.
Носівка, Чернігівської області»
ЕТК-012/03.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Автоматизована система пожежогасіння модульна кухонного обладнання

Харчоблок

Основа: Кошторисна вартість 153,157  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Том СПЗ/АСПГм(к) ЕТК-012/03.24-СП3/АСПГм(к) Кошторисна трудомісткість 0,31848  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 27,756  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ12-1302-2 Виготовлення вузлів зовнішній діаметр

трубопроводу 18 мм
т 0,234 140620,28

54401,59
81448,44
18264,21

32905 12730 19059
4274

668,1600
175,5842

156,35
41,09

2 КМ12-591-1 Трубопроводи спринклерних установок
водяного та пінного пожежогасіння і
збуджувальні зі сталевих труб, що
монтуються з готових вузлів, діаметр
умовного проходу до 40 мм

100 м 0,26 35514,85
21104,06

14042,93
1543,16

9234 5487 3651
401

259,2000
22,0782

67,39
5,74

3 & С113-НТ Модуль BKS-20-2-МТ з механічним пуском;
BKS-20-2-МТ

шт 1 49328,51
  -    

__-__
  -    

49329   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 & С113-НН Труба неіржавіюча 16х1(ТН-16-ВКS) шт 26 161,40
  -    

__-__
  -    

4196   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & С113-НА Фітинг прямий під трубу 16х1 (V-NW-13-HS) шт 4 2505,95
  -    

__-__
  -    

10024   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 & С113-Н Коліно під трубу 16х1 (W-NW-13-HS) шт 15 46,65
  -    

__-__
  -    

700   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 & С113-НГ Трійник під трубу 16х1 (Т-NW-13-HS) шт 4 96,52
  -    

__-__
  -    

386   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)  - 2 - 2591_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 & С113-НД Хрестовина під трубу 16х1 (К-NW-13-HS) шт 5 797,23

  -    
__-__
  -    

3986   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & С113-Н1 Ввід для труб [ВТ16-BKS]; шт 11 122,21
  -    

__-__
  -    

1344   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & С113-Н2 Насадок з кутом розпила 20 з захисним
ковпачком; РЦ-3-Ф32

шт 12 251,17
  -    

__-__
  -    

3014   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С113-Н4 Насадок з кутом розпилу 90 град. [РЦ-3-90] шт 3 85,94
  -    

__-__
  -    

258   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & С113-Н3 Хомут з гайкою під трубу 16х1;ХТ-М8-3/8" шт 36 3,22
  -    

__-__
  -    

116   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & С113-Н5 Шпилька М8 DIN 975 довж. 3 метра шт 4 489,95
  -    

__-__
  -    

1960   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С113-Н6 Трос натяжний неіржавіючий o 1 мм шт 10 6,85
  -    

__-__
  -    

69   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С113-Н7 Комплект тросових зажимів шт 2 59,74
  -    

__-__
  -    

119   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С113-Н8 Механічний замок з скляною колбою 93° шт 3 2001,20
  -    

__-__
  -    

6004   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С113-Н9 Груз натяжний; Груз натяжний шт 1 1202,25
  -    

__-__
  -    

1202   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С113-Н10 Дистанційний ручний пускач шт 1 862,72
  -    

__-__
  -    

863   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С113-Н11 Направляючий ролик закритий; НРЗ-BKS шт 8 1291,92
  -    

__-__
  -    

10335   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С113-Н12 Хомут обвідний; ХО.BKS шт 6 45,64
  -    

__-__
  -    

274   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С113-Н13 Заглушка трубна під трос; ЗТК-BKS шт 1 200,79
  -    

__-__
  -    

201   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах

100м 0,6 696,38
597,50

24,02
11,57

418 359 14
7

7,5120
0,1290

4,51
0,08

23 & 15095-
2061-1
варіант 1

Кабель JE-H(St)HBd FE 180/E30 1х2х0,8 м 60 14,00
  -    

__-__
  -    

840   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 0,3 3817,17
3517,92

266,35
84,47

1145 1055 80
25

45,2640
0,8652

13,58
0,26

25 & С118-37-
ЖЯ

Мініканал 15х17 м 30 60,52
  -    

__-__
  -    

1816   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & С118-37-
ЖЛ

Комплект кріпильний дюбель+шуруп шт 45 2,48
  -    

__-__
  -    

112   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КБ21-3-1 Прокладка труби гофрованої 100м 0,2 2129,71
2129,71

__-__
  -    

426 426 __-__
  -    

28,7760
  -    

5,76
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)  - 3 - 2591_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
28 & 1200-16-50

варіант 1
Труба гофрированная д 16 мм м 20 16,25

  -    
__-__
  -    

325   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 & С118-37-
Ж5

Кліпса монтажна+дюбель шт 40 5,44
  -    

__-__
  -    

218   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 141819 20057 22804
4707

247,59
47,17

  Разом будівельні роботи, грн. 141819
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 98958
       всього заробiтна плата, грн. 24764
  Загальновиробничi витрати, грн. 11338
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,72
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2992
  Всього будівельні роботи, грн. 153157

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 153157
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 318,48

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 27756

                                     Склав               інженер КДВ_____________________________________ В.О.Оськін
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)  - 1 - 2591_КД_ЛК1_02-01-05

«Реконструкція їдальні та комплексна модернізація обладнанняхарчоблоку Носівського ліцею №1 Носівської міської ради заадресою: вул. Центральна, 25 м.
Носівка, Чернігівської області»
ЕТК-012/03.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Система пожежної сигналізацї. Система керування евакуюванням. Система централізованого пожежного спостерігання

Харчоблок

Основа: Кошторисна вартість 115,553  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Том 9 ЕТК-012/03.24-СПЗ/СПС;СО;СЦПС Кошторисна трудомісткість 0,82388  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 65,717  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ10-901-5 Шафа настінна шт 5 294,91

294,91
__-__
  -    

1475 1475 __-__
  -    

3,8400
  -    

19,2
  -    

2 КМ10-667-1 Блок базовий на 10 променів приймально-
контрольного пускового концентратора ПС

шт 1 3516,49
3391,49

1,88
0,22

3516 3391 2
  -    

44,1600
0,0031

44,16
  -    

3 КМ8-125-6 Блок акумулятора блок 1 195,63
147,46

__-__
  -    

196 147 __-__
  -    

1,9200
  -    

1,92
  -    

4 КМ10-668-2 Сповіщувач пожежний димовий шт 15 283,09
276,94

1,88
0,22

4246 4154 28
3

3,8400
0,0031

57,6
0,05

5 КМ10-668-1 Оповіщувач "Пожежа" тепловий шт 4 181,20
138,47

7,30
0,87

725 554 29
3

1,9200
0,0121

7,68
0,05

6 КМ10-668-4 Сповіщувач пожежний ручний шт 3 142,74
138,47

__-__
  -    

428 415 __-__
  -    

1,9200
  -    

5,76
  -    

7 КМ10-668-3 Покажчик світловий шт 9 276,94
276,94

__-__
  -    

2492 2492 __-__
  -    

3,8400
  -    

34,56
  -    

8 КМ10-668-2 Оповіщувач пожежний світлозвуковий шт 1 276,94
276,94

__-__
  -    

277 277 __-__
  -    

3,8400
  -    

3,84
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)  - 2 - 2591_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 0,04 915,20

  -    
__-__
  -    

37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,04 122,67
  -    

__-__
  -    

5   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 0,27 915,20
  -    

__-__
  -    

247   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КБ21-17-12 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом
"вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.

100шт 0,04 14769,51
13212,36

1224,63
308,74

591 528 49
12

157,4400
2,9502

6,3
0,12

13 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 0,3 3817,17
3517,92

266,35
84,47

1145 1055 80
25

45,2640
0,8652

13,58
0,26

14 & С118-37-
ЖЖ

Мініканал 25х25 м 30 31,53
  -    

__-__
  -    

946   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С188888-8 Дюбель-шурупи 6х40мм шт 40 12,75
  -    

__-__
  -    

510   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С118-37-
Ж5

Кліпса монтажна+дюбель шт 960 5,44
  -    

__-__
  -    

5222   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 С113-3
варіант 1

Труби сталеві  діаметр умовного проходу 25
мм

м 5 76,13
  -    

__-__
  -    

381   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КМ10-671-3 Провід дво- та трижильний з роздільною
основою по стінах і стелях бетонних і
металевих

100 м 6,6 4866,05
4866,05

__-__
  -    

32116 32116 __-__
  -    

63,3600
  -    

418,18
  -    

19 & 15095-
2061-1
варіант 2

Кабель ПСВВ нг 4х0,4 м 380 10,00
  -    

__-__
  -    

3800   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & 15095-
2061-1
варіант 1

Кабель JE-H(St)HBd FE 180/E30 1х2х0,8 м 280 14,00
  -    

__-__
  -    

3920   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КБ21-3-1 Прокладка труби гофрованої 100м 5 2129,71
2129,71

__-__
  -    

10649 10649 __-__
  -    

28,7760
  -    

143,88
  -    

22 & 1200-16-50
варіант 1

Труба гофрированная д 16 мм м 500 16,25
  -    

__-__
  -    

8125   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 4,13 445,60
  -    

__-__
  -    

1840   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 С1545-161 Патрони Д або К довгі 100шт 0,43 160,39
  -    

__-__
  -    

69   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С118-37-3-
1
варіант 1

Кабель-канал 25х17 м 80,8 20,00
  -    

__-__
  -    

1616   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & С1550-38-
3

Вогнестійка піна DF 1201 балон 3 670,00
  -    

__-__
  -    

2010   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 86584 57253 188
43

756,66
0,48



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)  - 3 - 2591_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом будівельні роботи, грн. 86584
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 29143
       всього заробiтна плата, грн. 57296
  Загальновиробничi витрати, грн. 28969
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 66,74
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8421
  Всього будівельні роботи, грн. 115553

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 115553
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 823,88

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 65717

                                     Склав               інженер КДВ_____________________________________ В.О.Оськін
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)  - 1 - 2591_КД_ЛК1_02-01-09

«Реконструкція їдальні та комплексна модернізація обладнанняхарчоблоку Носівського ліцею №1 Носівської міської ради заадресою: вул. Центральна, 25 м.
Носівка, Чернігівської області»
ЕТК-012/03.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на Електротехнічні рішення...

Харчоблок

Основа: Кошторисна вартість 837,296  тис. грн.
креслення (специфікації ) № ТОМ-7_ЕТР; 103.2023-ЕТР Кошторисна трудомісткість 2,76409  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 227,739  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Електрообладнання  
1 КМ8-524-7 Ящик ЯПР-2 шт 1 1349,24

468,98
51,43
8,09

1349 469 51
8

5,7600
0,0905

5,76
0,09

2 КМ8-633-8 Щит вводно-розподільчий шт 8 12599,40
5488,88

276,68
65,08

100795 43911 2213
521

72,3840
0,6974

579,07
5,58

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 102144 44380 2264
529

584,83
5,67

  Разом будівельні роботи, грн. 102144
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 55500
       всього заробiтна плата, грн. 44909
  Загальновиробничi витрати, грн. 23912
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 57,28
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7228
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  Всього будівельні роботи, грн. 126056

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 126056

 Роздiл 2. Прокладка кабеля 
3 КМ8-409-1 Труба вініпластова по стінах і колонах з

кріпленням накладними скобами, діаметр до
25 мм

100 м 6,85 21884,05
3709,63

13619,00
2869,23

149906 25411 93290
19654

50,7960
35,9801

347,95
246,46

4 & С1-145-63-
ТР

Труба поліетиленова гофрирована
двостінна 16 мм

м 550 14,15
  -    

__-__
  -    

7783   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & С113-Т3 Труба гофрированная д25 ДКС м 135 16,80
  -    

__-__
  -    

2268   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КМ8-395-1 Лоток по установлених конструкціях,
ширина лотка до 200 мм

100 м 0,69 3703,38
3703,38

__-__
  -    

2555 2555 __-__
  -    

46,5600
  -    

32,13
  -    

7 & С1545-89-
ДД

Лоток перфорованний металевий 150х100
мм, L=3000 мм

шт 48 788,30
  -    

__-__
  -    

37838   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & С1545-89-
Б-П

Лоток перфорованний металевий 200х100
мм, L=3000 мм

шт 5 757,70
  -    

__-__
  -    

3789   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КМ8-411-4 Ввід гнучкий, зовнішній діаметр
металорукава до 27 мм

ввід 540 131,77
84,95

1,44
0,17

71156 45873 778
92

1,0680
0,0024

576,72
1,3

10 & С1545-
318-М-25

Гнучкий металорукав, діаметр 25 мм м 110 35,16
  -    

__-__
  -    

3868   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С1545-
318-М-26

Гнучкий металорукав, діаметр 20 мм м 430 31,39
  -    

__-__
  -    

13498   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КМ8-411-5 Ввід гнучкий, зовнішній діаметр
металорукава до 48 мм

ввід 35 146,09
99,27

1,44
0,17

5113 3474 50
6

1,2480
0,0024

43,68
0,08

13 & С1545-
318-М-27

Гнучкий металорукав, діаметр 32 мм м 30 42,20
  -    

__-__
  -    

1266   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С1545-
318-М-28

Гнучкий металорукав, діаметр 40 мм м 5 71,78
  -    

__-__
  -    

359   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 16,05 2991,07
1527,17

602,17
172,13

48007 24511 9665
2763

19,2000
1,8480

308,16
29,66

16 & С153-КК Кабель ВВГнгд 5х25 м 15 814,01
  -    

__-__
  -    

12210   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С153-КЕ Кабель ВВГнгд 5х16 м 85 418,25
  -    

__-__
  -    

35551   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С153-2-И Кабель ВВГнгд 5х4 м 300 78,74
  -    

__-__
  -    

23622   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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19 & С153-1-

ВВГ-НГ-5-2-
5

Кабель ВВГнг-1(5х2,5) м 75 86,24
  -    

__-__
  -    

6468   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С153-2-23
варіант 1

Кабель FLAME 5х1,5 е30 м 30 71,00
  -    

__-__
  -    

2130   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С153-2-6
варіант 1

Кабель ВВГ нгд , число жил та переріз 3х1,5
мм2

м 600 49,04
  -    

__-__
  -    

29424   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & С153-2-21 Кабель ВВГнгд 3х2,5 м 500 52,00
  -    

__-__
  -    

26000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 482811 101824 103783
22515

1308,64
277,5

  Разом будівельні роботи, грн. 482811
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 277204
       всього заробiтна плата, грн. 124339
  Загальновиробничi витрати, грн. 65093
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 153,87
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 19413
  Всього будівельні роботи, грн. 547904

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 547904

 Роздiл 3. Електроустановчі вироби 
23 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат]

однополюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А

шт 25 346,83
156,33

24,73
4,45

8671 3908 618
111

1,9200
0,0505

48
1,26

24 & 100000-9 Вимикач автоматичний 1р 10А кр.С шт 25 340,00
  -    

__-__
  -    

8500   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КМ8-591-8 Розетка штепсельна незаглибленого типу
при відкритій проводці

100 шт 0,4 7771,22
5800,55

117,55
23,00

3108 2320 47
9

69,1200
0,2710

27,65
0,11

26 & С100-
1604-Р1

Розетка двохполюсна ІР44 шт 35 253,99
  -    

__-__
  -    

8890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С100-
1604-РР

Розетка трьохполюсна ІР44 шт 5 193,81
  -    

__-__
  -    

969   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КМ10-698-1 Коробка відгалужувальна на стіні шт 81 70,65
69,24

__-__
  -    

5723 5608 __-__
  -    

0,9600
  -    

77,76
  -    

29 & С1512-13-
КК

Коробка установочна шт 66 21,44
  -    

__-__
  -    

1415   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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30 & С1512-13-

20
Коробка расподільча 100х100 шт 15 22,46

  -    
__-__
  -    

337   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 37613 11836 665
120

153,41
1,37

  Разом устаткування, грн. 8500
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 334
Всього устаткування, грн. 8834
  Разом будівельні роботи, грн. 29113
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 16612
       всього заробiтна плата, грн. 11956
  Загальновиробничi витрати, грн. 5982
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,61
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1718
  Всього будівельні роботи, грн. 35095

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 43929

 Роздiл 4. Світильники 
31 КМ8-594-2 Світильник з люмінесцентними лампами, що

установлюється окремо, на штирях, кількість
ламп у світильнику 2

100 шт 0,54 45496,67
21268,68

14988,57
8094,14

24568 11485 8094
4371

253,4400
97,5396

136,86
52,67

32 & С1547-ГГ Светильник типу ДППО9У-2х1200-662 шт 13 796,15
  -    

__-__
  -    

10350   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 & С1547-ГА Светильник з блоком аварйного живлення
2х1200-672

шт 7 801,25
  -    

__-__
  -    

5609   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 & С1547-ГБ Светильник світлодіодний 36 Вт шт 27 2499,55
  -    

__-__
  -    

67488   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & С1547-1-
10

Лампа LED е27 12Вт шт 40 84,50
  -    

__-__
  -    

3380   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 111395 11485 8094
4371

136,86
52,67

  Разом будівельні роботи, грн. 111395
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 91816
       всього заробiтна плата, грн. 15856
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  Загальновиробничi витрати, грн. 8011
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 18,38
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2320
  Всього будівельні роботи, грн. 119406

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 119406
  Разом прямі витрати по кошторису 733963 169525 114806

27535
2183,74

337,21
  Разом устаткування, грн. 8500
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 334
Всього устаткування, грн. 8834
  Разом будівельні роботи, грн. 725463
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 441132
       всього заробiтна плата, грн. 197060
  Загальновиробничi витрати, грн. 102999
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 243,14
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 30679
  Всього будівельні роботи, грн. 828462

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 837296
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2764,09

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 227739

                                     Склав               інженер КДВ_____________________________________ Єлічев О.Ю.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        директор_____________________________________ Єлічев О.Ю.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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«Реконструкція їдальні та комплексна модернізація обладнанняхарчоблоку Носівського ліцею №1 Носівської міської ради заадресою: вул. Центральна, 25 м.
Носівка, Чернігівської області»
ЕТК-012/03.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на пожежну сигналізацію. Пусконалагоджувальні роботи

Харчоблок

Основа: Кошторисна вартість 22,396  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,15819  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 17,498  тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Пусконалагоджувальні роботи 
1 ПЖ5-38 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Прилад приймально-
контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9,
за перший шлейф

шт 1 3037,11
3037,11

__-__
  -    

3037 3037 __-__
  -    

27,7920
  -    

27,79
  -    

2 ПЖ5-39 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Прилад приймально-
контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9,
за кожний наступний шлейф

шт 2 1101,54
1101,54

__-__
  -    

2203 2203 __-__
  -    

10,0800
  -    

20,16
  -    

3 ПЖ5-33 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Пристрій випрямний
для заряджання акумуляторної батареї

шт 1 2648,95
2648,95

__-__
  -    

2649 2649 __-__
  -    

24,2400
  -    

24,24
  -    

4 ПЖ5-44 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Проміжний пристрій
одношлейфний

шт 2 339,64
339,64

__-__
  -    

679 679 __-__
  -    

3,1080
  -    

6,22
  -    
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5 ПЖ5-52 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий
шт 11 236,04

236,04
__-__
  -    

2596 2596 __-__
  -    

2,1600
  -    

23,76
  -    

6 ПЖ5-54 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Сповіщувач
біметаличний контактний

шт 4 81,30
81,30

__-__
  -    

325 325 __-__
  -    

0,7440
  -    

2,98
  -    

7 ПЖ5-53 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий

шт 4 1033,35
1033,35

__-__
  -    

4133 4133 __-__
  -    

9,4560
  -    

37,82
  -    

8 ПЖ5-55 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний
контактний

шт 3 93,11
93,11

__-__
  -    

279 279 __-__
  -    

0,8520
  -    

2,56
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 15901 15901 __-__
  -    

145,53
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 15901
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 15901
  Загальновиробничi витрати, грн. 6495
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,66
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1597
  Всього будівельні роботи, грн. 22396

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 22396
  Разом прямі витрати по кошторису 15901 15901 __-__

  -    
145,53

  -    
  Разом будівельні роботи, грн. 15901
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 15901
  Загальновиробничi витрати, грн. 6495
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,66
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1597
  Всього будівельні роботи, грн. 22396

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 22396
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 158,19



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)  - 3 - 2591_КД_ЛК1_02-01-010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 17498

                                     Склав               інженер КДВ_____________________________________ В.О.Оськін
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ В.В. Бевко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)  - 1 - 2591_КД_ЛК2_02-01-06

«Реконструкція їдальні та комплексна модернізація обладнанняхарчоблоку
Носівського ліцею №1 Носівської міської ради заадресою: вул. Центральна, 25
м. Носівка, Чернігівської області»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06
Придбання устаткування систем пожежної сигналізації, системи керування евакуацією

Харчоблок

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 68,753 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 & 1602-30001-

КЛ
Гучмовець, монтаж на стіну;   ( маса=0,00165) шт 1 4500,00 4500

2 & 1602-30001-
КЯ

Джерело безперебійного живлення 1,5 А, 12 В; БЖ1215;   ( маса=0,00165) шт 1 3774,00 3774

3 & 1602-30001-
КК

Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM;   ( маса=0,00165) шт 1 5347,00 5347

4 & 1602-30001-
68
варіант 1

Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас 16П.128;   ( маса=0,00165) шт 1 14273,33 14273

5 & 1504-ДД Світловий оповіщувач,12 В; ОС-1 "Вихід" ТОВ "Тірас-12";   ( маса=0,002) шт 9 738,00 6642
6 & 1504-ДА Світлозвуковий оповіщувач,12 В; ОС3 "Джміль-1" "Вихід" ТОВ "Тірас-12";   (

маса=0,002)
шт 1 1152,00 1152

7 & 1504-ДБ Сповіщувач пожежний димовий безадресний СПД-3.0;   ( маса=0,002) шт 17 160,00 2720
8 & 1504-ДВ Сповіщувач пожежний тепловий безадресний ТПТ-2;   ( маса=0,002) шт 5 465,00 2325
9 & 1504-ДГ Сповіщувач пожежний ручний безадресний SPR-1;   ( маса=0,002) шт 4 133,00 532
10 & 1602-30001-

ПА
Модуль роширення на 2 на релейні виходи МРЛ-2.1;   ( маса=0,00165) шт 1 798,00 798

11 & 1602-30001-
ПП

Устатковання керування та індикації мовленневого оповіщення (ВЕЛЛЕЗн-120-
100 (100Вт);   ( маса=0,00165)

шт 1 23016,00 23016

12 & 1511-4019-3 Акумуляторна батарея 12В, 18А/г;   ( маса=0,012) шт 1 1700,00 1700
Запас 10% відповідно ДБН 2.5-56.2014
 Разом 66779

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  1974



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)  - 2 - 2591_КД_ЛК2_02-01-06
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 Всього по кошторису 68753

                                     Склав               інженер КДВ_____________________________________Єлічев О.Ю.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         директор_____________________________________Єлічев О.Ю.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)  - 1 - 2591_КД_ЛК2_02-01-07

«Реконструкція їдальні та комплексна модернізація обладнанняхарчоблоку
Носівського ліцею №1 Носівської міської ради заадресою: вул. Центральна, 25
м. Носівка, Чернігівської області»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07
Технологічні рішення

Харчоблок

Основа: креслення (специфікації ) № Том 2 ЕТК-012/03.24-ТХ відомості тощо
Кошторисна вартість 3844,757 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 & 2406-1 Посудомийна машина на 1108 т.700x785x1480/1960;   ( маса=0,025) шт 1 60000,00 60000
2 & 2406-2 Картофелечистка 200кг/ч, ВРЗ - 10400x400x1000;   ( маса=0,025) шт 1 32600,00 32600
3 & 2406-3 Овощерезка с комплектом Зисків ТМ Іпох се т/$мікЬ280x510x510;   ( маса=0,

025)
шт 1 25000,00 25000

4 & 2406-4 Мясорубка РІМАК йКМ - 12400x374x434;   ( маса=0,025) шт 2 28700,00 57400
5 & 2406-5 Приспособлення для очищення риби250x185x250;   ( маса=0,025) шт 1 4000,00 4000
6 & 2406-6 Машина для різання гастроном, товарів555x460x365;   ( маса=0,025) шт 1 26920,00 26920
7 & 2406-7 Машина для протіркі пюре МПР350М01600x340x650;   ( маса=0,025) шт 1 24800,00 24800
8 & 2406-8 Шафа для Вбирального інвентарю1000x500x2000;   ( маса=0,025) шт 1 3890,00 3890
9 & 2406-9 Міксер РИЛСЖЕ И7240X410X425;   ( маса=0,025) шт 1 22000,00 22000
10 & 2406-10 Блендер КІТСНЕИАЮ150x195x485;   ( маса=0,025) шт 1 15800,00 15800
11 & 2406-11 Електрическая плита Кодазі- ЕЗТ49/Р800x900x900;   ( маса=0,025) шт 2 228900,00 457800
12 & 2406-12 Сковорода злектр Кодагї ЕКРТ7/403І.800x700x900;   ( маса=0,025) шт 2 210435,00 420870
13 & 2406-13 Стіл-робоча поверхня горячої лінії1314x900x400;   ( маса=0,025) шт 1 15890,00 15890
14 & 2406-14 Котел Єфест 200 л1500x800x850;   ( маса=0,025) шт 1 123000,00 123000
15 & 2406-15 Пароконвектомат ШОХ XV 893900x800x1800;   ( маса=0,025) шт 1 184000,00 184000
16 & 2406-16 Підставка для чашек,тарілок, вилок630x700x900;   ( маса=0,025) шт 2 2000,00 4000
17 & 2406-17 Мармит для другіх страв на 8 г.е.1500x700x860;   ( маса=0,025) шт 1 27786,00 27786
18 & 2406-18 Мармит для другіх страв на 5 г.е.1200x700x860;   ( маса=0,025) шт 1 28000,00 28000
19 & 2406-19 Прилавок охолод. для страв та напоїв1120x700x860;   ( маса=0,025) шт 1 48000,00 48000
20 & 2406-20 Прилавок охолод. для страв та напоїв1000x700x860;   ( маса=0,025) шт 1 46900,00 46900
21 & 2406-21 Підставка для підносів и хліба630x700x860;   ( маса=0,025) шт 2 1895,00 3790
22 & 2406-22 Мармит для перших страв1200x700x860;   ( маса=0,025) шт 1 28000,00 28000
23 & 2406-23 Мармит для перших страв1000x700x860;   ( маса=0,025) шт 1 27500,00 27500



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)  - 2 - 2591_КД_ЛК2_02-01-07
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24 & 2406-24 Стіл для грязного посуду1200x700x850;   ( маса=0,025) шт 1 9800,00 9800
25 & 2406-25 Морозильна камера для піщебих Відходів1200x700x850;   ( маса=0,025) шт 1 30000,00 30000
26 & 2406-26 Бак для піщевих Відходів з кришкою 160 л.600x600x850;   ( маса=0,025) шт 2 4850,00 9700
27 & 2406-27 Стелаж для чистого посиди 1150x600x1800;   ( маса=0,025) шт 4 25970,00 103880
28 & 2406-28 Трисекційна мийна ванна з подрівнювачем1800x700x850;   ( маса=0,025) шт 1 29440,00 29440
29 & 2406-29 Двухсекційна мийна ванна з подрівнювачем1400x600x850;   ( маса=0,025) шт 1 31840,00 31840
30 & 2406-30 Ванна мийна з подрівнювачем 600x700x860;   ( маса=0,025) шт 4 22580,00 90320
31 & 2406-31 Ванна мийна з подрівнювачем700x700x860;   ( маса=0,025) шт 4 29780,00 119120
32 & 2406-32 Ваги напольні 800x500x200;   ( маса=0,025) шт 1 2510,00 2510
33 & 2406-33 Піч подова розмір дека 600x400 мм, розмір камери 870x690x220 мм;

1300x840x1335;   ( маса=0,025)
шт 1 52000,00 52000

34 & 2406-34 Стіл робоча поверхня1100x700x850;   ( маса=0,025) шт 1 5000,00 5000
35 & 2406-35 Холодильньїй стол Oztiryakiler 7919.37NMV.00;   ( маса=0,025) шт 1 54800,00 54800
36 & 2406-36 Стіл для грязного посуду з ваною1200x700x850;   ( маса=0,025) шт 1 5000,00 5000
37 & 2406-37 Стіл для збору залишків їжі 1100x700x850;   ( маса=0,025) шт 1 5000,00 5000
38 & 2406-38 Стіл чистого посуди 1200x700x1800;   ( маса=0,025) шт 1 5000,00 5000
39 & 2406-39 Стіл-робоча поверхня з мийкою1200x700x850;   ( маса=0,025) шт 2 5000,00 10000
40 & 2406-40 Стіл для овощей з мийкою 1400x700x1850;   ( маса=0,025) шт 1 5000,00 5000
41 & 2406-41 Стіл с двумя полкамі для мяса1200x700x850;   ( маса=0,025) шт 1 5000,00 5000
42 & 2406-42 Холодильна шафа для мясних продуктів 800x800x1800;   ( маса=0,025) шт 1 125000,00 125000
43 & 2406-43 Холодильна шафа для рибних продуктів 800x800x1800;   ( маса=0,025) шт 1 125000,00 125000
44 & 2406-44 Холодильна шафа для молочних продуктів 800x800x1800;   ( маса=0,025) шт 1 135000,00 135000
45 & 2406-45 Холодильна шафа для жиров та гастр-мії 800x800x1800;   ( маса=0,025) шт 1 130000,00 130000
46 & 2406-46 Стіл с двумя полкамі для риби1200x700x850;   ( маса=0,025) шт 1 6000,00 6000
47 & 2406-47 Камера охолоджувальна овочева 2000x2000x2000;   ( маса=0,025) шт 1 25000,00 25000
48 & 2406-48 Стелаж 4 пол.1100x700x1800;   ( маса=0,025) шт 3 8000,00 24000
49 & 2406-49 Стелаж 4 пол.1300x600x1800;   ( маса=0,025) шт 2 8000,00 16000
50 & 2406-50 Стіл поверхня для грязної посуди 1500x700x800;   ( маса=0,025) шт 1 12000,00 12000
51 & 2406-51 Витяжний парасоль з жироулавлювачем 2500x800x400;   ( маса=0,025) шт 1 15000,00 15000
52 & 2406-52 Шафа холодильна 500x500x800;   ( маса=0,025) шт 1 120000,00 120000
53 & 2406-53 Тележка 700x500x800;   ( маса=0,025) шт 4 8000,00 32000
54 & 2406-54 Стол холодильний Oztiryakiler 7919.27ММN/.001314x700x850;   ( маса=0,025) шт 1 50000,00 50000
55 & 2406-55 Хлеборезка Oztiryakiler 7919 ЕРМ3216 700x800x1100;   ( маса=0,025) шт 1 3000,00 3000
56 & 2406-56 Шафа для зберігання хліба 800x600x1800;   ( маса=0,025) шт 1 2000,00 2000
57 & 2406-57 Стіл з мийною ванною1200x600x800;   ( маса=0,025) шт 1 9000,00 9000
58 & 2406-58 Шафа для одягу персонала 400x500x1800;   ( маса=0,025) шт 7 3000,00 21000
59 & 2406-59 Витяжний парасоль з жироулавлювачем 1030x1000x400;   ( маса=0,025) шт 2 10500,00 21000
60 & 2406-60 Електросушарка для рук 250x180x260;   ( маса=0,025) шт 9 2150,00 19350
61 & 2406-61 Стіл робоча поверхня 1000x700x850;   ( маса=0,025) шт 1 4000,00 4000



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)  - 3 - 2591_КД_ЛК2_02-01-07
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62 & 2406-62 Витяжний парасоль з жироулавлювачем 1000x2000x400;   ( маса=0,025) шт 3 10000,00 30000
63 & 2406-63 Обідній стіл на 6 ст.1400x800x600;   ( маса=0,025) шт 22 9400,00 206800
64 & 2406-64 Обідній стіл на 4 м. для інвалідів1500x1000x530;   ( маса=0,025) шт 1 8600,00 8600
65 & 2406-65 Шафа для одягу персонал 300x500x900/1850;   ( маса=0,025) шт 6 3000,00 18000
66 & 2406-66 Тестомес Alimacchine SM40FT2V 480x840x760;   ( маса=0,025) шт 1 125000,00 125000
67 & 2406-67 Шпилька (стелаж для хлебних изд.) 500x700x1600;   ( маса=0,025) шт 1 2000,00 2000
68 & 2406-68 Растоечна шафа 800x700x1800;   ( маса=0,025) шт 1 3000,00 3000
69 & 2406-69 Мікрохвильова піч 530x410x410;   ( маса=0,025) шт 1 6000,00 6000
70 & 2406-70 Електрочайник 340x320x310;   ( маса=0,025) шт 1 1500,00 1500
71 & 2406-71 Обідній стіл на 2 ст.600x600x850;   ( маса=0,025) шт 1 5000,00 5000
72 & 2406-72 Обідній стіл на 4 ст.1000x800x600;   ( маса=0,025) шт 10 8000,00 80000
73 & 2406-73 Витяжний парасоль з жироулавлювачем 1400x1000x400;   ( маса=0,025) шт 1 5040,00 5040
74 & 2406-74 Витяжний парасоль з жироулавлювачем 1000x900x400;   ( маса=0,025) шт 1 5040,00 5040
75 & 2406-75 Вешалка на 4 крючків 500x102x200;   ( маса=0,025) шт 1 790,00 790
76 & 2406-76 Шафа холодильна для яєць 600x600x800;   ( маса=0,025) шт 1 2000,00 2000
77 & 2406-77 Овоскоп 300x300x450;   ( маса=0,025) шт 1 3000,00 3000
78 & 2406-78 Вогнегасник ВП-5;   ( маса=0,025) шт 6 4000,00 24000
79 & 2406-79 Чотирйохсекційна мийна ванна 1200x500x850;   ( маса=0,025) шт 1 18000,00 18000

 Разом 3699476

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  145281

 Всього по кошторису 3844757

                                     Склав               інженер КДВ_____________________________________Єлічев О.Ю.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         директор_____________________________________Єлічев О.Ю.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)  - 1 - 2591_КД_ЛК2_02-01-08

«Реконструкція їдальні та комплексна модернізація обладнанняхарчоблоку
Носівського ліцею №1 Носівської міської ради заадресою: вул. Центральна, 25
м. Носівка, Чернігівської області»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08
ЕТР Устаткування

Харчоблок

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 420,085 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 & 1504-Я1 Шафа металева ГРШ 1;   ( маса=0,0098) шт 1 38952,00 38952
2 & 1504-Я2 Шафа металева ГРШ 2;   ( маса=0,0098) шт 1 36335,00 36335
3 & 1504-Я3 Шафа розподільна навісна на 24 модуля ШСВ;   ( маса=0,0098) шт 1 32600,00 32600
4 & 1504-Я4 Шафа розподільна навісна на 36 модуля ШС-1;   ( маса=0,0098) шт 1 51985,00 51985
5 & 1504-Я5 Шафа розподільна навісна на 36 модуля ШС-2;   ( маса=0,0098) шт 1 55280,00 55280
6 & 1504-Я6 Шафа розподільна навісна на 36 модуля ШС-3;   ( маса=0,0098) шт 1 52360,00 52360
7 & 1504-Я7 Шафа розподільна навісна на 18 модуля ШР-1;   ( маса=0,0098) шт 1 42500,00 42500
8 & 1504-Я8 Шафа розподільна навісна на 18 модуля ШР-2;   ( маса=0,0098) шт 1 42500,00 42500
9 & 1504-Я9 Шафа розподільна навісна на 36 модуля ШСХ;   ( маса=0,0098) шт 1 49600,00 49600
10 & 1504-ЯЯ Ящик силовой з перекидним роз'єднувачом ЯПР-2;   ( маса=0,0098) шт 1 2100,00 2100

 Разом 404212

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  15873

 Всього по кошторису 420085

                                     Склав               інженер КДВ_____________________________________Єлічев О.Ю.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         директор_____________________________________Єлічев О.Ю.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)  - 1 - 2591_КД_ОК_02-01

«Реконструкція їдальні та комплексна модернізація обладнанняхарчоблоку Носівського ліцею №1
Носівської міської ради заадресою: вул. Центральна, 25 м. Носівка, Чернігівської області»

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-01

на будівництво : Харчоблок

Кошторисна вартість об`єкта 10082,643 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 17,09008 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1435,018 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  27 травня 2024  р.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 02-01-01  на Архітектурні рішення 3111,799   -    3111,799 9,76225 826,969   -    
2 02-01-02  на Водопостачання та водовідведення 507,504   -    507,504 1,24072 103,976   -    
3 02-01-03  на Вентиляція, Опалення та кондиціювання 869,355 131,988 1001,343 2,02247 165,363   -    
4 02-01-04  на Автоматизована система пожежогасіння модульна

кухонного обладнання
153,157   -    153,157 0,31848 27,756   -    

5 02-01-05  на Система пожежної сигналізацї. Система керування
евакуюванням. Система централізованого пожежного
спостерігання

115,553   -    115,553 0,82388 65,717   -    

6 02-01-06  на придбання устаткування Придбання устаткування систем
пожежної сигналізації, системи керування евакуацією

  -    68,753 68,753   -      -      -    

7 02-01-07  на придбання устаткування Технологічні рішення   -    3844,757 3844,757   -      -      -    
8 02-01-08  на придбання устаткування ЕТР Устаткування   -    420,085 420,085   -      -      -    
9 02-01-09  на Електротехнічні рішення... 828,462 8,834 837,296 2,76409 227,739   -    

10 02-01-010  на пожежну сигналізацію. Пусконалагоджувальні роботи 22,396   -    22,396 0,15819 17,498   -    
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 Всього: 5608,226 4474,417 10082,643 17,09008 1435,018   -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)  - 2 - 2591_КД_ОК_02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)  - 1 - 2591_КД_ОК_02-01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  02-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

02-01-
01

Архітектурні рішення 8,59432 __-__ 0,08700 0,03276 __-__ 8,71408 1,04817 9,76225
684,254   -    7,506 2,95   -    694,71 132,259 826,969

02-01-
02

Водопостачання та
водовідведення

1,01511 0,04368 0,07262 __-__ __-__ 1,13141 0,10931 1,24072
80,968 3,395 5,815   -      -    90,178 13,798 103,976

02-01-
03

Вентиляція, Опалення та
кондиціювання

1,66678 __-__ 0,16858 __-__ __-__ 1,83536 0,18711 2,02247
128,092   -    13,66   -      -    141,752 23,611 165,363

02-01-
04

Автоматизована система
пожежогасіння модульна
кухонного обладнання

__-__ 0,24759 0,04717 __-__ __-__ 0,29476 0,02372 0,31848
  -    20,057 4,707   -      -    24,764 2,992 27,756

02-01-
05

Система пожежної сигналізацї.
Система керування
евакуюванням. Система
централізованого пожежного
спостерігання

__-__ 0,75666 0,00048 __-__ __-__ 0,75714 0,06674 0,82388
  -    57,253 0,043   -      -    57,296 8,421 65,717

02-01-
06

придбання устаткування
Придбання устаткування систем
пожежної сигналізації, системи
керування евакуацією

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
07

придбання устаткування
Технологічні рішення

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
08

придбання устаткування ЕТР
Устаткування

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
09

Електротехнічні рішення... __-__ 2,18374 0,33721 __-__ __-__ 2,52095 0,24314 2,76409
  -    169,525 27,535   -      -    197,06 30,679 227,739

02-01-
010

пожежну сигналізацію.
Пусконалагоджувальні роботи

__-__ __-__ __-__ __-__ 0,14553 0,14553 0,01266 0,15819
  -      -      -      -      -    15,901 1,597 17,498

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 11,27621 3,23167 0,71306 0,03276 0,14553 15,39923 1,69085 17,09008

893,314 250,23 59,266 2,95   -    1221,661 213,357 1435,018



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)  - 2 - 2591_КД_ОК_02-01

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18

Склав __________________________  Перевірив _________________________  


