
Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)  1  57_КД_ЛК1_02-01-01

експлуа-
тації

машин

всього

1 2 4 7 8 9 12

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,2

__-__ 46,07

  -      -    

53,35 64,93
  -      -    

1317,97 120,1
386,88 9,36
__-__ 204,6914816 14816

761 4,7610
376,61 __-__ 5,20324 КР7-21-3

к дем.=0,8
(Демонтаж) Демонтаж теплоізоляції та
звукоізоляції з керамзитового гравію

м3 39,34

3 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 1,967
4499,22

2215,11
4462 4357

  -      -    
5817,19 2592 61,056011442 8850

  -      -    

2268,46 105 33,01202 КР8-2-1 Розбирання покриттів покрівлі з рулонних
матеріалів в 1-3 шари

100м2 1,967

1 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа відбивання
в одному місці до 5 м2

100м2 0,63

4906,89

 Роздiл 1. Демонтажні роботи 
4906,89 __-__ 73,12803091 3091

Перелiк нарахувань: 

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
3 5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 4,3  розряд
Складений за поточними цінами станом на “4 червня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 9,29822  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 824,658  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 3807,499  тис. грн.

Капітальний ремонт з утеплення фасадів та заміни віконних блоків в будівлі торгівельного центру «Дитячий Світ» за адресою: м. Хмельницький, вул.
Проскурівська, буд. 4/3 (коригування)
04/06

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на капітальний ремонт

Капітальний ремонт з утеплення фасадів та заміни віконних блоків в будівлі торгівельного центру «Дитячий Світ» за адресою: м. Хмельницький, вул.
 Проскурівська, буд. 4/3 (коригування)
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  -      -    376,61   -      -    к дем.=0,8 звукоізоляції з керамзитового гравію



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)  3  57_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 4 7 8 9 12
__-__ 19,46
  -      -    

63,01 6
  -      -    

4993,00 21,89
1465,67 3,35

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1

__-__ 79,7
  -      -    

127,00 __-__
  -      -    

562,84
12,71

49711

40886
24822
69,07
8906

74533

74533

__-__ 0,61

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 0,21
  -      -    

__-__ __-__627   -    
  -      -    

19,58 __-__ __-__13 & С111-136-
8-Н

Анкер 12х120 шт 32

12 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т

1т 0,002
9927,71

  -    

97   -    

  -      -    

9927,71 __-__ 106,452020 20

  -      -    

48442,03 __-__ __-__11 & С111-982-
112
варіант 1

Труба ДУ 50х3 т 0,002

10 КБ9-75-2
к=1,45

Виготовлення драбин, зв'язок,
кронштейнів, гальмових конструкцій,
закладних деталей та ін.

т 0,002

24885,06

 Роздiл 2. Закладні деталі для реклами 
24911,08 __-__ 306,240050 50

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

9859  Разом прямі витрати по роздiлу 1 49711 39852
1034

9 С311-10-М Перевезення сміття до 10 км т 48,897
  -    

5348
  -      -    

127,00 6210 __-__6210   -    
  -      -    

109,37 __-__ 1,63008 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 48,897
109,37

5348

1613
273 18,0366

В наступнiй позицiї враховано: 

13665,13 929 117,68407 КР3-2-1 Розбирання вентиляційних каналів із цегли 10 м3 0,186
8672,13

2542

6 КР8-39-1
к дем.=0,7

(Демонтаж) Огородження покрівель
перилами

100м 0,37
1273,47

1306
  -      -    

1336,48 23 16,2288494 471
  -      -    

1157,88 __-__ 17,25605 КР8-4-1 Демонтаж існуючого парапету даху 100м 1,128
1157,88

1306
3 5 6 10 11
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  -      -      -      -      -    
8-Н
варіант 1
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1 2 4 7 8 9 12
__-__ 7,92
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

8,74
  -    

2314

1638
676
362

0,87
111

2676

2676

1614,66 24,91
418,67 1,31

24,91
1,31

2807

2449
1268
3,15
406

4075

4075

53,35 4,37
  -      -      -      -    

17 КР8-2-2 Розбирання покриттів покрівлі з
металопрофілю

100м2 0,22
1334,22

 Роздiл 4. Приямки та ганки 
1387,57 11 19,8840305 294

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

2323
126 4,3702
484  Разом прямі витрати по роздiлу 3 2807 2323
126

9357,85 484 83,028016 КР20-12-2 Монтаж дрібних конструкцій вагою до 0,5 т 1т 0,3
7743,19

2807
 Роздiл 3. Монтаж скляного навісу 

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

__-__  Разом прямі витрати по роздiлу 2 2314 676
  -    

15 & С157-370Ф
варіант 1

Ізольований провід 1м 28
  -    

606
  -      -    

32,66 __-__ __-__914   -    
  -      -    

2164,55 __-__ 28,280014 КР17-5-2 Прокладання проводів при схованій проводці 100м 0,28
2164,55

606
3 5 6 10 11
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1 2 4 7 8 9 12
2862,10 15,4
759,83 1,56

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

19,77
1,56

9403

7304
1625
945

2,56
330

10348

10348

__-__ 220,98

  -      -    

__-__ 1040,46

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 171,13

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

26 С111-233-1
варіант 2

Церезіт СТ 15 Silikone Грунтовка силіконова кг 21,92
  -    

15322

  -      -    

134,03 __-__ __-__2938   -    
  -      -    

16635,75 __-__ 185,812025 КБ15-78-3
Н2=1,15;
К=0,28

Утеплення фасадів мінеральними плитами
товщиною 30 мм з опорядженням
декоративним розчином за технологією
"CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм

100 м2 0,921

16635,75

15322

24 С111-2012-8
варіант 3

СТ 174 штукатурка декоративна кг 1739,88
  -    

  -    
  -      -    

95,30 __-__ __-__165811   -    
  -      -    

134,03 __-__ __-__23 С111-233-1
варіант 2

Церезіт СТ 15 Silikone Грунтовка силіконова кг 153,37
  -    

20556

22 КБ15-78-1
Н2=1,15
Н2=0,28

Утеплення фасадів мінеральними плитами
товщиною 150 мм з опорядженням
декоративним розчином за технологією
"CEREZIT". Стіни гладкі

100 м2 6,444

14455,61

16490

  -      -    

14455,61 __-__ 161,461193152 93152

  -      -    

6491,94 __-__ 87,000021 КР20-5-1 Установлення та розбирання зовнішніх
металевих трубчастих інвентарних
риштувань, висота риштувань до 16 м

100м2 2,54

6491,94

16490
 Роздiл 5. Утеплення фасаду 

Всього по роздiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    
  -      -    
641  Разом прямі витрати по роздiлу 4 9403 1458
167

1,53 __-__ __-__20 С188888-6
варіант 1

Саморіз зі свердлом 4,8х35 шт 176
  -    

269

19 & С111-826-
2-Я
варіант 1

Металопрофіль товщина листа 0,5 мм м2 24,2

  -    

1164
167 7,1073

289,95 __-__ __-__7017   -    

  -      -    

8234,21 630 69,993618 КБ9-42-1
К=1,15

Монтаж покриття з профільованого
листа при висоті будівлі до 25 м

100м2 0,22
5292,22

1812
3 5 6 10 11
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1 2 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ 531,09

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 68,88

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 15,57

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 1320,52

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -      -      -    

39 С111-2011-3
варіант 4

СТ 190 PRO Суміш МВ для кріплення і
захисту плит з мінеральної вати

кг 2748
  -    

  -    
2276   -    

  -      -    
17,83 __-__ __-__48997   -    

  -      -    

1,23 __-__ __-__38 & С130-483А
варіант 1

Заглушка на дюбель шт 1850

37 & С111-114-
И1
варіант 4

Дюбель ВкретМЕТ фас.(пласт.стержн)
пластик 10х260 

шт 1850

  -    

  -    
153947   -    

  -      -    
9,24 __-__ __-__17094   -    

  -      -    

4189,03 __-__ __-__36 С114-5-У
варіант 3

Вата Технофас ЕФЕКТ 600х1200х150 м3 36,75

35 & С111-
2014-6-65М
варіант 2

 Церезіт СТ 19 Грунт БЕТОНОКОНТАКТ кг 66,41

  -    

51627,19

118226 118226

  -      -    

76,28 __-__ __-__5066   -    

  -      -    

51627,19 __-__ 576,646834 КБ15-78-1
Н2=1,15

Утеплення фасадів мінеральними плитами
товщиною 150 мм з опорядженням
декоративним розчином за технологією
"CEREZIT". Стіни гладкі

100 м2 2,29

33 & С111-485-
5
варіант 1

Фарба фасадна СТ48 кг 18,9

  -    

3097,63

1394 1394

  -      -    

293,03 __-__ __-__5538   -    

  -      -    

3097,63 __-__ 34,598832 КБ15-78-1
Н2=1,15 К=0,
06

Утеплення ЦОКОЛЮ пінополістиролом
товщиною 150 мм з опорядженням
декоративним розчином за технологією
"CEREZIT". Стіни гладкі (тільки
фарбування)

100 м2 0,45

31 & С111-485-
5
варіант 1

Фарба фасадна СТ48 кг 72,66

  -    

3564,80

6167 6167

  -      -    

293,03 __-__ __-__21292   -    

  -      -    

3564,80 __-__ 39,816930 КБ15-78-3
Н2=1,15;
К=0,06

Утеплення фасадів мінеральними плитами
товщиною 30 мм з опорядженням
декоративним розчином за технологією
"CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм
(тільки фарбування)

100 м2 1,73

29 & С111-485-
5
варіант 1

Фарба фасадна СТ48 кг 644,7

  -    

3097,63

47549 47549

  -      -    

293,03 __-__ __-__188916   -    

  -      -    
3097,63 __-__ 34,598828 КБ15-78-1

Н2=1,15 К=0,
06

Утеплення фасадів мінеральними плитами
товщиною 150 мм з опорядженням
декоративним розчином за технологією
"CEREZIT". Стіни гладкі (тільки
фарбування)

100 м2 15,35

27 С111-2012-8
варіант 3

СТ 174 штукатурка декоративна кг 248,67
  -    

3 5 6 10 11
95,30 __-__ __-__23698   -    
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1 2 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 299,86

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 605,48

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

55 & С111-
2014-6-65М
варіант 1

 Церезіт СТ 19 Грунт БЕТОНОКОНТАКТ кг 30,45

  -    

54209

  -      -    

76,28 __-__ __-__2323   -    

  -      -    

51627,19 __-__ 576,646854 КБ15-78-1
К=1,15

Утеплення фасадів пінополістирольними
плитами товщиною 100 мм з
опорядженням декоративним розчином за
технологією "CEREZIT". Стіни гладкі

100 м2 1,05

51627,19

54209

53 & С111-485-
5
варіант 1

Фарба фасадна СТ48 кг 21,84

  -    

  -    
  -      -    

293,03 __-__ __-__6400   -    

  -      -    

95,30 __-__ __-__52 С111-2012-8
варіант 3

СТ 174 штукатурка декоративна кг 140,4
  -    

13380

51 С111-233-1
варіант 2

Церезіт СТ 15 Silikone Грунтовка силіконова кг 12,4
  -    

  -    
  -      -    

134,03 __-__ __-__1662   -    
  -      -    

37,39 __-__ __-__50 С1555-302
варіант 1

Сітка CERESIT СТ 325 160гр/м2 м2 59,8
  -    

2236

49 С111-2011-3
варіант 3

СТ 190 PRO Суміш МВ для кріплення і
захисту плит з мінеральної вати

кг 624
  -    

  -    
  -      -    

17,83 __-__ __-__11126   -    
  -      -    

1,34 __-__ __-__48 & С130-483А Заглушка на дюбель шт 416
  -    

557

47 & С111-114-
И1
варіант 2

Дюбель ВкретМЕТ фас.(пласт.стержн)
пластик 10х260 

шт 416

  -    

  -    
  -      -    

9,24 __-__ __-__3844   -    

  -      -    

2021,53 __-__ __-__46 С114-5-У
варіант 2

Плити пінополістирольні м3 5,56
  -    

11240

45 & С111-
2014-6-65М
варіант 1

 Церезіт СТ 19 Грунт БЕТОНОКОНТАКТ кг 15,08

  -    

26846

  -      -    

76,28 __-__ __-__1150   -    

  -      -    

51627,19 __-__ 576,646844 КБ15-78-1
К=1,15

Утеплення фасадів пінополістирольними
плитами товщиною 100 мм з
опорядженням декоративним розчином за
технологією "CEREZIT". Стіни гладкі

100 м2 0,52

51627,19

26846

43 & С111-485-
5
варіант 1

Фарба фасадна СТ48 кг 96,18

  -    

  -    
  -      -    

293,03 __-__ __-__28184   -    

  -      -    

95,30 __-__ __-__42 С111-2012-8
варіант 3

СТ 174 штукатурка декоративна кг 618,3
  -    

58924

41 С111-233-1
варіант 3

Церезіт СТ 15 Silikone Грунтовка силіконова кг 54,5
  -    

  -    
  -      -    

134,03 __-__ __-__7305   -    
  -      -    

37,39 __-__ __-__40 С1555-302
варіант 2

Сітка CERESIT СТ 325 160гр/м2 м2 263,4
  -    

9849
3 5 6 10 11
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1 2 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 334,46

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -      -      -    

72 С111-2012-8
варіант 1

СТ 36 штукатурка декоративна кг 290
  -    

  -    
1850   -    

  -      -    
28,70 __-__ __-__8323   -    

  -      -    
134,03 __-__ __-__71 С111-233-1

варіант 2
Церезіт СТ 15 Silikone Грунтовка силіконова кг 13,8

70 С1555-302
варіант 1

Сітка CERESIT СТ 325 160гр/м2 м2 66,7
  -    

  -    
12410   -    

  -      -    
37,39 __-__ __-__2494   -    

  -      -    
17,83 __-__ __-__69 С111-2011-3

варіант 3
СТ 190 PRO Суміш МВ для кріплення і
захисту плит з мінеральної вати

кг 696

68 & С130-483А Заглушка на дюбель шт 464
  -    

  -    

4287   -    

  -      -    

1,34 __-__ __-__622   -    

  -      -    
9,24 __-__ __-__67 & С111-114-

И1
варіант 3

Дюбель ВкретМЕТ фас.(пласт.стержн)
пластик 10х200 

шт 464

66 С114-5-У
варіант 2

Плити пінополістирольні м3 3,1
  -    

  -    

1283   -    

  -      -    

2021,53 __-__ __-__6267   -    

  -      -    

76,28 __-__ __-__65 & С111-
2014-6-65М
варіант 1

 Церезіт СТ 19 Грунт БЕТОНОКОНТАКТ кг 16,82

64 КБ15-78-1
К=1,15

Утеплення фасадів пінополістирольними
плитами товщиною 50 мм з опорядженням
декоративним розчином за технологією
"CEREZIT". Стіни гладкі

100 м2 0,58

51627,19

  -    

12923   -    

  -      -    

51627,19 __-__ 576,646829944 29944

  -      -    
293,03 __-__ __-__63 & С111-485-

5
варіант 1

Фарба фасадна СТ48 кг 44,1

62 С111-2012-8
варіант 1

СТ 36 штукатурка декоративна кг 525
  -    

  -    
3351   -    

  -      -    
28,70 __-__ __-__15068   -    

  -      -    
134,03 __-__ __-__61 С111-233-1

варіант 2
Церезіт СТ 15 Silikone Грунтовка силіконова кг 25

60 С1555-302
варіант 1

Сітка CERESIT СТ 325 160гр/м2 м2 120,8
  -    

  -    
22466   -    

  -      -    
37,39 __-__ __-__4517   -    

  -      -    
17,83 __-__ __-__59 С111-2011-3

варіант 3
СТ 190 PRO Суміш МВ для кріплення і
захисту плит з мінеральної вати

кг 1260

58 & С130-483А Заглушка на дюбель шт 840
  -    

  -    

7762   -    

  -      -    

1,34 __-__ __-__1126   -    

  -      -    
9,24 __-__ __-__57 & С111-114-

И1
варіант 2

Дюбель ВкретМЕТ фас.(пласт.стержн)
пластик 10х260 

шт 840

56 С114-5-У
варіант 2

Плити пінополістирольні м3 11,24
  -    

3 5 6 10 11
2021,53 __-__ __-__22722   -    
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1 2 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

153,14 12,91

45,98 0,73

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 82,94
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

153,14 22,62

45,98 1,28

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 82,39

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 44,61

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 37,48
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

4891,38
2,01

1476263  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    
  -      -    
544  Разом прямі витрати по роздiлу 5 1476263 431136
163

12,59 __-__ __-__86 С111-1844-1
варіант 4

Профілі перфоровані кутові м 134
  -    

1687

85 КБ15-47-5
К=1,15

Установлення перфорованих
штукатурних кутиків

100м 1,34
2361,73

  -    

  -      -    

2361,73 __-__ 27,97263165 3165
  -      -    

293,03 __-__ __-__84 & С111-485-
5
варіант 1

Фарба фасадна СТ48 кг 94,92

  -    

27814

83 КР12-28-4 Фарбування перхлорвініловими фарбами по
підготовленій поверхні простих фасадів за
2 рази з землі та риштувань

100м2 2,26

1642,17

  -    
  -      -    

1642,17 __-__ 19,74003711 3711

  -      -    

28,70 __-__ __-__82 С111-2012-8
варіант 1

СТ 36 штукатурка декоративна кг 1005
  -    

28844

81 КР12-27-7 Шпаклювання простих фасадів під
фарбування перхлорвініловими фарбами з
землі та риштувань

100м2 2,01

3020,70

  -    
  -      -    

3020,70 __-__ 40,99206072 6072

  -      -    

134,03 __-__ __-__80 С111-233-1
варіант 2

Церезіт СТ 15 Silikone Грунтовка силіконова кг 36,4
  -    

4879

79 КР12-27-1 Ґрунтування простих фасадів під
фарбування перхлорвініловими фарбами з
землі та риштувань

100м2 2,26

737,49

  -    
  -      -    

945,31 346 10,00802136 1667

104 0,5658

37,39 __-__ __-__78 С1555-302
варіант 1

Сітка CERESIT СТ 325 160гр/м2 м2 211,05
  -    

7891

77 С111-2011-3
варіант 3

СТ 190 PRO Суміш МВ для кріплення і
захисту плит з мінеральної вати

кг 1206
  -    

6271
  -      -    

17,83 __-__ __-__21503   -    
  -      -    

3119,82 __-__ 41,262076 КБ34-58-1
К=1,15

Обклеювання склотканиною стін в один
шар

100м2 2,01
3119,82

6271

75 & С111-
2014-6-65М
варіант 1

 Церезіт СТ 19 Грунт БЕТОНОКОНТАКТ кг 37,41

  -    

951

59 0,5658

76,28 __-__ __-__2854   -    

  -      -    

945,31 198 10,008074 КР12-27-1 Ґрунтування простих фасадів під
фарбування перхлорвініловими фарбами з
землі та риштувань

100м2 1,29

737,49

1219

  -    

  -      -    

Армування та нанесення декоративного
шару

293,03 __-__ __-__73 & С111-485-
5
варіант 1

Фарба фасадна СТ48 кг 24,36

  -    

7138
3 5 6 10 11
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1044583       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
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1 2 4 7 8 9 12
431299
230567
587,21
75703

1706830

1706830

15,00 21

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 55,38
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 26,74
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 56,89
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -      -    

8823   -    
  -      -    

  -      -    

357,22 __-__ __-__98 С188888-21
варіант 1

СТ 84 КЛЕЙ/піна / 850мл Express Plus шт 24,7

97 & С111-
1802-ЦГ-13
варіант 3

Відливи, шириною 450-550мм м 151

  -    

2848,53
4483 4301

  -      -    
286,59 __-__ __-__43275   -    

  -      -    

2968,55 __-__ 37,674096 КБ10-25-4
К=1,15

Установлення віконних зливів (на декор) 100м 1,51

95 & С1-180-60-
1
варіант 3

Саморіз з пресшайбою 4,0х25 мм шт 60

  -    

  -    

7013   -    

  -      -    

0,35 __-__ __-__21   -    

  -      -    
113,30 __-__ __-__94 & С111-725-

1
варіант 1

Плити деревностружкові з крупнорозмірної
орієнтованої стружки, товщина 10-12 мм

м2 61,9

93 КР3-38-3 Обшивання поверхні плитами
деревностружковими товщиною 10-12 мм

100 м2 0,604
3347,10

  -    
8573   -    

  -      -    
3347,10 __-__ 44,26802022 2022

  -      -    

357,22 __-__ __-__92 С188888-21
варіант 1

СТ 84 КЛЕЙ/піна / 850мл Express Plus шт 24

91 & С111-
1802-ЦГ-13
варіант 4

Відливи, шириною 400 мм м 147

  -    

2848,53
4364 4187

  -      -    
234,77 __-__ __-__34511   -    

  -      -    
2968,55 __-__ 37,674090 КБ10-25-4

К=1,15
Установлення віконних зливів (на декор) 100м 1,47

89 С188888-21
варіант 1

СТ 84 КЛЕЙ/піна / 850мл Express Plus шт 6,9
  -    

  -    

3813   -    

  -      -    

357,22 __-__ __-__2465   -    

  -      -    

89,93 __-__ __-__88 & С111-
1802-ЦГ-13
варіант 5

Капельник металевий на цоколь м 42,4

87 КР8-40-4 Улаштування з листової сталі поясків,
сандриків, підвіконних відливів (капельник
на цоколь)

100м 0,424

3744,51

 Роздiл 6. Улаштування сандриків 
3759,51 6 49,52401594 1588

Всього по роздiлу 5

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

3 5 6 10 11
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1 2 4 7 8 9 12
160,01

  -    
120957

108853
12098
7071

19,21
2476

128028

128028

__-__ 7,56

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 10,8

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 84,24

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 5,63

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

108,23

  -    

  -      -    

__-__  Разом прямі витрати по роздiлу 7 129321 8321

293,03 __-__ __-__107 & С111-485-
5
варіант 1

Фарба фасадна СТ48 кг 11,97

  -    

3508

106 КР12-28-4 Фарбування перхлорвініловими фарбами по
підготовленій поверхні простих фасадів за
2 рази з землі та риштувань

100м2 0,285

1642,17

  -    
  -      -    

1642,17 __-__ 19,7400468 468

  -      -    

30,58 __-__ __-__105 С111-2011-3
варіант 2

Клей для плитки Mira 3110 Unifix кг 89,7
  -    

2743

104 С111-1723
варіант 3

Карниз 4 м 78
  -    

6447

  -      -    

1209,45 __-__ __-__94337   -    
  -      -    

84,20 __-__ 1,0800103 КР14-37-6 Улаштування погонних ліпних виробів
[прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо]
висотою до 300 мм (карниз 4)

м 78

82,66

6568

102 С111-1723
варіант 13

Карниз 2 м 10
  -    

827

  -      -    

1193,61 __-__ __-__11936   -    
  -      -    

82,66 __-__ 1,0800101 КР14-37-6 Улаштування погонних виробів [прорізки,
пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до
300 мм (карниз 2)

м 10

82,66

827

100 С111-1723
варіант 12

Карниз 1 м 7
  -    

579

  -      -    

1193,61 __-__ __-__8355   -    
  -      -    

82,66 __-__ 1,080099 КР14-37-6 Улаштування погонних виробів [прорізки,
пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до
300 мм (карниз 1)

м 7

82,66

579
 Роздiл 7. Встановлення карнизів 

Всього по роздiлу 6

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

6  Разом прямі витрати по роздiлу 6 120957 12098
  -    

3 5 6 10 11
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  -      -    
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1 2 4 7 8 9 12
129321

121000
8321
4816

13
1674

134137

134137

10903,79 216,82
  -      -    

58000,63 98,46
14879,49 9,89

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 21,25
  -      -    

__-__ 18,9
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 68,4

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 62,63
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

119 & С111-116-
И2

Профіль направляючий м 221,6
  -    

5031
  -      -    

100,51 __-__ __-__22273   -    
  -      -    

2270,32 __-__ 28,2624118 КБ9-40-1
К=1,15

Монтаж профілів 100м 2,216
2270,32

5031

117 & С1-1-9
варіант 1

Турбогвинт 6,1х60 шт 853
  -    

  -    

  -      -    

5,27 __-__ __-__4495   -    
  -      -    

3,99 __-__ __-__116 & С111-
1848-1
варіант 1

Шайба прижимна шт 853

  -    

3403

115 & С111-863-
11

ПВХ-мембрана м2 143,8
  -    

5558

  -      -    

360,98 __-__ __-__51909   -    
  -      -    

4559,66 __-__ 56,1120114 КР8-45-4 Улаштування примикань висотою 400 мм з
рулонних покрівельних матеріалів до
бетонних стін і парапетів

100 м 1,219

4559,66

5558

113 С1555-106
варіант 1

Геотекстиль голкопробивний
термооброблений

м2 134,1
  -    

1483
  -      -    

58,55 __-__ __-__7852   -    
  -      -    

1216,60 __-__ 15,5040112 КР8-36-3 Улаштування геотекстилю в один шар 100м2 1,219
1216,60

1483

111 КБ34-58-1
к=1,15

Обклеювання склотканиною стін в один
шар

100м2 0,5151
3119,82

  -    
  -      -    

5956,98 __-__ 41,26203068 1607
  -      -    

19486,31 __-__ __-__110 С111-1150-
ДР

Арматура СТ-3 діаметром 10 мм т 0,3
  -    

5846

109 КБ6-19-1
К=1,15

Улаштування поясів в опалубці 100м3 0,0702
111358,02

17835
  -      -    

468363,47 4072 1402,494032879 7817
1045 140,8427

446131,44 2034 1162,5600108 КР3-28-2 Мурування окремих ділянок зовнішніх стін
із цегли

100 м3 0,1865
95632,19

83204
 Роздiл 8. Парапети 

Всього по роздiлу 7

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

3 5 6 10 11
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1 2 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ 31,83
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 101,17
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 30,99
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

650,45
9,89

308248

250138
53049
29912
79,25
10214

338160

338160Всього по роздiлу 8

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -      -    
6106  Разом прямі витрати по роздiлу 8 308248 52004
1045

130 & С11-8811
варіант 1

Саморіз з пресшайбою 4,2х19 шт 332
  -    

  -    

16050   -    

  -      -    

0,34 __-__ __-__113   -    

  -      -    
144,86 __-__ __-__129 & С100-8-

141-7
варіант 1

Стикова планка м 110,8

128 КБ15-47-5
К=1,15

Установлення планок 100м 1,108
2361,73

  -    
226   -    

  -      -    
2361,73 __-__ 27,97262617 2617

  -      -    
0,34 __-__ __-__127 & С11-8811

варіант 1
Саморіз з пресшайбою 4,2х19 шт 665

126 & С111-
1801-1

3ахисний фартух з полiмерним покриттям м 110,8
  -    

6903,80
7649 7649

  -      -    
375,74 __-__ __-__41632   -    

  -      -    

6903,80 __-__ 91,3080125 КР8-40-5 Улаштування з листової сталі
брандмауерів, парапетів, відливів

100м 1,108

124 & С111-196-
ИНБ
варіант 1

Клей-піна монтажна, 860 мл шт 8

  -    

  -    

151   -    

  -      -    

196,56 __-__ __-__1572   -    

  -      -    

0,35 __-__ __-__123 & С1-180-60-
1
варіант 3

Саморіз з пресшайбою 4,0х25 мм шт 432

122 & С111-725-
1
варіант 1

Плити деревностружкові з крупнорозмірної
орієнтованої стружки, товщина 10-12 мм

м2 73,7

  -    

3347,10
2407 2407

  -      -    
113,30 __-__ __-__8350   -    

  -      -    
3347,10 __-__ 44,2680121 КР3-38-3 Обшивання парапетів плитами

деревностружковими товщиною 10-12 мм
100 м2 0,719

120 & С1-М-3
варіант 1

Дюбель 8х100 мм шт 444
  -    

3 5 6 10 11
1,08 __-__ __-__480   -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)  17  57_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 4 7 8 9 12

__-__ 195,69

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 68,02
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 1,48
  -      -    

__-__ 1,12
  -      -    

266,31
  -    

88602

66117
22485
12301
31,87
4109

100903

100903

__-__ 163,25
  -      -    

12343
  -      -    

14349,67 __-__ 82,9920139 КР8-35-1 Улаштування цементної вирівнювальної
стяжки 30 мм

100м2 1,967
6275,03

28226

 Роздiл 10. Утеплення суміщеного
покриття 

Всього по роздiлу 9

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 88602 22485
  -    

453,45
1408 102

  -      -    
__-__

  -      -    
6258,90 __-__ 4,9956138 КБ13-26-6

к=1,15
Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь

100м2 0,225

137 КБ13-16-6
к=1,15

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою

100м2 0,225
606,93

  -    
24546   -    

  -      -    
1910,94 __-__ 6,5964430 137

  -      -    

245,46 __-__ __-__136 & С1-107-
111

Комір до труби д.60 шт 100

135 & С111-136-
8-Н
варіант 1

Анкер 12х120 шт 440

  -    

9927,71
6344 6344

  -      -    
19,58 __-__ __-__8615   -    

  -      -    

9927,71 __-__ 106,4520134 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т

1т 0,639

133 & С111-982-
112
варіант 1

Труба ДУ 50х3 т 0,28755

  -    

  -    
17411   -    

  -      -    
48442,03 __-__ __-__13930   -    

  -      -    

44667,66 __-__ __-__132 & С111-964-
1-Э

Лист г/к 8 мм т 0,38979

131 КБ9-75-2
к=1,45

Виготовлення драбин, зв'язок,
кронштейнів, гальмових конструкцій,
закладних деталей та ін.

т 0,639

24885,06

 Роздiл 9. Закладні деталі 
24911,08 __-__ 306,240015918 15902

3 5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)  18  57_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 4 7 8 9 12
__-__ 39,09
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

185,04 33,5
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

21,67 17,67
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 25,49
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 94,61
  -      -    

__-__ 19,48

  -      -    

__-__ 138,61
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 243,74
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__157 & С1-1-9
варіант 1

Турбогвинт 6,1х60 шт 3576

  -    

  -      -    

5,27 __-__ __-__18846   -    

3,99 __-__ __-__156 & С111-
1848-1
варіант 1

Шайба прижимна шт 3576

  -    

14268

155 & С111-863-
11

ПВХ-мембрана м2 1028,1
  -    

19806
  -      -    

360,98 __-__ __-__371124   -    
  -      -    

2215,47 __-__ 27,2640154 КР8-32-4 Улаштування ПВХ-мембрани на покрівлю 100м2 8,94
2215,47

19806

153 С1555-106
варіант 1

Геотекстиль голкопробивний
термооброблений

м2 983,4
  -    

10876
  -      -    

58,55 __-__ __-__57578   -    
  -      -    

1216,60 __-__ 15,5040152 КР8-36-3 Улаштування прокладної гідроізоляції в
один шар

100м2 8,94
1216,60

10876

151 КР8-35-3
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної вирівнювальної стяжки
додавати до товщини 70 мм

100м2 1,14

1292,02

7154
  -      -    

12058,20 __-__ 17,088013746 1473

  -      -    

14349,67 __-__ 82,9920150 КР8-35-1 Улаштування цементної вирівнювальної
стяжки 30 мм

100м2 1,14
6275,03

16359

149 & С124-29-
11
варіант 2

Сітка 65х65мм м2 125,4

  -    

1794
  -      -    

97,02 __-__ __-__12166   -    

  -      -    

2276,43 __-__ 22,3560148 КБ11-11-18
к=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 1,14
1573,64

2595

147 & С111-
1720-1
варіант 3

Гідроізоляційна плівка м2 125,4

  -    

1387
  -      -    

15,37 __-__ __-__1927   -    

  -      -    

1238,27 25 15,5040146 КР8-36-3 Улаштування прокладної гідроізоляції в
один шар

100м2 1,14
1216,60

1412

145 & С1111-59-
1

Утеплювач пінополіуретан 810 мл шт 24
  -    

  -    

  -      -    

265,82 __-__ __-__6380   -    
  -      -    

4765,05 __-__ __-__144 & С114-97-1-
11
варіант 8

Плити пінополістирольні екструзійні м3 23,5

  -    

111979

143 КР8-37-1 Утеплення покриттів плитами із
пінопласту полістирольного

100м2 1,14
2068,62

  -    

  -      -    

2253,66 211 29,38802569 2358
  -      -    

418,31 __-__ __-__142 & С111-
1747-1-Щ
варіант 1

Стрічка двостороння клейка 50 м шт 6

  -    

2510

141 С1555-106
варіант 2

Паробар'єр м2 226,2
  -    

2955
  -      -    

19,35 __-__ __-__4377   -    
  -      -    

150,25 __-__ 1,9872140 КБ26-30-1
К=1,15

Улаштування пароізоляційного шару
плоских поверхонь з плівки поліетиленової

10 м2 19,67
150,25

2955
3 5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)  19  57_КД_ЛК1_02-01-01

  -      -    варіант 1   -      -      -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)  20  57_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 4 7 8 9 12
__-__ 11,66
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 20,65
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 467,1
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

1274,85
  -    

818406

720160
98010
55989

144,89
18676

874395

874395

__-__ 18,43
  -      -    

1411
  -      -    

235,13 __-__ 3,0720167 КР15-24-4 Установлення воронок діаметром 150 мм шт 6
235,13

1411
 Роздiл 11. Водостічний жолоб 

Всього по роздiлу 10

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -      -    
236  Разом прямі витрати по роздiлу 10 818406 98010

  -    

166 & С11-107-
111

ПВХ покрівельний аератор 75 х 240 шт 75
  -    

470,90
35482 35318

  -      -    
883,61 __-__ __-__66271   -    

  -      -    
473,09 __-__ 6,2280165 КР15-126-1 Установлення дефлекторів шт 75

164 & С1-4-71
варіант 2

Герметик універсальний 280 мл шт 4
  -    

  -    

250   -    

  -      -    

153,37 __-__ __-__613   -    

  -      -    

2,00 __-__ __-__163 & С111-
1477-1-Ю
варіант 1

Шурупи даховий 4,8х35 шт 125

162 & С100-8-
142-11
варіант 3

Планка відливу ПЕ 0,5 мм м 41,7

  -    

3744,51
1561 1561

  -      -    
214,75 __-__ __-__8955   -    

  -      -    

3744,51 __-__ 49,5240161 КР8-40-4 Улаштування з листової сталі поясків,
сандриків, підвіконних відливів

100м 0,417

160 & С111-114-
И5
варіант 1

Дюбель 6х80 100шт 1,25

  -    

  -    

4489   -    

  -      -    

80,72 __-__ __-__101   -    

  -      -    
107,65 __-__ __-__159 & С100-8-

142-11
варіант 2

Прижимна пристінна ПВХ м 41,7

158 КБ15-47-5
К=1,15

Установлення планок 100м 0,417
2361,73

3 5 6 10 11
2361,73 __-__ 27,9726985 985



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)  21  57_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 14,99
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 9,8
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 29,57

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

72,79
  -    

54371

48522
5849
3276
8,47
1090

57647

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    
  -      -    

__-__  Разом прямі витрати по роздiлу 11 54371 5849
  -    

5,27 __-__ __-__178 & С1-1-9
варіант 1

Турбогвинт 6,1х60 шт 369
  -    

1945

177 & С111-
1848-1
варіант 1

Шайба прижимна шт 369

  -    

  -    
  -      -    

3,99 __-__ __-__1472   -    

  -      -    

360,98 __-__ __-__176 & С111-863-
11

ПВХ-мембрана м2 62,2
  -    

22453

175 КР8-45-4 Улаштування примикань висотою 400 мм з
рулонних покрівельних матеріалів до
бетонних стін і парапетів із
застосуванням газопламеневих пальників

100 м 0,527

4559,66

  -    
  -      -    

4559,66 __-__ 56,11202403 2403

  -      -    

58,55 __-__ __-__174 С1555-106
варіант 1

Геотекстиль голкопробивний
термооброблений

м2 69,5
  -    

4069

173 КР8-36-3 Улаштування геотекстилю в один шар 100м2 0,632
1216,60

  -    
  -      -    

1216,60 __-__ 15,5040769 769
  -      -    

0,54 __-__ __-__172 & С11-8811
варіант 2

Саморізи з пресшайбою 4,0Х35 шт 161
  -    

87

171 & С100-8-
141-7
варіант 2

Планка капельника ПВХ м 53,6

  -    

1266
  -      -    

241,25 __-__ __-__12931   -    

  -      -    

2361,73 __-__ 27,9726170 КБ15-47-5
К=1,15

Установлення планок 100м 0,536
2361,73

1266

169 & С1-4-71
варіант 2

Герметик універсальний 280 мл шт 4
  -    

  -    

  -      -    

153,37 __-__ __-__613   -    
  -      -    

825,26 __-__ __-__168 & С1115-
803-1
варіант 1

Воронка дренажна ПВХ д. 150 шт 6

  -    

4952
3 5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)  22  57_КД_ЛК1_02-01-01

57647Всього по роздiлу 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)  23  57_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 4 7 8 9 12

__-__ 3,83
  -      -    

__-__ 12,7
  -      -    

__-__ 1,08
  -      -    

__-__ 122,45
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1

484,01 __-__
125,50 14,41

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1

490,26 __-__
107,26 9,24
__-__ 10,46

  -      -    

150,52
23,65

221804

200202
14978

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

8756  Разом прямі витрати по роздiлу 12 221804 12846
2132

188 КР20-12-2
к дем.=0,7

(Демонтаж) Монтаж дрібних
металоконструкцій вагою до 0,5 т (метал.
кутик 80х80х6мм)

1т 0,18

5420,23

  -    
751 1,3200

5420,23 __-__ 58,1196976 976

  -      -    

490,26 3432 __-__187 КБМ203-
1001

Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш.год 7
  -    

3432

  -    
1381 1,3100

В наступнiй позицiї враховано: 

484,01 5324 __-__186 КБМ255-253
варіант 1

Кран-маніпулятор на базі автомобіля маш.год 11
  -    

5324

  -      -    
В наступнiй позицiї враховано: 

185 С188888-21
варіант 2

Піна монтажна 900 мл шт 4,4
  -    

  -    
156   -    

  -      -    
141,89 __-__ __-__624   -    

  -      -    
3,00 __-__ __-__184 С188888-4

варіант 1
Дюбель-шуруп шт 52

183 С123-16
варіант 1

Алюмінієва конструкція м2 18,61
  -    

57231,45
10651 10651

  -      -    
10715,84 __-__ __-__199422   -    

  -      -    
57231,45 __-__ 657,9840182 КБ9-36-1

К=1,15
Монтаж вітражів з алюмінієвих сплавів зі
склінням

100м2 0,1861

181 КР8-4-1 Розбирання відливів з листової сталі 100м 0,0626
1157,88

4715,81
877 877

  -      -    
1157,88 __-__ 17,256072 72

  -      -    
4715,81 __-__ 68,2560180 КР6-2-2 Знімання засклених віконних рам 100 м2 0,18606

179 КР6-1-1 Демонтаж віконних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах

100 шт 0,02
13479,40

 Роздiл 12. ВІТРАЖІ 
13479,40 __-__ 191,4960270 270

3 5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)  24  57_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 4 7 8 9 12
8119
20,9
2694

229923

229923

__-__ 63,77
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

63,77
  -    

42679

37497
5182
2903
7,65
987

45582

45582

 Роздiл 14. Світлодіодні літери 

Всього по роздiлу 13

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -      -    

__-__  Разом прямі витрати по роздiлу 13 42679 5182
  -    

193 & С1111-75-
2
варіант 1

Хомут труби шт 96

  -    

  -    

2707   -    

  -      -    

93,11 __-__ __-__8939   -    

  -      -    

193,38 __-__ __-__192 & С113-985-
3
варіант 1

Коліно 150 мм шт 14

191 & С113-965-
1
варіант 1

Труба водостічна м 99,8

  -    

  -    
2295   -    

  -      -    
236,03 __-__ __-__23556   -    

  -      -    
382,54 __-__ __-__190 С113-1489

варіант 1
Воронка шт 6

189 КР8-41-2 Навішування водостічних труб, колін,
відливів і лійок з готових елементів

100м 0,96
5398,26

 Роздiл 13. Система  водовідведення 
5398,26 __-__ 66,43205182 5182

Всього по роздiлу 12

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

3 5 6 10 11
  Загальновиробничi витрати, грн.
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1 2 4 7 8 9 12
__-__ 3,2

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 0,88
  -      -    

4,08
  -    

100102

99771
331
158

0,34
44

100260

100260
8258,65

51,13
3424988

2705785
697238
382511
988,44
127420

3807499

3807499
9298,22Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

26632  Разом прямі витрати по кошторису 3424988 692571
4667

Всього по роздiлу 14

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -      -    
__-__  Разом прямі витрати по роздiлу 14 100102 331
  -    

196 КБ21-21-1 Прокладання шинопроводу
освітлювального

100м 0,01
7134,63

  -    
99770   -    

  -      -    
7179,93 __-__ 87,800072 71

  -      -    

99770,07 __-__ __-__195 & С121-578Ф
варіант 1

Світлодіодні літери з комплектуючими шт 1

194 КМ10-695-3 Світлодіодні літери, що установлюються
на кронштейні на металоконструкції на
стіні

шт 1

260,03

3 5 6 10 11
260,03 __-__ 3,2000260 260



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)  26  57_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 4 7 8 9 12
824658

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________ Баша С.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Баша С.В.

Кошторисна заробiтна плата, грн.
3 5 6 10 11
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