

КНП «Васильківська БЛІЛ» ВМР
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 55705,822 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 39,762 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

вихід

Нове будівництво захисної споруди подвійного призначення (протирадіаційне укриття) КНП «Васильківська БЛІЛ» ВМР за адресою: Київська область, м. Васильків, проспект Київський шлях, 87

Складений за поточними цінами станом на 4 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовки території будівництва				
		Підготовчі роботи	72,215	-	-	72,215
		Разом по главі 1:	72,215	-	-	72,215
2	02-01	Глава 2. Об’єкти основного призначення				
		Захисна споруда подвійного призначення	34228,650	4763,611	-	38992,261
		Разом по главі 2:	34228,650	4763,611	-	38992,261

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішні мережі водопостачання	80,435	-	-	80,435
4	06-02	Зовнішні мережі каналізації	679,241	-	-	679,241
		Разом по главі 6:	759,676	-	-	759,676
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
5	07-01	Благоустрій	90,916	-	-	90,916
		Разом по главі 7:	90,916	-	-	90,916
		Разом по главах 1-7:	35151,457	4763,611	-	39915,068
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
6	08-02	Тимчасові будівлі та споруди	265,083	-	-	265,083
		Разом по главі 8:	265,083	-	-	265,083
		Разом по главах 1-8:	35416,540	4763,611	-	40180,151
		Разом по главах 1-9:	35416,540	4763,611	-	40180,151
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	599,898	599,898
		Разом по главі 10:	-	-	599,898	599,898
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
8	Настанова [4.34]	Вартість вишукувальних робіт	-	-	57,000	57,000
9	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	899,583	899,583
10	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	72,083	72,083
11	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	160,200	160,200
		Разом по главі 12:	-	-	1188,866	1188,866
		Разом по главах 1-12:	35416,540	4763,611	1788,764	41968,915

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	745,681	-	-	745,681
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	209,082	209,082
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	708,331	95,272	35,775	839,378
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	2351,658	316,304	-	2667,962
		Разом	39222,210	5175,187	2033,621	46431,018
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	9274,804	9274,804
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	39222,210	5175,187	11308,425	55705,822
		Зворотні суми	-	-	-	39,762
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	39,762

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

ПОГОДЖЕНО



Занузданов М.Ю.

Занузданов М.Ю.

