

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 195943,99124 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 1,67244 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

Генеральний директор _____ Каграманян А.К

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня №9» за адресою: м. Кам'янське, просп. Аношкіна, 72. Коригування

Складений в поточних цінах станом на 17 серпня 2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовки території будівництва Підготовчі роботи	2070,15810	-	-	2070,15810
		Разом по главі 1:	2070,15810	-	-	2070,15810
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Будівля лікарні	90142,45440	10631,40460	-	100773,85900
3	02-02	Будівля терапевтичного відділення	1744,20003	-	-	1744,20003
4	02-03	Будівля резервного пологового корпусу	1744,20003	-	-	1744,20003
		Разом по главі 2:	93630,85446	10631,40460	-	104262,25906
5	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій	39996,83560	276,34356	-	40273,17916
		Разом по главі 7:	39996,83560	276,34356	-	40273,17916
		Разом по главах 1-7:	135697,84816	10907,74816	-	146605,59632
		Разом по главах 1-8:	135697,84816	10907,74816	-	146605,59632
		Разом по главах 1-9:	135697,84816	10907,74816	-	146605,59632

1	2	3	4	5	6	7
6	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	237,20000	237,20000
7	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	48,40000	48,40000
8	Настанова [4.35]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	293,58400	293,58400
		Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-		
		Разом по главі 12:	-	-	579,18400	579,18400
		Разом по главах 1-12:	135697,84816	10907,74816	579,18400	147184,78032
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	4300,74313	-	-	4300,74313
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1205,88575	1205,88575
		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	3392,44620	272,69370	14,47960	3679,61950
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	6419,59400	535,57000	-	6955,16400
	Розрахунок N П-145	Разом	149810,63149	11716,01186	1799,54935	163326,19270
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	32617,79854	32617,79854
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	149810,63149	11716,01186	34417,34789	195943,99124
		Зворотні суми	-	-	-	1,67244
		у тому числі:	-	-	-	-
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	1,67244

Керівник проектної організації

Сергій МАРКОВ

Головний інженер проекту

Оксана ГУДИЛОВА

Кошторис склад

Лариса ТІТОВЕНКО

Сертифікат Серія № 001081 від 07.07.2022 року

