

(найменування організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 16186,976 тис.грн
В тому числі зворотних сум 52,686 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 г.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

Капітальний ремонт вулиці Баттяні в м. Берегове

Складено в поточних цінах станом на 08.12.2023р.

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	3 черга будівництва	Всього
1	2	3	4	5
Кошторисна вартість, тис. грн.:	4490,509	4409,22	7287,247	16186,976
- будівельних робіт	3143,895	3185,755	5038,458	11368,108
- устаткування, меблів та інвентарю	-	-	-	-
- інших витрат, тис.грн.	1346,614	1223,465	2248,789	4818,868
зворотні суми	32,841	13,986	5,859	52,686

Найменування черг будівництва

- 1 - Капітальний ремонт вулиці Баттяні в м. Берегове I черга
- 2 - Капітальний ремонт вулиці Баттяні в м. Берегове II черга
- 3 - Капітальний ремонт вулиці Баттяні в м. Берегове III черга

Керівник проектної організації

Людмила ПІЛЮГІНА

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Марія ТЮТЧЕНКО

Перший заступник міського голови

Гейза ОРОС

Берегівської міської
ради

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 4490,509 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 32,841 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Капітальний ремонт вулиці Баттяні в м. Берегове І черга**

Складений за поточними цінами станом на 8 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення	1994,114	-	-	1994,114
2	02-02	Вулиця Баттяні	447,006	-	-	447,006
		Тротуари				
		Разом по главі 2:	2441,120	-	-	2441,120
3	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання	467,909	-	-	467,909
		Каналізація				
		Разом по главі 6:	467,909	-	-	467,909
4	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території	6,561	-	-	6,561
		Озеленення				

1	2	3	4	5	6	7
5	07-02	Електроосвітлення	32,481	-	-	32,481
		Разом по главі 7:	39,042	-	-	39,042
		Разом по главах 1-7:	2948,071	-	-	2948,071
		Разом по главах 1-8:	2948,071	-	-	2948,071
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
6	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	17,983	-	-	17,983
7	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	299,670	299,670
		Разом по главі 9:	17,983	-	299,670	317,653
		Разом по главах 1-9:	2966,054	-	299,670	3265,724
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
8	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	32,657	32,657
9	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	48,986	48,986
10	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	6,531	6,531
11	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	1,780	1,780
12	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) Кошти за видачу сертифіката (2,684x4,6=12,346)	-	-	12,346	12,346
		Разом по главі 10:	-	-	102,300	102,300
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
13	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	148,568	148,568
14	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	12,920	12,920
15	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (1,780x6=10,680)	-	-	10,680	10,680
		Разом по главі 12:	-	-	172,168	172,168
		Разом по главах 1-12:	2966,054	-	574,138	3540,192
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	20,215	-	-	20,215
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	10,279	10,279

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	71,185	-	13,779	84,964
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	86,441	-	-	86,441
		Разом	3143,895	-	598,196	3742,091
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	748,418	748,418
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3143,895	-	1346,614	4490,509
		Зворотні суми	-	-	-	32,841
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	32,841

Керівник проєктної організації

Л.М.Пілюгіна

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

М.Г.Тютченко

Керівник відділу

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 7287,247 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 5,859 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Капітальний ремонт вулиці Баттяні в м. Берегове III черга**

Складений за поточними цінами станом на 8 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення	3067,744	-	-	3067,744
2	02-02	Вулиця Баттяні	430,753	-	-	430,753
		Тротуари				
		Разом по главі 2:	3498,497	-	-	3498,497
3	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання	1027,280	-	-	1027,280
		Каналізація				
		Разом по главі 6:	1027,280	-	-	1027,280
4	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території	6,298	-	-	6,298
		Озеленення				

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 7:	6,298	-	-	6,298
		Разом по главах 1-7:	4532,075	-	-	4532,075
		Разом по главах 1-8:	4532,075	-	-	4532,075
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
5	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	27,646	-	-	27,646
6	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	805,567	805,567
		Разом по главі 9:	27,646	-	805,567	833,213
		Разом по главах 1-9:	4559,721	-	805,567	5365,288
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	53,653	53,653
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	80,479	80,479
9	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	10,731	10,731
10	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	2,736	2,736
11	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) Кошти за видачу сертифіката (2,684x4,6=12,346)	-	-	12,346	12,346
		Разом по главі 10:	-	-	159,945	159,945
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (1,780x10=17,800)	-	-	17,800	17,800
		Разом по главі 12:	-	-	17,800	17,800
		Разом по главах 1-12:	4559,721	-	983,312	5543,033
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	53,760	-	-	53,760
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	27,337	27,337
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	109,433	-	23,599	133,032
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (і)	315,544	-	-	315,544

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]	Разом	5038,458	-	1034,248	6072,706
		Податок на додану вартість	-	-	1214,541	1214,541
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	5038,458	-	2248,789	7287,247
		Зворотні суми	-	-	-	5,859
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	5,859

Керівник проєктної організації

Л.М.Пілюгіна

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

М.Г.Тютченко

Керівник відділу

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 4409,220 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 13,986 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт вулиці Баттяні в м. Берегове II черга

Складений за поточними цінами станом на 8 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення	1718,919	-	-	1718,919
2	02-02	Вулиця Баттяні Тротуари	582,717	-	-	582,717
		Разом по главі 2:	2301,636	-	-	2301,636
3	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання	606,742	-	-	606,742
		Разом по главі 6:	606,742	-	-	606,742
4	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території	75,973	-	-	75,973
		Озеленення				

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 7:	75,973	-	-	75,973
		Разом по главах 1-7:	2984,351	-	-	2984,351
		Разом по главах 1-8:	2984,351	-	-	2984,351
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
5	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	18,205	-	-	18,205
6	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	350,060	350,060
		Разом по главі 9:	18,205	-	350,060	368,265
		Разом по главах 1-9:	3002,556	-	350,060	3352,616
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	33,526	33,526
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	50,289	50,289
9	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	6,705	6,705
10	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	1,802	1,802
11	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) Кошти за видачу сертифіката (2,684x4,6=12,346)	-	-	12,346	12,346
		Разом по главі 10:	-	-	104,668	104,668
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (1,780x6=10,680)	-	-	10,680	10,680
		Разом по главі 12:	-	-	10,680	10,680
		Разом по главах 1-12:	3002,556	-	465,408	3467,964
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	23,633	-	-	23,633
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	12,017	12,017
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	72,061	-	11,170	83,231
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (і)	87,505	-	-	87,505

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]	Разом	3185,755	-	488,595	3674,350
		Податок на додану вартість	-	-	734,870	734,870
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3185,755	-	1223,465	4409,220
		Зворотні суми	-	-	-	13,986
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	13,986

Керівник проєктної організації

Л.М.Пілюгіна

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

М.Г.Тютченко

Керівник відділу