

Додаток 12 до Настанови (пункт 3.41)

Комунальна установа "Центр з обслуговування закладів та установ освіти
Красноградської міської ради"
(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведення витрат у сумі _____ 41 483,415 тис. грн.
у тому числі зворотних сум _____ тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2
Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й
мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область
(найменування об'єкта будівництва)

Складено в поточних цінах станом на

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	3 черга будівництва	4 черга будівництва	Всього
1	2	3	4	5	6
Кошторисна вартість, тис. грн:	9 978,504	10 074,848	7 516,331	13 913,732	41 483,415
- будівельних робіт	7 378,322	7 648,414	6 105,387	10 617,879	31 750,002
- устаткування, меблів та інвентарю	166,582	564,328		715,909	1 446,819
- інших витрат, тис. грн.	2 433,600	1 862,106	1 410,944	2 579,944	8 286,594
зворотні суми, тис. грн.					

Керівник проєктної організації

[підпис (ініціали, прізвище)]

Сергій БОРОВОЙ

Головний архітектор проєкту

ГОЛОВЧЕНКО

[підпис (ініціали, прізвище)]

Олександр

Інженер-проектувальник

[підпис (ініціали, прізвище)]

Вікторія ВОРОНА

Комунальна установа "Центр з обслуговування закладів та установ освіти Красноградської міської ради"

(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

9 978,504 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"___" _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за
адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (1 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Об'єкти основного призначення						
1	02-001	Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (1 черга)	6 901,426			6 901,426
2	02-002	Системи пожежної сигналізації	79,387	20,768		100,155
3	02-003	Керування евакуюванням в частині оповіщення про пожежу та показчиків напрямку евакуювання.	50,591	17,117		67,708
4	02-004	Комп'ютерні мережі	31,578	128,697		160,275
		Разом за главою № 2	7 062,982	166,582		7 229,564
		Разом за главами № 1 - 7	7 062,982	166,582		7 229,564
Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірінгові послуги						
5	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			105,945	105,945
		Разом за главою № 10			105,945	105,945
		Разом за главами № 1 - 10	7 062,982	166,582	105,945	7 335,509
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
6	Додаток 8, Настанова п.53	Кошторисна вартість проектних робіт			505,063	505,063
7	Додаток 8, Настанова п.54	Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС2, середні наслідки)			52,249	52,249
8	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			18,737	18,737
		Разом за главою № 12			576,049	576,049
		Разом за главами № 1 - 12	7 062,982	166,582	681,994	7 911,558

1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (18.11 грн./люд.-г.)(1.99 грн./люд.-г.)	315,340			315,340
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (5.06 грн./люд.-г.)(3.26 грн./люд.-г.)			88,522	88,522
		Разом	7 378,322	166,582	770,516	8 315,420
		Податок на додану вартість			1 663,084	1 663,084
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	7 378,322	166,582	2 433,600	9 978,504

Директор ТОВ "ПРОЄКТНЕ РЕМЕСЛО"

Сергій БОРОВИЙ

Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

Склав

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОПА

Замовник

Директор Комунальної установи
"Центр з обслуговування закладів
та установ освіти Красноградської
міської ради"

Ольга АНДРУСЕНКО

Комунальна установа "Центр з обслуговування закладів та установ освіти Красноградської міської ради"

(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

10 074,848 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК

ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (2 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-001	Об'єкти основного призначення	6 523,538	504,315		7 027,853
		Разом за главою № 2	6 523,538	504,315		7 027,853
		Глава 6. Зовнішні мережі і споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання та газопостачання				
2	06-001	Зовнішні мережі каналізації	112,651			112,651
		Разом за главою № 6	112,651			112,651
		Разом за главами № 1 - 7	6 636,189	504,315		7 140,504
		Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги				
3	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			99,543	99,543
		Разом за главою № 10			99,543	99,543
		Разом за главами № 1 - 10	6 636,189	504,315	99,543	7 240,047
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			18,737	18,737
		Разом за главою № 12			18,737	18,737
		Разом за главами № 1 - 12	6 636,189	504,315	118,280	7 258,784
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (18,11 грн./люд.-г.)(1,99 грн./люд.-г.)	222,518			222,518
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (5,06 грн./люд.-г.)(3,26 грн./люд.-г.)			62,319	62,319
	Настанова, Дод.28 Табл.3 п.2	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	132,724	10,086	2,366	145,176
	Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	656,983	49,927		706,910
		Разом	7 648,414	564,328	182,965	8 395,707

1	2	3	4	5	6	7
		Податок на додану вартість			1 679,141	1 679,141
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	7 648,414	564,328	1 862,106	10 074,848

Директор ТОВ "ПРОСКТНЕ РЕМЕСЛО"

(підпис (ініціали, прізвище))

Сергій БОРОВИЙ

Головний архітектор проекту

(підпис (ініціали, прізвище))

Александр ГОЛОВЧЕНКО

Склав

Інженер з ПКР

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Вікторія ВОРОНА

Замовник

Директор Комунальної установи
"Центр з обслуговування закладів
та установ освіти Красноградської
міської ради"

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Ольга АНДРУСЕНКО

Комунальна установа "Центр з обслуговування закладів та установ освіти Красноградської міської ради"

(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

7 516,331 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (3 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Об'єкти основного призначення						
1	02-001	Об'єкти основного призначення	4 947,260			4 947,260
2	02-005	Система блискавкозахисту	322,317			322,317
		Разом за главою № 2	5 269,577			5 269,577
		Разом за главами № 1 - 7	5 269,577			5 269,577
Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги						
3	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			79,044	79,044
		Разом за главою № 10			79,044	79,044
		Разом за главами № 1 - 10	5 269,577		79,044	5 348,621
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
4	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			18,737	18,737
		Разом за главою № 12			18,737	18,737
		Разом за главами № 1 - 12	5 269,577		97,781	5 367,358
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (18,11 грн./люд.-г.)(1,99 грн./люд.-г.)	208,730			208,730
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (5,06 грн./люд.-г.)(3,26 грн./люд.-г.)			58,485	58,485
	Настанова, Дод.28 Табл.3 п.2	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	105,392		1,956	107,348
	Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	521,688			521,688
		Разом	6 105,387		158,222	6 263,609
		Податок на додану вартість			1 252,722	1 252,722

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	6 105,387		1 410,944	7 516,331

Директор ТОВ "ПРОЄКТНЕ РЕМЕСЛО"

Сергій БОРОВИЙ

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний архітектор проєкту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

[підпис (ініціали, прізвище)]

Склав

Інженер з ДКР

Вікторія ВОРОНА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Директор Комунальної установи
"Центр з обслуговування закладів
та установ освіти Красноградської
міської ради"

Замовник

Ольга АНДРУСЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Комунальна установа "Центр з обслуговування закладів та установ освіти Красноградської міської ради"

(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

13 913,732 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"___" _____ 20___ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за
адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (4 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-001	Об'єкти основного призначення	9 216,417	639,775		9 856,192
		Разом за главою № 2	9 216,417	639,775		9 856,192
		Разом за главами № 1 - 7	9 216,417	639,775		9 856,192
		Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги				
2	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			138,246	138,246
		Разом за главою № 10			138,246	138,246
		Разом за главами № 1 - 10	9 216,417	639,775	138,246	9 994,438
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			33,726	33,726
		Разом за главою № 12			33,726	33,726
		Разом за главами № 1 - 12	9 216,417	639,775	171,972	10 028,164
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (18,11 грн./люд.-г.)(1,99 грн./люд.-г.)	304,709			304,709
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (5,06 грн./люд.-г.)(3,26 грн./люд.-г.)			85,578	85,578
	Настанова, Дод.28 Табл.3 п.2	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	184,328	12,796	3,439	200,563
	Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	912,425	63,338		975,763
		Разом	10 617,879	715,909	260,989	11 594,777
		Податок на додану вартість			2 318,955	2 318,955
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	10 617,879	715,909	2 579,944	13 913,732

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Директор ТОВ "ПРОЄКТНЕ РЕМЕСЛО"

[підпис (ініціали, прізвище)]

Сергій БОРОВИЙ

Головний архітектор проекту

[підпис (ініціали, прізвище)]

Александр І ОЛІВЧЕНКО

Склав

Інженер з ПКР

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вікторія ВОРОНА

Директор Комунальної установи
"Центр з обслуговування закладів
та установ освіти Красноградської
міської ради"

Замовник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ольга АНДРУСЕНКО

