

Глибочицька сільська рада

[назва організації, що затверджує]

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1584,44585 тис.грн

В тому числі зворотних сум 0,00000 тис.грн

[посилання на документ про затвердження]

" " 20_p.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК

ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці 8-го Березня в селі Калинівка Житомирського району, Житомирської області (коригування)

[найменування об'єкта будівництва]

Складений в поточних цінах станом на 10.06.2024 р.

№ ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис.грн			
1	2	3	4	5	6	7
1	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території	1243.06603	-	-	1243.06603
		Капітальний ремонт дорожнього покриття	1243.06603	-	-	1243.06603
		Разом по главі 7	1243.06603	-	-	1243.06603
		Разом за главами 1-7	1243.06603	-	-	1243.06603
		Разом за главами 1-8	1243.06603	-	-	1243.06603
		Разом за главами 1-9	1243.06603	-	-	1243.06603
2	10-16Р	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	-	-	18.64599	18.64599
		Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення)	-	-	18.64599	18.64599
		Разом по главі 10	-	-	-	-
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	-	-
3	12-1Р	Вартість проектних робіт (виконано)	-	-	41.38750	41.38750
4	12-2Р	Вартість експертизи проектної документації (з 08.11.2021)	-	-	0.83333	0.83333
5	12-3Р	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	5.40000	5.40000
6	12-6Р	Вартість експертизи проектної документації (виконано)	-	-	4.16667	4.16667
		Разом по главі 12	-	-	51.78750	51.78750
		Разом за главами 1-12	1243.06603	-	70.43349	1313.49952
7	13-1аР	Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)	4.55554	-	-	4.55554
8	13-2аР	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)	-	-	2.31648	2.31648

1	2	3	4	5	6	7
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	1247,62157	-	72,74997	1320,37154
		Разом	1247,62157	-	72,74997	1320,37154
		Податок на додану вартість	-	-	264,07431	264,07431
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1247,62157	-	336,82428	1584,44585

Керівник проектної організації

Головний інженер проекта
(Головний архітектор проекта)Керівник
(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]