

Відділ освіти та спорту Бершадської міської ради
(Назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 4877,591 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в Бершадському ліцеї за адресою: вул. Юрія Коваленка, 54 в м. Бершадь, Гайсинського району
Вінницької області (коригування)»

Складений за поточними цінами станом на 15 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.				загальна вартість
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат		
1	2	3	4	5	6	7	
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення «Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в Бершадському ліцеї»	3426,408	-	-	3426,408	
		Разом по главі 2:	3426,408	-	-	3426,408	
		Разом по главах 1-7:	3426,408	-	-	3426,408	
		Разом по главах 1-8:	3426,408	-	-	3426,408	
		Разом по главах 1-9:	3426,408	-	-	3426,408	
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	-	-	-	-	
2	Настанова [4 32]	Колти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	51,396	51,396	

Відділ освіти та спорту Бершадської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 4914,622 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**«Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в Бершадському ліцеї за адресою: вул. Юрія Коваленка, 54 в м. Бершадь, Гайсинського району
Вінницької області (коригування)»**

Складений за поточними цінами станом на 15 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн				загальна вартість
			будівельних робіт	установлення, меблі та інвентарю	інших витрат		
1	2	3	4	5	6	7	
		Глава 2. Об'єкти основного призначення					
1	02-01	«Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в Бершадському ліцеї»	3426,408	-	-	3426,408	
		Разом по главі 2:	3426,408	-	-	3426,408	
		Разом по главах 1-7:	3426,408	-	-	3426,408	
		Разом по главах 1-8:	3426,408	-	-	3426,408	
		Разом по главах 1-9:	3426,408	-	-	3426,408	
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги					
2	Настанова [4 32]	Колти на здійснення технічного нагляду (1,5%)	-	-	51,396	51,396	

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10: Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	51,396	51,396
3	Настанова [4 34]	Вартість проектних робіт	-	-	30,000	30,000
4	Настанова [4 34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	10,000	10,000
5	Настанова [4 35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	5,621	5,621
6	Настанова [4 34]	Вартість проектних робіт (виконані)	-	-	30,240	30,240
7	Настанова [4 34]	Вартість експертизи проектної документації (виконані)	-	-	6,791	6,791
		Разом по главі 12:			82,652	82,652
		Разом по главах 1-12:			134,048	3560,456
	Настанова [4 38]	Кошторисний прибуток (П)	3426,408	-	-	16,563
	Настанова [4 39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	8,422	8,422
	Настанова [4 40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	85,660	-	2,425	88,085
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	428,164	-	-	428,164
	Настанова [4 43]	Разом	3956,795	-	144,895	4101,690
	ЗКР	Податок на додану вартість	-	-	812,932	812,932
	ЗКР	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3956,795	-	957,827	4914,622
		У тому числі: - залишок робіт	3956,795	-	920,796	4877,591
		- виконані	-	-	37,031	37,031

Керівник проектної організації
Головний інженер проекту
Замовник

