

Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської  
міської ради  
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок з суми 4737,390 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 13,288 тис. грн.

посилання на документ про затвердження

" " 20 р

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ЖК "Світоч" по просп. Тракторобудівників 105 в м.  
Харків

Складений за поточними цінами станом на 31 травня 2024 р.

| №<br>п.п. | Номери<br>кошторисів і<br>кошторисних<br>розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                        |                 |                      |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------|
|           |                                                      |                                                                                                              | будівельних<br>робіт          | устаткування,<br>машин та<br>інвентарю | інших<br>витрат | загальна<br>вартість |
| -         | 2                                                    | 3                                                                                                            | 4                             | 5                                      | 6               | 7                    |
| -         | 02-01                                                | Глава 2. Об'єкти основного призначення                                                                       |                               |                                        |                 |                      |
|           |                                                      | Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт)                                                          | 3085,212                      | -                                      | -               | 3085,212             |
|           |                                                      | Разом по главі 2:                                                                                            | 3085,212                      | -                                      | -               | 3085,212             |
|           |                                                      | Разом по главах 1-7:                                                                                         | 3085,212                      | -                                      | -               | 3085,212             |
| 2         | 08-01                                                | Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди                                                                         |                               |                                        |                 |                      |
|           |                                                      | Тимчасові будівлі і споруди                                                                                  | 77,379                        | -                                      | -               | 77,379               |



| 1                | 2                                                                                                        | 3 | 4        | 5 | 6       | 7        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---|---------|----------|
|                  | Разом                                                                                                    |   |          |   |         |          |
| Настанова [4.43] | Податок на додану вартість                                                                               |   | 3515,122 | - | 432,453 | 3947,57€ |
| Настанова [3.39] | Всього по зведеному кошторисному розрахунку                                                              |   | -        | - | 789,515 | 789,515  |
|                  | Зворотні суми                                                                                            |   | 3515,122 | - | 122,968 | 4737,09€ |
|                  | у тому числі:                                                                                            |   | -        | - | -       | 18,28€   |
|                  | - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком |   | -        | - | -       | 18,28€   |

Директор ТОВ "С ПІДЗАЙН"

Головний інженер проекту

Керівник фінансової групи  
випіді

Замовник

М.Г. Приходченко

М.Г. Приходченко

О.П. Фоміна



Заступник директора Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради

С.Ф. Саріоглу

[підпис (ініціали, прізвище)]