

**«ПОГОДЖЕНО»**  
**Заступник міського голови**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 121027,552 тис. грн.  
 В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.



" " \_\_\_\_\_ 20 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

**"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області" - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (Коригування )**

Складений за поточними цінами станом на 10 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>				
1	02-01	"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області" - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (1-й пусковий комплекс)	9872,201	-	-	9872,201
2	02-02	"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області" - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (2-й пусковий комплекс)	6658,935	-	-	6658,935

1	2	3	4	5	6	7
3	02-03	"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області" - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (3-й пусковий комплекс)	10595,916	-	-	10595,916
4	02-04	"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області" - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (4-й пусковий комплекс)	17709,090	-	-	17709,090
5	02-05	"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області" - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді	4380,706	1011,002	-	5391,708
<b>Разом по главі 2:</b>			49216,848	1011,002	-	50227,850
<b>Разом по главах 1-7:</b>			49216,848	1011,002	-	50227,850
<b>Разом по главах 1-8:</b>			49216,848	1011,002	-	50227,850
<b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b>						
6	Договір оренди № 1109/01	Оренда будівельних люльок	840,000	-	-	840,000
7	ст. 7 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель»	Кошти на отримання енергетичного сертифікату	65,000	-	-	65,000
8	Закон № 2518-ІХ від 15.08.2022	Кошти на оформлення паспорту БТІ	165,000	-	-	165,000
<b>Разом по главі 9:</b>			1070,000	-	-	1070,000
<b>Разом по главах 1-9:</b>			50286,848	1011,002	-	51297,850
<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>						
9	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	512,979	512,979
10	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	769,468	769,468
11	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	30,172	30,172
12	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	120,000	120,000

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	1432,619	1432,619
		<b>Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
13	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (коригування)	-	-	541,667	541,667
14	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	195,772	195,772
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	737,439	737,439
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	50286,848	1011,002	2170,058	53467,908
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	1049,452	-	-	1049,452
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	534,039	534,039
	Настанова [4.40]	<b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>	1206,884	24,264	52,081	1283,229
	Настанова [4.41]	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)</b>	5732,701	115,254	-	5847,955
		<b>Разом</b>	58275,885	1150,520	2756,178	62182,583
	Настанова [4.43]	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	12436,517	12436,517
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	58275,885	1150,520	15192,695	74619,100
	—	<b>Виконані роботи (проектні роботи та експертиза)</b>	-	-	1100,001	1100,001
	—	<b>Виконані роботи на 28.03.2024р.</b>	37083,940	-	8224,511	45308,451
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком</b>	95359,825	1150,520	24517,207	121027,552

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



А. Данілова

\_\_\_\_\_ 2024 р.