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112-10-СП       

Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата 

Склад  
робочого проекту 

Стадія Аркуш Аркушів 

    
РП  2 

    

Розробив Черкаська 
 

12.23 

 

Перевірив  Філіченко  12.23 
Н. контр. Пуйденко  12.23 

 

Номер 
тому 

Позначення Найменування Примітка 

1 112-10-ПЗ Загальна пояснювальна записка   

2.1 112-10-АД1 
Автомобільна дорога.  
Частина 1. Пояснювальна записка 

 

2.2 112-10-АД2 
Автомобільна дорога.  
Частина 2. Креслення 

 

3 112-10-ГП Генеральний план   

4 112-10-ОР Організація дорожнього руху  

5.1 112-10-АР.01 

Підземний пішохідний перехід на зупині 
“Міська лікарня №1” (вул. Володимира 
Рибака)  по Харківському шосе. 
Архітектурні рішення 

 

5.2 112-10-БР.01 

Підземний пішохідний перехід на зупині 
“Міська лікарня №1” (вул. Володимира 
Рибака)  по Харківському шосе. 
Будівельні рішення  

 

5.3 112-10-АР.02 

Підземний пішохідний перехід на зупині 
“вул. Сімферопольська” (вул. Юрія 
Литвинського) по Харківському шосе. 
Архітектурні рішення 

 

5.4 112-10-БР.02 

Підземний пішохідний перехід на зупині 
“вул. Сімферопольська” (вул. Юрія 
Литвинського) по Харківському шосе. 
Будівельні рішення  

 

5.5 112-10-АР.03 

Підземний пішохідний перехід на зупині 
“ж/к Мега-Сіті ” (Інститут хімії) по 
Харківському шосе  
Архітектурні рішення 

 

5.6 112-10-БР.03 

Підземний пішохідний перехід на зупині 
“ж/к Мега-Сіті ” (Інститут хімії) по 
Харківському шосе  
Будівельні рішення  

 

5.7 112-10-АР.04 
Підземний пішохідний перехід на зупині 
“Бульвар Ярослава Гашека” по 
Харківському шосе. Архітектурні рішення 
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5.8 112-10-БР.04 
Підземний пішохідний перехід на зупині “ 
Бульвар Ярослава Гашека” по Харківському 
шосе. Будівельні рішення  

 

5.9 112-10-АР.05 
Підземний пішохідний перехід на зупині 
“вул. Празька” по Харківському шосе  
Архітектурні рішення 

 

5.10 112-10-БР.05 
Підземний пішохідний перехід на зупині 
“вул. Празька” по Харківському шосе  
Будівельні рішення  

 

5.11 112-10-БР.06 Сходинки, пандуси. Будівельні рішення  

6 112-10-ЗК Зовнішні мережі дощової каналізації   

7 112-10-ЕТР Електротехнічні рішення   

8 112-10-ОВНС Оцінка впливу на навколишнє середовище  

9 112-10-ПОБ Організація будівництва   

10 112-10-ЗКР 
Зведений кошторисний розрахунок 
будівництва 

 

11 112-10-КДР 
Об’єктні та локальні кошториси 
будівництва 

 

Звітна технічна документація* 

Вишукування 

 
112-10-В1 

Технічний звіт про топографо-геодезичні 
вишукування 

ТОВ «ГЕОЕКО- 
СИСТЕМИ» 

 
112-10-В2 

Технічний звіт про інженерно-геологічні 
вишукування 

ТОВ «ГЕОЕКО- 
СИСТЕМИ» 

Обстеження 

 
 

Технічний звіт з обстеження конструкцій 
існуючих підземних переходів на об’єкті «   » 

ТОВ «ВАРТО» 

*до складу робочого проекту не входить 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах       
        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 01-01 
  

на будівництво : Підготовчі роботи 
  
  Кошторисна вартість об`єкта 101686,791 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 148,27213 тис.люд.год. 
  Кошторисна заробітна плата 16692,863 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений за поточними цінами станом на  26 грудня 2023  р. 

 № 
Ч. 
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 01-01-01  на розбирання існуючих споруд 101496,079   -     101496,079 148,02785 16664,56   -     
2 01-01-02  на вирубку дерев 190,712   -     190,712 0,24428 28,303   -     

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
     Всього: 101686,791   -     101686,791 148,27213 16692,863   -     
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
    Зворотні суми  (підсумок зворотних сум, визначених у 

локальних кошторисах) : 
- - 20108,905 - - - 

                  

      

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Тетяна ЧЕРКАСЬКА 
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]   

    
 
 
 

  

Керівник кошторисного  ____________________________________________________________ Євген КОЛЕСНИК 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
    

 
  

      

Склав ____________________________________________________________   
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
    

 
 
 

  

Перевірив ____________________________________________________________ Євген КОЛЕСНИК 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ 
до об`єктного кошторису №  01-01 

  

Номе- 
ри 

лока- 
льних 
кош- 
тори- 

сів 

Найменування 
локальних  кошторисів 

Робітники- 
будівельники 

Робітники- 
монтажники 

Робітники, 
зайняті на 

керуванні та 
обслуговуван- 

ні машин 

Роботи по 
перевезенню 

ґрунту і 
будівельного 

сміття 

Пусконала- 
годжувальний 

персонал 

Разом прямі 
витрати 

Загально- 
виробничі 
витрати 

Разом 
кошторисні 

витрати 

Трудомісткість, тис. люд.год. 

Заробітна плата, тис. грн. 

01-01- 
01 

розбирання існуючих споруд 98,31668 __-__ 33,83111 __-__ __-__ 132,14779 15,88006 148,02785 
8805,154   -     5149,473   -       -     13954,627 2709,933 16664,56 

01-01- 
02 

вирубку дерев 0,12011 __-__ 0,09905 __-__ __-__ 0,21916 0,02512 0,24428 
11,953   -     12,061   -       -     24,014 4,289 28,303 

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
  Разом : 98,43679 __-__ 33,93016 __-__ __-__ 132,36695 15,90518 148,27213 
    8817,107   -     5161,534   -       -     13978,641 2714,222 16692,863 
                    

  
 

Склав __________________________   Перевірив _________________________ Євген КОЛЕСНИК 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах 
111-10 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01 

на розбирання існуючих споруд 
Підготовчі роботи 

  

Основа:   Кошторисна вартість 101496,079  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № відомість обсягів робіт   Кошторисна трудомісткість 148,02785  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 16664,560  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 2,1  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    
Коефiцiєнт до норм витрат труда 
робiтникiв-будiвельникiв=1,2      

  
                

    
Коефiцiєнт до норм витрат труда 
робiтникiв-монтажникiв=1,2      

  
                

    
Коефiцiєнт до витрат ресурсiв 
[машини i механiзми]=1,2      

  
                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,085      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
085      

  

                

    
Фрезерування існуючого дорожнього 
покриття по основному проїзду Харківського 
шосе 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 КР18-3-1 Знімання асфальтобетонних покриттів доріг 
за допомогою машин для холодного 
фрезерування асфальтобетонних покриттів 
шириною фрезерування 2100 мм та 
глибиною фрезерування 50 мм 

1000м2 103,7987 43966,64 
540,06 

43270,81 
5654,61 

4563680 56058 4491454 
586941 

6,0803 
34,9187 

631,13 
3624,52 

2 КР18-3-2 На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування 
додавати або виключати до норми 18-3-1 
(додаткові 35см) 

1000м2 11,5409 277131,25 
3399,92 

272640,94 
35637,76 

3198344 39238 3146522 
411292 

38,2788 
220,1760 

441,77 
2541,03 

3 КР18-3-2 На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування 
додавати або виключати до норми 18-3-1 
(додаткові 31см) 

1000м2 12,9425 245459,10 
3011,36 

241481,97 
31564,88 

3176854 38975 3125380 
408528 

33,9041 
195,0130 

438,8 
2523,96 

4 КР18-3-2 На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування 
додавати або виключати до норми 18-3-1 
(додаткові 28см) 

1000м2 12,6765 221705,00 
2719,94 

218112,75 
28510,21 

2810443 34479 2764906 
361410 

30,6230 
176,1408 

388,19 
2232,85 

5 КР18-3-2 На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування 
додавати або виключати до норми 18-3-1 
(додаткові 32см) 

1000м2 4,2114 253377,14 
3108,50 

249271,71 
32583,10 

1067072 13091 1049783 
137220 

34,9978 
201,3038 

147,39 
847,77 

6 КР18-3-2 На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування 
додавати або виключати до норми 18-3-1 
(додаткові 23см) 

1000м2 8,7877 182114,82 
2234,24 

179164,04 
23419,10 

1600370 19634 1574440 
205800 

25,1546 
144,6871 

221,05 
1271,47 

7 КР18-3-2 На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування 
додавати або виключати до норми 18-3-1 
(додаткові 24см) 

1000м2 4,3815 190032,86 
2331,38 

186953,78 
24437,32 

832629 10215 819138 
107072 

26,2483 
150,9778 

115,01 
661,51 

8 КР18-3-2 На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування 
додавати або виключати до норми 18-3-1 
(додаткові 36см) 

1000м2 4,9977 285049,28 
3497,06 

280430,68 
36655,99 

1424591 17477 1401508 
183196 

39,3725 
226,4668 

196,77 
1131,81 

9 КР18-3-2 На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування 
додавати або виключати до норми 18-3-1 
(додаткові 27см) 

1000м2 4,6505 213786,97 
2622,80 

210323,01 
27491,99 

994216 12197 978107 
127851 

29,5294 
169,8501 

137,33 
789,89 

10 КР18-3-2 На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування 
додавати або виключати до норми 18-3-1 
(додаткові 29см) 

1000м2 4,3826 229623,04 
2817,08 

225902,49 
29528,43 

1006346 12346 990040 
129411 

31,7167 
182,4316 

139 
799,52 

11 КР18-3-2 На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування 
додавати або виключати до норми 18-3-1 
(додаткові 26см) 

1000м2 9,7178 205868,93 
2525,66 

202533,27 
26473,77 

2000593 24544 1968178 
257267 

28,4357 
163,5593 

276,33 
1589,44 

12 КР18-3-2 На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування 
додавати або виключати до норми 18-3-1 
(додаткові 41см) 

1000м2 4,6026 324639,46 
3982,77 

319379,38 
41747,09 

1494186 18331 1469976 
192145 

44,8409 
257,9205 

206,38 
1187,1 

13 КР18-3-2 На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування 
додавати або виключати до норми 18-3-1 
(додаткові 40см) 

1000м2 5,4248 316721,43 
3885,63 

311589,64 
40728,87 

1718150 21079 1690311 
220946 

43,7472 
251,6297 

237,32 
1365,04 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

14 КР18-3-2 На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування 
додавати або виключати до норми 18-3-1 
(додаткові 39см) 

1000м2 4,4945 308803,40 
3788,49 

303799,90 
39710,65 

1387917 17027 1365429 
178480 

42,6535 
245,3390 

191,71 
1102,68 

15 КР18-3-2 На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування 
додавати або виключати до норми 18-3-1 
(додаткові 34см) 

1000м2 4,6288 269213,21 
3302,78 

264851,19 
34619,54 

1246134 15288 1225943 
160247 

37,1851 
213,8853 

172,12 
990,03 

16 КР18-3-2 На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування 
додавати або виключати до норми 18-3-1 
(додаткові 12см) 

1000м2 6,3589 95016,43 
1165,69 

93476,89 
12218,66 

604200 7413 594410 
77697 

13,1242 
75,4889 

83,46 
480,03 

    
Фрезерування існуючого дорожнього 
покриття на примиканнях 

    
              

17 КР18-3-1 Знімання асфальтобетонних покриттів доріг 
за допомогою машин для холодного 
фрезерування асфальтобетонних покриттів 
шириною фрезерування 2100 мм та 
глибиною фрезерування 50 мм 

1000м2 10,7097 43966,64 
540,06 

43270,81 
5654,61 

470870 5784 463417 
60559 

6,0803 
34,9187 

65,12 
373,97 

18 КР18-3-2 На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування 
додавати або виключати до норми 18-3-1 
(додаткові 15см) 

1000м2 10,7097 118770,54 
1457,11 

116846,12 
15273,33 

1271997 15605 1251387 
163573 

16,4052 
94,3611 

175,69 
1010,58 

    
Фрезерування існуючого дорожнього 
покриття на місцевому бічному проїзді 

    
              

19 КР18-3-1 Знімання асфальтобетонних покриттів доріг 
за допомогою машин для холодного 
фрезерування асфальтобетонних покриттів 
шириною фрезерування 2100 мм та 
глибиною фрезерування 50 мм 

1000м2 5,0182 43966,64 
540,06 

43270,81 
5654,61 

220633 2710 217142 
28376 

6,0803 
34,9187 

30,51 
175,23 

20 КР18-3-2 
к=3,5 

На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування 
додавати або виключати  до норми 18-3-1 

1000м2 5,0182 7918,03 
97,14 

7789,74 
1018,22 

39734 487 39090 
5110 

1,0937 
6,2907 

5,49 
31,57 

21 С1421-9922 
варіант 1 
(зворотнi 
матерiали) 

Матеріал від фрезерування 
(зворотнi матерiали) 

т 81172,14 165,72 
  -     

__-__ 
  -     

13451847   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

22 С331-39 
варіант 1 

Перевезення асфальтобетонної крихти 
самоскидами на вiдстань 30 км 

т 81172,14 350,60 
  -     

350,60 
  -     

28458952   -     28458952 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

23 КР18-1-5 Розбирання асфальтобетонних покриттів 
механізованим способом 

100м3 3,231 52786,61 
22159,63 

30626,98 
9025,81 

170554 71598 98956 
29162 

249,4892 
80,9429 

806,1 
261,53 

24 КР20-41-3 Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,5 м3. 

100 т 6,7851 2974,26 
195,44 

2778,82 
715,30 

20181 1326 18855 
4853 

2,2004 
5,2907 

14,93 
35,9 

25 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 30 км 

т 678,51 287,76 
  -     

287,76 
  -     

195248   -     195248 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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26 КР18-1-1 Розбирання покриттів та основ бруківки з 
булижного каменю механізованим способом 
по основному проїзду 

100м3 165,871 23346,01 
20962,72 

2383,29 
707,18 

3872426 3477107 395319 
117301 

236,0135 
5,8175 

39147,8 
964,95 

27 С1421-9554 
варіант 1 
(зворотнi 
матерiали) 

Камінь бутовий 
(зворотнi матерiали) 

м3 16587,1 116,50 
  -     

__-__ 
  -     

1932397   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

28 КР18-1-3 Розбирання щебеневих покриттів та основ 
по основному проїзду 

100м3 17,169 10933,93 
2997,48 

7936,45 
1529,84 

187725 51464 136261 
26266 

33,7478 
11,2025 

579,42 
192,34 

29 С1421-9453 
(зворотнi 
матерiали) 

Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка 
М1000 і більше 
(зворотнi матерiали) 

м3 1716,9 431,82 
  -     

__-__ 
  -     

741392   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

30 ДБ5-6-3 Навантаження сипких матеріалів в 
транспортні засоби екскаватором 
одноківшевим, місткість ковша 0,5 м3 

100 м3 183,04 4516,40 
  -     

4516,40 
1064,63 

826682   -     826682 
194870 

__-__ 
7,8745 

__-__ 
1441,35 

31 С331-32 Перевезення заповнювачів природних, що 
транспортуються навалом, самоскидами на 
вiдстань 30 км 

т 29286,4 406,86 
  -     

406,86 
  -     

11915465   -     11915465 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

32 КР18-1-3 Розбирання щебеневих покриттів та основ 
на примиканнях 

100м3 21,934 10933,93 
2997,48 

7936,45 
1529,84 

239825 65747 174078 
33556 

33,7478 
11,2025 

740,23 
245,72 

33 С1421-9453 
(зворотнi 
матерiали) 

Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка 
М1000 і більше 
(зворотнi матерiали) 

м3 2193,4 431,82 
  -     

__-__ 
  -     

947154   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

34 ДБ5-6-3 Навантаження сипких матеріалів в 
транспортні засоби екскаватором 
одноківшевим, місткість ковша 0,5 м3 

100 м3 21,934 4516,40 
  -     

4516,40 
1064,63 

99063   -     99063 
23352 

__-__ 
7,8745 

__-__ 
172,72 

35 С331-32 Перевезення заповнювачів природних, що 
транспортуються навалом, самоскидами на 
вiдстань 30 км 

т 3509,44 406,86 
  -     

406,86 
  -     

1427851   -     1427851 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

36 КР18-1-3 Розбирання щебеневих покриттів та основ 
на місцевому бічному проїзді 

100м3 19,069 10933,93 
2997,48 

7936,45 
1529,84 

208499 57159 151340 
29173 

33,7478 
11,2025 

643,54 
213,62 

37 С1421-9453 
(зворотнi 
матерiали) 

Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка 
М1000 і більше 
(зворотнi матерiали) 

м3 1906,9 431,82 
  -     

__-__ 
  -     

823438   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

38 ДБ5-6-3 Навантаження сипких матеріалів в 
транспортні засоби екскаватором 
одноківшевим, місткість ковша 0,5 м3 

100 м3 19,069 4516,40 
  -     

4516,40 
1064,63 

86123   -     86123 
20301 

__-__ 
7,8745 

__-__ 
150,16 

39 С331-32 Перевезення заповнювачів природних, що 
транспортуються навалом, самоскидами на 
вiдстань 30 км 

т 3051,04 406,86 
  -     

406,86 
  -     

1241346   -     1241346 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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40 КР18-1-3 Розбирання щебеневих покриттів та основ 
на примиканнях місцевого бічного проїзду 

100м3 1,295 10933,93 
2997,48 

7936,45 
1529,84 

14159 3882 10277 
1981 

33,7478 
11,2025 

43,7 
14,51 

41 С1421-9453 
(зворотнi 
матерiали) 

Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка 
М1000 і більше 
(зворотнi матерiали) 

м3 129,5 431,82 
  -     

__-__ 
  -     

55921   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

42 ДБ5-6-3 Навантаження сипких матеріалів в 
транспортні засоби екскаватором 
одноківшевим, місткість ковша 0,5 м3 

100 м3 1,295 4516,40 
  -     

4516,40 
1064,63 

5849   -     5849 
1379 

__-__ 
7,8745 

__-__ 
10,2 

43 С331-32 Перевезення заповнювачів природних, що 
транспортуються навалом, самоскидами на 
вiдстань 30 км 

т 207,2 406,86 
  -     

406,86 
  -     

84301   -     84301 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

44 КР18-1-3 Розбирання щебеневих покриттів та основ 
на майданчиках тимчасового зберігання 
автомобілів 

100м3 5,004 10933,93 
2997,48 

7936,45 
1529,84 

54713 14999 39714 
7655 

33,7478 
11,2025 

168,87 
56,06 

45 С1421-9453 
(зворотнi 
матерiали) 

Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка 
М1000 і більше 
(зворотнi матерiали) 

м3 500,4 431,82 
  -     

__-__ 
  -     

216083   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

46 ДБ5-6-3 Навантаження сипких матеріалів в 
транспортні засоби екскаватором 
одноківшевим, місткість ковша 0,5 м3 

100 м3 5,004 4516,40 
  -     

4516,40 
1064,63 

22600   -     22600 
5327 

__-__ 
7,8745 

__-__ 
39,4 

47 С331-32 Перевезення заповнювачів природних, що 
транспортуються навалом, самоскидами на 
вiдстань 30 км 

т 800,64 406,86 
  -     

406,86 
  -     

325748   -     325748 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    Перелiк нарахувань:                    

                        

    
Коефiцiєнт до норм витрат труда 
робiтникiв-будiвельникiв=1      

  
                

    
Коефiцiєнт до норм витрат труда 
робiтникiв-монтажникiв=1      

  
                

    
Коефiцiєнт до витрат ресурсiв 
[машини i механiзми]=1      

  
                

48 КР18-2-1 Розбирання бортових каменів БР100.30.18 100м 32,64 11431,28 
9831,64 

1599,64 
494,14 

373117 320905 52212 
16129 

110,6917 
4,2315 

3612,98 
138,12 

49 КР18-2-1 Розбирання бортових каменів ГП1 100м 111,22 11431,28 
9831,64 

1599,64 
494,14 

1271387 1093475 177912 
54958 

110,6917 
4,2315 

12311,13 
470,63 

50 КР18-2-1 Розбирання бортових каменів БР100.20.08 100м 201,24 11431,28 
9831,64 

1599,64 
494,14 

2300431 1978519 321912 
99441 

110,6917 
4,2315 

22275,6 
851,55 

51 КР20-41-3 Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,5 м3. 

100 т 26,659 2478,54 
162,86 

2315,68 
596,08 

66075 4342 61733 
15891 

1,8337 
4,4089 

48,88 
117,54 
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52 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 30 км 

т 2665,9 287,76 
  -     

287,76 
  -     

767139   -     767139 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    В наступнiй позицiї враховано:                    

                        

    

Коефiцiєнт до норм витрат труда 
робiтникiв-будiвельникiв= 
(1)x0,7=0,7      

  

                

    

Коефiцiєнт до норм витрат труда 
робiтникiв-монтажникiв= 
(1)x0,7=0,7      

  

                

    

Коефiцiєнт до витрат ресурсiв 
[машини i механiзми]= 
(1)x0,7=0,7      

  

                

53 КР18-52-5 
к дем.=0,7 

(Демонтаж) Демонтаж перильного 
огородження 

100м 11,87 19425,19 
15699,86 

3722,13 
1069,90 

230577 186357 44182 
12700 

154,9532 
8,0532 

1839,29 
95,59 

54 С1545-104 
варіант 1 
(зворотнi 
матерiали) 

Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 17,324 4500,00 
  -     

__-__ 
  -     

77958   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

55 С331-4-2 Перевезення металоконструкцій важкого та 
легкого типів транспортом загального 
призначення на вiдстань 30 км 

т 17,324 340,70 
  -     

340,70 
  -     

5902   -     5902 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    В наступнiй позицiї враховано:                    

                        

    

Коефiцiєнт до норм витрат труда 
робiтникiв-будiвельникiв= 
(1)x0,7=0,7      

  

                

    

Коефiцiєнт до норм витрат труда 
робiтникiв-монтажникiв= 
(1)x0,7=0,7      

  

                

    

Коефiцiєнт до витрат ресурсiв 
[машини i механiзми]= 
(1)x0,7=0,7      

  

                

56 КР18-52-5 
к дем.=0,7 

(Демонтаж) Демонтаж огородження на 
стоянках тимчасового зберігання 
автомобілів 

100м 0,86 19425,19 
15699,86 

3722,13 
1069,90 

16706 13502 3201 
920 

154,9532 
8,0532 

133,26 
6,93 

57 С1545-104 
варіант 1 
(зворотнi 
матерiали) 

Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 0,61 4500,00 
  -     

__-__ 
  -     

2745   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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58 С331-4-2 Перевезення металоконструкцій важкого та 
легкого типів транспортом загального 
призначення на вiдстань 30 км 

т 0,61 340,70 
  -     

340,70 
  -     

208   -     208 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    В наступнiй позицiї враховано:                    

                        

    

Коефiцiєнт до норм витрат труда 
робiтникiв-будiвельникiв= 
(1)x0,7=0,7      

  

                

    

Коефiцiєнт до норм витрат труда 
робiтникiв-монтажникiв= 
(1)x0,7=0,7      

  

                

    

Коефiцiєнт до витрат ресурсiв 
[машини i механiзми]= 
(1)x0,7=0,7      

  

                

59 КР18-52-5 
к дем.=0,7 

(Демонтаж) Демонтаж металевих 
парканів та перенесення на 2,5м за межі 
тротуару 

100м 3,19 19425,19 
15699,86 

3722,13 
1069,90 

61966 50083 11874 
3413 

154,9532 
8,0532 

494,3 
25,69 

60 КР18-52-5 Монтаж металевих парканів за межами 
тротуару 

100м 3,19 27750,27 
22428,37 

5317,33 
1528,43 

88523 71547 16962 
4876 

221,3617 
11,5046 

706,14 
36,7 

61 С1424-11599 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 
[М150], крупність заповнювача більше 40 мм 

м3 12 3177,39 
  -     

__-__ 
  -     

38129   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    В наступнiй позицiї враховано:                    

                        

    

Коефiцiєнт до норм витрат труда 
робiтникiв-будiвельникiв= 
(1)x0,7=0,7      

  

                

    

Коефiцiєнт до норм витрат труда 
робiтникiв-монтажникiв= 
(1)x0,7=0,7      

  

                

    

Коефiцiєнт до витрат ресурсiв 
[машини i механiзми]= 
(1)x0,7=0,7      

  

                

62 КР18-52-5 
к дем.=0,7 

(Демонтаж) Демонтаж паркану з плоского 
шиферу та перенесення на 2,5м за межі 
тротуару 

100м 0,62 19425,19 
15699,86 

3722,13 
1069,90 

12044 9734 2308 
663 

154,9532 
8,0532 

96,07 
4,99 

63 КР18-52-5 Монтаж паркану за межами тротуару 100м 0,62 27750,27 
22428,37 

5317,33 
1528,43 

17205 13906 3297 
948 

221,3617 
11,5046 

137,24 
7,13 

64 С1424-11599 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 
[М150], крупність заповнювача більше 40 мм 

м3 2,3324 3177,39 
  -     

__-__ 
  -     

7411   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    В наступнiй позицiї враховано:                    
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Коефiцiєнт до норм витрат труда 
робiтникiв-будiвельникiв= 
(1)x0,7=0,7      

  

                

    

Коефiцiєнт до норм витрат труда 
робiтникiв-монтажникiв= 
(1)x0,7=0,7      

  

                

    

Коефiцiєнт до витрат ресурсiв 
[машини i механiзми]= 
(1)x0,7=0,7      

  

                

65 КР18-52-5 
к дем.=0,7 

(Демонтаж) Демонтаж металевого 
паркану 

100м 6,13 19425,19 
15699,86 

3722,13 
1069,90 

119076 96240 22817 
6558 

154,9532 
8,0532 

949,86 
49,37 

66 С1545-104 
варіант 1 
(зворотнi 
матерiали) 

Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 11,749 4500,00 
  -     

__-__ 
  -     

52871   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

67 С331-4-2 Перевезення металоконструкцій важкого та 
легкого типів транспортом загального 
призначення на вiдстань 30 км 

т 11,749 340,70 
  -     

340,70 
  -     

4003   -     4003 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    В наступнiй позицiї враховано:                    

                        

    

Коефiцiєнт до норм витрат труда 
робiтникiв-будiвельникiв= 
(1)x0,7=0,7      

  

                

    

Коефiцiєнт до норм витрат труда 
робiтникiв-монтажникiв= 
(1)x0,7=0,7      

  

                

    

Коефiцiєнт до витрат ресурсiв 
[машини i механiзми]= 
(1)x0,7=0,7      

  

                

68 КР18-61-1 
к дем.=0,7 

(Демонтаж) дорожніх знаків на металевих 
стояках 

100шт 1,09 52237,60 
37218,61 

15018,99 
2159,77 

56939 40568 16371 
2354 

381,5728 
18,7567 

415,91 
20,44 

    В наступнiй позицiї враховано:                    

                        

    

Коефiцiєнт до норм витрат труда 
робiтникiв-будiвельникiв= 
(1)x0,7=0,7      

  

                

    

Коефiцiєнт до норм витрат труда 
робiтникiв-монтажникiв= 
(1)x0,7=0,7      

  

                

    

Коефiцiєнт до витрат ресурсiв 
[машини i механiзми]= 
(1)x0,7=0,7      
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69 КР18-61-4 
к дем.=0,7 

(Демонтаж) При установленні додаткових 
щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 
18-61-3 

100шт 1,72 6730,32 
6730,32 

__-__ 
  -     

11576 11576 __-__ 
  -     

69,0006 
  -     

118,68 
  -     

70 ДБ3-22-1 Демонтаж сталевих опор світлофорів 1 опора 4 144,46 
144,46 

__-__ 
  -     

578 578 __-__ 
  -     

1,4810 
  -     

5,92 
  -     

71 С1545-104 
варіант 1 
(зворотнi 
матерiали) 

Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 3,9406 4500,00 
  -     

__-__ 
  -     

17733   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

72 С331-4-2 Перевезення металоконструкцій важкого та 
легкого типів транспортом загального 
призначення на вiдстань 30 км 

т 3,9406 340,70 
  -     

340,70 
  -     

1343   -     1343 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

73 ДБ3-49-1 Демонтаж світлофора 1 шт 8 1260,72 
395,84 

864,88 
201,66 

10086 3167 6919 
1613 

3,1215 
1,8747 

24,97 
15 

74 1507-5067 
варіант 1 
(зворотнi 
матерiали) 

Свiтлофор  шт 8 4040,00 
  -     

__-__ 
  -     

32320   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    В наступнiй позицiї враховано:                    

                        

    

Коефiцiєнт до норм витрат труда 
робiтникiв-будiвельникiв= 
(1)x0,7=0,7      

  

                

    

Коефiцiєнт до норм витрат труда 
робiтникiв-монтажникiв= 
(1)x0,7=0,7      

  

                

    

Коефiцiєнт до витрат ресурсiв 
[машини i механiзми]= 
(1)x0,7=0,7      

  

                

75 КБ9-33-1 
к дем.=0,7 

(Демонтаж) Демонтаж рамної опори 
РМП15 та білбордів 

т 9,498 4394,74 
1958,37 

2433,70 
716,21 

41741 18601 23115 
6803 

17,2558 
5,3921 

163,9 
51,21 

76 & С121-109- 
1 
варіант 2 
(зворотнi 
матерiали) 

Білборд 
(зворотнi матерiали) 

шт 6 91666,67 
  -     

__-__ 
  -     

550000   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    В наступнiй позицiї враховано:                    

                        

    

Коефiцiєнт до норм витрат труда 
робiтникiв-будiвельникiв= 
(1)x0,7=0,7      
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Коефiцiєнт до норм витрат труда 
робiтникiв-монтажникiв= 
(1)x0,7=0,7      

  

                

    

Коефiцiєнт до витрат ресурсiв 
[машини i механiзми]= 
(1)x0,7=0,7      

  

                

77 КБ9-4-3 
к дем.=0,7 

(Демонтаж) Демонтаж автопавільйону т 3,6 8873,26 
6883,97 

1958,55 
703,91 

31944 24782 7051 
2534 

65,4993 
6,0729 

235,8 
21,86 

78 & С121-109- 
1 
варіант 3 
(зворотнi 
матерiали) 

Автопавільйон 
(зворотнi матерiали) 

шт 3 91666,67 
  -     

__-__ 
  -     

275000   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

79 С331-4-2 Перевезення металоконструкцій важкого та 
легкого типів транспортом загального 
призначення на вiдстань 30 км 

т 13,098 340,70 
  -     

340,70 
  -     

4462   -     4462 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

80 КР18-1-5 Розбирання асфальтобетонних покриттів 
тротуарів 4 см. мех. способом 

100м3 23,547 43988,84 
18466,36 

25522,48 
7521,51 

1035805 434827 600978 
177109 

207,9077 
67,4524 

4895,6 
1588,3 

81 КР18-1-1 Розбирання покриттів та основ бруківки з 
булижного каменю механізованим способом 

100м3 1,98 19455,01 
17468,94 

1986,07 
589,32 

38521 34589 3932 
1167 

196,6780 
4,8479 

389,42 
9,6 

82 С1426-11789 
варіант 1 
(зворотнi 
матерiали) 

Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi ФЕМ 
(зворотнi матерiали) 

м2 4950,6 158,34 
  -     

__-__ 
  -     

783878   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

83 С331-32 
варіант 1 

Перевезення плитки ФЕМ на вiдстань 30 км т 475,2 406,86 
  -     

406,86 
  -     

193340   -     193340 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

84 КР18-1-3 Розбирання щебеневих покриттів та основ 
тротуарів 

100м3 76,581 9111,61 
2497,90 

6613,71 
1274,86 

697776 191292 506484 
97630 

28,1232 
9,3354 

2153,7 
714,92 

    В наступнiй позицiї враховано:                    

                        

    

Коефiцiєнт до норм витрат труда 
робiтникiв-будiвельникiв= 
(1)x0,8=0,8      

  

                

    

Коефiцiєнт до норм витрат труда 
робiтникiв-монтажникiв= 
(1)x0,8=0,8      

  

                

    

Коефiцiєнт до витрат ресурсiв 
[машини i механiзми]= 
(1)x0,8=0,8      

  

                

85 КР18-32-2 
к дем.=0,8 

(Демонтаж) Улаштування дорожніх 
покриттів із збірних залізобетонних плит 
прямокутних площею до 3 м2 

100м3 2,731 83916,19 
19107,98 

64760,81 
14238,82 

229175 52184 176862 
38886 

195,8989 
105,7269 

535 
288,74 
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86 КР20-41-3 Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,5 м3. 

100 т 178,8058 2478,54 
162,86 

2315,68 
596,08 

443177 29120 414057 
106583 

1,8337 
4,4089 

327,87 
788,34 

87 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 30 км 

т 17880,58 287,76 
  -     

287,76 
  -     

5145316   -     5145316 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по кошторису 93907947 8805154 84936481 
5149473 

  98316,68 
33831,11 

      Разом будівельні роботи, грн. 93907947         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 166312         

           всього заробiтна плата, грн. 13954627         

      Загальновиробничi витрати, грн. 7588132         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15880,06         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2709933         

      Всього будівельні роботи, грн. 
10149607 

9 

    
    

                

    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _             

                

       Вартість зворотних матеріалів, грн. 19960737         

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 
10149607 

9 
        

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 148027,85         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 16664560         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  
 

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01 
на розбирання існуючих споруд 

 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 98316,68 89,56       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 2,1         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 33831,11 152,21       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 6,2         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 15880,06 170,65       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 148027,85         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 2,1         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 10,19798 403,39       

7 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 17,93585 435,79       

8 КБМ201-23 Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т маш. год 4300,58225 463,05       

9 КБМ201-311 Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 742,29067 611,68       

10 КБМ201-410 Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 59 кВт [80 к. 
с.] 

маш. год 72,38231 600,88       

11 КБМ202-403 Крани козлові при роботі на монтажі технологічного 
устаткування, вантажопідйомність 32 т 

маш. год 0,21641 527,04       
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12 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі 
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т 

маш. год 2,05065 733,26       

13 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 239,06079 712,65       

14 КБМ202-1244 Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т маш. год 13,12899 739,88       

15 КБМ202-1245 Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т маш. год 5,77098 881,45       

16 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 451,49255 426,27       

17 КБМ203-1001- 
ДР 

Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 11,36212 608,96       

18 КБМ204-202 Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з 
номінальним зварювальним струмом 250-400 А 

маш. год 22,30648 311,75       

19 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 128,11459 40,65       

20 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з 
регулюванням температури у межах 80-500 град.С 

маш. год 15,14884 47,76       

21 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, 
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

маш. год 1343,1523 370,69       

22 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному 
ходу, місткість ковша 0,25 м3 

маш. год 1123,3005 491,44       

23 КБМ206-339 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному 
ходу, місткість ковша 0,5 м3 

маш. год 697,60816 709,06       

24 КБМ206-339- 
ДР 

Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному 
ходу, місткість ковша 0,5 м3 

маш. год 1343,57567 774,29       

25 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 847,11082 1128,44       

26 КБМ212-600 Заливальник швів на базі автомобіля маш. год 39,682304 1425,67       

27 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 199,75039 864,25       

28 КБМ212-2213 Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних 
покриттів, ширина фрезерування 2100 мм 

маш. год 4300,582252 
9 

6618,30       

29 КБМ216-501 Машини бурильні на тракторі потужністю 85 кВт [115 к.с.], 
глибина буріння 3,5 м 

маш. год 14,297056 1145,04       

30 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних 
компресорних станцій 

маш. год 2686,3046 6,34       

31 С331-4-2 Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів 
транспортом загального призначення на вiдстань 30 км 

т 46,7216 340,70       

32 С331-32 Перевезення заповнювачів природних, що 
транспортуються навалом, самоскидами на вiдстань 30 км 

т 36854,72 406,86       

33 С331-32 
варіант 1 

Перевезення плитки ФЕМ на вiдстань 30 км т 475,2 406,86       

34 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття самоскидами на вiдстань 
30 км 

т 21224,99 287,76       

35 С331-39 
варіант 1 

Перевезення асфальтобетонної крихти самоскидами на 
вiдстань 30 км 

т 81172,14 350,60       
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Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

36 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т маш. год 1,37060889         

37 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] маш. год 35,517258         

38 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних електродів не 
більше 5 кг 

маш. год 128,1145866         

39 КБМ209-1500 Ямокопачі маш. год 72,38231385         

40 КБМ270-50 Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного маш. год 19,2165435         

41 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 38,7969309         

42 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш. год 9,05534056         

43 КБМ270-150 Киркувальник маш. год 742,2906674 
4 

        

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

44 С142-10-2 Вода м3 2860,3476 42,10 42,10   -       -     
45 +С1424-11599 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], 

крупність заповнювача більше 40 мм 
м3 14,3324 3177,39 2017,50 1097,59 62,30 

46 +&С121-109-1 
варіант 2 

Білборд (зворотній матеріал) шт 6 91666,67 91666,67     

47 +&С121-109-1 
варіант 3 

Автопавільйон (зворотній матеріал) шт 3 91666,67 91666,67     

48 +С1421-9453 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше (зворотній 
матеріал) 

м3 6447,1 431,82 431,82     

49 С1421-9554 
варіант 1 

Камінь бутовий (зворотній матеріал) м3 16587,1 116,50 116,50     

50 +С1421-9922 
варіант 1 

Матеріал від фрезерування (зворотній матеріал) т 81172,14 165,72 165,72     

51 +С1426-11789 
варіант 1 

Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi ФЕМ (зворотній матеріал) м2 4950,6 158,34 158,34     

52 +С1545-104 
варіант 1 

Брухт металевий (зворотній матеріал) т 33,6236 4500,00 4500,00     

53 +1507-5067 
варіант 1 

Свiтлофор  (зворотній матеріал) шт 8 4040,00 4040,00     

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

54 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 16,5661 4,9416 4,9416     

55 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,7532 184,55 184,55     

56 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,0274 186,09 186,09     
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57 С1999-9009 Дрова м3 1,0866 119,13 119,13     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 грудня 2023 p. 
  
  
  
 

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  
 

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах 
111-10 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-02 

на вирубку дерев 
Підготовчі роботи 

  

Основа:   Кошторисна вартість 190,712  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № відомість обсягів робіт   Кошторисна трудомісткість 0,24428  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 28,303  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,2  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 КР18-111-1 Звалювання з кореня дерев м'яких порід, 
діаметр стовбура до 16 см 

100шт 3,07 1350,96 
1096,14 

__-__ 
  -     

4147 3365 __-__ 
  -     

10,1900 
  -     

31,28 
  -     

2 С112-243 
варіант 1 
(зворотнi 
матерiали) 

Дрова  
(зворотнi матерiали) 

м3 245,6 603,29 
  -     

__-__ 
  -     

148168   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

3 ДБ5-2-1 Навантажування або розвантажування 
колод та пнів загальною масою вантажу, що 
підіймається 0,3 т 

100 т 2,2104 13389,54 
3536,80 

9852,74 
2653,07 

29596 7818 21778 
5864 

36,2600 
18,7440 

80,15 
41,43 

4 С331-11 Перевезення лісоматеріалів транспортом 
загального призначення з напівпричіпом на 
вiдстань 30 км 

т 221,04 381,18 
  -     

381,18 
  -     

84256   -     84256 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

5 КР18-112-2 Корчування пнів з переміщенням до 10 м, 
діаметр пня понад 18 см до 26 см 

100 пнів 3,07 6058,24 
122,57 

5935,67 
1265,91 

18599 376 18223 
3886 

1,3800 
12,9780 

4,24 
39,84 

6 КР18-112-6 Додаткове переміщення на 15 м. 100 пнів 3,07 690,64 
75,94 

614,70 
131,10 

2120 233 1887 
402 

0,8550 
1,3440 

2,62 
4,13 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7 КБ1-200-1 Оббивання землі з викорчуваних пнів 
викорчовувачами-збирачами на тракторі 
потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів до 
24 см 

100 пнів 3,07 1194,62 
  -     

1194,62 
279,94 

3667   -     3667 
859 

__-__ 
1,9779 

__-__ 
6,07 

8 КР20-41-3 Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,5 м3. 

100 т 1,0745 2284,38 
150,11 

2134,27 
549,39 

2455 161 2294 
590 

1,6900 
4,0635 

1,82 
4,37 

9 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 30 км 

т 107,45 287,76 
  -     

287,76 
  -     

30920   -     30920 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

10 КР1-7-2 Планування площ механізованим способом, 
група ґрунту 2 

1000 м2 1,228 1864,84 
  -     

1864,84 
374,99 

2290   -     2290 
460 

__-__ 
2,6115 

__-__ 
3,21 

      Разом прямі витрати по кошторису 178050 11953 165315 
12061 

  120,11 
99,05 

      Разом будівельні роботи, грн. 178050         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 782         

           всього заробiтна плата, грн. 24014         

      Загальновиробничi витрати, грн. 12662         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 25,12         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4289         

      Всього будівельні роботи, грн. 190712         

                

    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _             

                

       Вартість зворотних матеріалів, грн. 148168         

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 190712         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 244,28         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 28303         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                           
           Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-02 
на вирубку дерев 

 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 120,11 99,52       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,2         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 99,05 121,80       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 4,7         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 25,12 170,72       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 244,28         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,2         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 КБМ202-1140- 
ДР 

Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 29,17728 746,42       

7 КБМ206-339 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному 
ходу, місткість ковша 0,5 м3 

маш. год 3,234245 709,06       

8 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 1,4736 848,76       

9 КБМ209-501 Викорчовувачі-збирачі з трактором потужністю 79 кВт [108 к. 
с.] 

маш. год 4,13069 887,86       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 КБМ209-504 Викорчовувачі-збирачі з трактором потужністю 59 кВт [80 к. 
с.] 

маш. год 31,4061 640,31       

11 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 0,921 1128,44       

12 С331-11 Перевезення лісоматеріалів транспортом загального 
призначення з напівпричіпом на вiдстань 30 км 

т 221,04 381,18       

13 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття самоскидами на вiдстань 
30 км 

т 107,45 287,76       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

14 КБМ270-107 Бензопилка маш. год 24,0074         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

15 С112-243 
варіант 1 

Дрова  (зворотній матеріал) м3 245,6 603,29 603,29     

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

16 С1999-9003 Бензин кг 12,0037 61,48 61,48     

17 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,2401 184,55 184,55     

  

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 грудня 2023 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  
 

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах       
        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 01-02 
  

на будівництво : Перевлаштування ліній зв'язку 
  
  Кошторисна вартість об`єкта 3958,468 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 15,23476 тис.люд.год. 
  Кошторисна заробітна плата 1649,188 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений за поточними цінами станом на  26 грудня 2023  р. 

 № 
Ч. 
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 01-02-01  на перевлаштування ліній зв'язку 3903,101 55,367 3958,468 15,23476 1649,188   -     
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
     Всього: 3903,101 55,367 3958,468 15,23476 1649,188   -     
                  

      

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Тетяна ЧЕРКАСЬКА 
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]   

      

Керівник кошторисного  ____________________________________________________________ Євген КОЛЕСНИК 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      
      

Склав ____________________________________________________________   
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

Перевірив ____________________________________________________________ Євген КОЛЕСНИК 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ 
до об`єктного кошторису №  01-02 

  

Номе- 
ри 

лока- 
льних 
кош- 
тори- 

сів 

Найменування 
локальних  кошторисів 

Робітники- 
будівельники 

Робітники- 
монтажники 

Робітники, 
зайняті на 

керуванні та 
обслуговуван- 

ні машин 

Роботи по 
перевезенню 

ґрунту і 
будівельного 

сміття 

Пусконала- 
годжувальний 

персонал 

Разом прямі 
витрати 

Загально- 
виробничі 
витрати 

Разом 
кошторисні 

витрати 

Трудомісткість, тис. люд.год. 

Заробітна плата, тис. грн. 

01-02- 
01 

перевлаштування ліній зв'язку 0,09559 11,78123 2,12223 __-__ __-__ 13,99905 1,23571 15,23476 
9,836 1197,711 230,764   -       -     1438,311 210,877 1649,188 

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
  Разом : 0,09559 11,78123 2,12223 __-__ __-__ 13,99905 1,23571 15,23476 
    9,836 1197,711 230,764   -       -     1438,311 210,877 1649,188 
                    

  

Склав __________________________   Перевірив _________________________ Євген КОЛЕСНИК 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах 
111-10 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-02-01 

на перевлаштування ліній зв'язку 
Перевлаштування ліній зв'язку 

  

Основа:   Кошторисна вартість 3958,468  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 15,23476  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 1649,188  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,3  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,085      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
085      

  

                

                        
     Роздiл 1. Будівельні роботи                    

1 КР1-8-10 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах 
екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у 
відвал, група ґрунту 2 

100 м3 0,8995 7588,93 
209,27 

7379,66 
2279,64 

6826 188 6638 
2051 

2,3111 
19,5213 

2,08 
17,56 

2 КБ34-103-1 Улаштування трубопроводів із 
поліетиленових труб, до 2-х каналів 

км 0,063 27962,49 
26766,56 

__-__ 
  -     

1762 1686 __-__ 
  -     

277,0005 
  -     

17,45 
  -     

3 С1530-4 
варіант 2 

Труба ПЕ, зовнішній діаметр 110 мм 10м 6,3 605,99 
  -     

__-__ 
  -     

3818   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 КБ34-106-1 Улаштування залізобетонних збірних 
типових колодязів, зібраних в заводських 
умовах, тип колодязя ККЗ-5 

колодязь 3 1878,08 
1148,93 

729,15 
217,23 

5634 3447 2187 
652 

10,6807 
1,5347 

32,04 
4,6 

5 С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М50 

м3 0,1242 2890,30 
  -     

__-__ 
  -     

359   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 1503-8479 
варіант 2 

Колодязь ККЗ-5 шт 3 17758,33 
  -     

__-__ 
  -     

53275   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

7 КБ34-108-2 Установлення люка на пішохідній частині шт 3 680,64 
429,93 

__-__ 
  -     

2042 1290 __-__ 
  -     

4,1924 
  -     

12,58 
  -     

8 С1424- 
11643-1 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 
[М-50, МРЗ 50], крупність заповнювача 40-70 
мм 

м3 0,0217 3177,39 
  -     

__-__ 
  -     

69   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 С113-754 
варіант 10 

Люк чавунний важкий  шт 3 8021,36 
  -     

__-__ 
  -     

24064   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

10 С1415-8056 
варіант 9 

Кільце опорне КО-6 шт 11 417,29 
  -     

__-__ 
  -     

4590   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 КР1-12-8 Засипання траншей та котлованів 
бульдозерами потужністю 79 кВт при 
переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 

100 м3 0,988 718,31 
  -     

718,31 
160,41 

710   -     710 
158 

__-__ 
1,1171 

__-__ 
1,1 

12 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 98,8 907,47 
  -     

__-__ 
  -     

89658   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 КБ34-108-3 Установлення кронштейна шт 18 581,96 
179,14 

__-__ 
  -     

10475 3225 __-__ 
  -     

1,7469 
  -     

31,44 
  -     

14 С1110-3 
варіант 1 

Консоль кабельная ККЧ-2 шт 72 119,13 
  -     

__-__ 
  -     

8577   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 211859 9836 9535 
2861 

  95,59 
23,26 

      Разом устаткування, грн. 53275         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 2092         

    Всього устаткування, грн. 55367         

      Разом будівельні роботи, грн. 158584         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 139213         

           всього заробiтна плата, грн. 12697         

      Загальновиробничi витрати, грн. 6853         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,26         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2434         

      Всього будівельні роботи, грн. 165437         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 220804         

                        
     Роздiл 2. Прокладка кабелів                    

15 КМ10-890-1 Прокладання кабеля у підземній каналізації, 
маса 1 м до 1 кг 

км 35,278 28317,16 
19303,56 

4796,41 
1006,96 

998973 680991 169208 
35524 

197,9040 
8,7451 

6981,66 
308,51 

16 С156-6 
варіант 1 

Кабель зв'язку ВОК-4 1000м 1,467 6543,74 
  -     

__-__ 
  -     

9600   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

17 С156-6 
варіант 2 

Кабель зв'язку ВОК-8 1000м 3,423 7733,74 
  -     

__-__ 
  -     

26473   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

18 С156-6 
варіант 3 

Кабель зв'язку ВОК-12 1000м 0,791 9059,74 
  -     

__-__ 
  -     

7166   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

19 С156-6 
варіант 4 

Кабель зв'язку ВОК-16 1000м 5,704 13649,74 
  -     

__-__ 
  -     

77858   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

20 С156-6 
варіант 5 

Кабель зв'язку ВОК-18 1000м 0,114 15366,74 
  -     

__-__ 
  -     

1752   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

21 С156-6 
варіант 6 

Кабель зв'язку ВОК-24 1000м 9,386 23696,74 
  -     

__-__ 
  -     

222418   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

22 С156-6 
варіант 7 

Кабель зв'язку ВОК-32 1000м 6,126 26620,74 
  -     

__-__ 
  -     

163079   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

23 С156-6 
варіант 8 

Кабель зв'язку ВОК-36 1000м 0,723 28116,74 
  -     

__-__ 
  -     

20328   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

24 С156-6 
варіант 9 

Кабель зв'язку ВОК-48 1000м 5,162 40424,74 
  -     

__-__ 
  -     

208673   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

25 С156-6 
варіант 10 

Кабель зв'язку ВОК-96 1000м 1,902 44181,74 
  -     

__-__ 
  -     

84034   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

26 С156-6 
варіант 11 

Кабель зв'язку ВОК-144 1000м 0,409 80731,74 
  -     

__-__ 
  -     

33019   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

27 С156-6 
варіант 12 

Кабель ТПП 200х4х0,5 1000м 0,071 54891,74 
  -     

__-__ 
  -     

3897   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

28 КМ10-926-1 Монтаж з'єднувальної муфти волоконного 
оптичного кабелю, кількість волокон: 4 

муфта 2 1394,21 
556,42 

823,29 
373,05 

2788 1113 1647 
746 

3,7650 
3,5816 

7,53 
7,16 

29 КМ10-926-2 Монтаж з'єднувальної муфти волоконного 
оптичного кабелю, кількість волокон: 8 

муфта 8 2091,75 
776,10 

1300,18 
572,34 

16734 6209 10401 
4579 

5,2514 
5,4922 

42,01 
43,94 

30 КМ10-926-3 Монтаж з'єднувальної муфти волоконного 
оптичного кабелю, кількість волокон: 12 

муфта 8 2725,70 
965,32 

1743,92 
754,28 

21806 7723 13951 
6034 

6,5317 
7,2358 

52,25 
57,89 

31 КМ10-926-4 Монтаж з'єднувальної муфти волоконного 
оптичного кабелю, кількість волокон: 16-18 

муфта 14 3361,25 
1154,54 

2189,31 
936,34 

47058 16164 30650 
13109 

7,8120 
8,9804 

109,37 
125,73 

32 КМ10-926-5 Монтаж з'єднувальної муфти волоконного 
оптичного кабелю, кількість волокон: 24 

муфта 16 4683,73 
1561,83 

3102,56 
1314,32 

74940 24989 49641 
21029 

10,5679 
12,6034 

169,09 
201,65 
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33 КМ10-926-6 Монтаж з'єднувальної муфти волоконного 
оптичного кабелю, кількість волокон: 32 

муфта 12 6009,46 
1970,73 

4017,46 
1692,43 

72114 23649 48210 
20309 

13,3347 
16,2274 

160,02 
194,73 

34 КМ10-926-7 Монтаж з'єднувальної муфти волоконного 
оптичного кабелю, кількість волокон: 36 

муфта 6 6708,63 
2192,01 

4494,35 
1891,72 

40252 13152 26966 
11350 

14,8320 
18,1379 

88,99 
108,83 

35 КМ10-926-8 Монтаж з'єднувальної муфти волоконного 
оптичного кабелю, кількість волокон: 48 

муфта 6 8663,80 
2788,52 

5850,13 
2450,20 

51983 16731 35101 
14701 

18,8682 
23,4905 

113,21 
140,94 

36 КМ10-926-11 Монтаж з'єднувальної муфти волоконного 
оптичного кабелю, кількість волокон: 96- 
144 

муфта 6 16626,61 
5241,91 

11346,48 
4723,38 

99760 31451 68079 
28340 

35,4687 
45,2787 

212,81 
271,67 

37 КМ10-569-7 Муфта сполучна пряма, що монтується 
методом зварювання 

муфта 2 2485,19 
2485,19 

__-__ 
  -     

4970 4970 __-__ 
  -     

22,5680 
  -     

45,14 
  -     

38 С1510-2 
варіант 1 

Муфта на ВОК-4 шт 2 160,32 
  -     

__-__ 
  -     

321   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

39 С1510-2 
варіант 2 

Муфта на ВОК-8 шт 8 349,88 
  -     

__-__ 
  -     

2799   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

40 С1510-2 
варіант 3 

Муфта на ВОК-12 шт 8 349,88 
  -     

__-__ 
  -     

2799   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

41 С1510-2 
варіант 4 

Муфта на ВОК-16 шт 2 451,88 
  -     

__-__ 
  -     

904   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

42 С1510-2 
варіант 5 

Муфта на ВОК-24 шт 16 681,38 
  -     

__-__ 
  -     

10902   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

43 С1510-2 
варіант 6 

Муфта на ВОК-32 шт 12 766,38 
  -     

__-__ 
  -     

9197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

44 С1510-2 
варіант 7 

Муфта на ВОК-36 шт 6 834,38 
  -     

__-__ 
  -     

5006   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

45 С1510-2 
варіант 8 

Муфта на ВОК-48 шт 6 1021,38 
  -     

__-__ 
  -     

6128   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

46 С1510-2 
варіант 9 

Муфта на ВОК-96 шт 2 1240,68 
  -     

__-__ 
  -     

2481   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

47 С1510-2 
варіант 10 

Муфта на ВОК-144 шт 4 1616,37 
  -     

__-__ 
  -     

6465   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

48 С1510-2 
варіант 11 

Муфта на ТПП 200х4х0,5 шт 2 1335,03 
  -     

__-__ 
  -     

2670   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

49 КМ10-897-25 Витягування кабеля з каналізації, маса 1 м 
до 1 кг 

км 32,6634 21825,39 
11345,07 

10480,32 
2209,88 

712891 370569 342322 
72182 

116,3120 
19,5300 

3799,15 
637,92 

50 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 30 км 

т 1,894494 
6 

287,76 
  -     

287,76 
  -     

545   -     545 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

51 С1545-4 
варіант 2 

Бірка маркувальна 100шт 7,05 68,80 
  -     

__-__ 
  -     

485   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 3053268 1197711 796721 
227903 

  11781,23 
2098,97 

      Разом будівельні роботи, грн. 3053268         
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           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1058836         

           всього заробiтна плата, грн. 1425614         

      Загальновиробничi витрати, грн. 684397         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1221,45         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 208443         

      Всього будівельні роботи, грн. 3737665         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 3737665         

      Разом прямі витрати по кошторису 3265127 1207547 806256 
230764 

  11876,82 
2122,23 

      Разом устаткування, грн. 53275         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 2092         

    Всього устаткування, грн. 55367         

      Разом будівельні роботи, грн. 3211852         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1198049         

           всього заробiтна плата, грн. 1438311         

      Загальновиробничi витрати, грн. 691249         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1235,71         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 210877         

      Всього будівельні роботи, грн. 3903101         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 3958468         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 15234,76         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 1649188         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

 
  



 4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                           - 1 -                                                                                                 63_КД_ВРЛК_01-02-01 

Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-02-01 
на перевлаштування ліній зв'язку 

 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 95,59 102,89       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,4         

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 11781,23 101,66       

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 монтажниками 

розряд 3,3         

5    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 2122,23 108,74       

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 3,9         

7    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 1235,71 170,65       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 15234,76         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,3         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

8 КБМ201-82 Спецавтомобіль на базі ГАЗ-2705 маш. год 793,3086 263,93       

9 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 3,069465 712,65       

10 КБМ204-101 Електростанції пересувні, потужність 2 кВт маш. год 501,7691 89,42       

11 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному 
ходу, місткість ковша 0,25 м3 

маш. год 13,50725 491,44       
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12 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 0,836144 848,76       

13 КБМ217-201 Комплексна машина кабельна маш. год 425,27747 747,95       

14 КБМ217-300 Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та 
монтажі кабеля на базі автомобіля 

маш. год 248,798095 680,10       

15 КБМ217-602 Транспортер причіпний колісний кабельний до 7 т маш. год 425,27747 56,99       

16 КБМ217-1303 Автоматичний апарат для зварювання оптичних волокон маш. год 484,8431 62,70       

17 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття самоскидами на вiдстань 
30 км 

т 1,8944946 287,76       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

18 КБМ205-910 Термоповітродувка маш. год 16,926         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

19 С111-69 Бензин авіаційний Б-70 т 0,0000504 26849,23 25788,60 534,17 526,46 
20 С111-247 Замазка ущільнювальна ТГ-18 кг 24,6946 387,46 379,26 0,60 7,60 
21 +С111-388 Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, 

МА-015 
т 0,0150834 128536,72 125491,67 524,72 2520,33 

22 С111-813 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 
оцинкований, діаметр 3,0 мм 

т 0,35278 34910,54 33950,64 275,38 684,52 

23 +С111-1150 Прокат для армування з/б конструкцій круглий та 
періодичного профілю, клас А-1, діаметр 10 мм 

т 0,00324 29977,71 29479,17 275,38 223,16 

24 С111-1608 Дрантя кг 22,56 12,11 11,10 0,77 0,24 
25 С111-1631 Замазка захисна кг 1,98132 115,96 113,09 0,60 2,27 
26 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кг 1,41112 566,61 554,73 0,77 11,11 
27 С111-1708 Клоччя просочене кг 11,64174 50,64 49,12 0,53 0,99 
28 +С112-298 Пробки дерев'яні 250х120х65 мм шт 1,2348 14,72 13,97 0,46 0,29 
29 +С113-754 

варіант 10 
Люк чавунний важкий  шт 3 8021,36 7829,17 34,91 157,28 

30 +С156-6 
варіант 1 

Кабель зв'язку ВОК-4 1000м 1,467 6543,74 5600,00 815,43 128,31 

31 +С156-6 
варіант 2 

Кабель зв'язку ВОК-8 1000м 3,423 7733,74 6766,67 815,43 151,64 

32 +С156-6 
варіант 3 

Кабель зв'язку ВОК-12 1000м 0,791 9059,74 8066,67 815,43 177,64 

33 +С156-6 
варіант 4 

Кабель зв'язку ВОК-16 1000м 5,704 13649,74 12566,67 815,43 267,64 

34 +С156-6 
варіант 5 

Кабель зв'язку ВОК-18 1000м 0,114 15366,74 14250,00 815,43 301,31 

35 +С156-6 
варіант 6 

Кабель зв'язку ВОК-24 1000м 9,386 23696,74 22416,67 815,43 464,64 
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36 +С156-6 
варіант 7 

Кабель зв'язку ВОК-32 1000м 6,126 26620,74 25283,33 815,43 521,98 

37 +С156-6 
варіант 8 

Кабель зв'язку ВОК-36 1000м 0,723 28116,74 26750,00 815,43 551,31 

38 +С156-6 
варіант 9 

Кабель зв'язку ВОК-48 1000м 5,162 40424,74 38816,67 815,43 792,64 

39 +С156-6 
варіант 10 

Кабель зв'язку ВОК-96 1000м 1,902 44181,74 42500,00 815,43 866,31 

40 +С156-6 
варіант 11 

Кабель зв'язку ВОК-144 1000м 0,409 80731,74 78333,33 815,43 1582,98 

41 +С156-6 
варіант 12 

Кабель ТПП 200х4х0,5 1000м 0,071 54891,74 53000,00 815,43 1076,31 

42 +С1110-3 
варіант 1 

Консоль кабельная ККЧ-2 шт 72 119,13 116,67 0,12 2,34 

43 С1110-89 Кронштейни для кабельних колодязів з двома йоржами, 
довжина 1300 мм, тип ККП-1-1300 

шт 18 372,36 363,47 1,59 7,30 

44 +С1415-8056 
варіант 9 

Кільце опорне КО-6 шт 11 417,29 395,00 14,11 8,18 

45 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 98,8 907,47 400,00 489,68 17,79 
46 +С1424-11643- 

1 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М-50, МРЗ 50], 
 крупність заповнювача 40-70 мм 

м3 0,0217 3177,39 2017,50 1097,59 62,30 

47 +С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 м3 0,2802 2890,30 1827,50 1006,13 56,67 
48 +С1510-2 

варіант 1 
Муфта на ВОК-4 шт 2 160,32 155,83 1,35 3,14 

49 +С1510-2 
варіант 2 

Муфта на ВОК-8 шт 8 349,88 341,67 1,35 6,86 

50 +С1510-2 
варіант 3 

Муфта на ВОК-12 шт 8 349,88 341,67 1,35 6,86 

51 +С1510-2 
варіант 4 

Муфта на ВОК-16 шт 2 451,88 441,67 1,35 8,86 

52 +С1510-2 
варіант 5 

Муфта на ВОК-24 шт 16 681,38 666,67 1,35 13,36 

53 +С1510-2 
варіант 6 

Муфта на ВОК-32 шт 12 766,38 750,00 1,35 15,03 

54 +С1510-2 
варіант 7 

Муфта на ВОК-36 шт 6 834,38 816,67 1,35 16,36 

55 +С1510-2 
варіант 8 

Муфта на ВОК-48 шт 6 1021,38 1000,00 1,35 20,03 

56 +С1510-2 
варіант 9 

Муфта на ВОК-96 шт 2 1240,68 1215,00 1,35 24,33 

57 +С1510-2 
варіант 10 

Муфта на ВОК-144 шт 4 1616,37 1583,33 1,35 31,69 
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58 +С1510-2 
варіант 11 

Муфта на ТПП 200х4х0,5 шт 2 1335,03 1307,50 1,35 26,18 

59 +С1530-4 
варіант 2 

Труба ПЕ, зовнішній діаметр 110 мм 10м 6,3 605,99 587,00 7,11 11,88 

60 С1544-91 Стрічка смоляна на основі бавовно-поліефірної тканини, 
товщина 0,8 мм 

кг 4,93892 219,43 214,34 0,79 4,30 

61 +С1545-4 
варіант 2 

Бірка маркувальна 100шт 7,05 68,80 67,34 0,11 1,35 

62 С1545-225 Серветки бавовняні 10м2 1,0367 523,30 510,87 2,17 10,26 
63 С1546-7 Вазелін технічний т 1,05834 116273,60 113450,10 543,63 2279,87 

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

64 С1999-9003 Бензин кг 12,8638 61,48 61,48     

    IV. Устаткування             

65 +1503-8479 
варіант 2 

Колодязь ККЗ-5 шт 3 18455,70 17758,33 532,75 164,62 

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 грудня 2023 p. 
  
  
  
 

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах       
        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-01 
  

на будівництво : Земляні роботи 
  
  Кошторисна вартість об`єкта 35132,632 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 58,14122 тис.люд.год. 
  Кошторисна заробітна плата 7491,486 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений за поточними цінами станом на  26 грудня 2023  р. 

 № 
Ч. 
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 02-01-01  на земляні роботи 35132,632   -     35132,632 58,14122 7491,486   -     
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
     Всього: 35132,632   -     35132,632 58,14122 7491,486   -     
                  

  
 
 
 
 

    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Тетяна ЧЕРКАСЬКА 
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]   

      

Керівник кошторисного  ____________________________________________________________ Євген КОЛЕСНИК 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      
      

Склав ____________________________________________________________   
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

Перевірив ____________________________________________________________ Євген КОЛЕСНИК 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ 
до об`єктного кошторису №  02-01 

  

Номе- 
ри 

лока- 
льних 
кош- 
тори- 

сів 

Найменування 
локальних  кошторисів 

Робітники- 
будівельники 

Робітники- 
монтажники 

Робітники, 
зайняті на 

керуванні та 
обслуговуван- 

ні машин 

Роботи по 
перевезенню 

ґрунту і 
будівельного 

сміття 

Пусконала- 
годжувальний 

персонал 

Разом прямі 
витрати 

Загально- 
виробничі 
витрати 

Разом 
кошторисні 

витрати 

Трудомісткість, тис. люд.год. 

Заробітна плата, тис. грн. 

02-01- 
01 

земляні роботи 2,09044 __-__ 11,05219 38,76918 __-__ 51,91181 6,22941 58,14122 
187,767   -     1518,207 4722,113   -     6428,087 1063,399 7491,486 

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
  Разом : 2,09044 __-__ 11,05219 38,76918 __-__ 51,91181 6,22941 58,14122 
    187,767   -     1518,207 4722,113   -     6428,087 1063,399 7491,486 
                    

  

Склав __________________________   Перевірив _________________________ Євген КОЛЕСНИК 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах 
111-10 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 

на земляні роботи 
Земляні роботи 

  

Основа:   Кошторисна вартість 35132,632  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 58,14122  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 7491,486  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 2,1  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,085      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
085      

  

                

1 КР1-9-1 Зняття рослинного шару грунту 
екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з 
навантаженням на автомобілі-самоскиди, 
група ґрунту 1 

100 м3 92,62 6159,92 
203,37 

5956,55 
1475,51 

570532 18836 551696 
136662 

2,2460 
10,7500 

208,02 
995,66 

2 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 11114,4 278,38 
  -     

278,38 
50,06 

3094027   -     3094027 
556387 

__-__ 
0,4110 

__-__ 
4568,02 

3 КР1-9-1 Влаштування корита під новий дорожній 
одяг екскаваторами місткістю ковша 0,5 
м3 з навантаженням на автомобілі- 
самоскиди, група ґрунту 1 

100 м3 601,01 6159,92 
203,37 

5956,55 
1475,51 

3702174 122227 3579947 
886796 

2,2460 
10,7500 

1349,84 
6460,84 
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4 С311-2 Перевезення ґрунту до 2 км т 24899,2 25,68 
  -     

25,68 
7,43 

639411   -     639411 
185001 

__-__ 
0,0610 

__-__ 
1518,85 

5 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 75823,5 278,38 
  -     

278,38 
50,06 

21107746   -     21107746 
3795724 

__-__ 
0,4110 

__-__ 
31163,46 

6 КБ1-130-1 Ущільнення ґрунту причіпними котками на 
пневмоколісному ходу масою 25 т за 
перший прохід по одному сліду при товщині 
шару 25 см 

1000м3 14,9252 28242,89 
  -     

28242,89 
6394,84 

421531   -     421531 
95444 

__-__ 
44,7491 

__-__ 
667,89 

7 КБ1-130-7 
к=2 

Додаткові 2 проходи 1000м3 14,9252 5212,43 
  -     

5212,43 
1347,25 

77797   -     77797 
20108 

__-__ 
9,8291 

__-__ 
146,7 

8 КР1-9-1 Розробка ґрунту в траншеях та 
котлованах екскаваторами місткістю 
ковша 0,5 м3 з навантаженням на 
автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 

100 м3 2,65 6159,92 
203,37 

5956,55 
1475,51 

16324 539 15785 
3910 

2,2460 
10,7500 

5,95 
28,49 

9 С1421-9465 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка 
М600 

м3 0,009 1205,60 
  -     

__-__ 
  -     

11   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

10 С311-2 Перевезення ґрунту до 2 км т 424 25,68 
  -     

25,68 
7,43 

10888   -     10888 
3150 

__-__ 
0,0610 

__-__ 
25,86 

11 КБ1-130-2 Ущільнення ґрунту причіпними котками на 
пневмоколісному ходу масою 25 т за 
перший прохід по одному сліду при товщині 
шару 30 см 

1000м3 0,241 25222,05 
  -     

25222,05 
5712,70 

6079   -     6079 
1377 

__-__ 
39,9802 

__-__ 
9,64 

12 КБ1-130-8 Додаткові 5 проходи 1000м3 0,241 11416,18 
  -     

11416,18 
2950,72 

2751   -     2751 
711 

__-__ 
21,5274 

__-__ 
5,19 

13 КБ1-135-1 Полив водою ущiльнювального грунту в 
насипах 

1000м3 0,1205 28703,58 
2128,23 

22365,35 
3817,83 

3459 256 2695 
460 

25,8783 
33,6418 

3,12 
4,05 

                        
     Роздiл 1. Присипні узбіччя                    

14 КР1-9-1 Розробка ґрунту в траншеях та 
котлованах екскаваторами місткістю 
ковша 0,5 м3 з навантаженням на 
автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 

100 м3 152,97 6159,92 
203,37 

5956,55 
1475,51 

942283 31110 911173 
225709 

2,2460 
10,7500 

343,56 
1644,42 

15 С1421-9465 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка 
М600 

м3 0,5275 1205,60 
  -     

__-__ 
  -     

636   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

16 С311-2 Перевезення ґрунту до 2 км т 24475,2 25,68 
  -     

25,68 
7,43 

628523   -     628523 
181851 

__-__ 
0,0610 

__-__ 
1492,99 

17 КБ1-130-2 Ущiльнення грунту причiпними котками на 
пневмоколiсному ходу масою 25 т за 
перший прохiд по одному слiду при товщинi 
шару 30 см 

1000м3 13,907 25222,05 
  -     

25222,05 
5712,70 

350763   -     350763 
79447 

__-__ 
39,9802 

__-__ 
556 
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18 КБ1-130-8 Додаткові 5 проходи 1000м3 13,907 11416,18 
  -     

11416,18 
2950,72 

158765   -     158765 
41036 

__-__ 
21,5274 

__-__ 
299,38 

19 КБ1-135-1 Полив водою ущiльнювального грунту в 
насипах 

1000м3 6,9535 28703,58 
2128,23 

22365,35 
3817,83 

199590 14799 155517 
26547 

25,8783 
33,6418 

179,95 
233,93 

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 2280560 45909 2204741 
554590 

  523,51 
4226,72 

      Разом будівельні роботи, грн. 2280560         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 29910         

           всього заробiтна плата, грн. 600499         

      Загальновиробничi витрати, грн. 295692         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 570,03         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 97296         

      Всього будівельні роботи, грн. 2576252         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 2576252         

      Разом прямі витрати по кошторису 31933290 187767 31715094 
6240320 

  2090,44 
49821,37 

      Разом будівельні роботи, грн. 31933290         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 30429         

           всього заробiтна плата, грн. 6428087         

      Загальновиробничi витрати, грн. 3199342         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6229,41         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1063399         

      Всього будівельні роботи, грн. 35132632         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 35132632         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 58141,22         
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    Кошторисна заробiтна плата, грн. 7491486         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01 
на земляні роботи 

 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 2090,44 89,82       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 2,1         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 11052,19 137,37       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 5,5         

5    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та   
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и  
 будівельного сміття 

люд.год 38769,18 121,80       

6    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 6229,41 170,65       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 58141,22         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 2,1         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

7 КБМ201-312 Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 359,55484 710,68       

8 КБМ206-339 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному 
ходу, місткість ковша 0,5 м3 

маш. год 5104,756825 709,06       

9 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 2530,53344 848,76       

10 КБМ212-711 Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т маш. год 359,55484 148,42       
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11 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 183,06334 864,25       

12 С311-2 Перевезення ґрунту до 2 км т 49798,4 25,68       

13 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 86937,9 278,38       

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

14 С142-10-2 Вода м3 707,4 42,10 42,10   -       -     
15 +С1421-9465 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 

фракція 20-40 мм, марка М600 
м3 0,5365 1205,60 571,67 610,29 23,64 

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 грудня 2023 p. 
  
 
  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах       
        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-02 
  

на будівництво : Дорожній одяг 
  
  Кошторисна вартість об`єкта 587075,697 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 93,05968 тис.люд.год. 
  Кошторисна заробітна плата 10846,837 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений за поточними цінами станом на  26 грудня 2023  р. 

 № 
Ч. 
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 02-02-01  на новий дорожній одяг на проїзній частині (Тип А ) Ділянка 
№1 

456476,008   -     456476,008 69,65586 8154,16   -     

2 02-02-02  на новий дорожній одяг на проїзній частині (Тип А ) Ділянка 
№2 

120094,525   -     120094,525 18,66593 2180,313   -     

3 02-02-03  на місцевий бічний проїзд 10505,164   -     10505,164 4,73789 512,364   -     
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
     Всього: 587075,697   -     587075,697 93,05968 10846,837   -     
                  

  
 
 
 

    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Тетяна ЧЕРКАСЬКА 
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]   

      

Керівник кошторисного  ____________________________________________________________ Євген КОЛЕСНИК 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      
      

Склав ____________________________________________________________   
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

Перевірив ____________________________________________________________ Євген КОЛЕСНИК 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

 



 2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                           - 2 -                                                                                                            63_КД_ОК_02-02 

  
  

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ 
до об`єктного кошторису №  02-02 

  

Номе- 
ри 

лока- 
льних 
кош- 
тори- 

сів 

Найменування 
локальних  кошторисів 

Робітники- 
будівельники 

Робітники- 
монтажники 

Робітники, 
зайняті на 

керуванні та 
обслуговуван- 

ні машин 

Роботи по 
перевезенню 

ґрунту і 
будівельного 

сміття 

Пусконала- 
годжувальний 

персонал 

Разом прямі 
витрати 

Загально- 
виробничі 
витрати 

Разом 
кошторисні 

витрати 

Трудомісткість, тис. люд.год. 

Заробітна плата, тис. грн. 

02-02- 
01 

новий дорожній одяг на проїзній 
частині (Тип А ) Ділянка №1 

43,97407 __-__ 18,06310 __-__ __-__ 62,03717 7,61869 69,65586 
4316,763   -     2537,273   -       -     6854,036 1300,124 8154,16 

02-02- 
02 

новий дорожній одяг на проїзній 
частині (Тип А ) Ділянка №2 

11,86904 __-__ 4,75609 __-__ __-__ 16,62513 2,04080 18,66593 
1164,005   -     668,045   -       -     1832,05 348,263 2180,313 

02-02- 
03 

місцевий бічний проїзд 3,77187 __-__ 0,45253 __-__ __-__ 4,22440 0,51349 4,73789 
361,604   -     63,135   -       -     424,739 87,625 512,364 

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
  Разом : 59,61498 __-__ 23,27172 __-__ __-__ 82,88670 10,17298 93,05968 
    5842,372   -     3268,453   -       -     9110,825 1736,012 10846,837 
                    

  
 
 

Склав __________________________   Перевірив _________________________ Євген КОЛЕСНИК 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах 
111-10 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01 

на новий дорожній одяг на проїзній частині (Тип А ) Ділянка №1 
Дорожній одяг 

  

Основа:   Кошторисна вартість 456476,008  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № відомість обсягів робіт   Кошторисна трудомісткість 69,65586  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 8154,160  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,0  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,085      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
085      

  

                

1 КР18-20-1 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Улаштування підстильних та 
вирівнювальних шарів основи з піску [на 
однiй половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на другiй] 

100м3 200,2377 113212,56 
3095,77 

10084,59 
2031,40 

22669423 619890 2019315 
406763 

33,8520 
14,8268 

6778,45 
2968,88 

2 ДБ1-31-2 Стабілізація ґрунтової основи земляного 
полотна при використанні 
геотекстильного матеріалу 

1000 м2 99,24763 406,39 
406,39 

__-__ 
  -     

40333 40333 __-__ 
  -     

4,1664 
  -     

413,51 
  -     



 6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                           - 2 -                                                                                                    63_КД_ЛК1_02-02-01 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 С1555-106 
варіант 2 

Геосинтетичний матеріал ГТ.Н.Т-1 м2 107187,4 
404 

56,05 
  -     

__-__ 
  -     

6007856   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

4 КБ27-15-1 
тех.ч. 
табл.1 
п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Улаштування основи зі щебенево-піщаної 
суміші автогрейдером, за товщини шару 
15 см /проведення робiт на однiй половинi 
проїзної частини при систематичному русi 
транспорту на другiй/ 

1000м2 98,33282 17769,02 
3169,31 

14157,66 
3115,18 

1747278 311647 1392163 
306324 

33,3963 
22,5750 

3283,95 
2219,86 

5 КБ27-15-2 
тех.ч. 
табл.1 
п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Додаткові 6 см товщини /проведення 
робiт на однiй половинi проїзної частини 
при систематичному русi транспорту на 
другiй/ 

1000м2 98,33282 1870,38 
  -     

1693,56 
310,74 

183920   -     166533 
30556 

__-__ 
2,3967 

__-__ 
235,68 

6 С1421-9601 
варіант 6 

Щебенево-піщана суміш С-5 м3 26018,86 
4 

1365,25 
  -     

__-__ 
  -     

35522254   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

7 КБ27-15-1 
тех.ч. 
табл.1 
п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Улаштування основи зі щебенево-піщаної 
суміші автогрейдером, за товщини шару 
15 см /проведення робiт на однiй половинi 
проїзної частини при систематичному русi 
транспорту на другiй/ 

1000м2 96,67746 17769,02 
3169,31 

14157,66 
3115,18 

1717864 306401 1368727 
301168 

33,3963 
22,5750 

3228,67 
2182,49 

8 КБ27-15-2 
тех.ч. 
табл.1 
п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Додаткові 2 см товщини /проведення 
робiт на однiй половинi проїзної частини 
при систематичному русi транспорту на 
другiй/ 

1000м2 96,67746 623,46 
  -     

564,52 
103,58 

60275   -     54576 
10014 

__-__ 
0,7989 

__-__ 
77,24 

9 С1421-9601 
варіант 7 

Щебенево-піщана суміш ЩПС-40, укріплена 
цементом 

м3 20708,31 
2 

1707,97 
  -     

__-__ 
  -     

35369176   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

10 КР18-58-1 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Розливання в'яжучих матеріалів [на однiй 
половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй] 

1т 111,988 662,32 
  -     

662,32 
163,68 

74172   -     74172 
18330 

__-__ 
1,4422 

__-__ 
161,51 

11 С111-1901 
варіант 3 

Емульсiя бiтумна, дорожна ЕКШ-50 т 115,347 19230,39 
  -     

__-__ 
  -     

2218168   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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12 КР18-44-1 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Улаштування покриття з гарячих 
асфальтобетонних сумішей 
асфальтоукладальником при ширині смуги 
до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм]. 
[на однiй половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй] 

1000 м2 93,32318 33604,22 
3225,97 

30025,11 
4421,67 

3136053 301058 2802039 
412644 

29,2950 
30,8668 

2733,9 
2880,59 

13 КР18-44-2 
к=6 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Додаткові 30 мм товщини [на однiй 
половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй] 

1000 м2 93,32318 9844,06 
1393,62 

8295,62 
838,91 

918679 130057 774174 
78290 

12,6554 
5,5051 

1181,05 
513,75 

14 С1421-9853 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі 
[асфальтобетон пористий] 
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, 
марка 1 

т 21622,98 
1 

4155,58 
  -     

__-__ 
  -     

89856027   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

15 КР18-58-1 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Розливання в'яжучих матеріалів [на однiй 
половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй] 

1т 111,988 662,32 
  -     

662,32 
163,68 

74172   -     74172 
18330 

__-__ 
1,4422 

__-__ 
161,51 

16 С111-1901 
варіант 2 

Емульсiя бiтумна, дорожна модіфікована 
ЕКШМ-50 

т 115,347 26992,59 
  -     

__-__ 
  -     

3113514   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

17 КБ27-29-2 
тех.ч. 
табл.1 
п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Армування шарів асфальтобетонного 
покриття геогратами /проведення робiт 
на однiй половинi проїзної частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй/ 

1000 м2 93,32318 3076,26 
2965,38 

110,88 
45,88 

287086 276739 10347 
4282 

30,4017 
0,4265 

2837,18 
39,81 

18 С1555-106 
варіант 1 

Геосітка композитна з комбінованого 
волокна оброблена бітумом з міцністю на 
розтяг не менше 50кН/м, АСМ-4 

м2 96496,16 
812 

150,57 
  -     

__-__ 
  -     

14529428   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

19 КР18-44-1 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Улаштування покриття з гарячих 
асфальтобетонних сумішей 
асфальтоукладальником при ширині смуги 
до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм]. 
[на однiй половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй] 

1000 м2 93,32318 33604,22 
3225,97 

30025,11 
4421,67 

3136053 301058 2802039 
412644 

29,2950 
30,8668 

2733,9 
2880,59 
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20 КР18-44-2 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Додаткові 30 мм товщини [на однiй 
половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй] 

1000 м2 93,32318 9844,06 
1393,62 

8295,62 
838,91 

918679 130057 774174 
78290 

12,6554 
5,5051 

1181,05 
513,75 

21 С1421-9848 
варіант 3 

Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi 
[асфальтобетон щiльний] 
(дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у 
нижнiх шарах    покриттiв ,    крупнозернистi, 
тип А, марка 1(на бітумі БМПА 50/70-60) 

т 22378,89 
9 

6360,31 
  -     

__-__ 
  -     

14233673 
5 

  -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

22 КР18-58-1 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Розливання в'яжучих матеріалів [на однiй 
половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй] 

1т 4,666 662,32 
  -     

662,32 
163,68 

3090   -     3090 
764 

__-__ 
1,4422 

__-__ 
6,73 

23 С111-1901 
варіант 2 

Емульсiя бiтумна, дорожна модіфікована 
ЕКШМ-50 

т 38,449 26992,59 
  -     

__-__ 
  -     

1037838   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

24 КР18-44-3 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Улаштування покриття з гарячих 
асфальтобетонних сумішей 
асфальтоукладальником при ширині смуги 
до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. 
[на однiй половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй] 

1000 м2 93,32318 31990,40 
3071,12 

28598,82 
4212,40 

2985446 286607 2668933 
393115 

27,8888 
29,4094 

2602,68 
2744,58 

25 С1421-9835 
варіант 3 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі 
[асфальтобетон щільний] 
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах   покриттів, дрібнозернисті, 
тип А, марка 1 на БМПП 50/70-65 

т 11273,44 6618,37 
  -     

__-__ 
  -     

74611797   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

26 КР18-29-4 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Установлення бортових каменів природних 
при інших видах покриттів [на однiй 
половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй] 

100м 70,96 44695,85 
22308,72 

998,34 
287,86 

3171618 1583027 70842 
20427 

235,0761 
2,0337 

16681 
144,31 

27 С1421-10419 
варіант 1 

Камені бортові із вивержених гірських порід, 
марка 1ГП 

м 7096 849,22 
  -     

__-__ 
  -     

6026065   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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28 КР18-20-4 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Улаштування пiдстильних та 
вирiвнювальних шарiв основи iз щебеню [на 
однiй половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй] 

100м3 4,2576 48055,91 
4685,29 

43075,92 
10602,00 

204603 19948 183400 
45139 

50,7780 
77,5922 

216,19 
330,36 

29 С1421-9453 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка 
М1000 і більше 

м3 536,4576 1247,10 
  -     

__-__ 
  -     

669016   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

30 КР2-12-1 Улаштування основи 100 м3 0,0672 56930,35 
53555,73 

3353,15 
1162,47 

3826 3599 225 
78 

549,0643 
9,6755 

36,9 
0,65 

31 С1421-9601 
варіант 4 

Щебенево-піщана суміш С-7 м3 8,1984 1365,25 
  -     

__-__ 
  -     

11193   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

32 КР18-29-2 Установлення L подібного блоку 100м 0,48 35434,17 
13213,43 

831,95 
239,88 

17008 6342 399 
115 

136,7426 
1,6948 

65,64 
0,81 

33 & С1416- 
8684-5 

Блок L-подібний (В600хШ500хД400 мм) V=0, 
036м3 

шт 120 1055,31 
  -     

__-__ 
  -     

126637   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по кошторису 45278528 
2 

4316763 15239320 
2537273 

  43974,07 
18063,1 

      Разом будівельні роботи, грн. 
45278528 

2 

    
    

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 
43322919 

9 
        

           всього заробiтна плата, грн. 6854036         

      Загальновиробничi витрати, грн. 3690726         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7618,69         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1300124         

      Всього будівельні роботи, грн. 
45647600 

8 

    
    

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 
45647600 

8 
        

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 69655,86         
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    Кошторисна заробiтна плата, грн. 8154160         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01 
на новий дорожній одяг на проїзній частині (Тип А ) Ділянка №1 

 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 43974,07 98,17       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,0         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 18063,1 140,47       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 5,7         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 7618,69 170,65       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 69655,86         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,0         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 31,59176 327,53       

7 КБМ201-312 Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 782,12846 710,68       

8 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 102,20179 697,07       

9 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,52861 426,27       

10 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 23,503996 848,76       

11 КБМ207-150 Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.] маш. год 640,3969 1002,80       

12 КБМ212-101 Автогудронатори, місткість 3500 л маш. год 157,7767 959,80       

13 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 1329,262415 1128,44       
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14 КБМ212-711 Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т маш. год 782,12846 148,42       

15 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т маш. год 2366,94706 511,10       

16 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 
т 

маш. год 1362,40677 637,18       

17 КБМ212-908 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 
т 

маш. год 1322,83663 687,42       

18 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т маш. год 1376,64556 1073,02       

19 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 1005,63372 864,25       

20 КБМ212-2206 Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 
т/год 

маш. год 1738,762027 3932,99       

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

21 С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,07144 28647,43 27733,12 352,60 561,71 
22 +С111-1901 

варіант 2 
Емульсiя бiтумна, дорожна модіфікована ЕКШМ-50 т 153,796 26992,59 25943,33 519,99 529,27 

23 +С111-1901 
варіант 3 

Емульсiя бiтумна, дорожна ЕКШ-50 т 115,347 19230,39 18333,33 519,99 377,07 

24 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт 

м3 11,348099 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

25 +С112-38 Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі 
ширини, товщина 100,125 мм, ІV сорт 

м3 12,1448 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

26 С142-10-2 Вода м3 4270,91014 42,10 42,10   -       -     
27 +&С1416- 

8684-5 
Блок L-подібний (В600хШ500хД400 мм) V=0,036м3 шт 120 1055,31 1014,17 20,45 20,69 

28 +С1421-9453 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше 

м3 536,4576 1247,10 571,67 650,98 24,45 

29 +С1421-9601 
варіант 4 

Щебенево-піщана суміш С-7 м3 8,1984 1365,25 687,50 650,98 26,77 

30 +С1421-9601 
варіант 6 

Щебенево-піщана суміш С-5 м3 26018,864 1365,25 687,50 650,98 26,77 

31 +С1421-9601 
варіант 7 

Щебенево-піщана суміш ЩПС-40, укріплена цементом м3 20708,312 1707,97 1023,50 650,98 33,49 

32 +С1421-9835 
варіант 3 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах   покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 на 
БМПП 50/70-65 

т 11273,44 6618,37 6138,00 350,60 129,77 

33 +С1421-9848 
варіант 3 

Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон 
щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у 
нижнiх шарах    покриттiв ,    крупнозернистi, тип А, марка 
1(на бітумі БМПА 50/70-60) 

т 22378,899 6360,31 5885,00 350,60 124,71 
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34 +С1421-9853 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 
пористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, марка 1 

т 21622,981 4155,58 3723,50 350,60 81,48 

35 +С1421-10419 
варіант 1 

Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 1ГП м 7096 849,22 781,25 51,32 16,65 

36 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 22026,147 907,47 400,00 489,68 17,79 
37 +С1424-11600 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 

крупність заповнювача більше 40 мм 
м3 421,496 3343,14 2180,00 1097,59 65,55 

38 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 4,2864 2890,30 1827,50 1006,13 56,67 
39 +С1555-106 

варіант 1 
Геосітка композитна з комбінованого волокна оброблена 
бітумом з міцністю на розтяг не менше 50кН/м, АСМ-4 

м2 96496,16812 150,57 147,50 0,12 2,95 

40 +С1555-106 
варіант 2 

Геосинтетичний матеріал ГТ.Н.Т-1 м2 107187,4404 56,05 54,67 0,28 1,10 

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 грудня 2023 p. 
  
  
  
 

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах 
111-10 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02 

на новий дорожній одяг на проїзній частині (Тип А ) Ділянка №2 
Дорожній одяг 

  

Основа:   Кошторисна вартість 120094,525  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № відомість обсягів робіт   Кошторисна трудомісткість 18,66593  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 2180,313  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,0  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,085      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
085      

  

                

1 КР18-20-1 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Улаштування підстильних та 
вирівнювальних шарів основи з піску [на 
однiй половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на другiй] 

100м3 52,6995 113212,56 
3095,77 

10084,59 
2031,40 

5966245 163146 531453 
107054 

33,8520 
14,8268 

1783,98 
781,36 

2 ДБ1-31-2 Стабілізація ґрунтової основи земляного 
полотна при використанні 
геотекстильного матеріалу 

1000 м2 26,11329 406,39 
406,39 

__-__ 
  -     

10612 10612 __-__ 
  -     

4,1664 
  -     

108,8 
  -     
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3 С1555-106 
варіант 2 

Геосинтетичний матеріал ГТ.Н.Т-1 м2 28202,35 
32 

56,05 
  -     

__-__ 
  -     

1580742   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

4 КБ27-15-1 
тех.ч. 
табл.1 
п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Улаштування основи зі щебенево-піщаної 
суміші автогрейдером, за товщини шару 
15 см /проведення робiт на однiй половинi 
проїзної частини при систематичному русi 
транспорту на другiй/ 

1000м2 25,86498 17769,02 
3169,31 

14157,66 
3115,18 

459595 81974 366188 
80574 

33,3963 
22,5750 

863,79 
583,9 

5 КБ27-15-2 
тех.ч. 
табл.1 
п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Додаткові 6 см товщини /проведення 
робiт на однiй половинi проїзної частини 
при систематичному русi транспорту на 
другiй/ 

1000м2 25,86498 1870,38 
  -     

1693,56 
310,74 

48377   -     43804 
8037 

__-__ 
2,3967 

__-__ 
61,99 

6 С1421-9601 
варіант 6 

Щебенево-піщана суміш С-5 м3 6843,874 1365,25 
  -     

__-__ 
  -     

9343599   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

7 КБ27-15-1 
тех.ч. 
табл.1 
п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Улаштування основи зі щебенево-піщаної 
суміші автогрейдером, за товщини шару 
15 см /проведення робiт на однiй половинi 
проїзної частини при систематичному русi 
транспорту на другiй/ 

1000м2 25,41566 17769,02 
3169,31 

14157,66 
3115,18 

451611 80550 359826 
79174 

33,3963 
22,5750 

848,79 
573,76 

8 КБ27-15-2 
тех.ч. 
табл.1 
п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Додаткові 2 см товщини /проведення 
робiт на однiй половинi проїзної частини 
при систематичному русi транспорту на 
другiй/ 

1000м2 25,41566 623,46 
  -     

564,52 
103,58 

15846   -     14348 
2633 

__-__ 
0,7989 

__-__ 
20,3 

9 С1421-9601 
варіант 8 

Щебенево-піщана суміш ЩПС Кр.Ц.М20, 
укріплена цементом 

м3 5444,034 1707,97 
  -     

__-__ 
  -     

9298247   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

10 КР18-58-1 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Розливання в'яжучих матеріалів [на однiй 
половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй] 

1т 29,406 662,32 
  -     

662,32 
163,68 

19476   -     19476 
4813 

__-__ 
1,4422 

__-__ 
42,41 

11 С111-1901 
варіант 3 

Емульсiя бiтумна, дорожна ЕКШ-50 т 30,288 19230,39 
  -     

__-__ 
  -     

582450   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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12 КР18-44-1 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Улаштування покриття з гарячих 
асфальтобетонних сумішей 
асфальтоукладальником при ширині смуги 
до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм]. 
[на однiй половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй] 

1000 м2 24,50519 33604,22 
3225,97 

30025,11 
4421,67 

823478 79053 735771 
108354 

29,2950 
30,8668 

717,88 
756,4 

13 КР18-44-2 
к=6 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Додаткові 30 мм товщини [на однiй 
половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй] 

1000 м2 24,50519 9844,06 
1393,62 

8295,62 
838,91 

241231 34151 203286 
20558 

12,6554 
5,5051 

310,12 
134,9 

14 С1421-9853 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі 
[асфальтобетон пористий] 
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, 
марка 1 

т 5677,853 4155,58 
  -     

__-__ 
  -     

23594772   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

15 КР18-58-1 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Розливання в'яжучих матеріалів [на однiй 
половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй] 

1т 29,406 662,32 
  -     

662,32 
163,68 

19476   -     19476 
4813 

__-__ 
1,4422 

__-__ 
42,41 

16 С111-1901 
варіант 2 

Емульсiя бiтумна, дорожна модіфікована 
ЕКШМ-50 

т 30,288 26992,59 
  -     

__-__ 
  -     

817552   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

17 КБ27-29-2 
тех.ч. 
табл.1 
п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Армування шарів асфальтобетонного 
покриття геогратами /проведення робiт 
на однiй половинi проїзної частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй/ 

1000 м2 24,50519 3076,26 
2965,38 

110,88 
45,88 

75384 72667 2717 
1124 

30,4017 
0,4265 

745 
10,45 

18 С1555-106 
варіант 1 

Геосітка композитна з комбінованого 
волокна оброблена бітумом з міцністю на 
розтяг не менше 50кН/м, АСМ-4 

м2 25338,36 
646 

150,57 
  -     

__-__ 
  -     

3815198   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

19 КР18-44-1 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Улаштування покриття з гарячих 
асфальтобетонних сумішей 
асфальтоукладальником при ширині смуги 
до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм]. 
[на однiй половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй] 

1000 м2 24,50519 33604,22 
3225,97 

30025,11 
4421,67 

823478 79053 735771 
108354 

29,2950 
30,8668 

717,88 
756,4 
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20 КР18-44-2 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Додаткові 30 мм товщини [на однiй 
половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй] 

1000 м2 24,50519 9844,06 
1393,62 

8295,62 
838,91 

241231 34151 203286 
20558 

12,6554 
5,5051 

310,12 
134,9 

21 С1421-9848 
варіант 3 

Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi 
[асфальтобетон щiльний] 
(дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у 
нижнiх шарах    покриттiв ,    крупнозернистi, 
тип А, марка 1(на бітумі БМПА 50/70-60) 

т 5876,345 6360,31 
  -     

__-__ 
  -     

37375376   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

22 КР18-58-1 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Розливання в'яжучих матеріалів [на однiй 
половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй] 

1т 1,225 662,32 
  -     

662,32 
163,68 

811   -     811 
201 

__-__ 
1,4422 

__-__ 
1,77 

23 С111-1901 
варіант 2 

Емульсiя бiтумна, дорожна модіфікована 
ЕКШМ-50 

т 10,096 26992,59 
  -     

__-__ 
  -     

272517   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

24 КР18-44-3 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Улаштування покриття з гарячих 
асфальтобетонних сумішей 
асфальтоукладальником при ширині смуги 
до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. 
[на однiй половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй] 

1000 м2 24,50519 31990,40 
3071,12 

28598,82 
4212,40 

783931 75258 700820 
103226 

27,8888 
29,4094 

683,42 
720,68 

25 С1421-9835 
варіант 3 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі 
[асфальтобетон щільний] 
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах   покриттів, дрібнозернисті, 
тип А, марка 1 на БМПП 50/70-65 

т 2960,227 6618,37 
  -     

__-__ 
  -     

19591878   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

26 КР18-29-4 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Установлення бортових каменів природних 
при інших видах покриттів [на однiй 
половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй] 

100м 19,53 44695,85 
22308,72 

998,34 
287,86 

872910 435689 19498 
5622 

235,0761 
2,0337 

4591,04 
39,72 

27 С1421-10419 
варіант 1 

Камені бортові із вивержених гірських порід, 
марка 1ГП 

м 1953 849,22 
  -     

__-__ 
  -     

1658527   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     



 6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                           - 5 -                                                                                                    63_КД_ЛК1_02-02-02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

28 КР18-20-4 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Улаштування пiдстильних та 
вирiвнювальних шарiв основи iз щебеню [на 
однiй половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй] 

100м3 1,1718 48055,91 
4685,29 

43075,92 
10602,00 

56312 5490 50476 
12423 

50,7780 
77,5922 

59,5 
90,92 

29 С1421-9453 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка 
М1000 і більше 

м3 147,6468 1247,10 
  -     

__-__ 
  -     

184130   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

30 КР18-29-4 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Установлення бортових каменів природних 
при інших видах покриттів [на однiй 
половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй] 

100м 0,54 24971,32 
22308,72 

998,34 
287,86 

13485 12047 539 
155 

235,0761 
2,0337 

126,94 
1,1 

31 С1421-10421 Камені бортові із вивержених гірських порід, 
марка 3ГП 

м 54 932,71 
  -     

__-__ 
  -     

50366   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

32 С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 
[М200], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 

м3 3,24 3343,14 
  -     

__-__ 
  -     

10832   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

33 КР18-20-4 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Улаштування пiдстильних та 
вирiвнювальних шарiв основи iз щебеню [на 
однiй половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй] 

100м3 0,0351 48055,91 
4685,29 

43075,92 
10602,00 

1687 164 1512 
372 

50,7780 
77,5922 

1,78 
2,72 

34 С1421-9453 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка 
М1000 і більше 

м3 4,4226 1247,10 
  -     

__-__ 
  -     

5515   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по кошторису 11910687 
7 

1164005 4009058 
668045 

  11869,04 
4756,09 

      Разом будівельні роботи, грн. 
11910687 

7 

    
    

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 
11393381 

4 
        

           всього заробiтна плата, грн. 1832050         

      Загальновиробничi витрати, грн. 987648         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2040,8         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 348263         
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      Всього будівельні роботи, грн. 
12009452 

5 

    
    

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 
12009452 

5 
        

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 18665,93         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 2180313         

                

  
  
 

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-02 
на новий дорожній одяг на проїзній частині (Тип А ) Ділянка №2 

 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 11869,04 98,07       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,0         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 4756,09 140,46       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 5,7         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 2040,8 170,65       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 18665,93         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,0         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 8,295497 327,53       

7 КБМ201-312 Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 205,84425 710,68       

8 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 28,744254 697,07       

9 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 6,66267 848,76       

10 КБМ207-150 Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.] маш. год 168,40593 1002,80       

11 КБМ212-101 Автогудронатори, місткість 3500 л маш. год 41,42913 959,80       

12 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 350,07572 1128,44       

13 КБМ212-711 Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т маш. год 205,84425 148,42       
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14 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т маш. год 623,29008 511,10       

15 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 
т 

маш. год 360,79831 637,18       

16 КБМ212-908 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 
т 

маш. год 347,85812 687,42       

17 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т маш. год 361,74134 1073,02       

18 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 264,620602 864,25       

19 КБМ212-2206 Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 
т/год 

маш. год 456,571388 3932,99       

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

20 С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,02007 28647,43 27733,12 352,60 561,71 
21 +С111-1901 

варіант 2 
Емульсiя бiтумна, дорожна модіфікована ЕКШМ-50 т 40,384 26992,59 25943,33 519,99 529,27 

22 +С111-1901 
варіант 3 

Емульсiя бiтумна, дорожна ЕКШ-50 т 30,288 19230,39 18333,33 519,99 377,07 

23 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт 

м3 2,979831 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

24 +С112-38 Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі 
ширини, товщина 100,125 мм, ІV сорт 

м3 3,4119 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

25 С142-10-2 Вода м3 1123,69317 42,10 42,10   -       -     
26 +С1421-9453 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 

фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше 
м3 152,0694 1247,10 571,67 650,98 24,45 

27 +С1421-9601 
варіант 6 

Щебенево-піщана суміш С-5 м3 6843,874 1365,25 687,50 650,98 26,77 

28 +С1421-9601 
варіант 8 

Щебенево-піщана суміш ЩПС Кр.Ц.М20, укріплена 
цементом 

м3 5444,034 1707,97 1023,50 650,98 33,49 

29 +С1421-9835 
варіант 3 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах   покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 на 
БМПП 50/70-65 

т 2960,227 6618,37 6138,00 350,60 129,77 

30 +С1421-9848 
варіант 3 

Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон 
щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у 
нижнiх шарах    покриттiв ,    крупнозернистi, тип А, марка 
1(на бітумі БМПА 50/70-60) 

т 5876,345 6360,31 5885,00 350,60 124,71 

31 +С1421-9853 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 
пористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, марка 1 

т 5677,853 4155,58 3723,50 350,60 81,48 

32 +С1421-10419 
варіант 1 

Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 1ГП м 1953 849,22 781,25 51,32 16,65 

33 +С1421-10421 Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 3ГП м 54 932,71 781,25 133,17 18,29 
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34 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 5796,945 907,47 400,00 489,68 17,79 
35 +С1424-11600 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 

крупність заповнювача більше 40 мм 
м3 115,227 3343,14 2180,00 1097,59 65,55 

36 +С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 3,24 3343,14 2180,00 1097,59 65,55 

37 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 1,2042 2890,30 1827,50 1006,13 56,67 
38 +С1555-106 

варіант 1 
Геосітка композитна з комбінованого волокна оброблена 
бітумом з міцністю на розтяг не менше 50кН/м, АСМ-4 

м2 25338,36646 150,57 147,50 0,12 2,95 

39 +С1555-106 
варіант 2 

Геосинтетичний матеріал ГТ.Н.Т-1 м2 28202,3532 56,05 54,67 0,28 1,10 

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 грудня 2023 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах 
111-10 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03 

на місцевий бічний проїзд 
Дорожній одяг 

  

Основа:   Кошторисна вартість 10505,164  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № відомість обсягів робіт   Кошторисна трудомісткість 4,73789  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 512,364  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 2,8  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,085      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
085      

  

                

                        
     Роздiл 1. Новий дорожній одяг на 

проїзній частині (Тип Д)  

          
  

      

1 КБ27-15-1 
тех.ч. 
табл.1 
п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Улаштування основи зі щебенево-піщаної 
суміші автогрейдером, за товщини шару 
15 см /проведення робiт на однiй половинi 
проїзної частини при систематичному русi 
транспорту на другiй/ 

1000м2 5,07209 17769,02 
3169,31 

14157,66 
3115,18 

90126 16075 71809 
15800 

33,3963 
22,5750 

169,39 
114,5 
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2 КБ27-15-2 
тех.ч. 
табл.1 
п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Додаткові 6 см товщини /проведення 
робiт на однiй половинi проїзної частини 
при систематичному русi транспорту на 
другiй/ 

1000м2 5,07209 1870,38 
  -     

1693,56 
310,74 

9487   -     8590 
1576 

__-__ 
2,3967 

__-__ 
12,16 

3 С1421-9601 
варіант 6 

Щебенево-піщана суміш С-5 м3 1342,075 1365,25 
  -     

__-__ 
  -     

1832268   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

4 КБ27-15-1 
тех.ч. 
табл.1 
п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Улаштування основи зі щебенево-піщаної 
суміші автогрейдером, за товщини шару 
15 см /проведення робiт на однiй половинi 
проїзної частини при систематичному русi 
транспорту на другiй/ 

1000м2 4,4688 17769,02 
3169,31 

14157,66 
3115,18 

79406 14163 63268 
13921 

33,3963 
22,5750 

149,24 
100,88 

5 С1421-9601 
варіант 4 

Щебенево-піщана суміш С-7 м3 844,603 1365,25 
  -     

__-__ 
  -     

1153094   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 КР18-44-3 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Улаштування покриття з гарячих 
асфальтобетонних сумішей 
асфальтоукладальником при ширині смуги 
до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. 
[на однiй половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй] 

1000 м2 4,4688 31990,40 
3071,12 

28598,82 
4212,40 

142959 13724 127802 
18824 

27,8888 
29,4094 

124,63 
131,42 

7 КР18-44-4 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Додатковий 1 см товщини [на однiй 
половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй] 

1000 м2 4,4688 4231,44 
602,18 

3584,53 
362,49 

18909 2691 16019 
1620 

5,4684 
2,3788 

24,44 
10,63 

8 С1421-9835 
варіант 3 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі 
[асфальтобетон щільний] 
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах   покриттів, дрібнозернисті, 
тип А, марка 1 на БМПП 50/70-65 

т 647,976 6618,37 
  -     

__-__ 
  -     

4288545   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 КР18-29-4 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Установлення бортових каменів природних 
при інших видах покриттів [на однiй 
половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй] 

100м 10,87 44695,85 
22308,72 

998,34 
287,86 

485844 242496 10852 
3129 

235,0761 
2,0337 

2555,28 
22,11 

10 С1421-10419 
варіант 1 

Камені бортові із вивержених гірських порід, 
марка 1ГП 

м 1087 849,22 
  -     

__-__ 
  -     

923102   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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11 КР18-20-4 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Улаштування пiдстильних та 
вирiвнювальних шарiв основи iз щебеню [на 
однiй половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй] 

100м3 0,6522 48055,91 
4685,29 

43075,92 
10602,00 

31342 3056 28094 
6915 

50,7780 
77,5922 

33,12 
50,61 

12 С1421-9453 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка 
М1000 і більше 

м3 82,1772 1247,10 
  -     

__-__ 
  -     

102483   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 КР2-12-1 Улаштування основи 100 м3 0,4693 56930,35 
53555,73 

3353,15 
1162,47 

26717 25134 1574 
546 

549,0643 
9,6755 

257,68 
4,54 

14 С1421-9601 
варіант 4 

Щебенево-піщана суміш С-7 м3 57,2546 1365,25 
  -     

__-__ 
  -     

78167   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

15 КР18-29-2 Установлення L подібного блоку 100м 3,35 35434,17 
13213,43 

831,95 
239,88 

118704 44265 2787 
804 

136,7426 
1,6948 

458,09 
5,68 

16 & С1416- 
8684-5 

Блок L-подібний (В600хШ500хД400 мм) V=0, 
036м3 

шт 838 1055,31 
  -     

__-__ 
  -     

884350   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 10265503 361604 330795 
63135 

  3771,87 
452,53 

      Разом будівельні роботи, грн. 10265503         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 9573104         

           всього заробiтна плата, грн. 424739         

      Загальновиробничi витрати, грн. 239661         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 513,49         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 87625         

      Всього будівельні роботи, грн. 10505164         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 10505164         

      Разом прямі витрати по кошторису 10265503 361604 330795 
63135 

  3771,87 
452,53 

      Разом будівельні роботи, грн. 10265503         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 9573104         

           всього заробiтна плата, грн. 424739         

      Загальновиробничi витрати, грн. 239661         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 513,49         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 87625         
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      Всього будівельні роботи, грн. 10505164         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 10505164         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 4737,89         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 512364         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-03 
на місцевий бічний проїзд 

 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 3771,87 95,87       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 2,8         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 452,53 139,52       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 5,6         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 513,49 170,65       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 4737,89         

              

                

    Середній розряд робіт розряд 2,8         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 19,56624 697,07       

7 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 3,69163 426,27       

8 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 3,600457 848,76       

9 КБМ207-150 Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.] маш. год 29,99549 1002,80       

10 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 31,31395 1128,44       

11 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т маш. год 70,08406 511,10       

12 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 
т 

маш. год 41,17733 637,18       
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13 КБМ212-908 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 
т 

маш. год 64,71986 687,42       

14 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т маш. год 18,19516 1073,02       

15 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 26,990296 864,25       

16 КБМ212-2206 Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 
т/год 

маш. год 24,844472 3932,99       

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

17 С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,01422 28647,43 27733,12 352,60 561,71 
18 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 

150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт 
м3 0,1394266 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

19 +С112-38 Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі 
ширини, товщина 100,125 мм, ІV сорт 

м3 2,4174 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

20 С142-10-2 Вода м3 136,56511 42,10 42,10   -       -     
21 +&С1416- 

8684-5 
Блок L-подібний (В600хШ500хД400 мм) V=0,036м3 шт 838 1055,31 1014,17 20,45 20,69 

22 +С1421-9453 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше 

м3 82,1772 1247,10 571,67 650,98 24,45 

23 +С1421-9601 
варіант 4 

Щебенево-піщана суміш С-7 м3 901,8576 1365,25 687,50 650,98 26,77 

24 +С1421-9601 
варіант 6 

Щебенево-піщана суміш С-5 м3 1342,075 1365,25 687,50 650,98 26,77 

25 +С1421-9835 
варіант 3 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах   покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 на 
БМПП 50/70-65 

т 647,976 6618,37 6138,00 350,60 129,77 

26 +С1421-10419 
варіант 1 

Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 1ГП м 1087 849,22 781,25 51,32 16,65 

27 +С1424-11600 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача більше 40 мм 

м3 83,898 3343,14 2180,00 1097,59 65,55 

28 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,8532 2890,30 1827,50 1006,13 56,67 
  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 грудня 2023 p. 
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                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах       
        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-03 
  

на будівництво : Пересічення та примикання 
  
  Кошторисна вартість об`єкта 76962,663 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 17,93254 тис.люд.год. 
  Кошторисна заробітна плата 2011,336 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений за поточними цінами станом на  26 грудня 2023  р. 

 № 
Ч. 
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 02-03-01  на новий дорожній одяг на примиканнях до основного 
проїзду Харківське шосе (Тип А ) 

72147,617   -     72147,617 16,37017 1840,526   -     

2 02-03-02  на новий дорожній одяг на примиканнях до основного 
проїзду Харківське шосе (Тип Д ) 

522,699   -     522,699 0,20379 22,077   -     

3 02-03-03  на новий дорожній одяг на примиканнях до місцевого 
бічного проїзду (Тип Д) 

2284,458   -     2284,458 1,15187 123,181   -     

4 02-03-04  на дорожній одяг на стоянках для тимчасового зберігання 
автомобілів (Тип Д ) 

2007,889   -     2007,889 0,20671 25,552   -     

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
     Всього: 76962,663   -     76962,663 17,93254 2011,336   -     
                  

  
 
 
 

  
  

  

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Тетяна ЧЕРКАСЬКА 
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]   

      

Керівник кошторисного  ____________________________________________________________ Євген КОЛЕСНИК 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
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Склав ____________________________________________________________   
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
  
 
 

    

Перевірив ____________________________________________________________ Євген КОЛЕСНИК 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ 
до об`єктного кошторису №  02-03 

  

Номе- 
ри 

лока- 
льних 
кош- 
тори- 

сів 

Найменування 
локальних  кошторисів 

Робітники- 
будівельники 

Робітники- 
монтажники 

Робітники, 
зайняті на 

керуванні та 
обслуговуван- 

ні машин 

Роботи по 
перевезенню 

ґрунту і 
будівельного 

сміття 

Пусконала- 
годжувальний 

персонал 

Разом прямі 
витрати 

Загально- 
виробничі 
витрати 

Разом 
кошторисні 

витрати 

Трудомісткість, тис. люд.год. 

Заробітна плата, тис. грн. 

02-03- 
01 

новий дорожній одяг на 
примиканнях до основного 
проїзду Харківське шосе (Тип А ) 

11,21897 __-__ 3,38023 __-__ __-__ 14,59920 1,77097 16,37017 
1068,595   -     469,715   -       -     1538,31 302,216 1840,526 

02-03- 
02 

новий дорожній одяг на 
примиканнях до основного 
проїзду Харківське шосе (Тип Д ) 

0,16182 __-__ 0,01986 __-__ __-__ 0,18168 0,02211 0,20379 
15,525   -     2,777   -       -     18,302 3,775 22,077 

02-03- 
03 

новий дорожній одяг на 
примиканнях до місцевого 
бічного проїзду (Тип Д) 

0,93632 __-__ 0,09106 __-__ __-__ 1,02738 0,12449 1,15187 
89,235   -     12,701   -       -     101,936 21,245 123,181 

02-03- 
04 

дорожній одяг на стоянках для 
тимчасового зберігання 
автомобілів (Тип Д ) 

0,10235 __-__ 0,08095 __-__ __-__ 0,18330 0,02341 0,20671 
10,218   -     11,338   -       -     21,556 3,996 25,552 

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
  Разом : 12,41946 __-__ 3,57210 __-__ __-__ 15,99156 1,94098 17,93254 
    1183,573   -     496,531   -       -     1680,104 331,232 2011,336 
                    

  

Склав __________________________   Перевірив _________________________ Євген КОЛЕСНИК 
            

 
  



 4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                           - 1 -                                                                                                    63_КД_ЛК1_02-03-01 

Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах 
111-10 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01 

на новий дорожній одяг на примиканнях до основного проїзду Харківське шосе (Тип А ) 
Пересічення та примикання 

  

Основа:   Кошторисна вартість 72147,617  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № відомість обсягів робіт   Кошторисна трудомісткість 16,37017  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 1840,526  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 2,7  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,085      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
085      

  

                

1 КР18-20-1 Улаштування підстильних та 
вирівнювальних шарів основи з піску 

100м3 136,6162 111015,82 
2579,80 

8403,82 
1692,83 

15166559 352442 1148098 
231268 

28,2100 
12,3557 

3853,94 
1687,98 

2 ДБ1-31-2 Стабілізація ґрунтової основи земляного 
полотна при використанні 
геотекстильного матеріалу 

1000 м2 13,39872 406,39 
406,39 

__-__ 
  -     

5445 5445 __-__ 
  -     

4,1664 
  -     

55,82 
  -     

3 С1555-106 
варіант 2 

Геосинтетичний матеріал ГТ.Н.Т-1 м2 14470,61 
76 

56,05 
  -     

__-__ 
  -     

811078   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

4 КБ27-15-1 Улаштування основи зі щебенево-піщаної 
суміші автогрейдером, за товщини шару 
15 см 

1000м2 13,12268 14881,19 
2641,09 

11798,05 
2595,98 

195281 34658 154822 
34066 

27,8303 
18,8125 

365,21 
246,87 
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5 КБ27-15-2 Додаткові 6 см товщини 1000м2 13,12268 1588,12 
  -     

1411,30 
258,95 

20840   -     18520 
3398 

__-__ 
1,9973 

__-__ 
26,21 

6 С1421-9601 
варіант 6 

Щебенево-піщана суміш С-5 м3 3472,261 1365,25 
  -     

__-__ 
  -     

4740504   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

7 КБ27-15-1 Улаштування основи зі щебенево-піщаної 
суміші автогрейдером, за товщини шару 
15 см 

1000м2 12,62317 14881,19 
2641,09 

11798,05 
2595,98 

187848 33339 148929 
32769 

27,8303 
18,8125 

351,31 
237,47 

8 КБ27-15-2 Додаткові 2 см товщини 1000м2 12,62317 529,37 
  -     

470,43 
86,32 

6682   -     5938 
1090 

__-__ 
0,6658 

__-__ 
8,4 

9 С1421-9601 
варіант 7 

Щебенево-піщана суміш ЩПС-40, укріплена 
цементом 

м3 2703,883 1707,97 
  -     

__-__ 
  -     

4618151   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

10 КР18-58-1 Розливання в'яжучих матеріалів 1т 13,933 551,93 
  -     

551,93 
136,40 

7690   -     7690 
1900 

__-__ 
1,2019 

__-__ 
16,75 

11 С111-1901 
варіант 3 

Емульсiя бiтумна, дорожна ЕКШ-50 т 14,351 19230,39 
  -     

__-__ 
  -     

275975   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

12 КР18-44-1 Улаштування покриття з гарячих 
асфальтобетонних сумішей 
асфальтоукладальником при ширині смуги 
до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм]. 

1000 м2 11,611 28062,36 
2688,30 

25020,92 
3684,73 

325832 31214 290518 
42783 

24,4125 
25,7223 

283,45 
298,66 

13 КР18-44-2 
к=6 

Додаткові 30 мм товщини 1000 м2 11,611 8229,19 
1161,35 

6913,02 
699,09 

95549 13484 80267 
8117 

10,5462 
4,5876 

122,45 
53,27 

14 С1421-9853 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі 
[асфальтобетон пористий] 
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, 
марка 1 

т 2690,269 4155,58 
  -     

__-__ 
  -     

11179628   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

15 КР18-58-1 Розливання в'яжучих матеріалів 1т 13,933 551,93 
  -     

551,93 
136,40 

7690   -     7690 
1900 

__-__ 
1,2019 

__-__ 
16,75 

16 С111-1901 
варіант 2 

Емульсiя бiтумна, дорожна модіфікована 
ЕКШМ-50 

т 14,351 26992,59 
  -     

__-__ 
  -     

387371   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

17 КБ27-29-2 Армування шарів асфальтобетонного 
покриття геогратами 

1000 м2 11,611 2563,55 
2471,15 

92,40 
38,24 

29765 28693 1072 
444 

25,3348 
0,3554 

294,16 
4,13 

18 С1555-106 
варіант 1 

Геосітка композитна з комбінованого 
волокна оброблена бітумом з міцністю на 
розтяг не менше 50кН/м, АСМ-4 

м2 12005,77 
4 

150,57 
  -     

__-__ 
  -     

1807709   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

19 КР18-44-1 Улаштування покриття з гарячих 
асфальтобетонних сумішей 
асфальтоукладальником при ширині смуги 
до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм]. 

1000 м2 11,611 28062,36 
2688,30 

25020,92 
3684,73 

325832 31214 290518 
42783 

24,4125 
25,7223 

283,45 
298,66 

20 КР18-44-2 Додаткові 30 мм товщини 1000 м2 11,611 8229,19 
1161,35 

6913,02 
699,09 

95549 13484 80267 
8117 

10,5462 
4,5876 

122,45 
53,27 
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21 С1421-9848 
варіант 3 

Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi 
[асфальтобетон щiльний] 
(дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у 
нижнiх шарах    покриттiв ,    крупнозернистi, 
тип А, марка 1(на бітумі БМПА 50/70-60) 

т 2784,318 6360,31 
  -     

__-__ 
  -     

17709126   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

22 КР18-58-1 Розливання в'яжучих матеріалів 1т 0,581 551,93 
  -     

551,93 
136,40 

321   -     321 
79 

__-__ 
1,2019 

__-__ 
0,7 

23 С111-1901 
варіант 2 

Емульсiя бiтумна, дорожна модіфікована 
ЕКШМ-50 

т 4,784 26992,59 
  -     

__-__ 
  -     

129133   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

24 КР18-44-3 Улаштування покриття з гарячих 
асфальтобетонних сумішей 
асфальтоукладальником при ширині смуги 
до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. 

1000 м2 11,611 26712,08 
2559,27 

23832,35 
3510,34 

310154 29716 276717 
40759 

23,2407 
24,5079 

269,85 
284,56 

25 С1421-9835 
варіант 3 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі 
[асфальтобетон щільний] 
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах   покриттів, дрібнозернисті, 
тип А, марка 1 на БМПП 50/70-65 

т 1402,609 6618,37 
  -     

__-__ 
  -     

9282985   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

26 КР18-29-4 Установлення бортових каменів природних 
при інших видах покриттів 

100м 26,29 21086,81 
18590,60 

831,95 
239,88 

554372 488747 21872 
6306 

195,8968 
1,6948 

5150,13 
44,56 

27 С1421-10419 
варіант 1 

Камені бортові із вивержених гірських порід, 
марка 1ГП 

м 2629 849,22 
  -     

__-__ 
  -     

2232599   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

28 С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 
[М200], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 

м3 144,6 3343,14 
  -     

__-__ 
  -     

483418   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

29 КР18-20-4 Улаштування пiдстильних та 
вирiвнювальних шарiв основи iз щебеню 

100м3 1,5774 40095,71 
3904,41 

35896,60 
8835,00 

63247 6159 56623 
13936 

42,3150 
64,6601 

66,75 
101,99 

30 С1421-9453 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка 
М1000 і більше 

м3 198,7524 1247,10 
  -     

__-__ 
  -     

247864   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по кошторису 71304197 1068595 2589862 
469715 

  11218,97 
3380,23 

      Разом будівельні роботи, грн. 71304197         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 67645740         

           всього заробiтна плата, грн. 1538310         

      Загальновиробничi витрати, грн. 843420         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1770,97         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 302216         

      Всього будівельні роботи, грн. 72147617         
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    Всього по кошторису 72147617         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 16370,17         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 1840526         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-01 
на новий дорожній одяг на примиканнях до основного проїзду Харківське шосе (Тип А ) 

 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 11218,97 95,25       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 2,7         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 3380,23 138,96       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 5,6         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 1770,97 170,65       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 16370,17         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 2,7         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 3,27546 327,53       

7 КБМ201-312 Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 444,685731 710,68       

8 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 31,37712 697,07       

9 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 7,25667 848,76       

10 КБМ207-150 Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.] маш. год 70,53521 1002,80       

11 КБМ212-101 Автогудронатори, місткість 3500 л маш. год 16,35845 959,80       

12 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 483,33458 1128,44       

13 КБМ212-711 Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т маш. год 444,68573 148,42       
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14 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т маш. год 264,60185 511,10       

15 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 
т 

маш. год 171,21992 637,18       

16 КБМ212-908 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 
т 

маш. год 145,53743 687,42       

17 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т маш. год 257,72651 1073,02       

18 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 251,004021 864,25       

19 КБМ212-2206 Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 
т/год 

маш. год 180,2764499 3932,99       

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

20 С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,02629 28647,43 27733,12 352,60 561,71 
21 +С111-1901 

варіант 2 
Емульсiя бiтумна, дорожна модіфікована ЕКШМ-50 т 19,135 26992,59 25943,33 519,99 529,27 

22 +С111-1901 
варіант 3 

Емульсiя бiтумна, дорожна ЕКШ-50 т 14,351 19230,39 18333,33 519,99 377,07 

23 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт 

м3 1,411898 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

24 +С112-38 Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі 
ширини, товщина 100,125 мм, ІV сорт 

м3 4,4693 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

25 С142-10-2 Вода м3 1117,35782 42,10 42,10   -       -     
26 +С1421-9453 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 

фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше 
м3 198,7524 1247,10 571,67 650,98 24,45 

27 +С1421-9601 
варіант 6 

Щебенево-піщана суміш С-5 м3 3472,261 1365,25 687,50 650,98 26,77 

28 +С1421-9601 
варіант 7 

Щебенево-піщана суміш ЩПС-40, укріплена цементом м3 2703,883 1707,97 1023,50 650,98 33,49 

29 +С1421-9835 
варіант 3 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах   покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 на 
БМПП 50/70-65 

т 1402,609 6618,37 6138,00 350,60 129,77 

30 +С1421-9848 
варіант 3 

Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон 
щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у 
нижнiх шарах    покриттiв ,    крупнозернистi, тип А, марка 
1(на бітумі БМПА 50/70-60) 

т 2784,318 6360,31 5885,00 350,60 124,71 

31 +С1421-9853 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 
пористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, марка 1 

т 2690,269 4155,58 3723,50 350,60 81,48 

32 +С1421-10419 
варіант 1 

Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 1ГП м 2629 849,22 781,25 51,32 16,65 

33 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 15027,782 907,47 400,00 489,68 17,79 
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34 +С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 144,6 3343,14 2180,00 1097,59 65,55 

35 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 1,5774 2890,30 1827,50 1006,13 56,67 
36 +С1555-106 

варіант 1 
Геосітка композитна з комбінованого волокна оброблена 
бітумом з міцністю на розтяг не менше 50кН/м, АСМ-4 

м2 12005,774 150,57 147,50 0,12 2,95 

37 +С1555-106 
варіант 2 

Геосинтетичний матеріал ГТ.Н.Т-1 м2 14470,6176 56,05 54,67 0,28 1,10 

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 грудня 2023 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

 
  



 3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                           - 1 -                                                                                                    63_КД_ЛК1_02-03-02 

Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах 
111-10 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-02 

на новий дорожній одяг на примиканнях до основного проїзду Харківське шосе (Тип Д ) 
Пересічення та примикання 

  

Основа:   Кошторисна вартість 522,699  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № відомість обсягів робіт   Кошторисна трудомісткість 0,20379  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 22,077  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 2,8  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,085      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
085      

  

                

1 КБ27-15-1 Улаштування основи зі щебенево-піщаної 
суміші автогрейдером, за товщини шару 
15 см 

1000м2 0,2922 14881,19 
2641,09 

11798,05 
2595,98 

4348 772 3447 
759 

27,8303 
18,8125 

8,13 
5,5 

2 КБ27-15-2 Додаткові 6 см товщини 1000м2 0,2922 1588,12 
  -     

1411,30 
258,95 

464   -     412 
76 

__-__ 
1,9973 

__-__ 
0,58 

3 С1421-9601 
варіант 6 

Щебенево-піщана суміш С-5 м3 77,316 1365,25 
  -     

__-__ 
  -     

105556   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

4 КБ27-15-1 Улаштування основи зі щебенево-піщаної 
суміші автогрейдером, за товщини шару 
15 см 

1000м2 0,2586 14881,19 
2641,09 

11798,05 
2595,98 

3848 683 3051 
671 

27,8303 
18,8125 

7,2 
4,86 
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5 С1421-9601 
варіант 4 

Щебенево-піщана суміш С-7 м3 48,875 1365,25 
  -     

__-__ 
  -     

66727   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 КР18-44-3 Улаштування покриття з гарячих 
асфальтобетонних сумішей 
асфальтоукладальником при ширині смуги 
до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. 

1000 м2 0,2586 26712,08 
2559,27 

23832,35 
3510,34 

6908 662 6163 
908 

23,2407 
24,5079 

6,01 
6,34 

7 КР18-44-4 Додатковий 1 см товщини 1000 м2 0,2586 3533,66 
501,82 

2987,11 
302,08 

914 130 772 
78 

4,5570 
1,9823 

1,18 
0,51 

8 С1421-9835 
варіант 3 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі 
[асфальтобетон щільний] 
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах   покриттів, дрібнозернисті, 
тип А, марка 1 на БМПП 50/70-65 

т 37,497 6618,37 
  -     

__-__ 
  -     

248169   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 КР18-29-4 Установлення бортових каменів природних 
при інших видах покриттів 

100м 0,37 21086,81 
18590,60 

831,95 
239,88 

7802 6879 308 
89 

195,8968 
1,6948 

72,48 
0,63 

10 С1421-10419 
варіант 1 

Камені бортові із вивержених гірських порід, 
марка 1ГП 

м 37 849,22 
  -     

__-__ 
  -     

31421   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 
[М200], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 

м3 2,04 3343,14 
  -     

__-__ 
  -     

6820   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

12 КР18-20-4 Улаштування пiдстильних та 
вирiвнювальних шарiв основи iз щебеню 

100м3 0,0222 40095,71 
3904,41 

35896,60 
8835,00 

890 87 797 
196 

42,3150 
64,6601 

0,94 
1,44 

13 С1421-9453 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка 
М1000 і більше 

м3 2,7972 1247,10 
  -     

__-__ 
  -     

3488   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

14 КР18-30-1 Установлення бетонних поребриків на 
бетонну основу 

м 46 143,74 
137,22 

__-__ 
  -     

6612 6312 __-__ 
  -     

1,4322 
  -     

65,88 
  -     

15 & С1421- 
10426-2 

Каменi бортовi БР100.20.8 м 46 197,46 
  -     

__-__ 
  -     

9083   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

16 С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 
[М200], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 

м3 1,75 3343,14 
  -     

__-__ 
  -     

5850   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

17 С1421-9453 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка 
М1000 і більше 

м3 2,7846 1247,10 
  -     

__-__ 
  -     

3473   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по кошторису 512373 15525 14950 
2777 

  161,82 
19,86 

      Разом будівельні роботи, грн. 512373         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 481898         

           всього заробiтна плата, грн. 18302         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 10326         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 22,11         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3775         

      Всього будівельні роботи, грн. 522699         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 522699         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 203,79         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 22077         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-02 
на новий дорожній одяг на примиканнях до основного проїзду Харківське шосе (Тип Д ) 

 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 161,82 95,93       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 2,8         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 19,86 139,81       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 5,6         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 22,11 170,70       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 203,79         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 2,8         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 0,441595 697,07       

7 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 0,10213 848,76       

8 КБМ207-150 Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.] маш. год 1,44252 1002,80       

9 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 1,45232 1128,44       

10 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т маш. год 3,1573565 511,10       

11 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 
т 

маш. год 1,54121 637,18       
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12 КБМ212-908 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 
т 

маш. год 3,11359 687,42       

13 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т маш. год 0,86158 1073,02       

14 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 1,27096 864,25       

15 КБМ212-2206 Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 
т/год 

маш. год 1,19808 3932,99       

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

16 С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,00037 28647,43 27733,12 352,60 561,71 
17 +С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення 

бездобавковий, марка 400 
т 0,0644 4357,64 3871,18 401,02 85,44 

18 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт 

м3 0,0080683 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

19 +С112-38 Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі 
ширини, товщина 100,125 мм, ІV сорт 

м3 0,0629 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

20 С142-10-2 Вода м3 8,22082 42,10 42,10   -       -     
21 +С1421-9453 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 

фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше 
м3 5,5818 1247,10 571,67 650,98 24,45 

22 +С1421-9601 
варіант 4 

Щебенево-піщана суміш С-7 м3 48,875 1365,25 687,50 650,98 26,77 

23 +С1421-9601 
варіант 6 

Щебенево-піщана суміш С-5 м3 77,316 1365,25 687,50 650,98 26,77 

24 +С1421-9835 
варіант 3 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах   покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 на 
БМПП 50/70-65 

т 37,497 6618,37 6138,00 350,60 129,77 

25 +С1421-10419 
варіант 1 

Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 1ГП м 37 849,22 781,25 51,32 16,65 

26 +&С1421- 
10426-2 

Каменi бортовi БР100.20.8 м 46 197,46 181,00 12,59 3,87 

27 +С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 3,79 3343,14 2180,00 1097,59 65,55 

28 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,0222 2890,30 1827,50 1006,13 56,67 
  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 грудня 2023 p. 
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                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  
 

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах 
111-10 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-03 

на новий дорожній одяг на примиканнях до місцевого бічного проїзду (Тип Д) 
Пересічення та примикання 

  

Основа:   Кошторисна вартість 2284,458  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № відомість обсягів робіт   Кошторисна трудомісткість 1,15187  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 123,181  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 2,7  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,085      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
085      

  

                

1 КБ27-15-1 Улаштування основи зі щебенево-піщаної 
суміші автогрейдером, за товщини шару 
15 см 

1000м2 1,13475 14881,19 
2641,09 

11798,05 
2595,98 

16886 2997 13388 
2946 

27,8303 
18,8125 

31,58 
21,35 

2 КБ27-15-2 Додаткові 6 см товщини 1000м2 1,13475 1588,12 
  -     

1411,30 
258,95 

1802   -     1601 
294 

__-__ 
1,9973 

__-__ 
2,27 

3 С1421-9601 
варіант 6 

Щебенево-піщана суміш С-5 м3 300,255 1365,25 
  -     

__-__ 
  -     

409923   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

4 КБ27-15-1 Улаштування основи зі щебенево-піщаної 
суміші автогрейдером, за товщини шару 
15 см 

1000м2 0,961 14881,19 
2641,09 

11798,05 
2595,98 

14301 2538 11338 
2495 

27,8303 
18,8125 

26,74 
18,08 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 С1421-9601 
варіант 4 

Щебенево-піщана суміш С-7 м3 181,629 1365,25 
  -     

__-__ 
  -     

247969   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 КР18-44-3 Улаштування покриття з гарячих 
асфальтобетонних сумішей 
асфальтоукладальником при ширині смуги 
до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. 

1000 м2 0,961 26712,08 
2559,27 

23832,35 
3510,34 

25670 2459 22903 
3373 

23,2407 
24,5079 

22,33 
23,55 

7 КР18-44-4 Додатковий 1 см товщини 1000 м2 0,961 3533,66 
501,82 

2987,11 
302,08 

3396 482 2871 
290 

4,5570 
1,9823 

4,38 
1,9 

8 С1421-9835 
варіант 3 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі 
[асфальтобетон щільний] 
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах   покриттів, дрібнозернисті, 
тип А, марка 1 на БМПП 50/70-65 

т 139,345 6618,37 
  -     

__-__ 
  -     

922237   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 КР18-29-4 Установлення бортових каменів природних 
при інших видах покриттів 

100м 4,29 21086,81 
18590,60 

831,95 
239,88 

90462 79754 3569 
1029 

195,8968 
1,6948 

840,4 
7,27 

10 С1421-10419 
варіант 1 

Камені бортові із вивержених гірських порід, 
марка 1ГП 

м 429 849,22 
  -     

__-__ 
  -     

364315   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 
[М200], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 

м3 23,6 3343,14 
  -     

__-__ 
  -     

78898   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

12 КР18-20-4 Улаштування пiдстильних та 
вирiвнювальних шарiв основи iз щебеню 

100м3 0,2574 40095,71 
3904,41 

35896,60 
8835,00 

10321 1005 9240 
2274 

42,3150 
64,6601 

10,89 
16,64 

13 С1421-9453 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка 
М1000 і більше 

м3 32,4324 1247,10 
  -     

__-__ 
  -     

40446   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по кошторису 2226626 89235 64910 
12701 

  936,32 
91,06 

      Разом будівельні роботи, грн. 2226626         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2072481         

           всього заробiтна плата, грн. 101936         

      Загальновиробничi витрати, грн. 57832         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 124,49         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 21245         

      Всього будівельні роботи, грн. 2284458         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 2284458         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1151,87         
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    Кошторисна заробiтна плата, грн. 123181         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  
 
 

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-03 
на новий дорожній одяг на примиканнях до місцевого бічного проїзду (Тип Д) 

 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 936,32 95,30       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 2,7         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 91,06 139,48       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 5,6         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 124,49 170,65       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 1151,87         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 2,7         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 5,12012 697,07       

7 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 1,18414 848,76       

8 КБМ207-150 Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.] маш. год 5,50812 1002,80       

9 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 6,132015 1128,44       

10 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т маш. год 14,338204 511,10       

11 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 
т 

маш. год 10,72967 637,18       
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12 КБМ212-908 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 
т 

маш. год 11,84696 687,42       

13 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т маш. год 3,38015 1073,02       

14 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 5,14411 864,25       

15 КБМ212-2206 Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 
т/год 

маш. год 4,452265 3932,99       

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

16 С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,00429 28647,43 27733,12 352,60 561,71 
17 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 

150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт 
м3 0,029983 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

18 +С112-38 Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі 
ширини, товщина 100,125 мм, ІV сорт 

м3 0,7293 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

19 С142-10-2 Вода м3 30,78343 42,10 42,10   -       -     
20 +С1421-9453 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 

фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше 
м3 32,4324 1247,10 571,67 650,98 24,45 

21 +С1421-9601 
варіант 4 

Щебенево-піщана суміш С-7 м3 181,629 1365,25 687,50 650,98 26,77 

22 +С1421-9601 
варіант 6 

Щебенево-піщана суміш С-5 м3 300,255 1365,25 687,50 650,98 26,77 

23 +С1421-9835 
варіант 3 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах   покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 на 
БМПП 50/70-65 

т 139,345 6618,37 6138,00 350,60 129,77 

24 +С1421-10419 
варіант 1 

Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 1ГП м 429 849,22 781,25 51,32 16,65 

25 +С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 23,6 3343,14 2180,00 1097,59 65,55 

26 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,2574 2890,30 1827,50 1006,13 56,67 
  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 грудня 2023 p. 
  
 
  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  
 

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах 
111-10 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-04 

на дорожній одяг на стоянках для тимчасового зберігання автомобілів (Тип Д ) 
Пересічення та примикання 

  

Основа:   Кошторисна вартість 2007,889  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № відомість обсягів робіт   Кошторисна трудомісткість 0,20671  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 25,552  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,2  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,085      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
085      

  

                

1 КБ27-15-1 Улаштування основи зі щебенево-піщаної 
суміші автогрейдером, за товщини шару 
15 см 

1000м2 1,28659 14881,19 
2641,09 

11798,05 
2595,98 

19146 3398 15179 
3340 

27,8303 
18,8125 

35,81 
24,2 

2 КБ27-15-2 Додаткові 6 см товщини 1000м2 1,28659 1588,12 
  -     

1411,30 
258,95 

2043   -     1816 
333 

__-__ 
1,9973 

__-__ 
2,57 

3 С1421-9601 
варіант 6 

Щебенево-піщана суміш С-5 м3 340,432 1365,25 
  -     

__-__ 
  -     

464775   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

4 КБ27-15-1 Улаштування основи зі щебенево-піщаної 
суміші автогрейдером, за товщини шару 
15 см 

1000м2 1,19605 14881,19 
2641,09 

11798,05 
2595,98 

17799 3159 14111 
3105 

27,8303 
18,8125 

33,29 
22,5 
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5 С1421-9601 
варіант 4 

Щебенево-піщана суміш С-7 м3 226,053 1365,25 
  -     

__-__ 
  -     

308619   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 КР18-44-3 Улаштування покриття з гарячих 
асфальтобетонних сумішей 
асфальтоукладальником при ширині смуги 
до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. 

1000 м2 1,19605 26712,08 
2559,27 

23832,35 
3510,34 

31949 3061 28505 
4199 

23,2407 
24,5079 

27,8 
29,31 

7 КР18-44-4 Додатковий 1 см товщини 1000 м2 1,19605 3533,66 
501,82 

2987,11 
302,08 

4226 600 3573 
361 

4,5570 
1,9823 

5,45 
2,37 

8 С1421-9835 
варіант 3 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі 
[асфальтобетон щільний] 
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах   покриттів, дрібнозернисті, 
тип А, марка 1 на БМПП 50/70-65 

т 173,427 6618,37 
  -     

__-__ 
  -     

1147804   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по кошторису 1996361 10218 63184 
11338 

  102,35 
80,95 

      Разом будівельні роботи, грн. 1996361         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1922959         

           всього заробiтна плата, грн. 21556         

      Загальновиробничi витрати, грн. 11528         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,41         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3996         

      Всього будівельні роботи, грн. 2007889         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 2007889         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 206,71         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 25552         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-04 
на дорожній одяг на стоянках для тимчасового зберігання автомобілів (Тип Д ) 

 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 102,35 99,84       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,2         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 80,95 140,05       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 5,6         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 23,41 170,69       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 206,71         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,2         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 КБМ207-150 Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.] маш. год 6,47617 1002,80       

7 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 6,19543 1128,44       

8 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т маш. год 12,96474 511,10       

9 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 
т 

маш. год 4,191617 637,18       

10 КБМ212-908 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 
т 

маш. год 14,03399 687,42       

11 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т маш. год 3,88017 1073,02       
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12 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 5,54993 864,25       

13 КБМ212-2206 Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 
т/год 

маш. год 5,54124 3932,99       

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

14 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт 

м3 0,037317 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

15 С142-10-2 Вода м3 34,22231 42,10 42,10   -       -     
16 +С1421-9601 

варіант 4 
Щебенево-піщана суміш С-7 м3 226,053 1365,25 687,50 650,98 26,77 

17 +С1421-9601 
варіант 6 

Щебенево-піщана суміш С-5 м3 340,432 1365,25 687,50 650,98 26,77 

18 +С1421-9835 
варіант 3 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах   покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 на 
БМПП 50/70-65 

т 173,427 6618,37 6138,00 350,60 129,77 

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 грудня 2023 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах       
        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-04 
  

на будівництво : Підпірні стінки 
  
  Кошторисна вартість об`єкта 3562,391 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 3,19887 тис.люд.год. 
  Кошторисна заробітна плата 349,694 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений за поточними цінами станом на  26 грудня 2023  р. 

 № 
Ч. 
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 02-04-01  на влаштування сходів №1 в парк 413,582   -     413,582 0,60725 66,302   -     
2 02-04-02  на влаштування сходів №2 116,411   -     116,411 0,12727 13,553   -     
3 02-04-03  на влаштування сходів монолітних СМ-3 178,381   -     178,381 0,26094 28,32   -     
4 02-04-04  на влаштування сходів монолітних СМ-4 216,362   -     216,362 0,32411 35,181   -     
5 02-04-05  на влаштування сходів монолітних СМ-5 481,845   -     481,845 0,65793 71,364   -     
6 02-04-06  на влаштування сходів монолітних СМ-6 382,42   -     382,42 0,52128 56,518   -     
7 02-04-07  на пандуси 1773,39   -     1773,39 0,70009 78,456   -     

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
     Всього: 3562,391   -     3562,391 3,19887 349,694   -     
                  

  
 

    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Тетяна ЧЕРКАСЬКА 
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]   

  
 

    

Керівник кошторисного  ____________________________________________________________ Євген КОЛЕСНИК 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
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Склав ____________________________________________________________   
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

Перевірив ____________________________________________________________ Євген КОЛЕСНИК 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ 
до об`єктного кошторису №  02-04 

  

Номе- 
ри 

лока- 
льних 
кош- 
тори- 

сів 

Найменування 
локальних  кошторисів 

Робітники- 
будівельники 

Робітники- 
монтажники 

Робітники, 
зайняті на 

керуванні та 
обслуговуван- 

ні машин 

Роботи по 
перевезенню 

ґрунту і 
будівельного 

сміття 

Пусконала- 
годжувальний 

персонал 

Разом прямі 
витрати 

Загально- 
виробничі 
витрати 

Разом 
кошторисні 

витрати 

Трудомісткість, тис. люд.год. 

Заробітна плата, тис. грн. 

02-04- 
01 

влаштування сходів №1 в парк 0,50408 __-__ 0,03811 __-__ __-__ 0,54219 0,06506 0,60725 
50,127   -     5,074   -       -     55,201 11,101 66,302 

02-04- 
02 

влаштування сходів №2 0,11134 __-__ 0,00229 __-__ __-__ 0,11363 0,01364 0,12727 
10,933   -     0,294   -       -     11,227 2,326 13,553 

02-04- 
03 

влаштування сходів монолітних 
СМ-3 

0,22593 __-__ 0,00706 __-__ __-__ 0,23299 0,02795 0,26094 
22,642   -     0,909   -       -     23,551 4,769 28,32 

02-04- 
04 

влаштування сходів монолітних 
СМ-4 

0,28124 __-__ 0,00814 __-__ __-__ 0,28938 0,03473 0,32411 
28,202   -     1,052   -       -     29,254 5,927 35,181 

02-04- 
05 

влаштування сходів монолітних 
СМ-5 

0,56904 __-__ 0,01841 __-__ __-__ 0,58745 0,07048 0,65793 
56,96   -     2,376   -       -     59,336 12,028 71,364 

02-04- 
06 

влаштування сходів монолітних 
СМ-6 

0,45085 __-__ 0,01459 __-__ __-__ 0,46544 0,05584 0,52128 
45,097   -     1,889   -       -     46,986 9,532 56,518 

02-04- 
07 

пандуси 0,53333 __-__ 0,09222 __-__ __-__ 0,62555 0,07454 0,70009 
54,282   -     11,46   -       -     65,742 12,714 78,456 

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
  Разом : 2,67581 __-__ 0,18082 __-__ __-__ 2,85663 0,34224 3,19887 
    268,243   -     23,054   -       -     291,297 58,397 349,694 
                    

  

Склав __________________________   Перевірив _________________________ Євген КОЛЕСНИК 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах 
111-10 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-01 

на влаштування сходів №1 в парк 
Підпірні стінки 

  

Основа:   Кошторисна вартість 413,582  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № відомість обсягів робіт   Кошторисна трудомісткість 0,60725  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 66,302  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,1  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,085      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
085      

  

                

                        
     Роздiл 1. Підпірна стінка                    

1 КР1-8-10 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах 
екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у 
відвал, група ґрунту 2 

100 м3 0,3341 7588,93 
209,27 

7379,66 
2279,64 

2535 70 2465 
762 

2,3111 
19,5213 

0,77 
6,52 
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2 КР1-18-2 
тех.ч. 
п.1.3 
табл.2 
п.4 
к=1,2 

Розробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група ґрунту 2 
[доробка вручну, розробленого 
механiзованим способом] 

100 м3 0,0334 34797,17 
34797,17 

__-__ 
  -     

1162 1162 __-__ 
  -     

391,7718 
  -     

13,09 
  -     

3 КР2-15-2 Улаштування бетонної підготовки 100 м3 0,0767 445744,04 
50350,07 

46266,27 
13342,10 

34189 3862 3549 
1023 

521,0604 
94,2764 

39,97 
7,23 

4 КР2-15-4 Улаштування монолітного залізобетону 
товщиною 250 мм, шириною 500 мм, бетон 
С20/25 (В25) W6 F200 

100 м3 0,0685 549895,53 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

37668 4850 3974 
1142 

732,7439 
117,8802 

50,19 
8,07 

5 С124-22 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь, клас А-400C, 
 діаметр 12 мм 

т 0,195 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

7613   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 КР3-34-1 Кладка гранітного каменю з габро 
розміром 100х100х100 мм 

1 м3 8,763 1524,57 
787,77 

76,02 
66,97 

13360 6903 666 
587 

7,5842 
0,5901 

66,46 
5,17 

7 С1421-10428 
варіант 1 

Камінь гранітний габро розміром 
100х100х100 мм 

м2 87,63 735,25 
  -     

__-__ 
  -     

64430   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

8 КР2-14-1 Заповнення простору між кладкою бетоном 100 м3 0,1095 457233,15 
55413,04 

18567,73 
5358,59 

50067 6068 2033 
587 

553,6321 
37,8949 

60,62 
4,15 

9 КБ15-17-1 Установлення накривних елементів з 
гранітних полірованих плит при кількості 
плит 1 м2 до 4 

100 м2 0,275 376325,28 
57507,79 

11003,98 
3158,40 

103489 15815 3026 
869 

553,6516 
22,6145 

152,25 
6,22 

10 КР1-20-2 Засипання вручну траншей, пазух 
котлованів та ям, група ґрунту 2 

100 м3 0,2224 18348,79 
18348,79 

__-__ 
  -     

4081 4081 __-__ 
  -     

206,5840 
  -     

45,94 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 318594 42811 15713 
4970 

  429,29 
37,36 

      Разом будівельні роботи, грн. 318594         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 260070         

           всього заробiтна плата, грн. 47781         

      Загальновиробничi витрати, грн. 26420         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 56         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9555         

      Всього будівельні роботи, грн. 345014         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 345014         

                        
     Роздiл 2. Влаштування сходів                    
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11 КР18-29-4 Установлення бортових каменів природних 100м 0,29 40811,34 
18590,60 

831,95 
239,88 

11835 5391 241 
70 

195,8968 
1,6948 

56,81 
0,49 

12 С1421-10419 Камені бортові із вивержених гірських порід, 
марка 1ГП 

м 29 849,22 
  -     

__-__ 
  -     

24627   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 КР18-20-2 Улаштування підстильних та 
вирівнювальних шарів основи з піщано- 
гравійної суміші 

100м3 0,018 177834,91 
2579,80 

8399,91 
1447,73 

3201 46 151 
26 

28,2100 
10,5070 

0,51 
0,19 

14 КР18-49-1 Улаштування покриттів з дрібнорозмірних 
фігурних елементів мощення [ФЭМ] 

100м2 0,0535 19366,45 
13984,61 

258,28 
85,94 

1036 748 14 
5 

130,0047 
0,7164 

6,96 
0,04 

15 С1421-10428 
варіант 1 

Камінь гранітний габро розміром 
100х100х100 мм 

м2 5,404 735,25 
  -     

__-__ 
  -     

3973   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

16 КР9-20-4 Установлення металевих огорож без 
поручня 

100м 0,14 9457,08 
8077,74 

367,84 
19,91 

1324 1131 51 
3 

75,0929 
0,1810 

10,51 
0,03 

17 С123-361 
варіант 2 

Поручні з нержавіючої сталі односторонні м 11 1275,43 
  -     

__-__ 
  -     

14030   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

18 С123-361 
варіант 3 

Поручні з нержавіючої сталі двосторонні м 3 1445,43 
  -     

__-__ 
  -     

4336   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 64362 7316 457 
104 

  74,79 
0,75 

      Разом будівельні роботи, грн. 64362         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 56589         

           всього заробiтна плата, грн. 7420         

      Загальновиробничi витрати, грн. 4205         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,06         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1546         

      Всього будівельні роботи, грн. 68567         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 68567         

      Разом прямі витрати по кошторису 382956 50127 16170 
5074 

  504,08 
38,11 

      Разом будівельні роботи, грн. 382956         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 316659         

           всього заробiтна плата, грн. 55201         

      Загальновиробничi витрати, грн. 30626         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 65,06         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 11101         
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      Всього будівельні роботи, грн. 413582         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 413582         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 607,25         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 66302         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-01 
на влаштування сходів №1 в парк 

 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 504,08 99,44       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,1         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 38,11 133,09       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 5,3         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 65,06 170,66       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 607,25         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,1         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 18,12462 697,07       

7 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,267642 582,33       

8 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,07061 426,27       

9 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 4,65885 142,99       

10 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 1,65481 40,65       

11 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному 
ходу, місткість ковша 0,25 м3 

маш. год 5,01698 491,44       
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12 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 0,05449 1128,44       

13 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т маш. год 0,05781 1073,02       

14 КБМ212-1551 Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, 
маса понад 100 кг 

маш. год 0,00813 86,61       

15 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 0,03203 864,25       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

16 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 7,282965935         

17 КБМ270-50 Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного маш. год 7,282965935         

18 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 14,27426         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

19 С111-91 Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм т 0,0001452 40080,72 38942,22 352,60 785,90 
20 С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,006502 31345,88 30378,65 352,60 614,63 
21 С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,00029 28647,43 27733,12 352,60 561,71 
22 С111-800 Дріт латунний, діаметр 1,5 мм т 0,007425 224184,29 219513,14 275,38 4395,77 
23 С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 

світлий, діаметр 1,1 мм 
т 0,004795 36289,59 35302,65 275,38 711,56 

24 +С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення 
бездобавковий, марка 400 

т 0,021 4357,64 3871,18 401,02 85,44 

25 С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,002085 35785,35 34724,79 358,89 701,67 
26 С111-1757 Рядно м2 1,45118 60,19 58,87 0,14 1,18 
27 +С111-1764 

варіант 1 
Свердла з побідитовим наконечником, діаметр 12 мм шт 6,292 181,72 178,00 0,16 3,56 

28 С112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, 
довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см 

м3 0,074877 2752,78 2428,16 270,64 53,98 

29 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт 

м3 0,013917 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

30 +С112-38 Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі 
ширини, товщина 100,125 мм, ІV сорт 

м3 0,0493 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

31 +С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт 

м3 0,015234 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

32 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт 

м3 0,072576 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

33 +С123-361 
варіант 2 

Поручні з нержавіючої сталі односторонні м 11 1275,43 1250,00 0,42 25,01 

34 +С123-361 
варіант 3 

Поручні з нержавіючої сталі двосторонні м 3 1445,43 1416,67 0,42 28,34 

35 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 3,39075 441,14 427,15 5,34 8,65 
36 С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм м2 2,30867 609,66 590,09 7,62 11,95 
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37 +С124-22 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь, клас А-400C, діаметр 12 мм т 0,195 39040,89 38000,00 275,38 765,51 

38 С142-10-2 Вода м3 2,44194 42,10 42,10   -       -     
39 +С1421-9601 

варіант 4 
Щебенево-піщана суміш С-7 м3 2,196 1365,25 687,50 650,98 26,77 

40 +С1421-10206 Плити облицьовувальні пиляні із блоків граніту і 
прирівняних до них порід, фактура лицьової поверхні 
полірована, 4 група, товщина 30 мм 

м2 27,775 2831,01 2750,00 25,50 55,51 

41 +С1421-10419 Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 1ГП м 29 849,22 781,25 51,32 16,65 
42 +С1421-10428 

варіант 1 
Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм м2 93,034 735,25 650,00 70,83 14,42 

43 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 0,29586 907,47 400,00 489,68 17,79 
44 +С1424-11600 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 

крупність заповнювача більше 40 мм 
м3 1,711 3343,14 2180,00 1097,59 65,55 

45 +С1424-11611 
варіант 1 

Суміші бетонні готові важкі, С8/10, крупність заповнювача 
більше 20 до 40 мм 

м3 7,8234 3177,39 2017,50 1097,59 62,30 

46 +С1424-11615 
варіант 1 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 (В25) W6 
F200, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 18,156 3756,24 2585,00 1097,59 73,65 

47 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,0174 2890,30 1827,50 1006,13 56,67 
48 +С1425-11687 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, 

марка М25 
м3 1,48971 3837,42 3010,00 752,18 75,24 

49 +С1425-11700 Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 м3 0,8415 3778,77 2952,50 752,18 74,09 
                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

50 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 7,4518 4,9416 4,9416     

51 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,1457 184,55 184,55     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 грудня 2023 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах 
111-10 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-02 

на влаштування сходів №2 
Підпірні стінки 

  

Основа:   Кошторисна вартість 116,411  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № відомість обсягів робіт   Кошторисна трудомісткість 0,12727  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 13,553  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,1  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,085      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
085      

  

                

                        
     Роздiл 1. Підпірна стінка                    

1 КР1-8-10 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах 
екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у 
відвал, група ґрунту 2 

100 м3 0,0445 7588,93 
209,27 

7379,66 
2279,64 

338 9 329 
101 

2,3111 
19,5213 

0,1 
0,87 
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2 КР1-18-2 
тех.ч. 
п.1.3 
табл.2 
п.4 
к=1,2 

Розробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група ґрунту 2 
[доробка вручну, розробленого 
механiзованим способом] 

100 м3 0,0045 34797,17 
34797,17 

__-__ 
  -     

157 157 __-__ 
  -     

391,7718 
  -     

1,76 
  -     

3 КР1-20-2 Засипання вручну траншей, пазух 
котлованів та ям, група ґрунту 2 

100 м3 0,0326 18348,79 
18348,79 

__-__ 
  -     

598 598 __-__ 
  -     

206,5840 
  -     

6,73 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 1093 764 329 
101 

  8,59 
0,87 

      Разом будівельні роботи, грн. 1093         

           в тому числi:           

           всього заробiтна плата, грн. 865         

      Загальновиробничi витрати, грн. 512         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,14         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 194         

      Всього будівельні роботи, грн. 1605         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 1605         

                        
     Роздiл 2. Влаштування сходів                    

4 КР18-29-4 Установлення бортових каменів природних 100м 0,18 40811,34 
18590,60 

831,95 
239,88 

7346 3346 150 
43 

195,8968 
1,6948 

35,26 
0,31 

5 С1421-10421 Камені бортові із вивержених гірських порід, 
марка 3ГП 

м 5 932,71 
  -     

__-__ 
  -     

4664   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 С1421-10419 Камені бортові із вивержених гірських порід, 
марка 1ГП 

м 13 849,22 
  -     

__-__ 
  -     

11040   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

7 КР18-20-2 Улаштування підстильних та 
вирівнювальних шарів основи з піщано- 
гравійної суміші 

100м3 0,0087 177834,91 
2579,80 

8399,91 
1447,73 

1547 22 73 
13 

28,2100 
10,5070 

0,25 
0,09 

8 КР18-49-1 Улаштування покриттів з дрібнорозмірних 
фігурних елементів мощення [ФЭМ] 

100м2 0,0173 19366,45 
13984,61 

258,28 
85,94 

335 242 4 
1 

130,0047 
0,7164 

2,25 
0,01 

9 С1421-10428 
варіант 1 

Камінь гранітний габро розміром 
100х100х100 мм 

м2 1,747 735,25 
  -     

__-__ 
  -     

1284   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

10 КР9-20-4 Установлення металевих огорож без 
поручня 

100м 0,1 9457,08 
8077,74 

367,84 
19,91 

946 808 37 
2 

75,0929 
0,1810 

7,51 
0,02 

11 С123-361 
варіант 2 

Поручні з нержавіючої сталі односторонні м 10 1275,43 
  -     

__-__ 
  -     

12754   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
      Разом прямі витрати по роздiлу 2 39916 4418 264 

59 

  45,27 
0,43 

      Разом будівельні роботи, грн. 39916         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 35234         

           всього заробiтна плата, грн. 4477         

      Загальновиробничi витрати, грн. 2540         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,48         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 935         

      Всього будівельні роботи, грн. 42456         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 42456         

                        
     Роздiл 3. Влаштування тротуару                    

12 КР18-22-1 Улаштування основ та покриттів з 
піщано-гравійних сумішей  оптимального 
гранулометричного складу одношарових, 
товщиною 12 см 

100м2 0,0713 3250,69 
780,69 

2425,79 
583,37 

232 56 173 
42 

8,1484 
4,3262 

0,58 
0,31 

13 КР18-22-4 
к=8 

Додаткові 8 см товщини 100м2 0,0713 176,97 
  -     

150,03 
25,61 

13   -     11 
2 

__-__ 
0,2257 

__-__ 
0,02 

14 С1421-9601 
варіант 4 

Щебенево-піщана суміш С-7 м3 1,802 1365,25 
  -     

__-__ 
  -     

2460   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

15 КР18-49-1 Улаштування покриттів з дрібнорозмірних 
фігурних елементів мощення [ФЭМ] 

100м2 0,0713 22656,80 
13984,61 

258,28 
85,94 

1615 997 18 
6 

130,0047 
0,7164 

9,27 
0,05 

16 С1426-11789 
варіант 4 

Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 
мм 

м2 5,7469 368,24 
  -     

__-__ 
  -     

2116   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

17 С1426-11789 
варіант 3 

Тактильна плитка 300х300х60 м2 1,4544 1943,48 
  -     

__-__ 
  -     

2827   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 9263 1053 202 
50 

  9,85 
0,38 

      Разом будівельні роботи, грн. 9263         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8008         

           всього заробiтна плата, грн. 1103         

      Загальновиробничi витрати, грн. 591         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,23         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 209         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
      Всього будівельні роботи, грн. 9854         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 9854         

                        
     Роздiл 4. Влаштування пандуса                    

18 КР18-29-4 Установлення бортових каменів природних 
при інших видах покриттів 

100м 0,16 40811,34 
18590,60 

831,95 
239,88 

6530 2974 133 
38 

195,8968 
1,6948 

31,34 
0,27 

19 С1421-10421 Камені бортові із вивержених гірських порід, 
марка 3ГП 

м 16 932,71 
  -     

__-__ 
  -     

14923   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

20 КР9-20-4 Установлення металевих огорож без 
поручня 

100м 0,16 9457,08 
8077,74 

367,84 
19,91 

1513 1292 59 
3 

75,0929 
0,1810 

12,01 
0,03 

21 С123-361 
варіант 2 

Поручні з нержавіючої сталі односторонні м 16 1275,43 
  -     

__-__ 
  -     

20407   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

22 КР18-20-2 Улаштування підстильних та 
вирівнювальних шарів основи з піщано- 
гравійної суміші 

100м3 0,029 177834,91 
2579,80 

8399,91 
1447,73 

5157 75 244 
42 

28,2100 
10,5070 

0,82 
0,3 

23 КР18-42-3 Улаштування покриття товщиною 4 см з 
гарячих асфальтобетонних сумішей 
дрібнозернистих та піщаних вручну з 
ущільненням ручними   котками 

100м2 0,145 3324,43 
1140,28 

__-__ 
  -     

482 165 __-__ 
  -     

11,3925 
  -     

1,65 
  -     

24 КР18-42-4 Додатковий 1 см товщини 100м2 0,145 344,75 
282,35 

__-__ 
  -     

50 41 __-__ 
  -     

2,8210 
  -     

0,41 
  -     

25 С1421-9835 
варіант 2 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі 
[асфальтобетон щільний] 
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах   покриттів, дрібнозернисті, 
тип В, марка 1 БНД 70/100 

т 1,74 4811,95 
  -     

__-__ 
  -     

8373   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

26 КР18-49-1 Улаштування покриттів з дрібнорозмірних 
фігурних елементів мощення [ФЭМ] 

100м2 0,0108 22656,80 
13984,61 

258,28 
85,94 

245 151 3 
1 

130,0047 
0,7164 

1,4 
0,01 

27 С1426-11789 
варіант 3 

Тактильна плитка 300х300х60 м2 1,0908 1943,48 
  -     

__-__ 
  -     

2120   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 59800 4698 439 
84 

  47,63 
0,61 

      Разом будівельні роботи, грн. 59800         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 54663         

           всього заробiтна плата, грн. 4782         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 2695         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,79         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 988         

      Всього будівельні роботи, грн. 62495         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 62495         

      Разом прямі витрати по кошторису 110072 10933 1234 
294 

  111,34 
2,29 

      Разом будівельні роботи, грн. 110072         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 97905         

           всього заробiтна плата, грн. 11227         

      Загальновиробничi витрати, грн. 6339         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,64         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2326         

      Всього будівельні роботи, грн. 116411         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 116411         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 127,27         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 13553         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

 
  



 3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                           - 1 -                                                                                                 63_КД_ВРЛК_02-04-02 

Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-02 
на влаштування сходів №2 

 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 111,34 98,19       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,1         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 2,29 129,05       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 5,1         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 13,64 170,61       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 127,27         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,1         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 0,40579 697,07       

7 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,05716 426,27       

8 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 2,35271 40,65       

9 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному 
ходу, місткість ковша 0,25 м3 

маш. год 0,66823 491,44       

10 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 0,146615 1128,44       

11 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т маш. год 0,101342 511,10       
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12 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 
т 

маш. год 0,093606 637,18       

13 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т маш. год 0,12804 1073,02       

14 КБМ212-1551 Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, 
маса понад 100 кг 

маш. год 0,0151 86,61       

15 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 0,099575 864,25       

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

16 С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,00034 28647,43 27733,12 352,60 561,71 
17 +С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення 

бездобавковий, марка 400 
т 0,039 4357,64 3871,18 401,02 85,44 

18 С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,0026 35785,35 34724,79 358,89 701,67 
19 +С111-1554 Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт т 0,01044 31202,11 29981,81 608,49 611,81 
20 +С112-38 Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі 

ширини, товщина 100,125 мм, ІV сорт 
м3 0,0578 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

21 +С123-361 
варіант 2 

Поручні з нержавіючої сталі односторонні м 26 1275,43 1250,00 0,42 25,01 

22 С142-10-2 Вода м3 0,632897 42,10 42,10   -       -     
23 +С1421-9601 

варіант 4 
Щебенево-піщана суміш С-7 м3 6,4014 1365,25 687,50 650,98 26,77 

24 +С1421-9656-4 Суміш піскоцементна м3 0,45401 1502,47 983,33 489,68 29,46 
25 +С1421-9835 

варіант 2 
Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах   покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1 
БНД 70/100 

т 1,74 4811,95 4367,00 350,60 94,35 

26 +С1421-10419 Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 1ГП м 13 849,22 781,25 51,32 16,65 
27 +С1421-10421 Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 3ГП м 21 932,71 781,25 133,17 18,29 
28 +С1421-10428 

варіант 1 
Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм м2 1,747 735,25 650,00 70,83 14,42 

29 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 0,09567 907,47 400,00 489,68 17,79 
30 +С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 

крупність заповнювача більше 20 до 40 мм 
м3 2,006 3343,14 2180,00 1097,59 65,55 

31 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,0204 2890,30 1827,50 1006,13 56,67 
32 +С1426-11789 

варіант 3 
Тактильна плитка 300х300х60 м2 2,5452 1943,48 1851,85 53,52 38,11 

33 +С1426-11789 
варіант 4 

Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм м2 5,7469 368,24 307,50 53,52 7,22 

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 грудня 2023 p. 
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                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах 
111-10 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-03 

на влаштування сходів монолітних СМ-3 
Підпірні стінки 

  

Основа:   Кошторисна вартість 178,381  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № відомість обсягів робіт   Кошторисна трудомісткість 0,26094  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 28,320  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,2  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,085      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
085      

  

                

                        
     Роздiл 1. Влаштування сходів                    

1 КР18-20-4 Улаштування підстильних та 
вирівнювальних шарів основи із щебеню 

100м3 0,018 197230,31 
3904,41 

35896,60 
8835,00 

3550 70 646 
159 

42,3150 
64,6601 

0,76 
1,16 

2 КР2-14-1 Улаштування бетонних упорів 100 м3 0,002 431892,90 
55413,04 

18567,73 
5358,59 

864 111 37 
11 

553,6321 
37,8949 

1,11 
0,08 

3 КР2-15-2 Улаштування бетонної підготовки 100 м3 0,018 445744,04 
50350,07 

46266,27 
13342,10 

8023 906 833 
240 

521,0604 
94,2764 

9,38 
1,7 
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4 КБ6-22-9 Улаштування монолітних сходів 2,5 м 100м3 0,034 208597,37 
120043,92 

22215,31 
9297,47 

7092 4081 755 
316 

1170,5891 
75,7357 

39,8 
2,58 

5 С1424-11615 
варіант 3 

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 
(С20/25), F200, W4, крупнiсть заповнювача 
бiльше 20 до 40 мм 

м3 3,451 3756,24 
  -     

__-__ 
  -     

12963   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 С124-1 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь, клас А-240С, 
 діаметр 6 мм 

т 0,0649 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

1970   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

7 С124-34 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 5-6 мм 

т 0,0649 10298,50 
  -     

__-__ 
  -     

668   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

8 С124-20 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь А-400С, 
діаметр 8 мм 

т 0,1498 29664,96 
  -     

__-__ 
  -     

4444   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 8 мм 

т 0,1498 8087,17 
  -     

__-__ 
  -     

1211   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

10 С111-812 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм 

т 0,0043 44441,69 
  -     

__-__ 
  -     

191   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 КР18-29-4 Установлення бортових каменів природних 100м 0,14 40811,34 
18590,60 

831,95 
239,88 

5714 2603 116 
34 

195,8968 
1,6948 

27,43 
0,24 

12 С1421-10421 Камені бортові із вивержених гірських порід, 
марка 3ГП 

м 14 932,71 
  -     

__-__ 
  -     

13058   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 КБ11-33-7 Улаштування покриттів з гранітних плит, 
кількість плит на 1 м2 до 4 шт 

100м2 0,2215 60571,66 
59634,93 

774,64 
547,70 

13417 13209 172 
121 

595,8131 
4,8415 

131,97 
1,07 

14 С1421-10298 
варіант 2 

Термооброблена ганітна плитка розміром 
500х300х30 мм 

м2 17,25 2839,68 
  -     

__-__ 
  -     

48984   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

15 С1421-10298 
варіант 3 

Термооброблена ганітна плитка розміром 
500х140х30 мм 

м2 4,9 2839,68 
  -     

__-__ 
  -     

13914   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

16 & С1113- 
295-27 

Універсальний клей для плитки великого 
формату Sika MasterTile15 

кг 53,16 73,75 
  -     

__-__ 
  -     

3921   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

17 КР9-20-4 Установлення металевих огорож без 
поручня 

100м 0,14 9457,08 
8077,74 

367,84 
19,91 

1324 1131 51 
3 

75,0929 
0,1810 

10,51 
0,03 

18 С123-361 
варіант 2 

Поручні з нержавіючої сталі односторонні м 14 1275,43 
  -     

__-__ 
  -     

17856   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 159164 22111 2610 
884 

  220,96 
6,86 

      Разом будівельні роботи, грн. 159164         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 134443         

           всього заробiтна плата, грн. 22995         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 12821         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,34         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4664         

      Всього будівельні роботи, грн. 171985         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 171985         

                        
     Роздiл 2. Влаштування тротуару                    

19 КР18-22-1 Улаштування основ та покриттів з 
піщано-гравійних сумішей  оптимального 
гранулометричного складу одношарових, 
товщиною 12 см 

100м2 0,036 3250,69 
780,69 

2425,79 
583,37 

117 28 87 
21 

8,1484 
4,3262 

0,29 
0,16 

20 КР18-22-4 
к=8 

Додаткові 8 см товщини 100м2 0,036 176,97 
  -     

150,03 
25,61 

6   -     5 
1 

__-__ 
0,2257 

__-__ 
0,01 

21 С1421-9601 
варіант 4 

Щебенево-піщана суміш С-7 м3 0,91 1365,25 
  -     

__-__ 
  -     

1242   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

22 КР18-49-1 Улаштування покриттів з дрібнорозмірних 
фігурних елементів мощення [ФЭМ] 

100м2 0,036 22656,80 
13984,61 

258,28 
85,94 

816 503 9 
3 

130,0047 
0,7164 

4,68 
0,03 

23 С1426-11789 
варіант 4 

Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 
мм 

м2 1,9998 368,24 
  -     

__-__ 
  -     

736   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

24 С1426-11789 
варіант 3 

Тактильна плитка 300х300х60 м2 1,6362 1943,48 
  -     

__-__ 
  -     

3180   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 6097 531 101 
25 

  4,97 
0,2 

      Разом будівельні роботи, грн. 6097         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5465         

           всього заробiтна плата, грн. 556         

      Загальновиробничi витрати, грн. 297         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,61         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 105         

      Всього будівельні роботи, грн. 6394         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 6394         

      Разом прямі витрати по кошторису 165261 22642 2711 
909 

  225,93 
7,06 
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      Разом будівельні роботи, грн. 165261         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 139908         

           всього заробiтна плата, грн. 23551         

      Загальновиробничi витрати, грн. 13120         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,95         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4769         

      Всього будівельні роботи, грн. 178381         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 178381         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 260,94         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 28320         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-03 
на влаштування сходів монолітних СМ-3 

 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 225,93 100,22       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,2         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 7,06 129,15       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 5,1         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 27,95 170,68       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 260,94         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,2         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 1,61803 395,41       

7 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 1,41399 697,07       

8 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,10243 582,33       

9 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,02246 426,27       

10 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 0,8623 142,99       

11 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 3,218327 40,65       

12 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 0,082807 848,76       
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13 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 0,07949 1128,44       

14 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т маш. год 0,30408 511,10       

15 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 
т 

маш. год 0,56207 637,18       

16 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т маш. год 0,02187 1073,02       

17 КБМ212-1551 Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, 
маса понад 100 кг 

маш. год 0,00547 86,61       

18 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 0,04843 864,25       

19 КБМ233-261 Верстат трубозгинальний гідравлічний маш. год 0,14127 17,53       

20 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 0,23418 95,51       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

21 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 1,79622835         

22 КБМ270-50 Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного маш. год 0,5701892         

23 КБМ270-116 
варіант 1 

Вібратори поверхневі маш. год 1,2217968         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

24 С111-91 Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм т 0,000018 40080,72 38942,22 352,60 785,90 
25 С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм т 0,000714 24529,06 23695,50 352,60 480,96 
26 С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,000548 31345,88 30378,65 352,60 614,63 
27 С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,00014 28647,43 27733,12 352,60 561,71 
28 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,0003 24032,41 23285,81 275,38 471,22 
29 С111-812 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 

оцинкований, діаметр 1,6 мм 
т 0,0043 44441,69 43294,90 275,38 871,41 

30 С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 
світлий, діаметр 1,1 мм 

т 0,000646 36289,59 35302,65 275,38 711,56 

31 С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 
світлий, діаметр 4,0 мм 

т 0,0034 25940,18 25156,17 275,38 508,63 

32 +С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення 
бездобавковий, марка 400 

т 0,021 4357,64 3871,18 401,02 85,44 

33 С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,002488 35785,35 34724,79 358,89 701,67 
34 С111-1757 Рядно м2 0,1782 60,19 58,87 0,14 1,18 
35 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0001 68996,64 67339,52 304,24 1352,88 
36 С112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, 

довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см 
м3 0,00648 2752,78 2428,16 270,64 53,98 

37 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт 

м3 0,00212 8601,17 8200,00 232,52 168,65 
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38 +С112-38 Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі 
ширини, товщина 100,125 мм, ІV сорт 

м3 0,0238 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

39 +С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт 

м3 0,033 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

40 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт 

м3 0,08382 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

41 +С123-361 
варіант 2 

Поручні з нержавіючої сталі односторонні м 14 1275,43 1250,00 0,42 25,01 

42 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 2,6776 441,14 427,15 5,34 8,65 
43 С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм м2 0,5418 609,66 590,09 7,62 11,95 
44 +С124-1 

варіант 1 
Гарячекатана арматурна сталь, клас А-240С, діаметр 6 мм т 0,0649 30349,64 29479,17 275,38 595,09 

45 +С124-20 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь А-400С, діаметр 8 мм т 0,1498 29664,96 28807,91 275,38 581,67 

46 С124-34 Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання 
каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм 

т 0,0649 10298,50 10298,50   -       -     

47 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання 
каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм 

т 0,1498 8087,17 8087,17   -       -     

48 С142-10-2 Вода м3 1,18139 42,10 42,10   -       -     
49 +&С1113-295- 

27 
Універсальний клей для плитки великого формату Sika 
MasterTile15 

кг 53,16 73,75 71,83 0,47 1,45 

50 +С1421-9453 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше 

м3 2,268 1247,10 571,67 650,98 24,45 

51 +С1421-9601 
варіант 4 

Щебенево-піщана суміш С-7 м3 0,91 1365,25 687,50 650,98 26,77 

52 +С1421-9656-4 Суміш піскоцементна м3 0,19908 1502,47 983,33 489,68 29,46 
53 +С1421-10298 

варіант 2 
Термооброблена ганітна плитка розміром 500х300х30 мм м2 17,25 2839,68 2750,00 34,00 55,68 

54 +С1421-10298 
варіант 3 

Термооброблена ганітна плитка розміром 500х140х30 мм м2 4,9 2839,68 2750,00 34,00 55,68 

55 +С1421-10421 Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 3ГП м 14 932,71 781,25 133,17 18,29 
56 +С1424-11611 

варіант 1 
Суміші бетонні готові важкі, С8/10, крупність заповнювача 
більше 20 до 40 мм 

м3 2,04 3177,39 2017,50 1097,59 62,30 

57 +С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 0,826 3343,14 2180,00 1097,59 65,55 

58 +С1424-11615 
варіант 3 

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 (С20/25), F200, 
W4, крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм 

м3 3,451 3756,24 2585,00 1097,59 73,65 

59 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,0084 2890,30 1827,50 1006,13 56,67 
60 +С1426-11789 

варіант 3 
Тактильна плитка 300х300х60 м2 1,6362 1943,48 1851,85 53,52 38,11 
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61 +С1426-11789 
варіант 4 

Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм м2 1,9998 368,24 307,50 53,52 7,22 

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

62 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 0,8105 4,9416 4,9416     

63 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0236 184,55 184,55     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 грудня 2023 p. 
  
  
  
 
 

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах 
111-10 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-04 

на влаштування сходів монолітних СМ-4 
Підпірні стінки 

  

Основа:   Кошторисна вартість 216,362  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № відомість обсягів робіт   Кошторисна трудомісткість 0,32411  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 35,181  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,2  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,085      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
085      

  

                

                        
     Роздiл 1. Влаштування сходів                    

1 КР18-20-4 Улаштування підстильних та 
вирівнювальних шарів основи із щебеню 

100м3 0,02 197230,31 
3904,41 

35896,60 
8835,00 

3945 78 718 
177 

42,3150 
64,6601 

0,85 
1,29 

2 КР2-14-1 Улаштування бетонних упорів 100 м3 0,001 431892,90 
55413,04 

18567,73 
5358,59 

432 55 19 
5 

553,6321 
37,8949 

0,55 
0,04 

3 КР2-15-2 Улаштування бетонної підготовки 100 м3 0,019 445744,04 
50350,07 

46266,27 
13342,10 

8469 957 879 
253 

521,0604 
94,2764 

9,9 
1,79 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 КБ6-22-9 Улаштування монолітних сходів 2,25 м 100м3 0,036 208597,37 
120043,92 

22215,31 
9297,47 

7510 4322 800 
335 

1170,5891 
75,7357 

42,14 
2,73 

5 С1424-11615 
варіант 3 

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 
(С20/25), F200, W4, крупнiсть заповнювача 
бiльше 20 до 40 мм 

м3 3,654 3756,24 
  -     

__-__ 
  -     

13725   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 С124-1 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь, клас А-240С, 
 діаметр 6 мм 

т 0,0631 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

1915   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

7 С124-34 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 5-6 мм 

т 0,0631 10298,50 
  -     

__-__ 
  -     

650   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

8 С124-20 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь А-400С, 
діаметр 8 мм 

т 0,1553 29664,96 
  -     

__-__ 
  -     

4607   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 8 мм 

т 0,1553 8087,17 
  -     

__-__ 
  -     

1256   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

10 С111-812 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм 

т 0,0044 44441,69 
  -     

__-__ 
  -     

196   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 КР18-29-4 Установлення бортових каменів природних 100м 0,16 40811,34 
18590,60 

831,95 
239,88 

6530 2974 133 
38 

195,8968 
1,6948 

31,34 
0,27 

12 С1421-10421 Камені бортові із вивержених гірських порід, 
марка 3ГП 

м 16 932,71 
  -     

__-__ 
  -     

14923   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 КБ11-33-7 Улаштування покриттів з гранітних плит, 
кількість плит на 1 м2 до 4 шт 

100м2 0,2394 60571,66 
59634,93 

774,64 
547,70 

14501 14277 185 
131 

595,8131 
4,8415 

142,64 
1,16 

14 С1421-10298 
варіант 4 

Термооброблена ганітна плитка розміром 
450х300х30 мм 

м2 18,9 2967,18 
  -     

__-__ 
  -     

56080   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

15 С1421-10298 
варіант 5 

Термооброблена ганітна плитка розміром 
450х140х30 мм 

м2 5,04 2839,68 
  -     

__-__ 
  -     

14312   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

16 & С1113- 
295-27 

Універсальний клей для плитки великого 
формату Sika MasterTile15 

кг 57,456 73,75 
  -     

__-__ 
  -     

4237   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

17 КР9-20-4 Установлення металевих огорож без 
поручня 

100м 0,16 9457,08 
8077,74 

367,84 
19,91 

1513 1292 59 
3 

75,0929 
0,1810 

12,01 
0,03 

18 С123-361 
варіант 2 

Поручні з нержавіючої сталі односторонні м 16 1275,43 
  -     

__-__ 
  -     

20407   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 175208 23955 2793 
942 

  239,43 
7,31 

      Разом будівельні роботи, грн. 175208         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 148460         

           всього заробiтна плата, грн. 24897         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 13886         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,61         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5053         

      Всього будівельні роботи, грн. 189094         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 189094         

                        
     Роздiл 2. Влаштування тротуару                    

19 КР18-22-1 Улаштування основ та покриттів з 
піщано-гравійних сумішей  оптимального 
гранулометричного складу одношарових, 
товщиною 12 см 

100м2 0,1575 3250,69 
780,69 

2425,79 
583,37 

512 123 382 
92 

8,1484 
4,3262 

1,28 
0,68 

20 КР18-22-4 
к=8 

Додаткові 8 см товщини 100м2 0,1575 176,97 
  -     

150,03 
25,61 

28   -     24 
4 

__-__ 
0,2257 

__-__ 
0,04 

21 С1421-9601 
варіант 4 

Щебенево-піщана суміш С-7 м3 3,982 1365,25 
  -     

__-__ 
  -     

5436   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

22 КР18-49-1 Улаштування покриттів з дрібнорозмірних 
фігурних елементів мощення [ФЭМ] 

100м2 0,1575 22656,80 
13984,61 

258,28 
85,94 

3568 2203 41 
14 

130,0047 
0,7164 

20,48 
0,11 

23 С1426-11789 
варіант 4 

Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 
мм 

м2 14,4531 368,24 
  -     

__-__ 
  -     

5322   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

24 С1426-11789 
варіант 3 

Тактильна плитка 300х300х60 м2 1,4544 1943,48 
  -     

__-__ 
  -     

2827   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

25 КР18-30-1 Установлення бетонних поребриків на 
бетонну основу 

м 14 314,24 
137,22 

__-__ 
  -     

4399 1921 __-__ 
  -     

1,4322 
  -     

20,05 
  -     

26 & С1421- 
10426-2 

Каменi бортовi БР100.20.8 м 14 197,46 
  -     

__-__ 
  -     

2764   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 24856 4247 447 
110 

  41,81 
0,83 

      Разом будівельні роботи, грн. 24856         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 20162         

           всього заробiтна плата, грн. 4357         

      Загальновиробничi витрати, грн. 2413         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,12         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 874         

      Всього будівельні роботи, грн. 27269         
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     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 27269         

      Разом прямі витрати по кошторису 200064 28202 3240 
1052 

  281,24 
8,14 

      Разом будівельні роботи, грн. 200064         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 168622         

           всього заробiтна плата, грн. 29254         

      Загальновиробничi витрати, грн. 16298         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 34,73         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5927         

      Всього будівельні роботи, грн. 216362         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 216362         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 324,11         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 35181         

                

  
  
 

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-04 
на влаштування сходів монолітних СМ-4 

 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 281,24 100,27       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,2         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 8,14 129,32       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 5,1         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 34,73 170,63       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 324,11         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,2         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 1,71321 395,41       

7 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 1,47767 697,07       

8 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,11028 582,33       

9 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,09221 426,27       

10 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 0,93198 142,99       

11 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 3,5141 40,65       

12 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 0,09201 848,76       
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13 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 0,1418638 1128,44       

14 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т маш. год 0,50488 511,10       

15 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 
т 

маш. год 0,77879 637,18       

16 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т маш. год 0,03578 1073,02       

17 КБМ212-1551 Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, 
маса понад 100 кг 

маш. год 0,02392 86,61       

18 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 0,10736 864,25       

19 КБМ233-261 Верстат трубозгинальний гідравлічний маш. год 0,14958 17,53       

20 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 0,24795 95,51       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

21 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 1,8732742         

22 КБМ270-50 Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного маш. год 0,5751151         

23 КБМ270-116 
варіант 1 

Вібратори поверхневі маш. год 1,2936672         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

24 С111-91 Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм т 0,000019 40080,72 38942,22 352,60 785,90 
25 С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм т 0,000756 24529,06 23695,50 352,60 480,96 
26 С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,000543 31345,88 30378,65 352,60 614,63 
27 С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,00016 28647,43 27733,12 352,60 561,71 
28 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,00015 24032,41 23285,81 275,38 471,22 
29 С111-812 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 

оцинкований, діаметр 1,6 мм 
т 0,0044 44441,69 43294,90 275,38 871,41 

30 С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 
світлий, діаметр 1,1 мм 

т 0,000684 36289,59 35302,65 275,38 711,56 

31 С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 
світлий, діаметр 4,0 мм 

т 0,0036 25940,18 25156,17 275,38 508,63 

32 +С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення 
бездобавковий, марка 400 

т 0,0436 4357,64 3871,18 401,02 85,44 

33 С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,002752 35785,35 34724,79 358,89 701,67 
34 С111-1757 Рядно м2 0,1881 60,19 58,87 0,14 1,18 
35 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,00005 68996,64 67339,52 304,24 1352,88 
36 С112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, 

довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см 
м3 0,00684 2752,78 2428,16 270,64 53,98 

37 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт 

м3 0,00216 8601,17 8200,00 232,52 168,65 
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38 +С112-38 Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі 
ширини, товщина 100,125 мм, ІV сорт 

м3 0,0272 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

39 +С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт 

м3 0,03494 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

40 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт 

м3 0,08777 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

41 +С123-361 
варіант 2 

Поручні з нержавіючої сталі односторонні м 16 1275,43 1250,00 0,42 25,01 

42 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 2,7904 441,14 427,15 5,34 8,65 
43 С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм м2 0,5719 609,66 590,09 7,62 11,95 
44 +С124-1 

варіант 1 
Гарячекатана арматурна сталь, клас А-240С, діаметр 6 мм т 0,0631 30349,64 29479,17 275,38 595,09 

45 +С124-20 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь А-400С, діаметр 8 мм т 0,1553 29664,96 28807,91 275,38 581,67 

46 С124-34 Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання 
каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм 

т 0,0631 10298,50 10298,50   -       -     

47 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання 
каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм 

т 0,1553 8087,17 8087,17   -       -     

48 С142-10-2 Вода м3 1,91618 42,10 42,10   -       -     
49 +&С1113-295- 

27 
Універсальний клей для плитки великого формату Sika 
MasterTile15 

кг 57,456 73,75 71,83 0,47 1,45 

50 +С1421-9453 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше 

м3 2,52 1247,10 571,67 650,98 24,45 

51 +С1421-9601 
варіант 4 

Щебенево-піщана суміш С-7 м3 3,982 1365,25 687,50 650,98 26,77 

52 +С1421-9656-4 Суміш піскоцементна м3 0,870975 1502,47 983,33 489,68 29,46 
53 +С1421-10298 

варіант 4 
Термооброблена ганітна плитка розміром 450х300х30 мм м2 18,9 2967,18 2875,00 34,00 58,18 

54 +С1421-10298 
варіант 5 

Термооброблена ганітна плитка розміром 450х140х30 мм м2 5,04 2839,68 2750,00 34,00 55,68 

55 +С1421-10421 Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 3ГП м 16 932,71 781,25 133,17 18,29 
56 +&С1421- 

10426-2 
Каменi бортовi БР100.20.8 м 14 197,46 181,00 12,59 3,87 

57 +С1424-11611 
варіант 1 

Суміші бетонні готові важкі, С8/10, крупність заповнювача 
більше 20 до 40 мм 

м3 2,04 3177,39 2017,50 1097,59 62,30 

58 +С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 1,658 3343,14 2180,00 1097,59 65,55 

59 +С1424-11615 
варіант 3 

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 (С20/25), F200, 
W4, крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм 

м3 3,654 3756,24 2585,00 1097,59 73,65 

60 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,0096 2890,30 1827,50 1006,13 56,67 
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61 +С1426-11789 
варіант 3 

Тактильна плитка 300х300х60 м2 1,4544 1943,48 1851,85 53,52 38,11 

62 +С1426-11789 
варіант 4 

Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм м2 14,4531 368,24 307,50 53,52 7,22 

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

63 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 0,8524 4,9416 4,9416     

64 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0244 184,55 184,55     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 грудня 2023 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах 
111-10 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-05 

на влаштування сходів монолітних СМ-5 
Підпірні стінки 

  

Основа:   Кошторисна вартість 481,845  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № відомість обсягів робіт   Кошторисна трудомісткість 0,65793  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 71,364  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,2  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,085      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
085      

  

                

                        
     Роздiл 1. Влаштування сходів                    

1 КР18-20-4 Улаштування підстильних та 
вирівнювальних шарів основи із щебеню 

100м3 0,049 197230,31 
3904,41 

35896,60 
8835,00 

9664 191 1759 
433 

42,3150 
64,6601 

2,07 
3,17 

2 КР2-14-1 Улаштування бетонних упорів 100 м3 0,001 431892,90 
55413,04 

18567,73 
5358,59 

432 55 19 
5 

553,6321 
37,8949 

0,55 
0,04 

3 КР2-15-2 Улаштування бетонної підготовки 100 м3 0,048 445744,04 
50350,07 

46266,27 
13342,10 

21396 2417 2221 
640 

521,0604 
94,2764 

25,01 
4,53 
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4 КБ6-22-9 Улаштування монолітних сходів 2,25 м 100м3 0,095 208597,37 
120043,92 

22215,31 
9297,47 

19817 11404 2110 
883 

1170,5891 
75,7357 

111,21 
7,19 

5 С1424-11615 
варіант 3 

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 
(С20/25), F200, W4, крупнiсть заповнювача 
бiльше 20 до 40 мм 

м3 9,6425 3756,24 
  -     

__-__ 
  -     

36220   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 С124-1 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь, клас А-240С, 
 діаметр 6 мм 

т 0,1877 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

5697   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

7 С124-34 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 5-6 мм 

т 0,1877 10298,50 
  -     

__-__ 
  -     

1933   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

8 С124-20 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь А-400С, 
діаметр 8 мм 

т 0,3849 29664,96 
  -     

__-__ 
  -     

11418   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 8 мм 

т 0,3849 8087,17 
  -     

__-__ 
  -     

3113   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

10 С111-812 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм 

т 0,0115 44441,69 
  -     

__-__ 
  -     

511   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 КР18-29-4 Установлення бортових каменів природних 100м 0,42 40811,34 
18590,60 

831,95 
239,88 

17141 7808 349 
101 

195,8968 
1,6948 

82,28 
0,71 

12 С1421-10421 Камені бортові із вивержених гірських порід, 
марка 3ГП 

м 42 932,71 
  -     

__-__ 
  -     

39174   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 КБ11-33-7 Улаштування покриттів з гранітних плит, 
кількість плит на 1 м2 до 4 шт 

100м2 0,60345 52692,15 
51856,46 

673,60 
476,26 

31797 31293 406 
287 

518,0984 
4,2100 

312,65 
2,54 

14 С1421-10298 
варіант 4 

Термооброблена ганітна плитка розміром 
450х300х30 мм 

м2 45,225 2967,18 
  -     

__-__ 
  -     

134191   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

15 С1421-10298 
варіант 5 

Термооброблена ганітна плитка розміром 
450х140х30 мм 

м2 15,12 2839,68 
  -     

__-__ 
  -     

42936   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

16 & С1113- 
295-27 

Універсальний клей для плитки великого 
формату Sika MasterTile15 

кг 144,828 73,75 
  -     

__-__ 
  -     

10681   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

17 КР9-20-4 Установлення металевих огорож без 
поручня 

100м 0,42 9457,08 
8077,74 

367,84 
19,91 

3972 3393 154 
8 

75,0929 
0,1810 

31,54 
0,08 

18 С123-361 
варіант 2 

Поручні з нержавіючої сталі односторонні м 42 1275,43 
  -     

__-__ 
  -     

53568   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 443661 56561 7018 
2357 

  565,31 
18,26 

      Разом будівельні роботи, грн. 443661         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 380082         

           всього заробiтна плата, грн. 58918         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 32847         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 70,02         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 11949         

      Всього будівельні роботи, грн. 476508         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 476508         

                        
     Роздiл 2. Влаштування тротуару                    

19 КР18-22-1 Улаштування основ та покриттів з 
піщано-гравійних сумішей  оптимального 
гранулометричного складу одношарових, 
товщиною 12 см 

100м2 0,027 3250,69 
780,69 

2425,79 
583,37 

88 21 65 
16 

8,1484 
4,3262 

0,22 
0,12 

20 КР18-22-4 
к=8 

Додаткові 8 см товщини 100м2 0,027 176,97 
  -     

150,03 
25,61 

5   -     4 
1 

__-__ 
0,2257 

__-__ 
0,01 

21 С1421-9601 
варіант 4 

Щебенево-піщана суміш С-7 м3 0,683 1365,25 
  -     

__-__ 
  -     

932   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

22 КР18-49-1 Улаштування покриттів з дрібнорозмірних 
фігурних елементів мощення [ФЭМ] 

100м2 0,027 22656,80 
13984,61 

258,28 
85,94 

612 378 7 
2 

130,0047 
0,7164 

3,51 
0,02 

23 С1426-11789 
варіант 4 

Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 
мм 

м2 2,727 368,24 
  -     

__-__ 
  -     

1004   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

24 С1426-11789 
варіант 3 

Тактильна плитка 300х300х60 м2 1,2726 1943,48 
  -     

__-__ 
  -     

2473   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 5114 399 76 
19 

  3,73 
0,15 

      Разом будівельні роботи, грн. 5114         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4639         

           всього заробiтна плата, грн. 418         

      Загальновиробничi витрати, грн. 224         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,46         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 79         

      Всього будівельні роботи, грн. 5338         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 5338         

      Разом прямі витрати по кошторису 448775 56960 7094 
2376 

  569,04 
18,41 
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      Разом будівельні роботи, грн. 448775         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 384721         

           всього заробiтна плата, грн. 59336         

      Загальновиробничi витрати, грн. 33070         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 70,48         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12028         

      Всього будівельні роботи, грн. 481845         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 481845         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 657,93         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 71364         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-05 
на влаштування сходів монолітних СМ-5 

 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 569,04 100,10       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,2         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 18,41 129,22       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 5,1         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 70,48 170,68       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 657,93         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,2         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 4,52097 395,41       

7 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 3,71144 697,07       

8 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,25095 582,33       

9 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,01937 426,27       

10 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 2,0428 142,99       

11 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 9,25321 40,65       

12 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 0,22542 848,76       
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13 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 0,184027 1128,44       

14 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т маш. год 0,72686 511,10       

15 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 
т 

маш. год 1,43688 637,18       

16 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т маш. год 0,05261 1073,02       

17 КБМ212-1551 Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, 
маса понад 100 кг 

маш. год 0,0041 86,61       

18 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 0,099495 864,25       

19 КБМ233-261 Верстат трубозгинальний гідравлічний маш. год 0,39473 17,53       

20 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 0,65432 95,51       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

21 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 4,841872175         

22 КБМ270-50 Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного маш. год 1,41617455         

23 КБМ270-116 
варіант 1 

Вібратори поверхневі маш. год 3,413844         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

24 С111-91 Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм т 0,000048 40080,72 38942,22 352,60 785,90 
25 С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм т 0,001995 24529,06 23695,50 352,60 480,96 
26 С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,0013232 31345,88 30378,65 352,60 614,63 
27 С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,00042 28647,43 27733,12 352,60 561,71 
28 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,00015 24032,41 23285,81 275,38 471,22 
29 С111-812 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 

оцинкований, діаметр 1,6 мм 
т 0,0115 44441,69 43294,90 275,38 871,41 

30 С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 
світлий, діаметр 1,1 мм 

т 0,001805 36289,59 35302,65 275,38 711,56 

31 С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 
світлий, діаметр 4,0 мм 

т 0,0095 25940,18 25156,17 275,38 508,63 

32 +С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення 
бездобавковий, марка 400 

т 0,063 4357,64 3871,18 401,02 85,44 

33 С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,00724 35785,35 34724,79 358,89 701,67 
34 С111-1757 Рядно м2 0,4752 60,19 58,87 0,14 1,18 
35 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,00005 68996,64 67339,52 304,24 1352,88 
36 С112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, 

довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см 
м3 0,01728 2752,78 2428,16 270,64 53,98 

37 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт 

м3 0,00535 8601,17 8200,00 232,52 168,65 
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38 +С112-38 Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі 
ширини, товщина 100,125 мм, ІV сорт 

м3 0,0714 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

39 +С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт 

м3 0,09216 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

40 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт 

м3 0,2295 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

41 +С123-361 
варіант 2 

Поручні з нержавіючої сталі односторонні м 42 1275,43 1250,00 0,42 25,01 

42 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 7,298 441,14 427,15 5,34 8,65 
43 С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм м2 1,4448 609,66 590,09 7,62 11,95 
44 +С124-1 

варіант 1 
Гарячекатана арматурна сталь, клас А-240С, діаметр 6 мм т 0,1877 30349,64 29479,17 275,38 595,09 

45 +С124-20 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь А-400С, діаметр 8 мм т 0,3849 29664,96 28807,91 275,38 581,67 

46 С124-34 Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання 
каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм 

т 0,1877 10298,50 10298,50   -       -     

47 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання 
каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм 

т 0,3849 8087,17 8087,17   -       -     

48 С142-10-2 Вода м3 2,91715 42,10 42,10   -       -     
49 +&С1113-295- 

27 
Універсальний клей для плитки великого формату Sika 
MasterTile15 

кг 144,828 73,75 71,83 0,47 1,45 

50 +С1421-9453 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше 

м3 6,174 1247,10 571,67 650,98 24,45 

51 +С1421-9601 
варіант 4 

Щебенево-піщана суміш С-7 м3 0,683 1365,25 687,50 650,98 26,77 

52 +С1421-9656-4 Суміш піскоцементна м3 0,14931 1502,47 983,33 489,68 29,46 
53 +С1421-10298 

варіант 4 
Термооброблена ганітна плитка розміром 450х300х30 мм м2 45,225 2967,18 2875,00 34,00 58,18 

54 +С1421-10298 
варіант 5 

Термооброблена ганітна плитка розміром 450х140х30 мм м2 15,12 2839,68 2750,00 34,00 55,68 

55 +С1421-10421 Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 3ГП м 42 932,71 781,25 133,17 18,29 
56 +С1424-11611 

варіант 1 
Суміші бетонні готові важкі, С8/10, крупність заповнювача 
більше 20 до 40 мм 

м3 4,998 3177,39 2017,50 1097,59 62,30 

57 +С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 2,478 3343,14 2180,00 1097,59 65,55 

58 +С1424-11615 
варіант 3 

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 (С20/25), F200, 
W4, крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм 

м3 9,6425 3756,24 2585,00 1097,59 73,65 

59 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,0252 2890,30 1827,50 1006,13 56,67 
60 +С1426-11789 

варіант 3 
Тактильна плитка 300х300х60 м2 1,2726 1943,48 1851,85 53,52 38,11 



 4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                           - 4 -                                                                                                 63_КД_ВРЛК_02-04-05 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

61 +С1426-11789 
варіант 4 

Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм м2 2,727 368,24 307,50 53,52 7,22 

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

62 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 2,2291 4,9416 4,9416     

63 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0625 184,55 184,55     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 грудня 2023 p. 
  
  
  
 

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах 
111-10 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-06 

на влаштування сходів монолітних СМ-6 
Підпірні стінки 

  

Основа:   Кошторисна вартість 382,420  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № відомість обсягів робіт   Кошторисна трудомісткість 0,52128  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 56,518  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,2  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,085      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
085      

  

                

                        
     Роздiл 1. Влаштування сходів                    

1 КР18-20-4 Улаштування підстильних та 
вирівнювальних шарів основи із щебеню 

100м3 0,04 197230,31 
3904,41 

35896,60 
8835,00 

7889 156 1436 
353 

42,3150 
64,6601 

1,69 
2,59 

2 КР2-14-1 Улаштування бетонних упорів 100 м3 0,001 431892,90 
55413,04 

18567,73 
5358,59 

432 55 19 
5 

553,6321 
37,8949 

0,55 
0,04 

3 КР2-15-2 Улаштування бетонної підготовки 100 м3 0,039 445744,04 
50350,07 

46266,27 
13342,10 

17384 1964 1804 
520 

521,0604 
94,2764 

20,32 
3,68 
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4 КБ6-22-9 Улаштування монолітних сходів 2,25 м 100м3 0,072 208597,37 
120043,92 

22215,31 
9297,47 

15019 8643 1600 
669 

1170,5891 
75,7357 

84,28 
5,45 

5 С1424-11615 
варіант 3 

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 
(С20/25), F200, W4, крупнiсть заповнювача 
бiльше 20 до 40 мм 

м3 7,308 3756,24 
  -     

__-__ 
  -     

27451   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 С124-1 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь, клас А-240С, 
 діаметр 6 мм 

т 0,1197 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

3633   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

7 С124-34 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 5-6 мм 

т 0,1197 10298,50 
  -     

__-__ 
  -     

1233   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

8 С124-20 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь А-400С, 
діаметр 8 мм 

т 0,3113 29664,96 
  -     

__-__ 
  -     

9235   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 8 мм 

т 0,3113 8087,17 
  -     

__-__ 
  -     

2518   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

10 С111-812 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм 

т 0,0086 44441,69 
  -     

__-__ 
  -     

382   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 КР18-29-4 Установлення бортових каменів природних 100м 0,34 40811,34 
18590,60 

831,95 
239,88 

13876 6321 283 
82 

195,8968 
1,6948 

66,6 
0,58 

12 С1421-10421 Камені бортові із вивержених гірських порід, 
марка 3ГП 

м 34 932,71 
  -     

__-__ 
  -     

31712   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 КБ11-33-7 Улаштування покриттів з гранітних плит, 
кількість плит на 1 м2 до 4 шт 

100м2 0,46575 52692,15 
51856,46 

673,60 
476,26 

24541 24152 314 
222 

518,0984 
4,2100 

241,3 
1,96 

14 С1421-10298 
варіант 4 

Термооброблена ганітна плитка розміром 
450х300х30 мм 

м2 37,125 2967,18 
  -     

__-__ 
  -     

110157   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

15 С1421-10298 
варіант 5 

Термооброблена ганітна плитка розміром 
450х140х30 мм 

м2 9,45 2839,68 
  -     

__-__ 
  -     

26835   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

16 & С1113- 
295-27 

Універсальний клей для плитки великого 
формату Sika MasterTile15 

кг 111,78 73,75 
  -     

__-__ 
  -     

8244   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

17 КР9-20-4 Установлення металевих огорож без 
поручня 

100м 0,34 9457,08 
8077,74 

367,84 
19,91 

3215 2746 125 
7 

75,0929 
0,1810 

25,53 
0,06 

18 С123-361 
варіант 2 

Поручні з нержавіючої сталі односторонні м 34 1275,43 
  -     

__-__ 
  -     

43365   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 347121 44037 5581 
1858 

  440,27 
14,36 

      Разом будівельні роботи, грн. 347121         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 297503         

           всього заробiтна плата, грн. 45895         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 25589         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 54,55         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9311         

      Всього будівельні роботи, грн. 372710         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 372710         

                        
     Роздiл 2. Влаштування тротуару                    

19 КР18-22-1 Улаштування основ та покриттів з 
піщано-гравійних сумішей  оптимального 
гранулометричного складу одношарових, 
товщиною 12 см 

100м2 0,034 3250,69 
780,69 

2425,79 
583,37 

111 27 82 
20 

8,1484 
4,3262 

0,28 
0,15 

20 КР18-22-4 
к=8 

Додаткові 8 см товщини 100м2 0,034 176,97 
  -     

150,03 
25,61 

6   -     5 
1 

__-__ 
0,2257 

__-__ 
0,01 

21 С1421-9601 
варіант 4 

Щебенево-піщана суміш С-7 м3 0,86 1365,25 
  -     

__-__ 
  -     

1174   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

22 КР18-49-1 Улаштування покриттів з дрібнорозмірних 
фігурних елементів мощення [ФЭМ] 

100м2 0,034 22656,80 
13984,61 

258,28 
85,94 

770 475 9 
3 

130,0047 
0,7164 

4,42 
0,02 

23 С1426-11789 
варіант 4 

Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 
мм 

м2 2,1614 368,24 
  -     

__-__ 
  -     

796   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

24 С1426-11789 
варіант 3 

Тактильна плитка 300х300х60 м2 1,2726 1943,48 
  -     

__-__ 
  -     

2473   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

25 КР18-29-4 Установлення бортових каменів природних 100м 0,03 40811,34 
18590,60 

831,95 
239,88 

1224 558 25 
7 

195,8968 
1,6948 

5,88 
0,05 

26 С1421-10419 Камені бортові із вивержених гірських порід, 
марка 1ГП 

м 3 849,22 
  -     

__-__ 
  -     

2548   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 9102 1060 121 
31 

  10,58 
0,23 

      Разом будівельні роботи, грн. 9102         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7921         

           всього заробiтна плата, грн. 1091         

      Загальновиробничi витрати, грн. 608         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,29         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 221         

      Всього будівельні роботи, грн. 9710         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 9710         

      Разом прямі витрати по кошторису 356223 45097 5702 
1889 

  450,85 
14,59 

      Разом будівельні роботи, грн. 356223         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 305424         

           всього заробiтна плата, грн. 46986         

      Загальновиробничi витрати, грн. 26197         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 55,84         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9532         

      Всього будівельні роботи, грн. 382420         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 382420         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 521,28         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 56518         

                

  
  
 

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-06 
на влаштування сходів монолітних СМ-6 

 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 450,85 100,02       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,2         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 14,59 129,57       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 5,1         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 55,84 170,69       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 521,28         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,2         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 3,42642 395,41       

7 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 3,05483 697,07       

8 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,19293 582,33       

9 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,02271 426,27       

10 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 1,57666 142,99       

11 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 7,20917 40,65       

12 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 0,18402 848,76       
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13 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 0,155676 1128,44       

14 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т маш. год 0,61036 511,10       

15 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 
т 

маш. год 1,18866 637,18       

16 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т маш. год 0,04412 1073,02       

17 КБМ212-1551 Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, 
маса понад 100 кг 

маш. год 0,00516 86,61       

18 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 0,08667 864,25       

19 КБМ233-261 Верстат трубозгинальний гідравлічний маш. год 0,29916 17,53       

20 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 0,49591 95,51       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

21 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 3,7514743         

22 КБМ270-50 Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного маш. год 1,1551561         

23 КБМ270-116 
варіант 1 

Вібратори поверхневі маш. год 2,5873344         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

24 С111-91 Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм т 0,000039 40080,72 38942,22 352,60 785,90 
25 С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм т 0,001512 24529,06 23695,50 352,60 480,96 
26 С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,0010811 31345,88 30378,65 352,60 614,63 
27 С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,00037 28647,43 27733,12 352,60 561,71 
28 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,00015 24032,41 23285,81 275,38 471,22 
29 С111-812 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 

оцинкований, діаметр 1,6 мм 
т 0,0086 44441,69 43294,90 275,38 871,41 

30 С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 
світлий, діаметр 1,1 мм 

т 0,001368 36289,59 35302,65 275,38 711,56 

31 С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 
світлий, діаметр 4,0 мм 

т 0,0072 25940,18 25156,17 275,38 508,63 

32 +С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення 
бездобавковий, марка 400 

т 0,051 4357,64 3871,18 401,02 85,44 

33 С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,005704 35785,35 34724,79 358,89 701,67 
34 С111-1757 Рядно м2 0,3861 60,19 58,87 0,14 1,18 
35 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,00005 68996,64 67339,52 304,24 1352,88 
36 С112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, 

довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см 
м3 0,01404 2752,78 2428,16 270,64 53,98 

37 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт 

м3 0,00436 8601,17 8200,00 232,52 168,65 
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38 +С112-38 Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі 
ширини, товщина 100,125 мм, ІV сорт 

м3 0,0629 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

39 +С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт 

м3 0,0699 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

40 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт 

м3 0,17501 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

41 +С123-361 
варіант 2 

Поручні з нержавіючої сталі односторонні м 34 1275,43 1250,00 0,42 25,01 

42 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 5,5408 441,14 427,15 5,34 8,65 
43 С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм м2 1,1739 609,66 590,09 7,62 11,95 
44 +С124-1 

варіант 1 
Гарячекатана арматурна сталь, клас А-240С, діаметр 6 мм т 0,1197 30349,64 29479,17 275,38 595,09 

45 +С124-20 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь А-400С, діаметр 8 мм т 0,3113 29664,96 28807,91 275,38 581,67 

46 С124-34 Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання 
каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм 

т 0,1197 10298,50 10298,50   -       -     

47 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання 
каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм 

т 0,3113 8087,17 8087,17   -       -     

48 С142-10-2 Вода м3 2,32753 42,10 42,10   -       -     
49 +&С1113-295- 

27 
Універсальний клей для плитки великого формату Sika 
MasterTile15 

кг 111,78 73,75 71,83 0,47 1,45 

50 +С1421-9453 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше 

м3 5,04 1247,10 571,67 650,98 24,45 

51 +С1421-9601 
варіант 4 

Щебенево-піщана суміш С-7 м3 0,86 1365,25 687,50 650,98 26,77 

52 +С1421-9656-4 Суміш піскоцементна м3 0,18802 1502,47 983,33 489,68 29,46 
53 +С1421-10298 

варіант 4 
Термооброблена ганітна плитка розміром 450х300х30 мм м2 37,125 2967,18 2875,00 34,00 58,18 

54 +С1421-10298 
варіант 5 

Термооброблена ганітна плитка розміром 450х140х30 мм м2 9,45 2839,68 2750,00 34,00 55,68 

55 +С1421-10419 Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 1ГП м 3 849,22 781,25 51,32 16,65 
56 +С1421-10421 Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 3ГП м 34 932,71 781,25 133,17 18,29 
57 +С1424-11611 

варіант 1 
Суміші бетонні готові важкі, С8/10, крупність заповнювача 
більше 20 до 40 мм 

м3 4,08 3177,39 2017,50 1097,59 62,30 

58 +С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 2,183 3343,14 2180,00 1097,59 65,55 

59 +С1424-11615 
варіант 3 

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 (С20/25), F200, 
W4, крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм 

м3 7,308 3756,24 2585,00 1097,59 73,65 

60 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,0222 2890,30 1827,50 1006,13 56,67 
61 +С1426-11789 

варіант 3 
Тактильна плитка 300х300х60 м2 1,2726 1943,48 1851,85 53,52 38,11 
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62 +С1426-11789 
варіант 4 

Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм м2 2,1614 368,24 307,50 53,52 7,22 

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

63 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 1,7058 4,9416 4,9416     

64 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,049 184,55 184,55     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 грудня 2023 p. 
  
  
 
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах 
111-10 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-07 

на пандуси 
Підпірні стінки 

  

Основа:   Кошторисна вартість 1773,390  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 0,70009  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 78,456  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,3  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,085      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
085      

  

                

1 КР1-8-2 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах 
екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у 
відвал, група ґрунту 2 

100 м3 0,2688 4774,50 
220,07 

4554,43 
1172,36 

1283 59 1224 
315 

2,4304 
8,6713 

0,65 
2,33 

2 КР7-16-3 Улаштування підстильного шару щебеневого м3 2,92 3029,34 
582,07 

586,87 
189,94 

8846 1700 1714 
555 

5,9675 
1,7422 

17,43 
5,09 

3 КР2-11-1 Улаштування збірних блоків ФБС 100 шт 0,49 36805,28 
11103,02 

25495,58 
7351,28 

18035 5440 12493 
3602 

110,9304 
51,9370 

54,36 
25,45 

4 & С1411-5-1- 
12 

Блоки ФБС 12.4.3т шт 4 657,53 
  -     

__-__ 
  -     

2630   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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5 & С1411-5-1- 
11 

Блоки ФБС 12.4.6т шт 45 1041,24 
  -     

__-__ 
  -     

46856   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М150 

м3 0,4 3986,80 
  -     

__-__ 
  -     

1595   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

7 КР1-12-8 Засипання траншей та котлованів 
бульдозерами потужністю 79 кВт при 
переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 

100 м3 0,2688 718,31 
  -     

718,31 
160,41 

193   -     193 
43 

__-__ 
1,1171 

__-__ 
0,3 

8 КР2-15-4 Влштування монолітних балок БП-1-БП-3 100 м3 0,1153 166759,05 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

19227 8164 6688 
1923 

732,7439 
117,8802 

84,49 
13,59 

9 С1424-11616 
варіант 1 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30, 
F200, W6 

м3 11,7606 3878,64 
  -     

__-__ 
  -     

45615   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

10 С124-2 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,0272 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

826   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 8 мм 

т 0,0272 8087,17 
  -     

__-__ 
  -     

220   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

12 С124-21 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 10 А 400С т 1,1264 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

43976   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 10 мм 

т 1,1264 7188,44 
  -     

__-__ 
  -     

8097   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

14 С124-24 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 16 А 400С т 0,3334 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

13016   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

15 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 16-18 мм 

т 0,3334 5675,17 
  -     

__-__ 
  -     

1892   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

16 С124-7 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь д. 22 А 240С т 0,1216 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

3691   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

17 С124-40 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 20-22 мм 

т 0,1216 5025,93 
  -     

__-__ 
  -     

611   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

18 КР2-15-4 Влштування монолітних плит пандуса ПП- 
1-ПП-4 

100 м3 0,0336 166759,05 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

5603 2379 1949 
560 

732,7439 
117,8802 

24,62 
3,96 

19 С1424-11616 
варіант 1 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30, 
F200, W6 

м3 3,4272 3878,64 
  -     

__-__ 
  -     

13293   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

20 С124-2 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,0312 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

947   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

21 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 8 мм 

т 0,0312 8087,17 
  -     

__-__ 
  -     

252   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

22 С124-21 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 10 А 400С т 0,5702 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

22261   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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23 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 10 мм 

т 0,5702 7188,44 
  -     

__-__ 
  -     

4099   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

24 С124-24 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 16 А 400С т 0,3334 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

13016   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

25 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 16-18 мм 

т 0,3334 5675,17 
  -     

__-__ 
  -     

1892   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

26 С124-5 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь А240, 
діаметр 14 мм 

т 0,02 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

607   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

27 С124-40 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 20-22 мм 

т 0,02 5025,93 
  -     

__-__ 
  -     

101   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

28 КР9-20-4 Установлення металевих перил 100м 1,318 9457,08 
8077,74 

367,84 
19,91 

12464 10646 485 
26 

75,0929 
0,1810 

98,97 
0,24 

29 С121-783 
варіант 2 

Металоконструкції перил із нержавіючої сталі т 4,9673 117623,76 
  -     

__-__ 
  -     

584273   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    Тонкошарове покриття пандусу                   

30 КБ6-36-1 Оброблення поверхнi пiскоструменевим 
апаратом 

100 м2 1,499 19801,73 
7375,75 

9736,65 
2864,60 

29683 11056 14595 
4294 

66,9792 
26,6776 

100,4 
39,99 

31 КБ13-44-9 Очищення поверхні від пилу і бруду 
продуванням стисненим повітрям 

м2 149,9 28,01 
21,23 

6,78 
0,27 

4199 3182 1017 
40 

0,2121 
0,0025 

31,8 
0,37 

32 ДБ4-45-1 Грунтування поверхні розчином Sikafloor 
150 вручну 

100 м2 1,499 911,09 
911,09 

__-__ 
  -     

1366 1366 __-__ 
  -     

9,4287 
  -     

14,13 
  -     

33 & С1633- 
23ВД20 
варіант 1 

Епоксидна грунтовка Sikaflor 150 кг 74,95 1508,68 
  -     

__-__ 
  -     

113076   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

34 КБ11-7-1 Присипання кварцевим піском Sika 
QuartzSand 

100м2 1,499 1716,69 
1680,75 

35,94 
22,68 

2573 2519 54 
34 

17,3936 
0,2009 

26,07 
0,3 

35 С1421-9551- 
1 
варіант 1 

Пiсок кварцевий Sika QuartzSand т 0,1499 36974,89 
  -     

__-__ 
  -     

5543   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

36 ДБ4-45-1 Влаштування "стартового" покриття 
Sika Elastomastic TF вручну 

100 м2 1,499 911,09 
911,09 

__-__ 
  -     

1366 1366 __-__ 
  -     

9,4287 
  -     

14,13 
  -     

37 С1633- 
113ВД 
варіант 1 

Sika Elastomastic TF т 0,35976 1617307,5 
4 

  -     

__-__ 
  -     

581843   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

38 КБ11-7-1 Присипання кварцевим піском Sika 
QuartzSand 

100м2 2,998 1716,69 
1680,75 

35,94 
22,68 

5147 5039 108 
68 

17,3936 
0,2009 

52,15 
0,6 

39 С1421-9551- 
1 
варіант 1 

Пiсок кварцевий Sika QuartzSand т 1,10926 36974,89 
  -     

__-__ 
  -     

41015   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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40 ДБ4-45-1 Влаштування фінішного покриття Sika 
Floor 359N (RAL 7032) вручну 

100 м2 1,499 911,09 
911,09 

__-__ 
  -     

1366 1366 __-__ 
  -     

9,4287 
  -     

14,13 
  -     

41 С1633- 
113ВД 
варіант 2 

Sika Floor 359N (RAL 7032) т 0,11992 625910,55 
  -     

__-__ 
  -     

75059   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по кошторису 1737653 54282 40520 
11460 

  533,33 
92,22 

      Разом будівельні роботи, грн. 1737653         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1642851         

           всього заробiтна плата, грн. 65742         

      Загальновиробничi витрати, грн. 35737         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 74,54         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12714         

      Всього будівельні роботи, грн. 1773390         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 1773390         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 700,09         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 78456         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-07 
на пандуси 

 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 533,33 101,78       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,3         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 92,22 124,27       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 4,8         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 74,54 170,59       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 700,09         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,3         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 30,247067 697,07       

7 КБМ203-99 Автонаванажувачі, вантажопідйомність 2 т маш. год 0,37408 510,37       

8 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,11222 582,33       

9 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,02746 426,27       

10 КБМ203-851 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т маш. год 0,53859 543,31       

11 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 0,67334 142,99       

12 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 12,76978 40,65       
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13 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, 
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

маш. год 3,83352 370,69       

14 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, 
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв 

маш. год 33,18049 426,55       

15 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 
ат], продуктивність 0,5 м3/хв 

маш. год 18,70377 54,30       

16 КБМ206-339 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному 
ходу, місткість ковша 0,5 м3 

маш. год 1,72656 709,06       

17 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 0,22749 848,76       

18 КБМ233-151 Апарат піскоструменевий маш. год 33,18049 7,57       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

19 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 12,01708133 
5 

        

20 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора маш. год 3,833522         

21 КБМ270-50 Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного маш. год 5,265126335         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

22 С111-91 Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм т 0,000149 40080,72 38942,22 352,60 785,90 
23 С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,0096487 31345,88 30378,65 352,60 614,63 
24 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,004214 24032,41 23285,81 275,38 471,22 
25 С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 

світлий, діаметр 1,1 мм 
т 0,010423 36289,59 35302,65 275,38 711,56 

26 +С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення 
бездобавковий, марка 400 

т 0,1977 4357,64 3871,18 401,02 85,44 

27 С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,014669 35785,35 34724,79 358,89 701,67 
28 С111-1608 Дрантя кг 7,495 12,11 11,10 0,77 0,24 
29 С111-1757 Рядно м2 1,50389 60,19 58,87 0,14 1,18 
30 С112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, 

довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см 
м3 0,10274 2752,78 2428,16 270,64 53,98 

31 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт 

м3 0,011912 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

32 +С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт 

м3 0,02978 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

33 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт 

м3 0,102741 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

34 +С121-783 
варіант 2 

Металоконструкції перил із нержавіючої сталі т 4,9673 117623,76 116375,00 373,15 875,61 

35 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 7,37055 441,14 427,15 5,34 8,65 
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36 +С124-2 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,0584 30349,64 29479,17 275,38 595,09 

37 +С124-5 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь А240, діаметр 14 мм т 0,02 30349,64 29479,17 275,38 595,09 

38 +С124-7 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь д. 22 А 240С т 0,1216 30349,64 29479,17 275,38 595,09 

39 +С124-21 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 10 А 400С т 1,6966 39040,89 38000,00 275,38 765,51 

40 +С124-24 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 16 А 400С т 0,6668 39040,89 38000,00 275,38 765,51 

41 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання 
каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм 

т 0,0584 8087,17 8087,17   -       -     

42 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання 
каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм 

т 1,6966 7188,44 7188,44   -       -     

43 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання 
каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм 

т 0,6668 5675,17 5675,17   -       -     

44 С124-40 Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання 
каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм 

т 0,1416 5025,93 5025,93   -       -     

45 С142-10-2 Вода м3 0,43732 42,10 42,10   -       -     
46 +&С1411-5-1- 

11 
Блоки ФБС 12.4.6т шт 45 1041,24 868,00 152,82 20,42 

47 +&С1411-5-1- 
12 

Блоки ФБС 12.4.3т шт 4 657,53 560,00 84,64 12,89 

48 +С1421-9474 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300 

м3 0,5256 1271,20 676,67 569,60 24,93 

49 +С1421-9476 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 10-20 мм, марка М200-300 

м3 0,2628 1259,29 665,00 569,60 24,69 

50 +С1421-9478 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 40-70 мм, марка М200-300 

м3 2,92 1164,10 571,67 569,60 22,83 

51 С1421-9479-1 Клинець, марка 300 м3 0,26864 1283,14 607,00 650,98 25,16 
52 С1421-9479-2 Кам'яний дріб'язок, марка 300 м3 0,53728 1283,14 607,00 650,98 25,16 
53 +С1421-9551-1 

варіант 1 
Пiсок кварцевий Sika QuartzSand т 1,25916 36974,89 35943,84 306,05 725,00 

54 +С1421-9552 
варіант 1 

Пісок природний, збагачений м3 4,497 876,26 400,00 459,08 17,18 

55 +С1424-11616 
варіант 1 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30, F200, W6 м3 15,1878 3878,64 2705,00 1097,59 76,05 

56 +С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 м3 0,4 3986,80 2902,50 1006,13 78,17 
57 +С1633-113ВД 

варіант 1 
Sika Elastomastic TF т 0,35976 1617307,54 1585000,00 595,63 31711,91 



 4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                           - 4 -                                                                                                 63_КД_ВРЛК_02-04-07 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

58 +С1633-113ВД 
варіант 2 

Sika Floor 359N (RAL 7032) т 0,11992 625910,55 613042,16 595,63 12272,76 

59 +&С1633- 
23ВД20 
варіант 1 

Епоксидна грунтовка Sikaflor 150 кг 74,95 1508,68 1478,50 0,60 29,58 

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

60 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 1,053 4,9416 4,9416     

61 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,1053 184,55 184,55     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 грудня 2023 p. 
  
  
  
 

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах       
        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-05 
  

на будівництво : Підземні пішохідні перехіоди 
  
  Кошторисна вартість об`єкта 65524,800 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 99,49979 тис.люд.год. 
  Кошторисна заробітна плата 11265,403 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений за поточними цінами станом на  26 грудня 2023  р. 

 № 
Ч. 
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 02-05-01  на підземний пішохідний перехід на зупині “Міська лікарня 
№1” (вул. Володимира Рибака)  по Харківському шосе 

16227,243   -     16227,243 24,40383 2757,01   -     

2 02-05-02  на підземний пішохідний перехід на зупині “вул. 
Сімферопольська” (вул. Юрія Литвинського) по Харківському 
шосе. 

15672,516   -     15672,516 25,08550 2843,198   -     

3 02-05-03  на підземний пішохідний перехід на зупині “ж/к Мега-Сіті ” 
(Інститут хімії) по Харківському шосе 

10531,353   -     10531,353 15,87327 1796,787   -     

4 02-05-04  на придбання устаткування устаткування   -     1840,053 1840,053   -       -       -     
5 02-05-05  на підземний пішохідний перехід на зупині “Бульвар 

Ярослава Гашека” по Харківському шосе 
10364,569   -     10364,569 16,71634 1903,241   -     

6 02-05-06  на підземний пішохідний перехід на зупині “вул. Празька” по 
Харківському шосе 

10889,066   -     10889,066 17,42085 1965,167   -     

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
     Всього: 63684,747 1840,053 65524,8 99,49979 11265,403   -     
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
    Зворотні суми  (підсумок зворотних сум, визначених у 

локальних кошторисах) : 
- - 33,153 - - - 
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Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Тетяна ЧЕРКАСЬКА 
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]   

  
 

    

Керівник кошторисного  ____________________________________________________________ Євген КОЛЕСНИК 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      
      

Склав ____________________________________________________________   
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
  
 

    

Перевірив ____________________________________________________________ Євген КОЛЕСНИК 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ 
до об`єктного кошторису №  02-05 

  

Номе- 
ри 

лока- 
льних 
кош- 
тори- 

сів 

Найменування 
локальних  кошторисів 

Робітники- 
будівельники 

Робітники- 
монтажники 

Робітники, 
зайняті на 

керуванні та 
обслуговуван- 

ні машин 

Роботи по 
перевезенню 

ґрунту і 
будівельного 

сміття 

Пусконала- 
годжувальний 

персонал 

Разом прямі 
витрати 

Загально- 
виробничі 
витрати 

Разом 
кошторисні 

витрати 

Трудомісткість, тис. люд.год. 

Заробітна плата, тис. грн. 

02-05- 
01 

підземний пішохідний перехід на 
зупині “Міська лікарня №1” (вул. 
Володимира Рибака)  по 
Харківському шосе 

20,77729 __-__ 0,99849 __-__ __-__ 21,77578 2,62805 24,40383 
2185,091   -     123,434   -       -     2308,525 448,485 2757,01 

02-05- 
02 

підземний пішохідний перехід на 
зупині “вул. Сімферопольська” 
(вул. Юрія Литвинського) по 
Харківському шосе. 

21,35916 __-__ 1,02524 __-__ __-__ 22,38440 2,70110 25,08550 
2255,56   -     126,693   -       -     2382,253 460,945 2843,198 

02-05- 
03 

підземний пішохідний перехід на 
зупині “ж/к Мега-Сіті ” (Інститут 
хімії) по Харківському шосе 

13,23682 __-__ 0,92365 __-__ __-__ 14,16047 1,71280 15,87327 
1389,196   -     115,304   -       -     1504,5 292,287 1796,787 

02-05- 
04 

придбання устаткування 
устаткування 

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ 
  -       -       -       -       -       -       -       -     

02-05- 
05 

підземний пішохідний перехід на 
зупині “Бульвар Ярослава 
Гашека” по Харківському шосе 

13,91975 __-__ 0,98759 __-__ __-__ 14,90734 1,80900 16,71634 
1470,514   -     124,016   -       -     1594,53 308,711 1903,241 

02-05- 
06 

підземний пішохідний перехід на 
зупині “вул. Празька” по 
Харківському шосе 

14,46823 __-__ 1,07091 __-__ __-__ 15,53914 1,88171 17,42085 
1510,783   -     133,264   -       -     1644,047 321,12 1965,167 

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
  Разом : 83,76125 __-__ 5,00588 __-__ __-__ 88,76713 10,73266 99,49979 
    8811,144   -     622,711   -       -     9433,855 1831,548 11265,403 
                    

  
 

Склав __________________________   Перевірив _________________________ Євген КОЛЕСНИК 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах 
111-10 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-01 

на підземний пішохідний перехід на зупині “Міська лікарня №1” (вул. Володимира Рибака)  по Харківському шосе 
Підземні пішохідні перехіоди 

  

Основа:   Кошторисна вартість 16227,243  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № відомість обсягів робіт   Кошторисна трудомісткість 24,40383  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 2757,010  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,6  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,085      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
085      

  

                

                        
    Відділ 1. Демонтажні роботи                   

1 КБ30-88-1 
к дем.=0,8 

(Демонтаж) збірних плит сходів, косоурів 
та парапетів 

м3 24,24 7949,78 
2426,71 

5522,36 
1637,38 

192703 58823 133862 
39690 

22,5593 
13,0365 

546,84 
316 

2 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 30 км 

т 60,6 287,76 
  -     

287,76 
  -     

17438   -     17438 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

3 КР2-1-3 Демонтаж існуючої гідроізоляції пішохідного 
переходу та існуючого стічного трикутника 

1 м3 18,16 3193,80 
920,73 

2273,07 
764,84 

57999 16720 41279 
13889 

9,4395 
7,0824 

171,42 
128,62 
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4 КР20-41-3 Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,5 м3. 

100 т 0,43584 2478,54 
162,86 

2315,68 
596,08 

1080 71 1009 
260 

1,8337 
4,4089 

0,8 
1,92 

5 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 30 км 

т 43,584 287,76 
  -     

287,76 
  -     

12542   -     12542 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 КР9-20-4 
к дем.=0,7 

(Демонтаж) металевих поручнів 100м 2,652 5911,91 
5654,42 

257,49 
13,94 

15678 14996 682 
37 

52,5650 
0,1267 

139,4 
0,34 

7 С1545-104 
варіант 1 
(зворотнi 
матерiали) 

Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 1,0714 4500,00 
  -     

__-__ 
  -     

4821   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

8 С331-4-2 Перевезення металоконструкцій важкого та 
легкого типів транспортом загального 
призначення на вiдстань 30 км 

т 1,0714 340,70 
  -     

340,70 
  -     

365   -     365 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 КР16-53-1 
к дем.=0,6 

(Демонтаж) водоприймальних пластикових 
решіток 

шт 42 185,45 
155,60 

29,85 
12,35 

7789 6535 1254 
519 

1,5754 
0,1148 

66,17 
4,82 

10 КР18-1-5 Розбирання асфальтобетонної підлоги в 
підземному пішохідному переході 

100м3 0,33 43988,84 
18466,36 

25522,48 
7521,51 

14516 6094 8422 
2482 

207,9077 
67,4524 

68,61 
22,26 

11 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних 
глазурованих плиток 

100м2 10,421 8696,73 
7372,29 

1324,44 
456,56 

90629 76827 13802 
4758 

80,6155 
4,1617 

840,09 
43,37 

12 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці до 5 м2 

100м2 13,586 6363,02 
5872,77 

490,25 
169,96 

86448 79787 6661 
2309 

66,1199 
1,4146 

898,3 
19,22 

13 КР12-65-13 Зачищення поверхонь стін і стелі 100м2 13,586 2830,38 
2830,38 

__-__ 
  -     

38454 38454 __-__ 
  -     

31,8665 
  -     

432,94 
  -     

14 КР2-1-3 Розбирання стяжки в службових 
приміщеннях 

1 м3 2,21 3193,80 
920,73 

2273,07 
764,84 

7058 2035 5023 
1690 

9,4395 
7,0824 

20,86 
15,65 

15 КР20-41-3 Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,5 м3. 

100 т 1,666461 
5 

2478,54 
162,86 

2315,68 
596,08 

4130 271 3859 
993 

1,8337 
4,4089 

3,06 
7,35 

16 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 30 км 

т 166,6461 
5 

287,76 
  -     

287,76 
  -     

47954   -     47954 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

17 КР6-13-1 Розбирання металевих дверей 100 шт 0,04 20168,03 
18639,86 

1512,38 
524,32 

807 746 60 
21 

200,0415 
4,3640 

8 
0,17 

18 КР14-61-1 Розбирання грат вентиляційних виріб 8 25,28 
25,28 

__-__ 
  -     

202 202 __-__ 
  -     

0,2713 
  -     

2,17 
  -     

19 С1545-104 
варіант 1 
(зворотнi 
матерiали) 

Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 0,368 4500,00 
  -     

__-__ 
  -     

1656   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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20 С331-4-2 Перевезення металоконструкцій важкого та 
легкого типів транспортом загального 
призначення на вiдстань 30 км 

т 0,368 340,70 
  -     

340,70 
  -     

125   -     125 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по вiддiлу 1 595917 301561 294337 
66648 

  3198,66 
559,72 

      Разом будівельні роботи, грн. 595917         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 19         

           всього заробiтна плата, грн. 368209         

      Загальновиробничi витрати, грн. 217434         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 471,58         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 80479         

      Всього будівельні роботи, грн. 813351         

                

    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _             

                

       Вартість зворотних матеріалів, грн. 6477         

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по вiддiлу 1 813351         

                        
    Відділ 2. Монтажні роботи                   

                        
     Роздiл 1. Влаштування монолітного 

парапету Пр-1  

          
  

      

21 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина 
свердлення 120 мм 

100шт 5,12 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

77078 75039 2039 
305 

125,5020 
0,6087 

642,57 
3,12 

22 КБ13-44-9 Продування отворів стиснутим повітрям м2 0,86016 24,35 
18,46 

5,89 
0,24 

21 16 5 
  -     

0,1845 
0,0022 

0,16 
  -     

23 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,454656 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

19806 19640 166 
49 

415,8751 
0,7674 

189,08 
0,35 

24 С1551-1-СП 
варіант 1 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4 шт 10 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

25806   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

25 КР2-15-4 Влштування монолітного парапету Пр-1 100 м3 0,0701 549895,53 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

38548 4963 4066 
1169 

732,7439 
117,8802 

51,37 
8,26 

26 С124-2 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,00125 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

38   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

27 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 8 мм 

т 0,00125 8087,17 
  -     

__-__ 
  -     

10   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

28 С124-21 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 10 А 400С т 0,2624 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

10244   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

29 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 10 мм 

т 0,2624 7188,44 
  -     

__-__ 
  -     

1886   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

30 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 0,30475 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

11898   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

31 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 12 мм 

т 0,30475 6731,41 
  -     

__-__ 
  -     

2051   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

32 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,1137 5761,32 
  -     

__-__ 
  -     

655   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 188041 99658 6276 
1523 

  883,18 
11,73 

      Разом будівельні роботи, грн. 188041         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 82107         

           всього заробiтна плата, грн. 101181         

      Загальновиробничi витрати, грн. 52895         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 107,38         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 18324         

      Всього будівельні роботи, грн. 240936         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 240936         

                        
     Роздiл 2. Влаштування монолітних 

сходів Сх-1  

          
  

      

33 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина 
свердлення 120 мм 

100шт 1,24 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

18667 18174 493 
74 

125,5020 
0,6087 

155,62 
0,75 

34 КБ13-44-9 Продування отворів стиснутим повітрям м2 0,20832 28,01 
21,23 

6,78 
0,27 

6 4 2 
  -     

0,2121 
0,0025 

0,04 
  -     

35 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,110112 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

4797 4757 40 
12 

415,8751 
0,7674 

45,79 
0,08 
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36 С1551-1-СП 
варіант 1 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4 шт 3 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

7742   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

37 КР2-15-4 Влаштування монолітних сходів Сх-1 100 м3 0,0384 549895,53 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

21116 2719 2228 
640 

732,7439 
117,8802 

28,14 
4,53 

38 С124-2 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,10179 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

3089   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

39 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 8 мм 

т 0,10179 8087,17 
  -     

__-__ 
  -     

823   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

40 С124-21 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 10 А 400С т 0,20181 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

7879   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

41 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 10 мм 

т 0,20181 7188,44 
  -     

__-__ 
  -     

1451   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

42 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 0,15285 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

5967   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

43 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 12 мм 

т 0,15285 6731,41 
  -     

__-__ 
  -     

1029   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

44 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,0913 5761,32 
  -     

__-__ 
  -     

526   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

45 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару 
бетонного 

м3 2,12 4267,40 
679,43 

__-__ 
  -     

9047 1440 __-__ 
  -     

6,9657 
  -     

14,77 
  -     

46 КР7-16-3 Улаштування підстильного шару щебеневого м3 2,12 3029,34 
582,07 

586,87 
189,94 

6422 1234 1244 
403 

5,9675 
1,7422 

12,65 
3,69 

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 88561 28328 4007 
1129 

  257,01 
9,05 

      Разом будівельні роботи, грн. 88561         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 56226         

           всього заробiтна плата, грн. 29457         

      Загальновиробничi витрати, грн. 15580         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 31,93         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5448         

      Всього будівельні роботи, грн. 104141         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 104141         
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     Роздiл 3. Влаштування монолітних 

сходів Сх-2  

          
  

      

47 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина 
свердлення 120 мм 

100шт 1,26 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

18968 18467 501 
75 

125,5020 
0,6087 

158,13 
0,77 

48 КБ13-44-9 Продування отворів стиснутим повітрям м2 0,21168 28,01 
21,23 

6,78 
0,27 

6 4 2 
  -     

0,2121 
0,0025 

0,04 
  -     

49 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,111888 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

4874 4833 41 
12 

415,8751 
0,7674 

46,53 
0,09 

50 С1551-1-СП 
варіант 1 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4 шт 3 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

7742   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

51 КР2-15-4 Влаштування монолітних сходів Сх-2 100 м3 0,0587 549895,53 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

32279 4156 3405 
979 

732,7439 
117,8802 

43,01 
6,92 

52 С124-2 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,15069 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

4573   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

53 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 8 мм 

т 0,15069 8087,17 
  -     

__-__ 
  -     

1219   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

54 С124-21 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 10 А 400С т 0,32766 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

12792   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

55 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 10 мм 

т 0,32766 7188,44 
  -     

__-__ 
  -     

2355   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

56 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 0,19524 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

7622   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

57 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 12 мм 

т 0,19524 6731,41 
  -     

__-__ 
  -     

1314   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

58 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,1347 5761,32 
  -     

__-__ 
  -     

776   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

59 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару 
бетонного 

м3 3,33 4267,40 
679,43 

__-__ 
  -     

14210 2263 __-__ 
  -     

6,9657 
  -     

23,2 
  -     

60 КР7-16-3 Улаштування підстильного шару щебеневого м3 3,33 3029,34 
582,07 

586,87 
189,94 

10088 1938 1954 
633 

5,9675 
1,7422 

19,87 
5,8 

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 118818 31661 5903 
1699 

  290,78 
13,58 

      Разом будівельні роботи, грн. 118818         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 81254         
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           всього заробiтна плата, грн. 33360         

      Загальновиробничi витрати, грн. 17745         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 36,51         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6233         

      Всього будівельні роботи, грн. 136563         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 136563         

                        
     Роздiл 4. Влаштування монолітних 

сходів Сх-3  

          
  

      

61 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина 
свердлення 120 мм 

100шт 1,02 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

15355 14949 406 
61 

125,5020 
0,6087 

128,01 
0,62 

62 КБ13-44-9 Продування отворів стиснутим повітрям м2 0,17136 28,01 
21,23 

6,78 
0,27 

5 4 1 
  -     

0,2121 
0,0025 

0,04 
  -     

63 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,090576 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

3946 3913 33 
10 

415,8751 
0,7674 

37,67 
0,07 

64 С1551-1-СП 
варіант 1 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4 шт 3 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

7742   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

65 КР2-15-4 Влаштування монолітних сходів Сх-3 100 м3 0,0454 549895,53 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

24965 3215 2634 
757 

732,7439 
117,8802 

33,27 
5,35 

66 С124-2 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,11901 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

3612   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

67 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 8 мм 

т 0,11901 8087,17 
  -     

__-__ 
  -     

962   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

68 С124-21 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 10 А 400С т 0,27225 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

10629   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

69 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 10 мм 

т 0,27225 7188,44 
  -     

__-__ 
  -     

1957   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

70 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 0,16123 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

6295   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

71 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 12 мм 

т 0,16123 6731,41 
  -     

__-__ 
  -     

1085   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

72 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,1105 5761,32 
  -     

__-__ 
  -     

637   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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73 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару 
бетонного 

м3 2,73 4267,40 
679,43 

__-__ 
  -     

11650 1855 __-__ 
  -     

6,9657 
  -     

19,02 
  -     

74 КР7-16-3 Улаштування підстильного шару щебеневого м3 2,73 3029,34 
582,07 

586,87 
189,94 

8270 1589 1602 
519 

5,9675 
1,7422 

16,29 
4,76 

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 97110 25525 4676 
1347 

  234,3 
10,8 

      Разом будівельні роботи, грн. 97110         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 66909         

           всього заробiтна плата, грн. 26872         

      Загальновиробничi витрати, грн. 14290         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,41         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5019         

      Всього будівельні роботи, грн. 111400         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 111400         

                        
     Роздiл 5. Влаштування монолітних 

сходів Сх-4  

          
  

      

75 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина 
свердлення 120 мм 

100шт 2,2 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

33119 32243 876 
131 

125,5020 
0,6087 

276,1 
1,34 

76 КБ13-44-9 Продування отворів стиснутим повітрям м2 0,3696 28,01 
21,23 

6,78 
0,27 

10 8 2 
  -     

0,2121 
0,0025 

0,08 
  -     

77 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,19536 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

8510 8439 71 
21 

415,8751 
0,7674 

81,25 
0,15 

78 С1551-1-СП 
варіант 1 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4 шт 5 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

12903   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

79 КР2-15-4 Влаштування монолітних сходів Сх-4 100 м3 0,0705 549895,53 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

38768 4992 4090 
1176 

732,7439 
117,8802 

51,66 
8,31 

80 С124-2 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,17352 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

5266   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

81 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 8 мм 

т 0,17352 8087,17 
  -     

__-__ 
  -     

1403   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

82 С124-21 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 10 А 400С т 0,38225 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

14923   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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83 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 10 мм 

т 0,38225 7188,44 
  -     

__-__ 
  -     

2748   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

84 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 0,25708 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

10037   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

85 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 12 мм 

т 0,25708 6731,41 
  -     

__-__ 
  -     

1731   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

86 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,1632 5761,32 
  -     

__-__ 
  -     

940   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

87 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару 
бетонного 

м3 7,05 4267,40 
679,43 

__-__ 
  -     

30085 4790 __-__ 
  -     

6,9657 
  -     

49,11 
  -     

88 КР7-16-3 Улаштування підстильного шару щебеневого м3 3,89 3029,34 
582,07 

586,87 
189,94 

11784 2264 2283 
739 

5,9675 
1,7422 

23,21 
6,78 

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 172227 52736 7322 
2067 

  481,41 
16,58 

      Разом будівельні роботи, грн. 172227         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 112169         

           всього заробiтна плата, грн. 54803         

      Загальновиробничi витрати, грн. 29085         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 59,76         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10197         

      Всього будівельні роботи, грн. 201312         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 5 201312         

                        
     Роздiл 6. Влаштування металевих 

навісів   

          
  

      

89 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина 
свердлення 110 мм 

100шт 2,72 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

40947 39865 1082 
162 

125,5020 
0,6087 

341,37 
1,66 

90 КБ13-44-9 Продування отворів стиснутим повітрям м2 0,49504 28,01 
21,23 

6,78 
0,27 

14 11 3 
  -     

0,2121 
0,0025 

0,11 
  -     

91 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,0544 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

2370 2350 20 
6 

415,8751 
0,7674 

22,62 
0,04 

92 С1551-1-СП 
варіант 1 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4 шт 9 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

23226   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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93 С1551-1-СП 
варіант 2 

Анкер HILTI HUS-U М12х160  шт 272 83,76 
  -     

__-__ 
  -     

22783   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

94 С1633- 
118ВД 
варіант 1 

 SikaGrout-314 кг 54,4 107,64 
  -     

__-__ 
  -     

5856   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

95 КБ9-34-5 Монтаж металевих конструкці навісу 
(всього з зваркою) 

т 14,94666 8117,00 
3715,22 

2497,69 
862,67 

121322 55530 37332 
12894 

34,5377 
6,5522 

516,22 
97,93 

96 С121-783 
варіант 1 

Металоконструкції навісу  т 14,94666 55578,56 
  -     

__-__ 
  -     

830714   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

97 КР20-38-1 Очищення металевих конструкцій від корозії 
металевими щітками 

м2 492,93 31,18 
26,98 

__-__ 
  -     

15370 13299 __-__ 
  -     

0,3038 
  -     

149,75 
  -     

98 КБ13-16-1 Ґрунтування металевих елементів 100м2 4,9293 669,25 
551,32 

117,75 
13,57 

3299 2718 580 
67 

4,4046 
0,1238 

21,71 
0,61 

99 С1633- 
118ВД 
варіант 3 

SikaCor EG Phospat (A+B) кг 101,05 765,54 
  -     

__-__ 
  -     

77358   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

100 КБ13-26-1 Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь 

100м2 4,9293 479,88 
361,95 

117,75 
13,57 

2365 1784 580 
67 

2,9322 
0,1238 

14,45 
0,61 

101 С1633- 
118ВД 
варіант 2 

SikaCor EG-5 (A+B) RAL 9011 кг 83,8 1071,54 
  -     

__-__ 
  -     

89795   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 1235419 115557 39597 
13196 

  1066,23 
100,85 

      Разом будівельні роботи, грн. 1235419         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1080265         

           всього заробiтна плата, грн. 128753         

      Загальновиробничi витрати, грн. 67947         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 138,81         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 23688         

      Всього будівельні роботи, грн. 1303366         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 6 1303366         

                        
     Роздiл 7. Влаштування гідроізоляції плит 

покриття над проїзною частиною  

          
  

      

102 КБ13-44-9 Очистка плит від бруду, пилу, залишків 
бетону (стиснутим повітрям) 

м2 227,15 28,01 
21,23 

6,78 
0,27 

6362 4822 1540 
61 

0,2121 
0,0025 

48,18 
0,57 
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103 КР8-32-4 Влаштування гідроізоляції SikaBit® P50-15 
HR30 

100м2 2,5915 3164,43 
2651,73 

34,71 
31,78 

8201 6872 90 
82 

24,6512 
0,3099 

63,88 
0,8 

104 С111-1564 
варіант 1 

Гідроізоляця SikaBit® P50-15 HR30 м2 298,0225 1127,50 
  -     

__-__ 
  -     

336020   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 7 350583 11694 1630 
143 

  112,06 
1,37 

      Разом будівельні роботи, грн. 350583         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 337259         

           всього заробiтна плата, грн. 11837         

      Загальновиробничi витрати, грн. 6106         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2050         

      Всього будівельні роботи, грн. 356689         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 7 356689         

                        
     Роздiл 8. Влаштування нового стічного 

трикутника (t сер 7 см) над проїзною 
частиною  

          

  

      

105 КР2-15-4 Влаштування нового стічного трикутника 
(t сер 7 см) над проїзною частиною 

100 м3 0,2038 490852,83 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

100036 14430 11822 
3399 

732,7439 
117,8802 

149,33 
24,02 

106 С111-870 
варіант 1 

Сітка з дроту вр-5 (100х100х5) м2 291,15 144,10 
  -     

__-__ 
  -     

41955   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 8 141991 14430 11822 
3399 

  149,33 
24,02 

      Разом будівельні роботи, грн. 141991         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 115739         

           всього заробiтна плата, грн. 17829         

      Загальновиробничi витрати, грн. 9834         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 20,8         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3550         

      Всього будівельні роботи, грн. 151825         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 8 151825         
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     Роздiл 9. Мощення підлоги та сходів 

підземного переходу  

          
  

      

107 КБ13-13-1 Гідроізоляція бетонних поверхонь 100м2 2,402 1017,44 
1002,95 

12,30 
3,74 

2444 2409 30 
9 

8,3474 
0,0339 

20,05 
0,08 

108 С111-2002-6 
варіант 1 

Бітумно-латексна емульсія «Rapidflex» кг 720,6 144,39 
  -     

__-__ 
  -     

104047   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

109 КР7-16-2 Влаштування шару з цементно-піщаної 
суміші (1:6) "гарцовка", цемент М400 

м3 10,17 2383,62 
484,71 

211,51 
66,42 

24241 4930 2151 
675 

4,9693 
0,6008 

50,54 
6,11 

110 КР7-17-2 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею понад 20 
м2 

100м2 0,2477 15124,96 
6801,75 

166,00 
146,24 

3746 1685 41 
36 

69,7330 
1,2887 

17,27 
0,32 

111 КБ15-17-1 Установлення гранітних плит та блоків 
сходів та підлоги 

100 м2 3,4228 74672,48 
57507,79 

11003,98 
3158,40 

255589 196838 37664 
10811 

553,6516 
22,6145 

1895,04 
77,4 

112 С1421-10144 
варіант 1 

Гранітні плити , товщина 30  мм м2 345,7028 2933,01 
  -     

__-__ 
  -     

1013950   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

113 С111-2000-4 
варіант 1 

Універсальний клей для плитки великого 
формату SIKA MasterTile15 

кг 880,94 73,78 
  -     

__-__ 
  -     

64996   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

114 КБ15-18-10 Оброблення бучардами лицьових граней 
гранітних виробів 

100 м 3,4228 314,92 
299,54 

__-__ 
  -     

1078 1025 __-__ 
  -     

2,7201 
  -     

9,31 
  -     

115 С1633- 
116ВД 
варіант 1 

Силіконовий герметик MiraSupersil  л 48,03 368,63 
  -     

__-__ 
  -     

17705   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

116 КР18-18-2 Влаштування бетонного водозливу, 
500х200х60 

м 56,8 793,65 
293,15 

499,17 
143,93 

45079 16651 28353 
8175 

3,0597 
1,0169 

173,79 
57,76 

117 & С113- 
2422-1 

Бетонний водозлив, 500х200х60 шт 113,6 145,26 
  -     

__-__ 
  -     

16502   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

118 КР7-17-2 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею понад 20 
м2 

100м2 0,3687 15124,96 
6801,75 

166,00 
146,24 

5577 2508 61 
54 

69,7330 
1,2887 

25,71 
0,48 

119 КР7-17-9 
к=8 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати 
(додаткові 40 см) 

100м2 0,3687 18442,42 
1828,76 

347,52 
306,16 

6800 674 128 
113 

18,7488 
2,6977 

6,91 
0,99 

120 КР8-19-3 Влаштування антиковзної сигнальної 
маркувальної самоклеючої стрічки, 
шириною 50мм, жовтого кольору 

100 м 0,531 6814,51 
6741,37 

73,14 
66,97 

3619 3580 39 
36 

62,6696 
0,6530 

33,28 
0,35 

121 С111-1721- 
11Б 
варіант 1 

Антиковзна сигнальна маркувальна 
самоклеюча стрічка, шириною 50мм, 
жовтого кольору 

м 53,1 48,64 
  -     

__-__ 
  -     

2583   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 9 1567956 230300 68467 
19909 

  2231,9 
143,49 

      Разом будівельні роботи, грн. 1567956         
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           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1269189         

           всього заробiтна плата, грн. 250209         

      Загальновиробничi витрати, грн. 135967         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 284,38         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 48531         

      Всього будівельні роботи, грн. 1703923         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 9 1703923         

                        
     Роздiл 10. Відновлення пандусів 

підземного переходу  

          
  

      

122 КР18-46-1 Улаштування одношарових 
асфальтобетонних покриттів доріжок та 
тротуарів із дрібнозернистої 
асфальтобетонної суміші товщиною 3 см 

100м2 3,481 5273,82 
2999,85 

__-__ 
  -     

18358 10442 __-__ 
  -     

28,2100 
  -     

98,2 
  -     

123 КР18-46-2 
к=4 

Додаткові 2см товщини шару 100м2 3,481 1933,75 
1933,75 

__-__ 
  -     

6731 6731 __-__ 
  -     

18,1846 
  -     

63,3 
  -     

124 С1421-9835 
варіант 2 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі 
[асфальтобетон щільний] 
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах   покриттів, дрібнозернисті, 
тип В, марка 1 БНД 70/100 

т 41,70238 4811,95 
  -     

__-__ 
  -     

200670   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 10 225759 17173 __-__ 
  -     

  161,5 
  -     

      Разом будівельні роботи, грн. 225759         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 208586         

           всього заробiтна плата, грн. 17173         

      Загальновиробничi витрати, грн. 9293         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,38         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3307         

      Всього будівельні роботи, грн. 235052         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 10 235052         
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     Роздiл 11. Оздоблення стін та стелі 

підземного переходу  

          
  

      

125 КР11-54-1 Улаштування основи під штукатурку з 
металевої сітки по цегляних та бетонних 
поверхнях 

100м2 11,201 29967,13 
14249,07 

10,86 
9,57 

335662 159604 122 
107 

146,0844 
0,0843 

1636,29 
0,94 

126 КР11-41-1 Поліпшене штукатурення цементно- 
вапняним розчином по каменю стін фасадів 

100м2 11,201 22599,68 
14689,06 

153,59 
135,31 

253139 164532 1720 
1516 

125,7841 
1,1923 

1408,91 
13,36 

127 С111-2010-3 
варіант 1 

Штукатурка KNAUF MP Leicht Zement кг 15009,34 11,45 
  -     

__-__ 
  -     

171857   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

128 КБ15-1-1 Облицювання стін кварцитом 100 м2 11,201 56480,31 
55519,42 

914,05 
473,30 

632636 621873 10238 
5301 

516,1237 
4,2085 

5781,1 
47,14 

129 С1421-10144 
варіант 2 

Кварцит, розм. 600х400, товщиною 20мм, 
бежового кольору  

м2 1120,1 5158,65 
  -     

__-__ 
  -     

5778204   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

130 С111-2000-4 
варіант 1 

Універсальний клей для плитки великого 
формату SIKA MasterTile15 

кг 7101,44 73,78 
  -     

__-__ 
  -     

523944   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

131 С1633- 
116ВД 
варіант 1 

Силіконовий герметик MiraSupersil  л 169 368,63 
  -     

__-__ 
  -     

62298   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

132 КР12-27-1 Грунтування стелі в один шар 100м2 2,056 1102,22 
882,63 

164,90 
55,03 

2266 1815 339 
113 

9,0489 
0,5116 

18,6 
1,05 

133 С111-1624-2 
варіант 1 

Грунтівка МС - Color Primer  л 30,84 386,96 
  -     

__-__ 
  -     

11934   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

134 КР12-27-7 Шпаклювання стелі 100м2 2,056 3979,77 
3615,18 

__-__ 
  -     

8182 7433 __-__ 
  -     

37,0636 
  -     

76,2 
  -     

135 С111-1896 
варіант 1 

Шпаклівка Nafufill KM 103 кг 719,6 75,94 
  -     

__-__ 
  -     

54646   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

136 КР12-3-1 
к=2 

Фарбування стелі в два шари - Фарба МС - 
Color Flair pure (2 рази) 

100м2 2,056 10119,48 
9913,87 

__-__ 
  -     

20806 20383 __-__ 
  -     

96,6735 
  -     

198,76 
  -     

137 С111-2014-3 
варіант 1 

Фарба МС - Color Flair pure л 49,34 759,24 
  -     

__-__ 
  -     

37461   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

138 КР12-27-1 Грунтування стін в один шар 100м2 1,109 1102,22 
882,63 

164,90 
55,03 

1222 979 183 
61 

9,0489 
0,5116 

10,04 
0,57 

139 С111-1624-2 
варіант 1 

Грунтівка МС - Color Primer  л 16,64 386,96 
  -     

__-__ 
  -     

6439   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

140 КР12-27-7 Шпаклювання стін 100м2 1,109 3979,77 
3615,18 

__-__ 
  -     

4414 4009 __-__ 
  -     

37,0636 
  -     

41,1 
  -     

141 С111-1896 
варіант 1 

Шпаклівка Nafufill KM 103 кг 388,15 75,94 
  -     

__-__ 
  -     

29476   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

142 КР12-2-1 
к=2 

Фарбування стін в два шари - Фарба МС - 
Color Flair pure (2 рази) 

100м2 1,109 8835,46 
8629,85 

__-__ 
  -     

9799 9571 __-__ 
  -     

84,1526 
  -     

93,33 
  -     
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143 С111-2014-3 
варіант 1 

Фарба МС - Color Flair pure л 26,62 759,24 
  -     

__-__ 
  -     

20211   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 11 7964596 990199 12602 
7098 

  9264,33 
63,06 

      Разом будівельні роботи, грн. 7964596         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 6961795         

           всього заробiтна плата, грн. 997297         

      Загальновиробничi витрати, грн. 537952         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1119,28         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 191006         

      Всього будівельні роботи, грн. 8502548         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 11 8502548         

                        
     Роздiл 12. Влаштування перил                    

144 КР9-20-4 Установлення металевих перил 100м 6,5214 9457,08 
8077,74 

367,84 
19,91 

61673 52678 2399 
130 

75,0929 
0,1810 

489,71 
1,18 

145 С121-783 
варіант 2 

Металоконструкції перил із нержавіючої сталі т 1,91562 117623,76 
  -     

__-__ 
  -     

225322   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

146 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 6 мм, глибина 
свердлення 100 мм 

100шт 7,83 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

117874 114757 3117 
467 

125,5020 
0,6087 

982,68 
4,77 

147 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,0196 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

854 847 7 
2 

415,8751 
0,7674 

8,15 
0,02 

148 С1551-1-СП 
варіант 3 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 100 (500 мл) шт 11 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

28387   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

149 С111-1848 
варіант 1 

Шпильки, гайки т 0,02163 68996,64 
  -     

__-__ 
  -     

1492   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 12 435602 168282 5523 
599 

  1480,54 
5,97 

      Разом будівельні роботи, грн. 435602         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 261797         

           всього заробiтна плата, грн. 168881         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 88053         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 178,38         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 30440         

      Всього будівельні роботи, грн. 523655         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 12 523655         

                        
     Роздiл 13. Облаштування підземного 

переходу  

          
  

      

150 КБ20-28-1 Встановлення металевих антивандальних 
дверей 

шт 4 1067,37 
495,42 

257,24 
71,46 

4269 1982 1029 
286 

4,2424 
0,6490 

16,97 
2,6 

151 С130-270 
варіант 1 

Двері металеві антивандальні, розмір 
1800х900мм 

шт 4 7484,48 
  -     

__-__ 
  -     

29938   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

152 КБ13-16-1 Грунтування поверхні дверей 100м2 0,0648 669,25 
551,32 

117,75 
13,57 

43 36 8 
1 

4,4046 
0,1238 

0,29 
0,01 

153 С111-1624-2 
варіант 1 

Грунтівка МС - Color Primer  л 0,97 386,96 
  -     

__-__ 
  -     

375   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

154 КБ13-26-1 
к=2 

Фарбування поверхні дверей в два шари 100м2 0,0648 4775,39 
723,90 

235,51 
27,14 

309 47 15 
2 

5,8644 
0,2476 

0,38 
0,02 

155 С111-2014-3 
варіант 1 

Фарба МС - Color Flair pure л 1,56 759,24 
  -     

__-__ 
  -     

1184   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

156 КР7-32-1 Установлення металевих вентиляційних 
грат 

100шт 0,08 3569,09 
3511,47 

__-__ 
  -     

286 281 __-__ 
  -     

36,0003 
  -     

2,88 
  -     

157 С111-1756 
варіант 1 

Грати вентиляційні  шт 8 188,19 
  -     

__-__ 
  -     

1506   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

158 КР16-53-1 Встановлення важких водоприймальних 
чавунних решіток 500х500 

шт 24 332,21 
259,34 

49,75 
20,59 

7973 6224 1194 
494 

2,6257 
0,1914 

63,02 
4,59 

159 С113-750 
варіант 2 

Решітка чавунна водоприймальна 500х500 шт 24 9835,44 
  -     

__-__ 
  -     

236051   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 13 281934 8570 2246 
783 

  83,54 
7,22 

      Разом будівельні роботи, грн. 281934         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 271118         

           всього заробiтна плата, грн. 9353         

      Загальновиробничi витрати, грн. 4707         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,82         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1505         



 18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                           - 17 -                                                                                                    63_КД_ЛК1_02-05-01 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
      Всього будівельні роботи, грн. 286641         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 13 286641         

                        
     Роздiл 14. Влаштування накриття                    

160 КБ12-10-3 Улаштування покрiвель з полікарбонату 100м2 10,71 9307,55 
8348,91 

958,64 
363,58 

99684 89417 10267 
3894 

82,4014 
2,8988 

882,52 
31,05 

161 С111-1594 
варіант 1 

Монолітний полікарбонат тонований - сірого 
(графітового) кольору, товщиною 4мм, з 
двостороннім захистом від УФ-  
випромінювання 

10м2 63,9 12967,67 
  -     

__-__ 
  -     

828634   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

162 С111-1594 
варіант 2 

Монолітний полікарбонат прозорий, 
товщиною 4мм, з двостороннім захистом від 
УФ-випромінювання 

10м2 43,2 12967,67 
  -     

__-__ 
  -     

560203   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

163 С188888-6 
варіант 1 

Оцинкований саморіз по металу д.5.5 L25, з 
термошайбою прозорою д.40 

шт 2786 1,30 
  -     

__-__ 
  -     

3622   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

164 С1633- 
116ВД 
варіант 2 

Герметик SIKA Sikasil C  л 32,64 368,63 
  -     

__-__ 
  -     

12032   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 14 1504175 89417 10267 
3894 

  882,52 
31,05 

      Разом будівельні роботи, грн. 1504175         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1404491         

           всього заробiтна плата, грн. 93311         

      Загальновиробничi витрати, грн. 51671         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 109,63         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 18708         

      Всього будівельні роботи, грн. 1555846         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 14 1555846         

      Разом прямі витрати по вiддiлу 2 14372772 1883530 180338 
56786 

  17578,63 
438,77 

      Разом будівельні роботи, грн. 14372772         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 12308904         
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           всього заробiтна плата, грн. 1940316         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1041121         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2156,47         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 368006         

      Всього будівельні роботи, грн. 15413893         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по вiддiлу 2 15413893         

      Разом прямі витрати по кошторису 14968689 2185091 474675 
123434 

  20777,29 
998,49 

      Разом будівельні роботи, грн. 14968689         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 12308923         

           всього заробiтна плата, грн. 2308525         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1258554         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2628,05         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 448485         

      Всього будівельні роботи, грн. 16227243         

                

    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _             

                

       Вартість зворотних матеріалів, грн. 6477         

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 16227243         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 24403,83         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 2757010         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  
 

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-01 
на підземний пішохідний перехід на зупині “Міська лікарня №1” (вул. Володимира Рибака)  по Харківському шосе 

 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 20777,29 105,17       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,6         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 998,49 123,62       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 4,8         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 2628,05 170,65       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 24403,83         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,6         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 7,47348 327,53       

7 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 124,41725 403,39       

8 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 15,85224 435,79       

9 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 9,88892 334,85       

10 КБМ202-403 Крани козлові при роботі на монтажі технологічного 
устаткування, вантажопідйомність 32 т 

маш. год 2,42446 527,04       

11 КБМ202-970 Кран переносний, вантажопідйомність 1 т маш. год 1,12722 114,25       

12 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 132,22704 697,07       
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13 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 110,613515 712,65       

14 КБМ202-1202 Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі 
технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т 

маш. год 28,347536 825,19       

15 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 13,942189 582,33       

16 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 22,04539 426,27       

17 КБМ203-851 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т маш. год 3,55045 543,31       

18 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 50,5839 142,99       

19 КБМ203-1811 Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, 
пневмоколісні, вантажопідйомність 2т 

маш. год 6,55794 600,30       

20 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 334,96725 40,65       

21 КБМ204-802 Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним 
зварювальним струмом 315-500 А 

маш. год 116,62649 71,13       

22 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з 
регулюванням температури у межах 80-500 град.С 

маш. год 7,45988 47,76       

23 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, 
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

маш. год 177,17353 370,69       

24 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 
ат], продуктивність 0,5 м3/хв 

маш. год 42,66651 54,30       

25 КБМ206-339 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному 
ходу, місткість ковша 0,5 м3 

маш. год 6,8658014 709,06       

26 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 1,97286 1128,44       

27 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 1301,97722 6,54       

28 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних 
компресорних станцій 

маш. год 148,13635 6,34       

29 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для 
фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год 

маш. год 14,04887 12,36       

30 С331-4-2 Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів 
транспортом загального призначення на вiдстань 30 км 

т 1,4394 340,70       

31 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття самоскидами на вiдстань 
30 км 

т 270,83015 287,76       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

32 КБМ203-404 Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т] маш. год 25,73657912 
1 

        

33 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 0,310814525         

34 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних електродів не 
більше 5 кг 

маш. год 249,4123222 
67 

        

35 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 17,21685703 
5 
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36 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 8,5415974         

37 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора маш. год 19,708157         

38 КБМ270-29 Котли бітумні пересувні, місткість 800 л маш. год 0,269738595         

39 КБМ270-50 Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного маш. год 17,21685703 
5 

        

40 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 72,73381055 
9 

        

41 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 0,71176         

42 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 15,02846086         

43 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 0,222208         

44 КБМ270-131 Перфоратор пневматичний маш. год 48,1669041         

45 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 430,7536279 
2 

        

46 КБМ270-224 Пальник газопламеневий маш. год 14,86855247 
5 

        

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

47 С111-91 Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм т 0,000487 40080,72 38942,22 352,60 785,90 
48 С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 

12-[14] мм 
т 0,0065765 57034,14 55563,22 352,60 1118,32 

49 С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,0317006 31345,88 30378,65 352,60 614,63 
50 С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 2,80025 2822,72 2289,92 477,45 55,35 
51 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,00149467 156364,60 152980,66 317,97 3065,97 
52 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 29,14599 11,88 5,79 5,86 0,23 
53 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,0004484 24032,41 23285,81 275,38 471,22 
54 С111-800 Дріт латунний, діаметр 1,5 мм т 0,0924156 224184,29 219513,14 275,38 4395,77 
55 С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 

світлий, діаметр 1,1 мм 
т 0,034083 36289,59 35302,65 275,38 711,56 

56 +С111-870 
варіант 1 

Сітка з дроту вр-5 (100х100х5) м2 291,15 144,10 141,25 0,02 2,83 

57 +С111-874 Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без 
покриття 

м2 1232,11 136,32 133,35 0,30 2,67 

58 +С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої 
звичайної якості, марка Ст0 

т 0,0289965 58502,55 57791,67 275,38 435,50 

59 +С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення 
бездобавковий, марка 400 

т 0,97821 4357,64 3871,18 401,02 85,44 

60 С111-1480 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, 
довжина 35 мм 

т 0,000056 49663,47 48337,08 352,60 973,79 

61 С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,00597866 72068,49 70296,49 358,89 1413,11 
62 С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,070083 35785,35 34724,79 358,89 701,67 
63 С111-1515 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 т 0,4633465 37239,45 36150,37 358,89 730,19 
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64 С111-1519 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 т 0,00288 44202,02 42976,42 358,89 866,71 
65 +С111-1555 Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт т 0,20886 30337,30 29133,96 608,49 594,85 
66 +С111-1564 

варіант 1 
Гідроізоляця SikaBit® P50-15 HR30 м2 298,0225 1127,50 1105,00 0,39 22,11 

67 +С111-1594 
варіант 1 

Монолітний полікарбонат тонований - сірого (графітового) 
кольору, товщиною 4мм, з двостороннім захистом від УФ-  
випромінювання 

10м2 63,9 12967,67 12710,00 3,40 254,27 

68 +С111-1594 
варіант 2 

Монолітний полікарбонат прозорий, товщиною 4мм, з 
двостороннім захистом від УФ-випромінювання 

10м2 43,2 12967,67 12710,00 3,40 254,27 

69 С111-1600 Бензин розчинник т 0,0320405 22099,25 21131,76 534,17 433,32 
70 С111-1604 Папір шліфувальний м2 13,5381 227,87 223,35 0,05 4,47 
71 С111-1608 Дрантя кг 21,0465 12,11 11,10 0,77 0,24 
72 +С111-1624-2 

варіант 1 
Грунтівка МС - Color Primer  л 48,45 386,96 378,61 0,76 7,59 

73 С111-1702 Мастика бітумна т 0,03046 19295,45 18382,94 534,17 378,34 
74 +С111-1721- 

11Б 
варіант 1 

Антиковзна сигнальна маркувальна самоклеюча стрічка, 
шириною 50мм, жовтого кольору 

м 53,1 48,64 47,67 0,02 0,95 

75 С111-1756 
варіант 1 

Грати вентиляційні  шт 8 188,19 183,91 0,59 3,69 

76 С111-1757 Рядно м2 4,91769 60,19 58,87 0,14 1,18 
77 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0761866 68996,64 67339,52 304,24 1352,88 
78 С111-1848 

варіант 1 
Шпильки, гайки т 0,02163 68996,64 67339,52 304,24 1352,88 

79 +С111-1896 
варіант 1 

Шпаклівка Nafufill KM 103 кг 1107,75 75,94 73,88 0,57 1,49 

80 +С111-2000-4 
варіант 1 

Універсальний клей для плитки великого формату SIKA 
MasterTile15 

кг 7982,38 73,78 71,83 0,50 1,45 

81 +С111-2002-6 
варіант 1 

Бітумно-латексна емульсія «Rapidflex» кг 720,6 144,39 141,04 0,52 2,83 

82 +С111-2010-3 
варіант 1 

Штукатурка KNAUF MP Leicht Zement кг 15009,34 11,45 10,73 0,50 0,22 

83 +С111-2014-3 
варіант 1 

Фарба МС - Color Flair pure л 77,52 759,24 743,64 0,71 14,89 

84 С112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, 
довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см 

м3 0,335961 2752,78 2428,16 270,64 53,98 

85 +С112-23 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт 

м3 0,015395 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

86 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт 

м3 0,038952 8601,17 8200,00 232,52 168,65 
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87 +С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт 

м3 0,09738 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

88 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт 

м3 0,335961 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

89 +С112-138 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі 
ширини, товщина 32, 40 мм, ІV сорт 

м3 0,01523 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

90 +С113-750 
варіант 2 

Решітка чавунна водоприймальна 500х500 шт 24 9835,44 9600,00 42,59 192,85 

91 +&С113-2422- 
1 

Бетонний водозлив, 500х200х60 шт 113,6 145,26 133,33 9,08 2,85 

92 +С121-756 Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, 
балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою 
гарячекатаних профілей, середня маса складальної 
одиниці понад 0,1 до 0,5 т 

т 0,0747333 35866,27 35226,13 373,15 266,99 

93 +С121-783 
варіант 1 

Металоконструкції навісу  т 14,94666 55578,56 54791,67 373,15 413,74 

94 +С121-783 
варіант 2 

Металоконструкції перил із нержавіючої сталі т 1,91562 117623,76 116375,00 373,15 875,61 

95 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 24,10155 441,14 427,15 5,34 8,65 
96 +С124-2 

варіант 1 
Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,54626 30349,64 29479,17 275,38 595,09 

97 +С124-21 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 10 А 400С т 1,44637 39040,89 38000,00 275,38 765,51 

98 +С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 1,07115 39040,89 38000,00 275,38 765,51 

99 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання 
каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм 

т 0,54626 8087,17 8087,17   -       -     

100 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання 
каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм 

т 1,44637 7188,44 7188,44   -       -     

101 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання 
каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм 

т 1,07115 6731,41 6731,41   -       -     

102 +С130-270 
варіант 1 

Двері металеві антивандальні, розмір 1800х900мм шт 4 7484,48 7333,33 4,40 146,75 

103 С142-10-2 Вода м3 13,54137 42,10 42,10   -       -     
104 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,6134 5761,32 5620,81 27,54 112,97 
105 С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0046335 77690,75 75571,77 595,63 1523,35 
106 С1113-122 Потверджувач N1 т 0,0000648 292281,04 285954,41 595,63 5731,00 
107 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,0008968 47488,52 45961,74 595,63 931,15 
108 С1113-157 Розчинник, марка Р-5 т 0,0002592 44875,01 43399,48 595,63 879,90 
109 +С1113-211 Емаль ЭП-140 захисна т 0,0016848 128609,05 125491,67 595,63 2521,75 
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110 +С1421-9474 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300 

м3 2,1726 1271,20 676,67 569,60 24,93 

111 +С1421-9476 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 10-20 мм, марка М200-300 

м3 1,0863 1259,29 665,00 569,60 24,69 

112 +С1421-9478 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 40-70 мм, марка М200-300 

м3 12,07 1164,10 571,67 569,60 22,83 

113 С1421-9479-1 Клинець, марка 300 м3 1,11044 1283,14 607,00 650,98 25,16 
114 С1421-9479-2 Кам'яний дріб'язок, марка 300 м3 2,22088 1283,14 607,00 650,98 25,16 
115 +С1421-9835 

варіант 2 
Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах   покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1 
БНД 70/100 

т 41,70238 4811,95 4367,00 350,60 94,35 

116 +С1421-10144 
варіант 1 

Гранітні плити , товщина 30  мм м2 345,7028 2933,01 2850,00 25,50 57,51 

117 +С1421-10144 
варіант 2 

Кварцит, розм. 600х400, товщиною 20мм, бежового кольору  м2 1120,1 5158,65 5032,00 25,50 101,15 

118 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 6,4618 907,47 400,00 489,68 17,79 
119 +С1421-10634 

варіант 4 
Цементно-піщана суміші (1:6) "гарцовка", цемент М400 м3 11,3904 1502,47 983,33 489,68 29,46 

120 +С1424-11611 
варіант 2 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10 м3 36,3222 3177,39 2017,50 1097,59 62,30 

121 +С1424-11615 
варіант 4 

Суміші бетонні С20/25 (В25) W8 F200 м3 28,8762 3756,24 2585,00 1097,59 73,65 

122 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,21813 2890,30 1827,50 1006,13 56,67 
123 +С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 м3 2,761752 3986,80 2902,50 1006,13 78,17 
124 +С1425-11702 Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 

1:1:6 
м3 21,16989 4096,45 3010,00 1006,13 80,32 

125 С1537-97 Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту 
марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм 

10м 0,2795 440,49 423,03 8,82 8,64 

126 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 32,14203 53,11 43,30 8,77 1,04 
127 +С1551-1-СП 

варіант 1 
Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4 шт 33 2580,64 2530,00 0,04 50,60 

128 +С1551-1-СП 
варіант 2 

Анкер HILTI HUS-U М12х160  шт 272 83,76 82,08 0,04 1,64 

129 +С1551-1-СП 
варіант 3 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 100 (500 мл) шт 11 2580,64 2530,00 0,04 50,60 

130 С1633-116ВД 
варіант 1 

Силіконовий герметик MiraSupersil  л 217,03 368,63 361,05 0,35 7,23 

131 С1633-116ВД 
варіант 2 

Герметик SIKA Sikasil C  л 32,64 368,63 361,05 0,35 7,23 
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132 +С1633-118ВД 
варіант 1 

 SikaGrout-314 кг 54,4 107,64 105,00 0,53 2,11 

133 +С1633-118ВД 
варіант 2 

SikaCor EG-5 (A+B) RAL 9011 кг 83,8 1071,54 1050,00 0,53 21,01 

134 +С1633-118ВД 
варіант 3 

SikaCor EG Phospat (A+B) кг 101,05 765,54 750,00 0,53 15,01 

135 +С188888-6 
варіант 1 

Оцинкований саморіз по металу д.5.5 L25, з термошайбою 
прозорою д.40 

шт 2786 1,30 1,27   -     0,03 

136 +С1545-104 
варіант 1 

Брухт металевий (зворотній матеріал) т 1,4394 4500,00 4500,00     

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

137 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 227,2735 4,9416 4,9416     

138 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,9259 184,55 184,55     

139 С1999-9009 Дрова м3 0,0405 119,13 119,13     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 грудня 2023 p. 
  
  
 
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  
 

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах 
111-10 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-02 

на підземний пішохідний перехід на зупині “вул. Сімферопольська” (вул. Юрія Литвинського) по Харківському шосе. 
Підземні пішохідні перехіоди 

  

Основа:   Кошторисна вартість 15672,516  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № відомість обсягів робіт   Кошторисна трудомісткість 25,0855  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 2843,198  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,6  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,085      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
085      

  

                

                        
    Відділ 1. Демонтажні роботи                   

1 КБ30-88-1 
к дем.=0,8 

(Демонтаж) збірних плит сходів, косоурів 
та парапетів 

м3 25,37 7949,78 
2426,71 

5522,36 
1637,38 

201686 61566 140102 
41540 

22,5593 
13,0365 

572,33 
330,74 

2 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 30 км 

т 63,425 287,76 
  -     

287,76 
  -     

18251   -     18251 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

3 КР2-1-3 Демонтаж існуючої гідроізоляції пішохідного 
переходу та існуючого стічного трикутника 

1 м3 19,28 3193,80 
920,73 

2273,07 
764,84 

61576 17752 43824 
14746 

9,4395 
7,0824 

181,99 
136,55 
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4 КР20-41-3 Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,5 м3. 

100 т 0,46272 2478,54 
162,86 

2315,68 
596,08 

1147 75 1072 
276 

1,8337 
4,4089 

0,85 
2,04 

5 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 30 км 

т 46,272 287,76 
  -     

287,76 
  -     

13315   -     13315 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 КР9-20-4 
к дем.=0,7 

(Демонтаж) металевих поручнів 100м 2,499 5911,91 
5654,42 

257,49 
13,94 

14774 14130 644 
35 

52,5650 
0,1267 

131,36 
0,32 

7 С1545-104 
варіант 1 
(зворотнi 
матерiали) 

Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 1,0096 4500,00 
  -     

__-__ 
  -     

4543   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

8 С331-4-2 Перевезення металоконструкцій важкого та 
легкого типів транспортом загального 
призначення на вiдстань 30 км 

т 1,0096 340,70 
  -     

340,70 
  -     

344   -     344 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 КР16-53-1 
к дем.=0,6 

(Демонтаж) водоприймальних пластикових 
решіток 

шт 64 185,45 
155,60 

29,85 
12,35 

11869 9958 1911 
790 

1,5754 
0,1148 

100,83 
7,35 

10 КР18-1-5 Розбирання асфальтобетонної підлоги в 
підземному пішохідному переході 

100м3 0,3268 43988,84 
18466,36 

25522,48 
7521,51 

14376 6035 8341 
2458 

207,9077 
67,4524 

67,94 
22,04 

11 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних 
плиток 

100м2 9,3825 8696,73 
7372,29 

1324,44 
456,56 

81597 69171 12426 
4284 

80,6155 
4,1617 

756,37 
39,05 

12 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці до 5 м2 

100м2 12,6538 6363,02 
5872,77 

490,25 
169,96 

80516 74313 6203 
2151 

66,1199 
1,4146 

836,67 
17,9 

13 КР12-65-13 Зачищення поверхонь стін і стелі 100м2 12,6538 2830,38 
2830,38 

__-__ 
  -     

35815 35815 __-__ 
  -     

31,8665 
  -     

403,23 
  -     

14 КР2-1-3 Розбирання стяжки в службових 
приміщеннях 

1 м3 2,16 3193,80 
920,73 

2273,07 
764,84 

6899 1989 4910 
1652 

9,4395 
7,0824 

20,39 
15,3 

15 КР20-41-3 Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,5 м3. 

100 т 1,590799 
3 

2478,54 
162,86 

2315,68 
596,08 

3943 259 3684 
948 

1,8337 
4,4089 

2,92 
7,01 

16 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 30 км 

т 159,0799 
3 

287,76 
  -     

287,76 
  -     

45777   -     45777 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

17 КР6-13-1 Розбирання металевих дверей 100 шт 0,04 20168,03 
18639,86 

1512,38 
524,32 

807 746 60 
21 

200,0415 
4,3640 

8 
0,17 

18 КР14-61-1 Розбирання грат вентиляційних виріб 8 25,28 
25,28 

__-__ 
  -     

202 202 __-__ 
  -     

0,2713 
  -     

2,17 
  -     

19 С1545-104 
варіант 1 
(зворотнi 
матерiали) 

Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 0,368 4500,00 
  -     

__-__ 
  -     

1656   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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20 С331-4-2 Перевезення металоконструкцій важкого та 
легкого типів транспортом загального 
призначення на вiдстань 30 км 

т 0,368 340,70 
  -     

340,70 
  -     

125   -     125 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по вiддiлу 1 593019 292011 300989 
68901 

  3085,05 
578,47 

      Разом будівельні роботи, грн. 593019         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 19         

           всього заробiтна плата, грн. 360912         

      Загальновиробничi витрати, грн. 212821         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 460,3         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 78547         

      Всього будівельні роботи, грн. 805840         

                

    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _             

                

       Вартість зворотних матеріалів, грн. 6199         

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по вiддiлу 1 805840         

                        
    Відділ 2. Монтажні роботи                   

                        
     Роздiл 1. Влаштування монолітного 

парапету Пр-1 (нарощування)   

          
  

      

21 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина 
свердлення 120 мм 

100шт 5,92 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

89121 86764 2357 
353 

125,5020 
0,6087 

742,97 
3,6 

22 КБ13-44-9 Продування отворів стиснутим повітрям м2 0,99456 28,01 
21,23 

6,78 
0,27 

28 21 7 
  -     

0,2121 
0,0025 

0,21 
  -     

23 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,525696 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

22900 22708 192 
57 

415,8751 
0,7674 

218,62 
0,4 

24 С1551-1-СП 
варіант 1 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4 шт 12 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

30968   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

25 КР2-15-4 Влштування монолітного парапету Пр-1 100 м3 0,0341 549895,53 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

18751 2414 1978 
569 

732,7439 
117,8802 

24,99 
4,02 

26 С124-2 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,00058 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

18   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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27 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 8 мм 

т 0,00058 8087,17 
  -     

__-__ 
  -     

5   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

28 С124-21 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 10 А 400С т 0,15141 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

5911   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

29 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 10 мм 

т 0,15141 7188,44 
  -     

__-__ 
  -     

1088   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

30 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 0,22643 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

8840   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

31 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 12 мм 

т 0,22643 6731,41 
  -     

__-__ 
  -     

1524   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

32 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,0757 5761,32 
  -     

__-__ 
  -     

436   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 179590 111907 4534 
979 

  986,79 
8,02 

      Разом будівельні роботи, грн. 179590         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 63149         

           всього заробiтна плата, грн. 112886         

      Загальновиробничi витрати, грн. 58895         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 119,37         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 20370         

      Всього будівельні роботи, грн. 238485         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 238485         

                        
     Роздiл 2. Влаштування монолітного 

парапету Пр-2 (нарощування)   

          
  

      

33 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина 
свердлення 120 мм 

100шт 5,12 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

77078 75039 2039 
305 

125,5020 
0,6087 

642,57 
3,12 

34 КБ13-44-9 Продування отворів стиснутим повітрям м2 0,86016 28,01 
21,23 

6,78 
0,27 

24 18 6 
  -     

0,2121 
0,0025 

0,18 
  -     

35 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,454656 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

19806 19640 166 
49 

415,8751 
0,7674 

189,08 
0,35 
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36 С1551-1-СП 
варіант 1 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4 шт 10 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

25806   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

37 КР2-15-4 Влштування монолітного парапету Пр-2 100 м3 0,0645 549895,53 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

35468 4567 3742 
1076 

732,7439 
117,8802 

47,26 
7,6 

38 С124-2 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,00126 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

38   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

39 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 8 мм 

т 0,00126 8087,17 
  -     

__-__ 
  -     

10   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

40 С124-21 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 10 А 400С т 0,19928 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

7780   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

41 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 10 мм 

т 0,19928 7188,44 
  -     

__-__ 
  -     

1433   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

42 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 0,28031 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

10944   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

43 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 12 мм 

т 0,28031 6731,41 
  -     

__-__ 
  -     

1887   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

44 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,0962 5761,32 
  -     

__-__ 
  -     

554   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 180828 99264 5953 
1430 

  879,09 
11,07 

      Разом будівельні роботи, грн. 180828         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 75611         

           всього заробiтна плата, грн. 100694         

      Загальновиробничi витрати, грн. 52626         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 106,81         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 18228         

      Всього будівельні роботи, грн. 233454         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 233454         

                        
     Роздiл 3. Влаштування монолітних 

сходів Сх-1  

          
  

      

45 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина 
свердлення 120 мм 

100шт 1,16 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

17463 17001 462 
69 

125,5020 
0,6087 

145,58 
0,71 
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46 КБ13-44-9 Продування отворів стиснутим повітрям м2 0,19488 28,01 
21,23 

6,78 
0,27 

5 4 1 
  -     

0,2121 
0,0025 

0,04 
  -     

47 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,103008 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

4487 4450 37 
11 

415,8751 
0,7674 

42,84 
0,08 

48 С1551-1-СП 
варіант 1 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4 шт 3 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

7742   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

49 КР2-15-4 Влаштування монолітних сходів Сх-1 100 м3 0,0524 549895,53 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

28815 3710 3040 
874 

732,7439 
117,8802 

38,4 
6,18 

50 С124-2 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,13805 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

4190   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

51 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 8 мм 

т 0,13805 8087,17 
  -     

__-__ 
  -     

1116   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

52 С124-21 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 10 А 400С т 0,28505 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

11129   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

53 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 10 мм 

т 0,28505 7188,44 
  -     

__-__ 
  -     

2049   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

54 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 0,18284 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

7138   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

55 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 12 мм 

т 0,18284 6731,41 
  -     

__-__ 
  -     

1231   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

56 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,1212 5761,32 
  -     

__-__ 
  -     

698   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

57 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару 
бетонного 

м3 2,9 4267,40 
679,43 

__-__ 
  -     

12375 1970 __-__ 
  -     

6,9657 
  -     

20,2 
  -     

58 КР7-16-3 Улаштування підстильного шару щебеневого м3 2,9 3029,34 
582,07 

586,87 
189,94 

8785 1688 1702 
551 

5,9675 
1,7422 

17,31 
5,05 

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 107223 28823 5242 
1505 

  264,37 
12,02 

      Разом будівельні роботи, грн. 107223         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 73158         

           всього заробiтна плата, грн. 30328         

      Загальновиробничi витрати, грн. 16121         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 33,15         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5661         

      Всього будівельні роботи, грн. 123344         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 123344         

                        
     Роздiл 4. Влаштування монолітних 

сходів Сх-2  

          
  

      

59 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина 
свердлення 120 мм 

100шт 1,54 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

23183 22570 613 
92 

125,5020 
0,6087 

193,27 
0,94 

60 КБ13-44-9 Продування отворів стиснутим повітрям м2 0,25872 28,01 
21,23 

6,78 
0,27 

7 5 2 
  -     

0,2121 
0,0025 

0,05 
  -     

61 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,136752 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

5957 5907 50 
15 

415,8751 
0,7674 

56,87 
0,1 

62 С1551-1-СП 
варіант 1 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4 шт 3 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

7742   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

63 КР2-15-4 Влаштування монолітних сходів Сх-2 100 м3 0,0674 549895,53 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

37063 4772 3910 
1124 

732,7439 
117,8802 

49,39 
7,95 

64 С124-2 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,17846 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

5416   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

65 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 8 мм 

т 0,17846 8087,17 
  -     

__-__ 
  -     

1443   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

66 С124-21 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 10 А 400С т 0,38396 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

14990   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

67 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 10 мм 

т 0,38396 7188,44 
  -     

__-__ 
  -     

2760   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

68 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 0,24 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

9370   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

69 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 12 мм 

т 0,24 6731,41 
  -     

__-__ 
  -     

1616   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

70 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,1605 5761,32 
  -     

__-__ 
  -     

925   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

71 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару 
бетонного 

м3 3,86 4267,40 
679,43 

__-__ 
  -     

16472 2623 __-__ 
  -     

6,9657 
  -     

26,89 
  -     

72 КР7-16-3 Улаштування підстильного шару щебеневого м3 3,86 3029,34 
582,07 

586,87 
189,94 

11693 2247 2265 
733 

5,9675 
1,7422 

23,03 
6,72 

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 138637 38124 6840 
1964 

  349,5 
15,71 
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      Разом будівельні роботи, грн. 138637         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 93673         

           всього заробiтна плата, грн. 40088         

      Загальновиробничi витрати, грн. 21307         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 43,83         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7479         

      Всього будівельні роботи, грн. 159944         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 159944         

                        
     Роздiл 5. Влаштування монолітних 

сходів Сх-3  

          
  

      

73 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина 
свердлення 120 мм 

100шт 1,18 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

17764 17294 470 
70 

125,5020 
0,6087 

148,09 
0,72 

74 КБ13-44-9 Продування отворів стиснутим повітрям м2 0,19824 28,01 
21,23 

6,78 
0,27 

6 4 2 
  -     

0,2121 
0,0025 

0,04 
  -     

75 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,104784 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

4565 4526 39 
11 

415,8751 
0,7674 

43,58 
0,08 

76 С1551-1-СП 
варіант 1 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4 шт 3 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

7742   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

77 КР2-15-4 Влаштування монолітних сходів Сх-3 100 м3 0,0555 549895,53 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

30519 3930 3219 
926 

732,7439 
117,8802 

40,67 
6,54 

78 С124-2 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,14974 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

4545   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

79 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 8 мм 

т 0,14974 8087,17 
  -     

__-__ 
  -     

1211   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

80 С124-21 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 10 А 400С т 0,33042 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

12900   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

81 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 10 мм 

т 0,33042 7188,44 
  -     

__-__ 
  -     

2375   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

82 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 0,18128 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

7077   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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83 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 12 мм 

т 0,18128 6731,41 
  -     

__-__ 
  -     

1220   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

84 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,1323 5761,32 
  -     

__-__ 
  -     

762   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

85 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару 
бетонного 

м3 3,19 4267,40 
679,43 

__-__ 
  -     

13613 2167 __-__ 
  -     

6,9657 
  -     

22,22 
  -     

86 КР7-16-3 Улаштування підстильного шару щебеневого м3 3,19 3029,34 
582,07 

586,87 
189,94 

9664 1857 1872 
606 

5,9675 
1,7422 

19,04 
5,56 

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 113963 29778 5602 
1613 

  273,64 
12,9 

      Разом будівельні роботи, грн. 113963         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 78583         

           всього заробiтна плата, грн. 31391         

      Загальновиробничi витрати, грн. 16702         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 34,39         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5868         

      Всього будівельні роботи, грн. 130665         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 5 130665         

                        
     Роздiл 6. Влаштування монолітних 

сходів Сх-4  

          
  

      

87 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина 
свердлення 120 мм 

100шт 0,86 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

12947 12604 343 
51 

125,5020 
0,6087 

107,93 
0,52 

88 КБ13-44-9 Продування отворів стиснутим повітрям м2 0,14448 28,01 
21,23 

6,78 
0,27 

4 3 1 
  -     

0,2121 
0,0025 

0,03 
  -     

89 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,076368 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

3327 3299 28 
8 

415,8751 
0,7674 

31,76 
0,06 

90 С1551-1-СП 
варіант 1 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4 шт 2 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

5161   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

91 КР2-15-4 Влаштування монолітних сходів Сх-4 100 м3 0,0409 549895,53 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

22491 2896 2373 
682 

732,7439 
117,8802 

29,97 
4,82 

92 С124-2 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,10827 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

3286   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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93 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 8 мм 

т 0,10827 8087,17 
  -     

__-__ 
  -     

876   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

94 С124-21 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 10 А 400С т 0,24053 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

9391   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

95 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 10 мм 

т 0,24053 7188,44 
  -     

__-__ 
  -     

1729   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

96 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 0,13212 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

5158   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

97 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 12 мм 

т 0,13212 6731,41 
  -     

__-__ 
  -     

889   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

98 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,0962 5761,32 
  -     

__-__ 
  -     

554   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

99 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару 
бетонного 

м3 2,39 4267,40 
679,43 

__-__ 
  -     

10199 1624 __-__ 
  -     

6,9657 
  -     

16,65 
  -     

100 КР7-16-3 Улаштування підстильного шару щебеневого м3 2,39 3029,34 
582,07 

586,87 
189,94 

7240 1391 1403 
454 

5,9675 
1,7422 

14,26 
4,16 

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 83252 21817 4148 
1195 

  200,6 
9,56 

      Разом будівельні роботи, грн. 83252         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 57287         

           всього заробiтна плата, грн. 23012         

      Загальновиробничi витрати, грн. 12247         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 25,21         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4303         

      Всього будівельні роботи, грн. 95499         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 6 95499         

                        
     Роздiл 7. Влаштування металевих 

навісів   

          
  

      

101 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина 
свердлення 110 мм 

100шт 2,64 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

39743 38692 1051 
157 

125,5020 
0,6087 

331,33 
1,61 

102 КБ13-44-9 Продування отворів стиснутим повітрям м2 0,48048 28,01 
21,23 

6,78 
0,27 

13 10 3 
  -     

0,2121 
0,0025 

0,1 
  -     
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103 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,0528 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

2300 2281 19 
6 

415,8751 
0,7674 

21,96 
0,04 

104 С1551-1-СП 
варіант 1 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4 шт 8 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

20645   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

105 С1551-1-СП 
варіант 2 

Анкер HILTI HUS-U М12х160  шт 264 83,76 
  -     

__-__ 
  -     

22113   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

106 С1633- 
118ВД 
варіант 1 

 SikaGrout-314 кг 52,8 107,64 
  -     

__-__ 
  -     

5683   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

107 КБ9-34-5 Монтаж металевих конструкці навісу 
(всього з зваркою) 

т 14,41951 8117,00 
3715,22 

2497,69 
862,67 

117043 53572 36015 
12439 

34,5377 
6,5522 

498,02 
94,48 

108 С121-783 
варіант 1 

Металоконструкції навісу  т 14,41951 55578,56 
  -     

__-__ 
  -     

801416   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

109 КР20-38-1 Очищення металевих конструкцій від корозії 
металевими щітками 

м2 471,79 31,18 
26,98 

__-__ 
  -     

14710 12729 __-__ 
  -     

0,3038 
  -     

143,33 
  -     

110 КБ13-16-1 Ґрунтування металевих елементів 100м2 4,7179 669,25 
551,32 

117,75 
13,57 

3157 2601 556 
64 

4,4046 
0,1238 

20,78 
0,58 

111 С1633- 
118ВД 
варіант 3 

SikaCor EG Phospat (A+B) кг 96,72 765,54 
  -     

__-__ 
  -     

74043   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

112 КБ13-26-1 Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь 

100м2 4,7179 479,88 
361,95 

117,75 
13,57 

2264 1708 556 
64 

2,9322 
0,1238 

13,83 
0,58 

113 С1633- 
118ВД 
варіант 2 

SikaCor EG-5 (A+B) RAL 9011 кг 80,2 1071,54 
  -     

__-__ 
  -     

85938   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 7 1189068 111593 38200 
12730 

  1029,35 
97,29 

      Разом будівельні роботи, грн. 1189068         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1039275         

           всього заробiтна плата, грн. 124323         

      Загальновиробничi витрати, грн. 65603         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 134,01         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 22869         

      Всього будівельні роботи, грн. 1254671         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 7 1254671         
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     Роздiл 8. Влаштування гідроізоляції плит 

покриття над проїзною частиною  

          
  

      

114 КБ13-44-9 Очистка плит від бруду, пилу, залишків 
бетону (стиснутим повітрям) 

м2 241 28,01 
21,23 

6,78 
0,27 

6750 5116 1634 
65 

0,2121 
0,0025 

51,12 
0,6 

115 КР8-32-4 Влаштування гідроізоляції SikaBit® P50-15 
HR30 

100м2 2,73 3164,43 
2651,73 

34,71 
31,78 

8639 7239 95 
87 

24,6512 
0,3099 

67,3 
0,85 

116 С111-1564 
варіант 1 

Гідроізоляця SikaBit® P50-15 HR30 м2 313,95 1127,50 
  -     

__-__ 
  -     

353979   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 8 369368 12355 1729 
152 

  118,42 
1,45 

      Разом будівельні роботи, грн. 369368         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 355284         

           всього заробiтна плата, грн. 12507         

      Загальновиробничi витрати, грн. 6450         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,68         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2164         

      Всього будівельні роботи, грн. 375818         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 8 375818         

                        
     Роздiл 9. Влаштування нового стічного 

трикутника (t сер 7 см) над проїзною 
частиною  

          

  

      

117 КР2-15-4 Влаштування нового стічного трикутника 
(t сер 7 см) над проїзною частиною 

100 м3 0,2135 490852,83 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

104797 15117 12385 
3560 

732,7439 
117,8802 

156,44 
25,17 

118 С111-870 
варіант 1 

Сітка з дроту вр-5 (100х100х5) м2 305 144,10 
  -     

__-__ 
  -     

43951   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 9 148748 15117 12385 
3560 

  156,44 
25,17 

      Разом будівельні роботи, грн. 148748         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 121246         

           всього заробiтна плата, грн. 18677         

      Загальновиробничi витрати, грн. 10302         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 21,79         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3719         
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      Всього будівельні роботи, грн. 159050         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 9 159050         

                        
     Роздiл 10. Мощення підлоги та сходів 

підземного переходу  

          
  

      

119 КБ13-13-1 Гідроізоляція бетонних поверхонь 100м2 2,5127 1017,44 
1002,95 

12,30 
3,74 

2557 2520 31 
9 

8,3474 
0,0339 

20,97 
0,09 

120 С111-2002-6 
варіант 1 

Бітумно-латексна емульсія «Rapidflex» кг 753,81 144,39 
  -     

__-__ 
  -     

108843   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

121 КР7-16-2 Влаштування шару з цементно-піщаної 
суміші (1:6) "гарцовка", цемент М400 

м3 10,76 2383,62 
484,71 

211,51 
66,42 

25648 5215 2276 
715 

4,9693 
0,6008 

53,47 
6,46 

122 КР7-17-2 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею понад 20 
м2 

100м2 0,216 15124,96 
6801,75 

166,00 
146,24 

3267 1469 36 
32 

69,7330 
1,2887 

15,06 
0,28 

123 КБ15-17-1 Установлення гранітних плит та блоків 
сходів та підлоги 

100 м2 3,3793 74672,48 
57507,79 

11003,98 
3158,40 

252341 194336 37186 
10673 

553,6516 
22,6145 

1870,95 
76,42 

124 С1421-10144 
варіант 1 

Гранітні плити , товщина 30  мм м2 341,3093 2933,01 
  -     

__-__ 
  -     

1001064   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

125 С111-2000-4 
варіант 1 

Універсальний клей для плитки великого 
формату SIKA MasterTile15 

кг 858 73,78 
  -     

__-__ 
  -     

63303   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

126 КБ15-18-10 Оброблення бучардами лицьових граней 
гранітних виробів 

100 м 3,3793 314,92 
299,54 

__-__ 
  -     

1064 1012 __-__ 
  -     

2,7201 
  -     

9,19 
  -     

127 С1633- 
116ВД 
варіант 1 

Силіконовий герметик MiraSupersil  л 47,42 368,63 
  -     

__-__ 
  -     

17480   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

128 КР18-18-2 Влаштування бетонного водозливу, 
500х200х60 

м 60,36 793,65 
293,15 

499,17 
143,93 

47905 17695 30130 
8688 

3,0597 
1,0169 

184,68 
61,38 

129 & С113- 
2422-1 

Бетонний водозлив, 500х200х60 шт 120,72 145,26 
  -     

__-__ 
  -     

17536   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

130 КР7-17-2 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею понад 20 
м2 

100м2 0,36 15124,96 
6801,75 

166,00 
146,24 

5445 2449 60 
53 

69,7330 
1,2887 

25,1 
0,46 

131 КР7-17-9 
к=8 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати 
(додаткові 40 см) 

100м2 0,36 18442,42 
1828,76 

347,52 
306,16 

6639 658 125 
110 

18,7488 
2,6977 

6,75 
0,97 

132 КР8-19-3 Влаштування антиковзної сигнальної 
маркувальної самоклеючої стрічки, 
шириною 50мм, жовтого кольору 

100 м 0,5015 6814,51 
6741,37 

73,14 
66,97 

3417 3381 36 
34 

62,6696 
0,6530 

31,43 
0,33 
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133 С111-1721- 
11Б 
варіант 1 

Антиковзна сигнальна маркувальна 
самоклеюча стрічка, шириною 50мм, 
жовтого кольору 

м 50,15 48,64 
  -     

__-__ 
  -     

2439   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 10 1558948 228735 69880 
20314 

  2217,6 
146,39 

      Разом будівельні роботи, грн. 1558948         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1260333         

           всього заробiтна плата, грн. 249049         

      Загальновиробничi витрати, грн. 135316         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 282,99         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 48291         

      Всього будівельні роботи, грн. 1694264         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 10 1694264         

                        
     Роздiл 11. Відновлення пандусів 

підземного переходу  

          
  

      

134 КР18-46-1 Улаштування одношарових 
асфальтобетонних покриттів доріжок та 
тротуарів із дрібнозернистої 
асфальтобетонної суміші товщиною 3 см 

100м2 3,2934 5273,82 
2999,85 

__-__ 
  -     

17369 9880 __-__ 
  -     

28,2100 
  -     

92,91 
  -     

135 КР18-46-2 
к=4 

Додаткові 2см товщини шару 100м2 3,2934 1933,75 
1933,75 

__-__ 
  -     

6369 6369 __-__ 
  -     

18,1846 
  -     

59,89 
  -     

136 С1421-9835 
варіант 2 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі 
[асфальтобетон щільний] 
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах   покриттів, дрібнозернисті, 
тип В, марка 1 БНД 70/100 

т 39,45493 
2 

4811,95 
  -     

__-__ 
  -     

189855   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 11 213593 16249 __-__ 
  -     

  152,8 
  -     

      Разом будівельні роботи, грн. 213593         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 197344         

           всього заробiтна плата, грн. 16249         

      Загальновиробничi витрати, грн. 8791         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 18,34         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3129         
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      Всього будівельні роботи, грн. 222384         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 11 222384         

                        
     Роздiл 12. Оздоблення стін та стелі 

підземного переходу  

          
  

      

137 КР11-54-1 Улаштування основи під штукатурку з 
металевої сітки по цегляних та бетонних 
поверхнях 

100м2 10,1445 29967,13 
14249,07 

10,86 
9,57 

304002 144550 110 
97 

146,0844 
0,0843 

1481,95 
0,86 

138 КР11-41-1 Поліпшене штукатурення цементно- 
вапняним розчином по каменю стін фасадів 

100м2 10,1445 22599,68 
14689,06 

153,59 
135,31 

229262 149013 1558 
1373 

125,7841 
1,1923 

1276,02 
12,1 

139 С111-2010-3 
варіант 1 

Штукатурка KNAUF MP Leicht Zement кг 13593,63 11,45 
  -     

__-__ 
  -     

155647   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

140 КБ15-1-1 Облицювання стін кварцитом 100 м2 10,1445 64952,36 
63847,33 

1051,16 
544,29 

658909 647699 10663 
5522 

593,5422 
4,8398 

6021,19 
49,1 

141 С1421-10144 
варіант 2 

Кварцит, розм. 600х400, товщиною 20мм, 
бежового кольору  

м2 1014,45 5158,65 
  -     

__-__ 
  -     

5233192   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

142 С111-2000-4 
варіант 1 

Універсальний клей для плитки великого 
формату SIKA MasterTile15 

кг 6431,61 73,78 
  -     

__-__ 
  -     

474524   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

143 С1633- 
116ВД 
варіант 1 

Силіконовий герметик MiraSupersil  л 153,08 368,63 
  -     

__-__ 
  -     

56430   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

144 КР12-27-1 Грунтування стелі в один шар 100м2 2,1623 1102,22 
882,63 

164,90 
55,03 

2383 1909 357 
119 

9,0489 
0,5116 

19,57 
1,11 

145 С111-1624-2 
варіант 1 

Грунтівка МС - Color Primer  л 32,44 386,96 
  -     

__-__ 
  -     

12553   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

146 КР12-27-7 Шпаклювання стелі 100м2 2,1623 3979,77 
3615,18 

__-__ 
  -     

8605 7817 __-__ 
  -     

37,0636 
  -     

80,14 
  -     

147 С111-1896 
варіант 1 

Шпаклівка Nafufill KM 103 кг 756,81 75,94 
  -     

__-__ 
  -     

57472   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

148 КР12-3-1 
к=2 

Фарбування стелі в два шари - Фарба МС - 
Color Flair pure (2 рази) 

100м2 2,1623 10119,48 
9913,87 

__-__ 
  -     

21881 21437 __-__ 
  -     

96,6735 
  -     

209,04 
  -     

149 С111-2014-3 
варіант 1 

Фарба МС - Color Flair pure л 51,9 759,24 
  -     

__-__ 
  -     

39405   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

150 КР12-27-1 Грунтування стін в один шар 100м2 1,109 1102,22 
882,63 

164,90 
55,03 

1222 979 183 
61 

9,0489 
0,5116 

10,04 
0,57 

151 С111-1624-2 
варіант 1 

Грунтівка МС - Color Primer  л 16,64 386,96 
  -     

__-__ 
  -     

6439   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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152 КР12-27-7 Шпаклювання стін 100м2 1,109 3979,77 
3615,18 

__-__ 
  -     

4414 4009 __-__ 
  -     

37,0636 
  -     

41,1 
  -     

153 С111-1896 
варіант 1 

Шпаклівка Nafufill KM 103 кг 388,15 75,94 
  -     

__-__ 
  -     

29476   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

154 КР12-2-1 
к=2 

Фарбування стін в два шари - Фарба МС - 
Color Flair pure (2 рази) 

100м2 1,109 8835,46 
8629,85 

__-__ 
  -     

9799 9571 __-__ 
  -     

84,1526 
  -     

93,33 
  -     

155 С111-2014-3 
варіант 1 

Фарба МС - Color Flair pure л 26,62 759,24 
  -     

__-__ 
  -     

20211   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 12 7325826 986984 12871 
7172 

  9232,38 
63,74 

      Разом будівельні роботи, грн. 7325826         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 6325971         

           всього заробiтна плата, грн. 994156         

      Загальновиробничi витрати, грн. 536194         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1115,52         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 190365         

      Всього будівельні роботи, грн. 7862020         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 12 7862020         

                        
     Роздiл 13. Влаштування перил                    

156 КР9-20-4 Установлення металевих огорож без 
поручня 

100м 6,3616 9457,08 
8077,74 

367,84 
19,91 

60162 51387 2340 
127 

75,0929 
0,1810 

477,71 
1,15 

157 С121-783 
варіант 2 

Металоконструкції перил із нержавіючої сталі т 1,839125 117623,76 
  -     

__-__ 
  -     

216325   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

158 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 6 мм, глибина 
свердлення 100 мм 

100шт 7,83 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

117874 114757 3117 
467 

125,5020 
0,6087 

982,68 
4,77 

159 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,0196 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

854 847 7 
2 

415,8751 
0,7674 

8,15 
0,02 

160 С1551-1-СП 
варіант 3 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 100 (500 мл) шт 11 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

28387   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

161 С111-1848 
варіант 1 

Шпильки, гайки т 0,02163 68996,64 
  -     

__-__ 
  -     

1492   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 13 425094 166991 5464 
596 

  1468,54 
5,94 

      Разом будівельні роботи, грн. 425094         
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           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 252639         

           всього заробiтна плата, грн. 167587         

      Загальновиробничi витрати, грн. 87357         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 176,93         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 30194         

      Всього будівельні роботи, грн. 512451         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 13 512451         

                        
     Роздiл 14. Облаштування підземного 

переходу  

          
  

      

162 КБ20-28-1 Встановлення металевих антивандальних 
дверей 

шт 4 1067,37 
495,42 

257,24 
71,46 

4269 1982 1029 
286 

4,2424 
0,6490 

16,97 
2,6 

163 С130-270 
варіант 1 

Двері металеві антивандальні, розмір 
1800х900мм 

шт 4 7484,48 
  -     

__-__ 
  -     

29938   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

164 КБ13-16-1 Грунтування поверхні дверей 100м2 0,0648 669,25 
551,32 

117,75 
13,57 

43 36 8 
1 

4,4046 
0,1238 

0,29 
0,01 

165 С111-1624-2 
варіант 1 

Грунтівка МС - Color Primer  л 0,97 386,96 
  -     

__-__ 
  -     

375   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

166 КБ13-26-1 
к=2 

Фарбування поверхні дверей в два шари 100м2 0,0648 4775,39 
723,90 

235,51 
27,14 

309 47 15 
2 

5,8644 
0,2476 

0,38 
0,02 

167 С111-2014-3 
варіант 1 

Фарба МС - Color Flair pure л 1,56 759,24 
  -     

__-__ 
  -     

1184   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

168 КР7-32-1 Установлення металевих вентиляційних 
грат 

100шт 0,08 3569,09 
3511,47 

__-__ 
  -     

286 281 __-__ 
  -     

36,0003 
  -     

2,88 
  -     

169 С111-1756 
варіант 1 

Грати вентиляційні  шт 8 188,19 
  -     

__-__ 
  -     

1506   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

170 КР16-53-1 Встановлення важких водоприймальних 
чавунних решіток 500х500 

шт 24 332,21 
259,34 

49,75 
20,59 

7973 6224 1194 
494 

2,6257 
0,1914 

63,02 
4,59 

171 С113-750 
варіант 2 

Решітка чавунна водоприймальна 500х500 шт 24 9835,44 
  -     

__-__ 
  -     

236051   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 14 281934 8570 2246 
783 

  83,54 
7,22 

      Разом будівельні роботи, грн. 281934         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 271118         

           всього заробiтна плата, грн. 9353         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 4707         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,82         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1505         

      Всього будівельні роботи, грн. 286641         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 14 286641         

                        
     Роздiл 15. Влаштування накриття                    

172 КБ12-10-3 Улаштування покрiвель з полікарбонату 100м2 10,4495 9307,55 
8348,91 

958,64 
363,58 

97259 87242 10017 
3799 

82,4014 
2,8988 

861,05 
30,29 

173 С111-1594 
варіант 1 

Монолітний полікарбонат тонований - сірого 
(графітового) кольору, товщиною 4мм, з 
двостороннім захистом від УФ-  
випромінювання 

10м2 62,27 12967,67 
  -     

__-__ 
  -     

807497   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

174 С111-1594 
варіант 2 

Монолітний полікарбонат прозорий, 
товщиною 4мм, з двостороннім захистом від 
УФ-випромінювання 

10м2 42,225 12967,67 
  -     

__-__ 
  -     

547560   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

175 С188888-6 
варіант 1 

Оцинкований саморіз по металу д.5.5 L25, з 
термошайбою прозорою д.40 

шт 2720 1,30 
  -     

__-__ 
  -     

3536   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

176 С1633- 
116ВД 
варіант 2 

Герметик SIKA Sikasil C  л 31,8 368,63 
  -     

__-__ 
  -     

11722   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 15 1467574 87242 10017 
3799 

  861,05 
30,29 

      Разом будівельні роботи, грн. 1467574         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1370315         

           всього заробiтна плата, грн. 91041         

      Загальновиробничi витрати, грн. 50414         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 106,96         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 18253         

      Всього будівельні роботи, грн. 1517988         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 15 1517988         

      Разом прямі витрати по вiддiлу 2 13783646 1963549 185111 
57792 

  18274,11 
446,77 
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      Разом будівельні роботи, грн. 13783646         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 11634986         

           всього заробiтна плата, грн. 2021341         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1083030         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2240,8         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 382398         

      Всього будівельні роботи, грн. 14866676         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по вiддiлу 2 14866676         

      Разом прямі витрати по кошторису 14376665 2255560 486100 
126693 

  21359,16 
1025,24 

      Разом будівельні роботи, грн. 14376665         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 11635005         

           всього заробiтна плата, грн. 2382253         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1295851         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2701,1         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 460945         

      Всього будівельні роботи, грн. 15672516         

                

    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _             

                

       Вартість зворотних матеріалів, грн. 6199         

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 15672516         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 25085,5         
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    Кошторисна заробiтна плата, грн. 2843198         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-02 
на підземний пішохідний перехід на зупині “вул. Сімферопольська” (вул. Юрія Литвинського) по Харківському шосе. 

 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 21359,16 105,60       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,6         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 1025,24 123,58       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 4,8         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 2701,1 170,65       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 25085,5         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,6         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 9,47856 327,53       

7 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 129,67279 403,39       

8 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 15,29315 435,79       

9 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 9,64839 334,85       

10 КБМ202-403 Крани козлові при роботі на монтажі технологічного 
устаткування, вантажопідйомність 32 т 

маш. год 2,33895 527,04       

11 КБМ202-970 Кран переносний, вантажопідйомність 1 т маш. год 1,15041 114,25       

12 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 137,5519 697,07       
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13 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 115,52332 712,65       

14 КБМ202-1202 Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі 
технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т 

маш. год 27,34775 825,19       

15 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 14,31969 582,33       

16 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 21,30597 426,27       

17 КБМ203-851 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т маш. год 3,67707 543,31       

18 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 49,8737 142,99       

19 КБМ203-1811 Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, 
пневмоколісні, вантажопідйомність 2т 

маш. год 5,90441 600,30       

20 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 333,54018 40,65       

21 КБМ204-802 Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним 
зварювальним струмом 315-500 А 

маш. год 122,06329 71,13       

22 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з 
регулюванням температури у межах 80-500 град.С 

маш. год 7,19678 47,76       

23 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, 
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

маш. год 181,32597 370,69       

24 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 
ат], продуктивність 0,5 м3/хв 

маш. год 43,91952 54,30       

25 КБМ206-339 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному 
ходу, місткість ковша 0,5 м3 

маш. год 6,70649 709,06       

26 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 1,95372 1128,44       

27 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 1597,79813 6,54       

28 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних 
компресорних станцій 

маш. год 153,90628 6,34       

29 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для 
фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год 

маш. год 13,45801 12,36       

30 С331-4-2 Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів 
транспортом загального призначення на вiдстань 30 км 

т 1,3776 340,70       

31 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття самоскидами на вiдстань 
30 км 

т 268,77693 287,76       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

32 КБМ203-404 Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т] маш. год 24,82888217 
2 

        

33 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 0,30302607         

34 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних електродів не 
більше 5 кг 

маш. год 250,1659283 
3 

        

35 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 18,68076724 
5 
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36 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 8,43304315         

37 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора маш. год 20,286679         

38 КБМ270-29 Котли бітумні пересувні, місткість 800 л маш. год 0,282169928         

39 КБМ270-50 Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного маш. год 18,68076724 
5 

        

40 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 70,16858005         

41 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 0,71176         

42 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 12,5040174         

43 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 0,222208         

44 КБМ270-131 Перфоратор пневматичний маш. год 43,36685325         

45 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 438,9937689 
2 

        

46 КБМ270-224 Пальник газопламеневий маш. год 15,3818497         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

47 С111-91 Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм т 0,0005283 40080,72 38942,22 352,60 785,90 
48 С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 

12-[14] мм 
т 0,0063446 57034,14 55563,22 352,60 1118,32 

49 С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,034378 31345,88 30378,65 352,60 614,63 
50 С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 2,536125 2822,72 2289,92 477,45 55,35 
51 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,00144195 156364,60 152980,66 317,97 3065,97 
52 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 28,11804 11,88 5,79 5,86 0,23 
53 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,0004326 24032,41 23285,81 275,38 471,22 
54 С111-800 Дріт латунний, діаметр 1,5 мм т 0,0912411 224184,29 219513,14 275,38 4395,77 
55 С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 

світлий, діаметр 1,1 мм 
т 0,036981 36289,59 35302,65 275,38 711,56 

56 +С111-870 
варіант 1 

Сітка з дроту вр-5 (100х100х5) м2 305 144,10 141,25 0,02 2,83 

57 +С111-874 Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без 
покриття 

м2 1115,895 136,32 133,35 0,30 2,67 

58 +С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої 
звичайної якості, марка Ст0 

т 0,0279738 58502,55 57791,67 275,38 435,50 

59 +С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення 
бездобавковий, марка 400 

т 0,95424 4357,64 3871,18 401,02 85,44 

60 С111-1480 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, 
довжина 35 мм 

т 0,000056 49663,47 48337,08 352,60 973,79 

61 С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0057678 72068,49 70296,49 358,89 1413,11 
62 С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,068899 35785,35 34724,79 358,89 701,67 
63 С111-1515 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 т 0,4470048 37239,45 36150,37 358,89 730,19 
64 С111-1519 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 т 0,00288 44202,02 42976,42 358,89 866,71 
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65 +С111-1555 Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт т 0,197604 30337,30 29133,96 608,49 594,85 
66 +С111-1564 

варіант 1 
Гідроізоляця SikaBit® P50-15 HR30 м2 313,95 1127,50 1105,00 0,39 22,11 

67 +С111-1594 
варіант 1 

Монолітний полікарбонат тонований - сірого (графітового) 
кольору, товщиною 4мм, з двостороннім захистом від УФ-  
випромінювання 

10м2 62,27 12967,67 12710,00 3,40 254,27 

68 +С111-1594 
варіант 2 

Монолітний полікарбонат прозорий, товщиною 4мм, з 
двостороннім захистом від УФ-випромінювання 

10м2 42,225 12967,67 12710,00 3,40 254,27 

69 С111-1600 Бензин розчинник т 0,030666 22099,25 21131,76 534,17 433,32 
70 С111-1604 Папір шліфувальний м2 13,61584 227,87 223,35 0,05 4,47 
71 С111-1608 Дрантя кг 20,24555 12,11 11,10 0,77 0,24 
72 +С111-1624-2 

варіант 1 
Грунтівка МС - Color Primer  л 50,05 386,96 378,61 0,76 7,59 

73 С111-1702 Мастика бітумна т 0,02468 19295,45 18382,94 534,17 378,34 
74 +С111-1721- 

11Б 
варіант 1 

Антиковзна сигнальна маркувальна самоклеюча стрічка, 
шириною 50мм, жовтого кольору 

м 50,15 48,64 47,67 0,02 0,95 

75 С111-1756 
варіант 1 

Грати вентиляційні  шт 8 188,19 183,91 0,59 3,69 

76 С111-1757 Рядно м2 5,33583 60,19 58,87 0,14 1,18 
77 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,07407804 68996,64 67339,52 304,24 1352,88 
78 С111-1848 

варіант 1 
Шпильки, гайки т 0,02163 68996,64 67339,52 304,24 1352,88 

79 +С111-1896 
варіант 1 

Шпаклівка Nafufill KM 103 кг 1144,96 75,94 73,88 0,57 1,49 

80 +С111-2000-4 
варіант 1 

Універсальний клей для плитки великого формату SIKA 
MasterTile15 

кг 7289,61 73,78 71,83 0,50 1,45 

81 +С111-2002-6 
варіант 1 

Бітумно-латексна емульсія «Rapidflex» кг 753,81 144,39 141,04 0,52 2,83 

82 +С111-2010-3 
варіант 1 

Штукатурка KNAUF MP Leicht Zement кг 13593,63 11,45 10,73 0,50 0,22 

83 +С111-2014-3 
варіант 1 

Фарба МС - Color Flair pure л 80,08 759,24 743,64 0,71 14,89 

84 С112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, 
довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см 

м3 0,364527 2752,78 2428,16 270,64 53,98 

85 +С112-23 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт 

м3 0,0148521 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

86 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт 

м3 0,042264 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

87 +С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт 

м3 0,10566 8601,17 8200,00 232,52 168,65 
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88 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт 

м3 0,364527 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

89 +С112-138 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі 
ширини, товщина 32, 40 мм, ІV сорт 

м3 0,01234 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

90 +С113-750 
варіант 2 

Решітка чавунна водоприймальна 500х500 шт 24 9835,44 9600,00 42,59 192,85 

91 +&С113-2422- 
1 

Бетонний водозлив, 500х200х60 шт 120,72 145,26 133,33 9,08 2,85 

92 +С121-756 Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, 
балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою 
гарячекатаних профілей, середня маса складальної 
одиниці понад 0,1 до 0,5 т 

т 0,0720976 35866,27 35226,13 373,15 266,99 

93 +С121-783 
варіант 1 

Металоконструкції навісу  т 14,41951 55578,56 54791,67 373,15 413,74 

94 +С121-783 
варіант 2 

Металоконструкції перил із нержавіючої сталі т 1,839125 117623,76 116375,00 373,15 875,61 

95 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 26,15085 441,14 427,15 5,34 8,65 
96 +С124-2 

варіант 1 
Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,57636 30349,64 29479,17 275,38 595,09 

97 +С124-21 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 10 А 400С т 1,59065 39040,89 38000,00 275,38 765,51 

98 +С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 1,24298 39040,89 38000,00 275,38 765,51 

99 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання 
каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм 

т 0,57636 8087,17 8087,17   -       -     

100 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання 
каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм 

т 1,59065 7188,44 7188,44   -       -     

101 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання 
каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм 

т 1,24298 6731,41 6731,41   -       -     

102 +С130-270 
варіант 1 

Двері металеві антивандальні, розмір 1800х900мм шт 4 7484,48 7333,33 4,40 146,75 

103 С142-10-2 Вода м3 12,18407 42,10 42,10   -       -     
104 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,6821 5761,32 5620,81 27,54 112,97 
105 С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,00447 77690,75 75571,77 595,63 1523,35 
106 С1113-122 Потверджувач N1 т 0,0000648 292281,04 285954,41 595,63 5731,00 
107 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,0008652 47488,52 45961,74 595,63 931,15 
108 С1113-157 Розчинник, марка Р-5 т 0,0002592 44875,01 43399,48 595,63 879,90 
109 +С1113-211 Емаль ЭП-140 захисна т 0,0016848 128609,05 125491,67 595,63 2521,75 
110 +С1421-9474 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 

фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300 
м3 2,2212 1271,20 676,67 569,60 24,93 
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111 +С1421-9476 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 10-20 мм, марка М200-300 

м3 1,1106 1259,29 665,00 569,60 24,69 

112 +С1421-9478 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 40-70 мм, марка М200-300 

м3 12,34 1164,10 571,67 569,60 22,83 

113 С1421-9479-1 Клинець, марка 300 м3 1,13528 1283,14 607,00 650,98 25,16 
114 С1421-9479-2 Кам'яний дріб'язок, марка 300 м3 2,27056 1283,14 607,00 650,98 25,16 
115 +С1421-9835 

варіант 2 
Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах   покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1 
БНД 70/100 

т 39,454932 4811,95 4367,00 350,60 94,35 

116 +С1421-10144 
варіант 1 

Гранітні плити , товщина 30  мм м2 341,3093 2933,01 2850,00 25,50 57,51 

117 +С1421-10144 
варіант 2 

Кварцит, розм. 600х400, товщиною 20мм, бежового кольору  м2 1014,45 5158,65 5032,00 25,50 101,15 

118 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 5,4721 907,47 400,00 489,68 17,79 
119 +С1421-10634 

варіант 4 
Цементно-піщана суміші (1:6) "гарцовка", цемент М400 м3 12,0512 1502,47 983,33 489,68 29,46 

120 +С1424-11611 
варіант 2 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10 м3 34,3638 3177,39 2017,50 1097,59 62,30 

121 +С1424-11615 
варіант 4 

Суміші бетонні С20/25 (В25) W8 F200 м3 32,1096 3756,24 2585,00 1097,59 73,65 

122 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,219766 2890,30 1827,50 1006,13 56,67 
123 +С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 м3 2,64384 3986,80 2902,50 1006,13 78,17 
124 +С1425-11702 Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 

1:1:6 
м3 19,173105 4096,45 3010,00 1006,13 80,32 

125 С1537-97 Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту 
марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм 

10м 0,269645 440,49 423,03 8,82 8,64 

126 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 33,07751 53,11 43,30 8,77 1,04 
127 +С1551-1-СП 

варіант 1 
Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4 шт 41 2580,64 2530,00 0,04 50,60 

128 +С1551-1-СП 
варіант 2 

Анкер HILTI HUS-U М12х160  шт 264 83,76 82,08 0,04 1,64 

129 +С1551-1-СП 
варіант 3 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 100 (500 мл) шт 11 2580,64 2530,00 0,04 50,60 

130 С1633-116ВД 
варіант 1 

Силіконовий герметик MiraSupersil  л 200,5 368,63 361,05 0,35 7,23 

131 С1633-116ВД 
варіант 2 

Герметик SIKA Sikasil C  л 31,8 368,63 361,05 0,35 7,23 

132 +С1633-118ВД 
варіант 1 

 SikaGrout-314 кг 52,8 107,64 105,00 0,53 2,11 
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133 +С1633-118ВД 
варіант 2 

SikaCor EG-5 (A+B) RAL 9011 кг 80,2 1071,54 1050,00 0,53 21,01 

134 +С1633-118ВД 
варіант 3 

SikaCor EG Phospat (A+B) кг 96,72 765,54 750,00 0,53 15,01 

135 +С188888-6 
варіант 1 

Оцинкований саморіз по металу д.5.5 L25, з термошайбою 
прозорою д.40 

шт 2720 1,30 1,27   -     0,03 

136 +С1545-104 
варіант 1 

Брухт металевий (зворотній матеріал) т 1,3776 4500,00 4500,00     

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

137 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 228,7763 4,9416 4,9416     

138 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,9186 184,55 184,55     

139 С1999-9009 Дрова м3 0,0423 119,13 119,13     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 грудня 2023 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах 
111-10 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-03 

на підземний пішохідний перехід на зупині “ж/к Мега-Сіті ” (Інститут хімії) по Харківському шосе 
Підземні пішохідні перехіоди 

  

Основа:   Кошторисна вартість 10531,353  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № відомість обсягів робіт   Кошторисна трудомісткість 15,87327  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 1796,787  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,6  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,085      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
085      

  

                

                        
    Відділ 1. Демонтажні роботи                   

1 КР18-1-5 Розбирання асфальтобетонного покриття та 
основи 

100м3 0,136 43988,84 
18466,36 

25522,48 
7521,51 

5982 2511 3471 
1023 

207,9077 
67,4524 

28,28 
9,17 

2 КР2-1-3 Демонтаж монолітних парапетів 1 м3 9,18 3193,80 
920,73 

2273,07 
764,84 

29319 8452 20867 
7021 

9,4395 
7,0824 

86,65 
65,02 

3 КР4-13-1 
к дем.=0,8 

(Демонтаж) перекриттів із 
залізобетонних плит 

100 шт 0,04 38910,28 
27741,97 

11168,31 
5354,26 

1556 1110 446 
214 

267,0836 
43,4043 

10,68 
1,74 
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4 КБ30-88-1 
к дем.=0,8 

(Демонтаж) збірних плит сходів, косоурів 
та парапетів 

м3 22,98 7949,78 
2426,71 

5522,36 
1637,38 

182686 55766 126904 
37627 

22,5593 
13,0365 

518,41 
299,58 

5 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 30 км 

т 130,042 287,76 
  -     

287,76 
  -     

37421   -     37421 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 КБ9-30-1 
к дем.=0,7 

(Демонтаж) металевих пандусів т 0,702 10161,49 
5272,82 

4862,74 
1397,19 

7133 3702 3414 
981 

50,1695 
10,1497 

35,22 
7,13 

7 КР9-20-4 
к дем.=0,7 

(Демонтаж) металевих поручнів 100м 0,6 5911,91 
5654,42 

257,49 
13,94 

3547 3393 154 
8 

52,5650 
0,1267 

31,54 
0,08 

8 С1545-104 
варіант 1 
(зворотнi 
матерiали) 

Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 0,9444 4500,00 
  -     

__-__ 
  -     

4250   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 С331-4-2 Перевезення металоконструкцій важкого та 
легкого типів транспортом загального 
призначення на вiдстань 30 км 

т 0,9444 340,70 
  -     

340,70 
  -     

322   -     322 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

10 КР2-1-3 Демонтаж існуючої гідроізоляції пішохідного 
переходу та існуючого стічного трикутника 

1 м3 13,84 3193,80 
920,73 

2273,07 
764,84 

44202 12743 31459 
10585 

9,4395 
7,0824 

130,64 
98,02 

11 КР20-41-3 Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,5 м3. 

100 т 0,33216 2478,54 
162,86 

2315,68 
596,08 

823 54 769 
198 

1,8337 
4,4089 

0,61 
1,46 

12 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 30 км 

т 33,216 287,76 
  -     

287,76 
  -     

9558   -     9558 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 КР16-53-1 
к дем.=0,6 

(Демонтаж) водоприймальних пластикових 
решіток 

шт 80 185,45 
155,60 

29,85 
12,35 

14836 12448 2388 
988 

1,5754 
0,1148 

126,03 
9,19 

14 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці до 5 м2 

100м2 7,424 6363,02 
5872,77 

490,25 
169,96 

47239 43599 3640 
1262 

66,1199 
1,4146 

490,87 
10,5 

15 КР12-65-13 Зачищення поверхонь стін і стелі 100м2 7,424 2830,38 
2830,38 

__-__ 
  -     

21013 21013 __-__ 
  -     

31,8665 
  -     

236,58 
  -     

16 КР2-1-3 Розбирання стяжки в службових 
приміщеннях 

1 м3 1,2 3193,80 
920,73 

2273,07 
764,84 

3833 1105 2728 
918 

9,4395 
7,0824 

11,33 
8,5 

17 КР20-41-3 Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,5 м3. 

100 т 0,590573 2478,54 
162,86 

2315,68 
596,08 

1464 96 1368 
352 

1,8337 
4,4089 

1,08 
2,6 

18 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 30 км 

т 59,0573 287,76 
  -     

287,76 
  -     

16994   -     16994 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

19 КР6-13-1 Розбирання металевих дверей 100 шт 0,02 20168,03 
18639,86 

1512,38 
524,32 

403 373 30 
10 

200,0415 
4,3640 

4 
0,09 

20 КР14-61-1 Розбирання грат вентиляційних виріб 2 25,28 
25,28 

__-__ 
  -     

51 51 __-__ 
  -     

0,2713 
  -     

0,54 
  -     



 27 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                           - 3 -                                                                                                    63_КД_ЛК1_02-05-03 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

21 С1545-104 
варіант 1 
(зворотнi 
матерiали) 

Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 0,184 4500,00 
  -     

__-__ 
  -     

828   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

22 С331-4-2 Перевезення металоконструкцій важкого та 
легкого типів транспортом загального 
призначення на вiдстань 30 км 

т 0,184 340,70 
  -     

340,70 
  -     

63   -     63 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по вiддiлу 1 428445 166416 261996 
61187 

  1712,46 
513,08 

      Разом будівельні роботи, грн. 428445         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 33         

           всього заробiтна плата, грн. 227603         

      Загальновиробничi витрати, грн. 133612         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 284,82         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 48603         

      Всього будівельні роботи, грн. 562057         

                

    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _             

                

       Вартість зворотних матеріалів, грн. 5078         

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по вiддiлу 1 562057         

                        
    Відділ 2. Монтажні роботи                   

                        
     Роздiл 1. Влаштування монолітного 

парапету Пр-1   

          
  

      

23 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина 
свердлення 250 мм 

100шт 0,18 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

2710 2638 72 
11 

125,5020 
0,6087 

22,59 
0,11 

24 КБ13-44-9 Продування отворів стиснутим повітрям м2 0,063 28,01 
21,23 

6,78 
0,27 

2 1 1 
  -     

0,2121 
0,0025 

0,01 
  -     

25 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,015984 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

696 690 6 
2 

415,8751 
0,7674 

6,65 
0,01 

26 С1551-1-СП 
варіант 1 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4 шт 1 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

2581   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

27 КР2-15-4 Влштування монолітного парапету Пр-1 100 м3 0,0173 549895,53 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

9513 1225 1004 
289 

732,7439 
117,8802 

12,68 
2,04 



 27 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                           - 4 -                                                                                                    63_КД_ЛК1_02-05-03 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

28 С124-2 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,00632 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

192   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

29 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 8 мм 

т 0,00632 8087,17 
  -     

__-__ 
  -     

51   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

30 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 0,13391 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

5228   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

31 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 12 мм 

т 0,13391 6731,41 
  -     

__-__ 
  -     

901   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

32 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,028 5761,32 
  -     

__-__ 
  -     

161   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 22035 4554 1083 
302 

  41,93 
2,16 

      Разом будівельні роботи, грн. 22035         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 16398         

           всього заробiтна плата, грн. 4856         

      Загальновиробничi витрати, грн. 2577         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,29         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 902         

      Всього будівельні роботи, грн. 24612         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 24612         

                        
     Роздiл 2. Влаштування монолітного 

парапету Пр-2  

          
  

      

33 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина 
свердлення 250 мм 

100шт 0,18 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

2710 2638 72 
11 

125,5020 
0,6087 

22,59 
0,11 

34 КБ13-44-9 Продування отворів стиснутим повітрям м2 0,063 28,01 
21,23 

6,78 
0,27 

2 1 1 
  -     

0,2121 
0,0025 

0,01 
  -     

35 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,015984 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

696 690 6 
2 

415,8751 
0,7674 

6,65 
0,01 

36 С1551-1-СП 
варіант 1 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4 шт 1 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

2581   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

37 КР2-15-4 Влштування монолітного парапету Пр-2 100 м3 0,0193 549895,53 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

10613 1367 1120 
322 

732,7439 
117,8802 

14,14 
2,28 



 27 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                           - 5 -                                                                                                    63_КД_ЛК1_02-05-03 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

38 С124-2 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,00691 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

210   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

39 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 8 мм 

т 0,00691 8087,17 
  -     

__-__ 
  -     

56   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

40 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 0,13391 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

5228   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

41 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 12 мм 

т 0,13391 6731,41 
  -     

__-__ 
  -     

901   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

42 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,0282 5761,32 
  -     

__-__ 
  -     

162   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 23159 4696 1199 
335 

  43,39 
2,4 

      Разом будівельні роботи, грн. 23159         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 17264         

           всього заробiтна плата, грн. 5031         

      Загальновиробничi витрати, грн. 2672         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,49         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 937         

      Всього будівельні роботи, грн. 25831         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 25831         

                        
     Роздiл 3. Влаштування монолітного 

парапету Пр-3  

          
  

      

43 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина 
свердлення 250 мм 

100шт 0,28 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

4215 4104 111 
17 

125,5020 
0,6087 

35,14 
0,17 

44 КБ13-44-9 Продування отворів стиснутим повітрям м2 0,098 28,01 
21,23 

6,78 
0,27 

3 2 1 
  -     

0,2121 
0,0025 

0,02 
  -     

45 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,024864 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

1083 1074 9 
3 

415,8751 
0,7674 

10,34 
0,02 

46 С1551-1-СП 
варіант 1 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4 шт 2 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

5161   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

47 КР2-15-4 Влштування монолітного парапету Пр-3 100 м3 0,0328 549895,53 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

18037 2322 1903 
547 

732,7439 
117,8802 

24,03 
3,87 



 27 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                           - 6 -                                                                                                    63_КД_ЛК1_02-05-03 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

48 С124-2 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,01138 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

345   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

49 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 8 мм 

т 0,01138 8087,17 
  -     

__-__ 
  -     

92   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

50 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 0,21312 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

8320   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

51 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 12 мм 

т 0,21312 6731,41 
  -     

__-__ 
  -     

1435   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

52 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,0448 5761,32 
  -     

__-__ 
  -     

258   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 38949 7502 2024 
567 

  69,53 
4,06 

      Разом будівельні роботи, грн. 38949         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 29423         

           всього заробiтна плата, грн. 8069         

      Загальновиробничi витрати, грн. 4291         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,83         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1506         

      Всього будівельні роботи, грн. 43240         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 43240         

                        
     Роздiл 4. Влаштування монолітних 

сходів Сх-1  

          
  

      

53 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина 
свердлення 120 мм 

100шт 1,42 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

21377 20812 565 
85 

125,5020 
0,6087 

178,21 
0,86 

54 КБ13-44-9 Продування отворів стиснутим повітрям м2 0,23856 28,01 
21,23 

6,78 
0,27 

7 5 2 
  -     

0,2121 
0,0025 

0,05 
  -     

55 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,126096 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

5493 5447 46 
14 

415,8751 
0,7674 

52,44 
0,1 

56 С1551-1-СП 
варіант 1 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4 шт 3 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

7742   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

57 КР2-15-4 Влаштування монолітних сходів Сх-1 100 м3 0,064 549895,53 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

35193 4532 3713 
1067 

732,7439 
117,8802 

46,9 
7,54 



 27 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                           - 7 -                                                                                                    63_КД_ЛК1_02-05-03 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

58 С124-2 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,17337 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

5262   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

59 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 8 мм 

т 0,17337 8087,17 
  -     

__-__ 
  -     

1402   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

60 С124-21 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 10 А 400С т 0,3612 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

14102   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

61 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 10 мм 

т 0,3612 7188,44 
  -     

__-__ 
  -     

2596   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

62 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 0,22004 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

8591   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

63 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 12 мм 

т 0,22004 6731,41 
  -     

__-__ 
  -     

1481   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

64 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,1509 5761,32 
  -     

__-__ 
  -     

869   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

65 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару 
бетонного 

м3 3,55 4267,40 
679,43 

__-__ 
  -     

15149 2412 __-__ 
  -     

6,9657 
  -     

24,73 
  -     

66 КР7-16-3 Улаштування підстильного шару щебеневого м3 3,55 3029,34 
582,07 

586,87 
189,94 

10754 2066 2083 
674 

5,9675 
1,7422 

21,18 
6,18 

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 130018 35274 6409 
1840 

  323,51 
14,68 

      Разом будівельні роботи, грн. 130018         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 88335         

           всього заробiтна плата, грн. 37114         

      Загальновиробничi витрати, грн. 19728         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 40,57         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6925         

      Всього будівельні роботи, грн. 149746         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 149746         

                        
     Роздiл 5. Влаштування монолітних 

сходів Сх-2  

          
  

      

67 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина 
свердлення 120 мм 

100шт 1,24 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

18667 18174 493 
74 

125,5020 
0,6087 

155,62 
0,75 



 27 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                           - 8 -                                                                                                    63_КД_ЛК1_02-05-03 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

68 КБ13-44-9 Продування отворів стиснутим повітрям м2 0,20832 28,01 
21,23 

6,78 
0,27 

6 4 2 
  -     

0,2121 
0,0025 

0,04 
  -     

69 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,110112 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

4797 4757 40 
12 

415,8751 
0,7674 

45,79 
0,08 

70 С1551-1-СП 
варіант 1 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4 шт 3 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

7742   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

71 КР2-15-4 Влаштування монолітних сходів Сх-2 100 м3 0,0549 549895,53 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

30189 3887 3185 
916 

732,7439 
117,8802 

40,23 
6,47 

72 С124-2 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,14809 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

4494   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

73 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 8 мм 

т 0,14809 8087,17 
  -     

__-__ 
  -     

1198   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

74 С124-21 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 10 А 400С т 0,3045 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

11888   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

75 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 10 мм 

т 0,3045 7188,44 
  -     

__-__ 
  -     

2189   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

76 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 0,19215 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

7502   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

77 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 12 мм 

т 0,19215 6731,41 
  -     

__-__ 
  -     

1293   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

78 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,1289 5761,32 
  -     

__-__ 
  -     

743   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

79 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару 
бетонного 

м3 3,04 4267,40 
679,43 

__-__ 
  -     

12973 2065 __-__ 
  -     

6,9657 
  -     

21,18 
  -     

80 КР7-16-3 Улаштування підстильного шару щебеневого м3 3,04 3029,34 
582,07 

586,87 
189,94 

9209 1769 1784 
577 

5,9675 
1,7422 

18,14 
5,3 

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 112890 30656 5504 
1579 

  281 
12,6 

      Разом будівельні роботи, грн. 112890         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 76730         

           всього заробiтна плата, грн. 32235         

      Загальновиробничi витрати, грн. 17130         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 35,23         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6012         

      Всього будівельні роботи, грн. 130020         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 5 130020         

                        
     Роздiл 6. Влаштування монолітних 

сходів Сх-3  

          
  

      

81 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина 
свердлення 120 мм 

100шт 1,42 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

21377 20812 565 
85 

125,5020 
0,6087 

178,21 
0,86 

82 КБ13-44-9 Продування отворів стиснутим повітрям м2 0,23856 28,01 
21,23 

6,78 
0,27 

7 5 2 
  -     

0,2121 
0,0025 

0,05 
  -     

83 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,126096 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

5493 5447 46 
14 

415,8751 
0,7674 

52,44 
0,1 

84 С1551-1-СП 
варіант 1 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4 шт 3 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

7742   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

85 КР2-15-4 Влаштування монолітних сходів Сх-3 100 м3 0,0658 549895,53 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

36183 4659 3817 
1097 

732,7439 
117,8802 

48,21 
7,76 

86 С124-2 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,17842 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

5415   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

87 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 8 мм 

т 0,17842 8087,17 
  -     

__-__ 
  -     

1443   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

88 С124-21 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 10 А 400С т 0,37253 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

14544   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

89 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 10 мм 

т 0,37253 7188,44 
  -     

__-__ 
  -     

2678   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

90 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 0,22004 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

8591   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

91 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 12 мм 

т 0,22004 6731,41 
  -     

__-__ 
  -     

1481   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

92 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,1542 5761,32 
  -     

__-__ 
  -     

888   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

93 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару 
бетонного 

м3 3,59 4267,40 
679,43 

__-__ 
  -     

15320 2439 __-__ 
  -     

6,9657 
  -     

25,01 
  -     

94 КР7-16-3 Улаштування підстильного шару щебеневого м3 3,59 3029,34 
582,07 

586,87 
189,94 

10875 2090 2107 
682 

5,9675 
1,7422 

21,42 
6,25 

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 132037 35452 6537 
1878 

  325,34 
14,97 
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      Разом будівельні роботи, грн. 132037         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 90048         

           всього заробiтна плата, грн. 37330         

      Загальновиробничi витрати, грн. 19847         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 40,83         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6969         

      Всього будівельні роботи, грн. 151884         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 6 151884         

                        
     Роздiл 7. Влаштування монолітних 

сходів Сх-4  

          
  

      

95 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина 
свердлення 120 мм 

100шт 1,24 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

18667 18174 493 
74 

125,5020 
0,6087 

155,62 
0,75 

96 КБ13-44-9 Продування отворів стиснутим повітрям м2 0,20832 28,01 
21,23 

6,78 
0,27 

6 4 2 
  -     

0,2121 
0,0025 

0,04 
  -     

97 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,110112 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

4797 4757 40 
12 

415,8751 
0,7674 

45,79 
0,08 

98 С1551-1-СП 
варіант 1 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4 шт 3 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

7742   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

99 КР2-15-4 Влаштування монолітних сходів Сх-4 100 м3 0,0549 549895,53 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

30189 3887 3185 
916 

732,7439 
117,8802 

40,23 
6,47 

100 С124-2 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,14809 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

4494   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

101 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 8 мм 

т 0,14809 8087,17 
  -     

__-__ 
  -     

1198   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

102 С124-21 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 10 А 400С т 0,3045 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

11888   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

103 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 10 мм 

т 0,3045 7188,44 
  -     

__-__ 
  -     

2189   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

104 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 0,19215 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

7502   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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105 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 12 мм 

т 0,19215 6731,41 
  -     

__-__ 
  -     

1293   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

106 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,1289 5761,32 
  -     

__-__ 
  -     

743   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

107 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару 
бетонного 

м3 2,99 4267,40 
679,43 

__-__ 
  -     

12760 2031 __-__ 
  -     

6,9657 
  -     

20,83 
  -     

108 КР7-16-3 Улаштування підстильного шару щебеневого м3 2,99 3029,34 
582,07 

586,87 
189,94 

9058 1740 1755 
568 

5,9675 
1,7422 

17,84 
5,21 

      Разом прямі витрати по роздiлу 7 112526 30593 5475 
1570 

  280,35 
12,51 

      Разом будівельні роботи, грн. 112526         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 76458         

           всього заробiтна плата, грн. 32163         

      Загальновиробничi витрати, грн. 17089         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 35,15         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5996         

      Всього будівельні роботи, грн. 129615         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 7 129615         

                        
     Роздiл 8. Влаштування отвору в 

монолітних стінах  

          
  

      

109 КБ46-32-1 Пробивання в бетонних стінах і підлогах 
борозен 

100м 0,2352 8226,84 
5356,74 

2870,10 
969,95 

1935 1260 675 
228 

49,7977 
9,0587 

11,71 
2,13 

110 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 18 мм, глибина 
свердлення 290 мм 

100шт 0,18 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

2710 2638 72 
11 

125,5020 
0,6087 

22,59 
0,11 

111 КБ6-11-6 Установлення стальних конструкцій, що 
залишаються в тілі бетону 

т 0,43206 7953,04 
5151,99 

2550,55 
641,36 

3436 2226 1102 
277 

46,7852 
4,5846 

20,21 
1,98 

112 С111-1804 Сталь листова т 0,01398 55480,05 
  -     

__-__ 
  -     

776   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

113 С111-1804 
варіант 1 

Кутник- 100х12 т 0,41808 55480,05 
  -     

__-__ 
  -     

23195   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

114 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,01 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

436 432 4 
1 

415,8751 
0,7674 

4,16 
0,01 
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115 С111-1904 
варіант 1 

Шпильки д.16 L=350мм (комплект: шпилька+ 
2 гайки + 2 шайби) 

шт 18 127,51 
  -     

__-__ 
  -     

2295   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 8 34783 6556 1853 
517 

  58,67 
4,23 

      Разом будівельні роботи, грн. 34783         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 26374         

           всього заробiтна плата, грн. 7073         

      Загальновиробничi витрати, грн. 3709         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,54         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1288         

      Всього будівельні роботи, грн. 38492         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 8 38492         

                        
     Роздiл 9. Влаштування фундаментної 

плити ФП-1 ліфтової шахти  

          
  

      

116 КР2-15-4 Улаштування фундаментної плити ФП-1 
ліфтової шахти 

100 м3 0,0462 549895,53 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

25405 3271 2680 
770 

732,7439 
117,8802 

33,85 
5,45 

117 С124-2 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,01188 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

361   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

118 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 8 мм 

т 0,01188 8087,17 
  -     

__-__ 
  -     

96   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

119 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 0,38284 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

14946   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

120 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 12 мм 

т 0,38284 6731,41 
  -     

__-__ 
  -     

2577   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

121 С124-24 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 16 А 400С т 0,38128 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

14886   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

122 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 16-18 мм 

т 0,38128 5675,17 
  -     

__-__ 
  -     

2164   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

123 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,1552 5761,32 
  -     

__-__ 
  -     

894   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

124 КР7-16-3 Улаштування підстильного шару щебеневого м3 1,9 3029,34 
582,07 

586,87 
189,94 

5756 1106 1115 
361 

5,9675 
1,7422 

11,34 
3,31 
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125 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару 
бетонного 

м3 1,9 4267,40 
679,43 

__-__ 
  -     

8108 1291 __-__ 
  -     

6,9657 
  -     

13,23 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 9 75193 5668 3795 
1131 

  58,42 
8,76 

      Разом будівельні роботи, грн. 75193         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 65730         

           всього заробiтна плата, грн. 6799         

      Загальновиробничi витрати, грн. 3786         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,07         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1376         

      Всього будівельні роботи, грн. 78979         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 9 78979         

                        
     Роздiл 10. Влаштування монолітної 

плити покриття ПП-1 ліфтової шахти   

          
  

      

126 КР2-14-3 Улаштування залізобетонни стін 100 м3 0,4228 689486,09 
162796,57 

64281,66 
17989,81 

291515 68830 27178 
7606 

1626,5018 
127,4565 

687,68 
53,89 

127 С124-2 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,34382 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

10435   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

128 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 1,79146 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

69940   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

129 С124-24 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 16 А 400С т 2,71682 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

106067   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

130 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,9704 5761,32 
  -     

__-__ 
  -     

5591   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 10 483548 68830 27178 
7606 

  687,68 
53,89 

      Разом будівельні роботи, грн. 483548         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 387540         

           всього заробiтна плата, грн. 76436         

      Загальновиробничi витрати, грн. 42105         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 88,99         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 15186         

      Всього будівельні роботи, грн. 525653         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 10 525653         

                        
     Роздiл 11. Влаштування монолітної 

плити покриття ПП-1 ліфтової шахти   

          
  

      

131 КР2-15-4 Улаштування монолітної плити покриття 100 м3 0,0366 549895,53 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

20126 2591 2123 
610 

732,7439 
117,8802 

26,82 
4,31 

132 С124-2 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,0104 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

316   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

133 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 8 мм 

т 0,0104 8087,17 
  -     

__-__ 
  -     

84   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

134 С124-7 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 20 А 240С т 0,00512 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

155   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

135 С124-40 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 20-22 мм 

т 0,00512 5025,93 
  -     

__-__ 
  -     

26   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

136 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 0,30466 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

11894   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

137 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 12 мм 

т 0,30466 6731,41 
  -     

__-__ 
  -     

2051   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

138 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,064 5761,32 
  -     

__-__ 
  -     

369   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 11 35021 2591 2123 
610 

  26,82 
4,31 

      Разом будівельні роботи, грн. 35021         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 30307         

           всього заробiтна плата, грн. 3201         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1766         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,74         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 638         

      Всього будівельні роботи, грн. 36787         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 11 36787         



 27 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                           - 15 -                                                                                                    63_КД_ЛК1_02-05-03 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 12. Влаштування металевих 

навісів   

          
  

      

139 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина 
свердлення 110 мм 

100шт 1,44 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

21678 21105 573 
86 

125,5020 
0,6087 

180,72 
0,88 

140 КБ13-44-9 Продування отворів стиснутим повітрям м2 0,26208 28,01 
21,23 

6,78 
0,27 

7 6 1 
  -     

0,2121 
0,0025 

0,06 
  -     

141 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,0288 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

1255 1244 11 
3 

415,8751 
0,7674 

11,98 
0,02 

142 С1551-1-СП 
варіант 1 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4 шт 5 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

12903   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

143 С1551-1-СП 
варіант 2 

Анкер HILTI HUS-U М12х160  шт 144 83,76 
  -     

__-__ 
  -     

12061   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

144 С1633- 
118ВД 
варіант 1 

 SikaGrout-314 кг 28,8 107,64 
  -     

__-__ 
  -     

3100   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

145 КБ9-34-5 Монтаж металевих конструкці навісу 
(всього з зваркою) 

т 6,96776 8117,00 
3715,22 

2497,69 
862,67 

56557 25887 17403 
6011 

34,5377 
6,5522 

240,65 
45,65 

146 С121-783 
варіант 1 

Металоконструкції навісу  т 6,96776 55578,56 
  -     

__-__ 
  -     

387258   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

147 КР20-38-1 Очищення металевих конструкцій від корозії 
металевими щітками 

м2 228,43 31,18 
26,98 

__-__ 
  -     

7122 6163 __-__ 
  -     

0,3038 
  -     

69,4 
  -     

148 КБ13-16-1 Ґрунтування металевих елементів 100м2 2,2843 669,25 
551,32 

117,75 
13,57 

1529 1259 269 
31 

4,4046 
0,1238 

10,06 
0,28 

149 С1633- 
118ВД 
варіант 3 

SikaCor EG Phospat (A+B) кг 46,83 765,54 
  -     

__-__ 
  -     

35850   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

150 КБ13-26-1 Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь 

100м2 2,2843 479,88 
361,95 

117,75 
13,57 

1096 827 269 
31 

2,9322 
0,1238 

6,7 
0,28 

151 С1633- 
118ВД 
варіант 2 

SikaCor EG-5 (A+B) RAL 9011 кг 38,83 1071,54 
  -     

__-__ 
  -     

41608   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 12 582024 56491 18526 
6162 

  519,57 
47,11 

      Разом будівельні роботи, грн. 582024         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 507007         

           всього заробiтна плата, грн. 62653         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 33030         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 67,43         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 11508         

      Всього будівельні роботи, грн. 615054         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 12 615054         

                        
     Роздiл 13. Влаштування гідроізоляції 

плит покриття над проїзною частиною  

          
  

      

152 КБ13-44-9 Очистка плит від бруду, пилу, залишків 
бетону (стиснутим повітрям) 

м2 173 28,01 
21,23 

6,78 
0,27 

4846 3673 1173 
47 

0,2121 
0,0025 

36,7 
0,43 

153 КР8-32-4 Влаштування гідроізоляції SikaBit® P50-15 
HR30 

100м2 2,05 3164,43 
2651,73 

34,71 
31,78 

6487 5436 71 
65 

24,6512 
0,3099 

50,53 
0,64 

154 С111-1564 
варіант 1 

Гідроізоляця SikaBit® P50-15 HR30 м2 235,75 1127,50 
  -     

__-__ 
  -     

265808   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 13 277141 9109 1244 
112 

  87,23 
1,07 

      Разом будівельні роботи, грн. 277141         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 266788         

           всього заробiтна плата, грн. 9221         

      Загальновиробничi витрати, грн. 4760         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,37         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1600         

      Всього будівельні роботи, грн. 281901         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 13 281901         

                        
     Роздiл 14. Влаштування нового стічного 

трикутника (t сер 7 см) над проїзною 
частиною  

          

  

      

155 КР2-15-4 Влаштування нового стічного трикутника 
(t сер 7 см) над проїзною частиною 

100 м3 0,1659 490852,83 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

81432 11747 9624 
2767 

732,7439 
117,8802 

121,56 
19,56 

156 С111-870 
варіант 1 

Сітка з дроту вр-5 (100х100х5) м2 237 144,10 
  -     

__-__ 
  -     

34152   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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      Разом прямі витрати по роздiлу 14 115584 11747 9624 

2767 

  121,56 
19,56 

      Разом будівельні роботи, грн. 115584         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 94213         

           всього заробiтна плата, грн. 14514         

      Загальновиробничi витрати, грн. 8005         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 16,93         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2890         

      Всього будівельні роботи, грн. 123589         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 14 123589         

                        
     Роздiл 15. Мощення підлоги та сходів 

підземного переходу  

          
  

      

157 КБ13-13-1 Гідроізоляція бетонних поверхонь 100м2 1,764 1017,44 
1002,95 

12,30 
3,74 

1795 1769 22 
7 

8,3474 
0,0339 

14,72 
0,06 

158 С111-2002-6 
варіант 1 

Бітумно-латексна емульсія «Rapidflex» кг 529,2 144,39 
  -     

__-__ 
  -     

76411   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

159 КР7-16-2 Влаштування шару з цементно-піщаної 
суміші (1:6) "гарцовка", цемент М400 

м3 7,82 2383,62 
484,71 

211,51 
66,42 

18640 3790 1654 
519 

4,9693 
0,6008 

38,86 
4,7 

160 КР7-17-2 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею понад 20 
м2 

100м2 0,0608 15124,96 
6801,75 

166,00 
146,24 

920 414 10 
9 

69,7330 
1,2887 

4,24 
0,08 

161 КБ15-17-1 Установлення гранітних плит та блоків 
сходів та підлоги 

100 м2 2,9325 74672,48 
57507,79 

11003,98 
3158,40 

218977 168642 32269 
9262 

553,6516 
22,6145 

1623,58 
66,32 

162 С1421-10144 
варіант 1 

Гранітні плити , товщина 30  мм м2 296,1825 2933,01 
  -     

__-__ 
  -     

868706   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

163 С111-2000-4 
варіант 1 

Універсальний клей для плитки великого 
формату SIKA MasterTile15 

кг 952,4 73,78 
  -     

__-__ 
  -     

70268   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

164 КБ15-18-10 Оброблення бучардами лицьових граней 
гранітних виробів 

100 м 2,8325 314,92 
299,54 

__-__ 
  -     

892 848 __-__ 
  -     

2,7201 
  -     

7,7 
  -     

165 С1633- 
116ВД 
варіант 1 

Силіконовий герметик MiraSupersil  л 45 368,63 
  -     

__-__ 
  -     

16588   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

166 КР18-18-2 Влаштування бетонного водозливу, 
500х200х60 

м 66,3 793,65 
293,15 

499,17 
143,93 

52619 19436 33095 
9543 

3,0597 
1,0169 

202,86 
67,42 

167 & С113- 
2422-1 

Бетонний водозлив, 500х200х60 шт 132,6 145,26 
  -     

__-__ 
  -     

19261   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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168 КР7-17-2 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею понад 20 
м2 

100м2 0,2012 15124,96 
6801,75 

166,00 
146,24 

3043 1369 33 
29 

69,7330 
1,2887 

14,03 
0,26 

169 КР7-17-9 
к=8 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати 
(додаткові 40 см) 

100м2 0,2012 18442,42 
1828,76 

347,52 
306,16 

3711 368 70 
62 

18,7488 
2,6977 

3,77 
0,54 

170 КР8-19-3 Влаштування антиковзної сигнальної 
маркувальної самоклеючої стрічки, 
шириною 50мм, жовтого кольору 

100 м 0,472 6814,51 
6741,37 

73,14 
66,97 

3216 3182 34 
32 

62,6696 
0,6530 

29,58 
0,31 

171 С111-1721- 
11Б 
варіант 1 

Антиковзна сигнальна маркувальна 
самоклеюча стрічка, шириною 50мм, 
жовтого кольору 

м 47,2 48,64 
  -     

__-__ 
  -     

2296   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 15 1357343 199818 67187 
19463 

  1939,34 
139,69 

      Разом будівельні роботи, грн. 1357343         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1090338         

           всього заробiтна плата, грн. 219281         

      Загальновиробничi витрати, грн. 119091         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 249         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 42491         

      Всього будівельні роботи, грн. 1476434         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 15 1476434         

                        
     Роздiл 16. Оздоблення стін та стелі 

підземного переходу  

          
  

      

172 КР11-54-1 Улаштування основи під штукатурку з 
металевої сітки по цегляних та бетонних 
поверхнях 

100м2 5,58 29967,13 
14249,07 

10,86 
9,57 

167217 79510 61 
53 

146,0844 
0,0843 

815,15 
0,47 

173 КР11-41-1 Поліпшене штукатурення цементно- 
вапняним розчином по каменю стін фасадів 

100м2 5,58 22599,68 
14689,06 

153,59 
135,31 

126106 81965 857 
755 

125,7841 
1,1923 

701,87 
6,65 

174 С111-2010-3 
варіант 1 

Штукатурка KNAUF MP Leicht Zement кг 7477,2 11,45 
  -     

__-__ 
  -     

85614   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

175 КБ15-1-1 Облицювання стін кварцитом 100 м2 5,58 64952,36 
63847,33 

1051,16 
544,29 

362434 356268 5865 
3037 

593,5422 
4,8398 

3311,97 
27,01 

176 С1421-10144 
варіант 2 

Кварцит, розм. 600х400, товщиною 20мм, 
бежового кольору  

м2 558 5158,65 
  -     

__-__ 
  -     

2878527   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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177 С111-2000-4 
варіант 1 

Універсальний клей для плитки великого 
формату SIKA MasterTile15 

кг 3537,72 73,78 
  -     

__-__ 
  -     

261013   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

178 С1633- 
116ВД 
варіант 1 

Силіконовий герметик MiraSupersil  л 84,2 368,63 
  -     

__-__ 
  -     

31039   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

179 КР12-27-1 Грунтування стелі в один шар 100м2 1,6965 1102,22 
882,63 

164,90 
55,03 

1870 1497 280 
93 

9,0489 
0,5116 

15,35 
0,87 

180 С111-1624-2 
варіант 1 

Грунтівка МС - Color Primer  л 25,5 386,96 
  -     

__-__ 
  -     

9867   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

181 КР12-27-7 Шпаклювання стелі 100м2 1,6965 3979,77 
3615,18 

__-__ 
  -     

6752 6133 __-__ 
  -     

37,0636 
  -     

62,88 
  -     

182 С111-1896 
варіант 1 

Шпаклівка Nafufill KM 103 кг 593,8 75,94 
  -     

__-__ 
  -     

45093   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

183 КР12-3-1 
к=2 

Фарбування стелі в два шари - Фарба МС - 
Color Flair pure (2 рази) 

100м2 1,6965 10119,48 
9913,87 

__-__ 
  -     

17168 16819 __-__ 
  -     

96,6735 
  -     

164,01 
  -     

184 С111-2014-3 
варіант 1 

Фарба МС - Color Flair pure л 40,7 759,24 
  -     

__-__ 
  -     

30901   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

185 КР12-27-1 Грунтування стін в один шар 100м2 0,64 1102,22 
882,63 

164,90 
55,03 

705 565 106 
35 

9,0489 
0,5116 

5,79 
0,33 

186 С111-1624-2 
варіант 1 

Грунтівка МС - Color Primer  л 9,6 386,96 
  -     

__-__ 
  -     

3715   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

187 КР12-27-7 Шпаклювання стін 100м2 0,64 3979,77 
3615,18 

__-__ 
  -     

2547 2314 __-__ 
  -     

37,0636 
  -     

23,72 
  -     

188 С111-1896 
варіант 1 

Шпаклівка Nafufill KM 103 кг 224 75,94 
  -     

__-__ 
  -     

17011   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

189 КР12-2-1 
к=2 

Фарбування стін в два шари - Фарба МС - 
Color Flair pure (2 рази) 

100м2 0,64 8835,46 
8629,85 

__-__ 
  -     

5655 5523 __-__ 
  -     

84,1526 
  -     

53,86 
  -     

190 С111-2014-3 
варіант 1 

Фарба МС - Color Flair pure л 15,4 759,24 
  -     

__-__ 
  -     

11692   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 16 4064926 550594 7169 
3973 

  5154,6 
35,33 

      Разом будівельні роботи, грн. 4064926         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3507163         

           всього заробiтна плата, грн. 554567         

      Загальновиробничi витрати, грн. 299246         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 622,79         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 106279         

      Всього будівельні роботи, грн. 4364172         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 16 4364172         

                        
     Роздiл 17. Влаштування перил                    

191 КР9-20-4 Установлення металевих огорож без 
поручня 

100м 2,3983 9457,08 
8077,74 

367,84 
19,91 

22681 19373 882 
48 

75,0929 
0,1810 

180,1 
0,43 

192 С121-783 
варіант 2 

Металоконструкції перил із нержавіючої сталі т 0,70767 117623,76 
  -     

__-__ 
  -     

83239   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

193 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 6 мм, глибина 
свердлення 100 мм 

100шт 3,24 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

48776 47486 1290 
193 

125,5020 
0,6087 

406,63 
1,97 

194 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,0081 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

353 350 3 
1 

415,8751 
0,7674 

3,37 
0,01 

195 С1551-1-СП 
варіант 3 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 100 (500 мл) шт 5 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

12903   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

196 С111-1848 
варіант 1 

Шпильки, гайки т 0,00818 68996,64 
  -     

__-__ 
  -     

564   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 17 168516 67209 2175 
242 

  590,1 
2,41 

      Разом будівельні роботи, грн. 168516         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 99132         

           всього заробiтна плата, грн. 67451         

      Загальновиробничi витрати, грн. 35130         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 71,09         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12133         

      Всього будівельні роботи, грн. 203646         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 17 203646         

                        
     Роздiл 18. Облаштування підземного 

переходу  

          
  

      

197 КБ20-28-1 Встановлення металевих антивандальних 
дверей 

шт 2 1067,37 
495,42 

257,24 
71,46 

2135 991 514 
143 

4,2424 
0,6490 

8,48 
1,3 

198 С130-270 
варіант 1 

Двері металеві антивандальні, розмір 
1800х900мм 

шт 2 7484,48 
  -     

__-__ 
  -     

14969   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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199 КБ13-16-1 Грунтування поверхні дверей 100м2 0,0324 669,25 
551,32 

117,75 
13,57 

22 18 4 
  -     

4,4046 
0,1238 

0,14 
  -     

200 С111-1624-2 
варіант 1 

Грунтівка МС - Color Primer  л 0,49 386,96 
  -     

__-__ 
  -     

190   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

201 КБ13-26-1 
к=2 

Фарбування поверхні дверей в два шари 100м2 0,0324 4775,39 
723,90 

235,51 
27,14 

155 23 8 
1 

5,8644 
0,2476 

0,19 
0,01 

202 С111-2014-3 
варіант 1 

Фарба МС - Color Flair pure л 0,78 759,24 
  -     

__-__ 
  -     

592   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

203 КР7-32-1 Установлення металевих вентиляційних 
грат 

100шт 0,04 3569,09 
3511,47 

__-__ 
  -     

143 140 __-__ 
  -     

36,0003 
  -     

1,44 
  -     

204 С111-1756 
варіант 1 

Грати вентиляційні  шт 4 188,19 
  -     

__-__ 
  -     

753   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

205 КР16-53-1 Встановлення важких водоприймальних 
чавунних решіток 500х500 

шт 24 332,21 
259,34 

49,75 
20,59 

7973 6224 1194 
494 

2,6257 
0,1914 

63,02 
4,59 

206 С113-750 
варіант 2 

Решітка чавунна водоприймальна 500х500 шт 24 9835,44 
  -     

__-__ 
  -     

236051   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 18 262983 7396 1720 
638 

  73,27 
5,9 

      Разом будівельні роботи, грн. 262983         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 253867         

           всього заробiтна плата, грн. 8034         

      Загальновиробничi витрати, грн. 4042         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,59         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1294         

      Всього будівельні роботи, грн. 267025         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 18 267025         

                        
     Роздiл 19. Влаштування накриття                    

207 КБ12-10-3 Улаштування покрiвель з полікарбонату 100м2 4,2632 9307,55 
8348,91 

958,64 
363,58 

39680 35593 4087 
1550 

82,4014 
2,8988 

351,29 
12,36 

208 С111-1594 
варіант 1 

Монолітний полікарбонат тонований - сірого 
(графітового) кольору, товщиною 4мм, з 
двостороннім захистом від УФ-  
випромінювання 

10м2 24,31 12967,67 
  -     

__-__ 
  -     

315244   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

209 С111-1594 
варіант 2 

Монолітний полікарбонат прозорий, 
товщиною 4мм, з двостороннім захистом від 
УФ-випромінювання 

10м2 18,322 12967,67 
  -     

__-__ 
  -     

237594   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     



 27 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                           - 22 -                                                                                                    63_КД_ЛК1_02-05-03 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

210 С188888-6 
варіант 1 

Оцинкований саморіз по металу д.5.5 L25, з 
термошайбою прозорою д.40 

шт 1108 1,30 
  -     

__-__ 
  -     

1440   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

211 С1633- 
116ВД 
варіант 2 

Герметик SIKA Sikasil C  л 12,42 368,63 
  -     

__-__ 
  -     

4578   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 19 598536 35593 4087 
1550 

  351,29 
12,36 

      Разом будівельні роботи, грн. 598536         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 558856         

           всього заробiтна плата, грн. 37143         

      Загальновиробничi витрати, грн. 20569         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 43,64         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7447         

      Всього будівельні роботи, грн. 619105         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 19 619105         

      Разом прямі витрати по вiддiлу 2 8627212 1170329 174912 
52842 

  11033,6 
398 

      Разом будівельні роботи, грн. 8627212         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7281971         

           всього заробiтна плата, грн. 1223171         

      Загальновиробничi витрати, грн. 658567         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1367,57         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 233377         

      Всього будівельні роботи, грн. 9285779         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по вiддiлу 2 9285779         

                        
    Відділ 3. Оздоблення та утеплення 

ліфтових шахт 

  
  

    
    

      

                        
     Роздiл 1. Покрівля                    
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212 КР8-37-1 Утеплення покриттів плитами із 
пінопласту полістирольного на бітумній 
мастиці в один шар 

100м2 0,122 8584,05 
2475,95 

137,60 
125,99 

1047 302 17 
15 

26,5717 
1,2284 

3,24 
0,15 

213 КР8-37-2 Додавати на кожний наступний шар 
утеплення плитами із пінопласту 
полістирольного на бітумній мастиці 

100м2 0,122 6074,43 
1770,27 

137,60 
125,99 

741 216 17 
15 

18,9984 
1,2284 

2,32 
0,15 

214 С188888-54 
варіант 1 

Утеплювач добірний Карбон екструдований 
пінополістерол 100мм 

м2 12,566 365,82 
  -     

__-__ 
  -     

4597   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

215 С188888-54 
варіант 2 

Утеплювач клиновидний Карбон 
екструдований пінополістерол 30-65мм 

м2 12,566 185,41 
  -     

__-__ 
  -     

2330   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

216 КР7-17-2 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею понад 20 
м2 

100м2 0,122 15124,96 
6801,75 

166,00 
146,24 

1845 830 20 
18 

69,7330 
1,2887 

8,51 
0,16 

217 КР7-17-9 
к=2 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати 
(додаткові 10 см) 

100м2 0,122 4610,61 
457,19 

86,88 
76,54 

562 56 11 
9 

4,6872 
0,6744 

0,57 
0,08 

218 КР8-31-4 Улаштування покриття з рулонних 
матеріалів на мастиці 

100м2 0,2165 7482,71 
2459,15 

33,47 
30,65 

1620 532 7 
7 

22,8610 
0,2988 

4,95 
0,06 

219 КР8-31-5 Улаштування додаткового шару 
покриття з рулонних покрівельних 
матеріалів 

100м2 0,2165 5941,16 
943,04 

27,27 
24,97 

1286 204 6 
5 

8,7668 
0,2435 

1,9 
0,05 

220 С111-852 
варіант 1 

Єврорубероїд Бікроеласт ЕПП 2,5 м2 24,8975 83,70 
  -     

__-__ 
  -     

2084   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

221 С111-852 
варіант 2 

Єврорубероїд Бікроеласт ЕКП 4,0 м2 24,8975 102,82 
  -     

__-__ 
  -     

2560   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 18672 2140 78 
69 

  21,49 
0,65 

      Разом будівельні роботи, грн. 18672         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 16454         

           всього заробiтна плата, грн. 2209         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1241         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,66         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 453         

      Всього будівельні роботи, грн. 19913         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 19913         

                        
     Роздiл 2. Стіни                    
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222 КР8-37-3 Утеплення покриттів плитами із 
мінеральної вати або перліту на бітумній 
мастиці в один шар 

100м2 0,72 11470,00 
5364,38 

135,12 
123,72 

8258 3862 97 
89 

57,5701 
1,2063 

41,45 
0,87 

223 КР8-37-4 Додавати на кожний наступний шар при 
утепленні покриттів плитами із 
мінеральної вати або перліту на бітумній 
мастиці 

100м2 0,72 8454,88 
4153,20 

135,12 
123,72 

6088 2990 97 
89 

44,5718 
1,2063 

32,09 
0,87 

224 С188888-54 
варіант 3 

Утеплювач Базальтова вата, 100мм м2 74,16 108,32 
  -     

__-__ 
  -     

8033   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

225 С188888-54 
варіант 4 

Утеплювач Базальтова вата, 50мм м2 74,16 71,75 
  -     

__-__ 
  -     

5321   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

226 КР7-20-1 Улаштування вітро-вологозахисної 
мембрани 

100м2 0,72 4230,44 
4194,76 

35,68 
31,44 

3046 3020 26 
23 

40,9045 
0,2770 

29,45 
0,2 

227 С188888-4 
варіант 1 

Пластиковий зонтоподібний дюбель, L=250 шт 480 1,10 
  -     

__-__ 
  -     

528   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

228 КР11-58-2 Улаштування каркасу під облицювання 
стін сухою штукатуркою 

100м2 0,84 6018,78 
6014,13 

4,65 
4,10 

5056 5052 4 
3 

57,2229 
0,0361 

48,07 
0,03 

229 КБ15-79-2 Улаштування систем термофасадів, що 
вентилюються, з облицюванням фасадною 
керамічною плиткою з риштувань 

100 м2 0,84 36346,76 
34986,88 

1265,18 
978,23 

30531 29389 1063 
822 

308,2816 
9,7600 

258,96 
8,2 

230 С1551-13- 
СП 
варіант 1 

Кронштейн BS K16.8 шт 480 28,12 
  -     

__-__ 
  -     

13498   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

231 С1551-13- 
СП 
варіант 2 

Терморозрив BS TR7.5 шт 480 4,55 
  -     

__-__ 
  -     

2184   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

232 С1551-13- 
СП 
варіант 3 

Направляюча BS T80.2 шт 120 18,49 
  -     

__-__ 
  -     

2219   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

233 С1551-13- 
СП 
варіант 4 

Кутник BS L40.2 шт 240 9,90 
  -     

__-__ 
  -     

2376   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

234 С118-70 
варіант 1 

Заклепка А2/А2 4.8х12 шт 1920 2,42 
  -     

__-__ 
  -     

4646   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

235 С118-70 
варіант 2 

Протипожежна відсічка шт 120 4,64 
  -     

__-__ 
  -     

557   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

236 С188888-4 
варіант 2 

Дюбель фасадний шт 1920 1,10 
  -     

__-__ 
  -     

2112   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

237 С1545-89 
варіант 1 

Водовідлив шт 6 119,53 
  -     

__-__ 
  -     

717   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

238 С111-1800 
варіант 1 

Лист сталевий кг 3 70,15 
  -     

__-__ 
  -     

210   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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239 С1421-10144 
варіант 2 

Кварцит, розм. 600х400, товщиною 20мм, 
бежового кольору  

м2 84 5158,65 
  -     

__-__ 
  -     

433327   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

240 С1555-107 
варіант 1 

Клей для вентильованих фасадів SIKA 
SikaTrack Panel  

л 11,08 54,50 
  -     

__-__ 
  -     

604   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 529311 44313 1287 
1026 

  410,02 
10,17 

      Разом будівельні роботи, грн. 529311         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 483711         

           всього заробiтна плата, грн. 45339         

      Загальновиробничi витрати, грн. 24331         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 50,43         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8605         

      Всього будівельні роботи, грн. 553642         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 553642         

                        
     Роздiл 3. Підземна частина                    

241 КР8-37-1 Утеплення покриттів плитами із 
пінопласту полістирольного на бітумній 
мастиці в один шар 

100м2 0,684 8584,05 
2475,95 

137,60 
125,99 

5871 1694 94 
86 

26,5717 
1,2284 

18,18 
0,84 

242 КР8-37-2 Додавати на кожний наступний шар 
утеплення плитами із пінопласту 
полістирольного на бітумній мастиці 

100м2 0,684 6074,43 
1770,27 

137,60 
125,99 

4155 1211 94 
86 

18,9984 
1,2284 

12,99 
0,84 

243 С188888-54 
варіант 5 

Утеплювач Екструдований пінополістерол, 
100мм 

м2 70,452 365,82 
  -     

__-__ 
  -     

25773   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

244 С188888-54 
варіант 6 

Утеплювач Екструдований пінополістерол, 
50мм 

м2 70,452 365,82 
  -     

__-__ 
  -     

25773   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

245 КР7-18-3 Улаштування обмазувальної гідроізоляції 100м2 0,7752 4060,64 
3989,44 

12,41 
10,93 

3148 3093 10 
8 

36,2282 
0,0963 

28,08 
0,07 

246 С111-2002-2 
варіант 1 

Обмазувальна гідроізоляція Baumit BituFix 
2K, 

кг 255,82 163,42 
  -     

__-__ 
  -     

41806   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 106526 5998 198 
180 

  59,25 
1,75 

      Разом будівельні роботи, грн. 106526         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 100330         

           всього заробiтна плата, грн. 6178         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 3438         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,32         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1249         

      Всього будівельні роботи, грн. 109964         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 109964         

      Разом прямі витрати по вiддiлу 3 654509 52451 1563 
1275 

  490,76 
12,57 

      Разом будівельні роботи, грн. 654509         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 600495         

           всього заробiтна плата, грн. 53726         

      Загальновиробничi витрати, грн. 29007         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 60,41         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10307         

      Всього будівельні роботи, грн. 683516         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по вiддiлу 3 683516         

      Разом прямі витрати по кошторису 9710166 1389196 438471 
115304 

  13236,82 
923,65 

      Разом будівельні роботи, грн. 9710166         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7882499         

           всього заробiтна плата, грн. 1504500         

      Загальновиробничi витрати, грн. 821187         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1712,8         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 292287         

      Всього будівельні роботи, грн. 10531353         

                

    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _             

                

       Вартість зворотних матеріалів, грн. 5078         

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 10531353         
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    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 15873,27         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 1796787         

                

  
 
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-03 
на підземний пішохідний перехід на зупині “ж/к Мега-Сіті ” (Інститут хімії) по Харківському шосе 

 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 13236,82 104,95       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,6         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 923,65 124,83       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 4,9         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 1712,8 170,65       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 15873,27         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,6         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 10,9368 327,53       

7 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 113,61416 403,39       

8 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 7,89883 435,79       

9 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 5,20503 334,85       

10 КБМ202-403 Крани козлові при роботі на монтажі технологічного 
устаткування, вантажопідйомність 32 т 

маш. год 1,20993 527,04       

11 КБМ202-970 Кран переносний, вантажопідйомність 1 т маш. год 7,441 114,25       

12 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 174,95926 697,07       
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13 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 106,50615 712,65       

14 КБМ202-1202 Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі 
технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т 

маш. год 13,2149143 825,19       

15 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 8,994413 582,33       

16 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 16,2904 426,27       

17 КБМ203-851 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т маш. год 3,79783 543,31       

18 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 24,61953 142,99       

19 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 241,1432 40,65       

20 КБМ204-802 Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним 
зварювальним струмом 315-500 А 

маш. год 110,56423 71,13       

21 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з 
регулюванням температури у межах 80-500 град.С 

маш. год 3,80871 47,76       

22 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, 
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

маш. год 169,91576 370,69       

23 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 
ат], продуктивність 0,5 м3/хв 

маш. год 28,27861 54,30       

24 КБМ206-339 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному 
ходу, місткість ковша 0,5 м3 

маш. год 3,01351 709,06       

25 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 0,813056 1128,44       

26 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 658,59717 6,54       

27 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних 
компресорних станцій 

маш. год 154,54375 6,34       

28 КБМ233-1400 Верстат каменерізний універсальний маш. год 4,74794 147,22       

29 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для 
фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год 

маш. год 6,52036 12,36       

30 С331-4-2 Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів 
транспортом загального призначення на вiдстань 30 км 

т 1,1284 340,70       

31 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття самоскидами на вiдстань 
30 км 

т 222,3153 287,76       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

32 КБМ200-40 Котел електричний бітумний, місткість 1 м3 маш. год 8,7039351         

33 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т маш. год 3,108641855         

34 КБМ203-404 Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т] маш. год 11,99775110 
5 

        

35 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 0,160455659         

36 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних електродів не 
більше 5 кг 

маш. год 178,5112692 
96 

        



 8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                           - 3 -                                                                                                 63_КД_ВРЛК_02-05-03 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

37 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 49,65301015 
5 

        

38 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 7,06850375         

39 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора маш. год 22,7542945         

40 КБМ270-29 Котли бітумні пересувні, місткість 800 л маш. год 0,19809279         

41 КБМ270-50 Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного маш. год 49,65301015 
5 

        

42 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 36,29795087 
1 

        

43 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш. год 3,18773868         

44 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 0,35588         

45 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 13,9047741         

46 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 32,8645415         

47 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 310,5603746         

48 КБМ270-224 Пальник газопламеневий маш. год 12,0142701         

49 КБМ270-244 Котки ручні, 30-40 кг маш. год 0,563766         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

50 С111-78 Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180 т 0,03815 17515,07 16605,99 565,65 343,43 
51 С111-91 Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм т 0,0005577 40080,72 38942,22 352,60 785,90 
52 С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 

12-[14] мм 
т 0,0030658 57034,14 55563,22 352,60 1118,32 

53 С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,0724003 31345,88 30378,65 352,60 614,63 
54 С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 1,395 2822,72 2289,92 477,45 55,35 
55 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,0006968 156364,60 152980,66 317,97 3065,97 
56 С111-322 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 т 0,09156 22767,76 21834,43 486,90 446,43 
57 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 13,58713 11,88 5,79 5,86 0,23 
58 С111-594 Мастика бітумна покрівельна гаряча т 0,7162895 19237,60 18382,94 477,45 377,21 
59 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,000209 24032,41 23285,81 275,38 471,22 
60 С111-800 Дріт латунний, діаметр 1,5 мм т 0,0791775 224184,29 219513,14 275,38 4395,77 
61 С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 

світлий, діаметр 1,1 мм 
т 0,039039 36289,59 35302,65 275,38 711,56 

62 +С111-852 
варіант 1 

Єврорубероїд Бікроеласт ЕПП 2,5 м2 24,8975 83,70 80,84 1,22 1,64 

63 +С111-852 
варіант 2 

Єврорубероїд Бікроеласт ЕКП 4,0 м2 24,8975 102,82 99,58 1,22 2,02 

64 +С111-870 
варіант 1 

Сітка з дроту вр-5 (100х100х5) м2 237 144,10 141,25 0,02 2,83 

65 +С111-874 Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без 
покриття 

м2 613,8 136,32 133,35 0,30 2,67 
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66 +С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої 
звичайної якості, марка Ст0 

т 0,0135175 58502,55 57791,67 275,38 435,50 

67 +С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення 
бездобавковий, марка 400 

т 0,359745 4357,64 3871,18 401,02 85,44 

68 С111-1480 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, 
довжина 35 мм 

т 0,000028 49663,47 48337,08 352,60 973,79 

69 С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0027871 72068,49 70296,49 358,89 1413,11 
70 С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,0325844 35785,35 34724,79 358,89 701,67 
71 С111-1515 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 т 0,238409 37239,45 36150,37 358,89 730,19 
72 С111-1519 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 т 0,00144 44202,02 42976,42 358,89 866,71 
73 +С111-1564 

варіант 1 
Гідроізоляця SikaBit® P50-15 HR30 м2 235,75 1127,50 1105,00 0,39 22,11 

74 +С111-1594 
варіант 1 

Монолітний полікарбонат тонований - сірого (графітового) 
кольору, товщиною 4мм, з двостороннім захистом від УФ-  
випромінювання 

10м2 24,31 12967,67 12710,00 3,40 254,27 

75 +С111-1594 
варіант 2 

Монолітний полікарбонат прозорий, товщиною 4мм, з 
двостороннім захистом від УФ-випромінювання 

10м2 18,322 12967,67 12710,00 3,40 254,27 

76 С111-1600 Бензин розчинник т 0,014848 22099,25 21131,76 534,17 433,32 
77 С111-1604 Папір шліфувальний м2 8,63958 227,87 223,35 0,05 4,47 
78 С111-1608 Дрантя кг 10,11853 12,11 11,10 0,77 0,24 
79 +С111-1624-2 

варіант 1 
Грунтівка МС - Color Primer  л 35,59 386,96 378,61 0,76 7,59 

80 С111-1702 Мастика бітумна т 0,03014 19295,45 18382,94 534,17 378,34 
81 +С111-1721- 

11Б 
варіант 1 

Антиковзна сигнальна маркувальна самоклеюча стрічка, 
шириною 50мм, жовтого кольору 

м 47,2 48,64 47,67 0,02 0,95 

82 С111-1756 
варіант 1 

Грати вентиляційні  шт 4 188,19 183,91 0,59 3,69 

83 С111-1757 Рядно м2 5,63277 60,19 58,87 0,14 1,18 
84 С111-1800 

варіант 1 
Лист сталевий кг 3 70,15 69,35 0,28 0,52 

85 +С111-1804 Сталь листова т 0,01398 55480,05 54791,67 275,38 413,00 
86 +С111-1804 

варіант 1 
Кутник- 100х12 т 0,41808 55480,05 54791,67 275,38 413,00 

87 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,086807 68996,64 67339,52 304,24 1352,88 
88 С111-1848 

варіант 1 
Шпильки, гайки т 0,00818 68996,64 67339,52 304,24 1352,88 

89 +С111-1896 
варіант 1 

Шпаклівка Nafufill KM 103 кг 817,8 75,94 73,88 0,57 1,49 

90 +С111-1904 
варіант 1 

Шпильки д.16 L=350мм (комплект: шпилька+ 2 гайки + 2 
шайби) 

шт 18 127,51 125,00 0,01 2,50 



 8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                           - 5 -                                                                                                 63_КД_ВРЛК_02-05-03 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

91 +С111-2000-4 
варіант 1 

Універсальний клей для плитки великого формату SIKA 
MasterTile15 

кг 4490,12 73,78 71,83 0,50 1,45 

92 +С111-2002-2 
варіант 1 

Обмазувальна гідроізоляція Baumit BituFix 2K, кг 255,82 163,42 159,70 0,52 3,20 

93 +С111-2002-6 
варіант 1 

Бітумно-латексна емульсія «Rapidflex» кг 529,2 144,39 141,04 0,52 2,83 

94 +С111-2010-3 
варіант 1 

Штукатурка KNAUF MP Leicht Zement кг 7477,2 11,45 10,73 0,50 0,22 

95 +С111-2014-3 
варіант 1 

Фарба МС - Color Flair pure л 56,88 759,24 743,64 0,71 14,89 

96 С112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, 
довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см 

м3 0,384813 2752,78 2428,16 270,64 53,98 

97 +С112-23 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт 

м3 0,007177 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

98 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт 

м3 0,124948 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

99 +С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт 

м3 0,11154 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

100 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт 

м3 1,314973 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

101 +С112-138 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі 
ширини, товщина 32, 40 мм, ІV сорт 

м3 0,01507 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

102 +С113-750 
варіант 2 

Решітка чавунна водоприймальна 500х500 шт 24 9835,44 9600,00 42,59 192,85 

103 +&С113-2422- 
1 

Бетонний водозлив, 500х200х60 шт 132,6 145,26 133,33 9,08 2,85 

104 +С118-70 
варіант 1 

Заклепка А2/А2 4.8х12 шт 1920 2,42 2,15 0,22 0,05 

105 +С118-70 
варіант 2 

Протипожежна відсічка шт 120 4,64 4,33 0,22 0,09 

106 +С121-756 Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, 
балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою 
гарячекатаних профілей, середня маса складальної 
одиниці понад 0,1 до 0,5 т 

т 0,034839 35866,27 35226,13 373,15 266,99 

107 +С121-783 
варіант 1 

Металоконструкції навісу  т 6,96776 55578,56 54791,67 373,15 413,74 

108 +С121-783 
варіант 2 

Металоконструкції перил із нержавіючої сталі т 0,70767 117623,76 116375,00 373,15 875,61 

109 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 71,15455 441,14 427,15 5,34 8,65 
110 +С124-2 

варіант 1 
Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 1,03868 30349,64 29479,17 275,38 595,09 
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111 +С124-7 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 20 А 240С т 0,00512 30349,64 29479,17 275,38 595,09 

112 +С124-21 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 10 А 400С т 1,34273 39040,89 38000,00 275,38 765,51 

113 +С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 3,78428 39040,89 38000,00 275,38 765,51 

114 +С124-24 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 16 А 400С т 3,0981 39040,89 38000,00 275,38 765,51 

115 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання 
каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм 

т 0,69486 8087,17 8087,17   -       -     

116 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання 
каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм 

т 1,34273 7188,44 7188,44   -       -     

117 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання 
каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм 

т 1,99282 6731,41 6731,41   -       -     

118 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання 
каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм 

т 0,38128 5675,17 5675,17   -       -     

119 С124-40 Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання 
каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм 

т 0,00512 5025,93 5025,93   -       -     

120 +С130-270 
варіант 1 

Двері металеві антивандальні, розмір 1800х900мм шт 2 7484,48 7333,33 4,40 146,75 

121 С142-10-2 Вода м3 10,69535 42,10 42,10   -       -     
122 С147-29 В'язальний дріт 100кг 1,8535 5761,32 5620,81 27,54 112,97 
123 С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,00216 77690,75 75571,77 595,63 1523,35 
124 С1113-122 Потверджувач N1 т 0,0000324 292281,04 285954,41 595,63 5731,00 
125 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,000418 47488,52 45961,74 595,63 931,15 
126 С1113-157 Розчинник, марка Р-5 т 0,0001296 44875,01 43399,48 595,63 879,90 
127 +С1113-211 Емаль ЭП-140 захисна т 0,0008424 128609,05 125491,67 595,63 2521,75 
128 +С1421-9474 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 

фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300 
м3 2,7126 1271,20 676,67 569,60 24,93 

129 +С1421-9476 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 10-20 мм, марка М200-300 

м3 1,3563 1259,29 665,00 569,60 24,69 

130 +С1421-9478 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 40-70 мм, марка М200-300 

м3 15,07 1164,10 571,67 569,60 22,83 

131 С1421-9479-1 Клинець, марка 300 м3 1,38644 1283,14 607,00 650,98 25,16 
132 С1421-9479-2 Кам'яний дріб'язок, марка 300 м3 2,77288 1283,14 607,00 650,98 25,16 
133 +С1421-10144 

варіант 1 
Гранітні плити , товщина 30  мм м2 296,1825 2933,01 2850,00 25,50 57,51 

134 +С1421-10144 
варіант 2 

Кварцит, розм. 600х400, товщиною 20мм, бежового кольору  м2 642 5158,65 5032,00 25,50 101,15 

135 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 4,6717 907,47 400,00 489,68 17,79 
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136 +С1421-10634 
варіант 4 

Цементно-піщана суміші (1:6) "гарцовка", цемент М400 м3 8,7584 1502,47 983,33 489,68 29,46 

137 +С1424-11611 
варіант 2 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10 м3 32,2932 3177,39 2017,50 1097,59 62,30 

138 +С1424-11615 
варіант 4 

Суміші бетонні С20/25 (В25) W8 F200 м3 83,0892 3756,24 2585,00 1097,59 73,65 

139 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,2225 2890,30 1827,50 1006,13 56,67 
140 +С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 м3 1,728696 3986,80 2902,50 1006,13 78,17 
141 +С1425-11702 Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 

1:1:6 
м3 10,5462 4096,45 3010,00 1006,13 80,32 

142 С1537-97 Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту 
марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм 

10м 0,130297 440,49 423,03 8,82 8,64 

143 +С1545-89 
варіант 1 

Водовідлив шт 6 119,53 115,83 1,36 2,34 

144 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 22,56098 53,11 43,30 8,77 1,04 
145 +С1551-1-СП 

варіант 1 
Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4 шт 21 2580,64 2530,00 0,04 50,60 

146 +С1551-1-СП 
варіант 2 

Анкер HILTI HUS-U М12х160  шт 144 83,76 82,08 0,04 1,64 

147 +С1551-1-СП 
варіант 3 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 100 (500 мл) шт 5 2580,64 2530,00 0,04 50,60 

148 +С1551-13-СП 
варіант 1 

Кронштейн BS K16.8 шт 480 28,12 27,44 0,13 0,55 

149 +С1551-13-СП 
варіант 2 

Терморозрив BS TR7.5 шт 480 4,55 4,33 0,13 0,09 

150 +С1551-13-СП 
варіант 3 

Направляюча BS T80.2 шт 120 18,49 18,00 0,13 0,36 

151 +С1551-13-СП 
варіант 4 

Кутник BS L40.2 шт 240 9,90 9,58 0,13 0,19 

152 +С1555-107 
варіант 1 

Клей для вентильованих фасадів SIKA SikaTrack Panel  л 11,08 54,50 52,86 0,57 1,07 

153 С1633-116ВД 
варіант 1 

Силіконовий герметик MiraSupersil  л 129,2 368,63 361,05 0,35 7,23 

154 С1633-116ВД 
варіант 2 

Герметик SIKA Sikasil C  л 12,42 368,63 361,05 0,35 7,23 

155 +С1633-118ВД 
варіант 1 

 SikaGrout-314 кг 28,8 107,64 105,00 0,53 2,11 

156 +С1633-118ВД 
варіант 2 

SikaCor EG-5 (A+B) RAL 9011 кг 38,83 1071,54 1050,00 0,53 21,01 

157 +С1633-118ВД 
варіант 3 

SikaCor EG Phospat (A+B) кг 46,83 765,54 750,00 0,53 15,01 
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158 +С188888-4 
варіант 1 

Пластиковий зонтоподібний дюбель, L=250 шт 480 1,10 1,08   -     0,02 

159 +С188888-4 
варіант 2 

Дюбель фасадний шт 1920 1,10 1,08   -     0,02 

160 +С188888-6 
варіант 1 

Оцинкований саморіз по металу д.5.5 L25, з термошайбою 
прозорою д.40 

шт 1108 1,30 1,27   -     0,03 

161 +С188888-54 
варіант 1 

Утеплювач добірний Карбон екструдований пінополістерол 
100мм 

м2 12,566 365,82 351,67 6,98 7,17 

162 +С188888-54 
варіант 2 

Утеплювач клиновидний Карбон екструдований 
пінополістерол 30-65мм 

м2 12,566 185,41 174,79 6,98 3,64 

163 +С188888-54 
варіант 3 

Утеплювач Базальтова вата, 100мм м2 74,16 108,32 99,22 6,98 2,12 

164 +С188888-54 
варіант 4 

Утеплювач Базальтова вата, 50мм м2 74,16 71,75 63,36 6,98 1,41 

165 +С188888-54 
варіант 5 

Утеплювач Екструдований пінополістерол, 100мм м2 70,452 365,82 351,67 6,98 7,17 

166 +С188888-54 
варіант 6 

Утеплювач Екструдований пінополістерол, 50мм м2 70,452 365,82 351,67 6,98 7,17 

167 +С1545-104 
варіант 1 

Брухт металевий (зворотній матеріал) т 1,1284 4500,00 4500,00     

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

168 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 327,9329 4,9416 4,9416     

169 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 3,341 184,55 184,55     

170 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,0622 186,09 186,09     

171 С1999-9009 Дрова м3 0,4122 119,13 119,13     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 грудня 2023 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому 
районах 

  

      
  

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-05-04 
устаткування 

Підземні пішохідні перехіоди 
      

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо       

Кошторисна вартість 1840,053 тис. грн.     

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2023  р. 
  

№ 
Ч.ч. 

Документ, що 
обґрунтовує 

ціну 

Найменування і характеристика устаткування, 
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування 

Одиниця 
виміру 

Кількість 
Вартість 
одиниці,  

грн. 

Загальна 
вартість,  

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 
    Перелiк нарахувань:          

    Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,085         

    Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання монтажних pобiт=1,085         

1 1906-15002 
варіант 1 

Ліфт MRL 630 кг/2 разом з монтажем;   ( маса=6) 
шт 2 920026,67 1840053 

     Разом        1840053 
              

        Транспортні та заготівельно-складські витрати          -     
              

     Всього по кошторису       1840053 
              
              

  
 

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив         _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах 
111-10 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-05 

на підземний пішохідний перехід на зупині “Бульвар Ярослава Гашека” по Харківському шосе 
Підземні пішохідні перехіоди 

  

Основа:   Кошторисна вартість 10364,569  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № відомість обсягів робіт   Кошторисна трудомісткість 16,71634  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 1903,241  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,6  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,085      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
085      

  

                

                        
    Відділ 1. Демонтажні роботи                   

1 КР18-1-5 Розбирання асфальтобетонного покриття та 
основи 

100м3 0,082 43988,84 
18466,36 

25522,48 
7521,51 

3607 1514 2093 
617 

207,9077 
67,4524 

17,05 
5,53 

2 КР2-1-3 Демонтаж монолітних парапетів 1 м3 7,85 3193,80 
920,73 

2273,07 
764,84 

25071 7228 17843 
6004 

9,4395 
7,0824 

74,1 
55,6 

3 КР4-13-1 
к дем.=0,8 

(Демонтаж) перекриттів із 
залізобетонних плит 

100 шт 0,02 38910,28 
27741,97 

11168,31 
5354,26 

778 555 223 
107 

267,0836 
43,4043 

5,34 
0,87 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 КБ30-88-1 
к дем.=0,8 

(Демонтаж) збірних плит сходів, косоурів 
та парапетів 

м3 26,28 7949,78 
2426,71 

5522,36 
1637,38 

208920 63774 145128 
43030 

22,5593 
13,0365 

592,86 
342,6 

5 КР20-41-3 Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,5 м3. 

100 т 0,3606 2478,54 
162,86 

2315,68 
596,08 

894 59 835 
215 

1,8337 
4,4089 

0,66 
1,59 

6 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 30 км 

т 112,76 287,76 
  -     

287,76 
  -     

32448   -     32448 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

7 КБ9-30-1 
к дем.=0,7 

(Демонтаж) металевих пандусів т 0,36258 10161,49 
5272,82 

4862,74 
1397,19 

3684 1912 1763 
507 

50,1695 
10,1497 

18,19 
3,68 

8 КР9-20-4 
к дем.=0,7 

(Демонтаж) металевих поручнів 100м 1,093 5911,91 
5654,42 

257,49 
13,94 

6462 6180 282 
15 

52,5650 
0,1267 

57,45 
0,14 

9 С1545-104 
варіант 1 
(зворотнi 
матерiали) 

Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 1,85458 4500,00 
  -     

__-__ 
  -     

8346   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

10 С331-4-2 Перевезення металоконструкцій важкого та 
легкого типів транспортом загального 
призначення на вiдстань 30 км 

т 1,85458 340,70 
  -     

340,70 
  -     

632   -     632 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 КР2-1-3 Демонтаж існуючої гідроізоляції пішохідного 
переходу та існуючого стічного трикутника 

1 м3 8,31 3193,80 
920,73 

2273,07 
764,84 

26540 7651 18889 
6356 

9,4395 
7,0824 

78,44 
58,86 

12 КР20-41-3 Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,5 м3. 

100 т 0,19944 2478,54 
162,86 

2315,68 
596,08 

494 32 462 
119 

1,8337 
4,4089 

0,37 
0,88 

13 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 30 км 

т 19,944 287,76 
  -     

287,76 
  -     

5739   -     5739 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

14 КР16-53-1 
к дем.=0,6 

(Демонтаж) водоприймальних пластикових 
решіток 

шт 3 185,45 
155,60 

29,85 
12,35 

556 467 89 
37 

1,5754 
0,1148 

4,73 
0,34 

15 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних 
глазурованих плиток 

100м2 4,3346 8696,73 
7372,29 

1324,44 
456,56 

37697 31956 5741 
1979 

80,6155 
4,1617 

349,44 
18,04 

16 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці до 5 м2 

100м2 6,3303 6363,02 
5872,77 

490,25 
169,96 

40280 37176 3104 
1076 

66,1199 
1,4146 

418,56 
8,95 

17 КР12-65-13 Зачищення поверхонь стін і стелі 100м2 6,3303 2830,38 
2830,38 

__-__ 
  -     

17917 17917 __-__ 
  -     

31,8665 
  -     

201,72 
  -     

18 КР2-1-3 Розбирання стяжки в службових 
приміщеннях 

1 м3 1,08 3193,80 
920,73 

2273,07 
764,84 

3449 994 2455 
826 

9,4395 
7,0824 

10,19 
7,65 

19 КР20-41-3 Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,5 м3. 

100 т 0,462354 
5 

2478,54 
162,86 

2315,68 
596,08 

1146 75 1071 
276 

1,8337 
4,4089 

0,85 
2,04 

20 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 30 км 

т 46,23545 287,76 
  -     

287,76 
  -     

13305   -     13305 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     



 32 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                           - 3 -                                                                                                    63_КД_ЛК1_02-05-05 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

21 КР6-13-1 Розбирання металевих дверей 100 шт 0,02 23193,23 
21435,84 

1739,24 
602,96 

464 429 35 
12 

230,0477 
5,0186 

4,6 
0,1 

22 КР14-61-1 Розбирання грат вентиляційних виріб 4 25,28 
25,28 

__-__ 
  -     

101 101 __-__ 
  -     

0,2713 
  -     

1,09 
  -     

23 С1545-104 
варіант 1 
(зворотнi 
матерiали) 

Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 0,184 4500,00 
  -     

__-__ 
  -     

828   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

24 С331-4-2 Перевезення металоконструкцій важкого та 
легкого типів транспортом загального 
призначення на вiдстань 30 км 

т 0,184 340,70 
  -     

340,70 
  -     

63   -     63 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по вiддiлу 1 430247 178020 252200 
61176 

  1835,64 
506,87 

      Разом будівельні роботи, грн. 430247         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 27         

           всього заробiтна плата, грн. 239196         

      Загальновиробничi витрати, грн. 142138         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 305,3         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 52096         

      Всього будівельні роботи, грн. 572385         

                

    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _             

                

       Вартість зворотних матеріалів, грн. 9174         

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по вiддiлу 1 572385         

                        
    Відділ 2. Монтажні роботи                   

                        
     Роздiл 1. Влаштування монолітного 

парапету Пр-1  

          
  

      

25 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина 
свердлення 250 мм 

100шт 0,18 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

2710 2638 72 
11 

125,5020 
0,6087 

22,59 
0,11 

26 КБ13-44-9 Продування отворів стиснутим повітрям м2 0,063 24,35 
18,46 

5,89 
0,24 

2 1 1 
  -     

0,1845 
0,0022 

0,01 
  -     

27 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,015984 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

696 690 6 
2 

415,8751 
0,7674 

6,65 
0,01 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

28 С1551-1-СП 
варіант 1 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4 шт 1 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

2581   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

29 КР2-15-4 Влштування монолітного парапету Пр-1 100 м3 0,0177 549895,53 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

9733 1253 1027 
295 

732,7439 
117,8802 

12,97 
2,09 

30 С124-2 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,00545 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

165   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

31 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 8 мм 

т 0,00545 8087,17 
  -     

__-__ 
  -     

44   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

32 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 0,15046 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

5874   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

33 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 12 мм 

т 0,15046 6731,41 
  -     

__-__ 
  -     

1013   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

34 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,0312 5761,32 
  -     

__-__ 
  -     

180   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 22998 4582 1106 
308 

  42,22 
2,21 

      Разом будівельні роботи, грн. 22998         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 17310         

           всього заробiтна плата, грн. 4890         

      Загальновиробничi витрати, грн. 2595         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,33         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 909         

      Всього будівельні роботи, грн. 25593         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 25593         

                        
     Роздiл 2. Влаштування монолітного 

парапету Пр-2  

          
  

      

35 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина 
свердлення 250 мм 

100шт 0,18 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

2710 2638 72 
11 

125,5020 
0,6087 

22,59 
0,11 

36 КБ13-44-9 Продування отворів стиснутим повітрям м2 0,063 28,01 
21,23 

6,78 
0,27 

2 1 1 
  -     

0,2121 
0,0025 

0,01 
  -     

37 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,015984 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

696 690 6 
2 

415,8751 
0,7674 

6,65 
0,01 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

38 С1551-1-СП 
варіант 1 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4 шт 1 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

2581   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

39 КР2-15-4 Влштування монолітного парапету Пр-2 100 м3 0,0308 549895,53 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

16937 2181 1787 
514 

732,7439 
117,8802 

22,57 
3,63 

40 С124-2 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,00854 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

259   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

41 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 8 мм 

т 0,00854 8087,17 
  -     

__-__ 
  -     

69   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

42 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 0,15046 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

5874   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

43 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 12 мм 

т 0,15046 6731,41 
  -     

__-__ 
  -     

1013   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

44 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,0318 5761,32 
  -     

__-__ 
  -     

183   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 30324 5510 1866 
527 

  51,82 
3,75 

      Разом будівельні роботи, грн. 30324         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 22948         

           всього заробiтна плата, грн. 6037         

      Загальновиробничi витрати, грн. 3227         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,66         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1138         

      Всього будівельні роботи, грн. 33551         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 33551         

                        
     Роздiл 3. Влаштування монолітного 

парапету Пр-3 (нарощування)  

          
  

      

45 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина 
свердлення 250 мм 

100шт 2,54 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

38238 37227 1011 
152 

125,5020 
0,6087 

318,77 
1,55 

46 КБ13-44-9 Продування отворів стиснутим повітрям м2 0,889 28,01 
21,23 

6,78 
0,27 

25 19 6 
  -     

0,2121 
0,0025 

0,19 
  -     

47 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,225552 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

9825 9743 82 
24 

415,8751 
0,7674 

93,8 
0,17 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

48 С1551-1-СП 
варіант 1 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4 шт 5 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

12903   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

49 КР2-15-4 Влштування монолітного парапету Пр-3 100 м3 0,0645 549895,53 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

35468 4567 3742 
1076 

732,7439 
117,8802 

47,26 
7,6 

50 С124-2 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,02162 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

656   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

51 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 8 мм 

т 0,02162 8087,17 
  -     

__-__ 
  -     

175   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

52 С124-21 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 10 А 400С т 0,14366 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

5609   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

53 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 10 мм 

т 0,14366 7188,44 
  -     

__-__ 
  -     

1033   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

54 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 0,19876 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

7760   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

55 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 12 мм 

т 0,19876 6731,41 
  -     

__-__ 
  -     

1338   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

56 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,0728 5761,32 
  -     

__-__ 
  -     

419   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 113449 51556 4841 
1252 

  460,02 
9,32 

      Разом будівельні роботи, грн. 113449         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 57052         

           всього заробiтна плата, грн. 52808         

      Загальновиробничi витрати, грн. 27680         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 56,32         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9611         

      Всього будівельні роботи, грн. 141129         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 141129         

                        
     Роздiл 4. Влаштування монолітного 

парапету Пр-4  

          
  

      

57 КР2-15-4 Влштування монолітного парапету Пр-4 100 м3 0,2923 549895,53 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

160734 20696 16956 
4875 

732,7439 
117,8802 

214,18 
34,46 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

58 С124-2 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,06758 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

2051   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

59 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 8 мм 

т 0,06758 8087,17 
  -     

__-__ 
  -     

547   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

60 С124-21 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 10 А 400С т 0,08263 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

3226   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

61 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 10 мм 

т 0,08263 7188,44 
  -     

__-__ 
  -     

594   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

62 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 2,22062 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

86695   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

63 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 12 мм 

т 2,22062 6731,41 
  -     

__-__ 
  -     

14948   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

64 С124-23 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 14 А 400С т 1,01277 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

39539   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

65 С124-38 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 14 мм 

т 1,01277 6158,72 
  -     

__-__ 
  -     

6237   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

66 С124-24 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 16 А 400С т 0,39086 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

15260   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

67 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 16-18 мм 

т 0,39086 5675,17 
  -     

__-__ 
  -     

2218   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

68 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,7549 5761,32 
  -     

__-__ 
  -     

4349   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

69 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару 
бетонного 

м3 9,74 4267,40 
679,43 

__-__ 
  -     

41564 6618 __-__ 
  -     

6,9657 
  -     

67,85 
  -     

70 КР7-16-3 Улаштування підстильного шару щебеневого м3 6,92 3029,34 
582,07 

586,87 
189,94 

20963 4028 4061 
1314 

5,9675 
1,7422 

41,3 
12,06 

71 КР2-6-7 
к=2 

Улаштування гідроізоляції бітумною 
мастикою (2 шари) 

100 м2 1,1268 27004,48 
11479,03 

__-__ 
  -     

30429 12935 __-__ 
  -     

105,4186 
  -     

118,79 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 429354 44277 21017 
6189 

  442,12 
46,52 

      Разом будівельні роботи, грн. 429354         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 364060         

           всього заробiтна плата, грн. 50466         



 32 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                           - 8 -                                                                                                    63_КД_ЛК1_02-05-05 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
      Загальновиробничi витрати, грн. 27766         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 58,63         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10006         

      Всього будівельні роботи, грн. 457120         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 457120         

                        
     Роздiл 5. Влаштування монолітного 

парапету Пр-5  

          
  

      

72 КР2-15-4 Влштування монолітного парапету Пр-5 100 м3 0,2001 549895,53 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

110034 14168 11608 
3337 

732,7439 
117,8802 

146,62 
23,59 

73 С124-2 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,06071 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

1843   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

74 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 8 мм 

т 0,06071 8087,17 
  -     

__-__ 
  -     

491   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

75 С124-21 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 10 А 400С т 0,06886 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

2688   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

76 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 10 мм 

т 0,06886 7188,44 
  -     

__-__ 
  -     

495   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

77 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 1,16709 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

45564   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

78 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 12 мм 

т 1,16709 6731,41 
  -     

__-__ 
  -     

7856   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

79 С124-23 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 14 А 400С т 0,90399 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

35293   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

80 С124-38 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 14 мм 

т 0,90399 6158,72 
  -     

__-__ 
  -     

5567   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

81 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,4401 5761,32 
  -     

__-__ 
  -     

2536   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

82 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару 
бетонного 

м3 2,33 4267,40 
679,43 

__-__ 
  -     

9943 1583 __-__ 
  -     

6,9657 
  -     

16,23 
  -     

83 КР7-16-3 Улаштування підстильного шару щебеневого м3 2,48 3029,34 
582,07 

586,87 
189,94 

7513 1444 1455 
471 

5,9675 
1,7422 

14,8 
4,32 

84 КР2-6-7 
к=2 

Улаштування гідроізоляції бітумною 
мастикою (2 шари) 

100 м2 0,964 27004,48 
11479,03 

__-__ 
  -     

26032 11066 __-__ 
  -     

105,4186 
  -     

101,62 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
      Разом прямі витрати по роздiлу 5 255855 28261 13063 

3808 

  279,27 
27,91 

      Разом будівельні роботи, грн. 255855         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 214531         

           всього заробiтна плата, грн. 32069         

      Загальновиробничi витрати, грн. 17535         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 36,86         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6291         

      Всього будівельні роботи, грн. 273390         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 5 273390         

                        
     Роздiл 6. Влаштування монолітного 

парапету Пр-6, Пр-7, Пр-8 (нарощування)  

          
  

      

85 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина 
свердлення 250 мм 

100шт 1,66 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

24990 24329 661 
99 

125,5020 
0,6087 

208,33 
1,01 

86 КБ13-44-9 Продування отворів стиснутим повітрям м2 0,581 28,01 
21,23 

6,78 
0,27 

16 12 4 
  -     

0,2121 
0,0025 

0,12 
  -     

87 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,147408 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

6421 6368 53 
16 

415,8751 
0,7674 

61,3 
0,11 

88 С1551-1-СП 
варіант 1 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4 шт 3 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

7742   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

89 КР2-15-4 Влштування монолітного парапету 100 м3 0,0253 549895,53 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

13912 1791 1468 
422 

732,7439 
117,8802 

18,54 
2,98 

90 С124-21 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 10 А 400С т 0,06737 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

2630   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

91 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 10 мм 

т 0,06737 7188,44 
  -     

__-__ 
  -     

484   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

92 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 0,10696 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

4176   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

93 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 12 мм 

т 0,10696 6731,41 
  -     

__-__ 
  -     

720   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

94 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,0349 5761,32 
  -     

__-__ 
  -     

201   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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95 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару 
бетонного 

м3 0,03 4267,40 
679,43 

__-__ 
  -     

128 20 __-__ 
  -     

6,9657 
  -     

0,21 
  -     

96 КР7-16-3 Улаштування підстильного шару щебеневого м3 0,04 3029,34 
582,07 

586,87 
189,94 

121 23 23 
8 

5,9675 
1,7422 

0,24 
0,07 

97 КР2-6-7 
к=2 

Улаштування гідроізоляції бітумною 
мастикою (2 шари) 

100 м2 0,012 27004,48 
11479,03 

__-__ 
  -     

324 138 __-__ 
  -     

105,4186 
  -     

1,27 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 61865 32681 2209 
545 

  290,01 
4,17 

      Разом будівельні роботи, грн. 61865         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 26975         

           всього заробiтна плата, грн. 33226         

      Загальновиробничi витрати, грн. 17379         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 35,3         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6024         

      Всього будівельні роботи, грн. 79244         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 6 79244         

                        
     Роздiл 7. Влаштування монолітного 

парапету Пр-9  

          
  

      

98 КР2-15-4 Влштування монолітного парапету Пр-9 100 м3 0,0961 549895,53 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

52845 6804 5575 
1603 

732,7439 
117,8802 

70,42 
11,33 

99 С124-2 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,03508 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

1065   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

100 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 8 мм 

т 0,03508 8087,17 
  -     

__-__ 
  -     

284   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

101 С124-21 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 10 А 400С т 0,02567 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

1002   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

102 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 10 мм 

т 0,02567 7188,44 
  -     

__-__ 
  -     

185   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

103 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 0,5277 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

20602   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

104 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 12 мм 

т 0,5277 6731,41 
  -     

__-__ 
  -     

3552   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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105 С124-23 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 14 А 400С т 0,26301 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

10268   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

106 С124-38 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 14 мм 

т 0,26301 6158,72 
  -     

__-__ 
  -     

1620   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

107 С124-24 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 16 А 400С т 0,10684 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

4171   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

108 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 16-18 мм 

т 0,10684 5675,17 
  -     

__-__ 
  -     

606   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

109 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,1917 5761,32 
  -     

__-__ 
  -     

1104   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

110 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару 
бетонного 

м3 1,93 4267,40 
679,43 

__-__ 
  -     

8236 1311 __-__ 
  -     

6,9657 
  -     

13,44 
  -     

111 КР7-16-3 Улаштування підстильного шару щебеневого м3 1,94 3029,34 
582,07 

586,87 
189,94 

5877 1129 1139 
368 

5,9675 
1,7422 

11,58 
3,38 

112 КР2-6-7 
к=2 

Улаштування гідроізоляції бітумною 
мастикою (2 шари) 

100 м2 0,4 27004,48 
11479,03 

__-__ 
  -     

10802 4592 __-__ 
  -     

105,4186 
  -     

42,17 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 7 122219 13836 6714 
1971 

  137,61 
14,71 

      Разом будівельні роботи, грн. 122219         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 101669         

           всього заробiтна плата, грн. 15807         

      Загальновиробничi витрати, грн. 8673         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 18,27         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3119         

      Всього будівельні роботи, грн. 130892         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 7 130892         

                        
     Роздiл 8. Влаштування монолітних 

сходів Сх-1  

          
  

      

113 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина 
свердлення 120 мм 

100шт 1,28 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

19269 18760 509 
76 

125,5020 
0,6087 

160,64 
0,78 

114 КБ13-44-9 Продування отворів стиснутим повітрям м2 0,21504 28,01 
21,23 

6,78 
0,27 

6 5 1 
  -     

0,2121 
0,0025 

0,05 
  -     
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115 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,113664 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

4951 4910 41 
12 

415,8751 
0,7674 

47,27 
0,09 

116 С1551-1-СП 
варіант 1 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4 шт 3 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

7742   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

117 КР2-15-4 Влаштування монолітних сходів Сх-1 100 м3 0,0609 549895,53 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

33489 4312 3533 
1016 

732,7439 
117,8802 

44,62 
7,18 

118 С124-2 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,15982 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

4850   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

119 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 8 мм 

т 0,15982 8087,17 
  -     

__-__ 
  -     

1292   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

120 С124-21 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 10 А 400С т 0,34923 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

13634   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

121 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 10 мм 

т 0,34923 7188,44 
  -     

__-__ 
  -     

2510   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

122 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 0,19721 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

7699   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

123 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 12 мм 

т 0,19721 6731,41 
  -     

__-__ 
  -     

1328   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

124 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,1413 5761,32 
  -     

__-__ 
  -     

814   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

125 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару 
бетонного 

м3 3,43 4267,40 
679,43 

__-__ 
  -     

14637 2330 __-__ 
  -     

6,9657 
  -     

23,89 
  -     

126 КР7-16-3 Улаштування підстильного шару щебеневого м3 3,43 3029,34 
582,07 

586,87 
189,94 

10391 1997 2013 
651 

5,9675 
1,7422 

20,47 
5,98 

      Разом прямі витрати по роздiлу 8 122612 32314 6097 
1755 

  296,94 
14,03 

      Разом будівельні роботи, грн. 122612         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 84201         

           всього заробiтна плата, грн. 34069         

      Загальновиробничi витрати, грн. 18124         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 37,31         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6369         

      Всього будівельні роботи, грн. 140736         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 8 140736         

                        
     Роздiл 9. Влаштування монолітних 

сходів Сх-2  

          
  

      

127 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина 
свердлення 120 мм 

100шт 1,1 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

16560 16122 438 
66 

125,5020 
0,6087 

138,05 
0,67 

128 КБ13-44-9 Продування отворів стиснутим повітрям м2 0,1848 28,01 
21,23 

6,78 
0,27 

5 4 1 
  -     

0,2121 
0,0025 

0,04 
  -     

129 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,09768 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

4255 4219 36 
11 

415,8751 
0,7674 

40,62 
0,07 

130 С1551-1-СП 
варіант 1 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4 шт 3 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

7742   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

131 КР2-15-4 Влаштування монолітних сходів Сх-2 100 м3 0,0571 549895,53 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

31399 4043 3312 
952 

732,7439 
117,8802 

41,84 
6,73 

132 С124-2 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,14919 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

4528   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

133 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 8 мм 

т 0,14919 8087,17 
  -     

__-__ 
  -     

1207   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

134 С124-21 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 10 А 400С т 0,31453 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

12280   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

135 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 10 мм 

т 0,31453 7188,44 
  -     

__-__ 
  -     

2261   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

136 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 0,16801 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

6559   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

137 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 12 мм 

т 0,16801 6731,41 
  -     

__-__ 
  -     

1131   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

138 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,1263 5761,32 
  -     

__-__ 
  -     

728   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

139 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару 
бетонного 

м3 3,36 4267,40 
679,43 

__-__ 
  -     

14338 2283 __-__ 
  -     

6,9657 
  -     

23,4 
  -     

140 КР7-16-3 Улаштування підстильного шару щебеневого м3 3,36 3029,34 
582,07 

586,87 
189,94 

10179 1956 1972 
638 

5,9675 
1,7422 

20,05 
5,85 

      Разом прямі витрати по роздiлу 9 113172 28627 5759 
1667 

  264 
13,32 
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      Разом будівельні роботи, грн. 113172         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 78786         

           всього заробiтна плата, грн. 30294         

      Загальновиробничi витрати, грн. 16147         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 33,28         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5679         

      Всього будівельні роботи, грн. 129319         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 9 129319         

                        
     Роздiл 10. Влаштування монолітних 

сходів Сх-3  

          
  

      

141 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина 
свердлення 120 мм 

100шт 0,96 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

14452 14070 382 
57 

125,5020 
0,6087 

120,48 
0,58 

142 КБ13-44-9 Продування отворів стиснутим повітрям м2 0,16128 28,01 
21,23 

6,78 
0,27 

5 3 2 
  -     

0,2121 
0,0025 

0,03 
  -     

143 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,085248 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

3714 3682 32 
9 

415,8751 
0,7674 

35,45 
0,07 

144 С1551-1-СП 
варіант 1 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4 шт 2 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

5161   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

145 КР2-15-4 Влаштування монолітних сходів Сх-3 100 м3 0,0432 549895,53 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

23755 3059 2506 
720 

732,7439 
117,8802 

31,65 
5,09 

146 С124-2 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,11676 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

3544   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

147 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 8 мм 

т 0,11676 8087,17 
  -     

__-__ 
  -     

944   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

148 С124-21 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 10 А 400С т 0,18174 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

7095   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

149 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 10 мм 

т 0,18174 7188,44 
  -     

__-__ 
  -     

1306   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

150 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 0,14131 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

5517   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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151 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 12 мм 

т 0,14131 6731,41 
  -     

__-__ 
  -     

951   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

152 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,088 5761,32 
  -     

__-__ 
  -     

507   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

153 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару 
бетонного 

м3 2,2 4267,40 
679,43 

__-__ 
  -     

9388 1495 __-__ 
  -     

6,9657 
  -     

15,32 
  -     

154 КР7-16-3 Улаштування підстильного шару щебеневого м3 2,2 3029,34 
582,07 

586,87 
189,94 

6665 1281 1291 
418 

5,9675 
1,7422 

13,13 
3,83 

      Разом прямі витрати по роздiлу 10 83004 23590 4213 
1204 

  216,06 
9,57 

      Разом будівельні роботи, грн. 83004         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 55201         

           всього заробiтна плата, грн. 24794         

      Загальновиробничi витрати, грн. 13168         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,08         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4621         

      Всього будівельні роботи, грн. 96172         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 10 96172         

                        
     Роздiл 11. Влаштування монолітних 

сходів Сх-4  

          
  

      

155 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина 
свердлення 120 мм 

100шт 0,86 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

12947 12604 343 
51 

125,5020 
0,6087 

107,93 
0,52 

156 КБ13-44-9 Продування отворів стиснутим повітрям м2 0,14448 28,01 
21,23 

6,78 
0,27 

4 3 1 
  -     

0,2121 
0,0025 

0,03 
  -     

157 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,076368 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

3327 3299 28 
8 

415,8751 
0,7674 

31,76 
0,06 

158 С1551-1-СП 
варіант 1 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4 шт 2 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

5161   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

159 КР2-15-4 Влаштування монолітних сходів Сх-4 100 м3 0,0373 549895,53 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

20511 2641 2164 
622 

732,7439 
117,8802 

27,33 
4,4 

160 С124-2 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,10112 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

3069   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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161 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 8 мм 

т 0,10112 8087,17 
  -     

__-__ 
  -     

818   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

162 С124-21 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 10 А 400С т 0,18146 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

7084   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

163 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 10 мм 

т 0,18146 7188,44 
  -     

__-__ 
  -     

1304   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

164 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 0,12659 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

4942   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

165 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 12 мм 

т 0,12659 6731,41 
  -     

__-__ 
  -     

852   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

166 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,0818 5761,32 
  -     

__-__ 
  -     

471   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

167 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару 
бетонного 

м3 1,89 4267,40 
679,43 

__-__ 
  -     

8065 1284 __-__ 
  -     

6,9657 
  -     

13,17 
  -     

168 КР7-16-3 Улаштування підстильного шару щебеневого м3 1,89 3029,34 
582,07 

586,87 
189,94 

5725 1100 1109 
359 

5,9675 
1,7422 

11,28 
3,29 

      Разом прямі витрати по роздiлу 11 74280 20931 3645 
1040 

  191,5 
8,27 

      Разом будівельні роботи, грн. 74280         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 49704         

           всього заробiтна плата, грн. 21971         

      Загальновиробничi витрати, грн. 11663         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,97         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4091         

      Всього будівельні роботи, грн. 85943         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 11 85943         

                        
     Роздiл 12. Влаштування монолітних 

сходів Сх-5  

          
  

      

169 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина 
свердлення 120 мм 

100шт 0,46 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

6925 6742 183 
27 

125,5020 
0,6087 

57,73 
0,28 

170 КБ13-44-9 Продування отворів стиснутим повітрям м2 0,07728 28,01 
21,23 

6,78 
0,27 

2 2 __-__ 
  -     

0,2121 
0,0025 

0,02 
  -     
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171 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,040848 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

1779 1765 14 
4 

415,8751 
0,7674 

16,99 
0,03 

172 С1551-1-СП 
варіант 1 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4 шт 1 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

2581   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

173 КР2-15-4 Влаштування монолітних сходів Сх-5 100 м3 0,0138 549895,53 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

7589 977 801 
230 

732,7439 
117,8802 

10,11 
1,63 

174 С124-2 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,03693 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

1121   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

175 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 8 мм 

т 0,03693 8087,17 
  -     

__-__ 
  -     

299   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

176 С124-21 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 10 А 400С т 0,04706 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

1837   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

177 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 10 мм 

т 0,04706 7188,44 
  -     

__-__ 
  -     

338   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

178 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 0,05872 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

2292   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

179 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 12 мм 

т 0,05872 6731,41 
  -     

__-__ 
  -     

395   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

180 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,0285 5761,32 
  -     

__-__ 
  -     

164   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

181 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару 
бетонного 

м3 0,63 4267,40 
679,43 

__-__ 
  -     

2688 428 __-__ 
  -     

6,9657 
  -     

4,39 
  -     

182 КР7-16-3 Улаштування підстильного шару щебеневого м3 0,63 3029,34 
582,07 

586,87 
189,94 

1908 367 370 
120 

5,9675 
1,7422 

3,76 
1,1 

      Разом прямі витрати по роздiлу 12 29918 10281 1368 
381 

  93 
3,04 

      Разом будівельні роботи, грн. 29918         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 18269         

           всього заробiтна плата, грн. 10662         

      Загальновиробничi витрати, грн. 5631         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,52         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1966         

      Всього будівельні роботи, грн. 35549         
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     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 12 35549         

                        
     Роздiл 13. Влаштування монолітних 

сходів Сх-6  

          
  

      

183 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина 
свердлення 120 мм 

100шт 0,46 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

6925 6742 183 
27 

125,5020 
0,6087 

57,73 
0,28 

184 КБ13-44-9 Продування отворів стиснутим повітрям м2 0,07728 28,01 
21,23 

6,78 
0,27 

2 2 __-__ 
  -     

0,2121 
0,0025 

0,02 
  -     

185 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,040848 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

1779 1765 14 
4 

415,8751 
0,7674 

16,99 
0,03 

186 С1551-1-СП 
варіант 1 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4 шт 1 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

2581   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

187 КР2-15-4 Влаштування монолітних сходів Сх-6 100 м3 0,011 549895,53 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

6049 779 638 
183 

732,7439 
117,8802 

8,06 
1,3 

188 С124-2 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,02845 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

863   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

189 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 8 мм 

т 0,02845 8087,17 
  -     

__-__ 
  -     

230   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

190 С124-21 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 10 А 400С т 0,0364 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

1421   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

191 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 10 мм 

т 0,0364 7188,44 
  -     

__-__ 
  -     

262   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

192 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 0,04769 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

1862   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

193 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 12 мм 

т 0,04769 6731,41 
  -     

__-__ 
  -     

321   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

194 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,0225 5761,32 
  -     

__-__ 
  -     

130   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

195 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару 
бетонного 

м3 0,5 4267,40 
679,43 

__-__ 
  -     

2134 340 __-__ 
  -     

6,9657 
  -     

3,48 
  -     

196 КР7-16-3 Улаштування підстильного шару щебеневого м3 0,5 3029,34 
582,07 

586,87 
189,94 

1515 291 293 
95 

5,9675 
1,7422 

2,98 
0,87 

      Разом прямі витрати по роздiлу 13 26074 9919 1128 
309 

  89,26 
2,48 
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      Разом будівельні роботи, грн. 26074         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 15027         

           всього заробiтна плата, грн. 10228         

      Загальновиробничi витрати, грн. 5388         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1879         

      Всього будівельні роботи, грн. 31462         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 13 31462         

                        
     Роздiл 14. Влаштування монолітних 

сходів Сх-7  

          
  

      

197 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина 
свердлення 120 мм 

100шт 0,5 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

7527 7328 199 
30 

125,5020 
0,6087 

62,75 
0,3 

198 КБ13-44-9 Продування отворів стиснутим повітрям м2 0,084 28,01 
21,23 

6,78 
0,27 

2 2 __-__ 
  -     

0,2121 
0,0025 

0,02 
  -     

199 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,0444 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

1934 1918 16 
5 

415,8751 
0,7674 

18,46 
0,03 

200 С1551-1-СП 
варіант 1 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4 шт 1 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

2581   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

201 КР2-15-4 Влаштування монолітних сходів Сх-7 100 м3 0,0124 549895,53 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

6819 878 719 
207 

732,7439 
117,8802 

9,09 
1,46 

202 С124-2 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,03184 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

966   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

203 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 8 мм 

т 0,03184 8087,17 
  -     

__-__ 
  -     

257   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

204 С124-21 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 10 А 400С т 0,04439 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

1733   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

205 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 10 мм 

т 0,04439 7188,44 
  -     

__-__ 
  -     

319   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

206 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 0,05273 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

2059   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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207 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 12 мм 

т 0,05273 6731,41 
  -     

__-__ 
  -     

355   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

208 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,0258 5761,32 
  -     

__-__ 
  -     

149   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

209 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару 
бетонного 

м3 0,58 4267,40 
679,43 

__-__ 
  -     

2475 394 __-__ 
  -     

6,9657 
  -     

4,04 
  -     

210 КР7-16-3 Улаштування підстильного шару щебеневого м3 0,58 3029,34 
582,07 

586,87 
189,94 

1757 338 340 
110 

5,9675 
1,7422 

3,46 
1,01 

      Разом прямі витрати по роздiлу 14 28933 10858 1274 
352 

  97,82 
2,8 

      Разом будівельні роботи, грн. 28933         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 16801         

           всього заробiтна плата, грн. 11210         

      Загальновиробничi витрати, грн. 5911         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,08         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2061         

      Всього будівельні роботи, грн. 34844         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 14 34844         

                        
     Роздiл 15. Влаштування металевих 

навісів   

          
  

      

211 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина 
свердлення 110 мм 

100шт 2,08 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

31313 30485 828 
124 

125,5020 
0,6087 

261,04 
1,27 

212 КБ13-44-9 Продування отворів стиснутим повітрям м2 0,37856 28,01 
21,23 

6,78 
0,27 

11 8 3 
  -     

0,2121 
0,0025 

0,08 
  -     

213 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,0416 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

1812 1797 15 
5 

415,8751 
0,7674 

17,3 
0,03 

214 С1551-1-СП 
варіант 1 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4 шт 6 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

15484   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

215 С1551-1-СП 
варіант 2 

Анкер HILTI HUS-U М12х160  шт 208 83,76 
  -     

__-__ 
  -     

17422   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

216 С1633- 
118ВД 
варіант 1 

 SikaGrout-314 кг 41,6 107,64 
  -     

__-__ 
  -     

4478   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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217 КБ9-34-5 Монтаж металевих конструкці навісу 
(всього з зваркою) 

т 10,05005 8117,00 
3715,22 

2497,69 
862,67 

81576 37338 25102 
8670 

34,5377 
6,5522 

347,11 
65,85 

218 С121-783 
варіант 1 

Металоконструкції навісу  т 10,05005 55578,56 
  -     

__-__ 
  -     

558567   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

219 КР20-38-1 Очищення металевих конструкцій від корозії 
металевими щітками 

м2 325,05 31,18 
26,98 

__-__ 
  -     

10135 8770 __-__ 
  -     

0,3038 
  -     

98,75 
  -     

220 КБ13-16-1 Ґрунтування металевих елементів 100м2 3,2505 669,25 
551,32 

117,75 
13,57 

2175 1792 383 
44 

4,4046 
0,1238 

14,32 
0,4 

221 С1633- 
118ВД 
варіант 3 

SikaCor EG Phospat (A+B) кг 66,64 765,54 
  -     

__-__ 
  -     

51016   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

222 КБ13-26-1 Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь 

100м2 3,2505 479,88 
361,95 

117,75 
13,57 

1560 1177 383 
44 

2,9322 
0,1238 

9,53 
0,4 

223 С1633- 
118ВД 
варіант 2 

SikaCor EG-5 (A+B) RAL 9011 кг 55,26 1071,54 
  -     

__-__ 
  -     

59213   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 15 834762 81367 26714 
8887 

  748,13 
67,95 

      Разом будівельні роботи, грн. 834762         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 726681         

           всього заробiтна плата, грн. 90254         

      Загальновиробничi витрати, грн. 47575         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 97,11         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 16573         

      Всього будівельні роботи, грн. 882337         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 15 882337         

                        
     Роздiл 16. Влаштування гідроізоляції 

плит покриття над проїзною частиною  

          
  

      

224 КБ13-44-9 Очистка плит від бруду, пилу, залишків 
бетону (стиснутим повітрям) 

м2 159,68 28,01 
21,23 

6,78 
0,27 

4473 3390 1083 
43 

0,2121 
0,0025 

33,87 
0,4 

225 КР8-32-4 Влаштування гідроізоляції SikaBit® P50-15 
HR30 

100м2 1,9168 3164,43 
2651,73 

34,71 
31,78 

6066 5083 67 
61 

24,6512 
0,3099 

47,25 
0,59 

226 С111-1564 
варіант 1 

Гідроізоляця SikaBit® P50-15 HR30 м2 220,432 1127,50 
  -     

__-__ 
  -     

248537   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 16 259076 8473 1150 
104 

  81,12 
0,99 
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      Разом будівельні роботи, грн. 259076         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 249453         

           всього заробiтна плата, грн. 8577         

      Загальновиробничi витрати, грн. 4430         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,72         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1489         

      Всього будівельні роботи, грн. 263506         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 16 263506         

                        
     Роздiл 17. Влаштування нового стічного 

трикутника (t сер 7 см) над проїзною 
частиною  

          

  

      

227 КР2-15-4 Влаштування нового стічного трикутника 
(t сер 7 см) над проїзною частиною 

100 м3 0,1566 490852,83 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

76868 11088 9084 
2612 

732,7439 
117,8802 

114,75 
18,46 

228 С111-870 
варіант 1 

Сітка з дроту вр-5 (100х100х5) м2 223,68 144,10 
  -     

__-__ 
  -     

32232   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 17 109100 11088 9084 
2612 

  114,75 
18,46 

      Разом будівельні роботи, грн. 109100         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 88928         

           всього заробiтна плата, грн. 13700         

      Загальновиробничi витрати, грн. 7555         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,98         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2728         

      Всього будівельні роботи, грн. 116655         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 17 116655         

                        
     Роздiл 18. Мощення підлоги та сходів 

підземного переходу  

          
  

      

229 КБ13-13-1 Гідроізоляція бетонних поверхонь 100м2 1,6733 1017,44 
1002,95 

12,30 
3,74 

1702 1678 21 
6 

8,3474 
0,0339 

13,97 
0,06 
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230 С111-2002-6 
варіант 1 

Бітумно-латексна емульсія «Rapidflex» кг 502 144,39 
  -     

__-__ 
  -     

72484   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

231 КР7-16-2 Влаштування шару з цементно-піщаної 
суміші (1:6) "гарцовка", цемент М400 

м3 7,47 2383,62 
484,71 

211,51 
66,42 

17806 3621 1580 
496 

4,9693 
0,6008 

37,12 
4,49 

232 КР7-17-2 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею понад 20 
м2 

100м2 0,1505 15124,96 
6801,75 

166,00 
146,24 

2276 1024 25 
22 

69,7330 
1,2887 

10,49 
0,19 

233 КБ15-17-1 Установлення гранітних плит та блоків 
сходів та підлоги 

100 м2 2,7476 74672,48 
57507,79 

11003,98 
3158,40 

205170 158008 30235 
8678 

553,6516 
22,6145 

1521,21 
62,14 

234 С1421-10144 
варіант 1 

Гранітні плити , товщина 30  мм м2 277,5076 2933,01 
  -     

__-__ 
  -     

813933   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

235 С111-2000-4 
варіант 1 

Універсальний клей для плитки великого 
формату SIKA MasterTile15 

кг 876,38 73,78 
  -     

__-__ 
  -     

64659   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

236 КБ15-18-10 Оброблення бучардами лицьових граней 
гранітних виробів 

100 м 2,7476 314,92 
299,54 

__-__ 
  -     

865 823 __-__ 
  -     

2,7201 
  -     

7,47 
  -     

237 С1633- 
116ВД 
варіант 1 

Силіконовий герметик MiraSupersil  л 37,91 368,63 
  -     

__-__ 
  -     

13975   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

238 КР18-18-2 Влаштування бетонного водозливу, 
500х200х60 

м 64 793,65 
293,15 

499,17 
143,93 

50794 18762 31947 
9212 

3,0597 
1,0169 

195,82 
65,08 

239 & С113- 
2422-1 

Бетонний водозлив, 500х200х60 шт 128 145,26 
  -     

__-__ 
  -     

18593   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

240 КР7-17-2 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею понад 20 
м2 

100м2 0,18 15124,96 
6801,75 

166,00 
146,24 

2722 1224 30 
26 

69,7330 
1,2887 

12,55 
0,23 

241 КР7-17-9 
к=8 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати 
(додаткові 40 см) 

100м2 0,18 18442,42 
1828,76 

347,52 
306,16 

3320 329 63 
55 

18,7488 
2,6977 

3,37 
0,49 

242 КР8-19-3 Влаштування антиковзної сигнальної 
маркувальної самоклеючої стрічки, 
шириною 50мм, жовтого кольору 

100 м 0,433 6814,51 
6741,37 

73,14 
66,97 

2951 2919 32 
29 

62,6696 
0,6530 

27,14 
0,28 

243 С111-1721- 
11Б 
варіант 1 

Антиковзна сигнальна маркувальна 
самоклеюча стрічка, шириною 50мм, 
жовтого кольору 

м 43,3 48,64 
  -     

__-__ 
  -     

2106   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 18 1273356 188388 63933 
18524 

  1829,14 
132,96 

      Разом будівельні роботи, грн. 1273356         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1021035         

           всього заробiтна плата, грн. 206912         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 112386         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 234,98         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 40101         

      Всього будівельні роботи, грн. 1385742         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 18 1385742         

                        
     Роздiл 19. Оздоблення стін та стелі 

підземного переходу  

          
  

      

244 КР11-54-1 Улаштування основи під штукатурку з 
металевої сітки по цегляних та бетонних 
поверхнях 

100м2 4,334 29967,13 
14249,07 

10,86 
9,57 

129878 61755 47 
41 

146,0844 
0,0843 

633,13 
0,37 

245 КР11-41-1 Поліпшене штукатурення цементно- 
вапняним розчином по каменю стін фасадів 

100м2 4,334 22599,68 
14689,06 

153,59 
135,31 

97947 63662 666 
586 

125,7841 
1,1923 

545,15 
5,17 

246 С111-2010-3 
варіант 1 

Штукатурка KNAUF MP Leicht Zement кг 5807,6 11,45 
  -     

__-__ 
  -     

66497   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

247 КБ15-1-1 Облицювання стін кварцитом 100 м2 4,334 56480,31 
55519,42 

914,05 
473,30 

244786 240621 3961 
2051 

516,1237 
4,2085 

2236,88 
18,24 

248 С1421-10144 
варіант 2 

Кварцит, розм. 600х400, товщиною 20мм, 
бежового кольору  

м2 433,4 5158,65 
  -     

__-__ 
  -     

2235759   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

249 С111-2000-4 
варіант 1 

Універсальний клей для плитки великого 
формату SIKA MasterTile15 

кг 2747,75 73,78 
  -     

__-__ 
  -     

202729   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

250 С1633- 
116ВД 
варіант 1 

Силіконовий герметик MiraSupersil  л 65,4 368,63 
  -     

__-__ 
  -     

24108   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

251 КР12-27-1 Грунтування стелі в один шар 100м2 1,4412 1102,22 
882,63 

164,90 
55,03 

1589 1272 238 
79 

9,0489 
0,5116 

13,04 
0,74 

252 С111-1624-2 
варіант 1 

Грунтівка МС - Color Primer  л 21,62 386,96 
  -     

__-__ 
  -     

8366   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

253 КР12-27-7 Шпаклювання стелі 100м2 1,4412 3979,77 
3615,18 

__-__ 
  -     

5736 5210 __-__ 
  -     

37,0636 
  -     

53,42 
  -     

254 С111-1896 
варіант 1 

Шпаклівка Nafufill KM 103 кг 504,42 75,94 
  -     

__-__ 
  -     

38306   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

255 КР12-3-1 
к=2 

Фарбування стелі в два шари - Фарба МС - 
Color Flair pure (2 рази) 

100м2 1,4412 10119,48 
9913,87 

__-__ 
  -     

14584 14288 __-__ 
  -     

96,6735 
  -     

139,33 
  -     

256 С111-2014-3 
варіант 1 

Фарба МС - Color Flair pure л 34,6 759,24 
  -     

__-__ 
  -     

26270   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

257 КР12-27-1 Грунтування стін в один шар 100м2 0,5545 1102,22 
882,63 

164,90 
55,03 

611 489 91 
31 

9,0489 
0,5116 

5,02 
0,28 
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258 С111-1624-2 
варіант 1 

Грунтівка МС - Color Primer  л 8,32 386,96 
  -     

__-__ 
  -     

3220   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

259 КР12-27-7 Шпаклювання стін 100м2 0,5545 3979,77 
3615,18 

__-__ 
  -     

2207 2005 __-__ 
  -     

37,0636 
  -     

20,55 
  -     

260 С111-1896 
варіант 1 

Шпаклівка Nafufill KM 103 кг 194,08 75,94 
  -     

__-__ 
  -     

14738   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

261 КР12-2-1 
к=2 

Фарбування стін в два шари - Фарба МС - 
Color Flair pure (2 рази) 

100м2 0,5545 8835,46 
8629,85 

__-__ 
  -     

4899 4785 __-__ 
  -     

84,1526 
  -     

46,66 
  -     

262 С111-2014-3 
варіант 1 

Фарба МС - Color Flair pure л 13,31 759,24 
  -     

__-__ 
  -     

10105   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 19 3132335 394087 5003 
2788 

  3693,18 
24,8 

      Разом будівельні роботи, грн. 3132335         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2733245         

           всього заробiтна плата, грн. 396875         

      Загальновиробничi витрати, грн. 214280         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 446,16         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 76137         

      Всього будівельні роботи, грн. 3346615         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 19 3346615         

                        
     Роздiл 20. Влаштування пандуса                    

263 КР7-16-2 Улаштування підстильного шару піщаного м3 51,87 1717,22 
484,71 

211,51 
66,42 

89072 25142 10971 
3445 

4,9693 
0,6008 

257,76 
31,16 

264 КР18-20-2 Влаштування шару з щебенево-піщаної 100м3 0,1116 177834,91 
2579,80 

8399,91 
1447,73 

19846 288 937 
162 

28,2100 
10,5070 

3,15 
1,17 

265 КР18-46-1 Улаштування одношарових 
асфальтобетонних покриттів доріжок та 
тротуарів із дрібнозернистої 
асфальтобетонної суміші товщиною 3 см 

100м2 0,558 5273,82 
2999,85 

__-__ 
  -     

2943 1674 __-__ 
  -     

28,2100 
  -     

15,74 
  -     

266 КР18-46-2 
к=4 

Додаткові 2см товщини шару 100м2 0,558 1933,75 
1933,75 

__-__ 
  -     

1079 1079 __-__ 
  -     

18,1846 
  -     

10,15 
  -     

267 С1421-9835 
варіант 2 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі 
[асфальтобетон щільний] 
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах   покриттів, дрібнозернисті, 
тип В, марка 1 БНД 70/100 

т 6,68484 4811,95 
  -     

__-__ 
  -     

32167   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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      Разом прямі витрати по роздiлу 20 145107 28183 11908 

3607 

  286,8 
32,33 

      Разом будівельні роботи, грн. 145107         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 105016         

           всього заробiтна плата, грн. 31790         

      Загальновиробничi витрати, грн. 17861         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 38,3         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6534         

      Всього будівельні роботи, грн. 162968         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 20 162968         

                        
     Роздiл 21. Влаштування окремих сходів                    

268 КБ15-17-1 Установлення гранітних плит та блоків 
сходів та підлоги 

100 м2 0,0653 74672,48 
57507,79 

11003,98 
3158,40 

4876 3755 719 
206 

553,6516 
22,6145 

36,15 
1,48 

269 С1421-10144 
варіант 1 

Гранітні плити , товщина 30  мм м2 6,5953 2933,01 
  -     

__-__ 
  -     

19344   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

270 С111-2000-4 
варіант 1 

Універсальний клей для плитки великого 
формату SIKA MasterTile15 

кг 41,4 73,78 
  -     

__-__ 
  -     

3054   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

271 КБ15-18-10 Оброблення бучардами лицьових граней 
гранітних виробів 

100 м 0,0653 314,92 
299,54 

__-__ 
  -     

21 20 __-__ 
  -     

2,7201 
  -     

0,18 
  -     

272 С1633- 
116ВД 
варіант 1 

Силіконовий герметик MiraSupersil  л 1 368,63 
  -     

__-__ 
  -     

369   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

273 КР8-19-3 Влаштування антиковзної сигнальної 
маркувальної самоклеючої стрічки, 
шириною 50мм, жовтого кольору 

100 м 0,05 6814,51 
6741,37 

73,14 
66,97 

341 337 4 
3 

62,6696 
0,6530 

3,13 
0,03 

274 С111-1721- 
11Б 
варіант 1 

Антиковзна сигнальна маркувальна 
самоклеюча стрічка, шириною 50мм, 
жовтого кольору 

м 5 48,64 
  -     

__-__ 
  -     

243   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 21 28248 4112 723 
209 

  39,46 
1,51 

      Разом будівельні роботи, грн. 28248         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 23413         

           всього заробiтна плата, грн. 4321         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 2349         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,92         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 840         

      Всього будівельні роботи, грн. 30597         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 21 30597         

                        
     Роздiл 22. Оздоблення підпірних стін                    

275 КР12-27-1 
к=2 

Влаштування гідрофобного покриття 
глибокого проникнення в два шари 

100м2 1,3955 2204,44 
1765,26 

329,80 
110,06 

3076 2463 460 
154 

18,0978 
1,0232 

25,26 
1,43 

276 С111-1896 
варіант 2 

SIKA Sikagard – 702 W Aquaphob кг 55,82 4590,58 
  -     

__-__ 
  -     

256246   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

277 КР12-2-1 
к=2 

Влаштування фінішного захисного 
покриття в два шари 

100м2 1,3955 8835,46 
8629,85 

__-__ 
  -     

12330 12043 __-__ 
  -     

84,1526 
  -     

117,43 
  -     

278 С111-1896 
варіант 3 

SIKA Sikagard – 680 S Betoncolor кг 55,82 887,98 
  -     

__-__ 
  -     

49567   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 22 321219 14506 460 
154 

  142,69 
1,43 

      Разом будівельні роботи, грн. 321219         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 306253         

           всього заробiтна плата, грн. 14660         

      Загальновиробничi витрати, грн. 8137         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 17,29         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2951         

      Всього будівельні роботи, грн. 329356         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 22 329356         

                        
     Роздiл 23. Влаштування перил                    

279 КР9-20-4 Установлення металевих перил 100м 3,6574 9457,08 
8077,74 

367,84 
19,91 

34588 29544 1345 
73 

75,0929 
0,1810 

274,64 
0,66 

280 С121-783 
варіант 2 

Металоконструкції перил із нержавіючої сталі т 1,06061 117623,76 
  -     

__-__ 
  -     

124753   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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281 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 6 мм, глибина 
свердлення 100 мм 

100шт 9,54 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

143617 139819 3798 
569 

125,5020 
0,6087 

1197,29 
5,81 

282 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,02388 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

1040 1032 8 
3 

415,8751 
0,7674 

9,93 
0,02 

283 С1551-1-СП 
варіант 3 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 100 (500 мл) шт 13 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

33548   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

284 С111-1848 
варіант 1 

Шпильки, гайки т 0,02635 68996,64 
  -     

__-__ 
  -     

1818   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

285 КР2-11-1 Улаштування бетонних блоків 100 шт 0,12 38134,82 
11103,02 

25495,58 
7351,28 

4576 1332 3059 
882 

110,9304 
51,9370 

13,31 
6,23 

286 С1411-5 
варіант 1 

Бетонний фундаментний блок 300х300х300 м3 0,36 3866,54 
  -     

__-__ 
  -     

1392   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 23 345332 171727 8210 
1527 

  1495,17 
12,72 

      Разом будівельні роботи, грн. 345332         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 165395         

           всього заробiтна плата, грн. 173254         

      Загальновиробничi витрати, грн. 89772         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 180,95         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 30879         

      Всього будівельні роботи, грн. 435104         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 23 435104         

                        
     Роздiл 24. Влаштування огородження                    

287 КР20-12-5 Монтаж металоконструкцій огороджень 1т 0,35212 10544,54 
6428,76 

4096,95 
817,27 

3713 2264 1443 
288 

52,0800 
5,8172 

18,34 
2,05 

288 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 6 мм, глибина 
свердлення 100 мм 

100шт 0,93 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

14000 13630 370 
55 

125,5020 
0,6087 

116,72 
0,57 

289 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,002131 
2 

43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

93 92 1 
  -     

415,8751 
0,7674 

0,89 
  -     

290 С1551-1-СП 
варіант 3 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 100 (500 мл) шт 2 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

5161   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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291 С111-1848 
варіант 1 

Шпильки, гайки т 0,004 68996,64 
  -     

__-__ 
  -     

276   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 24 23243 15986 1814 
343 

  135,95 
2,62 

      Разом будівельні роботи, грн. 23243         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5443         

           всього заробiтна плата, грн. 16329         

      Загальновиробничi витрати, грн. 8344         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 16,63         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2837         

      Всього будівельні роботи, грн. 31587         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 24 31587         

                        
     Роздiл 25. Облаштування підземного 

переходу  

          
  

      

292 КБ20-28-1 Встановлення металевих антивандальних 
дверей 

шт 2 1067,37 
495,42 

257,24 
71,46 

2135 991 514 
143 

4,2424 
0,6490 

8,48 
1,3 

293 С130-270 
варіант 1 

Двері металеві антивандальні, розмір 
1800х900мм 

шт 2 7484,48 
  -     

__-__ 
  -     

14969   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

294 КБ13-16-1 Грунтування поверхні дверей 100м2 0,0324 669,25 
551,32 

117,75 
13,57 

22 18 4 
  -     

4,4046 
0,1238 

0,14 
  -     

295 С111-1624-2 
варіант 1 

Грунтівка МС - Color Primer  л 0,5 386,96 
  -     

__-__ 
  -     

193   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

296 КБ13-26-1 
к=2 

Фарбування поверхні дверей в два шари 100м2 0,0324 4775,39 
723,90 

235,51 
27,14 

155 23 8 
1 

5,8644 
0,2476 

0,19 
0,01 

297 С111-2014-3 
варіант 1 

Фарба МС - Color Flair pure л 0,8 759,24 
  -     

__-__ 
  -     

607   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

298 КР7-32-1 Установлення металевих вентиляційних 
грат 

100шт 0,04 3569,09 
3511,47 

__-__ 
  -     

143 140 __-__ 
  -     

36,0003 
  -     

1,44 
  -     

299 С111-1756 
варіант 1 

Грати вентиляційні  шт 4 188,19 
  -     

__-__ 
  -     

753   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

300 КР16-53-1 Встановлення важких водоприймальних 
чавунних решіток 500х500 

шт 20 332,21 
259,34 

49,75 
20,59 

6644 5187 995 
412 

2,6257 
0,1914 

52,51 
3,83 

301 С113-750 
варіант 2 

Решітка чавунна водоприймальна 500х500 шт 20 9835,44 
  -     

__-__ 
  -     

196709   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 25 222330 6359 1521 
556 

  62,76 
5,14 
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      Разом будівельні роботи, грн. 222330         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 214450         

           всього заробiтна плата, грн. 6915         

      Загальновиробничi витрати, грн. 3479         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,53         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1113         

      Всього будівельні роботи, грн. 225809         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 25 225809         

                        
     Роздiл 26. Влаштування накриття                    

302 КБ12-10-3 Улаштування покрiвель з полікарбонату 100м2 6,108 9307,55 
8348,91 

958,64 
363,58 

56851 50995 5856 
2221 

82,4014 
2,8988 

503,31 
17,71 

303 С111-1594 
варіант 1 

Монолітний полікарбонат тонований - сірого 
(графітового) кольору, товщиною 4мм, з 
двостороннім захистом від УФ-  
випромінювання 

10м2 34,565 12967,67 
  -     

__-__ 
  -     

448228   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

304 С111-1594 
варіант 2 

Монолітний полікарбонат прозорий, 
товщиною 4мм, з двостороннім захистом від 
УФ-випромінювання 

10м2 26,515 12967,67 
  -     

__-__ 
  -     

343838   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

305 С188888-6 
варіант 1 

Оцинкований саморіз по металу д.5.5 L25, з 
термошайбою прозорою д.40 

шт 1590 1,30 
  -     

__-__ 
  -     

2067   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

306 С1633- 
116ВД 
варіант 2 

Герметик SIKA Sikasil C  л 17,66 368,63 
  -     

__-__ 
  -     

6510   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 26 857494 50995 5856 
2221 

  503,31 
17,71 

      Разом будівельні роботи, грн. 857494         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 800643         

           всього заробiтна плата, грн. 53216         

      Загальновиробничi витрати, грн. 29468         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 62,52         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10669         

      Всього будівельні роботи, грн. 886962         
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     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 26 886962         

      Разом прямі витрати по вiддiлу 2 9065659 1292494 210676 
62840 

  12084,11 
480,72 

      Разом будівельні роботи, грн. 9065659         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7562489         

           всього заробiтна плата, грн. 1355334         

      Загальновиробничi витрати, грн. 726525         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1503,7         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 256615         

      Всього будівельні роботи, грн. 9792184         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по вiддiлу 2 9792184         

      Разом прямі витрати по кошторису 9495906 1470514 462876 
124016 

  13919,75 
987,59 

      Разом будівельні роботи, грн. 9495906         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7562516         

           всього заробiтна плата, грн. 1594530         

      Загальновиробничi витрати, грн. 868663         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1809         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 308711         

      Всього будівельні роботи, грн. 10364569         

                

    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _             

                

       Вартість зворотних матеріалів, грн. 9174         

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 10364569         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 16716,34         
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    Кошторисна заробiтна плата, грн. 1903241         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-05 
на підземний пішохідний перехід на зупині “Бульвар Ярослава Гашека” по Харківському шосе 

 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 13919,75 105,64       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,6         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 987,59 125,58       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 5,0         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 1809 170,65       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 16716,34         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,6         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 3,31142 327,53       

7 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 130,53159 403,39       

8 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 10,921807 435,79       

9 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 6,27406 334,85       

10 КБМ202-403 Крани козлові при роботі на монтажі технологічного 
устаткування, вантажопідйомність 32 т 

маш. год 1,6713627 527,04       

11 КБМ202-970 Кран переносний, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,89152 114,25       

12 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 186,36459 697,07       
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13 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 118,7106 712,65       

14 КБМ202-1202 Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі 
технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т 

маш. год 19,06072 825,19       

15 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 6,92021 582,33       

16 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 12,80601 426,27       

17 КБМ203-851 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т маш. год 12,14733 543,31       

18 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 19,96027 142,99       

19 КБМ203-1811 Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, 
пневмоколісні, вантажопідйомність 2т 

маш. год 2,727764 600,30       

20 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з 
номінальним зварювальним струмом 250-400 А 

маш. год 1,36392 345,01       

21 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 268,96887 40,65       

22 КБМ204-802 Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним 
зварювальним струмом 315-500 А 

маш. год 126,44159 71,13       

23 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з 
регулюванням температури у межах 80-500 град.С 

маш. год 5,18699 47,76       

24 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, 
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

маш. год 168,18262 370,69       

25 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 
ат], продуктивність 0,5 м3/хв 

маш. год 29,50808 54,30       

26 КБМ206-339 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному 
ходу, місткість ковша 0,5 м3 

маш. год 3,33899 709,06       

27 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 0,828055 1128,44       

28 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т маш. год 0,358415 1073,02       

29 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 0,19858 864,25       

30 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 1383,54101 6,54       

31 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних 
компресорних станцій 

маш. год 106,04851 6,34       

32 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для 
фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год 

маш. год 9,22085 12,36       

33 С331-4-2 Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів 
транспортом загального призначення на вiдстань 30 км 

т 2,03858 340,70       

34 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття самоскидами на вiдстань 
30 км 

т 178,93945 287,76       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

35 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т маш. год 1,605600233         

36 КБМ203-404 Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т] маш. год 17,30513084 
5 
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37 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 0,206415283         

38 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних електродів не 
більше 5 кг 

маш. год 218,8485661 
83 

        

39 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 41,22508386 
5 

        

40 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 7,01959195         

41 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора маш. год 54,0033795         

42 КБМ270-29 Котли бітумні пересувні, місткість 800 л маш. год 0,187907407         

43 КБМ270-50 Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного маш. год 39,57154386 
5 

        

44 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 51,41692933 
2 

        

45 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 0,35588         

46 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 23,07487945         

47 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 0,111104         

48 КБМ270-131 Перфоратор пневматичний маш. год 20,03495466         

49 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 243,9921591 
1 

        

50 КБМ270-224 Пальник газопламеневий маш. год 11,43617776         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

51 С111-91 Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм т 0,001119 40080,72 38942,22 352,60 785,90 
52 С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 

12-[14] мм 
т 0,00442202 57034,14 55563,22 352,60 1118,32 

53 С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,072618 31345,88 30378,65 352,60 614,63 
54 С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 1,0835 2822,72 2289,92 477,45 55,35 
55 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,001005 156364,60 152980,66 317,97 3065,97 
56 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 19,76662 11,88 5,79 5,86 0,23 
57 С111-612 Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 т 1,201344 32344,68 31176,30 534,17 634,21 
58 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,0013335 24032,41 23285,81 275,38 471,22 
59 С111-800 Дріт латунний, діаметр 1,5 мм т 0,0759483 224184,29 219513,14 275,38 4395,77 
60 С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 

світлий, діаметр 1,1 мм 
т 0,078337 36289,59 35302,65 275,38 711,56 

61 +С111-870 
варіант 1 

Сітка з дроту вр-5 (100х100х5) м2 223,68 144,10 141,25 0,02 2,83 

62 +С111-874 Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без 
покриття 

м2 476,74 136,32 133,35 0,30 2,67 

63 +С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої 
звичайної якості, марка Ст0 

т 0,0194971 58502,55 57791,67 275,38 435,50 

64 +С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення 
бездобавковий, марка 400 

т 0,54861 4357,64 3871,18 401,02 85,44 
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65 С111-1480 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, 
довжина 35 мм 

т 0,000028 49663,47 48337,08 352,60 973,79 

66 С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,00402 72068,49 70296,49 358,89 1413,11 
67 С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,0478706 35785,35 34724,79 358,89 701,67 
68 С111-1515 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 т 0,3115516 37239,45 36150,37 358,89 730,19 
69 С111-1519 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 т 0,00144 44202,02 42976,42 358,89 866,71 
70 +С111-1555 Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт т 0,03348 30337,30 29133,96 608,49 594,85 
71 +С111-1564 

варіант 1 
Гідроізоляця SikaBit® P50-15 HR30 м2 220,432 1127,50 1105,00 0,39 22,11 

72 +С111-1594 
варіант 1 

Монолітний полікарбонат тонований - сірого (графітового) 
кольору, товщиною 4мм, з двостороннім захистом від УФ-  
випромінювання 

10м2 34,565 12967,67 12710,00 3,40 254,27 

73 +С111-1594 
варіант 2 

Монолітний полікарбонат прозорий, товщиною 4мм, з 
двостороннім захистом від УФ-випромінювання 

10м2 26,515 12967,67 12710,00 3,40 254,27 

74 С111-1600 Бензин розчинник т 0,0211283 22099,25 21131,76 534,17 433,32 
75 С111-1604 Папір шліфувальний м2 10,57668 227,87 223,35 0,05 4,47 
76 С111-1608 Дрантя кг 14,4263 12,11 11,10 0,77 0,24 
77 +С111-1624-2 

варіант 1 
Грунтівка МС - Color Primer  л 30,44 386,96 378,61 0,76 7,59 

78 С111-1702 Мастика бітумна т 0,05324 19295,45 18382,94 534,17 378,34 
79 +С111-1721- 

11Б 
варіант 1 

Антиковзна сигнальна маркувальна самоклеюча стрічка, 
шириною 50мм, жовтого кольору 

м 48,3 48,64 47,67 0,02 0,95 

80 С111-1756 
варіант 1 

Грати вентиляційні  шт 4 188,19 183,91 0,59 3,69 

81 С111-1757 Рядно м2 11,30291 60,19 58,87 0,14 1,18 
82 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0484002 68996,64 67339,52 304,24 1352,88 
83 С111-1848 

варіант 1 
Шпильки, гайки т 0,03035 68996,64 67339,52 304,24 1352,88 

84 +С111-1896 
варіант 1 

Шпаклівка Nafufill KM 103 кг 698,5 75,94 73,88 0,57 1,49 

85 +С111-1896 
варіант 2 

SIKA Sikagard – 702 W Aquaphob кг 55,82 4590,58 4500,00 0,57 90,01 

86 +С111-1896 
варіант 3 

SIKA Sikagard – 680 S Betoncolor кг 55,82 887,98 870,00 0,57 17,41 

87 +С111-2000-4 
варіант 1 

Універсальний клей для плитки великого формату SIKA 
MasterTile15 

кг 3665,53 73,78 71,83 0,50 1,45 

88 +С111-2002-6 
варіант 1 

Бітумно-латексна емульсія «Rapidflex» кг 502 144,39 141,04 0,52 2,83 

89 +С111-2010-3 
варіант 1 

Штукатурка KNAUF MP Leicht Zement кг 5807,6 11,45 10,73 0,50 0,22 



 8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                           - 5 -                                                                                                 63_КД_ВРЛК_02-05-05 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

90 +С111-2014-3 
варіант 1 

Фарба МС - Color Flair pure л 48,71 759,24 743,64 0,71 14,89 

91 С112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, 
довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см 

м3 0,77218 2752,78 2428,16 270,64 53,98 

92 +С112-23 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт 

м3 0,010352 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

93 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт 

м3 0,089528 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

94 +С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт 

м3 0,22382 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

95 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт 

м3 0,772179 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

96 +С112-138 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі 
ширини, товщина 32, 40 мм, ІV сорт 

м3 0,02662 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

97 +С113-750 
варіант 2 

Решітка чавунна водоприймальна 500х500 шт 20 9835,44 9600,00 42,59 192,85 

98 +&С113-2422- 
1 

Бетонний водозлив, 500х200х60 шт 128 145,26 133,33 9,08 2,85 

99 +С121-756 Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, 
балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою 
гарячекатаних профілей, середня маса складальної 
одиниці понад 0,1 до 0,5 т 

т 0,0502503 35866,27 35226,13 373,15 266,99 

100 +С121-783 
варіант 1 

Металоконструкції навісу  т 10,05005 55578,56 54791,67 373,15 413,74 

101 +С121-783 
варіант 2 

Металоконструкції перил із нержавіючої сталі т 1,06061 117623,76 116375,00 373,15 875,61 

102 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 55,39545 441,14 427,15 5,34 8,65 
103 +С124-2 

варіант 1 
Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,82309 30349,64 29479,17 275,38 595,09 

104 +С124-21 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 10 А 400С т 1,543 39040,89 38000,00 275,38 765,51 

105 +С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 5,31431 39040,89 38000,00 275,38 765,51 

106 +С124-23 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 14 А 400С т 2,17977 39040,89 38000,00 275,38 765,51 

107 +С124-24 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 16 А 400С т 0,4977 39040,89 38000,00 275,38 765,51 

108 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання 
каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм 

т 0,82309 8087,17 8087,17   -       -     

109 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання 
каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм 

т 1,543 7188,44 7188,44   -       -     



 8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                           - 6 -                                                                                                 63_КД_ВРЛК_02-05-05 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

110 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання 
каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм 

т 5,31431 6731,41 6731,41   -       -     

111 С124-38 Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання 
каркасів та сіток плоских діаметром 14 мм 

т 2,17977 6158,72 6158,72   -       -     

112 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання 
каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм 

т 0,4977 5675,17 5675,17   -       -     

113 +С130-270 
варіант 1 

Двері металеві антивандальні, розмір 1800х900мм шт 2 7484,48 7333,33 4,40 146,75 

114 С142-10-2 Вода м3 22,11245 42,10 42,10   -       -     
115 С147-29 В'язальний дріт 100кг 2,0716 5761,32 5620,81 27,54 112,97 
116 С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0031155 77690,75 75571,77 595,63 1523,35 
117 С1113-122 Потверджувач N1 т 0,0000324 292281,04 285954,41 595,63 5731,00 
118 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,000603 47488,52 45961,74 595,63 931,15 
119 С1113-157 Розчинник, марка Р-5 т 0,0001296 44875,01 43399,48 595,63 879,90 
120 +С1113-211 Емаль ЭП-140 захисна т 0,0008424 128609,05 125491,67 595,63 2521,75 
121 +С1411-5 

варіант 1 
Бетонний фундаментний блок 300х300х300 м3 0,36 3866,54 3202,95 587,78 75,81 

122 +С1421-9474 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300 

м3 4,3146 1271,20 676,67 569,60 24,93 

123 +С1421-9476 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 10-20 мм, марка М200-300 

м3 2,1573 1259,29 665,00 569,60 24,69 

124 +С1421-9478 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 40-70 мм, марка М200-300 

м3 23,97 1164,10 571,67 569,60 22,83 

125 С1421-9479-1 Клинець, марка 300 м3 2,20524 1283,14 607,00 650,98 25,16 
126 С1421-9479-2 Кам'яний дріб'язок, марка 300 м3 4,41048 1283,14 607,00 650,98 25,16 
127 +С1421-9645 

варіант 1 
Суміші ЩПС С-7 м3 13,6152 1365,25 687,50 650,98 26,77 

128 +С1421-9835 
варіант 2 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах   покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1 
БНД 70/100 

т 6,68484 4811,95 4367,00 350,60 94,35 

129 +С1421-10144 
варіант 1 

Гранітні плити , товщина 30  мм м2 284,1029 2933,01 2850,00 25,50 57,51 

130 +С1421-10144 
варіант 2 

Кварцит, розм. 600х400, товщиною 20мм, бежового кольору  м2 433,4 5158,65 5032,00 25,50 101,15 

131 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 66,6256 907,47 400,00 489,68 17,79 
132 +С1421-10634 

варіант 4 
Цементно-піщана суміші (1:6) "гарцовка", цемент М400 м3 8,3664 1502,47 983,33 489,68 29,46 

133 +С1424-11611 
варіант 2 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10 м3 43,1256 3177,39 2017,50 1097,59 62,30 
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134 +С1424-11615 
варіант 4 

Суміші бетонні С20/25 (В25) W8 F200 м3 98,175 3756,24 2585,00 1097,59 73,65 

135 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,24464 2890,30 1827,50 1006,13 56,67 
136 +С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 м3 1,40862 3986,80 2902,50 1006,13 78,17 
137 +С1425-11702 Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 

1:1:6 
м3 8,19126 4096,45 3010,00 1006,13 80,32 

138 С1537-97 Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту 
марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм 

10м 0,187936 440,49 423,03 8,82 8,64 

139 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 23,19657 53,11 43,30 8,77 1,04 
140 +С1551-1-СП 

варіант 1 
Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4 шт 29 2580,64 2530,00 0,04 50,60 

141 +С1551-1-СП 
варіант 2 

Анкер HILTI HUS-U М12х160  шт 208 83,76 82,08 0,04 1,64 

142 +С1551-1-СП 
варіант 3 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 100 (500 мл) шт 15 2580,64 2530,00 0,04 50,60 

143 С1633-116ВД 
варіант 1 

Силіконовий герметик MiraSupersil  л 104,31 368,63 361,05 0,35 7,23 

144 С1633-116ВД 
варіант 2 

Герметик SIKA Sikasil C  л 17,66 368,63 361,05 0,35 7,23 

145 +С1633-118ВД 
варіант 1 

 SikaGrout-314 кг 41,6 107,64 105,00 0,53 2,11 

146 +С1633-118ВД 
варіант 2 

SikaCor EG-5 (A+B) RAL 9011 кг 55,26 1071,54 1050,00 0,53 21,01 

147 +С1633-118ВД 
варіант 3 

SikaCor EG Phospat (A+B) кг 66,64 765,54 750,00 0,53 15,01 

148 +С188888-6 
варіант 1 

Оцинкований саморіз по металу д.5.5 L25, з термошайбою 
прозорою д.40 

шт 1590 1,30 1,27   -     0,03 

149 +С1545-104 
варіант 1 

Брухт металевий (зворотній матеріал) т 2,03858 4500,00 4500,00     

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

150 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 148,7445 4,9416 4,9416     

151 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 1,3537 184,55 184,55     

152 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,0321 186,09 186,09     

153 С1999-9009 Дрова м3 0,0282 119,13 119,13     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 грудня 2023 p. 
  



 8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                           - 8 -                                                                                                 63_КД_ВРЛК_02-05-05 

  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  
 

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах 
111-10 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-06 

на підземний пішохідний перехід на зупині “вул. Празька” по Харківському шосе 
Підземні пішохідні перехіоди 

  

Основа:   Кошторисна вартість 10889,066  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № відомість обсягів робіт   Кошторисна трудомісткість 17,42085  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 1965,167  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,6  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,085      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
085      

  

                

                        
    Відділ 1. Демонтажні роботи                   

1 КР18-1-5 Розбирання асфальтобетонного покриття та 
основи 

100м3 0,1438 43988,84 
18466,36 

25522,48 
7521,51 

6326 2655 3671 
1082 

207,9077 
67,4524 

29,9 
9,7 

2 КР2-1-3 Демонтаж монолітних парапетів 1 м3 6,56 3193,80 
920,73 

2273,07 
764,84 

20951 6040 14911 
5017 

9,4395 
7,0824 

61,92 
46,46 

3 КР4-13-1 
к дем.=0,8 

(Демонтаж) перекриттів із 
залізобетонних плит 

100 шт 0,02 38910,28 
27741,97 

11168,31 
5354,26 

778 555 223 
107 

267,0836 
43,4043 

5,34 
0,87 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 КБ30-88-1 
к дем.=0,8 

(Демонтаж) збірних плит сходів, косоурів м3 24,48 7949,78 
2426,71 

5522,36 
1637,38 

194611 59406 135187 
40083 

22,5593 
13,0365 

552,25 
319,13 

5 КР20-41-3 Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,5 м3. 

100 т 0,45942 2478,54 
162,86 

2315,68 
596,08 

1139 75 1064 
274 

1,8337 
4,4089 

0,84 
2,03 

6 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 30 км 

т 118,142 287,76 
  -     

287,76 
  -     

33997   -     33997 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

7 КБ9-30-1 
к дем.=0,7 

(Демонтаж) металевих пандусів т 0,8432 10161,49 
5272,82 

4862,74 
1397,19 

8568 4446 4100 
1178 

50,1695 
10,1497 

42,3 
8,56 

8 КР9-20-4 
к дем.=0,7 

(Демонтаж) металевих поручнів 100м 0,654 5911,91 
5654,42 

257,49 
13,94 

3866 3698 168 
9 

52,5650 
0,1267 

34,38 
0,08 

9 С1545-104 
варіант 1 
(зворотнi 
матерiали) 

Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 1,10742 4500,00 
  -     

__-__ 
  -     

4983   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

10 С331-4-2 Перевезення металоконструкцій важкого та 
легкого типів транспортом загального 
призначення на вiдстань 30 км 

т 1,10742 340,70 
  -     

340,70 
  -     

377   -     377 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 КР2-1-3 Демонтаж існуючої гідроізоляції пішохідного 
переходу та існуючого стічного трикутника 

1 м3 26,24 3193,80 
920,73 

2273,07 
764,84 

83805 24160 59645 
20069 

9,4395 
7,0824 

247,69 
185,84 

12 КР20-41-3 Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,5 м3. 

100 т 0,62976 2478,54 
162,86 

2315,68 
596,08 

1561 103 1458 
375 

1,8337 
4,4089 

1,15 
2,78 

13 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 30 км 

т 62,976 287,76 
  -     

287,76 
  -     

18122   -     18122 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

14 КР16-53-1 
к дем.=0,6 

(Демонтаж) водоприймальних пластикових 
решіток 

шт 4 185,45 
155,60 

29,85 
12,35 

742 622 120 
49 

1,5754 
0,1148 

6,3 
0,46 

15 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних 
глазурованих плиток 

100м2 5,62 8696,73 
7372,29 

1324,44 
456,56 

48876 41432 7444 
2566 

80,6155 
4,1617 

453,06 
23,39 

16 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці до 5 м2 

100м2 9,958 6363,02 
5872,77 

490,25 
169,96 

63363 58481 4882 
1692 

66,1199 
1,4146 

658,42 
14,09 

17 КР12-65-13 Зачищення поверхонь стін і стелі 100м2 9,958 2830,38 
2830,38 

__-__ 
  -     

28185 28185 __-__ 
  -     

31,8665 
  -     

317,33 
  -     

18 КР2-1-3 Розбирання стяжки в службових 
приміщеннях 

1 м3 1,62 3193,80 
920,73 

2273,07 
764,84 

5174 1492 3682 
1239 

9,4395 
7,0824 

15,29 
11,47 

19 КР20-41-3 Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,5 м3. 

100 т 0,709325 
1 

2478,54 
162,86 

2315,68 
596,08 

1758 116 1642 
423 

1,8337 
4,4089 

1,3 
3,13 

20 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 30 км 

т 70,93251 287,76 
  -     

287,76 
  -     

20412   -     20412 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

21 КР6-13-1 Розбирання металевих дверей 100 шт 0,03 23193,23 
21435,84 

1739,24 
602,96 

696 643 52 
18 

230,0477 
5,0186 

6,9 
0,15 

22 КР14-61-1 Розбирання грат вентиляційних виріб 6 25,28 
25,28 

__-__ 
  -     

152 152 __-__ 
  -     

0,2713 
  -     

1,63 
  -     

23 С1545-104 
варіант 1 
(зворотнi 
матерiали) 

Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 0,276 4500,00 
  -     

__-__ 
  -     

1242   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

24 С331-4-2 Перевезення металоконструкцій важкого та 
легкого типів транспортом загального 
призначення на вiдстань 30 км 

т 0,276 340,70 
  -     

340,70 
  -     

94   -     94 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по вiддiлу 1 543553 232261 311251 
74181 

  2436 
628,14 

      Разом будівельні роботи, грн. 543553         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 41         

           всього заробiтна плата, грн. 306442         

      Загальновиробничi витрати, грн. 180771         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 390,18         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 66586         

      Всього будівельні роботи, грн. 724324         

                

    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _             

                

       Вартість зворотних матеріалів, грн. 6225         

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по вiддiлу 1 724324         

                        
    Відділ 2. Монтажні роботи                   

                        
     Роздiл 1. Влаштування монолітного 

парапету Пр-1  

          
  

      

25 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина 
свердлення 250 мм 

100шт 0,2 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

3011 2931 80 
12 

125,5020 
0,6087 

25,1 
0,12 

26 КБ13-44-9 Продування отворів стиснутим повітрям м2 0,07 24,35 
18,46 

5,89 
0,24 

2 1 1 
  -     

0,1845 
0,0022 

0,01 
  -     

27 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,01776 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

774 767 7 
2 

415,8751 
0,7674 

7,39 
0,01 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

28 С1551-1-СП 
варіант 1 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4 шт 1 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

2581   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

29 КР2-15-4 Влштування монолітного парапету Пр-1 100 м3 0,0264 549895,53 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

14517 1869 1531 
440 

732,7439 
117,8802 

19,34 
3,11 

30 С124-2 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,00825 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

250   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

31 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 8 мм 

т 0,00825 8087,17 
  -     

__-__ 
  -     

67   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

32 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 0,2304 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

8995   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

33 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 12 мм 

т 0,2304 6731,41 
  -     

__-__ 
  -     

1551   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

34 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,0477 5761,32 
  -     

__-__ 
  -     

275   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 32023 5568 1619 
454 

  51,84 
3,24 

      Разом будівельні роботи, грн. 32023         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 24836         

           всього заробiтна плата, грн. 6022         

      Загальновиробничi витрати, грн. 3208         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,61         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1128         

      Всього будівельні роботи, грн. 35231         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 35231         

                        
     Роздiл 2. Влаштування монолітного 

парапету Пр-2  

          
  

      

35 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина 
свердлення 250 мм 

100шт 0,2 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

3011 2931 80 
12 

125,5020 
0,6087 

25,1 
0,12 

36 КБ13-44-9 Продування отворів стиснутим повітрям м2 0,07 28,01 
21,23 

6,78 
0,27 

2 1 1 
  -     

0,2121 
0,0025 

0,01 
  -     

37 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,01776 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

774 767 7 
2 

415,8751 
0,7674 

7,39 
0,01 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

38 С1551-1-СП 
варіант 1 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4 шт 1 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

2581   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

39 КР2-15-4 Влштування монолітного парапету Пр-2 100 м3 0,0802 549895,53 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

44102 5679 4652 
1337 

732,7439 
117,8802 

58,77 
9,45 

40 С124-2 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,03025 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

918   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

41 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 8 мм 

т 0,03025 8087,17 
  -     

__-__ 
  -     

245   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

42 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 0,2357 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

9202   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

43 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 12 мм 

т 0,2357 6731,41 
  -     

__-__ 
  -     

1587   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

44 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,0532 5761,32 
  -     

__-__ 
  -     

307   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 62729 9378 4740 
1351 

  91,27 
9,58 

      Разом будівельні роботи, грн. 62729         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 48611         

           всього заробiтна плата, грн. 10729         

      Загальновиробничi витрати, грн. 5804         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,11         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2065         

      Всього будівельні роботи, грн. 68533         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 68533         

                        
     Роздiл 3. Влаштування монолітних 

сходів Сх-1  

          
  

      

45 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина 
свердлення 120 мм 

100шт 1,26 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

18968 18467 501 
75 

125,5020 
0,6087 

158,13 
0,77 

46 КБ13-44-9 Продування отворів стиснутим повітрям м2 0,21168 28,01 
21,23 

6,78 
0,27 

6 4 2 
  -     

0,2121 
0,0025 

0,04 
  -     

47 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,111888 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

4874 4833 41 
12 

415,8751 
0,7674 

46,53 
0,09 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

48 С1551-1-СП 
варіант 1 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4 шт 3 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

7742   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

49 КР2-15-4 Влаштування монолітних сходів Сх-1 100 м3 0,0577 549895,53 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

31729 4085 3347 
962 

732,7439 
117,8802 

42,28 
6,8 

50 С124-2 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,15125 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

4590   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

51 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 8 мм 

т 0,15125 8087,17 
  -     

__-__ 
  -     

1223   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

52 С124-21 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 10 А 400С т 0,33831 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

13208   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

53 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 10 мм 

т 0,33831 7188,44 
  -     

__-__ 
  -     

2432   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

54 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 0,19245 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

7513   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

55 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 12 мм 

т 0,19245 6731,41 
  -     

__-__ 
  -     

1295   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

56 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,1364 5761,32 
  -     

__-__ 
  -     

786   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

57 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару 
бетонного 

м3 3,35 4267,40 
679,43 

__-__ 
  -     

14296 2276 __-__ 
  -     

6,9657 
  -     

23,34 
  -     

58 КР7-16-3 Улаштування підстильного шару щебеневого м3 3,35 3029,34 
582,07 

586,87 
189,94 

10148 1950 1966 
636 

5,9675 
1,7422 

19,99 
5,84 

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 118810 31615 5857 
1685 

  290,31 
13,5 

      Разом будівельні роботи, грн. 118810         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 81338         

           всього заробiтна плата, грн. 33300         

      Загальновиробничi витрати, грн. 17712         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 36,45         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6222         

      Всього будівельні роботи, грн. 136522         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 136522         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 4. Влаштування монолітних 

сходів Сх-2  

          
  

      

59 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина 
свердлення 120 мм 

100шт 1,14 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

17162 16708 454 
68 

125,5020 
0,6087 

143,07 
0,69 

60 КБ13-44-9 Продування отворів стиснутим повітрям м2 0,19152 28,01 
21,23 

6,78 
0,27 

5 4 1 
  -     

0,2121 
0,0025 

0,04 
  -     

61 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,101232 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

4410 4373 37 
11 

415,8751 
0,7674 

42,1 
0,08 

62 С1551-1-СП 
варіант 1 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4 шт 3 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

7742   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

63 КР2-15-4 Влаштування монолітних сходів Сх-2 100 м3 0,0531 549895,53 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

29199 3760 3080 
886 

732,7439 
117,8802 

38,91 
6,26 

64 С124-2 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,13971 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

4240   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

65 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 8 мм 

т 0,13971 8087,17 
  -     

__-__ 
  -     

1130   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

66 С124-21 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 10 А 400С т 0,30391 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

11865   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

67 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 10 мм 

т 0,30391 7188,44 
  -     

__-__ 
  -     

2185   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

68 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 0,17412 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

6798   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

69 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 12 мм 

т 0,17412 6731,41 
  -     

__-__ 
  -     

1172   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

70 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,1235 5761,32 
  -     

__-__ 
  -     

712   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

71 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару 
бетонного 

м3 3,01 4267,40 
679,43 

__-__ 
  -     

12845 2045 __-__ 
  -     

6,9657 
  -     

20,97 
  -     

72 КР7-16-3 Улаштування підстильного шару щебеневого м3 3,01 3029,34 
582,07 

586,87 
189,94 

9118 1752 1766 
572 

5,9675 
1,7422 

17,96 
5,24 

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 108583 28642 5338 
1537 

  263,05 
12,27 

      Разом будівельні роботи, грн. 108583         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 74603         
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           всього заробiтна плата, грн. 30179         

      Загальновиробничi витрати, грн. 16052         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 33,03         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5638         

      Всього будівельні роботи, грн. 124635         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 124635         

                        
     Роздiл 5. Влаштування монолітних 

сходів Сх-3  

          
  

      

73 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина 
свердлення 120 мм 

100шт 1,42 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

21377 20812 565 
85 

125,5020 
0,6087 

178,21 
0,86 

74 КБ13-44-9 Продування отворів стиснутим повітрям м2 0,23856 28,01 
21,23 

6,78 
0,27 

7 5 2 
  -     

0,2121 
0,0025 

0,05 
  -     

75 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,126096 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

5493 5447 46 
14 

415,8751 
0,7674 

52,44 
0,1 

76 С1551-1-СП 
варіант 1 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4 шт 3 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

7742   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

77 КР2-15-4 Влаштування монолітних сходів Сх-3 100 м3 0,0624 549895,53 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

34313 4418 3620 
1041 

732,7439 
117,8802 

45,72 
7,36 

78 С124-2 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,16519 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

5013   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

79 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 8 мм 

т 0,16519 8087,17 
  -     

__-__ 
  -     

1336   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

80 С124-21 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 10 А 400С т 0,3458 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

13500   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

81 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 10 мм 

т 0,3458 7188,44 
  -     

__-__ 
  -     

2486   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

82 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 0,21689 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

8468   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

83 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 12 мм 

т 0,21689 6731,41 
  -     

__-__ 
  -     

1460   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

84 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,1456 5761,32 
  -     

__-__ 
  -     

839   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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85 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару 
бетонного 

м3 3,33 4267,40 
679,43 

__-__ 
  -     

14210 2263 __-__ 
  -     

6,9657 
  -     

23,2 
  -     

86 КР7-16-3 Улаштування підстильного шару щебеневого м3 3,33 3029,34 
582,07 

586,87 
189,94 

10088 1938 1954 
633 

5,9675 
1,7422 

19,87 
5,8 

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 126332 34883 6187 
1773 

  319,49 
14,12 

      Разом будівельні роботи, грн. 126332         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 85262         

           всього заробiтна плата, грн. 36656         

      Загальновиробничi витрати, грн. 19471         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 40,02         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6832         

      Всього будівельні роботи, грн. 145803         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 5 145803         

                        
     Роздiл 6. Влаштування монолітних 

сходів Сх-4  

          
  

      

87 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина 
свердлення 120 мм 

100шт 1,36 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

20474 19932 542 
81 

125,5020 
0,6087 

170,68 
0,83 

88 КБ13-44-9 Продування отворів стиснутим повітрям м2 0,22848 28,01 
21,23 

6,78 
0,27 

6 5 1 
  -     

0,2121 
0,0025 

0,05 
  -     

89 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,120768 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

5261 5217 44 
13 

415,8751 
0,7674 

50,22 
0,09 

90 С1551-1-СП 
варіант 1 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4 шт 3 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

7742   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

91 КР2-15-4 Влаштування монолітних сходів Сх-4 100 м3 0,0626 549895,53 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

34423 4432 3631 
1044 

732,7439 
117,8802 

45,87 
7,38 

92 С124-2 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,16238 30349,64 
  -     

__-__ 
  -     

4928   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

93 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 8 мм 

т 0,16238 8087,17 
  -     

__-__ 
  -     

1313   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

94 С124-21 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 10 А 400С т 0,35417 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

13827   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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95 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 10 мм 

т 0,35417 7188,44 
  -     

__-__ 
  -     

2546   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

96 С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 0,20772 39040,89 
  -     

__-__ 
  -     

8110   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

97 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасів та сіток плоских 
діаметром 12 мм 

т 0,20772 6731,41 
  -     

__-__ 
  -     

1398   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

98 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,1449 5761,32 
  -     

__-__ 
  -     

835   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

99 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару 
бетонного 

м3 3,64 4267,40 
679,43 

__-__ 
  -     

15533 2473 __-__ 
  -     

6,9657 
  -     

25,36 
  -     

100 КР7-16-3 Улаштування підстильного шару щебеневого м3 3,64 3029,34 
582,07 

586,87 
189,94 

11027 2119 2136 
691 

5,9675 
1,7422 

21,72 
6,34 

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 127423 34178 6354 
1829 

  313,9 
14,64 

      Разом будівельні роботи, грн. 127423         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 86891         

           всього заробiтна плата, грн. 36007         

      Загальновиробничi витрати, грн. 19152         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 39,42         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6727         

      Всього будівельні роботи, грн. 146575         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 6 146575         

                        
     Роздiл 7. Влаштування металевих 

навісів   

          
  

      

101 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина 
свердлення 110 мм 

100шт 1,36 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

20474 19932 542 
81 

125,5020 
0,6087 

170,68 
0,83 

102 КБ13-44-9 Продування отворів стиснутим повітрям м2 0,24752 28,01 
21,23 

6,78 
0,27 

7 5 2 
  -     

0,2121 
0,0025 

0,05 
  -     

103 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,0272 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

1185 1175 10 
3 

415,8751 
0,7674 

11,31 
0,02 

104 С1551-1-СП 
варіант 1 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4 шт 4 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

10323   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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105 С1551-1-СП 
варіант 2 

Анкер HILTI HUS-U М12х160  шт 136 83,76 
  -     

__-__ 
  -     

11391   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

106 С1633- 
118ВД 
варіант 1 

 SikaGrout-314 кг 27,2 107,64 
  -     

__-__ 
  -     

2928   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

107 КБ9-34-5 Монтаж металевих конструкці навісу 
(всього з зваркою) 

т 6,28234 8117,00 
3715,22 

2497,69 
862,67 

50994 23340 15691 
5420 

34,5377 
6,5522 

216,98 
41,16 

108 С121-783 
варіант 1 

Металоконструкції навісу  т 6,28234 55578,56 
  -     

__-__ 
  -     

349163   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

109 КР20-38-1 Очищення металевих конструкцій від корозії 
металевими щітками 

м2 206,18 31,18 
26,98 

__-__ 
  -     

6429 5563 __-__ 
  -     

0,3038 
  -     

62,64 
  -     

110 КБ13-16-1 Ґрунтування металевих елементів 100м2 2,0618 669,25 
551,32 

117,75 
13,57 

1380 1137 243 
28 

4,4046 
0,1238 

9,08 
0,26 

111 С1633- 
118ВД 
варіант 3 

SikaCor EG Phospat (A+B) кг 42,27 765,54 
  -     

__-__ 
  -     

32359   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

112 КБ13-26-1 Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь 

100м2 2,0618 479,88 
361,95 

117,75 
13,57 

989 746 243 
28 

2,9322 
0,1238 

6,05 
0,26 

113 С1633- 
118ВД 
варіант 2 

SikaCor EG-5 (A+B) RAL 9011 кг 35,5 1071,54 
  -     

__-__ 
  -     

38040   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 7 525662 51898 16731 
5560 

  476,79 
42,53 

      Разом будівельні роботи, грн. 525662         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 457033         

           всього заробiтна плата, грн. 57458         

      Загальновиробничi витрати, грн. 30280         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 61,8         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10546         

      Всього будівельні роботи, грн. 555942         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 7 555942         

                        
     Роздiл 8. Влаштування гідроізоляції плит 

покриття над проїзною частиною  

          
  

      

114 КБ13-44-9 Очистка плит від бруду, пилу, залишків 
бетону (стиснутим повітрям) 

м2 328 28,01 
21,23 

6,78 
0,27 

9187 6963 2224 
89 

0,2121 
0,0025 

69,57 
0,82 
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115 КР8-32-4 Влаштування гідроізоляції SikaBit® P50-15 
HR30 

100м2 3,6 3164,43 
2651,73 

34,71 
31,78 

11392 9546 125 
114 

24,6512 
0,3099 

88,74 
1,12 

116 С111-1564 
варіант 1 

Гідроізоляця SikaBit® P50-15 HR30 м2 414 1127,50 
  -     

__-__ 
  -     

466785   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 8 487364 16509 2349 
203 

  158,31 
1,94 

      Разом будівельні роботи, грн. 487364         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 468506         

           всього заробiтна плата, грн. 16712         

      Загальновиробничi витрати, грн. 8612         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 16,9         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2886         

      Всього будівельні роботи, грн. 495976         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 8 495976         

                        
     Роздiл 9. Влаштування нового стічного 

трикутника (t сер 7 см) над проїзною 
частиною  

          

  

      

117 КР2-15-4 Влаштування нового стічного трикутника 
(t сер 7 см) над проїзною частиною 

100 м3 0,2744 490852,83 
70805,04 

58008,58 
16676,60 

134690 19429 15918 
4576 

732,7439 
117,8802 

201,06 
32,35 

118 С111-870 
варіант 1 

Сітка з дроту вр-5 (100х100х5) м2 392 144,10 
  -     

__-__ 
  -     

56487   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 9 191177 19429 15918 
4576 

  201,06 
32,35 

      Разом будівельні роботи, грн. 191177         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 155830         

           всього заробiтна плата, грн. 24005         

      Загальновиробничi витрати, грн. 13240         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 28,01         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4780         

      Всього будівельні роботи, грн. 204417         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 9 204417         
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     Роздiл 10. Мощення підлоги та сходів 

підземного переходу  

          
  

      

119 КБ13-13-1 Гідроізоляція бетонних поверхонь 100м2 3,2018 1017,44 
1002,95 

12,30 
3,74 

3258 3211 39 
12 

8,3474 
0,0339 

26,73 
0,11 

120 С111-2002-6 
варіант 1 

Бітумно-латексна емульсія «Rapidflex» кг 960,54 144,39 
  -     

__-__ 
  -     

138692   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

121 КР7-16-2 Влаштування шару з цементно-піщаної 
суміші (1:6) "гарцовка", цемент М400 

м3 14,66 2383,62 
484,71 

211,51 
66,42 

34944 7106 3101 
974 

4,9693 
0,6008 

72,85 
8,81 

122 КР7-17-2 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею понад 20 
м2 

100м2 0,2987 15124,96 
6801,75 

166,00 
146,24 

4518 2032 50 
44 

69,7330 
1,2887 

20,83 
0,38 

123 КБ15-17-1 Установлення гранітних плит та блоків 
сходів та підлоги 

100 м2 4,2051 74672,48 
57507,79 

11003,98 
3158,40 

314005 241826 46273 
13281 

553,6516 
22,6145 

2328,16 
95,1 

124 С1421-10144 
варіант 1 

Гранітні плити , товщина 30  мм м2 424,7151 2933,01 
  -     

__-__ 
  -     

1245694   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

125 С111-2000-4 
варіант 1 

Універсальний клей для плитки великого 
формату SIKA MasterTile15 

кг 974,33 73,78 
  -     

__-__ 
  -     

71886   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

126 КБ15-18-10 Оброблення бучардами лицьових граней 
гранітних виробів 

100 м 4,2051 314,92 
299,54 

__-__ 
  -     

1324 1260 __-__ 
  -     

2,7201 
  -     

11,44 
  -     

127 С1633- 
116ВД 
варіант 1 

Силіконовий герметик MiraSupersil  л 59 368,63 
  -     

__-__ 
  -     

21749   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

128 КР18-18-2 Влаштування бетонного водозливу, 
500х200х60 

м 131,73 793,65 
293,15 

499,17 
143,93 

104548 38617 65756 
18960 

3,0597 
1,0169 

403,05 
133,95 

129 & С113- 
2422-1 

Бетонний водозлив, 500х200х60 шт 263,46 145,26 
  -     

__-__ 
  -     

38270   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

130 КР7-17-2 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею понад 20 
м2 

100м2 0,27 15124,96 
6801,75 

166,00 
146,24 

4084 1836 45 
39 

69,7330 
1,2887 

18,83 
0,35 

131 КР7-17-9 
к=8 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати 
(додаткові 40 см) 

100м2 0,27 18442,42 
1828,76 

347,52 
306,16 

4979 494 94 
83 

18,7488 
2,6977 

5,06 
0,73 

132 КР8-19-3 Влаштування антиковзної сигнальної 
маркувальної самоклеючої стрічки, 
шириною 50мм, жовтого кольору 

100 м 0,58 6814,51 
6741,37 

73,14 
66,97 

3952 3910 42 
39 

62,6696 
0,6530 

36,35 
0,38 

133 С111-1721- 
11Б 
варіант 1 

Антиковзна сигнальна маркувальна 
самоклеюча стрічка, шириною 50мм, 
жовтого кольору 

м 58 48,64 
  -     

__-__ 
  -     

2821   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 10 1994724 300292 115400 
33432 

  2923,3 
239,81 

      Разом будівельні роботи, грн. 1994724         
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           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1579032         

           всього заробiтна плата, грн. 333724         

      Загальновиробничi витрати, грн. 181179         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 378,68         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 64622         

      Всього будівельні роботи, грн. 2175903         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 10 2175903         

                        
     Роздiл 11. Оздоблення стін та стелі 

підземного переходу  

          
  

      

134 КР11-54-1 Улаштування основи під штукатурку з 
металевої сітки по цегляних та бетонних 
поверхнях 

100м2 6,31 29967,13 
14249,07 

10,86 
9,57 

189093 89912 69 
60 

146,0844 
0,0843 

921,79 
0,53 

135 КР11-41-1 Поліпшене штукатурення цементно- 
вапняним розчином по каменю стін фасадів 

100м2 6,31 22599,68 
14689,06 

153,59 
135,31 

142604 92688 969 
854 

125,7841 
1,1923 

793,7 
7,52 

136 С111-2010-3 
варіант 1 

Штукатурка KNAUF MP Leicht Zement кг 8455,4 11,45 
  -     

__-__ 
  -     

96814   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

137 КБ15-1-1 Облицювання стін кварцитом 100 м2 6,31 56480,31 
55519,42 

914,05 
473,30 

356391 350328 5768 
2987 

516,1237 
4,2085 

3256,74 
26,56 

138 С1421-10144 
варіант 2 

Кварцит, розм. 600х400, товщиною 20мм, 
бежового кольору  

м2 631 5158,65 
  -     

__-__ 
  -     

3255108   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

139 С111-2000-4 
варіант 1 

Універсальний клей для плитки великого 
формату SIKA MasterTile15 

кг 4000,54 73,78 
  -     

__-__ 
  -     

295160   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

140 С1633- 
116ВД 
варіант 1 

Силіконовий герметик MiraSupersil  л 95,22 368,63 
  -     

__-__ 
  -     

35101   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

141 КР12-27-1 Грунтування стелі в один шар 100м2 3,2018 1102,22 
882,63 

164,90 
55,03 

3529 2826 528 
176 

9,0489 
0,5116 

28,97 
1,64 

142 С111-1624-2 
варіант 1 

Грунтівка МС - Color Primer  л 48,03 386,96 
  -     

__-__ 
  -     

18586   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

143 КР12-27-7 Шпаклювання стелі 100м2 3,2018 3979,77 
3615,18 

__-__ 
  -     

12742 11575 __-__ 
  -     

37,0636 
  -     

118,67 
  -     

144 С111-1896 
варіант 1 

Шпаклівка Nafufill KM 103 кг 1120,63 75,94 
  -     

__-__ 
  -     

85101   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

145 КР12-3-1 
к=2 

Фарбування стелі в два шари - Фарба МС - 
Color Flair pure (2 рази) 

100м2 3,2018 10119,48 
9913,87 

__-__ 
  -     

32401 31742 __-__ 
  -     

96,6735 
  -     

309,53 
  -     



 19 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                           - 15 -                                                                                                    63_КД_ЛК1_02-05-06 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

146 С111-2014-3 
варіант 1 

Фарба МС - Color Flair pure л 76,84 759,24 
  -     

__-__ 
  -     

58340   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

147 КР12-27-1 Грунтування стін в один шар 100м2 0,8318 1102,22 
882,63 

164,90 
55,03 

917 734 137 
46 

9,0489 
0,5116 

7,53 
0,43 

148 С111-1624-2 
варіант 1 

Грунтівка МС - Color Primer  л 12,48 386,96 
  -     

__-__ 
  -     

4829   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

149 КР12-27-7 Шпаклювання стін 100м2 0,8318 3979,77 
3615,18 

__-__ 
  -     

3310 3007 __-__ 
  -     

37,0636 
  -     

30,83 
  -     

150 С111-1896 
варіант 1 

Шпаклівка Nafufill KM 103 кг 291,13 75,94 
  -     

__-__ 
  -     

22108   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

151 КР12-2-1 
к=2 

Фарбування стін в два шари - Фарба МС - 
Color Flair pure (2 рази) 

100м2 0,8318 8835,46 
8629,85 

__-__ 
  -     

7349 7178 __-__ 
  -     

84,1526 
  -     

70 
  -     

152 С111-2014-3 
варіант 1 

Фарба МС - Color Flair pure л 19,96 759,24 
  -     

__-__ 
  -     

15154   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 11 4634637 589990 7471 
4123 

  5537,76 
36,68 

      Разом будівельні роботи, грн. 4634637         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4037176         

           всього заробiтна плата, грн. 594113         

      Загальновиробничi витрати, грн. 321055         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 668,93         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 114152         

      Всього будівельні роботи, грн. 4955692         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 11 4955692         

                        
     Роздiл 12. Влаштування перил                    

153 КР9-20-4 Установлення металевих перил 100м 2,3737 9457,08 
8077,74 

367,84 
19,91 

22448 19174 873 
47 

75,0929 
0,1810 

178,25 
0,43 

154 С121-783 
варіант 2 

Металоконструкції перил із нержавіючої сталі т 0,69714 117623,76 
  -     

__-__ 
  -     

82000   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

155 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 6 мм, глибина 
свердлення 100 мм 

100шт 6,48 15054,20 
14656,12 

398,08 
59,65 

97551 94972 2579 
387 

125,5020 
0,6087 

813,25 
3,94 

156 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із 
заробленням анкерних болтів довжиною до 
1 м 

т 0,01622 43561,52 
43196,94 

364,58 
108,61 

707 701 6 
2 

415,8751 
0,7674 

6,75 
0,01 
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157 С1551-1-СП 
варіант 3 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 100 (500 мл) шт 9 2580,64 
  -     

__-__ 
  -     

23226   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

158 С111-1848 
варіант 1 

Шпильки, гайки т 0,0179 68996,64 
  -     

__-__ 
  -     

1235   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 12 227167 114847 3458 
436 

  998,25 
4,38 

      Разом будівельні роботи, грн. 227167         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 108862         

           всього заробiтна плата, грн. 115283         

      Загальновиробничi витрати, грн. 59711         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 120,31         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 20532         

      Всього будівельні роботи, грн. 286878         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 12 286878         

                        
     Роздiл 13. Облаштування підземного 

переходу  

          
  

      

159 КБ20-28-1 Встановлення металевих антивандальних 
дверей 

шт 3 1067,37 
495,42 

257,24 
71,46 

3202 1486 772 
214 

4,2424 
0,6490 

12,73 
1,95 

160 С130-270 
варіант 1 

Двері металеві антивандальні, розмір 
1800х900мм 

шт 3 7484,48 
  -     

__-__ 
  -     

22453   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

161 КБ13-16-1 Грунтування поверхні дверей 100м2 0,0486 669,25 
551,32 

117,75 
13,57 

33 27 6 
1 

4,4046 
0,1238 

0,21 
0,01 

162 С111-1624-2 
варіант 1 

Грунтівка МС - Color Primer  л 0,73 386,96 
  -     

__-__ 
  -     

282   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

163 КБ13-26-1 
к=2 

Фарбування поверхні дверей в два шари 100м2 0,0486 4775,39 
723,90 

235,51 
27,14 

232 35 11 
1 

5,8644 
0,2476 

0,29 
0,01 

164 С111-2014-3 
варіант 1 

Фарба МС - Color Flair pure л 1,17 759,24 
  -     

__-__ 
  -     

888   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

165 КР7-32-1 Установлення металевих вентиляційних 
грат 

100шт 0,06 3569,09 
3511,47 

__-__ 
  -     

214 211 __-__ 
  -     

36,0003 
  -     

2,16 
  -     

166 С111-1756 
варіант 1 

Грати вентиляційні  шт 6 188,19 
  -     

__-__ 
  -     

1129   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

167 КР16-53-1 Встановлення важких водоприймальних 
чавунних решіток 500х500 

шт 20 332,21 
259,34 

49,75 
20,59 

6644 5187 995 
412 

2,6257 
0,1914 

52,51 
3,83 

168 С113-750 
варіант 2 

Решітка чавунна водоприймальна 500х500 шт 20 9835,44 
  -     

__-__ 
  -     

196709   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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      Разом прямі витрати по роздiлу 13 231786 6946 1784 

628 

  67,9 
5,8 

      Разом будівельні роботи, грн. 231786         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 223056         

           всього заробiтна плата, грн. 7574         

      Загальновиробничi витрати, грн. 3811         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,15         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1218         

      Всього будівельні роботи, грн. 235597         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 13 235597         

                        
     Роздiл 14. Влаштування накриття                    

169 КБ12-10-3 Улаштування покрiвель з полікарбонату 100м2 4,114 9307,55 
8348,91 

958,64 
363,58 

38291 34347 3944 
1496 

82,4014 
2,8988 

339 
11,93 

170 С111-1594 
варіант 1 

Монолітний полікарбонат тонований - сірого 
(графітового) кольору, товщиною 4мм, з 
двостороннім захистом від УФ-  
випромінювання 

10м2 21,36 12967,67 
  -     

__-__ 
  -     

276989   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

171 С111-1594 
варіант 2 

Монолітний полікарбонат прозорий, 
товщиною 4мм, з двостороннім захистом від 
УФ-випромінювання 

10м2 19,78 12967,67 
  -     

__-__ 
  -     

256501   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

172 С188888-6 
варіант 1 

Оцинкований саморіз по металу д.5.5 L25, з 
термошайбою прозорою д.40 

шт 1070 1,30 
  -     

__-__ 
  -     

1391   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

173 С1633- 
116ВД 
варіант 2 

Герметик SIKA Sikasil C  л 10,9 368,63 
  -     

__-__ 
  -     

4018   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 14 577190 34347 3944 
1496 

  339 
11,93 

      Разом будівельні роботи, грн. 577190         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 538899         

           всього заробiтна плата, грн. 35843         

      Загальновиробничi витрати, грн. 19849         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 42,11         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7186         
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      Всього будівельні роботи, грн. 597039         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 14 597039         

      Разом прямі витрати по вiддiлу 2 9445607 1278522 197150 
59083 

  12032,23 
442,77 

      Разом будівельні роботи, грн. 9445607         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7969935         

           всього заробiтна плата, грн. 1337605         

      Загальновиробничi витрати, грн. 719136         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1491,53         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 254534         

      Всього будівельні роботи, грн. 10164743         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по вiддiлу 2 10164743         

      Разом прямі витрати по кошторису 9989160 1510783 508401 
133264 

  14468,23 
1070,91 

      Разом будівельні роботи, грн. 9989160         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7969976         

           всього заробiтна плата, грн. 1644047         

      Загальновиробничi витрати, грн. 899906         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1881,71         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 321120         

      Всього будівельні роботи, грн. 10889066         

                

    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _             

                

       Вартість зворотних матеріалів, грн. 6225         

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 10889066         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 17420,85         
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    Кошторисна заробiтна плата, грн. 1965167         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-06 
на підземний пішохідний перехід на зупині “вул. Празька” по Харківському шосе 

 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 14468,23 104,42       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,6         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 1070,91 124,44       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 4,9         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 1881,71 170,65       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 17420,85         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,6         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 3,40256 327,53       

7 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 121,18528 403,39       

8 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 7,27424 435,79       

9 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 4,43293 334,85       

10 КБМ202-403 Крани козлові при роботі на монтажі технологічного 
устаткування, вантажопідйомність 32 т 

маш. год 1,114784 527,04       

11 КБМ202-970 Кран переносний, вантажопідйомність 1 т маш. год 1,46497 114,25       

12 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 208,35022 697,07       
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13 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 112,38657 712,65       

14 КБМ202-1202 Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі 
технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т 

маш. год 11,91496 825,19       

15 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 10,058483 582,33       

16 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 22,14566 426,27       

17 КБМ203-851 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т маш. год 4,36745 543,31       

18 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 28,74687 142,99       

19 КБМ203-1811 Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, 
пневмоколісні, вантажопідйомність 2т 

маш. год 3,53667 600,30       

20 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 215,48049 40,65       

21 КБМ204-802 Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним 
зварювальним струмом 315-500 А 

маш. год 117,78121 71,13       

22 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з 
регулюванням температури у межах 80-500 град.С 

маш. год 3,53321 47,76       

23 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, 
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

маш. год 240,58422 370,69       

24 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 
ат], продуктивність 0,5 м3/хв 

маш. год 47,0484 54,30       

25 КБМ206-339 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному 
ходу, місткість ковша 0,5 м3 

маш. год 5,87365 709,06       

26 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 0,8596867 1128,44       

27 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 816,85527 6,54       

28 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних 
компресорних станцій 

маш. год 209,77722 6,34       

29 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для 
фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год 

маш. год 5,9664 12,36       

30 С331-4-2 Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів 
транспортом загального призначення на вiдстань 30 км 

т 1,38342 340,70       

31 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття самоскидами на вiдстань 
30 км 

т 252,05051 287,76       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

32 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т маш. год 3,733912837         

33 КБМ203-404 Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т] маш. год 10,81752983 
4 

        

34 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 0,186443796         

35 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних електродів не 
більше 5 кг 

маш. год 180,8550079 
59 

        

36 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 21,81014052         
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37 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 10,49382705         

38 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора маш. год 23,0674255         

39 КБМ270-29 Котли бітумні пересувні, місткість 800 л маш. год 0,359554136         

40 КБМ270-50 Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного маш. год 21,81014052         

41 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 33,44352061 
1 

        

42 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 0,53382         

43 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 13,27842313         

44 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 0,166656         

45 КБМ270-131 Перфоратор пневматичний маш. год 25,976202         

46 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 360,9380844 
65 

        

47 КБМ270-224 Пальник газопламеневий маш. год 19,888484         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

48 С111-91 Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм т 0,0006168 40080,72 38942,22 352,60 785,90 
49 С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 

12-[14] мм 
т 0,00276423 57034,14 55563,22 352,60 1118,32 

50 С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,0400315 31345,88 30378,65 352,60 614,63 
51 С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 1,5775 2822,72 2289,92 477,45 55,35 
52 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,0006282 156364,60 152980,66 317,97 3065,97 
53 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 12,25056 11,88 5,79 5,86 0,23 
54 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,0001885 24032,41 23285,81 275,38 471,22 
55 С111-800 Дріт латунний, діаметр 1,5 мм т 0,1135377 224184,29 219513,14 275,38 4395,77 
56 С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 

світлий, діаметр 1,1 мм 
т 0,043176 36289,59 35302,65 275,38 711,56 

57 +С111-870 
варіант 1 

Сітка з дроту вр-5 (100х100х5) м2 392 144,10 141,25 0,02 2,83 

58 +С111-874 Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без 
покриття 

м2 694,1 136,32 133,35 0,30 2,67 

59 +С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої 
звичайної якості, марка Ст0 

т 0,0121877 58502,55 57791,67 275,38 435,50 

60 +С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення 
бездобавковий, марка 400 

т 0,356055 4357,64 3871,18 401,02 85,44 

61 С111-1480 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, 
довжина 35 мм 

т 0,000042 49663,47 48337,08 352,60 973,79 

62 С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0025129 72068,49 70296,49 358,89 1413,11 
63 С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,029905 35785,35 34724,79 358,89 701,67 
64 С111-1515 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 т 0,1947525 37239,45 36150,37 358,89 730,19 
65 С111-1519 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 т 0,00216 44202,02 42976,42 358,89 866,71 
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66 +С111-1564 
варіант 1 

Гідроізоляця SikaBit® P50-15 HR30 м2 414 1127,50 1105,00 0,39 22,11 

67 +С111-1594 
варіант 1 

Монолітний полікарбонат тонований - сірого (графітового) 
кольору, товщиною 4мм, з двостороннім захистом від УФ-  
випромінювання 

10м2 21,36 12967,67 12710,00 3,40 254,27 

68 +С111-1594 
варіант 2 

Монолітний полікарбонат прозорий, товщиною 4мм, з 
двостороннім захистом від УФ-випромінювання 

10м2 19,78 12967,67 12710,00 3,40 254,27 

69 С111-1600 Бензин розчинник т 0,013402 22099,25 21131,76 534,17 433,32 
70 С111-1604 Папір шліфувальний м2 13,03319 227,87 223,35 0,05 4,47 
71 С111-1608 Дрантя кг 9,94131 12,11 11,10 0,77 0,24 
72 +С111-1624-2 

варіант 1 
Грунтівка МС - Color Primer  л 61,24 386,96 378,61 0,76 7,59 

73 С111-1702 Мастика бітумна т 0,02666 19295,45 18382,94 534,17 378,34 
74 +С111-1721- 

11Б 
варіант 1 

Антиковзна сигнальна маркувальна самоклеюча стрічка, 
шириною 50мм, жовтого кольору 

м 58 48,64 47,67 0,02 0,95 

75 С111-1756 
варіант 1 

Грати вентиляційні  шт 6 188,19 183,91 0,59 3,69 

76 С111-1757 Рядно м2 6,22968 60,19 58,87 0,14 1,18 
77 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0374294 68996,64 67339,52 304,24 1352,88 
78 С111-1848 

варіант 1 
Шпильки, гайки т 0,0179 68996,64 67339,52 304,24 1352,88 

79 +С111-1896 
варіант 1 

Шпаклівка Nafufill KM 103 кг 1411,76 75,94 73,88 0,57 1,49 

80 +С111-2000-4 
варіант 1 

Універсальний клей для плитки великого формату SIKA 
MasterTile15 

кг 4974,87 73,78 71,83 0,50 1,45 

81 +С111-2002-6 
варіант 1 

Бітумно-латексна емульсія «Rapidflex» кг 960,54 144,39 141,04 0,52 2,83 

82 +С111-2010-3 
варіант 1 

Штукатурка KNAUF MP Leicht Zement кг 8455,4 11,45 10,73 0,50 0,22 

83 +С111-2014-3 
варіант 1 

Фарба МС - Color Flair pure л 97,97 759,24 743,64 0,71 14,89 

84 С112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, 
довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см 

м3 0,42559 2752,78 2428,16 270,64 53,98 

85 +С112-23 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт 

м3 0,006471 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

86 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт 

м3 0,049344 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

87 +С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт 

м3 0,12336 8601,17 8200,00 232,52 168,65 
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88 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт 

м3 0,425592 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

89 +С112-138 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі 
ширини, товщина 32, 40 мм, ІV сорт 

м3 0,01333 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

90 +С113-750 
варіант 2 

Решітка чавунна водоприймальна 500х500 шт 20 9835,44 9600,00 42,59 192,85 

91 +&С113-2422- 
1 

Бетонний водозлив, 500х200х60 шт 263,46 145,26 133,33 9,08 2,85 

92 +С121-756 Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, 
балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою 
гарячекатаних профілей, середня маса складальної 
одиниці понад 0,1 до 0,5 т 

т 0,0314117 35866,27 35226,13 373,15 266,99 

93 +С121-783 
варіант 1 

Металоконструкції навісу  т 6,28234 55578,56 54791,67 373,15 413,74 

94 +С121-783 
варіант 2 

Металоконструкції перил із нержавіючої сталі т 0,69714 117623,76 116375,00 373,15 875,61 

95 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 30,5316 441,14 427,15 5,34 8,65 
96 +С124-2 

варіант 1 
Гарячекатана арматурна сталь д. 8 А 240С т 0,65703 30349,64 29479,17 275,38 595,09 

97 +С124-21 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 10 А 400С т 1,34219 39040,89 38000,00 275,38 765,51 

98 +С124-22 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь  д. 12 А 400С т 1,25728 39040,89 38000,00 275,38 765,51 

99 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання 
каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм 

т 0,65703 8087,17 8087,17   -       -     

100 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання 
каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм 

т 1,34219 7188,44 7188,44   -       -     

101 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання 
каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм 

т 1,25728 6731,41 6731,41   -       -     

102 +С130-270 
варіант 1 

Двері металеві антивандальні, розмір 1800х900мм шт 3 7484,48 7333,33 4,40 146,75 

103 С142-10-2 Вода м3 11,30151 42,10 42,10   -       -     
104 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,6513 5761,32 5620,81 27,54 112,97 
105 С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,001947525 77690,75 75571,77 595,63 1523,35 
106 С1113-122 Потверджувач N1 т 0,0000486 292281,04 285954,41 595,63 5731,00 
107 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,000377 47488,52 45961,74 595,63 931,15 
108 С1113-157 Розчинник, марка Р-5 т 0,0001944 44875,01 43399,48 595,63 879,90 
109 +С1113-211 Емаль ЭП-140 захисна т 0,0012636 128609,05 125491,67 595,63 2521,75 
110 +С1421-9474 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 

фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300 
м3 2,3994 1271,20 676,67 569,60 24,93 
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111 +С1421-9476 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 10-20 мм, марка М200-300 

м3 1,1997 1259,29 665,00 569,60 24,69 

112 +С1421-9478 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 40-70 мм, марка М200-300 

м3 13,33 1164,10 571,67 569,60 22,83 

113 С1421-9479-1 Клинець, марка 300 м3 1,22636 1283,14 607,00 650,98 25,16 
114 С1421-9479-2 Кам'яний дріб'язок, марка 300 м3 2,45272 1283,14 607,00 650,98 25,16 
115 +С1421-10144 

варіант 1 
Гранітні плити , товщина 30  мм м2 424,7151 2933,01 2850,00 25,50 57,51 

116 +С1421-10144 
варіант 2 

Кварцит, розм. 600х400, товщиною 20мм, бежового кольору  м2 631 5158,65 5032,00 25,50 101,15 

117 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 4,1323 907,47 400,00 489,68 17,79 
118 +С1421-10634 

варіант 4 
Цементно-піщана суміші (1:6) "гарцовка", цемент М400 м3 16,4192 1502,47 983,33 489,68 29,46 

119 +С1424-11611 
варіант 2 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10 м3 41,5854 3177,39 2017,50 1097,59 62,30 

120 +С1424-11615 
варіант 4 

Суміші бетонні С20/25 (В25) W8 F200 м3 34,9248 3756,24 2585,00 1097,59 73,65 

121 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,220596 2890,30 1827,50 1006,13 56,67 
122 +С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 м3 2,26175 3986,80 2902,50 1006,13 78,17 
123 +С1425-11702 Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 

1:1:6 
м3 11,9259 4096,45 3010,00 1006,13 80,32 

124 С1537-97 Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту 
марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм 

10м 0,11748 440,49 423,03 8,82 8,64 

125 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 36,10658 53,11 43,30 8,77 1,04 
126 +С1551-1-СП 

варіант 1 
Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4 шт 18 2580,64 2530,00 0,04 50,60 

127 +С1551-1-СП 
варіант 2 

Анкер HILTI HUS-U М12х160  шт 136 83,76 82,08 0,04 1,64 

128 +С1551-1-СП 
варіант 3 

Хімічний анкер HILTI HIT-RE 100 (500 мл) шт 9 2580,64 2530,00 0,04 50,60 

129 С1633-116ВД 
варіант 1 

Силіконовий герметик MiraSupersil  л 154,22 368,63 361,05 0,35 7,23 

130 С1633-116ВД 
варіант 2 

Герметик SIKA Sikasil C  л 10,9 368,63 361,05 0,35 7,23 

131 +С1633-118ВД 
варіант 1 

 SikaGrout-314 кг 27,2 107,64 105,00 0,53 2,11 

132 +С1633-118ВД 
варіант 2 

SikaCor EG-5 (A+B) RAL 9011 кг 35,5 1071,54 1050,00 0,53 21,01 

133 +С1633-118ВД 
варіант 3 

SikaCor EG Phospat (A+B) кг 42,27 765,54 750,00 0,53 15,01 
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134 +С188888-6 
варіант 1 

Оцинкований саморіз по металу д.5.5 L25, з термошайбою 
прозорою д.40 

шт 1070 1,30 1,27   -     0,03 

135 +С1545-104 
варіант 1 

Брухт металевий (зворотній матеріал) т 1,38342 4500,00 4500,00     

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

136 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 183,8785 4,9416 4,9416     

137 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,9262 184,55 184,55     

138 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,0747 186,09 186,09     

139 С1999-9009 Дрова м3 0,0539 119,13 119,13     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 грудня 2023 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах       
        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 06-01 
  

на будівництво : Дощова каналізація 
  
  Кошторисна вартість об`єкта 104078,288 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 127,88366 тис.люд.год. 
  Кошторисна заробітна плата 14489,096 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений за поточними цінами станом на  26 грудня 2023  р. 

 № 
Ч. 
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 06-01-01  на дощова каналізація 104078,288   -     104078,288 127,88366 14489,096   -     
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
     Всього: 104078,288   -     104078,288 127,88366 14489,096   -     
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
    Зворотні суми  (підсумок зворотних сум, визначених у 

локальних кошторисах) : 
- - 2292,416 - - - 

                  

      

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Тетяна ЧЕРКАСЬКА 
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]   

      

Керівник кошторисного  ____________________________________________________________ Євген КОЛЕСНИК 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      
      

Склав ____________________________________________________________   
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

Перевірив ____________________________________________________________ Євген КОЛЕСНИК 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ 
до об`єктного кошторису №  06-01 

  

Номе- 
ри 

лока- 
льних 
кош- 
тори- 

сів 

Найменування 
локальних  кошторисів 

Робітники- 
будівельники 

Робітники- 
монтажники 

Робітники, 
зайняті на 

керуванні та 
обслуговуван- 

ні машин 

Роботи по 
перевезенню 

ґрунту і 
будівельного 

сміття 

Пусконала- 
годжувальний 

персонал 

Разом прямі 
витрати 

Загально- 
виробничі 
витрати 

Разом 
кошторисні 

витрати 

Трудомісткість, тис. люд.год. 

Заробітна плата, тис. грн. 

06-01- 
01 

дощова каналізація 78,15818 __-__ 21,61009 15,10030 __-__ 114,86857 13,01509 127,88366 
7644,049   -     2784,678 1839,224   -     12267,951 2221,145 14489,096 

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
  Разом : 78,15818 __-__ 21,61009 15,10030 __-__ 114,86857 13,01509 127,88366 
    7644,049   -     2784,678 1839,224   -     12267,951 2221,145 14489,096 
                    

  

Склав __________________________   Перевірив _________________________ Євген КОЛЕСНИК 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах 
111-10 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01 

на дощова каналізація 
Дощова каналізація 

  

Основа:   Кошторисна вартість 104078,288  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № відомість обсягів робіт   Кошторисна трудомісткість 127,88366  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 14489,096  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,0  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,085      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
085      

  

                

                        
     Роздiл 1. Земляні роботи                    

1 КР1-9-1 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах 
екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з 
навантаженням на автомобілі-самоскиди, 
група ґрунту 1 

100 м3 216,12 6163,54 
203,37 

5956,55 
1475,51 

1332064 43952 1287330 
318887 

2,2460 
10,7500 

485,39 
2323,28 

2 КР1-18-1 Розробка ґрунту вручну, група ґрунту 1 100 м3 40,37 22280,67 
22280,67 

__-__ 
  -     

899471 899471 __-__ 
  -     

250,8520 
  -     

10126,9 
  -     

3 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 36740,4 278,38 
  -     

278,38 
50,06 

10227793   -     10227793 
1839224 

__-__ 
0,4110 

__-__ 
15100,3 
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4 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 24777,5 907,47 
  -     

__-__ 
  -     

22484838   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

5 КР16-40-1 Улаштування пiщаної основи м3 1586 329,71 
167,83 

161,88 
56,12 

522920 266178 256742 
89006 

1,8011 
0,4671 

2856,54 
740,81 

6 КР1-20-1 Засипання вручну траншей, пазух 
котлованів та ям, група ґрунту 1 

100 м3 61,49 16710,51 
16710,51 

__-__ 
  -     

1027529 1027529 __-__ 
  -     

188,1390 
  -     

11568,67 
  -     

7 КР1-12-7 Засипання траншей та котлованів 
бульдозерами потужністю 79 кВт при 
переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 

100 м3 168,861 709,10 
  -     

709,10 
158,35 

119739   -     119739 
26739 

__-__ 
1,1028 

__-__ 
186,22 

8 КР1-14-1 Ущільнення ґрунту пневматичними 
трамбівками, група ґрунту 1-2 

100 м3 153,51 10504,15 
2230,92 

8273,23 
2760,79 

1612492 342469 1270023 
423809 

22,8718 
25,6662 

3511,05 
3940,02 

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 38226846 2579599 13161627 
2697665 

  28548,55 
22290,63 

      Разом будівельні роботи, грн. 38226846         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 22485620         

           всього заробiтна плата, грн. 5277264         

      Загальновиробничi витрати, грн. 2873846         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6007,18         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1025247         

      Всього будівельні роботи, грн. 41100692         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 41100692         

                        
     Роздiл 2. Укріплення котлованів                    

9 КБ4-33-2 Буріння свердловин установками типу СО- 
2 глибиною буріння до 6 м у ґрунтах групи 2 

100м 133,842 13691,98 
2715,28 

7281,37 
2489,46 

1832562 363419 974553 
333194 

25,2420 
20,5932 

3378,44 
2756,24 

10 КБ5-12-2 Заглиблення віброзанурювачем стальних 
шпунтових паль масою 1 м до 50 кг на 
глибину до 10 м 

т 488,523 4977,60 
1770,35 

3077,43 
897,72 

2431672 864857 1503395 
438557 

16,2582 
6,4615 

7942,5 
3156,58 

11 КБ5-13-1 Витягання стальних шпунтових паль масою 
1 м до 50 кг, довжиною до 10 м з ґрунту 
групи 1 

т 488,523 2556,47 
734,80 

1798,61 
652,15 

1248894 358967 878662 
318590 

7,0742 
4,6921 

3455,91 
2292,19 

12 С111-1057 
варіант 1 

Двотаври з паралельними гранями поличок, 
широкополичкові "Ш", з гарячекатаного 
прокату із сталі вуглецевої звичайної якості  
киплячої, N 26-40, двотавр №30 

т 48,8523 55480,05 
  -     

__-__ 
  -     

2710328   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 КБ37-14-3 Установлення і розбирання листового 
заліза 

100м2 62,91 40341,86 
17078,35 

22904,31 
6410,67 

2537906 1074399 1440910 
403295 

168,5585 
46,7649 

10604,02 
2941,98 
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14 С111-1804 Сталь листова т 38,365 55480,05 
  -     

__-__ 
  -     

2128492   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

15 КБ29-190-1 Установлення стальних поздовжніх зв'язок 
для укріплення котлованів (верхні 
поперечні зв'язки) 

т 34,6 8632,91 
3695,46 

4655,30 
198,12 

298699 127863 161073 
6855 

30,7570 
1,7517 

1064,19 
60,61 

16 & С113-157- 
1 

Труба сталева діаметром 89 мм т 3,46 35262,88 
  -     

__-__ 
  -     

122010   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

17 КБ29-195-1 Знімання поздовжніх зв'язок т 34,6 2281,76 
884,69 

1097,98 
327,11 

78949 30610 37990 
11318 

8,2243 
2,3111 

284,56 
79,96 

18 КБ29-190-1 Установлення стальних поздовжніх зв'язок 
для укріплення котлованів (нижні поперечні 
зв'язки) 

т 34,6 8632,91 
3695,46 

4655,30 
198,12 

298699 127863 161073 
6855 

30,7570 
1,7517 

1064,19 
60,61 

19 С111-1057 
варіант 2 

Двотаври з паралельними гранями поличок, 
широкополичкові "Ш", з гарячекатаного 
прокату із сталі вуглецевої звичайної якості  
киплячої, N 26-40, двотавр №36 

т 3,46 55480,05 
  -     

__-__ 
  -     

191961   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

20 КБ29-195-1 Знімання поздовжніх зв'язок т 34,6 2281,76 
884,69 

1097,98 
327,11 

78949 30610 37990 
11318 

8,2243 
2,3111 

284,56 
79,96 

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 13959121 2978588 5195646 
1529982 

  28078,37 
11428,13 

      Разом будівельні роботи, грн. 13959121         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5784887         

           всього заробiтна плата, грн. 4508570         

      Загальновиробничi витрати, грн. 2321770         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4497,95         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 767573         

      Всього будівельні роботи, грн. 16280891         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 16280891         

                        
     Роздiл 3. Відновлення конструктиву 

дорожнього одягу тип А  

          
  

      

21 КР18-20-1 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Улаштування підстильних та 
вирівнювальних шарів основи з піску [на 
однiй половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй] 

100м3 0,618 13390,86 
3095,77 

10084,59 
2031,40 

8276 1913 6232 
1255 

33,8520 
14,8268 

20,92 
9,16 
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22 ДБ1-31-2 Стабілізація ґрунтової основи земляного 
полотна при використанні 
геотекстильного матеріалу 

1000 м2 0,30622 406,39 
406,39 

__-__ 
  -     

124 124 __-__ 
  -     

4,1664 
  -     

1,28 
  -     

23 С1555-106 
варіант 2 

Геосинтетичний матеріал ГТ.Н.Т-1 м2 330,7176 56,05 
  -     

__-__ 
  -     

18537   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

24 КБ27-15-1 
тех.ч. 
табл.1 
п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Улаштування основи зі щебенево-піщаної 
суміші автогрейдером, за товщини шару 
15 см /проведення робiт на однiй половинi 
проїзної частини при систематичному русi 
транспорту на другiй/ 

1000м2 0,309 17769,02 
3169,31 

14157,66 
3115,18 

5491 979 4375 
963 

33,3963 
22,5750 

10,32 
6,98 

25 КБ27-15-2 
тех.ч. 
табл.1 
п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Додаткові 6 см товщини /проведення 
робiт на однiй половинi проїзної частини 
при систематичному русi транспорту на 
другiй/ 

1000м2 0,309 1870,38 
  -     

1693,56 
310,74 

578   -     523 
96 

__-__ 
2,3967 

__-__ 
0,74 

26 С1421-9601 
варіант 6 

Щебенево-піщана суміш С-5 м3 81,761 1365,25 
  -     

__-__ 
  -     

111624   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

27 КБ27-15-1 
тех.ч. 
табл.1 
п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Улаштування основи зі щебенево-піщаної 
суміші автогрейдером, за товщини шару 
15 см /проведення робiт на однiй половинi 
проїзної частини при систематичному русi 
транспорту на другiй/ 

1000м2 0,309 17769,02 
3169,31 

14157,66 
3115,18 

5491 979 4375 
963 

33,3963 
22,5750 

10,32 
6,98 

28 КБ27-15-2 
тех.ч. 
табл.1 
п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Додаткові 2 см товщини /проведення 
робiт на однiй половинi проїзної частини 
при систематичному русi транспорту на 
другiй/ 

1000м2 0,309 623,46 
  -     

564,52 
103,58 

193   -     174 
32 

__-__ 
0,7989 

__-__ 
0,25 

29 С1421-9601 
варіант 8 

Щебенево-піщана суміш ЩПС Кр.Ц.М20, 
укріплена цементом 

м3 66,188 1707,97 
  -     

__-__ 
  -     

113047   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

30 КР18-58-1 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Розливання в'яжучих матеріалів [на однiй 
половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй] 

1т 0,347 662,32 
  -     

662,32 
163,68 

230   -     230 
57 

__-__ 
1,4422 

__-__ 
0,5 

31 С111-1901 
варіант 3 

Емульсiя бiтумна, дорожна ЕКШ-50 т 0,357 19230,39 
  -     

__-__ 
  -     

6865   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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32 КР18-44-1 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Улаштування покриття з гарячих 
асфальтобетонних сумішей 
асфальтоукладальником при ширині смуги 
до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм]. 
[на однiй половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй] 

1000 м2 0,28879 33604,22 
3225,97 

30025,11 
4421,67 

9705 932 8671 
1277 

29,2950 
30,8668 

8,46 
8,91 

33 КР18-44-2 
к=6 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Додаткові 30 мм товщини [на однiй 
половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй] 

1000 м2 0,28879 9844,06 
1393,62 

8295,62 
838,91 

2843 402 2396 
242 

12,6554 
5,5051 

3,65 
1,59 

34 С1421-9853 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі 
[асфальтобетон пористий] 
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, 
марка 1 

т 66,913 4155,58 
  -     

__-__ 
  -     

278062   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

35 КР18-58-1 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Розливання в'яжучих матеріалів [на однiй 
половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй] 

1т 0,347 662,32 
  -     

662,32 
163,68 

230   -     230 
57 

__-__ 
1,4422 

__-__ 
0,5 

36 С111-1901 
варіант 2 

Емульсiя бiтумна, дорожна модіфікована 
ЕКШМ-50 

т 0,357 26992,59 
  -     

__-__ 
  -     

9636   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

37 КБ27-29-2 
тех.ч. 
табл.1 
п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Армування шарів асфальтобетонного 
покриття геогратами /проведення робiт 
на однiй половинi проїзної частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй/ 

1000 м2 0,28879 3076,26 
2965,38 

110,88 
45,88 

888 856 32 
13 

30,4017 
0,4265 

8,78 
0,12 

38 С1555-106 
варіант 1 

Геосітка композитна з комбінованого 
волокна оброблена бітумом з міцністю на 
розтяг не менше 50кН/м, АСМ-4 

м2 298,6088 
6 

150,57 
  -     

__-__ 
  -     

44962   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

39 КР18-44-1 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Улаштування покриття з гарячих 
асфальтобетонних сумішей 
асфальтоукладальником при ширині смуги 
до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм]. 
[на однiй половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй] 

1000 м2 0,28879 33604,22 
3225,97 

30025,11 
4421,67 

9705 932 8671 
1277 

29,2950 
30,8668 

8,46 
8,91 
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40 КР18-44-2 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Додаткові 30 мм товщини [на однiй 
половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй] 

1000 м2 0,28879 9844,06 
1393,62 

8295,62 
838,91 

2843 402 2396 
242 

12,6554 
5,5051 

3,65 
1,59 

41 С1421-9848 
варіант 3 

Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi 
[асфальтобетон щiльний] 
(дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у 
нижнiх шарах    покриттiв ,    крупнозернистi, 
тип А, марка 1(на бітумі БМПА 50/70-60) 

т 69,252 6360,31 
  -     

__-__ 
  -     

440464   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

42 КР18-58-1 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Розливання в'яжучих матеріалів [на однiй 
половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй] 

1т 0,014 662,32 
  -     

662,32 
163,68 

9   -     9 
2 

__-__ 
1,4422 

__-__ 
0,02 

43 С111-1901 
варіант 2 

Емульсiя бiтумна, дорожна модіфікована 
ЕКШМ-50 

т 0,119 26992,59 
  -     

__-__ 
  -     

3212   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

44 КР18-44-3 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Улаштування покриття з гарячих 
асфальтобетонних сумішей 
асфальтоукладальником при ширині смуги 
до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. 
[на однiй половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй] 

1000 м2 0,28879 31990,40 
3071,12 

28598,82 
4212,40 

9239 887 8259 
1216 

27,8888 
29,4094 

8,05 
8,49 

45 С1421-9835 
варіант 3 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі 
[асфальтобетон щільний] 
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах   покриттів, дрібнозернисті, 
тип А, марка 1 на БМПП 50/70-65 

т 34,886 6618,37 
  -     

__-__ 
  -     

230888   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

46 КР18-29-4 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.3 
п.1 
к=1,2 

Установлення бортових каменів природних 
при інших видах покриттів [на однiй 
половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй] 

100м 4,12 44695,85 
22308,72 

998,34 
287,86 

184147 91912 4113 
1186 

235,0761 
2,0337 

968,51 
8,38 

47 С1421-10419 
варіант 1 

Камені бортові із вивержених гірських порід, 
марка 1ГП 

м 412 849,22 
  -     

__-__ 
  -     

349879   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 1847168 100318 50686 
8878 

  1052,4 
63,12 

      Разом будівельні роботи, грн. 1847168         

           в тому числi:           
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           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1696164         

           всього заробiтна плата, грн. 109196         

      Загальновиробничi витрати, грн. 62182         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 134,41         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 22939         

      Всього будівельні роботи, грн. 1909350         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 1909350         

                        
     Роздiл 4. Улаштування 

дощоприймальних колодязів  

          
  

      

48 КБ7-61-1 Улаштування непрохідних однолоткових 
каналів, що перекриваються або 
обпираються на плити 

100м3 1,88 211889,03 
63320,24 

75016,17 
29199,40 

398351 119042 141030 
54895 

602,4761 
223,7851 

1132,66 
420,72 

49 С1415-8056 
варіант 6 

Дощоприймальний колодязь ЗП1 шт 127 1756,89 
  -     

__-__ 
  -     

223125   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

50 С1415-8056 
варіант 7 

Дощоприймальний колодязь ЗП1 з днищем шт 617 2139,39 
  -     

__-__ 
  -     

1320004   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

51 С1415-8056 
варіант 8 

Дощоприймальний колодязь ЗП1 1/2 з 
днищем 

шт 16 752,87 
  -     

__-__ 
  -     

12046   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

52 С113-750 
варіант 1 

Решітка чавунна під дощоприймач тип ДБ-2 шт 613 10141,44 
  -     

__-__ 
  -     

6216703   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

53 КР16-51-3 Улаштування колодязів дощоприймальних 
круглих діаметром 1,0 м із збірного 
залізобетону в сухих ґрунтах 

м3 5,644 4847,18 
2001,85 

2640,71 
768,28 

27357 11298 14904 
4336 

20,2678 
5,4952 

114,39 
31,01 

54 С1415-7976 
варіант 2 

Плита дна ПН-10 м3 2,52 9687,30 
  -     

__-__ 
  -     

24412   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

55 С1415-8014 
варіант 1 

Кільця для оглядових колодязів 
водопровідних та каналізаційних мереж, 
висота кільця 0,89-1,19 м, та шахтних 
колодязів, висота кільця 1 м, внутрішній 
діаметр 1000 мм 

м 0,9 1702,14 
  -     

__-__ 
  -     

1532   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

56 С1415-8023 Кільця для оглядових колодязів 
водопровідних та каналізаційних мереж та 
шахтних колодязів, висота кільця 0,29 м, 
внутрішній діаметр 1000 мм 

м 0,9 2883,07 
  -     

__-__ 
  -     

2595   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

57 С1415-7976 
варіант 5 

Плита перекриття ПП 10-1 м3 1,456 12937,61 
  -     

__-__ 
  -     

18837   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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58 С1415-8056 
варіант 5 

Сегменти КО-6 шт 29 417,29 
  -     

__-__ 
  -     

12101   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

59 С1415-7976 
варіант 8 

Плита опорна ПО-7 м3 5,138 15421,50 
  -     

__-__ 
  -     

79236   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

60 КР16-51-3 Улаштування колодязiв дощоприймальних 
круглих дiаметром 1,5 м iз збiрного 
залiзобетону в сухих грунтах 

м3 42,327 4847,18 
2001,85 

2640,71 
768,28 

205167 84732 111773 
32519 

20,2678 
5,4952 

857,88 
232,6 

61 С1415-7976 
варіант 3 

Плита дна ПН-15 м3 11,088 9114,99 
  -     

__-__ 
  -     

101067   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

62 С1415-7976 
варіант 4 

Плита перекриття ПП 15-1 м3 7,616 12302,51 
  -     

__-__ 
  -     

93696   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

63 С1415-7976 
варіант 8 

Плита опорна ПО-7 м3 10,276 15421,50 
  -     

__-__ 
  -     

158471   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

64 С1415-8015 
варіант 1 

Кільця для оглядових колодязів 
водопровідних та каналізаційних мереж, 
висота кільця 0,89-1,19 м, та шахтних 
колодязів, висота кільця 1 м, внутрішній 
діаметр 1500 мм 

м 14,4 2574,32 
  -     

__-__ 
  -     

37070   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

65 С1415-8033 
варіант 1 

Кільця для оглядових колодязів 
водопровідних та каналізаційних мереж та 
шахтних колодязів, висота кільця 0,59-0,71 
м, внутрішній діаметр 1500 мм 

м 11,4 3030,48 
  -     

__-__ 
  -     

34547   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

66 С1415-8024 Кільця для оглядових колодязів 
водопровідних та каналізаційних мереж та 
шахтних колодязів, висота кільця 0,29 м, 
внутрішній діаметр 1500 мм 

м 0,3 4181,39 
  -     

__-__ 
  -     

1254   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

67 С1415-8056 
варіант 5 

Сегменти КО-6 шт 36 417,29 
  -     

__-__ 
  -     

15022   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

68 КР16-51-3 Улаштування колодязiв дощоприймальних 
круглих дiаметром 2,0 м iз збiрного 
залiзобетону в сухих грунтах 

м3 72,943 4847,18 
2001,85 

2640,71 
768,28 

353568 146021 192621 
56041 

20,2678 
5,4952 

1478,39 
400,84 

69 С1415-7976 
варіант 6 

Плита дна ПН-20 м3 17,11 12383,26 
  -     

__-__ 
  -     

211878   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

70 С1415-7976 
варіант 7 

Плита перекриття ПП 20-1 м3 15,95 10969,54 
  -     

__-__ 
  -     

174964   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

71 С1415-7976 
варіант 8 

Плита опорна ПО-7 м3 10,643 15421,50 
  -     

__-__ 
  -     

164131   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

72 С1415-8016 Кільця для оглядових колодязів 
водопровідних та каналізаційних мереж, 
висота кільця 0,89-1,19 м, та шахтних 
колодязів, висота кільця 1 м, внутрішній 
діаметр 2000 мм 

м 31,5 4264,02 
  -     

__-__ 
  -     

134317   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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73 С1415-8034 Кільця для оглядових колодязів 
водопровідних та каналізаційних мереж та 
шахтних колодязів, висота кільця 0,59-0,71 
м, внутрішній діаметр 2000 мм 

м 11,4 5391,68 
  -     

__-__ 
  -     

61465   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

74 С1415-8056 
варіант 5 

Сегменти КО-6 шт 36 417,29 
  -     

__-__ 
  -     

15022   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

75 С1424-11600 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 
[М200], крупність заповнювача більше 40 мм 

м3 153 3343,14 
  -     

__-__ 
  -     

511500   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

76 С1424-11596 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 
[М50], крупність заповнювача більше 40 мм 

м3 24,13 3177,39 
  -     

__-__ 
  -     

76670   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

77 С113-754 
варіант 8 

Люк чавунний тип "Т" із запірним простроєм 
з отворами d=18-20 мм 

шт 71 8021,36 
  -     

__-__ 
  -     

569517   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

78 С111-1788 Скоби ходові шт 385 133,14 
  -     

__-__ 
  -     

51259   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

79 КР2-6-7 Улаштування гiдроiзоляцiї бітумною 
мастикою 

100 м2 9,3388 13502,24 
5739,52 

__-__ 
  -     

126095 53600 __-__ 
  -     

52,7093 
  -     

492,24 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 11432979 414693 460328 
147791 

  4075,56 
1085,17 

      Разом будівельні роботи, грн. 11432979         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 10557958         

           всього заробiтна плата, грн. 562484         

      Загальновиробничi витрати, грн. 281565         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 538,29         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 91859         

      Всього будівельні роботи, грн. 11714544         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 11714544         

                        
     Роздiл 5. Реконструкція круглих 

колодязів дощової каналізації  

          
  

      

80 КР16-53-1 
к дем.=0,7 

(Демонтаж) Установлення люка шт 89 216,37 
181,54 

34,83 
14,41 

19257 16157 3100 
1282 

1,8380 
0,1340 

163,58 
11,92 

81 С1545-104 
варіант 1 
(зворотнi 
матерiали) 

Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 10,68 4500,00 
  -     

__-__ 
  -     

48060   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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82 С331-4-2 Перевезення металоконструкцій важкого та 
легкого типів транспортом загального 
призначення на вiдстань 30 км 

т 10,68 340,70 
  -     

340,70 
  -     

3639   -     3639 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

83 КР2-11-1 
к дем.=0,6 

(Демонтаж) Улаштування збірних плит 100 шт 0,88 21959,16 
6661,81 

15297,35 
4410,77 

19324 5862 13462 
3881 

66,5582 
31,1622 

58,57 
27,42 

84 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 30 км 

т 73,98 287,76 
  -     

287,76 
  -     

21288   -     21288 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

85 КР16-53-1 Установлення люка шт 89 332,21 
259,34 

49,75 
20,59 

29567 23081 4428 
1833 

2,6257 
0,1914 

233,69 
17,03 

86 С113-754 
варіант 8 

Люк чавунний тип "Т" із запірним простроєм 
з отворами d=18-20 мм 

шт 89 8021,36 
  -     

__-__ 
  -     

713901   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

87 КР2-11-1 Улаштування збірних плит 100 шт 3,03 38134,82 
11103,02 

25495,58 
7351,28 

115549 33642 77252 
22274 

110,9304 
51,9370 

336,12 
157,37 

88 С1415-7976 
варіант 5 

Плита перекриття ПП 10-1 м3 1,144 12937,61 
  -     

__-__ 
  -     

14801   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

89 С1415-7976 
варіант 4 

Плита перекриття ПП 15-1 м3 17,136 12302,51 
  -     

__-__ 
  -     

210816   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

90 С1415-7976 
варіант 7 

Плита перекриття ПП 20-1 м3 7,7 10969,54 
  -     

__-__ 
  -     

84465   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

91 С1415-7976 
варіант 8 

Плита опорна ПО-7 м3 31,562 15421,50 
  -     

__-__ 
  -     

486733   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

92 С1415-8056 
варіант 5 

Сегменти КО-6 шт 129 417,29 
  -     

__-__ 
  -     

53830   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 1773170 78742 123169 
29270 

  791,96 
213,74 

      Разом будівельні роботи, грн. 1773170         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1571259         

           всього заробiтна плата, грн. 108012         

      Загальновиробничi витрати, грн. 55574         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 109,61         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 18704         

      Всього будівельні роботи, грн. 1828744         

                

    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _             

                

       Вартість зворотних матеріалів, грн. 48060         

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 5 1828744         
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     Роздiл 6. Заміна плити перекриття та 

люка на існуючому колодязі госп.- 
побутової каналізації   

          

  

      

93 КР16-53-1 
к дем.=0,7 

(Демонтаж) Установлення люка шт 30 216,37 
181,54 

34,83 
14,41 

6491 5446 1045 
432 

1,8380 
0,1340 

55,14 
4,02 

94 С1545-104 
варіант 1 
(зворотнi 
матерiали) 

Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 3,6 4500,00 
  -     

__-__ 
  -     

16200   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

95 С331-4-2 Перевезення металоконструкцій важкого та 
легкого типів транспортом загального 
призначення на вiдстань 30 км 

т 3,6 340,70 
  -     

340,70 
  -     

1227   -     1227 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

96 КР2-11-1 
к дем.=0,6 

(Демонтаж) Улаштування збірних плит 100 шт 0,3 21959,16 
6661,81 

15297,35 
4410,77 

6588 1999 4589 
1323 

66,5582 
31,1622 

19,97 
9,35 

97 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 30 км 

т 20,4 287,76 
  -     

287,76 
  -     

5870   -     5870 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

98 КР16-53-1 Установлення люка шт 30 332,21 
259,34 

49,75 
20,59 

9966 7780 1493 
618 

2,6257 
0,1914 

78,77 
5,74 

99 С113-754 
варіант 8 

Люк чавунний тип "Т" із запірним простроєм 
з отворами d=18-20 мм 

шт 30 8021,36 
  -     

__-__ 
  -     

240641   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

100 КР2-11-1 Улаштування збірних плит 100 шт 1,22 38134,82 
11103,02 

25495,58 
7351,28 

46524 13546 31105 
8969 

110,9304 
51,9370 

135,34 
63,36 

101 С1415-8056 
варіант 5 

Сегменти КО-6 шт 60 417,29 
  -     

__-__ 
  -     

25037   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

102 С1415-7976 
варіант 8 

Плита опорна ПО-7 м3 11,01 15421,50 
  -     

__-__ 
  -     

169791   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

103 С1415-7976 
варіант 10 

Плита перекриття ПП 15-1-П м3 6,528 12248,44 
  -     

__-__ 
  -     

79958   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

104 С1415-7976 
варіант 11 

Плита перекриття ПП 20-1-П м3 2,2 13108,45 
  -     

__-__ 
  -     

28839   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

105 С1415-7976 
варіант 9 

Плита перекриття КП4 м3 2,384 9692,25 
  -     

__-__ 
  -     

23106   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

106 С1415-7976 
варіант 12 

Плита перекриття КПд-4 м3 1,138 18077,57 
  -     

__-__ 
  -     

20572   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 664610 28771 45329 
11342 

  289,22 
82,47 

      Разом будівельні роботи, грн. 664610         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 590510         

           всього заробiтна плата, грн. 40113         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 20666         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 40,86         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6974         

      Всього будівельні роботи, грн. 685276         

                

    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _             

                

       Вартість зворотних матеріалів, грн. 16200         

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 6 685276         

                        
     Роздiл 7. Заміна плити перекриття та 

люка на існуючому колодязі дренажу 
O1500  

          

  

      

107 КР16-53-1 
к дем.=0,7 

(Демонтаж) Установлення люка шт 2 216,37 
181,54 

34,83 
14,41 

433 363 70 
29 

1,8380 
0,1340 

3,68 
0,27 

108 С1545-104 
варіант 1 
(зворотнi 
матерiали) 

Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 0,24 4500,00 
  -     

__-__ 
  -     

1080   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

109 С331-4-2 Перевезення металоконструкцій важкого та 
легкого типів транспортом загального 
призначення на вiдстань 30 км 

т 0,24 340,70 
  -     

340,70 
  -     

82   -     82 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

110 КР2-11-1 
к дем.=0,6 

(Демонтаж) Улаштування збірних плит 100 шт 0,02 21959,16 
6661,81 

15297,35 
4410,77 

439 133 306 
88 

66,5582 
31,1622 

1,33 
0,62 

111 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 30 км 

т 1,36 287,76 
  -     

287,76 
  -     

391   -     391 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

112 КР16-53-1 Установлення люка шт 2 332,21 
259,34 

49,75 
20,59 

664 519 100 
41 

2,6257 
0,1914 

5,25 
0,38 

113 С113-754 
варіант 8 

Люк чавунний тип "Т" із запірним простроєм 
з отворами d=18-20 мм 

шт 2 8021,36 
  -     

__-__ 
  -     

16043   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

114 КР2-11-1 Улаштування збірних плит 100 шт 0,04 38134,82 
11103,02 

25495,58 
7351,28 

1525 444 1020 
294 

110,9304 
51,9370 

4,44 
2,08 

115 С1415-8056 
варіант 5 

Сегменти КО-6 шт 2 417,29 
  -     

__-__ 
  -     

835   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

116 С1415-7976 
варіант 13 

Плита перекриття 1ПП 15-2 м3 0,56 12775,79 
  -     

__-__ 
  -     

7154   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 7 27566 1459 1969 
452 

  14,7 
3,35 

      Разом будівельні роботи, грн. 27566         
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           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 24138         

           всього заробiтна плата, грн. 1911         

      Загальновиробничi витрати, грн. 979         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,91         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 326         

      Всього будівельні роботи, грн. 28545         

                

    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _             

                

       Вартість зворотних матеріалів, грн. 1080         

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 7 28545         

                        
     Роздiл 8. Заміна плити перекриття та 

люка на існуючій камері газопроводу  

          
  

      

117 КР16-53-1 
к дем.=0,7 

(Демонтаж) Установлення люка шт 4 216,37 
181,54 

34,83 
14,41 

865 726 139 
58 

1,8380 
0,1340 

7,35 
0,54 

118 С1545-104 
варіант 1 
(зворотнi 
матерiали) 

Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 0,48 4500,00 
  -     

__-__ 
  -     

2160   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

119 С331-4-2 Перевезення металоконструкцій важкого та 
легкого типів транспортом загального 
призначення на вiдстань 30 км 

т 0,48 340,70 
  -     

340,70 
  -     

164   -     164 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

120 КР2-11-1 
к дем.=0,6 

(Демонтаж) Улаштування збірних плит 100 шт 0,02 21959,16 
6661,81 

15297,35 
4410,77 

439 133 306 
88 

66,5582 
31,1622 

1,33 
0,62 

121 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 30 км 

т 4,21 287,76 
  -     

287,76 
  -     

1211   -     1211 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

122 КР16-53-1 Установлення люка шт 4 332,21 
259,34 

49,75 
20,59 

1329 1037 199 
82 

2,6257 
0,1914 

10,5 
0,77 

123 С113-754 
варіант 8 

Люк чавунний тип "Т" із запірним простроєм 
з отворами d=18-20 мм 

шт 4 8021,36 
  -     

__-__ 
  -     

32085   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

124 КР2-11-1 Улаштування збірних плит 100 шт 0,08 38134,82 
11103,02 

25495,58 
7351,28 

3051 888 2040 
588 

110,9304 
51,9370 

8,87 
4,15 

125 С1415-8056 
варіант 5 

Сегменти КО-6 шт 4 417,29 
  -     

__-__ 
  -     

1669   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

126 С1415-7976 
варіант 14 

Плита перекриття КП3 м3 3,368 10379,18 
  -     

__-__ 
  -     

34957   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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      Разом прямі витрати по роздiлу 8 75770 2784 4059 

816 

  28,05 
6,08 

      Разом будівельні роботи, грн. 75770         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 68927         

           всього заробiтна плата, грн. 3600         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1844         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,59         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 615         

      Всього будівельні роботи, грн. 77614         

                

    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _             

                

       Вартість зворотних матеріалів, грн. 2160         

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 8 77614         

                        
     Роздiл 9. Заміна плити перекриття та 

люка на існуючих камерах тепломережі  

          
  

      

127 КР16-53-1 
к дем.=0,7 

(Демонтаж) Установлення люка шт 57 216,37 
181,54 

34,83 
14,41 

12333 10348 1985 
821 

1,8380 
0,1340 

104,77 
7,64 

128 С1545-104 
варіант 1 
(зворотнi 
матерiали) 

Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 6,84 4500,00 
  -     

__-__ 
  -     

30780   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

129 С331-4-2 Перевезення металоконструкцій важкого та 
легкого типів транспортом загального 
призначення на вiдстань 30 км 

т 6,84 340,70 
  -     

340,70 
  -     

2330   -     2330 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

130 КР2-11-1 
к дем.=0,6 

(Демонтаж) Улаштування збірних плит 100 шт 0,16 21959,16 
6661,81 

15297,35 
4410,77 

3513 1066 2447 
706 

66,5582 
31,1622 

10,65 
4,99 

131 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 30 км 

т 20,4 287,76 
  -     

287,76 
  -     

5870   -     5870 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

132 КР16-53-1 Установлення люка шт 57 332,21 
259,34 

49,75 
20,59 

18936 14782 2836 
1174 

2,6257 
0,1914 

149,66 
10,91 

133 С113-754 
варіант 8 

Люк чавунний тип "Т" із запірним простроєм 
з отворами d=18-20 мм 

шт 57 8021,36 
  -     

__-__ 
  -     

457218   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

134 КР2-11-1 Улаштування збірних плит 100 шт 0,73 38134,82 
11103,02 

25495,58 
7351,28 

27838 8105 18612 
5366 

110,9304 
51,9370 

80,98 
37,91 

135 С1415-8056 
варіант 5 

Сегменти КО-6 шт 57 417,29 
  -     

__-__ 
  -     

23786   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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136 С1415-7976 
варіант 14 

Плита перекриття КП3 м3 1,684 10379,18 
  -     

__-__ 
  -     

17479   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

137 С1415-7976 
варіант 9 

Плита перекриття КП4 м3 15,496 9692,25 
  -     

__-__ 
  -     

150191   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

138 С1415-7976 
варіант 7 

Плита перекриття ПП 20-1 м3 0,55 10969,54 
  -     

__-__ 
  -     

6033   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 9 725527 34301 34080 
8067 

  346,06 
61,45 

      Разом будівельні роботи, грн. 725527         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 657146         

           всього заробiтна плата, грн. 42368         

      Загальновиробничi витрати, грн. 21593         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 41,81         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7134         

      Всього будівельні роботи, грн. 747120         

                

    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _             

                

       Вартість зворотних матеріалів, грн. 30780         

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 9 747120         

                        
     Роздiл 10. Заміна плити перекриття та 

люка на існуючій мережі водопостачання  

          
  

      

139 КР16-53-1 
к дем.=0,7 

(Демонтаж) Установлення люка шт 246 216,37 
181,54 

34,83 
14,41 

53227 44659 8568 
3545 

1,8380 
0,1340 

452,15 
32,96 

140 С1545-104 
варіант 1 
(зворотнi 
матерiали) 

Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 29,52 4500,00 
  -     

__-__ 
  -     

132840   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

141 С331-4-2 Перевезення металоконструкцій важкого та 
легкого типів транспортом загального 
призначення на вiдстань 30 км 

т 29,52 340,70 
  -     

340,70 
  -     

10057   -     10057 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

142 КР2-11-1 
к дем.=0,6 

(Демонтаж) Улаштування збірних плит 100 шт 1,46 21959,16 
6661,81 

15297,35 
4410,77 

32060 9726 22334 
6440 

66,5582 
31,1622 

97,18 
45,5 

143 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 30 км 

т 307,33 287,76 
  -     

287,76 
  -     

88437   -     88437 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

144 КР16-53-1 Установлення люка шт 246 332,21 
259,34 

49,75 
20,59 

81724 63798 12239 
5065 

2,6257 
0,1914 

645,92 
47,08 
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145 С113-754 
варіант 8 

Люк чавунний тип "Т" із запірним простроєм 
з отворами d=18-20 мм 

шт 246 8021,36 
  -     

__-__ 
  -     

1973255   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

146 КР2-11-1 Улаштування збірних плит 100 шт 6,33 38134,82 
11103,02 

25495,58 
7351,28 

241393 70282 161387 
46534 

110,9304 
51,9370 

702,19 
328,76 

147 С1415-8056 
варіант 5 

Сегменти КО-6 шт 422 417,29 
  -     

__-__ 
  -     

176096   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

148 С1415-7976 
варіант 14 

Плита перекриття КП3 м3 31,996 10379,18 
  -     

__-__ 
  -     

332092   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

149 С1415-7976 
варіант 9 

Плита перекриття КП4 м3 19,072 9692,25 
  -     

__-__ 
  -     

184851   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

150 С1415-7976 
варіант 12 

Плита перекриття КПд-4 м3 11,38 18077,57 
  -     

__-__ 
  -     

205723   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

151 С1415-7976 
варіант 15 

Плита перекриття КПд-2 м3 7,923 13835,08 
  -     

__-__ 
  -     

109615   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

152 С1415-7976 
варіант 16 

Плита перекриття КП-2 м3 2,268 10427,15 
  -     

__-__ 
  -     

23649   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

153 С1415-7976 
варіант 7 

Плита перекриття ПП 20-1 м3 62,7 10969,54 
  -     

__-__ 
  -     

687790   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 10 4199969 188465 303022 
61584 

  1897,44 
454,3 

      Разом будівельні роботи, грн. 4199969         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3708482         

           всього заробiтна плата, грн. 250049         

      Загальновиробничi витрати, грн. 128283         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 251,57         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 42932         

      Всього будівельні роботи, грн. 4328252         

                

    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _             

                

       Вартість зворотних матеріалів, грн. 132840         

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 10 4328252         

                        
     Роздiл 11. Влаштування трубопроводів 

дощової каналізації  

          
  

      

154 КР16-8-5 Укладання трубопроводiв iз 
полiетиленових труб дiаметром 1200 мм 

100м 2,03 7893,92 
5243,97 

2406,08 
869,23 

16025 10645 4884 
1765 

49,3133 
8,1888 

100,11 
16,62 
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155 С113-2320 
варіант 1 

Труби Е2-К РР-В, SN16 двошарові 
гофровані безнапірні для зовнішніх 
каналізаційних мереж діам. 1200 мм 

м 205,03 16064,26 
  -     

__-__ 
  -     

3293655   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

156 С113-2348 
варіант 1 

Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 1200 
мм 

шт 34 4142,49 
  -     

__-__ 
  -     

140845   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

157 КР16-8-5 Укладання трубопроводiв iз 
полiетиленових труб дiаметром 1000 мм 

100м 2,76 7893,92 
5243,97 

2406,08 
869,23 

21787 14473 6641 
2399 

49,3133 
8,1888 

136,1 
22,6 

158 С113-2320 
варіант 2 

Труби Е2-К РР-В, SN16 двошарові 
гофровані безнапірні для зовнішніх 
каналізаційних мереж діам. 1000 мм 

м 278,76 11113,76 
  -     

__-__ 
  -     

3098072   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

159 С113-2348 Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 1000 
мм 

шт 46 2579,68 
  -     

__-__ 
  -     

118665   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

160 КР16-8-5 Укладання трубопроводiв iз 
полiетиленових труб дiаметром 800 мм 

100м 3,32 7893,92 
5243,97 

2406,08 
869,23 

26208 17410 7988 
2886 

49,3133 
8,1888 

163,72 
27,19 

161 С113-2319 
варіант 1 

Труби Е2-К  РР-В, SN16 двошарові 
гофровані безнапірні для зовнішніх 
каналізаційних мереж діам. 800 мм 

м 335,32 7525,89 
  -     

__-__ 
  -     

2523581   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

162 С113-2347 Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 800 мм шт 55 1578,51 
  -     

__-__ 
  -     

86818   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

163 КР16-8-5 Укладання трубопроводiв iз 
полiетиленових труб дiаметром 600 мм 

100м 7,32 7893,92 
5243,97 

2406,08 
869,23 

57783 38386 17613 
6363 

49,3133 
8,1888 

360,97 
59,94 

164 С113-2318 
варіант 1 

Труби Е2-К  РР-В, SN16 двошарові 
гофровані безнапірні для зовнішніх 
каналізаційних мереж діам. 600 мм 

м 739,32 4356,23 
  -     

__-__ 
  -     

3220648   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

165 С113-2346 Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 600 мм шт 122 976,76 
  -     

__-__ 
  -     

119165   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

166 КР16-8-5 Укладання трубопроводiв iз 
полiетиленових труб дiаметром 500 мм 

100м 3,53 7893,92 
5243,97 

2406,08 
869,23 

27866 18511 8493 
3068 

49,3133 
8,1888 

174,08 
28,91 

167 С113-2317 
варіант 1 

Труби Е2-К  РР-В, SN16 двошарові 
гофровані безнапірні для зовнішніх 
каналізаційних мереж діам. 500 мм 

м 356,53 3249,95 
  -     

__-__ 
  -     

1158705   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

168 С113-2345 Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 500 мм шт 59 514,55 
  -     

__-__ 
  -     

30358   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

169 КР16-8-5 Укладання трубопроводiв iз 
полiетиленових труб дiаметром 400 мм 

100м 3,33 7893,92 
5243,97 

2406,08 
869,23 

26287 17462 8012 
2895 

49,3133 
8,1888 

164,21 
27,27 

170 С113-2316 
варіант 1 

Труби Е2-К РР-В, SN16 двошарові 
гофровані безнапірні для зовнішніх 
каналізаційних мереж діам. 400 мм 

м 336,33 2994,55 
  -     

__-__ 
  -     

1007157   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

171 С113-2344 Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 400 мм шт 56 238,97 
  -     

__-__ 
  -     

13382   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

172 КР16-8-5 Укладання трубопроводiв iз 
полiетиленових труб дiаметром 300 мм 

100м 30,42 7893,92 
5243,97 

2406,08 
869,23 

240133 159522 73193 
26442 

49,3133 
8,1888 

1500,11 
249,1 
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173 С113-2315 
варіант 1 

Труби Е2-К РР-В, SN16 двошарові 
гофровані безнапірні для зовнішніх 
каналізаційних мереж діам. 300 мм 

м 3072,42 1937,84 
  -     

__-__ 
  -     

5953858   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

174 С113-2343 Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 300 мм шт 507 154,37 
  -     

__-__ 
  -     

78266   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

175 КР16-8-5 Укладання трубопроводiв iз 
полiетиленових труб дiаметром 160 мм 

100м 0,06 7893,92 
5243,97 

2406,08 
869,23 

474 315 144 
52 

49,3133 
8,1888 

2,96 
0,49 

176 С113-2312 
варіант 1 

Труби Е2-К РР-В, SN16 двошарові 
гофровані безнапірні для зовнішніх 
каналізаційних мереж діам. 160 мм 

м 6,06 622,03 
  -     

__-__ 
  -     

3770   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

177 КР16-22-7 Промивання без дезінфекції трубопроводів 
діаметром 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 
1200 мм 

100м 52,71 1305,05 
555,67 

__-__ 
  -     

68789 29289 __-__ 
  -     

5,7505 
  -     

303,11 
  -     

178 КР16-22-5 Промивання без дезінфекції трубопроводів 
діаметром 160 мм 

100м 0,06 748,80 
475,99 

__-__ 
  -     

45 29 __-__ 
  -     

4,9259 
  -     

0,3 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 11 21332342 306042 126968 
45870 

  2905,67 
432,12 

      Разом будівельні роботи, грн. 21332342         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 20899332         

           всього заробiтна плата, грн. 351912         

      Загальновиробничi витрати, грн. 171447         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 313,76         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 53541         

      Всього будівельні роботи, грн. 21503789         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 11 21503789         

                        
     Роздiл 12. Влаштування стояків у 

каналізаційних колодязях  

          
  

      

179 КР16-8-5 Укладання трубопроводiв iз 
полiетиленових труб дiаметром 400 мм 

100м 1,55 7893,92 
5243,97 

2406,08 
869,23 

12236 8128 3729 
1347 

49,3133 
8,1888 

76,44 
12,69 

180 С113-2316 
варіант 1 

Труби Е2-К РР-В, SN16 двошарові 
гофровані безнапірні для зовнішніх 
каналізаційних мереж діам. 400 мм 

м 156,55 2994,55 
  -     

__-__ 
  -     

468797   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

181 КР16-8-5 Укладання трубопроводiв iз 
полiетиленових труб дiаметром 500 мм 

100м 0,02 7893,92 
5243,97 

2406,08 
869,23 

158 105 48 
17 

49,3133 
8,1888 

0,99 
0,16 
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182 С113-2317 
варіант 1 

Труби Е2-К  РР-В, SN16 двошарові 
гофровані безнапірні для зовнішніх 
каналізаційних мереж діам. 500 мм 

м 2,02 3249,95 
  -     

__-__ 
  -     

6565   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

183 КР16-8-5 Укладання трубопроводiв iз 
полiетиленових труб дiаметром 800 мм 

100м 0,02 7893,92 
5243,97 

2406,08 
869,23 

158 105 48 
17 

49,3133 
8,1888 

0,99 
0,16 

184 С113-2319 
варіант 1 

Труби Е2-К  РР-В, SN16 двошарові 
гофровані безнапірні для зовнішніх 
каналізаційних мереж діам. 800 мм 

м 2,02 7525,89 
  -     

__-__ 
  -     

15202   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

185 С113-1885 
варіант 4 

Хомути для кріплення стояків в колодязях шт 85 123,33 
  -     

__-__ 
  -     

10483   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

186 С113-754 
варіант 9 

Люк чавунний тип "Т" ( під стояки в колодязі) шт 150 8021,36 
  -     

__-__ 
  -     

1203204   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 12 1716803 8338 3825 
1381 

  78,42 
13,01 

      Разом будівельні роботи, грн. 1716803         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1704640         

           всього заробiтна плата, грн. 9719         

      Загальновиробничi витрати, грн. 4714         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,6         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1466         

      Всього будівельні роботи, грн. 1721517         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 12 1721517         

                        
     Роздiл 13. Демонтажні роботи                    

187 КР16-39-3 Розбирання трубопроводів каналізації із 
чавунних труб діаметром 200, 280, 300, 500, 
1000 мм 

100м 33,5 17068,49 
17043,95 

24,54 
9,22 

571794 570972 822 
309 

191,8931 
0,0810 

6428,42 
2,72 

188 С1545-104 
(зворотнi 
матерiали) 

Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 584,4332 3527,00 
  -     

__-__ 
  -     

2061296   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

189 С331-4-2 Перевезення металоконструкцій важкого та 
легкого типів транспортом загального 
призначення на вiдстань 30 км 

т 584,4332 340,70 
  -     

340,70 
  -     

199116   -     199116 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

190 КР18-18-4 
к дем.=0,6 

(Демонтаж) дощоприймачів шт 160 2084,21 
1396,52 

687,69 
197,18 

333474 223443 110031 
31549 

14,5759 
1,4000 

2332,14 
224,01 

191 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 30 км 

т 492,5 287,76 
  -     

287,76 
  -     

141722   -     141722 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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192 КР16-51-3 
к дем.=0,6 

(Демонтаж) колодязів дощоприймальних м3 106,18 2785,54 
1201,11 

1584,43 
460,97 

295769 127534 168235 
48946 

12,1607 
3,2971 

1291,22 
350,09 

193 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття 
самоскидами на вiдстань 30 км 

т 265,45 287,76 
  -     

287,76 
  -     

76386   -     76386 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 13 1618261 921949 696312 
80804 

  10051,78 
576,82 

      Разом будівельні роботи, грн. 1618261         

           в тому числi:           

           всього заробiтна плата, грн. 1002753         

      Загальновиробничi витрати, грн. 533693         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1065,55         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 181835         

      Всього будівельні роботи, грн. 2151954         

                

    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _             

                

       Вартість зворотних матеріалів, грн. 2061296         

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 13 2151954         

      Разом прямі витрати по кошторису 97600132 7644049 20207020 
4623902 

  78158,18 
36710,39 

      Разом будівельні роботи, грн. 97600132         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 69749063         

           всього заробiтна плата, грн. 12267951         

      Загальновиробничi витрати, грн. 6478156         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13015,09         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2221145         

      Всього будівельні роботи, грн. 
10407828 

8 

    
    

                

    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _             

                

       Вартість зворотних матеріалів, грн. 2292416         

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 
10407828 

8 
        

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 127883,66         
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    Кошторисна заробiтна плата, грн. 14489096         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

 
  



 8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                           - 1 -                                                                                                 63_КД_ВРЛК_06-01-01 

Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01 
на дощова каналізація 

 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 78158,18 97,80       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,0         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 21610,09 128,86       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 5,1         

5    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та   
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и  
 будівельного сміття 

люд.год 15100,3 121,80       

6    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 13015,09 170,65       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 127883,66         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,0         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

7 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 111,71063 327,53       

8 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 963,09751 403,39       

9 КБМ201-312 Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 2,41391 710,68       

10 КБМ202-1116 Крани на автомобільному ходу при роботі на 
гідроенергетичному будівництві, вантажопідйомність 10 т 

маш. год 1631,930852 754,81       
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11 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 1320,80748 697,07       

12 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 413,06917 712,65       

13 КБМ202-1217 Крани на гусеничному ходу при роботі на 
гідроенергетичному будівництві, вантажопідйомність 25 т 

маш. год 214,29395 646,31       

14 КБМ202-1243 Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т маш. год 2210,08778 639,03       

15 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 603,373925 426,27       

16 КБМ204-102 Електростанції пересувні, потужність 4 кВт маш. год 372,16759 160,03       

17 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з 
номінальним зварювальним струмом 250-400 А 

маш. год 859,12579 345,01       

18 КБМ204-202 Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з 
номінальним зварювальним струмом 250-400 А 

маш. год 444,97484 311,75       

19 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, 
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

маш. год 3428,18846 370,69       

20 КБМ206-339 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному 
ходу, місткість ковша 0,5 м3 

маш. год 1299,07571 709,06       

21 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 572,53689 848,76       

22 КБМ207-150 Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.] маш. год 2,02768 1002,80       

23 КБМ212-101 Автогудронатори, місткість 3500 л маш. год 0,48856 959,80       

24 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 4,0956 1128,44       

25 КБМ212-711 Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т маш. год 2,41391 148,42       

26 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т маш. год 7,155028 511,10       

27 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 
т 

маш. год 3,76381 637,18       

28 КБМ212-908 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 
т 

маш. год 4,19215 687,42       

29 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т маш. год 4,2419203 1073,02       

30 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 5,19858 864,25       

31 КБМ212-2206 Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 
т/год 

маш. год 5,380626 3932,99       

32 КБМ214-401 Віброзаглиблювачі високочастотні для заглиблювання 
шпунтів та паль масою до 1,5 т 

маш. год 2367,98701 192,28       

33 КБМ214-604 Установки бурові шнекового буріння для буріння 
свердловин під палі глибиною до 30 м, діаметр до 600 мм 

маш. год 1439,551684 511,79       

34 КБМ215-702 Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 700 мм, 
вантажопідйомність 12,5 т 

маш. год 207,248555 1272,54       

35 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб 
діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт 

маш. год 372,16759 170,60       

36 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 195,05746 6,54       

37 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 36740,4 278,38       

38 С331-4-2 Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів 
транспортом загального призначення на вiдстань 30 км 

т 635,7932 340,70       
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39 С331-34-3 Перевезення  будівельного сміття самоскидами на вiдстань 
30 км 

т 1185,63 287,76       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

40 КБМ203-402 Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т] маш. год 792,4209452 
25 

        

41 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 180,979953         

42 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора маш. год 3430,271659 
5 

        

43 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 1148,208555 
305 

        

44 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш. год 159,8642255         

45 КБМ270-158 Насос гідравлічний ручний маш. год 244,179684         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

46 С111-76 Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-90/30 т 6,392 20026,55 19068,22 565,65 392,68 
47 С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,100538 28647,43 27733,12 352,60 561,71 
48 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 713,53956 11,88 5,79 5,86 0,23 
49 +С111-388 Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, 

МА-015 
т 0,0244262 128536,72 125491,67 524,72 2520,33 

50 С111-587 Масло індустрійне И-20А т 1,32111 17104,69 16113,55 655,75 335,39 
51 С111-612 Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 т 2,241312 32344,68 31176,30 534,17 634,21 
52 +С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,293114 36290,30 35226,13 352,60 711,57 
53 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,098298 24032,41 23285,81 275,38 471,22 
54 +С111-1057 

варіант 1 
Двотаври з паралельними гранями поличок, 
широкополичкові "Ш", з гарячекатаного прокату із сталі 
вуглецевої звичайної якості  киплячої, N 26-40, двотавр №30 

т 48,8523 55480,05 54791,67 275,38 413,00 

55 +С111-1057 
варіант 2 

Двотаври з паралельними гранями поличок, 
широкополичкові "Ш", з гарячекатаного прокату із сталі 
вуглецевої звичайної якості  киплячої, N 26-40, двотавр №36 

т 3,46 55480,05 54791,67 275,38 413,00 

56 С111-1529 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 т 0,5536 35268,70 34218,27 358,89 691,54 
57 С111-1530 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А т 0,488523 39216,36 38088,52 358,89 768,95 
58 С111-1599 Ацетилен газоподібний технічний м3 86,95709 86,27 75,60 8,98 1,69 
59 +С111-1788 Скоби ходові шт 385 133,14 130,00 0,53 2,61 
60 +С111-1804 Сталь листова т 38,365 55480,05 54791,67 275,38 413,00 
61 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,05862276 68996,64 67339,52 304,24 1352,88 
62 +С111-1901 

варіант 2 
Емульсiя бiтумна, дорожна модіфікована ЕКШМ-50 т 0,476 26992,59 25943,33 519,99 529,27 

63 +С111-1901 
варіант 3 

Емульсiя бiтумна, дорожна ЕКШ-50 т 0,357 19230,39 18333,33 519,99 377,07 
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64 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт 

м3 0,035117 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

65 +С112-38 Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі 
ширини, товщина 100,125 мм, ІV сорт 

м3 0,7004 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

66 +С112-57 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт 

м3 0,193462 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

67 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт 

м3 1,6608 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

68 +С112-89 Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 100,125 мм, ІІІ сорт 

м3 2,442615 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

69 +С112-158 Дошки обрізні з берези, липи, довжина 4-6,5 м, усі ширини, 
товщина 25, 32, 40 мм, ІІІ сорт 

м3 0,4888 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

70 +&С113-157-1 Труба сталева діаметром 89 мм т 3,46 35262,88 34725,00 275,38 262,50 
71 +С113-750 

варіант 1 
Решітка чавунна під дощоприймач тип ДБ-2 шт 613 10141,44 9900,00 42,59 198,85 

72 +С113-754 
варіант 8 

Люк чавунний тип "Т" із запірним простроєм з отворами 
d=18-20 мм 

шт 499 8021,36 7829,17 34,91 157,28 

73 +С113-754 
варіант 9 

Люк чавунний тип "Т" ( під стояки в колодязі) шт 150 8021,36 7829,17 34,91 157,28 

74 +С113-1885 
варіант 4 

Хомути для кріплення стояків в колодязях шт 85 123,33 120,83 0,08 2,42 

75 +С113-2312 
варіант 1 

Труби Е2-К РР-В, SN16 двошарові гофровані безнапірні для 
зовнішніх каналізаційних мереж діам. 160 мм 

м 6,06 622,03 608,81 1,02 12,20 

76 +С113-2315 
варіант 1 

Труби Е2-К РР-В, SN16 двошарові гофровані безнапірні для 
зовнішніх каналізаційних мереж діам. 300 мм 

м 3072,42 1937,84 1895,98 3,86 38,00 

77 +С113-2316 
варіант 1 

Труби Е2-К РР-В, SN16 двошарові гофровані безнапірні для 
зовнішніх каналізаційних мереж діам. 400 мм 

м 492,88 2994,55 2929,14 6,69 58,72 

78 +С113-2317 
варіант 1 

Труби Е2-К  РР-В, SN16 двошарові гофровані безнапірні 
для зовнішніх каналізаційних мереж діам. 500 мм 

м 358,55 3249,95 3175,41 10,82 63,72 

79 +С113-2318 
варіант 1 

Труби Е2-К  РР-В, SN16 двошарові гофровані безнапірні 
для зовнішніх каналізаційних мереж діам. 600 мм 

м 739,32 4356,23 4255,34 15,47 85,42 

80 +С113-2319 
варіант 1 

Труби Е2-К  РР-В, SN16 двошарові гофровані безнапірні 
для зовнішніх каналізаційних мереж діам. 800 мм 

м 337,34 7525,89 7349,92 28,40 147,57 

81 +С113-2320 
варіант 1 

Труби Е2-К РР-В, SN16 двошарові гофровані безнапірні для 
зовнішніх каналізаційних мереж діам. 1200 мм 

м 205,03 16064,26 15716,61 32,66 314,99 

82 +С113-2320 
варіант 2 

Труби Е2-К РР-В, SN16 двошарові гофровані безнапірні для 
зовнішніх каналізаційних мереж діам. 1000 мм 

м 278,76 11113,76 10863,18 32,66 217,92 

83 +С113-2343 Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 300 мм шт 507 154,37 151,33 0,01 3,03 
84 +С113-2344 Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 400 мм шт 56 238,97 234,27 0,01 4,69 
85 +С113-2345 Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 500 мм шт 59 514,55 504,45 0,01 10,09 
86 +С113-2346 Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 600 мм шт 122 976,76 957,60 0,01 19,15 
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87 +С113-2347 Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 800 мм шт 55 1578,51 1547,55 0,01 30,95 
88 +С113-2348 Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 1000 мм шт 46 2579,68 2529,09 0,01 50,58 
89 +С113-2348 

варіант 1 
Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 1200 мм шт 34 4142,49 4061,25 0,01 81,23 

90 С119-196 Шнек, діаметр 135 мм шт 60,2289 8211,84 8041,22 9,60 161,02 
91 С142-10-2 Вода м3 1212,85685 42,10 42,10   -       -     
92 +С1415-7976 

варіант 2 
Плита дна ПН-10 м3 2,52 9687,30 8909,57 587,78 189,95 

93 +С1415-7976 
варіант 3 

Плита дна ПН-15 м3 11,088 9114,99 8348,48 587,78 178,73 

94 +С1415-7976 
варіант 4 

Плита перекриття ПП 15-1 м3 24,752 12302,51 11473,50 587,78 241,23 

95 +С1415-7976 
варіант 5 

Плита перекриття ПП 10-1 м3 2,6 12937,61 12096,15 587,78 253,68 

96 +С1415-7976 
варіант 6 

Плита дна ПН-20 м3 17,11 12383,26 11552,67 587,78 242,81 

97 +С1415-7976 
варіант 7 

Плита перекриття ПП 20-1 м3 86,9 10969,54 10166,67 587,78 215,09 

98 +С1415-7976 
варіант 8 

Плита опорна ПО-7 м3 68,629 15421,50 14531,34 587,78 302,38 

99 +С1415-7976 
варіант 9 

Плита перекриття КП4 м3 36,952 9692,25 8914,43 587,78 190,04 

100 +С1415-7976 
варіант 10 

Плита перекриття ПП 15-1-П м3 6,528 12248,44 11420,49 587,78 240,17 

101 +С1415-7976 
варіант 11 

Плита перекриття ПП 20-1-П м3 2,2 13108,45 12263,64 587,78 257,03 

102 +С1415-7976 
варіант 12 

Плита перекриття КПд-4 м3 12,518 18077,57 17135,33 587,78 354,46 

103 +С1415-7976 
варіант 13 

Плита перекриття 1ПП 15-2 м3 0,56 12775,79 11937,50 587,78 250,51 

104 +С1415-7976 
варіант 14 

Плита перекриття КП3 м3 37,048 10379,18 9587,89 587,78 203,51 

105 +С1415-7976 
варіант 15 

Плита перекриття КПд-2 м3 7,923 13835,08 12976,02 587,78 271,28 

106 +С1415-7976 
варіант 16 

Плита перекриття КП-2 м3 2,268 10427,15 9634,92 587,78 204,45 

107 +С1415-8014 
варіант 1 

Кільця для оглядових колодязів водопровідних та 
каналізаційних мереж, висота кільця 0,89-1,19 м, та 
шахтних колодязів, висота кільця 1 м, внутрішній діаметр 
1000 мм 

м 0,9 1702,14 1508,89 159,87 33,38 
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108 +С1415-8015 
варіант 1 

Кільця для оглядових колодязів водопровідних та 
каналізаційних мереж, висота кільця 0,89-1,19 м, та 
шахтних колодязів, висота кільця 1 м, внутрішній діаметр 
1500 мм 

м 14,4 2574,32 2251,11 272,73 50,48 

109 +С1415-8016 Кільця для оглядових колодязів водопровідних та 
каналізаційних мереж, висота кільця 0,89-1,19 м, та 
шахтних колодязів, висота кільця 1 м, внутрішній діаметр 
2000 мм 

м 31,5 4264,02 3787,78 392,63 83,61 

110 +С1415-8023 Кільця для оглядових колодязів водопровідних та 
каналізаційних мереж та шахтних колодязів, висота кільця 
0,29 м, внутрішній діаметр 1000 мм 

м 0,9 2883,07 2666,67 159,87 56,53 

111 +С1415-8024 Кільця для оглядових колодязів водопровідних та 
каналізаційних мереж та шахтних колодязів, висота кільця 
0,29 м, внутрішній діаметр 1500 мм 

м 0,3 4181,39 3826,67 272,73 81,99 

112 +С1415-8033 
варіант 1 

Кільця для оглядових колодязів водопровідних та 
каналізаційних мереж та шахтних колодязів, висота кільця 
0,59-0,71 м, внутрішній діаметр 1500 мм 

м 11,4 3030,48 2698,33 272,73 59,42 

113 +С1415-8034 Кільця для оглядових колодязів водопровідних та 
каналізаційних мереж та шахтних колодязів, висота кільця 
0,59-0,71 м, внутрішній діаметр 2000 мм 

м 11,4 5391,68 4893,33 392,63 105,72 

114 +С1415-8056 
варіант 5 

Сегменти КО-6 шт 775 417,29 395,00 14,11 8,18 

115 +С1415-8056 
варіант 6 

Дощоприймальний колодязь ЗП1 шт 127 1756,89 1708,33 14,11 34,45 

116 +С1415-8056 
варіант 7 

Дощоприймальний колодязь ЗП1 з днищем шт 617 2139,39 2083,33 14,11 41,95 

117 +С1415-8056 
варіант 8 

Дощоприймальний колодязь ЗП1 1/2 з днищем шт 16 752,87 724,00 14,11 14,76 

118 +С1421-9465 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 20-40 мм, марка М600 

м3 0,64836 1205,60 571,67 610,29 23,64 

119 +С1421-9601 
варіант 6 

Щебенево-піщана суміш С-5 м3 81,761 1365,25 687,50 650,98 26,77 

120 +С1421-9601 
варіант 8 

Щебенево-піщана суміш ЩПС Кр.Ц.М20, укріплена 
цементом 

м3 66,188 1707,97 1023,50 650,98 33,49 

121 +С1421-9835 
варіант 3 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах   покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 на 
БМПП 50/70-65 

т 34,886 6618,37 6138,00 350,60 129,77 

122 +С1421-9848 
варіант 3 

Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон 
щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у 
нижнiх шарах    покриттiв ,    крупнозернистi, тип А, марка 
1(на бітумі БМПА 50/70-60) 

т 69,252 6360,31 5885,00 350,60 124,71 
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123 +С1421-9853 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 
пористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, марка 1 

т 66,913 4155,58 3723,50 350,60 81,48 

124 +С1421-10419 
варіант 1 

Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 1ГП м 412 849,22 781,25 51,32 16,65 

125 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 24777,5 907,47 400,00 489,68 17,79 
126 +С1424-11596 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], 

крупність заповнювача більше 40 мм 
м3 24,13 3177,39 2017,50 1097,59 62,30 

127 +С1424-11600 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача більше 40 мм 

м3 153 3343,14 2180,00 1097,59 65,55 

128 +С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 24,308 3343,14 2180,00 1097,59 65,55 

129 +С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 м3 0,376 2890,30 1827,50 1006,13 56,67 
130 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 14,9747 2890,30 1827,50 1006,13 56,67 
131 +С1425-11696- 

2 
Розчин азбоцементний м3 1,692796 3269,23 2199,00 1006,13 64,10 

132 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 58,82 53,11 43,30 8,77 1,04 
133 +С1555-106 

варіант 1 
Геосітка композитна з комбінованого волокна оброблена 
бітумом з міцністю на розтяг не менше 50кН/м, АСМ-4 

м2 298,60886 150,57 147,50 0,12 2,95 

134 +С1555-106 
варіант 2 

Геосинтетичний матеріал ГТ.Н.Т-1 м2 330,7176 56,05 54,67 0,28 1,10 

135 С1545-104 Брухт металевий (зворотній матеріал) т 584,4332 3527,00 3527,00     

136 +С1545-104 
варіант 1 

Брухт металевий (зворотній матеріал) т 51,36 4500,00 4500,00     

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

137 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 515,0736 4,9416 4,9416     

138 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 7,9242 184,55 184,55     

139 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 12,209 186,09 186,09     

140 С1999-9009 Дрова м3 19,1837 119,13 119,13     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 грудня 2023 p. 
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                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах       
        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 07-01 
  

на будівництво : Облаштування та обстановка дороги 
  
  Кошторисна вартість об`єкта 161969,396 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 197,76368 тис.люд.год. 
  Кошторисна заробітна плата 21932,259 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений за поточними цінами станом на  26 грудня 2023  р. 

 № 
Ч. 
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 07-01-01  на влаштування тротуарів на острівцях безпеки (Тип Г) 143,745   -     143,745 0,22918 26,248   -     
2 07-01-02  на влаштування велодоріжки на острівцях безпеки (Тип В) 65,561   -     65,561 0,04797 5,461   -     
3 07-01-03  на влаштування технічних тротуарів на острівцях 

безпеки(Тип Е) 
918,05   -     918,05 1,58499 169,776   -     

4 07-01-04  на влаштування тротуарів та пішохідних доріжок (Тип Г) 60925,251   -     60925,251 100,28553 11195,338   -     
5 07-01-05  на влаштування велодоріжки (Тип В) 28155,475   -     28155,475 36,77398 3925,793   -     
6 07-01-06  на влаштування технічних тротуарів (Тип Е) 12558,828   -     12558,828 18,33590 2041,311   -     
7 07-01-07  на влаштування зупинок 9927,852   -     9927,852 12,21502 1336,546   -     
8 07-01-08  на придбання устаткування устаткування зупинки   -     3181,667 3181,667   -       -       -     
9 07-01-09  на дорожні знаки 2801,22   -     2801,22 3,71170 394   -     
10 07-01-010  на дорожню розмітку 6900,559   -     6900,559 4,25971 520,766   -     
11 07-01-011  на огородження 14864,625   -     14864,625 11,02119 1244,364   -     
12 07-01-012  на влаштування світлофорів 10979,341   -     10979,341 9,29851 1072,656   -     
13 07-01-013  на придбання устаткування устаткування світлофорів   -     10547,222 10547,222   -       -       -     
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
     Всього: 148240,507 13728,889 161969,396 197,76368 21932,259   -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  
 
 

    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Тетяна ЧЕРКАСЬКА 
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]   

  
 
 
 
 

    

Керівник кошторисного  ____________________________________________________________ Євген КОЛЕСНИК 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      
  
 

    

Склав ____________________________________________________________   
  
 
 

[підпис, ( ініціали, прізвище )]   

      

Перевірив ____________________________________________________________ Євген КОЛЕСНИК 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ 
до об`єктного кошторису №  07-01 

  

Номе- 
ри 

лока- 
льних 
кош- 
тори- 

сів 

Найменування 
локальних  кошторисів 

Робітники- 
будівельники 

Робітники- 
монтажники 

Робітники, 
зайняті на 

керуванні та 
обслуговуван- 

ні машин 

Роботи по 
перевезенню 

ґрунту і 
будівельного 

сміття 

Пусконала- 
годжувальний 

персонал 

Разом прямі 
витрати 

Загально- 
виробничі 
витрати 

Разом 
кошторисні 

витрати 

Трудомісткість, тис. люд.год. 

Заробітна плата, тис. грн. 

07-01- 
01 

влаштування тротуарів на 
острівцях безпеки (Тип Г) 

0,19711 __-__ 0,00751 __-__ __-__ 0,20462 0,02456 0,22918 
21,066   -     0,992   -       -     22,058 4,19 26,248 

07-01- 
02 

влаштування велодоріжки на 
острівцях безпеки (Тип В) 

0,03954 __-__ 0,00330 __-__ __-__ 0,04284 0,00513 0,04797 
4,142   -     0,442   -       -     4,584 0,877 5,461 

07-01- 
03 

влаштування технічних 
тротуарів на острівцях 
безпеки(Тип Е) 

1,37726 __-__ 0,03791 __-__ __-__ 1,41517 0,16982 1,58499 
135,656   -     5,141   -       -     140,797 28,979 169,776 

07-01- 
04 

влаштування тротуарів та 
пішохідних доріжок (Тип Г) 

87,04202 __-__ 2,49863 __-__ __-__ 89,54065 10,74488 100,28553 
9031,486   -     330,22   -       -     9361,706 1833,632 11195,338 

07-01- 
05 

влаштування велодоріжки (Тип 
В) 

32,05866 __-__ 0,77525 __-__ __-__ 32,83391 3,94007 36,77398 
3149,52   -     103,88   -       -     3253,4 672,393 3925,793 

07-01- 
06 

влаштування технічних 
тротуарів (Тип Е) 

15,94440 __-__ 0,42693 __-__ __-__ 16,37133 1,96457 18,33590 
1649,706   -     56,348   -       -     1706,054 335,257 2041,311 

07-01- 
07 

влаштування зупинок 10,64525 __-__ 0,26101 __-__ __-__ 10,90626 1,30876 12,21502 
1079,743   -     33,464   -       -     1113,207 223,339 1336,546 

07-01- 
08 

придбання устаткування 
устаткування зупинки 

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ 
  -       -       -       -       -       -       -       -     

07-01- 
09 

дорожні знаки 3,06590 0,12714 0,12378 __-__ __-__ 3,31682 0,39488 3,71170 
299,048 13,362 14,205   -       -     326,615 67,385 394 

07-01- 
010 

дорожню розмітку 1,43832 __-__ 2,32467 __-__ __-__ 3,76299 0,49672 4,25971 
140,291   -     295,71   -       -     436,001 84,765 520,766 

07-01- 
011 

огородження 7,77173 __-__ 2,06808 __-__ __-__ 9,83981 1,18138 11,02119 
768,027   -     274,736   -       -     1042,763 201,601 1244,364 

07-01- 
012 

влаштування світлофорів 4,14683 2,84501 1,36003 0,01724 __-__ 8,36911 0,92940 9,29851 
446,362 306,289 159,361 2,099   -     914,111 158,545 1072,656 

07-01- 
013 

придбання устаткування 
устаткування світлофорів 

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ 
  -       -       -       -       -       -       -       -     
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1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
  Разом : 163,72702 2,97215 9,88710 0,01724 __-__ 176,60351 21,16017 197,76368 
    16725,047 319,651 1274,499 2,099   -     18321,296 3610,963 21932,259 
                    

  
 
 

Склав __________________________   Перевірив _________________________ Євген КОЛЕСНИК 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах 
111-10 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01 

на влаштування тротуарів на острівцях безпеки (Тип Г) 
Облаштування та обстановка дороги 

  

Основа:   Кошторисна вартість 143,745  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № відомість обсягів робіт   Кошторисна трудомісткість 0,22918  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 26,248  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,7  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    
Коефiцiєнт до норм витрат труда 
робiтникiв-будiвельникiв=1,2      

  
                

    
Коефiцiєнт до норм витрат труда 
робiтникiв-монтажникiв=1,2      

  
                

    
Коефiцiєнт до витрат ресурсiв 
[машини i механiзми]=1,2      

  
                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,085      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
085      

  

                

1 КР18-22-1 Улаштування основ та покриттів з 
піщано-гравійних сумішей  оптимального 
гранулометричного складу одношарових, 
товщиною 12 см 

100м2 1,1889 3891,99 
936,83 

2910,95 
700,05 

4627 1114 3461 
832 

9,7780 
5,1915 

11,63 
6,17 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 КР18-22-4 
к=8 

Додаткові 8 см товщини 100м2 1,1889 206,98 
  -     

180,04 
30,73 

246   -     214 
37 

__-__ 
0,2708 

__-__ 
0,32 

3 С1421-9601 
варіант 4 

Щебенево-піщана суміш С-7 м3 30,055 1365,25 
  -     

__-__ 
  -     

41033   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

4 КР18-49-1 Улаштування покриттів з дрібнорозмірних 
фігурних елементів мощення [ФЭМ] 

100м2 1,1889 25505,38 
16781,53 

309,94 
103,13 

30323 19952 368 
123 

156,0056 
0,8597 

185,48 
1,02 

5 С1426-11789 
варіант 4 

Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 
мм 

м2 106,05 368,24 
  -     

__-__ 
  -     

39052   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 С1426-11789 
варіант 1 

Бруківка "Габбро" м2 6,7569 368,24 
  -     

__-__ 
  -     

2488   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

7 С1426-11789 
варіант 3 

Тактильна плитка 300х300х60 м2 7,272 1943,48 
  -     

__-__ 
  -     

14133   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по кошторису 131902 21066 4043 
992 

  197,11 
7,51 

      Разом будівельні роботи, грн. 131902         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 106793         

           всього заробiтна плата, грн. 22058         

      Загальновиробничi витрати, грн. 11843         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 24,56         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4190         

      Всього будівельні роботи, грн. 143745         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 143745         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 229,18         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 26248         

                

  
  
 

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  
 
 

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01 
на влаштування тротуарів на острівцях безпеки (Тип Г) 

 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 197,11 106,88       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,7         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 7,51 131,91       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 5,2         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 24,56 170,61       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 229,18         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,7         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,82041 426,27       

7 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 0,65014 1128,44       

8 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т маш. год 2,02781 511,10       

9 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 
т 

маш. год 1,87302 637,18       

10 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т маш. год 0,13932 1073,02       

11 КБМ212-1551 Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, 
маса понад 100 кг 

маш. год 0,21671 86,61       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 0,65014 864,25       

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

13 С142-10-2 Вода м3 4,98149 42,10 42,10   -       -     
14 +С1421-9601 

варіант 4 
Щебенево-піщана суміш С-7 м3 30,055 1365,25 687,50 650,98 26,77 

15 +С1421-9656-4 Суміш піскоцементна м3 6,574617 1502,47 983,33 489,68 29,46 
16 +С1426-11789 

варіант 1 
Бруківка "Габбро" м2 6,7569 368,24 307,50 53,52 7,22 

17 +С1426-11789 
варіант 3 

Тактильна плитка 300х300х60 м2 7,272 1943,48 1851,85 53,52 38,11 

18 +С1426-11789 
варіант 4 

Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм м2 106,05 368,24 307,50 53,52 7,22 

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 грудня 2023 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах 
111-10 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02 

на влаштування велодоріжки на острівцях безпеки (Тип В) 
Облаштування та обстановка дороги 

  

Основа:   Кошторисна вартість 65,561  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № відомість обсягів робіт   Кошторисна трудомісткість 0,04797  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 5,461  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,5  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    
Коефiцiєнт до норм витрат труда 
робiтникiв-будiвельникiв=1,2      

  
                

    
Коефiцiєнт до норм витрат труда 
робiтникiв-монтажникiв=1,2      

  
                

    
Коефiцiєнт до витрат ресурсiв 
[машини i механiзми]=1,2      

  
                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,085      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
085      

  

                

1 КР18-22-1 Улаштування основ та покриттів з 
піщано-гравійних сумішей  оптимального 
гранулометричного складу одношарових, 
товщиною 12 см 

100м2 0,604 3891,99 
936,83 

2910,95 
700,05 

2351 566 1758 
423 

9,7780 
5,1915 

5,91 
3,14 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 КР18-22-4 
к=8 

Додаткові 8 см товщини 100м2 0,604 206,98 
  -     

180,04 
30,73 

125   -     109 
19 

__-__ 
0,2708 

__-__ 
0,16 

3 С1421-9601 
варіант 4 

Щебенево-піщана суміш С-7 м3 15,269 1365,25 
  -     

__-__ 
  -     

20846   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

4 КР18-46-1 Улаштування одношарових 
асфальтобетонних покриттів доріжок та 
тротуарів із дрібнозернистої 
асфальтобетонної суміші товщиною 3 см 

100м2 0,604 5873,79 
3599,82 

__-__ 
  -     

3548 2174 __-__ 
  -     

33,8520 
  -     

20,45 
  -     

5 КР18-46-2 
к=4 

Додаткові 2см товщини шару 100м2 0,604 2320,50 
2320,50 

__-__ 
  -     

1402 1402 __-__ 
  -     

21,8215 
  -     

13,18 
  -     

6 С1421-9835 
варіант 2 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі 
[асфальтобетон щільний] 
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах   покриттів, дрібнозернисті, 
тип В, марка 1 БНД 70/100 

т 7,236 4811,95 
  -     

__-__ 
  -     

34819   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по кошторису 63091 4142 1867 
442 

  39,54 
3,3 

      Разом будівельні роботи, грн. 63091         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 57082         

           всього заробiтна плата, грн. 4584         

      Загальновиробничi витрати, грн. 2470         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,13         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 877         

      Всього будівельні роботи, грн. 65561         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 65561         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 47,97         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 5461         

                

  
 
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  
 

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02 
на влаштування велодоріжки на острівцях безпеки (Тип В) 

 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 39,54 104,77       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,5         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 3,3 133,79       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 5,3         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 5,13 170,98       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 47,97         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,5         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 0,33029 1128,44       

7 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т маш. год 1,03019 511,10       

8 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 
т 

маш. год 0,95155 637,18       

9 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т маш. год 0,0707767 1073,02       

10 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 0,33029 864,25       

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 +С111-1555 Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт т 0,03624 30337,30 29133,96 608,49 594,85 
12 С142-10-2 Вода м3 1,02076 42,10 42,10   -       -     
13 +С1421-9601 

варіант 4 
Щебенево-піщана суміш С-7 м3 15,269 1365,25 687,50 650,98 26,77 

14 +С1421-9835 
варіант 2 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах   покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1 
БНД 70/100 

т 7,236 4811,95 4367,00 350,60 94,35 

15 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 0,302 907,47 400,00 489,68 17,79 
  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 грудня 2023 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  
 

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах 
111-10 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03 

на влаштування технічних тротуарів на острівцях безпеки(Тип Е) 
Облаштування та обстановка дороги 

  

Основа:   Кошторисна вартість 918,050  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № відомість обсягів робіт   Кошторисна трудомісткість 1,58499  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 169,776  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,1  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    
Коефiцiєнт до норм витрат труда 
робiтникiв-будiвельникiв=1,2      

  
                

    
Коефiцiєнт до норм витрат труда 
робiтникiв-монтажникiв=1,2      

  
                

    
Коефiцiєнт до витрат ресурсiв 
[машини i механiзми]=1,2      

  
                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,085      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
085      

  

                

1 КР18-22-1 Улаштування основ та покриттів з 
піщано-гравійних сумішей  оптимального 
гранулометричного складу одношарових, 
товщиною 12 см 

100м2 2,4304 3891,99 
936,83 

2910,95 
700,05 

9459 2277 7075 
1701 

9,7780 
5,1915 

23,76 
12,62 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 КР18-22-4 
к=8 

Додаткові 8 см товщини 100м2 2,4304 206,98 
  -     

180,04 
30,73 

503   -     438 
75 

__-__ 
0,2708 

__-__ 
0,66 

3 С1421-9601 
варіант 4 

Щебенево-піщана суміш С-7 м3 61,441 1365,25 
  -     

__-__ 
  -     

83882   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

4 КР18-49-1 Улаштування покриттів з дрібнорозмірних 
фігурних елементів мощення [ФЭМ] 

100м2 2,4304 25505,38 
16781,53 

309,94 
103,13 

61988 40786 753 
251 

156,0056 
0,8597 

379,16 
2,09 

5 С1426-11789 
варіант 5 

Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 
мм (червоного кольору) 

м2 245,4704 590,09 
  -     

__-__ 
  -     

144850   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 КР18-30-1 Установлення бетонних поребриків на 
бетонну основу 

м 100 341,68 
164,66 

__-__ 
  -     

34168 16466 __-__ 
  -     

1,7186 
  -     

171,86 
  -     

7 & С1421- 
10426-2 

Каменi бортовi БР100.20.8 м 100 197,46 
  -     

__-__ 
  -     

19746   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

8 С1421-9453 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка 
М1000 і більше 

м3 4,8 1247,10 
  -     

__-__ 
  -     

5986   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 КР18-29-4 Установлення бортових каменів природних 
при інших видах покриттів 

100м 3,37 44695,85 
22308,72 

998,34 
287,86 

150625 75180 3364 
970 

235,0761 
2,0337 

792,21 
6,85 

10 С1421-10419 Камені бортові із вивержених гірських порід, 
марка 1ГП 

м 337 849,22 
  -     

__-__ 
  -     

286187   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 КР18-20-4 Улаштування пiдстильних та 
вирiвнювальних шарiв основи iз щебеню 

100м3 0,2022 48055,91 
4685,29 

43075,92 
10602,00 

9717 947 8710 
2144 

50,7780 
77,5922 

10,27 
15,69 

12 С1421-9453 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка 
М1000 і більше 

м3 25,4772 1247,10 
  -     

__-__ 
  -     

31773   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по кошторису 838884 135656 20340 
5141 

  1377,26 
37,91 

      Разом будівельні роботи, грн. 838884         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 682888         

           всього заробiтна плата, грн. 140797         

      Загальновиробничi витрати, грн. 79166         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 169,82         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 28979         

      Всього будівельні роботи, грн. 918050         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 918050         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1584,99         
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    Кошторисна заробiтна плата, грн. 169776         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  
 

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-03 
на влаштування технічних тротуарів на острівцях безпеки(Тип Е) 

 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 1377,26 98,50       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,1         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 37,91 135,61       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 5,4         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 169,82 170,65       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 1584,99         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,1         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 4,82651 697,07       

7 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 1,67712 426,27       

8 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 1,11624 848,76       

9 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 2,17938 1128,44       

10 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т маш. год 7,55461 511,10       

11 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 
т 

маш. год 10,76855 637,18       

12 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т маш. год 0,53226 1073,02       
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13 КБМ212-1551 Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, 
маса понад 100 кг 

маш. год 0,44301 86,61       

14 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 1,760794 864,25       

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

15 С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,00337 28647,43 27733,12 352,60 561,71 
16 +С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення 

бездобавковий, марка 400 
т 0,14 4357,64 3871,18 401,02 85,44 

17 +С112-38 Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі 
ширини, товщина 100,125 мм, ІV сорт 

м3 0,5729 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

18 С142-10-2 Вода м3 12,59878 42,10 42,10   -       -     
19 +С1421-9453 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 

фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше 
м3 30,2772 1247,10 571,67 650,98 24,45 

20 +С1421-9601 
варіант 4 

Щебенево-піщана суміш С-7 м3 61,441 1365,25 687,50 650,98 26,77 

21 +С1421-9656-4 Суміш піскоцементна м3 13,440112 1502,47 983,33 489,68 29,46 
22 +С1421-10419 Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 1ГП м 337 849,22 781,25 51,32 16,65 
23 +&С1421- 

10426-2 
Каменi бортовi БР100.20.8 м 100 197,46 181,00 12,59 3,87 

24 +С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 24,983 3343,14 2180,00 1097,59 65,55 

25 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,2022 2890,30 1827,50 1006,13 56,67 
26 +С1426-11789 

варіант 5 
Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм (червоного 
кольору) 

м2 245,4704 590,09 525,00 53,52 11,57 

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 грудня 2023 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  
 

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах 
111-10 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-04 

на влаштування тротуарів та пішохідних доріжок (Тип Г) 
Облаштування та обстановка дороги 

  

Основа:   Кошторисна вартість 60925,251  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № відомість обсягів робіт   Кошторисна трудомісткість 100,28553  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 11195,338  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,5  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,085      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
085      

  

                

1 КР18-22-1 Улаштування основ та покриттів з 
піщано-гравійних сумішей  оптимального 
гранулометричного складу одношарових, 
товщиною 12 см 

100м2 454,8583 3250,69 
780,69 

2425,79 
583,37 

1478603 355103 1103391 
265351 

8,1484 
4,3262 

3706,34 
1967,82 

2 КР18-22-4 
к=8 

Додаткові 8 см товщини 100м2 454,8583 176,97 
  -     

150,03 
25,61 

80496   -     68242 
11649 

__-__ 
0,2257 

__-__ 
102,65 

3 С1421-9601 
варіант 4 

Щебенево-піщана суміш С-7 м3 11498,81 
8 

1365,25 
  -     

__-__ 
  -     

15698761   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

4 КР18-49-1 Улаштування покриттів з дрібнорозмірних 
фігурних елементів мощення [ФЭМ] 

100м2 454,8583 22656,80 
13984,61 

258,28 
85,94 

10305634 6361016 117481 
39091 

130,0047 
0,7164 

59133,72 
325,87 
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5 С1426-11789 
варіант 4 

Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 
мм 

м2 43909,20 
46 

368,24 
  -     

__-__ 
  -     

16169126   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 С1426-11789 
варіант 1 

Бруківка "Габбро" м2 1104,94 368,24 
  -     

__-__ 
  -     

406883   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

7 С1426-11789 
варіант 3 

Тактильна плитка 300х300х60 м2 926,5437 1943,48 
  -     

__-__ 
  -     

1800719   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

8 КР18-30-1 Установлення бетонних поребриків на 
бетонну основу 

м 14356 314,24 
137,22 

__-__ 
  -     

4511229 1969930 __-__ 
  -     

1,4322 
  -     

20560,66 
  -     

9 & С1421- 
10426-2 

Каменi бортовi БР100.20.8 м 14356 197,46 
  -     

__-__ 
  -     

2834736   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

10 КР18-29-4 Установлення бортових каменів природних 
при інших видах покриттів 

100м 18,35 40811,34 
18590,60 

831,95 
239,88 

748888 341138 15266 
4402 

195,8968 
1,6948 

3594,71 
31,1 

11 С1421-10419 Камені бортові із вивержених гірських порід, 
марка 1ГП 

м 1835 849,22 
  -     

__-__ 
  -     

1558319   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

12 КР18-20-4 Улаштування пiдстильних та 
вирiвнювальних шарiв основи iз щебеню 

100м3 1,101 40095,71 
3904,41 

35896,60 
8835,00 

44145 4299 39522 
9727 

42,3150 
64,6601 

46,59 
71,19 

13 С1421-9453 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка 
М1000 і більше 

м3 138,726 1247,10 
  -     

__-__ 
  -     

173005   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по кошторису 55810544 9031486 1343902 
330220 

  87042,02 
2498,63 

      Разом будівельні роботи, грн. 55810544         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 45435156         

           всього заробiтна плата, грн. 9361706         

      Загальновиробничi витрати, грн. 5114707         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10744,88         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1833632         

      Всього будівельні роботи, грн. 60925251         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 60925251         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 100285,53         
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    Кошторисна заробiтна плата, грн. 11195338         

                

  
  
 

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  
 
 

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-04 
на влаштування тротуарів та пішохідних доріжок (Тип Г) 

 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 87042,02 103,76       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,5         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 2498,63 132,16       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 5,3         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 10744,88 170,65       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 100285,53         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,5         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 21,90073 697,07       

7 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 261,56627 426,27       

8 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 5,06504 848,76       

9 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 211,13744 1128,44       

10 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т маш. год 661,98272 511,10       

11 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 
т 

маш. год 628,64998 637,18       

12 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т маш. год 45,53982 1073,02       
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13 КБМ212-1551 Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, 
маса понад 100 кг 

маш. год 69,09298 86,61       

14 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 209,23805 864,25       

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

15 С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,01835 28647,43 27733,12 352,60 561,71 
16 +С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення 

бездобавковий, марка 400 
т 20,0984 4357,64 3871,18 401,02 85,44 

17 +С112-38 Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі 
ширини, товщина 100,125 мм, ІV сорт 

м3 3,1195 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

18 С142-10-2 Вода м3 2057,12328 42,10 42,10   -       -     
19 +С1421-9453 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 

фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше 
м3 138,726 1247,10 571,67 650,98 24,45 

20 +С1421-9601 
варіант 4 

Щебенево-піщана суміш С-7 м3 11498,818 1365,25 687,50 650,98 26,77 

21 +С1421-9656-4 Суміш піскоцементна м3 2515,366399 1502,47 983,33 489,68 29,46 
22 +С1421-10419 Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 1ГП м 1835 849,22 781,25 51,32 16,65 
23 +&С1421- 

10426-2 
Каменi бортовi БР100.20.8 м 14356 197,46 181,00 12,59 3,87 

24 +С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 840,421 3343,14 2180,00 1097,59 65,55 

25 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 1,101 2890,30 1827,50 1006,13 56,67 
26 +С1426-11789 

варіант 1 
Бруківка "Габбро" м2 1104,94 368,24 307,50 53,52 7,22 

27 +С1426-11789 
варіант 3 

Тактильна плитка 300х300х60 м2 926,5437 1943,48 1851,85 53,52 38,11 

28 +С1426-11789 
варіант 4 

Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм м2 43909,2046 368,24 307,50 53,52 7,22 

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 грудня 2023 p. 
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                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах 
111-10 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-05 

на влаштування велодоріжки (Тип В) 
Облаштування та обстановка дороги 

  

Основа:   Кошторисна вартість 28155,475  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № відомість обсягів робіт   Кошторисна трудомісткість 36,77398  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 3925,793  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,0  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,085      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
085      

  

                

1 КР18-22-1 Улаштування основ та покриттів з 
піщано-гравійних сумішей  оптимального 
гранулометричного складу одношарових, 
товщиною 12 см 

100м2 162,1461 3250,69 
780,69 

2425,79 
583,37 

527087 126586 393332 
94591 

8,1484 
4,3262 

1321,22 
701,48 

2 КР18-22-4 
к=8 

Додаткові 8 см товщини 100м2 162,1461 176,97 
  -     

150,03 
25,61 

28695   -     24327 
4153 

__-__ 
0,2257 

__-__ 
36,59 

3 С1421-9601 
варіант 4 

Щебенево-піщана суміш С-7 м3 4099,053 1365,25 
  -     

__-__ 
  -     

5596232   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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4 КР18-46-1 Улаштування одношарових 
асфальтобетонних покриттів доріжок та 
тротуарів із дрібнозернистої 
асфальтобетонної суміші товщиною 3 см 

100м2 162,1461 5273,82 
2999,85 

__-__ 
  -     

855129 486414 __-__ 
  -     

28,2100 
  -     

4574,14 
  -     

5 КР18-46-2 
к=4 

Додаткові 2см товщини шару 100м2 162,1461 1933,75 
1933,75 

__-__ 
  -     

313550 313550 __-__ 
  -     

18,1846 
  -     

2948,56 
  -     

6 С1421-9835 
варіант 2 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі 
[асфальтобетон щільний] 
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах   покриттів, дрібнозернисті, 
тип В, марка 1 БНД 70/100 

т 1942,51 4811,95 
  -     

__-__ 
  -     

9347261   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

7 КР18-30-1 Установлення бетонних поребриків на 
бетонну основу 

м 15285 314,24 
137,22 

__-__ 
  -     

4803158 2097408 __-__ 
  -     

1,4322 
  -     

21891,18 
  -     

8 & С1421- 
10426-2 

Каменi бортовi БР100.20.8 м 15285 197,46 
  -     

__-__ 
  -     

3018176   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 С1421-9453 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка 
М1000 і більше 

м3 733,68 1247,10 
  -     

__-__ 
  -     

914972   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

10 КР18-29-4 Установлення бортових каменів природних 
при інших видах покриттів 

100м 6,67 40811,34 
18590,60 

831,95 
239,88 

272212 123999 5549 
1600 

195,8968 
1,6948 

1306,63 
11,3 

11 С1421-10419 Камені бортові із вивержених гірських порід, 
марка 1ГП 

м 667 849,22 
  -     

__-__ 
  -     

566430   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

12 КР18-20-4 Улаштування пiдстильних та 
вирiвнювальних шарiв основи iз щебеню 

100м3 0,4002 40095,71 
3904,41 

35896,60 
8835,00 

16046 1563 14366 
3536 

42,3150 
64,6601 

16,93 
25,88 

13 С1421-9453 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка 
М1000 і більше 

м3 50,4252 1247,10 
  -     

__-__ 
  -     

62885   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по кошторису 26321833 3149520 437574 
103880 

  32058,66 
775,25 

      Разом будівельні роботи, грн. 26321833         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 22734739         

           всього заробiтна плата, грн. 3253400         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1833642         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3940,07         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 672393         

      Всього будівельні роботи, грн. 28155475         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 28155475         
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    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 36773,98         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 3925793         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-05 
на влаштування велодоріжки (Тип В) 

 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 32058,66 98,24       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,0         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 775,25 133,99       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 5,3         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 3940,07 170,65       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 36773,98         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,0         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 7,96065 697,07       

7 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 1,84108 848,76       

8 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 75,2925 1128,44       

9 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т маш. год 236,08947 511,10       

10 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 
т 

маш. год 224,31947 637,18       

11 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т маш. год 16,24173 1073,02       

12 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 74,60209 864,25       
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    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

13 С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,00667 28647,43 27733,12 352,60 561,71 
14 +С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення 

бездобавковий, марка 400 
т 21,399 4357,64 3871,18 401,02 85,44 

15 +С111-1555 Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт т 9,728766 30337,30 29133,96 608,49 594,85 
16 +С112-38 Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі 

ширини, товщина 100,125 мм, ІV сорт 
м3 1,1339 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

17 С142-10-2 Вода м3 429,67831 42,10 42,10   -       -     
18 +С1421-9453 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 

фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше 
м3 784,1052 1247,10 571,67 650,98 24,45 

19 +С1421-9601 
варіант 4 

Щебенево-піщана суміш С-7 м3 4099,053 1365,25 687,50 650,98 26,77 

20 +С1421-9835 
варіант 2 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах   покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1 
БНД 70/100 

т 1942,51 4811,95 4367,00 350,60 94,35 

21 +С1421-10419 Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 1ГП м 667 849,22 781,25 51,32 16,65 
22 +&С1421- 

10426-2 
Каменi бортовi БР100.20.8 м 15285 197,46 181,00 12,59 3,87 

23 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 81,07305 907,47 400,00 489,68 17,79 
24 +С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 

крупність заповнювача більше 20 до 40 мм 
м3 818,888 3343,14 2180,00 1097,59 65,55 

25 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,4002 2890,30 1827,50 1006,13 56,67 
  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 грудня 2023 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах 
111-10 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-06 

на влаштування технічних тротуарів (Тип Е) 
Облаштування та обстановка дороги 

  

Основа:   Кошторисна вартість 12558,828  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № відомість обсягів робіт   Кошторисна трудомісткість 18,3359  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 2041,311  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,5  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,085      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
085      

  

                

1 КР18-22-1 Улаштування основ та покриттів з 
піщано-гравійних сумішей  оптимального 
гранулометричного складу одношарових, 
товщиною 12 см 

100м2 79,9678 3250,69 
780,69 

2425,79 
583,37 

259951 62430 193985 
46651 

8,1484 
4,3262 

651,61 
345,96 

2 КР18-22-4 
к=8 

Додаткові 8 см товщини 100м2 79,9678 176,97 
  -     

150,03 
25,61 

14152   -     11998 
2048 

__-__ 
0,2257 

__-__ 
18,05 

3 С1421-9601 
варіант 4 

Щебенево-піщана суміш С-7 м3 2021,586 1365,25 
  -     

__-__ 
  -     

2759970   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

4 КР18-49-1 Улаштування покриттів з дрібнорозмірних 
фігурних елементів мощення [ФЭМ] 

100м2 79,9678 22656,80 
13984,61 

258,28 
85,94 

1811814 1118318 20654 
6872 

130,0047 
0,7164 

10396,19 
57,29 
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5 С1426-11789 
варіант 5 

Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 
мм (червоного кольору) 

м2 8076,747 
8 

590,09 
  -     

__-__ 
  -     

4766008   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 КР18-30-1 Установлення бетонних поребриків на 
бетонну основу 

м 3279 314,24 
137,22 

__-__ 
  -     

1030393 449944 __-__ 
  -     

1,4322 
  -     

4696,18 
  -     

7 & С1421- 
10426-2 

Каменi бортовi БР100.20.8 м 3279 197,46 
  -     

__-__ 
  -     

647471   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

8 С1421-9453 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка 
М1000 і більше 

м3 157,39 1247,10 
  -     

__-__ 
  -     

196281   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 КР18-29-4 Установлення бортових каменів природних 
при інших видах покриттів 

100м 1,01 40811,34 
18590,60 

831,95 
239,88 

41219 18777 840 
242 

195,8968 
1,6948 

197,86 
1,71 

10 С1421-10419 Камені бортові із вивержених гірських порід, 
марка 1ГП 

м 101 849,22 
  -     

__-__ 
  -     

85771   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 КР18-20-4 Улаштування пiдстильних та 
вирiвнювальних шарiв основи iз щебеню 

100м3 0,0606 40095,71 
3904,41 

35896,60 
8835,00 

2430 237 2175 
535 

42,3150 
64,6601 

2,56 
3,92 

12 С1421-9453 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка 
М1000 і більше 

м3 7,6356 1247,10 
  -     

__-__ 
  -     

9522   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по кошторису 11624982 1649706 229652 
56348 

  15944,4 
426,93 

      Разом будівельні роботи, грн. 11624982         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 9745624         

           всього заробiтна плата, грн. 1706054         

      Загальновиробничi витрати, грн. 933846         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1964,57         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 335257         

      Всього будівельні роботи, грн. 12558828         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 12558828         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 18335,9         
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    Кошторисна заробiтна плата, грн. 2041311         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  
 
 

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-06 
на влаштування технічних тротуарів (Тип Е) 

 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 15944,4 103,47       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,5         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 426,93 131,99       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 5,2         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 1964,57 170,65       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 18335,9         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,5         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 1,205435 697,07       

7 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 45,98548 426,27       

8 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 0,27878 848,76       

9 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 36,6537 1128,44       

10 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т маш. год 114,51371 511,10       

11 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 
т 

маш. год 106,71892 637,18       

12 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т маш. год 7,87066 1073,02       
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13 КБМ212-1551 Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, 
маса понад 100 кг 

маш. год 12,14711 86,61       

14 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 36,54916 864,25       

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

15 С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,00101 28647,43 27733,12 352,60 561,71 
16 +С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення 

бездобавковий, марка 400 
т 4,5906 4357,64 3871,18 401,02 85,44 

17 +С112-38 Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі 
ширини, товщина 100,125 мм, ІV сорт 

м3 0,1717 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

18 С142-10-2 Вода м3 368,27928 42,10 42,10   -       -     
19 +С1421-9453 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 

фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше 
м3 165,0256 1247,10 571,67 650,98 24,45 

20 +С1421-9601 
варіант 4 

Щебенево-піщана суміш С-7 м3 2021,586 1365,25 687,50 650,98 26,77 

21 +С1421-9656-4 Суміш піскоцементна м3 442,221934 1502,47 983,33 489,68 29,46 
22 +С1421-10419 Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 1ГП м 101 849,22 781,25 51,32 16,65 
23 +&С1421- 

10426-2 
Каменi бортовi БР100.20.8 м 3279 197,46 181,00 12,59 3,87 

24 +С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 173,188 3343,14 2180,00 1097,59 65,55 

25 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,0606 2890,30 1827,50 1006,13 56,67 
26 +С1426-11789 

варіант 5 
Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм (червоного 
кольору) 

м2 8076,7478 590,09 525,00 53,52 11,57 

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 грудня 2023 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  
 

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах 
111-10 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-07 

на влаштування зупинок 
Облаштування та обстановка дороги 

  

Основа:   Кошторисна вартість 9927,852  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № відомість обсягів робіт   Кошторисна трудомісткість 12,21502  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 1336,546  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,3  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,085      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
085      

  

                

                        
     Роздiл 1. Улаштування посадкових 

майданчиків та місць під автопавільйони 
(Тип Г) автобусних зупинок  

          

  

      

1 КР18-22-1 Улаштування основ та покриттів з 
піщано-гравійних сумішей  оптимального 
гранулометричного складу одношарових, 
товщиною 12 см 

100м2 19,651 3250,69 
780,69 

2425,79 
583,37 

63879 15341 47669 
11464 

8,1484 
4,3262 

160,12 
85,01 

2 КР18-22-4 
к=8 

Додаткові 8 см товщини 100м2 19,651 176,97 
  -     

150,03 
25,61 

3478   -     2948 
503 

__-__ 
0,2257 

__-__ 
4,43 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 С1421-9601 
варіант 4 

Щебенево-піщана суміш С-7 м3 496,777 1365,25 
  -     

__-__ 
  -     

678225   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

4 КР18-49-1 Улаштування покриттів з дрібнорозмірних 
фігурних елементів мощення [ФЭМ] 

100м2 19,651 22656,80 
13984,61 

258,28 
85,94 

445229 274812 5075 
1689 

130,0047 
0,7164 

2554,72 
14,08 

5 С1426-11789 
варіант 9 

Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 
мм (без фаскові) 

м2 1576,155 
5 

368,24 
  -     

__-__ 
  -     

580404   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 С1426-11789 
варіант 3 

Тактильна плитка 300х300х60 м2 408,5955 1943,48 
  -     

__-__ 
  -     

794097   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

7 КР18-30-1 Установлення бетонних поребриків на 
бетонну основу 

м 240 314,24 
137,22 

__-__ 
  -     

75418 32933 __-__ 
  -     

1,4322 
  -     

343,73 
  -     

8 & С1421- 
10426-2 

Каменi бортовi БР100.20.8 м 240 197,46 
  -     

__-__ 
  -     

47390   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 С1421-9453 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка 
М1000 і більше 

м3 11,52 1247,10 
  -     

__-__ 
  -     

14367   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 2702487 323086 55692 
13656 

  3058,57 
103,52 

      Разом будівельні роботи, грн. 2702487         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2323709         

           всього заробiтна плата, грн. 336742         

      Загальновиробничi витрати, грн. 182056         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 379,46         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 64754         

      Всього будівельні роботи, грн. 2884543         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 2884543         

                        
     Роздiл 2. Улаштування посадкових 

майданчиків трамвайних зупинок (Тип Ж)  

          
  

      

10 КР18-22-1 Улаштування основ та покриттів з 
піщано-гравійних сумішей  оптимального 
гранулометричного складу одношарових, 
товщиною 12 см 

100м2 7,4063 3250,69 
780,69 

2425,79 
583,37 

24076 5782 17966 
4321 

8,1484 
4,3262 

60,35 
32,04 

11 КР18-22-4 
к=8 

Додаткові 8 см товщини 100м2 7,4063 176,97 
  -     

150,03 
25,61 

1311   -     1111 
190 

__-__ 
0,2257 

__-__ 
1,67 

12 С1421-9601 
варіант 4 

Щебенево-піщана суміш С-7 м3 187,231 1365,25 
  -     

__-__ 
  -     

255617   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13 КР18-33-1 Улаштування основ міських проїздів 
товщиною шару 16 см 

100м2 7,4063 64150,64 
5235,49 

2032,34 
353,66 

475119 38776 15052 
2619 

52,3079 
3,1198 

387,41 
23,11 

14 КР18-33-2 Зменьшення товщини на 1 см 100м2 -7,4063 3386,53 
101,00 

__-__ 
  -     

-25082 -748 __-__ 
  -     

1,0091 
  -     

-7,47 
  -     

15 КБ11-33-7 Улаштування покриттів з гранітних плит, 
кількість плит на 1 м2 до 4 шт 

100м2 7,4063 81003,26 
68580,17 

774,64 
547,70 

599934 507925 5737 
4056 

685,1851 
4,8415 

5074,69 
35,86 

16 С1421-10298 
варіант 1 

Термооброблена ганітна плитка розміром 
300х600х40 мм 

м2 633,6 2967,18 
  -     

__-__ 
  -     

1880005   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

17 С1426-11789 
варіант 3 

Тактильна плитка 300х300х60 м2 138,7134 1943,48 
  -     

__-__ 
  -     

269587   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

18 & С1113- 
295-27 

Універсальний клей для плитки великого 
формату Sika MasterTile15 

кг 1777,512 73,75 
  -     

__-__ 
  -     

131092   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

19 КР2-12-1 Улаштування основи 100 м3 0,6022 56930,35 
53555,73 

3353,15 
1162,47 

34283 32251 2019 
700 

549,0643 
9,6755 

330,65 
5,83 

20 С1421-9601 
варіант 4 

Щебенево-піщана суміш С-7 м3 73,4684 1365,25 
  -     

__-__ 
  -     

100303   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

21 КР18-29-2 Установлення L подібного блоку 100м 5,82 35434,17 
13213,43 

831,95 
239,88 

206227 76902 4842 
1396 

136,7426 
1,6948 

795,84 
9,86 

22 & С1416- 
8684-5 

Блок L-подібний (В600хШ500хД400 мм) V=0, 
036м3 

шт 1455 1055,31 
  -     

__-__ 
  -     

1535476   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

23 КР18-52-5 Улаштування огорожі 100м 4,27 39570,16 
22428,37 

5317,33 
1528,43 

168965 95769 22705 
6526 

221,3617 
11,5046 

945,21 
49,12 

24 С121-296 
варіант 1 

Огорожа С2-РМ-2,0 ДСТУ 8751 (37,9 кг/2,00 
п.м) 

т 8,092 117620,00 
  -     

__-__ 
  -     

951781   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 6608694 756657 69432 
19808 

  7586,68 
157,49 

      Разом будівельні роботи, грн. 6608694         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5782605         

           всього заробiтна плата, грн. 776465         

      Загальновиробничi витрати, грн. 434615         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 929,3         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 158585         

      Всього будівельні роботи, грн. 7043309         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 7043309         

      Разом прямі витрати по кошторису 9311181 1079743 125124 
33464 

  10645,25 
261,01 

      Разом будівельні роботи, грн. 9311181         
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           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8106314         

           всього заробiтна плата, грн. 1113207         

      Загальновиробничi витрати, грн. 616671         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1308,76         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 223339         

      Всього будівельні роботи, грн. 9927852         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 9927852         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 12215,02         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 1336546         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  
 

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-07 
на влаштування зупинок 

 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 10645,25 101,43       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,3         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 261,01 128,21       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 5,1         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 1308,76 170,65       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 12215,02         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,3         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 1,94009 403,39       

7 КБМ201-410 Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 59 кВт [80 к. 
с.] 

маш. год 15,7057 600,88       

8 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 6,94617 697,07       

9 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 17,883187 712,65       

10 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 2,77236 582,33       

11 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 16,03736 426,27       

12 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 28,83258 142,99       
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13 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 12,33001 1128,44       

14 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т маш. год 38,45789 511,10       

15 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 
т 

маш. год 35,52218 637,18       

16 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т маш. год 2,642145 1073,02       

17 КБМ212-1551 Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, 
маса понад 100 кг 

маш. год 2,98499 86,61       

18 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 29,44634 864,25       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

19 КБМ209-1500 Ямокопачі маш. год 15,7057005         

20 КБМ270-50 Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного маш. год 4,169655         

21 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш. год 6,830460175         

22 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 21,77711420 
5 

        

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

23 С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,00582 28647,43 27733,12 352,60 561,71 
24 +С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення 

бездобавковий, марка 400 
т 0,336 4357,64 3871,18 401,02 85,44 

25 +С111-1556 Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, перший 
сорт 

т 0,0666567 30337,30 29133,96 608,49 594,85 

26 С111-1564 Гідроізол м2 7,55443 47,57 46,25 0,39 0,93 
27 С111-1763 Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350 м2 8,14693 49,61 47,44 1,20 0,97 
28 +С112-38 Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі 

ширини, товщина 100,125 мм, ІV сорт 
м3 0,9894 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

29 +С121-296 
варіант 1 

Огорожа С2-РМ-2,0 ДСТУ 8751 (37,9 кг/2,00 п.м) т 8,092 117620,00 116375,00 369,42 875,58 

30 С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм м2 7,07302 609,66 590,09 7,62 11,95 
31 С142-10-2 Вода м3 262,18499 42,10 42,10   -       -     
32 +&С1113-295- 

27 
Універсальний клей для плитки великого формату Sika 
MasterTile15 

кг 1777,512 73,75 71,83 0,47 1,45 

33 +&С1416- 
8684-5 

Блок L-подібний (В600хШ500хД400 мм) V=0,036м3 шт 1455 1055,31 1014,17 20,45 20,69 

34 +С1421-9453 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше 

м3 11,52 1247,10 571,67 650,98 24,45 

35 +С1421-9601 
варіант 4 

Щебенево-піщана суміш С-7 м3 757,4764 1365,25 687,50 650,98 26,77 

36 +С1421-9656-4 Суміш піскоцементна м3 108,67003 1502,47 983,33 489,68 29,46 
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37 +С1421-10298 
варіант 1 

Термооброблена ганітна плитка розміром 300х600х40 мм м2 633,6 2967,18 2875,00 34,00 58,18 

38 +&С1421- 
10426-2 

Каменi бортовi БР100.20.8 м 240 197,46 181,00 12,59 3,87 

39 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 29,6252 907,47 400,00 489,68 17,79 
40 +С1424-11599 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], 

крупність заповнювача більше 40 мм 
м3 128,312034 3177,39 2017,50 1097,59 62,30 

41 +С1424-11600 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача більше 40 мм 

м3 34,338 3343,14 2180,00 1097,59 65,55 

42 +С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 12,24 3343,14 2180,00 1097,59 65,55 

43 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,3492 2890,30 1827,50 1006,13 56,67 
44 +С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 м3 21,293113 3986,80 2902,50 1006,13 78,17 
45 +С1426-11789 

варіант 3 
Тактильна плитка 300х300х60 м2 547,3089 1943,48 1851,85 53,52 38,11 

46 +С1426-11789 
варіант 9 

Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм (без 
фаскові) 

м2 1576,1555 368,24 307,50 53,52 7,22 

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

47 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 13,2469 4,9416 4,9416     

48 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,3012 184,55 184,55     

49 С1999-9009 Дрова м3 0,8197 119,13 119,13     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 грудня 2023 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому 
районах 

  

      
  

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-08 
устаткування зупинки 

Облаштування та обстановка дороги 
      

Основа: креслення (специфікації ) № відомість обсягів робіт відомості тощо       

Кошторисна вартість 3181,667 тис. грн.     

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2023  р. 
  

№ 
Ч.ч. 

Документ, що 
обґрунтовує 

ціну 

Найменування і характеристика устаткування, 
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування 

Одиниця 
виміру 

Кількість 
Вартість 
одиниці,  

грн. 

Загальна 
вартість,  

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 
    Перелiк нарахувань:          

    Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,085         

    Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання монтажних pобiт=1,085         

1 2406-4001 
варіант 1 

Металево-скляний автопавільйон;   ( маса=0,22) 
шт 23 138333,33 3181667 

     Разом        3181667 
              

        Транспортні та заготівельно-складські витрати          -     
              

     Всього по кошторису       3181667 
              
              

  
 

   
                                   Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив         _____________________________________ 

 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах 
111-10 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-09 

на дорожні знаки 
Облаштування та обстановка дороги 

  

Основа:   Кошторисна вартість 2801,220  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № відомість обсягів робіт   Кошторисна трудомісткість 3,7117  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 394,000  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,0  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,085      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
085      

  

                

1 КР18-61-1 Установлення дорожніх знаків на 
металевих стояках 

100шт 4,27 82910,75 
53169,44 

21455,70 
3085,39 

354029 227034 91616 
13175 

545,1040 
26,7953 

2327,59 
114,42 

2 КР18-61-4 При установленні додаткових щитків 
додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3 

100шт 7,49 11356,67 
9614,74 

__-__ 
  -     

85061 72014 __-__ 
  -     

98,5723 
  -     

738,31 
  -     

3 С1111-80 
варіант 1 

Комплект крiплення для дорожніх знаків шт 1130 32,93 
  -     

__-__ 
  -     

37211   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

4 КБ33-108-2 Підвішування троса км 2,61 6239,35 
5119,65 

1087,19 
394,73 

16285 13362 2838 
1030 

48,7122 
3,5845 

127,14 
9,36 
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5 С1110-148 Канат подвійного звивання, тип ТК, 
конструкція 6х19[1+6+12]+1о.с., 
маркірувальна група 1770 Н/мм2, із 
сталевого оцинкованого дроту марки В, 
діаметр канату 6,5 мм 

10м 261 458,11 
  -     

__-__ 
  -     

119567   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 С113-349 
варіант 3 

Стійка СКМ 1.30 м 390 459,14 
  -     

__-__ 
  -     

179065   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

7 С113-357 
варіант 1 

Стійка СКМ 2.35, 2.40, 2.50 м 1170 530,22 
  -     

__-__ 
  -     

620357   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

8 & С115-126- 
1-Д 
варіант 2 

Щитки дорожніх знаків трикутної форми зі 
стороною 700мм 

100шт 0,46 96965,30 
  -     

__-__ 
  -     

44604   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 & С115-126- 
1-Д 
варіант 5 

Щитки дорожніх знаків трикутної форми зі 
стороною 900мм 

100шт 0,36 104258,30 
  -     

__-__ 
  -     

37533   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

10 & С115-126- 
1-Д 
варіант 6 

Щитки дорожніх знаків трикутної форми зі 
стороною 200мм 

100шт 0,04 32432,96 
  -     

__-__ 
  -     

1297   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 & С115-126- 
1-Д 
варіант 7 

Щитки дорожніх знаків трикутної форми зі 
стороною 350мм 

100шт 0,66 48566,30 
  -     

__-__ 
  -     

32054   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

12 & С115-126- 
3 
варіант 3 

Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі 
сторонами 700х700мм 

100шт 4,98 124882,91 
  -     

__-__ 
  -     

621917   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 & С115-126- 
2-Я 
варіант 4 

Щитки дорожніх знаків діаметром 700мм  100шт 0,81 119523,04 
  -     

__-__ 
  -     

96814   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

14 & С115-126- 
2-Я 
варіант 3 

Щитки дорожніх знаків діаметром 350мм  100шт 2,12 59853,04 
  -     

__-__ 
  -     

126888   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

15 & С115-126- 
11 
варіант 1 

Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі 
сторонами 900х600мм  

100шт 0,34 125479,11 
  -     

__-__ 
  -     

42663   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

16 & С115-126- 
3-3 
варіант 1 

Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі 
сторонами 350х1050мм 

100шт 0,64 94321,65 
  -     

__-__ 
  -     

60366   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

17 & С115-126- 
3-4 
варіант 2 

Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі 
сторонами 700х1100мм 

100шт 0,01 170200,05 
  -     

__-__ 
  -     

1702   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

18 & С115-126- 
3-4 
варіант 1 

Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі 
сторонами 700х1400мм 

100шт 0,3 253738,05 
  -     

__-__ 
  -     

76121   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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19 & С115-126- 
6-16 
варіант 2 

Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі 
сторонами 440х700мм 

100шт 0,3 61119,63 
  -     

__-__ 
  -     

18336   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

20 & С115-126- 
6-16 
варіант 1 

Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі 
сторонами 350х700мм 

100шт 0,28 61119,63 
  -     

__-__ 
  -     

17113   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

21 & С115-126- 
6-16 
варіант 3 

Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі 
сторонами 300х700мм 

100шт 0,46 61119,63 
  -     

__-__ 
  -     

28115   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по кошторису 2617098 312410 94454 
14205 

  3193,04 
123,78 

      Разом будівельні роботи, грн. 2617098         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2210234         

           всього заробiтна плата, грн. 326615         

      Загальновиробничi витрати, грн. 184122         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 394,88         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 67385         

      Всього будівельні роботи, грн. 2801220         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 2801220         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 3711,7         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 394000         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-09 
на дорожні знаки 

 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 3065,9 97,54       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,0         

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 127,14 105,10       

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 монтажниками 

розряд 3,6         

5    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 123,78 114,77       

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 4,3         

7    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 394,88 170,65       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 3711,7         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,0         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

8 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 7,03432 403,39       

9 КБМ216-501 Машини бурильні на тракторі потужністю 85 кВт [115 к.с.], 
глибина буріння 3,5 м 

маш. год 80,01105 1145,04       

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             
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10 С111-90 Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм т 0,20496 42046,93 40869,88 352,60 824,45 
11 С111-233 Ґрунтовка ПЭ-0211 т 0,0826245 281935,32 275882,46 524,72 5528,14 
12 +С111-359-1 Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна т 0,0239974 128536,72 125491,67 524,72 2520,33 
13 +С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,35952 36290,30 35226,13 352,60 711,57 
14 С111-837 Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4А т 0,0144326 26489,67 25374,63 595,63 519,41 
15 +С113-349 

варіант 3 
Стійка СКМ 1.30 м 390 459,14 455,00 0,72 3,42 

16 +С113-357 
варіант 1 

Стійка СКМ 2.35, 2.40, 2.50 м 1170 530,22 525,00 1,27 3,95 

17 +&С115-126-1- 
Д 
варіант 2 

Щитки дорожніх знаків трикутної форми зі стороною 700мм 100шт 0,46 96965,30 94900,00 164,02 1901,28 

18 +&С115-126-1- 
Д 
варіант 5 

Щитки дорожніх знаків трикутної форми зі стороною 900мм 100шт 0,36 104258,30 102050,00 164,02 2044,28 

19 +&С115-126-1- 
Д 
варіант 6 

Щитки дорожніх знаків трикутної форми зі стороною 200мм 100шт 0,04 32432,96 31633,00 164,02 635,94 

20 +&С115-126-1- 
Д 
варіант 7 

Щитки дорожніх знаків трикутної форми зі стороною 350мм 100шт 0,66 48566,30 47450,00 164,02 952,28 

21 +&С115-126-2- 
Я 
варіант 3 

Щитки дорожніх знаків діаметром 350мм  100шт 2,12 59853,04 58500,00 179,45 1173,59 

22 +&С115-126-2- 
Я 
варіант 4 

Щитки дорожніх знаків діаметром 700мм  100шт 0,81 119523,04 117000,00 179,45 2343,59 

23 +&С115-126-3 
варіант 3 

Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 
700х700мм 

100шт 4,98 124882,91 122200,00 234,23 2448,68 

24 +&С115-126-3- 
3 
варіант 1 

Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 
350х1050мм 

100шт 0,64 94321,65 92300,00 172,21 1849,44 

25 +&С115-126-3- 
4 
варіант 1 

Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 
700х1400мм 

100шт 0,3 253738,05 248300,00 462,79 4975,26 

26 +&С115-126-3- 
4 
варіант 2 

Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 
700х1100мм 

100шт 0,01 170200,05 166400,00 462,79 3337,26 

27 +&С115-126-6- 
16 
варіант 1 

Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 
350х700мм 

100шт 0,28 61119,63 59800,00 121,21 1198,42 
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28 +&С115-126-6- 
16 
варіант 2 

Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 
440х700мм 

100шт 0,3 61119,63 59800,00 121,21 1198,42 

29 +&С115-126-6- 
16 
варіант 3 

Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 
300х700мм 

100шт 0,46 61119,63 59800,00 121,21 1198,42 

30 +&С115-126- 
11 
варіант 1 

Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 
900х600мм  

100шт 0,34 125479,11 122850,00 168,74 2460,37 

31 С159-6 Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм т 0,0006525 130056,43 127230,92 275,38 2550,13 
32 С1110-148 Канат подвійного звивання, тип ТК, конструкція 

6х19[1+6+12]+1о.с., маркірувальна група 1770 Н/мм2, із 
сталевого оцинкованого дроту марки В, діаметр канату 6,5 
мм 

10м 261 458,11 448,65 0,48 8,98 

33 +С1111-80 
варіант 1 

Комплект крiплення для дорожніх знаків шт 1130 32,93 31,58 0,70 0,65 

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 грудня 2023 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах 
111-10 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-010 

на дорожню розмітку 
Облаштування та обстановка дороги 

  

Основа:   Кошторисна вартість 6900,559  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № відомість обсягів робіт   Кошторисна трудомісткість 4,25971  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 520,766  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,0  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,085      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
085      

  

                

1 КБ27-47-1 
тех.ч. 
табл.1 
п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Нанесення горизонтальної дорожньої 
розмітки пластиком холодного нанесення 
маркірувальними машинами, тип лінії 1.1 
Шир= 0,15м /проведення робiт на однiй 
половинi проїзної частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй/ 

км лінії 0,232 134290,68 
582,73 

2922,46 
1187,01 

31155 135 678 
275 

5,9742 
9,1985 

1,39 
2,13 
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2 КБ27-47-1 
тех.ч. 
табл.1 
п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Нанесення горизонтальної дорожньої 
розмітки пластиком холодного нанесення 
маркірувальними машинами, тип лінії 1.1 
Шир= 0,10м /проведення робiт на однiй 
половинi проїзної частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй/ 

км лінії 1,156 90695,51 
582,73 

2922,46 
1187,01 

104844 674 3378 
1372 

5,9742 
9,1985 

6,91 
10,63 

3 КБ27-47-1 
тех.ч. 
табл.1 
п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Нанесення горизонтальної дорожньої 
розмітки пластиком холодного нанесення 
маркірувальними машинами, тип лінії 1.2 
/проведення робiт на однiй половинi 
проїзної частини при систематичному русi 
транспорту на другiй/ 

км лінії 24,49 177884,64 
582,73 

2922,46 
1187,01 

4356395 14271 71571 
29070 

5,9742 
9,1985 

146,31 
225,27 

4 КБ27-47-1 
тех.ч. 
табл.1 
п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Нанесення горизонтальної дорожньої 
розмітки пластиком холодного нанесення 
маркірувальними машинами, тип лінії 1.3 
Шир= 0,15м /проведення робiт на однiй 
половинi проїзної частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй/ 

км лінії 0,332 265076,16 
582,73 

2922,46 
1187,01 

88005 193 970 
394 

5,9742 
9,1985 

1,98 
3,05 

5 КБ27-47-1 
тех.ч. 
табл.1 
п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Нанесення горизонтальної дорожньої 
розмітки пластиком холодного нанесення 
маркірувальними машинами, тип лінії 1.5 
Шир= 0,15м /проведення робiт на однiй 
половинi проїзної частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй/ 

км лінії 7,687 48735,45 
582,73 

2922,46 
1187,01 

374629 4479 22465 
9125 

5,9742 
9,1985 

45,92 
70,71 

6 КБ27-47-1 
тех.ч. 
табл.1 
п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Нанесення горизонтальної дорожньої 
розмітки пластиком холодного нанесення 
маркірувальними машинами, тип лінії 1.6 
Шир= 0,15м /проведення робiт на однiй 
половинi проїзної частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй/ 

км лінії 1,6 90532,00 
582,73 

2922,46 
1187,01 

144851 932 4676 
1899 

5,9742 
9,1985 

9,56 
14,72 

7 КБ27-47-1 
тех.ч. 
табл.1 
п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Нанесення горизонтальної дорожньої 
розмітки пластиком холодного нанесення 
маркірувальними машинами, тип лінії 1.7, 
шир. 0.15м /проведення робiт на однiй 
половинi проїзної частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй/ 

км лінії 0,607 68909,27 
582,73 

2922,46 
1187,01 

41828 354 1774 
721 

5,9742 
9,1985 

3,63 
5,58 
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8 КБ27-47-1 
тех.ч. 
табл.1 
п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Нанесення горизонтальної дорожньої 
розмітки пластиком холодного нанесення 
маркірувальними машинами, тип лінії 1.7, 
шир. 0.20м /проведення робiт на однiй 
половинi проїзної частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй/ 

км лінії 3,1 90710,63 
582,73 

2922,46 
1187,01 

281203 1806 9060 
3680 

5,9742 
9,1985 

18,52 
28,52 

9 КБ27-47-1 
тех.ч. 
табл.1 
п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Нанесення горизонтальної дорожньої 
розмітки пластиком холодного нанесення 
маркірувальними машинами, тип лінії 1.8, 
шир. 0.20м /проведення робiт на однiй 
половинi проїзної частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй/ 

км лінії 1,215 61174,47 
506,72 

2541,27 
1032,19 

74327 616 3088 
1254 

5,1950 
7,9987 

6,31 
9,72 

10 КБ27-47-2 
тех.ч. 
табл.1 
п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Нанесення горизонтальної дорожньої 
розмітки пластиком холодного нанесення 
маркірувальними машинами за 
трафаретом, тип лінії 1.12, 1.13, 1.14.1, 1. 
14.2, 1.15, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.18, 1.19, 1. 
20, 1.27, 1.35, 1.36 /проведення робiт на 
однiй половинi проїзної частини при 
систематичному русi транспорту на 
другiй/ 

10 м2 315,618 2615,81 
262,88 

1312,86 
557,84 

825597 82970 414362 
176064 

2,6951 
4,3974 

850,63 
1387,91 

11 КБ27-47-2 
тех.ч. 
табл.1 
п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Нанесення горизонтальної дорожньої 
розмітки пластиком холодного нанесення 
маркірувальними машинами за 
трафаретом, тип лінії 10.3, 1.17.1 
/проведення робiт на однiй половинi 
проїзної частини при систематичному русi 
транспорту на другiй/ 

10 м2 13,6 2615,81 
262,88 

1312,86 
557,84 

35575 3575 17855 
7587 

2,6951 
4,3974 

36,65 
59,8 

12 КБ27-47-2 
тех.ч. 
табл.1 
п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Нанесення горизонтальної дорожньої 
розмітки пластиком холодного нанесення 
маркірувальними машинами за 
трафаретом, тип лінії 1.14.2, 1.15 
/проведення робiт на однiй половинi 
проїзної частини при систематичному русi 
транспорту на другiй/ 

10 м2 115,21 2615,81 
262,88 

1312,86 
557,84 

301367 30286 151255 
64269 

2,6951 
4,3974 

310,51 
506,63 

      Разом прямі витрати по кошторису 6659776 140291 701132 
295710 

  1438,32 
2324,67 

      Разом будівельні роботи, грн. 6659776         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5818353         

           всього заробiтна плата, грн. 436001         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 240783         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 496,72         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 84765         

      Всього будівельні роботи, грн. 6900559         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 6900559         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 4259,71         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 520766         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-010 
на дорожню розмітку 

 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 1438,32 97,54       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,0         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 2324,67 127,20       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 5,0         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 496,72 170,65       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 4259,71         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,0         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 618,60379 327,53       

7 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 11,51622 864,25       

8 КБМ212-2215 Машина маркірувальна самохідна, місткість 460 л маш. год 659,59561 740,71       

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

9 +С1633-16ВД Cкляні кульки вітчизняного виробника т 3,3977565 54503,41 52910,00 524,72 1068,69 
10 +С1633-28ВД 

варіант 1 
Холодний пластик білий т 8,3403823 145004,86 141670,00 491,63 2843,23 
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11 +С1633-28ВД 
варіант 2 

Холодний пластик т 28,186119 145004,86 141670,00 491,63 2843,23 

12 +С1633-28ВД 
варіант 3 

Холодний пластик жовтого кольору т 0,07888 145004,86 141670,00 491,63 2843,23 

13 +С1633-28ВД 
варіант 4 

Холодний пластик червоного кольору т 0,668218 145004,86 141670,00 491,63 2843,23 

14 +С1633-50ВД 
варіант 1 

Затверджувач т 0,0908748 612607,54 600000,00 595,63 12011,91 

15 +&С1633- 
502ВД 
варіант 1 

Затверджувач т 0,28186119 612501,46 600000,00 491,63 12009,83 

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 грудня 2023 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах 
111-10 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-011 

на огородження 
Облаштування та обстановка дороги 

  

Основа:   Кошторисна вартість 14864,625  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № відомість обсягів робіт   Кошторисна трудомісткість 11,02119  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 1244,364  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,1  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,085      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
085      

  

                

1 КР18-52-5 Улаштування огорожі 100м 16,26 39570,16 
22428,37 

5317,33 
1528,43 

643411 364685 86460 
24852 

221,3617 
11,5046 

3599,34 
187,06 

2 С121-296 
варіант 1 

Огорожа С2-РМ-2,0 ДСТУ 8751 (37,9 кг/2,00 
п.м) 

т 30,813 117620,00 
  -     

__-__ 
  -     

3624225   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

3 КБ27-53-6 Улаштування амортизаційного пристрою 100 м 0,744 12081,62 
4782,55 

7290,55 
2453,51 

8989 3558 5424 
1825 

47,2024 
19,4508 

35,12 
14,47 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 & С121-104- 
1 
варіант 1 

Конструкція амортизаційного пристрою 
(передня рама, задня рама, проміжні рами, 
балки, кінцевий елемент, трос, з"єднувальні  
  елементи, анкера, болти,гайки,шайби )  
УЗ(8)-80-0,61х4,65х0,81 

шт 16 319252,27 
  -     

__-__ 
  -     

5108036   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

5 КР18-53-4 Установлення стовпчиків обмежувальних 100шт 33 38324,87 
12114,67 

26210,20 
7516,95 

1264721 399784 864937 
248059 

125,3718 
56,5622 

4137,27 
1866,55 

6 С1633-20ВД 
варіант 1 

Стовпчики обмежувальні СО-М-0,8 шт 3300 1105,97 
  -     

__-__ 
  -     

3649701   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по кошторису 14299083 768027 956821 
274736 

  7771,73 
2068,08 

      Разом будівельні роботи, грн. 14299083         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 12574235         

           всього заробiтна плата, грн. 1042763         

      Загальновиробничi витрати, грн. 565542         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1181,38         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 201601         

      Всього будівельні роботи, грн. 14864625         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 14864625         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 11021,19         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 1244364         

                

  
 М 

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

 
  



 2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                           - 1 -                                                                                              63_КД_ВРЛК_07-01-011 

Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-011 
на огородження 

 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 7771,73 98,82       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,1         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 2068,08 132,85       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 5,3         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 1181,38 170,65       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 11021,19         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,1         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 134,19584 403,39       

7 КБМ201-14 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т маш. год 5,54211 465,79       

8 КБМ201-410 Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 59 кВт [80 к. 
с.] 

маш. год 512,38192 600,88       

9 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 775,89435 697,07       

10 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 68,09851 712,65       

11 КБМ204-102-2 Електростанції пересувні, потужність 10 кВт маш. год 3,43481 162,15       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 КБМ212-2218 Установка гідравлічна для забивання стояків бар'єрного 
огородження 

маш. год 4,66948 489,51       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

13 КБМ209-1500 Ямокопачі маш. год 512,381919         

14 КБМ270-50 Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного маш. год 15,87789         

15 КБМ270-221 Гайковерт електричний маш. год 3,4348062         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

16 +&С121-104-1 
варіант 1 

Конструкція амортизаційного пристрою (передня рама, 
задня рама, проміжні рами, балки, кінцевий елемент, трос, 
з"єднувальні    елементи, анкера, болти,гайки,шайби )  
УЗ(8)-80-0,61х4,65х0,81 

шт 16 319252,27 316500,00 375,70 2376,57 

17 +С121-296 
варіант 1 

Огорожа С2-РМ-2,0 ДСТУ 8751 (37,9 кг/2,00 п.м) т 30,813 117620,00 116375,00 369,42 875,58 

18 +С1424-11599 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], 
крупність заповнювача більше 40 мм 

м3 60,4872 3177,39 2017,50 1097,59 62,30 

19 +С1633-20ВД 
варіант 1 

Стовпчики обмежувальні СО-М-0,8 шт 3300 1105,97 1083,33 0,95 21,69 

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

20 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 3,8625 4,06273 4,06273     

21 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,3519 184,55 184,55     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 грудня 2023 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах 
111-10 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-012 

на влаштування світлофорів 
Облаштування та обстановка дороги 

  

Основа:   Кошторисна вартість 10979,341  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 9,29851  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 1072,656  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,8  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,085      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
085      

  

                

                        
     Роздiл 1. Об’єкт №1 на Пк  3+80                    

1 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти 
піщаної 

1 м3 0,2 1415,83 
267,41 

139,68 
47,16 

283 53 28 
9 

2,8698 
0,4241 

0,57 
0,08 

2 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти 
щебеневої 

1 м3 0,4 1928,17 
279,04 

204,44 
68,77 

771 112 82 
28 

2,9946 
0,6250 

1,2 
0,25 

3 КБ6-11-6 Установлення анкерних вузлів т 0,41156 9108,41 
5924,78 

2933,13 
737,56 

3749 2438 1207 
304 

53,8030 
5,2722 

22,14 
2,17 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 & С124-64-1 
варіант 4 

Анкерний вузел шт 4 2709,74 
  -     

__-__ 
  -     

10839   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

5 КБ33-259-1 Установлення опор з металевих труб 
вагою до 0,1 т 

опора 4 763,79 
176,26 

507,78 
111,67 

3055 705 2031 
447 

1,6969 
0,8944 

6,79 
3,58 

6 & С121-668- 
1 
варіант 1 

Стійка світлофорна пішохідна h=4,5м шт 4 10855,86 
  -     

__-__ 
  -     

43423   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

7 С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 
[М200], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 

м3 5,2 3343,14 
  -     

__-__ 
  -     

17384   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

8 КМ8-599-1 Монтаж вводного щитка ТВ-1 шт 3 592,73 
394,04 

11,51 
3,76 

1778 1182 35 
11 

3,4720 
0,0298 

10,42 
0,09 

9 С1512-1 
варіант 4 

Коробка ТВ-1 шт 3 918,02 
  -     

__-__ 
  -     

2754   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

10 КБ9-17-1 Монтаж консолі стійки ОКС-6 т 0,24324 5049,99 
1961,83 

3000,77 
1125,22 

1228 477 730 
274 

18,6663 
8,5818 

4,54 
2,09 

11 & С121-668- 
1 
варіант 2 

Консоль світлофорна ОКС-6 шт 2 73812,02 
  -     

__-__ 
  -     

147624   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

12 2405-1858 
варіант 1 

Консольне кріплення транспортного 
світлофора з хомутом D=89мм 

шт 2 997,60 
  -     

__-__ 
  -     

1995   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 ДБ3-49-1 Встановлення світлофора на опорі 1 шт 8 1801,04 
565,49 

1235,55 
288,09 

14408 4524 9884 
2305 

4,4594 
2,6782 

35,67 
21,43 

14 2405-1858 
варіант 2 

Хомут кріплення транспортного світлофору 
D=133мм 

шт 2 355,17 
  -     

__-__ 
  -     

710   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

15 2405-1858 
варіант 3 

Хомут кріплення пішохідного світлофору П2. 
1 на ОКС D=133мм 

шт 2 283,60 
  -     

__-__ 
  -     

567   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

16 ДБ3-50-1 Встановлення камери-детектора 
транспорту 

1 шт 2 2008,86 
752,61 

1235,55 
288,09 

4018 1505 2471 
576 

5,9350 
2,6782 

11,87 
5,36 

17 КМ10-386-8 Встановлення пристрою звукового 
супроводження 

шт 2 787,37 
721,27 

__-__ 
  -     

1575 1443 __-__ 
  -     

6,9440 
  -     

13,89 
  -     

18 С188888-46 
варіант 3 

Пристрій звукового супроводження 
(комплект) 

шт 2 44047,16 
  -     

__-__ 
  -     

88094   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

19 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група ґрунтів 2 

100м3 0,0164 28370,50 
28370,50 

__-__ 
  -     

465 465 __-__ 
  -     

326,6610 
  -     

5,36 
  -     

20 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- 
самоскиди 

100 м3 0,0164 17693,48 
17693,48 

__-__ 
  -     

290 290 __-__ 
  -     

199,2060 
  -     

3,27 
  -     

21 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 2,788 278,38 
  -     

278,38 
50,06 

776   -     776 
140 

__-__ 
0,4110 

__-__ 
1,15 

22 КБ6-3-1 Улаштування бетонних фундаментів під 
дорожній контролер 

100м3 0,0164 453198,91 
58715,45 

24348,42 
9705,00 

7432 963 399 
159 

579,5050 
69,6750 

9,5 
1,14 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

23 КМ8-573-1 Встановлення контролера шт 1 858,27 
394,04 

450,91 
134,16 

858 394 451 
134 

3,4720 
1,0680 

3,47 
1,07 

24 КМ8-573-1 Монтаж шафи обліку шт 1 1882,44 
394,04 

450,91 
134,16 

1882 394 451 
134 

3,4720 
1,0680 

3,47 
1,07 

25 КМ8-600-1 Лічильник однофазний, що установлюється 
на готовій основі 

шт 1 114,60 
98,51 

11,51 
3,76 

115 99 12 
4 

0,8680 
0,0298 

0,87 
0,03 

26 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, 
 триполюсний, що установлюється на 
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А 

шт 3 408,57 
191,17 

24,55 
5,43 

1226 574 74 
16 

1,7360 
0,0457 

5,21 
0,14 

27 КР1-8-2 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах 
екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у 
відвал, група ґрунту 2 

100 м3 0,336 4774,50 
220,07 

4554,43 
1172,36 

1604 74 1530 
394 

2,4304 
8,6713 

0,82 
2,91 

28 КБ34-103-1 Прокладання полiетиленових труб км 0,175 27962,49 
26766,56 

__-__ 
  -     

4893 4684 __-__ 
  -     

277,0005 
  -     

48,48 
  -     

29 С113-1358 
варіант 1 

Труби поліетиленові, зовнішній діаметр 75 
мм 

м 175 147,09 
  -     

__-__ 
  -     

25741   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

30 КР16-8-3 Укладання труб поліетиленових 
діаметром 110 мм 

100м 0,5 5770,35 
4119,03 

1651,32 
600,08 

2885 2060 825 
300 

38,7345 
5,6897 

19,37 
2,84 

31 С113-1451 
варіант 1 

Труба жорстка гладка діаметром 110 мм м 50,5 314,44 
  -     

__-__ 
  -     

15879   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

32 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, 
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг 

100 м 2,24 3160,09 
1867,42 

644,54 
210,49 

7079 4183 1444 
471 

17,3600 
1,6709 

38,89 
3,74 

33 15093-38063 
варіант 2 

Кабель КВВГ 5х1,5 1000м 0,055 39426,30 
  -     

__-__ 
  -     

2168   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

34 15093-38063 
варіант 1 

Кабель КВВГ 7х1,5 1000м 0,055 43633,80 
  -     

__-__ 
  -     

2400   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

35 15093-38173 
варіант 6 

Кабель КВВГ 10х1,5 1000м 0,055 66802,78 
  -     

__-__ 
  -     

3674   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

36 15093-38173 
варіант 3 

SF/UTP Gat 5e 4 Pr Outdoor 1000м 0,055 26686,31 
  -     

__-__ 
  -     

1468   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

37 15093-38173 
варіант 4 

Кабель ВВГ 2х1.5 мм2 1000м 0,004 13278,28 
  -     

__-__ 
  -     

53   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

38 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі 
діаметром 16 мм 

10 шт 1,5 10096,75 
1307,19 

4194,15 
789,75 

15145 1961 6291 
1185 

12,1520 
6,7178 

18,23 
10,08 

39 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі 
сталі штабової, переріз 160 мм2 

100 м 0,1 10645,69 
2614,38 

558,84 
130,59 

1065 261 56 
13 

24,3040 
1,0485 

2,43 
0,1 

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 441353 28841 28777 
6904 

  266,46 
59,32 

      Разом будівельні роботи, грн. 441353         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 383735         
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           всього заробiтна плата, грн. 35745         

      Загальновиробничi витрати, грн. 18556         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 36,55         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6232         

      Всього будівельні роботи, грн. 459909         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 459909         

                        
     Роздiл 2. Об’экт на  ПК 4+80                    

40 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти 
піщаної 

1 м3 0,2 1415,83 
267,41 

139,68 
47,16 

283 53 28 
9 

2,8698 
0,4241 

0,57 
0,08 

41 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти 
щебеневої 

1 м3 0,4 1928,17 
279,04 

204,44 
68,77 

771 112 82 
28 

2,9946 
0,6250 

1,2 
0,25 

42 КБ6-11-6 Установлення анкерних вузлів т 0,41156 9108,41 
5924,78 

2933,13 
737,56 

3749 2438 1207 
304 

53,8030 
5,2722 

22,14 
2,17 

43 & С124-64-1 
варіант 4 

Анкерний вузел шт 4 2709,74 
  -     

__-__ 
  -     

10839   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

44 КБ33-259-1 Установлення опор з металевих труб 
вагою до 0,1 т 

опора 4 763,79 
176,26 

507,78 
111,67 

3055 705 2031 
447 

1,6969 
0,8944 

6,79 
3,58 

45 & С121-668- 
1 
варіант 1 

Стійка світлофорна пішохідна h=4,5м шт 4 10855,86 
  -     

__-__ 
  -     

43423   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

46 С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 
[М200], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 

м3 5,2 3343,14 
  -     

__-__ 
  -     

17384   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

47 КМ8-599-1 Монтаж вводного щитка ТВ-1 шт 3 592,73 
394,04 

11,51 
3,76 

1778 1182 35 
11 

3,4720 
0,0298 

10,42 
0,09 

48 С1512-1 
варіант 4 

Коробка ТВ-1 шт 3 918,02 
  -     

__-__ 
  -     

2754   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

49 КБ9-17-1 Монтаж консолі стійки ОКС-6 т 0,24324 5049,99 
1961,83 

3000,77 
1125,22 

1228 477 730 
274 

18,6663 
8,5818 

4,54 
2,09 

50 & С121-668- 
1 
варіант 2 

Консоль світлофорна ОКС-6 шт 2 73812,02 
  -     

__-__ 
  -     

147624   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

51 2405-1858 
варіант 1 

Консольне кріплення транспортного 
світлофора з хомутом D=89мм 

шт 2 997,60 
  -     

__-__ 
  -     

1995   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

52 ДБ3-49-1 Встановлення світлофора на опорі 1 шт 8 1801,04 
565,49 

1235,55 
288,09 

14408 4524 9884 
2305 

4,4594 
2,6782 

35,67 
21,43 
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53 2405-1858 
варіант 2 

Хомут кріплення транспортного світлофору 
D=133мм 

шт 2 355,17 
  -     

__-__ 
  -     

710   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

54 2405-1858 
варіант 3 

Хомут кріплення пішохідного світлофору П2. 
1 на ОКС D=133мм 

шт 2 283,60 
  -     

__-__ 
  -     

567   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

55 ДБ3-50-1 Встановлення камери-детектора 
транспорту 

1 шт 2 2008,86 
752,61 

1235,55 
288,09 

4018 1505 2471 
576 

5,9350 
2,6782 

11,87 
5,36 

56 КМ10-386-8 Встановлення пристрою звукового 
супроводження 

шт 2 787,37 
721,27 

__-__ 
  -     

1575 1443 __-__ 
  -     

6,9440 
  -     

13,89 
  -     

57 С188888-46 
варіант 3 

Пристрій звукового супроводження 
(комплект) 

шт 2 44047,16 
  -     

__-__ 
  -     

88094   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

58 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група ґрунтів 2 

100м3 0,0164 28370,50 
28370,50 

__-__ 
  -     

465 465 __-__ 
  -     

326,6610 
  -     

5,36 
  -     

59 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- 
самоскиди 

100 м3 0,0164 17693,48 
17693,48 

__-__ 
  -     

290 290 __-__ 
  -     

199,2060 
  -     

3,27 
  -     

60 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 2,788 278,38 
  -     

278,38 
50,06 

776   -     776 
140 

__-__ 
0,4110 

__-__ 
1,15 

61 КБ6-3-1 Улаштування бетонних фундаментів під 
дорожній контролер 

100м3 0,0164 453198,91 
58715,45 

24348,42 
9705,00 

7432 963 399 
159 

579,5050 
69,6750 

9,5 
1,14 

62 КМ8-573-1 Встановлення контролера шт 1 858,27 
394,04 

450,91 
134,16 

858 394 451 
134 

3,4720 
1,0680 

3,47 
1,07 

63 КМ8-573-1 Монтаж шафи обліку шт 1 1882,44 
394,04 

450,91 
134,16 

1882 394 451 
134 

3,4720 
1,0680 

3,47 
1,07 

64 КМ8-600-1 Лічильник однофазний, що установлюється 
на готовій основі 

шт 1 114,60 
98,51 

11,51 
3,76 

115 99 12 
4 

0,8680 
0,0298 

0,87 
0,03 

65 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, 
 триполюсний, що установлюється на 
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А 

шт 3 408,57 
191,17 

24,55 
5,43 

1226 574 74 
16 

1,7360 
0,0457 

5,21 
0,14 

66 КР1-8-2 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах 
екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у 
відвал, група ґрунту 2 

100 м3 0,336 4774,50 
220,07 

4554,43 
1172,36 

1604 74 1530 
394 

2,4304 
8,6713 

0,82 
2,91 

67 КБ34-103-1 Прокладання полiетиленових труб км 0,16 27962,49 
26766,56 

__-__ 
  -     

4474 4283 __-__ 
  -     

277,0005 
  -     

44,32 
  -     

68 С113-1358 
варіант 1 

Труби поліетиленові, зовнішній діаметр 75 
мм 

м 160 147,09 
  -     

__-__ 
  -     

23534   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

69 КР16-8-3 Укладання труб поліетиленових 
діаметром 110 мм 

100м 0,5 5770,35 
4119,03 

1651,32 
600,08 

2885 2060 825 
300 

38,7345 
5,6897 

19,37 
2,84 

70 С113-1451 
варіант 1 

Труба жорстка гладка діаметром 110 мм м 50,5 314,44 
  -     

__-__ 
  -     

15879   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

71 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, 
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг 

100 м 2,7 3160,09 
1867,42 

644,54 
210,49 

8532 5042 1740 
568 

17,3600 
1,6709 

46,87 
4,51 
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72 15093-38063 
варіант 2 

Кабель КВВГ 5х1,5 1000м 0,063 39426,30 
  -     

__-__ 
  -     

2484   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

73 15093-38063 
варіант 1 

Кабель КВВГ 7х1,5 1000м 0,073 43633,80 
  -     

__-__ 
  -     

3185   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

74 15093-38173 
варіант 5 

Кабель КВВГ 10х1,5 1000м 0,065 66814,00 
  -     

__-__ 
  -     

4343   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

75 15093-38173 
варіант 3 

SF/UTP Gat 5e 4 Pr Outdoor 1000м 0,065 26686,31 
  -     

__-__ 
  -     

1735   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

76 15093-38173 
варіант 4 

Кабель ВВГ 2х1.5 мм2 1000м 0,004 13278,28 
  -     

__-__ 
  -     

53   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

77 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі 
діаметром 16 мм 

10 шт 1,5 10096,75 
1307,19 

4194,15 
789,75 

15145 1961 6291 
1185 

12,1520 
6,7178 

18,23 
10,08 

78 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі 
сталі штабової, переріз 160 мм2 

100 м 0,1 10645,69 
2614,38 

558,84 
130,59 

1065 261 56 
13 

24,3040 
1,0485 

2,43 
0,1 

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 442217 29299 29073 
7001 

  270,28 
60,09 

      Разом будівельні роботи, грн. 442217         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 383845         

           всього заробiтна плата, грн. 36300         

      Загальновиробничi витрати, грн. 18796         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 36,89         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6292         

      Всього будівельні роботи, грн. 461013         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 461013         

                        
     Роздiл 3. Об’єкт на ПК 8+20                    

79 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти 
піщаної 

1 м3 0,5 1415,83 
267,41 

139,68 
47,16 

708 134 70 
24 

2,8698 
0,4241 

1,43 
0,21 

80 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти 
щебеневої 

1 м3 1 1928,17 
279,04 

204,44 
68,77 

1928 279 204 
69 

2,9946 
0,6250 

2,99 
0,62 

81 КБ6-11-6 Установлення анкерних вузлів т 1,0289 9108,41 
5924,78 

2933,13 
737,56 

9372 6096 3018 
759 

53,8030 
5,2722 

55,36 
5,42 

82 & С124-64-1 
варіант 4 

Анкерний вузел шт 10 2709,74 
  -     

__-__ 
  -     

27097   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

83 КБ33-259-1 Установлення опор з металевих труб 
вагою до 0,1 т 

опора 10 763,79 
176,26 

507,78 
111,67 

7638 1763 5078 
1117 

1,6969 
0,8944 

16,97 
8,94 
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84 С113-1353 
варіант 1 

Труба гофрована зовн.діаметром 25 мм м 20 21,48 
  -     

__-__ 
  -     

430   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

85 & С121-668- 
1 
варіант 1 

Стійка світлофорна пішохідна h=4,5м шт 10 10855,86 
  -     

__-__ 
  -     

108559   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

86 С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 
[М200], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 

м3 11,7 3343,14 
  -     

__-__ 
  -     

39115   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

87 КМ8-599-1 Монтаж вводного щитка ТВ-1 шт 3 592,73 
394,04 

11,51 
3,76 

1778 1182 35 
11 

3,4720 
0,0298 

10,42 
0,09 

88 С1512-1 
варіант 4 

Коробка ТВ-1 шт 3 918,02 
  -     

__-__ 
  -     

2754   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

89 КБ9-17-1 Монтаж консолі стійки ОКС-6 т 0,24324 5049,99 
1961,83 

3000,77 
1125,22 

1228 477 730 
274 

18,6663 
8,5818 

4,54 
2,09 

90 & С121-668- 
1 
варіант 2 

Консоль світлофорна ОКС-6 шт 2 73812,02 
  -     

__-__ 
  -     

147624   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

91 2405-1858 
варіант 1 

Консольне кріплення транспортного 
світлофора з хомутом D=89мм 

шт 1 997,60 
  -     

__-__ 
  -     

998   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

92 ДБ3-49-1 Встановлення світлофора на опорі 1 шт 17 1801,04 
565,49 

1235,55 
288,09 

30618 9613 21005 
4898 

4,4594 
2,6782 

75,81 
45,53 

93 2405-1858 
варіант 2 

Хомут кріплення транспортного світлофору 
D=133мм 

шт 4 355,17 
  -     

__-__ 
  -     

1421   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

94 2405-1858 
варіант 3 

Хомут кріплення пішохідного світлофору П2. 
1 на ОКС D=133мм 

шт 8 283,60 
  -     

__-__ 
  -     

2269   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

95 ДБ3-50-1 Встановлення камери-детектора 
транспорту 

1 шт 5 2008,86 
752,61 

1235,55 
288,09 

10044 3763 6178 
1440 

5,9350 
2,6782 

29,67 
13,39 

96 КМ10-386-8 Встановлення пристрою звукового 
супроводження 

шт 8 787,37 
721,27 

__-__ 
  -     

6299 5770 __-__ 
  -     

6,9440 
  -     

55,55 
  -     

97 С188888-46 
варіант 3 

Пристрій звукового супроводження 
(комплект) 

шт 8 44047,16 
  -     

__-__ 
  -     

352377   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

98 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група ґрунтів 2 

100м3 0,0164 28370,50 
28370,50 

__-__ 
  -     

465 465 __-__ 
  -     

326,6610 
  -     

5,36 
  -     

99 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- 
самоскиди 

100 м3 0,0164 17693,48 
17693,48 

__-__ 
  -     

290 290 __-__ 
  -     

199,2060 
  -     

3,27 
  -     

100 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 2,788 278,38 
  -     

278,38 
50,06 

776   -     776 
140 

__-__ 
0,4110 

__-__ 
1,15 

101 КБ6-3-1 Улаштування бетонних фундаментів під 
дорожній контролер 

100м3 0,0164 453198,91 
58715,45 

24348,42 
9705,00 

7432 963 399 
159 

579,5050 
69,6750 

9,5 
1,14 

102 КМ8-573-1 Встановлення контролера шт 1 858,27 
394,04 

450,91 
134,16 

858 394 451 
134 

3,4720 
1,0680 

3,47 
1,07 
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103 КМ8-573-1 Монтаж шафи обліку шт 1 1882,44 
394,04 

450,91 
134,16 

1882 394 451 
134 

3,4720 
1,0680 

3,47 
1,07 

104 КМ8-600-1 Лічильник однофазний, що установлюється 
на готовій основі 

шт 1 114,60 
98,51 

11,51 
3,76 

115 99 12 
4 

0,8680 
0,0298 

0,87 
0,03 

105 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, 
 триполюсний, що установлюється на 
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А 

шт 3 408,57 
191,17 

24,55 
5,43 

1226 574 74 
16 

1,7360 
0,0457 

5,21 
0,14 

106 КР1-8-2 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах 
екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у 
відвал, група ґрунту 2 

100 м3 0,847 4774,50 
220,07 

4554,43 
1172,36 

4044 186 3858 
993 

2,4304 
8,6713 

2,06 
7,34 

107 КБ34-103-1 Прокладання полiетиленових труб км 0,564 27962,49 
26766,56 

__-__ 
  -     

15771 15096 __-__ 
  -     

277,0005 
  -     

156,23 
  -     

108 С113-1358 
варіант 1 

Труби поліетиленові, зовнішній діаметр 75 
мм 

м 564 147,09 
  -     

__-__ 
  -     

82959   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

109 КР16-8-3 Укладання труб поліетиленових 
діаметром 110 мм 

100м 1,26 5770,35 
4119,03 

1651,32 
600,08 

7271 5190 2081 
756 

38,7345 
5,6897 

48,81 
7,17 

110 С113-1451 
варіант 1 

Труба жорстка гладка діаметром 110 мм м 127,26 314,44 
  -     

__-__ 
  -     

40016   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

111 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, 
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг 

100 м 7,41 3160,09 
1867,42 

644,54 
210,49 

23416 13838 4776 
1560 

17,3600 
1,6709 

128,64 
12,38 

112 15093-38063 
варіант 2 

Кабель КВВГ 5х1,5 1000м 0,31 39426,30 
  -     

__-__ 
  -     

12222   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

113 15093-38063 
варіант 1 

Кабель КВВГ 7х1,5 1000м 0,145 43633,80 
  -     

__-__ 
  -     

6327   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

114 15093-38173 
варіант 5 

Кабель КВВГ 10х1,5 1000м 0,06 66814,00 
  -     

__-__ 
  -     

4009   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

115 15093-38173 
варіант 7 

Кабель КВВГ 27х1,5 1000м 0,015 97700,28 
  -     

__-__ 
  -     

1466   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

116 15093-38173 
варіант 3 

SF/UTP Gat 5e 4 Pr Outdoor 1000м 0,195 26686,31 
  -     

__-__ 
  -     

5204   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

117 15093-38173 
варіант 4 

Кабель ВВГ 2х1.5 мм2 1000м 0,016 13278,28 
  -     

__-__ 
  -     

212   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

118 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі 
діаметром 16 мм 

10 шт 1,5 10096,75 
1307,19 

4194,15 
789,75 

15145 1961 6291 
1185 

12,1520 
6,7178 

18,23 
10,08 

119 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі 
сталі штабової, переріз 160 мм2 

100 м 0,1 10645,69 
2614,38 

558,84 
130,59 

1065 261 56 
13 

24,3040 
1,0485 

2,43 
0,1 

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 984428 68788 55543 
13686 

  640,29 
117,96 

      Разом будівельні роботи, грн. 984428         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 860097         
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           всього заробiтна плата, грн. 82474         

      Загальновиробничi витрати, грн. 42877         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 84,59         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14433         

      Всього будівельні роботи, грн. 1027305         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 1027305         

                        
     Роздiл 4. Об’єкт на ПК 10+77                    

120 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти 
піщаної 

1 м3 0,4 1415,83 
267,41 

139,68 
47,16 

566 107 56 
19 

2,8698 
0,4241 

1,15 
0,17 

121 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти 
щебеневої 

1 м3 0,8 1928,17 
279,04 

204,44 
68,77 

1543 223 164 
55 

2,9946 
0,6250 

2,4 
0,5 

122 КБ6-11-6 Установлення анкерних вузлів т 0,82312 9108,41 
5924,78 

2933,13 
737,56 

7497 4877 2414 
607 

53,8030 
5,2722 

44,29 
4,34 

123 & С124-64-1 
варіант 4 

Анкерний вузел шт 8 2709,74 
  -     

__-__ 
  -     

21678   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

124 КБ33-259-1 Установлення опор з металевих труб 
вагою до 0,1 т 

опора 8 763,79 
176,26 

507,78 
111,67 

6110 1410 4062 
893 

1,6969 
0,8944 

13,58 
7,16 

125 С113-1353 
варіант 1 

Труба гофрована зовн.діаметром 25 мм м 25 21,48 
  -     

__-__ 
  -     

537   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

126 & С121-668- 
1 
варіант 1 

Стійка світлофорна пішохідна h=4,5м шт 8 10855,86 
  -     

__-__ 
  -     

86847   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

127 С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 
[М200], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 

м3 10,4 3343,14 
  -     

__-__ 
  -     

34769   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

128 КМ8-599-1 Монтаж вводного щитка ТВ-1 шт 5 592,73 
394,04 

11,51 
3,76 

2964 1970 58 
19 

3,4720 
0,0298 

17,36 
0,15 

129 С1512-1 
варіант 4 

Коробка ТВ-1 шт 5 918,02 
  -     

__-__ 
  -     

4590   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

130 КБ9-17-1 Монтаж консолі стійки ОКС-3 та ОКС-6 т 0,48648 5049,99 
1961,83 

3000,77 
1125,22 

2457 954 1460 
547 

18,6663 
8,5818 

9,08 
4,17 

131 & С121-668- 
1 
варіант 3 

Консоль світлофорна ОКС-3 шт 1 73812,02 
  -     

__-__ 
  -     

73812   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

132 & С121-668- 
1 
варіант 2 

Консоль світлофорна ОКС-6 шт 3 73812,02 
  -     

__-__ 
  -     

221436   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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133 2405-1858 
варіант 1 

Консольне кріплення транспортного 
світлофора з хомутом D=89мм 

шт 4 997,60 
  -     

__-__ 
  -     

3990   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

134 ДБ3-49-1 Встановлення світлофора на опорі 1 шт 15 1801,04 
565,49 

1235,55 
288,09 

27016 8482 18534 
4321 

4,4594 
2,6782 

66,89 
40,17 

135 2405-1858 
варіант 2 

Хомут кріплення транспортного світлофору 
D=133мм 

шт 2 355,17 
  -     

__-__ 
  -     

710   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

136 2405-1858 
варіант 3 

Хомут кріплення пішохідного світлофору П2. 
1 на ОКС D=133мм 

шт 6 283,60 
  -     

__-__ 
  -     

1702   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

137 ДБ3-50-1 Встановлення камери-детектора 
транспорту 

1 шт 5 2008,86 
752,61 

1235,55 
288,09 

10044 3763 6178 
1440 

5,9350 
2,6782 

29,67 
13,39 

138 КМ10-386-8 Встановлення пристрою звукового 
супроводження 

шт 6 787,37 
721,27 

__-__ 
  -     

4724 4328 __-__ 
  -     

6,9440 
  -     

41,66 
  -     

139 С188888-46 
варіант 3 

Пристрій звукового супроводження 
(комплект) 

шт 6 44047,16 
  -     

__-__ 
  -     

264283   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

140 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група ґрунтів 2 

100м3 0,0164 28370,50 
28370,50 

__-__ 
  -     

465 465 __-__ 
  -     

326,6610 
  -     

5,36 
  -     

141 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- 
самоскиди 

100 м3 0,0164 17693,48 
17693,48 

__-__ 
  -     

290 290 __-__ 
  -     

199,2060 
  -     

3,27 
  -     

142 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 2,788 278,38 
  -     

278,38 
50,06 

776   -     776 
140 

__-__ 
0,4110 

__-__ 
1,15 

143 КБ6-3-1 Улаштування бетонних фундаментів під 
дорожній контролер 

100м3 0,0164 453198,91 
58715,45 

24348,42 
9705,00 

7432 963 399 
159 

579,5050 
69,6750 

9,5 
1,14 

144 КМ8-573-1 Встановлення контролера шт 1 858,27 
394,04 

450,91 
134,16 

858 394 451 
134 

3,4720 
1,0680 

3,47 
1,07 

145 КМ8-573-1 Монтаж шафи обліку шт 1 1882,44 
394,04 

450,91 
134,16 

1882 394 451 
134 

3,4720 
1,0680 

3,47 
1,07 

146 КМ8-600-1 Лічильник однофазний, що установлюється 
на готовій основі 

шт 1 114,60 
98,51 

11,51 
3,76 

115 99 12 
4 

0,8680 
0,0298 

0,87 
0,03 

147 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, 
 триполюсний, що установлюється на 
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А 

шт 3 408,57 
191,17 

24,55 
5,43 

1226 574 74 
16 

1,7360 
0,0457 

5,21 
0,14 

148 КР1-8-2 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах 
екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у 
відвал, група ґрунту 2 

100 м3 0,875 4774,50 
220,07 

4554,43 
1172,36 

4178 193 3985 
1026 

2,4304 
8,6713 

2,13 
7,59 

149 КБ34-103-1 Прокладання полiетиленових труб км 0,564 27962,49 
26766,56 

__-__ 
  -     

15771 15096 __-__ 
  -     

277,0005 
  -     

156,23 
  -     

150 С113-1358 
варіант 1 

Труби поліетиленові, зовнішній діаметр 75 
мм 

м 564 147,09 
  -     

__-__ 
  -     

82959   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

151 КР16-8-3 Укладання труб поліетиленових 
діаметром 110 мм 

100м 1,04 5770,35 
4119,03 

1651,32 
600,08 

6001 4284 1717 
624 

38,7345 
5,6897 

40,28 
5,92 



 37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                           - 11 -                                                                                                  63_КД_ЛК1_07-01-012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

152 С113-1451 
варіант 1 

Труба жорстка гладка діаметром 110 мм м 105,04 314,44 
  -     

__-__ 
  -     

33029   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

153 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, 
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг 

100 м 7,36 3160,09 
1867,42 

644,54 
210,49 

23258 13744 4744 
1549 

17,3600 
1,6709 

127,77 
12,3 

154 15093-38063 
варіант 2 

Кабель КВВГ 5х1,5 1000м 0,237 39426,30 
  -     

__-__ 
  -     

9344   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

155 15093-38063 
варіант 1 

Кабель КВВГ 7х1,5 1000м 0,131 43633,80 
  -     

__-__ 
  -     

5716   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

156 15093-38173 
варіант 5 

Кабель КВВГ 10х1,5 1000м 0,096 66814,00 
  -     

__-__ 
  -     

6414   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

157 15093-38173 
варіант 7 

Кабель КВВГ 27х1,5 1000м 0,06 97700,28 
  -     

__-__ 
  -     

5862   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

158 15093-38173 
варіант 3 

SF/UTP Gat 5e 4 Pr Outdoor 1000м 0,2 26686,31 
  -     

__-__ 
  -     

5337   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

159 15093-38173 
варіант 4 

Кабель ВВГ 2х1.5 мм2 1000м 0,012 13278,28 
  -     

__-__ 
  -     

159   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

160 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі 
діаметром 16 мм 

10 шт 1,5 10096,75 
1307,19 

4194,15 
789,75 

15145 1961 6291 
1185 

12,1520 
6,7178 

18,23 
10,08 

161 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі 
сталі штабової, переріз 160 мм2 

100 м 0,1 10645,69 
2614,38 

558,84 
130,59 

1065 261 56 
13 

24,3040 
1,0485 

2,43 
0,1 

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 1004557 64832 51882 
12885 

  604,3 
110,64 

      Разом будівельні роботи, грн. 1004557         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 887843         

           всього заробiтна плата, грн. 77717         

      Загальновиробничi витрати, грн. 40468         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 79,94         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13636         

      Всього будівельні роботи, грн. 1045025         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 1045025         

                        
     Роздiл 5. Об’єкт на ПК 12+95                    

162 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти 
піщаної 

1 м3 0,15 1415,83 
267,41 

139,68 
47,16 

212 40 21 
7 

2,8698 
0,4241 

0,43 
0,06 

163 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти 
щебеневої 

1 м3 0,3 1928,17 
279,04 

204,44 
68,77 

578 84 61 
21 

2,9946 
0,6250 

0,9 
0,19 
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164 КБ6-11-6 Установлення анкерних вузлів т 0,30867 9108,41 
5924,78 

2933,13 
737,56 

2811 1829 905 
228 

53,8030 
5,2722 

16,61 
1,63 

165 & С124-64-1 
варіант 4 

Анкерний вузел шт 3 2709,74 
  -     

__-__ 
  -     

8129   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

166 КБ33-259-1 Установлення опор з металевих труб 
вагою до 0,1 т 

опора 3 763,79 
176,26 

507,78 
111,67 

2291 529 1523 
335 

1,6969 
0,8944 

5,09 
2,68 

167 & С121-668- 
1 
варіант 1 

Стійка світлофорна пішохідна h=4,5м шт 1 10855,86 
  -     

__-__ 
  -     

10856   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

168 С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 
[М200], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 

м3 3,9 3343,14 
  -     

__-__ 
  -     

13038   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

169 КМ8-599-1 Монтаж вводного щитка ТВ-1 шт 1 592,73 
394,04 

11,51 
3,76 

593 394 12 
4 

3,4720 
0,0298 

3,47 
0,03 

170 С1512-1 
варіант 4 

Коробка ТВ-1 шт 1 918,02 
  -     

__-__ 
  -     

918   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

171 КБ9-17-1 Монтаж консолі стійки ОКС-6 т 0,24324 5049,99 
1961,83 

3000,77 
1125,22 

1228 477 730 
274 

18,6663 
8,5818 

4,54 
2,09 

172 & С121-668- 
1 
варіант 2 

Консоль світлофорна ОКС-6 шт 2 73812,02 
  -     

__-__ 
  -     

147624   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

173 2405-1858 
варіант 1 

Консольне кріплення транспортного 
світлофора з хомутом D=89мм 

шт 3 997,60 
  -     

__-__ 
  -     

2993   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

174 ДБ3-49-1 Встановлення світлофора на опорі 1 шт 6 1801,04 
565,49 

1235,55 
288,09 

10806 3393 7413 
1729 

4,4594 
2,6782 

26,76 
16,07 

175 2405-1858 
варіант 2 

Хомут кріплення транспортного світлофору 
D=133мм 

шт 1 355,17 
  -     

__-__ 
  -     

355   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

176 2405-1858 
варіант 3 

Хомут кріплення пішохідного світлофору П2. 
1 на ОКС D=133мм 

шт 2 283,60 
  -     

__-__ 
  -     

567   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

177 ДБ3-50-1 Встановлення камери-детектора 
транспорту 

1 шт 2 2008,86 
752,61 

1235,55 
288,09 

4018 1505 2471 
576 

5,9350 
2,6782 

11,87 
5,36 

178 КМ10-386-8 Встановлення пристрою звукового 
супроводження 

шт 2 787,37 
721,27 

__-__ 
  -     

1575 1443 __-__ 
  -     

6,9440 
  -     

13,89 
  -     

179 С188888-46 
варіант 3 

Пристрій звукового супроводження 
(комплект) 

шт 2 44047,16 
  -     

__-__ 
  -     

88094   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

180 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група ґрунтів 2 

100м3 0,0164 28370,50 
28370,50 

__-__ 
  -     

465 465 __-__ 
  -     

326,6610 
  -     

5,36 
  -     

181 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- 
самоскиди 

100 м3 0,0164 17693,48 
17693,48 

__-__ 
  -     

290 290 __-__ 
  -     

199,2060 
  -     

3,27 
  -     

182 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 2,788 278,38 
  -     

278,38 
50,06 

776   -     776 
140 

__-__ 
0,4110 

__-__ 
1,15 
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183 КБ6-3-1 Улаштування бетонних фундаментів під 
дорожній контролер 

100м3 0,0164 453198,91 
58715,45 

24348,42 
9705,00 

7432 963 399 
159 

579,5050 
69,6750 

9,5 
1,14 

184 КМ8-573-1 Встановлення контролера шт 1 858,27 
394,04 

450,91 
134,16 

858 394 451 
134 

3,4720 
1,0680 

3,47 
1,07 

185 КМ8-573-1 Монтаж шафи обліку шт 1 1882,44 
394,04 

450,91 
134,16 

1882 394 451 
134 

3,4720 
1,0680 

3,47 
1,07 

186 КМ8-600-1 Лічильник однофазний, що установлюється 
на готовій основі 

шт 1 114,60 
98,51 

11,51 
3,76 

115 99 12 
4 

0,8680 
0,0298 

0,87 
0,03 

187 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, 
 триполюсний, що установлюється на 
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А 

шт 3 408,57 
191,17 

24,55 
5,43 

1226 574 74 
16 

1,7360 
0,0457 

5,21 
0,14 

188 КР1-8-2 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах 
екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у 
відвал, група ґрунту 2 

100 м3 0,399 4774,50 
220,07 

4554,43 
1172,36 

1905 88 1817 
468 

2,4304 
8,6713 

0,97 
3,46 

189 КБ34-103-1 Прокладання полiетиленових труб км 0,175 27962,49 
26766,56 

__-__ 
  -     

4893 4684 __-__ 
  -     

277,0005 
  -     

48,48 
  -     

190 С113-1358 
варіант 1 

Труби поліетиленові, зовнішній діаметр 75 
мм 

м 175 147,09 
  -     

__-__ 
  -     

25741   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

191 КР16-8-3 Укладання труб поліетиленових 
діаметром 110 мм 

100м 1 5770,35 
4119,03 

1651,32 
600,08 

5770 4119 1651 
600 

38,7345 
5,6897 

38,73 
5,69 

192 С113-1451 
варіант 1 

Труба жорстка гладка діаметром 110 мм м 101 314,44 
  -     

__-__ 
  -     

31758   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

193 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, 
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг 

100 м 1,95 3160,09 
1867,42 

644,54 
210,49 

6162 3641 1257 
410 

17,3600 
1,6709 

33,85 
3,26 

194 15093-38063 
варіант 2 

Кабель КВВГ 5х1,5 1000м 0,045 39426,30 
  -     

__-__ 
  -     

1774   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

195 15093-38173 
варіант 5 

Кабель КВВГ 10х1,5 1000м 0,073 66814,00 
  -     

__-__ 
  -     

4877   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

196 15093-38173 
варіант 3 

SF/UTP Gat 5e 4 Pr Outdoor 1000м 0,073 26686,31 
  -     

__-__ 
  -     

1948   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

197 15093-38173 
варіант 4 

Кабель ВВГ 2х1.5 мм2 1000м 0,004 13278,28 
  -     

__-__ 
  -     

53   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

198 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі 
діаметром 16 мм 

10 шт 1,5 10096,75 
1307,19 

4194,15 
789,75 

15145 1961 6291 
1185 

12,1520 
6,7178 

18,23 
10,08 

199 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі 
сталі штабової, переріз 160 мм2 

100 м 0,1 10645,69 
2614,38 

558,84 
130,59 

1065 261 56 
13 

24,3040 
1,0485 

2,43 
0,1 

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 410821 27627 26371 
6437 

  257,4 
55,3 

      Разом будівельні роботи, грн. 410821         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 356823         
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           всього заробiтна плата, грн. 34064         

      Загальновиробничi витрати, грн. 17604         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 34,51         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5886         

      Всього будівельні роботи, грн. 428425         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 5 428425         

                        
     Роздiл 6. Об’єкт на ПК 17+30                    

200 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти 
піщаної 

1 м3 0,2 1415,83 
267,41 

139,68 
47,16 

283 53 28 
9 

2,8698 
0,4241 

0,57 
0,08 

201 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти 
щебеневої 

1 м3 0,4 1928,17 
279,04 

204,44 
68,77 

771 112 82 
28 

2,9946 
0,6250 

1,2 
0,25 

202 КБ6-11-6 Установлення анкерних вузлів т 0,41156 9108,41 
5924,78 

2933,13 
737,56 

3749 2438 1207 
304 

53,8030 
5,2722 

22,14 
2,17 

203 & С124-64-1 
варіант 4 

Анкерний вузел шт 4 2709,74 
  -     

__-__ 
  -     

10839   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

204 КБ33-259-1 Установлення опор з металевих труб 
вагою до 0,1 т 

опора 4 763,79 
176,26 

507,78 
111,67 

3055 705 2031 
447 

1,6969 
0,8944 

6,79 
3,58 

205 & С121-668- 
1 
варіант 1 

Стійка світлофорна пішохідна h=4,5м шт 4 10855,86 
  -     

__-__ 
  -     

43423   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

206 С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 
[М200], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 

м3 5,2 3343,14 
  -     

__-__ 
  -     

17384   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

207 КМ8-599-1 Монтаж вводного щитка ТВ-1 шт 2 592,73 
394,04 

11,51 
3,76 

1185 788 23 
8 

3,4720 
0,0298 

6,94 
0,06 

208 С1512-1 
варіант 4 

Коробка ТВ-1 шт 2 918,02 
  -     

__-__ 
  -     

1836   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

209 КБ9-17-1 Монтаж консолі стійки ОКС-6 т 0,24324 5049,99 
1961,83 

3000,77 
1125,22 

1228 477 730 
274 

18,6663 
8,5818 

4,54 
2,09 

210 & С121-668- 
1 
варіант 2 

Консоль світлофорна ОКС-6 шт 2 73812,02 
  -     

__-__ 
  -     

147624   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

211 2405-1858 
варіант 1 

Консольне кріплення транспортного 
світлофора з хомутом D=89мм 

шт 2 997,60 
  -     

__-__ 
  -     

1995   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

212 ДБ3-49-1 Встановлення світлофора на опорі 1 шт 8 1801,04 
565,49 

1235,55 
288,09 

14408 4524 9884 
2305 

4,4594 
2,6782 

35,67 
21,43 
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213 2405-1858 
варіант 2 

Хомут кріплення транспортного світлофору 
D=133мм 

шт 2 355,17 
  -     

__-__ 
  -     

710   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

214 2405-1858 
варіант 3 

Хомут кріплення пішохідного світлофору П2. 
1 на ОКС D=133мм 

шт 2 283,60 
  -     

__-__ 
  -     

567   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

215 ДБ3-50-1 Встановлення камери-детектора 
транспорту 

1 шт 2 2008,86 
752,61 

1235,55 
288,09 

4018 1505 2471 
576 

5,9350 
2,6782 

11,87 
5,36 

216 КМ10-386-8 Встановлення пристрою звукового 
супроводження 

шт 2 787,37 
721,27 

__-__ 
  -     

1575 1443 __-__ 
  -     

6,9440 
  -     

13,89 
  -     

217 С188888-46 
варіант 3 

Пристрій звукового супроводження 
(комплект) 

шт 2 44047,16 
  -     

__-__ 
  -     

88094   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

218 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група ґрунтів 2 

100м3 0,0164 28370,50 
28370,50 

__-__ 
  -     

465 465 __-__ 
  -     

326,6610 
  -     

5,36 
  -     

219 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- 
самоскиди 

100 м3 0,0164 17693,48 
17693,48 

__-__ 
  -     

290 290 __-__ 
  -     

199,2060 
  -     

3,27 
  -     

220 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 2,788 278,38 
  -     

278,38 
50,06 

776   -     776 
140 

__-__ 
0,4110 

__-__ 
1,15 

221 КБ6-3-1 Улаштування бетонних фундаментів під 
дорожній контролер 

100м3 0,0164 453198,91 
58715,45 

24348,42 
9705,00 

7432 963 399 
159 

579,5050 
69,6750 

9,5 
1,14 

222 КМ8-573-1 Встановлення контролера шт 1 858,27 
394,04 

450,91 
134,16 

858 394 451 
134 

3,4720 
1,0680 

3,47 
1,07 

223 КМ8-573-1 Монтаж шафи обліку шт 1 1882,44 
394,04 

450,91 
134,16 

1882 394 451 
134 

3,4720 
1,0680 

3,47 
1,07 

224 КМ8-600-1 Лічильник однофазний, що установлюється 
на готовій основі 

шт 1 114,60 
98,51 

11,51 
3,76 

115 99 12 
4 

0,8680 
0,0298 

0,87 
0,03 

225 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, 
 триполюсний, що установлюється на 
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А 

шт 3 408,57 
191,17 

24,55 
5,43 

1226 574 74 
16 

1,7360 
0,0457 

5,21 
0,14 

226 КР1-8-2 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах 
екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у 
відвал, група ґрунту 2 

100 м3 0,315 4774,50 
220,07 

4554,43 
1172,36 

1504 69 1435 
369 

2,4304 
8,6713 

0,77 
2,73 

227 КБ34-103-1 Прокладання полiетиленових труб км 0,15 27962,49 
26766,56 

__-__ 
  -     

4194 4015 __-__ 
  -     

277,0005 
  -     

41,55 
  -     

228 С113-1358 
варіант 1 

Труби поліетиленові, зовнішній діаметр 75 
мм 

м 150 147,09 
  -     

__-__ 
  -     

22064   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

229 КР16-8-3 Укладання труб поліетиленових 
діаметром 110 мм 

100м 0,5 5770,35 
4119,03 

1651,32 
600,08 

2885 2060 825 
300 

38,7345 
5,6897 

19,37 
2,84 

230 С113-1451 
варіант 1 

Труба жорстка гладка діаметром 110 мм м 50,5 314,44 
  -     

__-__ 
  -     

15879   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

231 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, 
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг 

100 м 2,07 3160,09 
1867,42 

644,54 
210,49 

6541 3866 1334 
436 

17,3600 
1,6709 

35,94 
3,46 
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232 15093-38063 
варіант 2 

Кабель КВВГ 5х1,5 1000м 0,042 39426,30 
  -     

__-__ 
  -     

1656   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

233 15093-38063 
варіант 1 

Кабель КВВГ 7х1,5 1000м 0,055 43633,80 
  -     

__-__ 
  -     

2400   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

234 15093-38173 
варіант 5 

Кабель КВВГ 10х1,5 1000м 0,053 66814,00 
  -     

__-__ 
  -     

3541   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

235 15093-38173 
варіант 3 

SF/UTP Gat 5e 4 Pr Outdoor 1000м 0,053 26686,31 
  -     

__-__ 
  -     

1414   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

236 15093-38173 
варіант 4 

Кабель ВВГ 2х1.5 мм2 1000м 0,004 13278,28 
  -     

__-__ 
  -     

53   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

237 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі 
діаметром 16 мм 

10 шт 1,5 10096,75 
1307,19 

4194,15 
789,75 

15145 1961 6291 
1185 

12,1520 
6,7178 

18,23 
10,08 

238 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі 
сталі штабової, переріз 160 мм2 

100 м 0,1 10645,69 
2614,38 

558,84 
130,59 

1065 261 56 
13 

24,3040 
1,0485 

2,43 
0,1 

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 434129 27456 28560 
6841 

  253,05 
58,83 

      Разом будівельні роботи, грн. 434129         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 378113         

           всього заробiтна плата, грн. 34297         

      Загальновиробничi витрати, грн. 17796         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 35,03         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5974         

      Всього будівельні роботи, грн. 451925         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 6 451925         

                        
     Роздiл 7. Об’єкт на ПК 19+10                    

239 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти 
піщаної 

1 м3 0,4 1415,83 
267,41 

139,68 
47,16 

566 107 56 
19 

2,8698 
0,4241 

1,15 
0,17 

240 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти 
щебеневої 

1 м3 0,8 1928,17 
279,04 

204,44 
68,77 

1543 223 164 
55 

2,9946 
0,6250 

2,4 
0,5 

241 КБ6-11-6 Установлення анкерних вузлів т 0,82312 9108,41 
5924,78 

2933,13 
737,56 

7497 4877 2414 
607 

53,8030 
5,2722 

44,29 
4,34 

242 & С124-64-1 
варіант 4 

Анкерний вузел шт 8 2709,74 
  -     

__-__ 
  -     

21678   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

243 КБ33-259-1 Установлення опор з металевих труб 
вагою до 0,1 т 

опора 8 763,79 
176,26 

507,78 
111,67 

6110 1410 4062 
893 

1,6969 
0,8944 

13,58 
7,16 
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244 С113-1353 
варіант 1 

Труба гофрована зовн.діаметром 25 мм м 45 21,48 
  -     

__-__ 
  -     

967   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

245 & С121-668- 
1 
варіант 1 

Стійка світлофорна пішохідна h=4,5м шт 8 10855,86 
  -     

__-__ 
  -     

86847   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

246 С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 
[М200], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 

м3 7,8 3343,14 
  -     

__-__ 
  -     

26076   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

247 КМ8-599-1 Монтаж вводного щитка ТВ-1 шт 2 592,73 
394,04 

11,51 
3,76 

1185 788 23 
8 

3,4720 
0,0298 

6,94 
0,06 

248 С1512-1 
варіант 4 

Коробка ТВ-1 шт 2 918,02 
  -     

__-__ 
  -     

1836   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

249 КБ9-17-1 Монтаж консолі стійки ОКС-3 та ОКС-6 т 0,36486 5049,99 
1961,83 

3000,77 
1125,22 

1843 716 1095 
411 

18,6663 
8,5818 

6,81 
3,13 

250 & С121-668- 
1 
варіант 3 

Консоль світлофорна ОКС-3 шт 1 73812,02 
  -     

__-__ 
  -     

73812   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

251 & С121-668- 
1 
варіант 2 

Консоль світлофорна ОКС-6 шт 2 73812,02 
  -     

__-__ 
  -     

147624   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

252 2405-1858 
варіант 1 

Консольне кріплення транспортного 
світлофора з хомутом D=89мм 

шт 1 997,60 
  -     

__-__ 
  -     

998   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

253 ДБ3-49-1 Встановлення світлофора на опорі 1 шт 14 1801,04 
565,49 

1235,55 
288,09 

25215 7917 17298 
4033 

4,4594 
2,6782 

62,43 
37,49 

254 2405-1858 
варіант 2 

Хомут кріплення транспортного світлофору 
D=133мм 

шт 1 355,17 
  -     

__-__ 
  -     

355   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

255 2405-1858 
варіант 3 

Хомут кріплення пішохідного світлофору П2. 
1 на ОКС D=133мм 

шт 4 283,60 
  -     

__-__ 
  -     

1134   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

256 ДБ3-50-1 Встановлення камери-детектора 
транспорту 

1 шт 4 2008,86 
752,61 

1235,55 
288,09 

8035 3010 4942 
1152 

5,9350 
2,6782 

23,74 
10,71 

257 КМ10-386-8 Встановлення пристрою звукового 
супроводження 

шт 4 787,37 
721,27 

__-__ 
  -     

3149 2885 __-__ 
  -     

6,9440 
  -     

27,78 
  -     

258 С188888-46 
варіант 3 

Пристрій звукового супроводження 
(комплект) 

шт 4 44047,16 
  -     

__-__ 
  -     

176189   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

259 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група ґрунтів 2 

100м3 0,0164 28370,50 
28370,50 

__-__ 
  -     

465 465 __-__ 
  -     

326,6610 
  -     

5,36 
  -     

260 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- 
самоскиди 

100 м3 0,0164 17693,48 
17693,48 

__-__ 
  -     

290 290 __-__ 
  -     

199,2060 
  -     

3,27 
  -     

261 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 2,788 278,38 
  -     

278,38 
50,06 

776   -     776 
140 

__-__ 
0,4110 

__-__ 
1,15 
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262 КБ6-3-1 Улаштування бетонних фундаментів під 
дорожній контролер 

100м3 0,0164 453198,91 
58715,45 

24348,42 
9705,00 

7432 963 399 
159 

579,5050 
69,6750 

9,5 
1,14 

263 КМ8-573-1 Встановлення контролера шт 1 858,27 
394,04 

450,91 
134,16 

858 394 451 
134 

3,4720 
1,0680 

3,47 
1,07 

264 КМ8-573-1 Монтаж шафи обліку шт 1 1882,44 
394,04 

450,91 
134,16 

1882 394 451 
134 

3,4720 
1,0680 

3,47 
1,07 

265 КМ8-600-1 Лічильник однофазний, що установлюється 
на готовій основі 

шт 1 114,60 
98,51 

11,51 
3,76 

115 99 12 
4 

0,8680 
0,0298 

0,87 
0,03 

266 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, 
 триполюсний, що установлюється на 
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А 

шт 3 408,57 
191,17 

24,55 
5,43 

1226 574 74 
16 

1,7360 
0,0457 

5,21 
0,14 

267 КР1-8-2 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах 
екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у 
відвал, група ґрунту 2 

100 м3 0,63 4774,50 
220,07 

4554,43 
1172,36 

3008 139 2869 
739 

2,4304 
8,6713 

1,53 
5,46 

268 КБ34-103-1 Прокладання полiетиленових труб км 0,41 27962,49 
26766,56 

__-__ 
  -     

11465 10974 __-__ 
  -     

277,0005 
  -     

113,57 
  -     

269 С113-1358 
варіант 1 

Труби поліетиленові, зовнішній діаметр 75 
мм 

м 410 147,09 
  -     

__-__ 
  -     

60307   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

270 КР16-8-3 Укладання труб поліетиленових 
діаметром 110 мм 

100м 0,76 5770,35 
4119,03 

1651,32 
600,08 

4385 3130 1255 
456 

38,7345 
5,6897 

29,44 
4,32 

271 С113-1451 
варіант 1 

Труба жорстка гладка діаметром 110 мм м 76,76 314,44 
  -     

__-__ 
  -     

24136   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

272 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, 
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг 

100 м 8,11 3160,09 
1867,42 

644,54 
210,49 

25628 15145 5227 
1707 

17,3600 
1,6709 

140,79 
13,55 

273 15093-38063 
варіант 2 

Кабель КВВГ 5х1,5 1000м 0,239 39426,30 
  -     

__-__ 
  -     

9423   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

274 15093-38063 
варіант 1 

Кабель КВВГ 7х1,5 1000м 0,045 43633,80 
  -     

__-__ 
  -     

1964   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

275 15093-38173 
варіант 5 

Кабель КВВГ 10х1,5 1000м 0,319 66814,00 
  -     

__-__ 
  -     

21314   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

276 15093-38173 
варіант 3 

SF/UTP Gat 5e 4 Pr Outdoor 1000м 0,2 26686,31 
  -     

__-__ 
  -     

5337   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

277 15093-38173 
варіант 4 

Кабель ВВГ 2х1.5 мм2 1000м 0,008 13278,28 
  -     

__-__ 
  -     

106   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

278 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі 
діаметром 16 мм 

10 шт 1,5 10096,75 
1307,19 

4194,15 
789,75 

15145 1961 6291 
1185 

12,1520 
6,7178 

18,23 
10,08 

279 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі 
сталі штабової, переріз 160 мм2 

100 м 0,1 10645,69 
2614,38 

558,84 
130,59 

1065 261 56 
13 

24,3040 
1,0485 

2,43 
0,1 

      Разом прямі витрати по роздiлу 7 788986 56722 47915 
11865 

  526,26 
101,67 

      Разом будівельні роботи, грн. 788986         

           в тому числi:           
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           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 684349         

           всього заробiтна плата, грн. 68587         

      Загальновиробничi витрати, грн. 35626         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 70,14         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 11966         

      Всього будівельні роботи, грн. 824612         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 7 824612         

                        
     Роздiл 8. Об’єкт на ПК 21+40                     

280 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти 
піщаної 

1 м3 0,7 1415,83 
267,41 

139,68 
47,16 

991 187 98 
33 

2,8698 
0,4241 

2,01 
0,3 

281 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти 
щебеневої 

1 м3 1,4 1928,17 
279,04 

204,44 
68,77 

2699 391 286 
96 

2,9946 
0,6250 

4,19 
0,87 

282 КБ6-11-6 Установлення анкерних вузлів т 1,44046 9108,41 
5924,78 

2933,13 
737,56 

13120 8534 4225 
1062 

53,8030 
5,2722 

77,5 
7,59 

283 & С124-64-1 
варіант 4 

Анкерний вузел шт 14 2709,74 
  -     

__-__ 
  -     

37936   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

284 КБ33-259-1 Установлення опор з металевих труб 
вагою до 0,1 т 

опора 14 763,79 
176,26 

507,78 
111,67 

10693 2468 7109 
1563 

1,6969 
0,8944 

23,76 
12,52 

285 С113-1353 
варіант 1 

Труба гофрована зовн.діаметром 25 мм м 60 21,48 
  -     

__-__ 
  -     

1289   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

286 & С121-668- 
1 
варіант 1 

Стійка світлофорна пішохідна h=4,5м шт 14 10855,86 
  -     

__-__ 
  -     

151982   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

287 С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 
[М200], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 

м3 15,6 3343,14 
  -     

__-__ 
  -     

52153   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

288 КБ9-17-1 Монтаж консолі стійки ОКС-3 т 0,24324 5049,99 
1961,83 

3000,77 
1125,22 

1228 477 730 
274 

18,6663 
8,5818 

4,54 
2,09 

289 & С121-668- 
1 
варіант 3 

Консоль світлофорна ОКС-3 шт 2 73812,02 
  -     

__-__ 
  -     

147624   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

290 КМ8-599-1 Монтаж вводного щитка ТВ-1 шт 5 592,73 
394,04 

11,51 
3,76 

2964 1970 58 
19 

3,4720 
0,0298 

17,36 
0,15 

291 С1512-1 
варіант 4 

Коробка ТВ-1 шт 5 918,02 
  -     

__-__ 
  -     

4590   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

292 ДБ3-49-1 Встановлення світлофора на опорі 1 шт 24 1801,04 
565,49 

1235,55 
288,09 

43225 13572 29653 
6914 

4,4594 
2,6782 

107,02 
64,28 
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293 2405-1858 
варіант 2 

Хомут кріплення транспортного світлофору 
D=133мм 

шт 8 355,17 
  -     

__-__ 
  -     

2841   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

294 2405-1858 
варіант 3 

Хомут кріплення пішохідного світлофору П2. 
1 на ОКС D=133мм 

шт 16 283,60 
  -     

__-__ 
  -     

4538   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

295 ДБ3-50-1 Встановлення камери-детектора 
транспорту 

1 шт 6 2008,86 
752,61 

1235,55 
288,09 

12053 4516 7413 
1729 

5,9350 
2,6782 

35,61 
16,07 

296 КМ10-386-8 Встановлення пристрою звукового 
супроводження 

шт 8 787,37 
721,27 

__-__ 
  -     

6299 5770 __-__ 
  -     

6,9440 
  -     

55,55 
  -     

297 С188888-46 
варіант 3 

Пристрій звукового супроводження 
(комплект) 

шт 8 44047,16 
  -     

__-__ 
  -     

352377   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

298 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група ґрунтів 2 

100м3 0,0164 28370,50 
28370,50 

__-__ 
  -     

465 465 __-__ 
  -     

326,6610 
  -     

5,36 
  -     

299 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- 
самоскиди 

100 м3 0,0164 17693,48 
17693,48 

__-__ 
  -     

290 290 __-__ 
  -     

199,2060 
  -     

3,27 
  -     

300 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 2,788 278,38 
  -     

278,38 
50,06 

776   -     776 
140 

__-__ 
0,4110 

__-__ 
1,15 

301 КБ6-3-1 Улаштування бетонних фундаментів під 
дорожній контролер 

100м3 0,0164 453198,91 
58715,45 

24348,42 
9705,00 

7432 963 399 
159 

579,5050 
69,6750 

9,5 
1,14 

302 КМ8-573-1 Встановлення контролера шт 1 858,27 
394,04 

450,91 
134,16 

858 394 451 
134 

3,4720 
1,0680 

3,47 
1,07 

303 КМ8-573-1 Монтаж шафи обліку шт 1 1882,44 
394,04 

450,91 
134,16 

1882 394 451 
134 

3,4720 
1,0680 

3,47 
1,07 

304 КМ8-600-1 Лічильник однофазний, що установлюється 
на готовій основі 

шт 1 114,60 
98,51 

11,51 
3,76 

115 99 12 
4 

0,8680 
0,0298 

0,87 
0,03 

305 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, 
 триполюсний, що установлюється на 
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А 

шт 3 408,57 
191,17 

24,55 
5,43 

1226 574 74 
16 

1,7360 
0,0457 

5,21 
0,14 

306 КР1-8-2 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах 
екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у 
відвал, група ґрунту 2 

100 м3 2,716 4774,50 
220,07 

4554,43 
1172,36 

12968 598 12370 
3184 

2,4304 
8,6713 

6,6 
23,55 

307 КБ34-103-1 Прокладання полiетиленових труб км 0,564 27962,49 
26766,56 

__-__ 
  -     

15771 15096 __-__ 
  -     

277,0005 
  -     

156,23 
  -     

308 С113-1358 
варіант 1 

Труби поліетиленові, зовнішній діаметр 75 
мм 

м 564 147,09 
  -     

__-__ 
  -     

82959   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

309 КР16-8-3 Укладання труб поліетиленових 
діаметром 110 мм 

100м 0,98 5770,35 
4119,03 

1651,32 
600,08 

5655 4037 1618 
588 

38,7345 
5,6897 

37,96 
5,58 

310 С113-1451 
варіант 1 

Труба жорстка гладка діаметром 110 мм м 98,98 314,44 
  -     

__-__ 
  -     

31123   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

311 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, 
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг 

100 м 11,66 3160,09 
1867,42 

644,54 
210,49 

36847 21774 7515 
2454 

17,3600 
1,6709 

202,42 
19,48 
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312 15093-38063 
варіант 2 

Кабель КВВГ 5х1,5 1000м 0,239 39426,30 
  -     

__-__ 
  -     

9423   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

313 15093-38063 
варіант 1 

Кабель КВВГ 7х1,5 1000м 0,195 43633,80 
  -     

__-__ 
  -     

8509   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

314 15093-38173 
варіант 5 

Кабель КВВГ 10х1,5 1000м 0,412 66814,00 
  -     

__-__ 
  -     

27527   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

315 15093-38173 
варіант 7 

Кабель КВВГ 27х1,5 1000м 0,097 97700,28 
  -     

__-__ 
  -     

9477   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

316 15093-38173 
варіант 3 

SF/UTP Gat 5e 4 Pr Outdoor 1000м 0,207 26686,31 
  -     

__-__ 
  -     

5524   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

317 15093-38173 
варіант 4 

Кабель ВВГ 2х1.5 мм2 1000м 0,016 13278,28 
  -     

__-__ 
  -     

212   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

318 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі 
діаметром 16 мм 

10 шт 1,5 10096,75 
1307,19 

4194,15 
789,75 

15145 1961 6291 
1185 

12,1520 
6,7178 

18,23 
10,08 

319 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі 
сталі штабової, переріз 160 мм2 

100 м 0,1 10645,69 
2614,38 

558,84 
130,59 

1065 261 56 
13 

24,3040 
1,0485 

2,43 
0,1 

      Разом прямі витрати по роздiлу 8 1123851 84791 79585 
19701 

  782,56 
167,26 

      Разом будівельні роботи, грн. 1123851         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 959475         

           всього заробiтна плата, грн. 104492         

      Загальновиробничi витрати, грн. 54180         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 106,58         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 18185         

      Всього будівельні роботи, грн. 1178031         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 8 1178031         

                        
     Роздiл 9. Об’єкт на ПК 25+60                     

320 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти 
піщаної 

1 м3 1,05 1415,83 
267,41 

139,68 
47,16 

1487 281 147 
50 

2,8698 
0,4241 

3,01 
0,45 

321 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти 
щебеневої 

1 м3 2,1 1928,17 
279,04 

204,44 
68,77 

4049 586 429 
144 

2,9946 
0,6250 

6,29 
1,31 

322 КБ6-11-6 Установлення анкерних вузлів т 2,16069 9108,41 
5924,78 

2933,13 
737,56 

19680 12802 6338 
1594 

53,8030 
5,2722 

116,25 
11,39 

323 & С124-64-1 
варіант 4 

Анкерний вузел шт 21 2709,74 
  -     

__-__ 
  -     

56905   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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324 КБ33-259-1 Установлення опор з металевих труб 
вагою до 0,1 т 

опора 21 763,79 
176,26 

507,78 
111,67 

16040 3701 10663 
2345 

1,6969 
0,8944 

35,64 
18,78 

325 & С121-668- 
1 
варіант 1 

Стійка світлофорна пішохідна h=4,5м шт 21 10855,86 
  -     

__-__ 
  -     

227973   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

326 С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 
[М200], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 

м3 27,3 3343,14 
  -     

__-__ 
  -     

91268   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

327 КМ8-599-1 Монтаж вводного щитка ТВ-1 шт 5 592,73 
394,04 

11,51 
3,76 

2964 1970 58 
19 

3,4720 
0,0298 

17,36 
0,15 

328 С1512-1 
варіант 4 

Коробка ТВ-1 шт 5 918,02 
  -     

__-__ 
  -     

4590   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

329 КБ9-17-1 Монтаж консолі стійки ОКС-6 т 0,85134 5049,99 
1961,83 

3000,77 
1125,22 

4299 1670 2555 
958 

18,6663 
8,5818 

15,89 
7,31 

330 & С121-668- 
1 
варіант 2 

Консоль світлофорна ОКС-6 шт 7 73812,02 
  -     

__-__ 
  -     

516684   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

331 2405-1858 
варіант 1 

Консольне кріплення транспортного 
світлофора з хомутом D=89мм 

шт 5 997,60 
  -     

__-__ 
  -     

4988   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

332 ДБ3-49-1 Встановлення світлофора на опорі 1 шт 41 1801,04 
565,49 

1235,55 
288,09 

73843 23185 50658 
11812 

4,4594 
2,6782 

182,83 
109,81 

333 2405-1858 
варіант 2 

Хомут кріплення транспортного світлофору 
D=133мм 

шт 4 355,17 
  -     

__-__ 
  -     

1421   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

334 2405-1858 
варіант 3 

Хомут кріплення пішохідного світлофору П2. 
1 на ОКС D=133мм 

шт 28 283,60 
  -     

__-__ 
  -     

7941   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

335 ДБ3-50-1 Встановлення камери-детектора 
транспорту 

1 шт 4 2008,86 
752,61 

1235,55 
288,09 

8035 3010 4942 
1152 

5,9350 
2,6782 

23,74 
10,71 

336 КМ10-386-8 Встановлення пристрою звукового 
супроводження 

шт 16 787,37 
721,27 

__-__ 
  -     

12598 11540 __-__ 
  -     

6,9440 
  -     

111,1 
  -     

337 С188888-46 
варіант 3 

Пристрій звукового супроводження 
(комплект) 

шт 16 44047,16 
  -     

__-__ 
  -     

704755   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

338 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група ґрунтів 2 

100м3 0,0328 28370,50 
28370,50 

__-__ 
  -     

931 931 __-__ 
  -     

326,6610 
  -     

10,71 
  -     

339 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- 
самоскиди 

100 м3 0,0328 17693,48 
17693,48 

__-__ 
  -     

580 580 __-__ 
  -     

199,2060 
  -     

6,53 
  -     

340 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 5,576 278,38 
  -     

278,38 
50,06 

1552   -     1552 
279 

__-__ 
0,4110 

__-__ 
2,29 

341 КБ6-3-1 Улаштування бетонних фундаментів під 
дорожній контролер 

100м3 0,0328 453198,91 
58715,45 

24348,42 
9705,00 

14865 1926 799 
318 

579,5050 
69,6750 

19,01 
2,29 

342 КМ8-573-1 Встановлення контролера шт 2 858,27 
394,04 

450,91 
134,16 

1717 788 902 
268 

3,4720 
1,0680 

6,94 
2,14 
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343 КМ8-573-1 Монтаж шафи обліку шт 2 1882,44 
394,04 

450,91 
134,16 

3765 788 902 
268 

3,4720 
1,0680 

6,94 
2,14 

344 КМ8-600-1 Лічильник однофазний, що установлюється 
на готовій основі 

шт 2 114,60 
98,51 

11,51 
3,76 

229 197 23 
8 

0,8680 
0,0298 

1,74 
0,06 

345 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, 
 триполюсний, що установлюється на 
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А 

шт 6 408,57 
191,17 

24,55 
5,43 

2451 1147 147 
33 

1,7360 
0,0457 

10,42 
0,27 

346 КР1-8-2 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах 
екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у 
відвал, група ґрунту 2 

100 м3 2,8 4774,50 
220,07 

4554,43 
1172,36 

13369 616 12753 
3283 

2,4304 
8,6713 

6,81 
24,28 

347 КБ34-103-1 Прокладання полiетиленових труб км 1,43 27962,49 
26766,56 

__-__ 
  -     

39986 38276 __-__ 
  -     

277,0005 
  -     

396,11 
  -     

348 С113-1358 
варіант 1 

Труби поліетиленові, зовнішній діаметр 75 
мм 

м 1430 147,09 
  -     

__-__ 
  -     

210339   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

349 КР16-8-3 Укладання труб поліетиленових 
діаметром 110 мм 

100м 2,28 5770,35 
4119,03 

1651,32 
600,08 

13156 9391 3765 
1368 

38,7345 
5,6897 

88,31 
12,97 

350 С113-1451 
варіант 1 

Труба жорстка гладка діаметром 110 мм м 230,28 314,44 
  -     

__-__ 
  -     

72409   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

351 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, 
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг 

100 м 45,73 3160,09 
1867,42 

644,54 
210,49 

144511 85397 29475 
9626 

17,3600 
1,6709 

793,87 
76,41 

352 15093-38063 
варіант 2 

Кабель КВВГ 5х1,5 1000м 2 39426,30 
  -     

__-__ 
  -     

78853   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

353 15093-38063 
варіант 1 

Кабель КВВГ 7х1,5 1000м 0,49 43633,80 
  -     

__-__ 
  -     

21381   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

354 15093-38173 
варіант 5 

Кабель КВВГ 10х1,5 1000м 1,625 66814,00 
  -     

__-__ 
  -     

108573   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

355 15093-38173 
варіант 3 

SF/UTP Gat 5e 4 Pr Outdoor 1000м 0,426 26686,31 
  -     

__-__ 
  -     

11368   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

356 15093-38173 
варіант 4 

Кабель ВВГ 2х1.5 мм2 1000м 0,032 13278,28 
  -     

__-__ 
  -     

425   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

357 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі 
діаметром 16 мм 

10 шт 3 10096,75 
1307,19 

4194,15 
789,75 

30290 3922 12582 
2369 

12,1520 
6,7178 

36,46 
20,15 

358 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі 
сталі штабової, переріз 160 мм2 

100 м 0,2 10645,69 
2614,38 

558,84 
130,59 

2129 523 112 
26 

24,3040 
1,0485 

4,86 
0,21 

      Разом прямі витрати по роздiлу 9 2532399 203227 138802 
35920 

  1900,82 
303,12 

      Разом будівельні роботи, грн. 2532399         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2190370         

           всього заробiтна плата, грн. 239147         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 122894         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 238,46         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 40692         

      Всього будівельні роботи, грн. 2655293         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 9 2655293         

                        
     Роздiл 10. Об’єкт на ПК 28+55                    

359 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти 
піщаної 

1 м3 0,2 1415,83 
267,41 

139,68 
47,16 

283 53 28 
9 

2,8698 
0,4241 

0,57 
0,08 

360 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти 
щебеневої 

1 м3 0,4 1928,17 
279,04 

204,44 
68,77 

771 112 82 
28 

2,9946 
0,6250 

1,2 
0,25 

361 КБ6-11-6 Установлення анкерних вузлів т 0,41156 9108,41 
5924,78 

2933,13 
737,56 

3749 2438 1207 
304 

53,8030 
5,2722 

22,14 
2,17 

362 & С124-64-1 
варіант 4 

Анкерний вузел шт 4 2709,74 
  -     

__-__ 
  -     

10839   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

363 КБ33-259-1 Установлення опор з металевих труб 
вагою до 0,1 т 

опора 4 763,79 
176,26 

507,78 
111,67 

3055 705 2031 
447 

1,6969 
0,8944 

6,79 
3,58 

364 & С121-668- 
1 
варіант 1 

Стійка світлофорна пішохідна h=4,5м шт 4 10855,86 
  -     

__-__ 
  -     

43423   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

365 С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 
[М200], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 

м3 5,2 3343,14 
  -     

__-__ 
  -     

17384   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

366 КМ8-599-1 Монтаж вводного щитка ТВ-1 шт 3 592,73 
394,04 

11,51 
3,76 

1778 1182 35 
11 

3,4720 
0,0298 

10,42 
0,09 

367 С1512-1 
варіант 4 

Коробка ТВ-1 шт 3 918,02 
  -     

__-__ 
  -     

2754   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

368 КБ9-17-1 Монтаж консолі стійки ОКС-6 т 0,24324 5049,99 
1961,83 

3000,77 
1125,22 

1228 477 730 
274 

18,6663 
8,5818 

4,54 
2,09 

369 & С121-668- 
1 
варіант 2 

Консоль світлофорна ОКС-6 шт 2 73812,02 
  -     

__-__ 
  -     

147624   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

370 2405-1858 
варіант 1 

Консольне кріплення транспортного 
світлофора з хомутом D=89мм 

шт 2 997,60 
  -     

__-__ 
  -     

1995   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

371 ДБ3-49-1 Встановлення світлофора на опорі 1 шт 8 1801,04 
565,49 

1235,55 
288,09 

14408 4524 9884 
2305 

4,4594 
2,6782 

35,67 
21,43 

372 2405-1858 
варіант 2 

Хомут кріплення транспортного світлофору 
D=133мм 

шт 2 355,17 
  -     

__-__ 
  -     

710   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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373 2405-1858 
варіант 3 

Хомут кріплення пішохідного світлофору П2. 
1 на ОКС D=133мм 

шт 2 283,60 
  -     

__-__ 
  -     

567   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

374 ДБ3-50-1 Встановлення камери-детектора 
транспорту 

1 шт 2 2008,86 
752,61 

1235,55 
288,09 

4018 1505 2471 
576 

5,9350 
2,6782 

11,87 
5,36 

375 КМ10-386-8 Встановлення пристрою звукового 
супроводження 

шт 2 787,37 
721,27 

__-__ 
  -     

1575 1443 __-__ 
  -     

6,9440 
  -     

13,89 
  -     

376 С188888-46 
варіант 3 

Пристрій звукового супроводження 
(комплект) 

шт 2 44047,16 
  -     

__-__ 
  -     

88094   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

377 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група ґрунтів 2 

100м3 0,0164 28370,50 
28370,50 

__-__ 
  -     

465 465 __-__ 
  -     

326,6610 
  -     

5,36 
  -     

378 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- 
самоскиди 

100 м3 0,0164 17693,48 
17693,48 

__-__ 
  -     

290 290 __-__ 
  -     

199,2060 
  -     

3,27 
  -     

379 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 2,788 278,38 
  -     

278,38 
50,06 

776   -     776 
140 

__-__ 
0,4110 

__-__ 
1,15 

380 КБ6-3-1 Улаштування бетонних фундаментів під 
дорожній контролер 

100м3 0,0164 453198,91 
58715,45 

24348,42 
9705,00 

7432 963 399 
159 

579,5050 
69,6750 

9,5 
1,14 

381 КМ8-573-1 Встановлення контролера шт 1 858,27 
394,04 

450,91 
134,16 

858 394 451 
134 

3,4720 
1,0680 

3,47 
1,07 

382 КМ8-573-1 Монтаж шафи обліку шт 1 1882,44 
394,04 

450,91 
134,16 

1882 394 451 
134 

3,4720 
1,0680 

3,47 
1,07 

383 КМ8-600-1 Лічильник однофазний, що установлюється 
на готовій основі 

шт 1 114,60 
98,51 

11,51 
3,76 

115 99 12 
4 

0,8680 
0,0298 

0,87 
0,03 

384 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, 
 триполюсний, що установлюється на 
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А 

шт 3 408,57 
191,17 

24,55 
5,43 

1226 574 74 
16 

1,7360 
0,0457 

5,21 
0,14 

385 КР1-8-2 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах 
екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у 
відвал, група ґрунту 2 

100 м3 0,336 4774,50 
220,07 

4554,43 
1172,36 

1604 74 1530 
394 

2,4304 
8,6713 

0,82 
2,91 

386 КБ34-103-1 Прокладання полiетиленових труб км 0,16 27962,49 
26766,56 

__-__ 
  -     

4474 4283 __-__ 
  -     

277,0005 
  -     

44,32 
  -     

387 С113-1358 
варіант 1 

Труби поліетиленові, зовнішній діаметр 75 
мм 

м 160 147,09 
  -     

__-__ 
  -     

23534   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

388 КР16-8-3 Укладання труб поліетиленових 
діаметром 110 мм 

100м 0,5 5770,35 
4119,03 

1651,32 
600,08 

2885 2060 825 
300 

38,7345 
5,6897 

19,37 
2,84 

389 С113-1451 
варіант 1 

Труба жорстка гладка діаметром 110 мм м 50,5 314,44 
  -     

__-__ 
  -     

15879   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

390 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, 
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг 

100 м 1,82 3160,09 
1867,42 

644,54 
210,49 

5751 3399 1173 
383 

17,3600 
1,6709 

31,6 
3,04 

391 15093-38063 
варіант 2 

Кабель КВВГ 5х1,5 1000м 0,04 39426,30 
  -     

__-__ 
  -     

1577   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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392 15093-38063 
варіант 1 

Кабель КВВГ 7х1,5 1000м 0,05 43633,80 
  -     

__-__ 
  -     

2182   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

393 15093-38173 
варіант 5 

Кабель КВВГ 10х1,5 1000м 0,044 66814,00 
  -     

__-__ 
  -     

2940   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

394 15093-38173 
варіант 3 

SF/UTP Gat 5e 4 Pr Outdoor 1000м 0,044 26686,31 
  -     

__-__ 
  -     

1174   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

395 15093-38173 
варіант 4 

Кабель ВВГ 2х1.5 мм2 1000м 0,004 13278,28 
  -     

__-__ 
  -     

53   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

396 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі 
діаметром 16 мм 

10 шт 1,5 10096,75 
1307,19 

4194,15 
789,75 

15145 1961 6291 
1185 

12,1520 
6,7178 

18,23 
10,08 

397 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі 
сталі штабової, переріз 160 мм2 

100 м 0,1 10645,69 
2614,38 

558,84 
130,59 

1065 261 56 
13 

24,3040 
1,0485 

2,43 
0,1 

      Разом прямі витрати по роздiлу 10 435562 27656 28506 
6816 

  255,01 
58,62 

      Разом будівельні роботи, грн. 435562         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 379400         

           всього заробiтна плата, грн. 34472         

      Загальновиробничi витрати, грн. 17899         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 35,27         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6014         

      Всього будівельні роботи, грн. 453461         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 10 453461         

                        
     Роздiл 11. Об’єкт на ПК 31+20                    

398 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти 
піщаної 

1 м3 0,15 1415,83 
267,41 

139,68 
47,16 

212 40 21 
7 

2,8698 
0,4241 

0,43 
0,06 

399 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти 
щебеневої 

1 м3 0,3 1928,17 
279,04 

204,44 
68,77 

578 84 61 
21 

2,9946 
0,6250 

0,9 
0,19 

400 КБ6-11-6 Установлення анкерних вузлів т 0,30867 9108,41 
5924,78 

2933,13 
737,56 

2811 1829 905 
228 

53,8030 
5,2722 

16,61 
1,63 

401 & С124-64-1 
варіант 4 

Анкерний вузел шт 3 2709,74 
  -     

__-__ 
  -     

8129   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

402 КБ33-259-1 Установлення опор з металевих труб 
вагою до 0,1 т 

опора 3 763,79 
176,26 

507,78 
111,67 

2291 529 1523 
335 

1,6969 
0,8944 

5,09 
2,68 

403 С113-1353 
варіант 1 

Труба гофрована зовн.діаметром 25 мм м 110 21,48 
  -     

__-__ 
  -     

2363   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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404 & С121-668- 
1 
варіант 1 

Стійка світлофорна пішохідна h=4,5м шт 3 10855,86 
  -     

__-__ 
  -     

32568   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

405 С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 
[М200], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 

м3 2,6 3343,14 
  -     

__-__ 
  -     

8692   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

406 КБ9-17-1 Монтаж консолі стійки ОКС-3 т 0,12162 5049,99 
1961,83 

3000,77 
1125,22 

614 239 365 
137 

18,6663 
8,5818 

2,27 
1,04 

407 & С121-668- 
1 
варіант 3 

Консоль світлофорна ОКС-3 шт 1 73812,02 
  -     

__-__ 
  -     

73812   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

408 КМ8-599-1 Монтаж вводного щитка ТВ-1 шт 5 592,73 
394,04 

11,51 
3,76 

2964 1970 58 
19 

3,4720 
0,0298 

17,36 
0,15 

409 С1512-1 
варіант 4 

Коробка ТВ-1 шт 5 918,02 
  -     

__-__ 
  -     

4590   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

410 ДБ3-49-1 Встановлення світлофора на опорі 1 шт 10 1801,04 
565,49 

1235,55 
288,09 

18010 5655 12355 
2881 

4,4594 
2,6782 

44,59 
26,78 

411 2405-1858 
варіант 2 

Хомут кріплення транспортного світлофору 
D=133мм 

шт 5 355,17 
  -     

__-__ 
  -     

1776   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

412 2405-1858 
варіант 3 

Хомут кріплення пішохідного світлофору П2. 
1 на ОКС D=133мм 

шт 4 283,60 
  -     

__-__ 
  -     

1134   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

413 ДБ3-50-1 Встановлення камери-детектора 
транспорту 

1 шт 3 2008,86 
752,61 

1235,55 
288,09 

6027 2258 3707 
864 

5,9350 
2,6782 

17,8 
8,03 

414 КМ10-386-8 Встановлення пристрою звукового 
супроводження 

шт 2 787,37 
721,27 

__-__ 
  -     

1575 1443 __-__ 
  -     

6,9440 
  -     

13,89 
  -     

415 С188888-46 
варіант 3 

Пристрій звукового супроводження 
(комплект) 

шт 2 44047,16 
  -     

__-__ 
  -     

88094   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

416 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група ґрунтів 2 

100м3 0,0164 28370,50 
28370,50 

__-__ 
  -     

465 465 __-__ 
  -     

326,6610 
  -     

5,36 
  -     

417 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- 
самоскиди 

100 м3 0,0164 17693,48 
17693,48 

__-__ 
  -     

290 290 __-__ 
  -     

199,2060 
  -     

3,27 
  -     

418 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 2,788 278,38 
  -     

278,38 
50,06 

776   -     776 
140 

__-__ 
0,4110 

__-__ 
1,15 

419 КБ6-3-1 Улаштування бетонних фундаментів під 
дорожній контролер 

100м3 0,0164 453198,91 
58715,45 

24348,42 
9705,00 

7432 963 399 
159 

579,5050 
69,6750 

9,5 
1,14 

420 КМ8-573-1 Встановлення контролера шт 1 858,27 
394,04 

450,91 
134,16 

858 394 451 
134 

3,4720 
1,0680 

3,47 
1,07 

421 КМ8-573-1 Монтаж шафи обліку шт 1 1882,44 
394,04 

450,91 
134,16 

1882 394 451 
134 

3,4720 
1,0680 

3,47 
1,07 

422 КМ8-600-1 Лічильник однофазний, що установлюється 
на готовій основі 

шт 1 114,60 
98,51 

11,51 
3,76 

115 99 12 
4 

0,8680 
0,0298 

0,87 
0,03 



 37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                           - 28 -                                                                                                  63_КД_ЛК1_07-01-012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

423 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, 
 триполюсний, що установлюється на 
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А 

шт 3 408,57 
191,17 

24,55 
5,43 

1226 574 74 
16 

1,7360 
0,0457 

5,21 
0,14 

424 КР1-8-2 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах 
екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у 
відвал, група ґрунту 2 

100 м3 2,716 4774,50 
220,07 

4554,43 
1172,36 

12968 598 12370 
3184 

2,4304 
8,6713 

6,6 
23,55 

425 КБ34-103-1 Прокладання полiетиленових труб км 0,564 27962,49 
26766,56 

__-__ 
  -     

15771 15096 __-__ 
  -     

277,0005 
  -     

156,23 
  -     

426 С113-1358 
варіант 1 

Труби поліетиленові, зовнішній діаметр 75 
мм 

м 564 147,09 
  -     

__-__ 
  -     

82959   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

427 КР16-8-3 Укладання труб поліетиленових 
діаметром 110 мм 

100м 0,34 5770,35 
4119,03 

1651,32 
600,08 

1962 1400 562 
204 

38,7345 
5,6897 

13,17 
1,93 

428 С113-1451 
варіант 1 

Труба жорстка гладка діаметром 110 мм м 34,34 314,44 
  -     

__-__ 
  -     

10798   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

429 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, 
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг 

100 м 3,38 3160,09 
1867,42 

644,54 
210,49 

10681 6312 2179 
711 

17,3600 
1,6709 

58,68 
5,65 

430 15093-38063 
варіант 2 

Кабель КВВГ 5х1,5 1000м 0,055 39426,30 
  -     

__-__ 
  -     

2168   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

431 15093-38063 
варіант 1 

Кабель КВВГ 7х1,5 1000м 0,09 43633,80 
  -     

__-__ 
  -     

3927   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

432 15093-38173 
варіант 5 

Кабель КВВГ 10х1,5 1000м 0,052 66814,00 
  -     

__-__ 
  -     

3474   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

433 15093-38173 
варіант 7 

Кабель КВВГ 27х1,5 1000м 0,05 97700,28 
  -     

__-__ 
  -     

4885   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

434 15093-38173 
варіант 3 

SF/UTP Gat 5e 4 Pr Outdoor 1000м 0,087 26686,31 
  -     

__-__ 
  -     

2322   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

435 15093-38173 
варіант 4 

Кабель ВВГ 2х1.5 мм2 1000м 0,004 13278,28 
  -     

__-__ 
  -     

53   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

436 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі 
діаметром 16 мм 

10 шт 1,5 10096,75 
1307,19 

4194,15 
789,75 

15145 1961 6291 
1185 

12,1520 
6,7178 

18,23 
10,08 

437 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі 
сталі штабової, переріз 160 мм2 

100 м 0,1 10645,69 
2614,38 

558,84 
130,59 

1065 261 56 
13 

24,3040 
1,0485 

2,43 
0,1 

      Разом прямі витрати по роздiлу 11 437462 42854 42616 
10376 

  405,43 
86,47 

      Разом будівельні роботи, грн. 437462         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 351992         

           всього заробiтна плата, грн. 53230         

      Загальновиробничi витрати, грн. 28071         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 56,28         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9599         
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      Всього будівельні роботи, грн. 465533         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 11 465533         

                        
     Роздiл 12. Об’єкт на ПК 34+65                    

438 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти 
піщаної 

1 м3 0,2 1415,83 
267,41 

139,68 
47,16 

283 53 28 
9 

2,8698 
0,4241 

0,57 
0,08 

439 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти 
щебеневої 

1 м3 0,4 1928,17 
279,04 

204,44 
68,77 

771 112 82 
28 

2,9946 
0,6250 

1,2 
0,25 

440 КБ6-11-6 Установлення анкерних вузлів т 0,41156 9108,41 
5924,78 

2933,13 
737,56 

3749 2438 1207 
304 

53,8030 
5,2722 

22,14 
2,17 

441 & С124-64-1 
варіант 4 

Анкерний вузел шт 4 2709,74 
  -     

__-__ 
  -     

10839   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

442 КБ33-259-1 Установлення опор з металевих труб 
вагою до 0,1 т 

опора 4 763,79 
176,26 

507,78 
111,67 

3055 705 2031 
447 

1,6969 
0,8944 

6,79 
3,58 

443 & С121-668- 
1 
варіант 1 

Стійка світлофорна пішохідна h=4,5м шт 4 10855,86 
  -     

__-__ 
  -     

43423   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

444 С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 
[М200], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 

м3 5,2 3343,14 
  -     

__-__ 
  -     

17384   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

445 КМ8-599-1 Монтаж вводного щитка ТВ-1 шт 3 592,73 
394,04 

11,51 
3,76 

1778 1182 35 
11 

3,4720 
0,0298 

10,42 
0,09 

446 С1512-1 
варіант 4 

Коробка ТВ-1 шт 3 918,02 
  -     

__-__ 
  -     

2754   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

447 КБ9-17-1 Монтаж консолі стійки ОКС-6 т 0,24324 5049,99 
1961,83 

3000,77 
1125,22 

1228 477 730 
274 

18,6663 
8,5818 

4,54 
2,09 

448 & С121-668- 
1 
варіант 2 

Консоль світлофорна ОКС-6 шт 2 73812,02 
  -     

__-__ 
  -     

147624   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

449 2405-1858 
варіант 1 

Консольне кріплення транспортного 
світлофора з хомутом D=89мм 

шт 2 997,60 
  -     

__-__ 
  -     

1995   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

450 ДБ3-49-1 Встановлення світлофора на опорі 1 шт 8 1801,04 
565,49 

1235,55 
288,09 

14408 4524 9884 
2305 

4,4594 
2,6782 

35,67 
21,43 

451 2405-1858 
варіант 2 

Хомут кріплення транспортного світлофору 
D=133мм 

шт 2 355,17 
  -     

__-__ 
  -     

710   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

452 2405-1858 
варіант 3 

Хомут кріплення пішохідного світлофору П2. 
1 на ОКС D=133мм 

шт 2 283,60 
  -     

__-__ 
  -     

567   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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453 ДБ3-50-1 Встановлення камери-детектора 
транспорту 

1 шт 2 2008,86 
752,61 

1235,55 
288,09 

4018 1505 2471 
576 

5,9350 
2,6782 

11,87 
5,36 

454 КМ10-386-8 Встановлення пристрою звукового 
супроводження 

шт 2 787,37 
721,27 

__-__ 
  -     

1575 1443 __-__ 
  -     

6,9440 
  -     

13,89 
  -     

455 С188888-46 
варіант 3 

Пристрій звукового супроводження 
(комплект) 

шт 2 44047,16 
  -     

__-__ 
  -     

88094   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

456 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група ґрунтів 2 

100м3 0,0164 28370,50 
28370,50 

__-__ 
  -     

465 465 __-__ 
  -     

326,6610 
  -     

5,36 
  -     

457 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- 
самоскиди 

100 м3 0,0164 17693,48 
17693,48 

__-__ 
  -     

290 290 __-__ 
  -     

199,2060 
  -     

3,27 
  -     

458 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 2,788 278,38 
  -     

278,38 
50,06 

776   -     776 
140 

__-__ 
0,4110 

__-__ 
1,15 

459 КБ6-3-1 Улаштування бетонних фундаментів під 
дорожній контролер 

100м3 0,0164 453198,91 
58715,45 

24348,42 
9705,00 

7432 963 399 
159 

579,5050 
69,6750 

9,5 
1,14 

460 КМ8-573-1 Встановлення контролера шт 1 858,27 
394,04 

450,91 
134,16 

858 394 451 
134 

3,4720 
1,0680 

3,47 
1,07 

461 КМ8-573-1 Монтаж шафи обліку шт 1 1882,44 
394,04 

450,91 
134,16 

1882 394 451 
134 

3,4720 
1,0680 

3,47 
1,07 

462 КМ8-600-1 Лічильник однофазний, що установлюється 
на готовій основі 

шт 1 114,60 
98,51 

11,51 
3,76 

115 99 12 
4 

0,8680 
0,0298 

0,87 
0,03 

463 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, 
 триполюсний, що установлюється на 
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А 

шт 3 408,57 
191,17 

24,55 
5,43 

1226 574 74 
16 

1,7360 
0,0457 

5,21 
0,14 

464 КР1-8-2 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах 
екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у 
відвал, група ґрунту 2 

100 м3 0,336 4774,50 
220,07 

4554,43 
1172,36 

1604 74 1530 
394 

2,4304 
8,6713 

0,82 
2,91 

465 КБ34-103-1 Прокладання полiетиленових труб км 0,16 27962,49 
26766,56 

__-__ 
  -     

4474 4283 __-__ 
  -     

277,0005 
  -     

44,32 
  -     

466 С113-1358 
варіант 1 

Труби поліетиленові, зовнішній діаметр 75 
мм 

м 160 147,09 
  -     

__-__ 
  -     

23534   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

467 КР16-8-3 Укладання труб поліетиленових 
діаметром 110 мм 

100м 0,5 5770,35 
4119,03 

1651,32 
600,08 

2885 2060 825 
300 

38,7345 
5,6897 

19,37 
2,84 

468 С113-1451 
варіант 1 

Труба жорстка гладка діаметром 110 мм м 50,5 314,44 
  -     

__-__ 
  -     

15879   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

469 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, 
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг 

100 м 1,59 3160,09 
1867,42 

644,54 
210,49 

5025 2969 1025 
335 

17,3600 
1,6709 

27,6 
2,66 

470 15093-38063 
варіант 2 

Кабель КВВГ 5х1,5 1000м 0,054 39426,30 
  -     

__-__ 
  -     

2129   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

471 15093-38173 
варіант 5 

Кабель КВВГ 10х1,5 1000м 0,057 66814,00 
  -     

__-__ 
  -     

3808   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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472 15093-38173 
варіант 3 

SF/UTP Gat 5e 4 Pr Outdoor 1000м 0,044 26686,31 
  -     

__-__ 
  -     

1174   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

473 15093-38173 
варіант 4 

Кабель ВВГ 2х1.5 мм2 1000м 0,004 13278,28 
  -     

__-__ 
  -     

53   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

474 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі 
діаметром 16 мм 

10 шт 1,5 10096,75 
1307,19 

4194,15 
789,75 

15145 1961 6291 
1185 

12,1520 
6,7178 

18,23 
10,08 

475 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі 
сталі штабової, переріз 160 мм2 

100 м 0,1 10645,69 
2614,38 

558,84 
130,59 

1065 261 56 
13 

24,3040 
1,0485 

2,43 
0,1 

      Разом прямі витрати по роздiлу 12 434074 27226 28358 
6768 

  251,01 
58,24 

      Разом будівельні роботи, грн. 434074         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 378490         

           всього заробiтна плата, грн. 33994         

      Загальновиробничi витрати, грн. 17666         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 34,85         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5942         

      Всього будівельні роботи, грн. 451740         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 12 451740         

                        
     Роздiл 13. Об’єкт на ПК 35+70                    

476 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти 
піщаної 

1 м3 0,15 1415,83 
267,41 

139,68 
47,16 

212 40 21 
7 

2,8698 
0,4241 

0,43 
0,06 

477 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти 
щебеневої 

1 м3 0,3 1928,17 
279,04 

204,44 
68,77 

578 84 61 
21 

2,9946 
0,6250 

0,9 
0,19 

478 КБ6-11-6 Установлення анкерних вузлів т 0,30867 9108,41 
5924,78 

2933,13 
737,56 

2811 1829 905 
228 

53,8030 
5,2722 

16,61 
1,63 

479 & С124-64-1 
варіант 4 

Анкерний вузел шт 3 2709,74 
  -     

__-__ 
  -     

8129   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

480 КБ33-259-1 Установлення опор з металевих труб 
вагою до 0,1 т 

опора 3 763,79 
176,26 

507,78 
111,67 

2291 529 1523 
335 

1,6969 
0,8944 

5,09 
2,68 

481 & С121-668- 
1 
варіант 1 

Стійка світлофорна пішохідна h=4,5м шт 3 10855,86 
  -     

__-__ 
  -     

32568   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

482 С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 
[М200], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 

м3 3,9 3343,14 
  -     

__-__ 
  -     

13038   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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483 КМ8-599-1 Монтаж вводного щитка ТВ-1 шт 1 592,73 
394,04 

11,51 
3,76 

593 394 12 
4 

3,4720 
0,0298 

3,47 
0,03 

484 С1512-1 
варіант 4 

Коробка ТВ-1 шт 1 918,02 
  -     

__-__ 
  -     

918   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

485 КБ9-17-1 Монтаж консолі стійки ОКС-6 т 0,24324 5049,99 
1961,83 

3000,77 
1125,22 

1228 477 730 
274 

18,6663 
8,5818 

4,54 
2,09 

486 & С121-668- 
1 
варіант 2 

Консоль світлофорна ОКС-6 шт 2 73812,02 
  -     

__-__ 
  -     

147624   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

487 2405-1858 
варіант 1 

Консольне кріплення транспортного 
світлофора з хомутом D=89мм 

шт 3 997,60 
  -     

__-__ 
  -     

2993   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

488 ДБ3-49-1 Встановлення світлофора на опорі 1 шт 6 1801,04 
565,49 

1235,55 
288,09 

10806 3393 7413 
1729 

4,4594 
2,6782 

26,76 
16,07 

489 2405-1858 
варіант 2 

Хомут кріплення транспортного світлофору 
D=133мм 

шт 1 355,17 
  -     

__-__ 
  -     

355   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

490 2405-1858 
варіант 3 

Хомут кріплення пішохідного світлофору П2. 
1 на ОКС D=133мм 

шт 2 283,60 
  -     

__-__ 
  -     

567   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

491 ДБ3-50-1 Встановлення камери-детектора 
транспорту 

1 шт 2 2008,86 
752,61 

1235,55 
288,09 

4018 1505 2471 
576 

5,9350 
2,6782 

11,87 
5,36 

492 КМ10-386-8 Встановлення пристрою звукового 
супроводження 

шт 2 787,37 
721,27 

__-__ 
  -     

1575 1443 __-__ 
  -     

6,9440 
  -     

13,89 
  -     

493 С188888-46 
варіант 3 

Пристрій звукового супроводження 
(комплект) 

шт 2 44047,16 
  -     

__-__ 
  -     

88094   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

494 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група ґрунтів 2 

100м3 0,0164 28370,50 
28370,50 

__-__ 
  -     

465 465 __-__ 
  -     

326,6610 
  -     

5,36 
  -     

495 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- 
самоскиди 

100 м3 0,0164 17693,48 
17693,48 

__-__ 
  -     

290 290 __-__ 
  -     

199,2060 
  -     

3,27 
  -     

496 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 2,788 278,38 
  -     

278,38 
50,06 

776   -     776 
140 

__-__ 
0,4110 

__-__ 
1,15 

497 КБ6-3-1 Улаштування бетонних фундаментів під 
дорожній контролер 

100м3 0,0164 453198,91 
58715,45 

24348,42 
9705,00 

7432 963 399 
159 

579,5050 
69,6750 

9,5 
1,14 

498 КМ8-573-1 Встановлення контролера шт 1 858,27 
394,04 

450,91 
134,16 

858 394 451 
134 

3,4720 
1,0680 

3,47 
1,07 

499 КМ8-573-1 Монтаж шафи обліку шт 1 1882,44 
394,04 

450,91 
134,16 

1882 394 451 
134 

3,4720 
1,0680 

3,47 
1,07 

500 КМ8-600-1 Лічильник однофазний, що установлюється 
на готовій основі 

шт 1 114,60 
98,51 

11,51 
3,76 

115 99 12 
4 

0,8680 
0,0298 

0,87 
0,03 

501 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, 
 триполюсний, що установлюється на 
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А 

шт 3 408,57 
191,17 

24,55 
5,43 

1226 574 74 
16 

1,7360 
0,0457 

5,21 
0,14 
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502 КР1-8-2 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах 
екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у 
відвал, група ґрунту 2 

100 м3 0,301 4774,50 
220,07 

4554,43 
1172,36 

1437 66 1371 
353 

2,4304 
8,6713 

0,73 
2,61 

503 КБ34-103-1 Прокладання полiетиленових труб км 0,092 27962,49 
26766,56 

__-__ 
  -     

2573 2463 __-__ 
  -     

277,0005 
  -     

25,48 
  -     

504 С113-1358 
варіант 1 

Труби поліетиленові, зовнішній діаметр 75 
мм 

м 92 147,09 
  -     

__-__ 
  -     

13532   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

505 КР16-8-3 Укладання труб поліетиленових 
діаметром 110 мм 

100м 0,5 5770,35 
4119,03 

1651,32 
600,08 

2885 2060 825 
300 

38,7345 
5,6897 

19,37 
2,84 

506 С113-1451 
варіант 1 

Труба жорстка гладка діаметром 110 мм м 50,5 314,44 
  -     

__-__ 
  -     

15879   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

507 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, 
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг 

100 м 1,58 3160,09 
1867,42 

644,54 
210,49 

4993 2951 1018 
333 

17,3600 
1,6709 

27,43 
2,64 

508 15093-38063 
варіант 2 

Кабель КВВГ 5х1,5 1000м 0,05 39426,30 
  -     

__-__ 
  -     

1971   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

509 15093-38173 
варіант 5 

Кабель КВВГ 10х1,5 1000м 0,052 66814,00 
  -     

__-__ 
  -     

3474   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

510 15093-38173 
варіант 3 

SF/UTP Gat 5e 4 Pr Outdoor 1000м 0,052 26686,31 
  -     

__-__ 
  -     

1388   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

511 15093-38173 
варіант 4 

Кабель ВВГ 2х1.5 мм2 1000м 0,004 13278,28 
  -     

__-__ 
  -     

53   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

512 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі 
діаметром 16 мм 

10 шт 1,5 10096,75 
1307,19 

4194,15 
789,75 

15145 1961 6291 
1185 

12,1520 
6,7178 

18,23 
10,08 

513 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі 
сталі штабової, переріз 160 мм2 

100 м 0,1 10645,69 
2614,38 

558,84 
130,59 

1065 261 56 
13 

24,3040 
1,0485 

2,43 
0,1 

      Разом прямі витрати по роздiлу 13 395837 22635 24860 
5945 

  208,38 
50,98 

      Разом будівельні роботи, грн. 395837         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 348342         

           всього заробiтна плата, грн. 28580         

      Загальновиробничi витрати, грн. 14743         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 28,85         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4919         

      Всього будівельні роботи, грн. 410580         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 13 410580         

                        
     Роздiл 14. Об’єкт на ПК 39+00                    
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514 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти 
піщаної 

1 м3 0,4 1415,83 
267,41 

139,68 
47,16 

566 107 56 
19 

2,8698 
0,4241 

1,15 
0,17 

515 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти 
щебеневої 

1 м3 0,8 1928,17 
279,04 

204,44 
68,77 

1543 223 164 
55 

2,9946 
0,6250 

2,4 
0,5 

516 КБ6-11-6 Установлення анкерних вузлів т 0,82312 9108,41 
5924,78 

2933,13 
737,56 

7497 4877 2414 
607 

53,8030 
5,2722 

44,29 
4,34 

517 & С124-64-1 
варіант 4 

Анкерний вузел шт 8 2709,74 
  -     

__-__ 
  -     

21678   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

518 КБ33-259-1 Установлення опор з металевих труб 
вагою до 0,1 т 

опора 8 763,79 
176,26 

507,78 
111,67 

6110 1410 4062 
893 

1,6969 
0,8944 

13,58 
7,16 

519 С113-1353 
варіант 1 

Труба гофрована зовн.діаметром 25 мм м 75 21,48 
  -     

__-__ 
  -     

1611   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

520 & С121-668- 
1 
варіант 1 

Стійка світлофорна пішохідна h=4,5м шт 8 10855,86 
  -     

__-__ 
  -     

86847   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

521 С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 
[М200], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 

м3 9,1 3343,14 
  -     

__-__ 
  -     

30423   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

522 КМ8-599-1 Монтаж вводного щитка ТВ-1 шт 5 592,73 
394,04 

11,51 
3,76 

2964 1970 58 
19 

3,4720 
0,0298 

17,36 
0,15 

523 С1512-1 
варіант 4 

Коробка ТВ-1 шт 5 918,02 
  -     

__-__ 
  -     

4590   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

524 КБ9-17-1 Монтаж консолі стійки ОКС-3 та ОКС-6 т 0,24324 5049,99 
1961,83 

3000,77 
1125,22 

1228 477 730 
274 

18,6663 
8,5818 

4,54 
2,09 

525 & С121-668- 
1 
варіант 3 

Консоль світлофорна ОКС-3 шт 1 73812,02 
  -     

__-__ 
  -     

73812   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

526 & С121-668- 
1 
варіант 2 

Консоль світлофорна ОКС-6 шт 1 73812,02 
  -     

__-__ 
  -     

73812   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

527 2405-1858 
варіант 1 

Консольне кріплення транспортного 
світлофора з хомутом D=89мм 

шт 1 997,60 
  -     

__-__ 
  -     

998   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

528 ДБ3-49-1 Встановлення світлофора на опорі 1 шт 12 1801,04 
565,49 

1235,55 
288,09 

21612 6786 14826 
3457 

4,4594 
2,6782 

53,51 
32,14 

529 2405-1858 
варіант 2 

Хомут кріплення транспортного світлофору 
D=133мм 

шт 4 355,17 
  -     

__-__ 
  -     

1421   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

530 2405-1858 
варіант 3 

Хомут кріплення пішохідного світлофору П2. 
1 на ОКС D=133мм 

шт 6 283,60 
  -     

__-__ 
  -     

1702   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

531 ДБ3-50-1 Встановлення камери-детектора 
транспорту 

1 шт 4 2008,86 
752,61 

1235,55 
288,09 

8035 3010 4942 
1152 

5,9350 
2,6782 

23,74 
10,71 

532 КМ10-386-8 Встановлення пристрою звукового 
супроводження 

шт 4 787,37 
721,27 

__-__ 
  -     

3149 2885 __-__ 
  -     

6,9440 
  -     

27,78 
  -     
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533 С188888-46 
варіант 3 

Пристрій звукового супроводження 
(комплект) 

шт 4 44047,16 
  -     

__-__ 
  -     

176189   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

534 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група ґрунтів 2 

100м3 0,0164 28370,50 
28370,50 

__-__ 
  -     

465 465 __-__ 
  -     

326,6610 
  -     

5,36 
  -     

535 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- 
самоскиди 

100 м3 0,0164 17693,48 
17693,48 

__-__ 
  -     

290 290 __-__ 
  -     

199,2060 
  -     

3,27 
  -     

536 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 2,788 278,38 
  -     

278,38 
50,06 

776   -     776 
140 

__-__ 
0,4110 

__-__ 
1,15 

537 КБ6-3-1 Улаштування бетонних фундаментів під 
дорожній контролер 

100м3 0,0164 453198,91 
58715,45 

24348,42 
9705,00 

7432 963 399 
159 

579,5050 
69,6750 

9,5 
1,14 

538 КМ8-573-1 Встановлення контролера шт 1 858,27 
394,04 

450,91 
134,16 

858 394 451 
134 

3,4720 
1,0680 

3,47 
1,07 

539 КМ8-573-1 Монтаж шафи обліку шт 1 1882,44 
394,04 

450,91 
134,16 

1882 394 451 
134 

3,4720 
1,0680 

3,47 
1,07 

540 КМ8-600-1 Лічильник однофазний, що установлюється 
на готовій основі 

шт 1 114,60 
98,51 

11,51 
3,76 

115 99 12 
4 

0,8680 
0,0298 

0,87 
0,03 

541 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, 
 триполюсний, що установлюється на 
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А 

шт 3 408,57 
191,17 

24,55 
5,43 

1226 574 74 
16 

1,7360 
0,0457 

5,21 
0,14 

542 КР1-8-2 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах 
екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у 
відвал, група ґрунту 2 

100 м3 0,7 4774,50 
220,07 

4554,43 
1172,36 

3342 154 3188 
821 

2,4304 
8,6713 

1,7 
6,07 

543 КБ34-103-1 Прокладання полiетиленових труб км 0,134 27962,49 
26766,56 

__-__ 
  -     

3747 3587 __-__ 
  -     

277,0005 
  -     

37,12 
  -     

544 С113-1358 
варіант 1 

Труби поліетиленові, зовнішній діаметр 75 
мм 

м 134 147,09 
  -     

__-__ 
  -     

19710   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

545 КР16-8-3 Укладання труб поліетиленових 
діаметром 110 мм 

100м 0,94 5770,35 
4119,03 

1651,32 
600,08 

5424 3872 1552 
564 

38,7345 
5,6897 

36,41 
5,35 

546 С113-1451 
варіант 1 

Труба жорстка гладка діаметром 110 мм м 94,94 314,44 
  -     

__-__ 
  -     

29853   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

547 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, 
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг 

100 м 3,18 3160,09 
1867,42 

644,54 
210,49 

10049 5938 2050 
669 

17,3600 
1,6709 

55,2 
5,31 

548 15093-38063 
варіант 2 

Кабель КВВГ 5х1,5 1000м 0,116 39426,30 
  -     

__-__ 
  -     

4573   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

549 15093-38063 
варіант 1 

Кабель КВВГ 7х1,5 1000м 0,057 43633,80 
  -     

__-__ 
  -     

2487   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

550 15093-38173 
варіант 5 

Кабель КВВГ 10х1,5 1000м 0,055 66814,00 
  -     

__-__ 
  -     

3675   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

551 15093-38173 
варіант 3 

SF/UTP Gat 5e 4 Pr Outdoor 1000м 0,082 26686,31 
  -     

__-__ 
  -     

2188   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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552 15093-38173 
варіант 4 

Кабель ВВГ 2х1.5 мм2 1000м 0,008 13278,28 
  -     

__-__ 
  -     

106   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

553 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі 
діаметром 16 мм 

10 шт 1,5 10096,75 
1307,19 

4194,15 
789,75 

15145 1961 6291 
1185 

12,1520 
6,7178 

18,23 
10,08 

554 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі 
сталі штабової, переріз 160 мм2 

100 м 0,1 10645,69 
2614,38 

558,84 
130,59 

1065 261 56 
13 

24,3040 
1,0485 

2,43 
0,1 

      Разом прямі витрати по роздiлу 14 640195 40697 42552 
10315 

  370,59 
88,77 

      Разом будівельні роботи, грн. 640195         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 556946         

           всього заробiтна плата, грн. 51012         

      Загальновиробничi витрати, грн. 26293         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 51,46         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8775         

      Всього будівельні роботи, грн. 666488         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 14 666488         

      Разом прямі витрати по кошторису 10505871 752651 653400 
161460 

  6991,84 
1377,27 

      Разом будівельні роботи, грн. 10505871         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 9099820         

           всього заробiтна плата, грн. 914111         

      Загальновиробничi витрати, грн. 473470         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 929,4         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 158545         

      Всього будівельні роботи, грн. 10979341         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 10979341         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 9298,51         
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    Кошторисна заробiтна плата, грн. 1072656         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-012 
на влаштування світлофорів 

 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 4146,83 107,64       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,9         

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 2845,01 107,66       

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 монтажниками 

розряд 3,8         

5    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 1360,03 117,17       

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 4,4         

7    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та   
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и  
 будівельного сміття 

люд.год 17,24 121,80       

8    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 929,4 170,60       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 9298,51         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,8         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

9 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 79,42395 327,53       

10 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 5,64634 403,39       
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11 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 6,9578 435,79       

12 КБМ202-403 Крани козлові при роботі на монтажі технологічного 
устаткування, вантажопідйомність 32 т 

маш. год 0,690469 527,04       

13 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі 
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т 

маш. год 79,42395 733,26       

14 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 33,59217 712,65       

15 КБМ202-1243 Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т маш. год 9,33117 639,03       

16 КБМ202-1244 Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т маш. год 12,21598 739,88       

17 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,04604 582,33       

18 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 1,46735 426,27       

19 КБМ203-1001- 
ДР 

Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 466,6585 608,96       

20 КБМ204-102 Електростанції пересувні, потужність 4 кВт маш. год 57,01458 160,03       

21 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 281,28638 40,65       

22 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, 
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

маш. год 5,563717 370,69       

23 КБМ206-339 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному 
ходу, місткість ковша 0,5 м3 

маш. год 87,63172 709,06       

24 КБМ216-402 Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 
5 м 

маш. год 133,10238 833,46       

25 КБМ216-1001 Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній 
електропередачі, вантажопідйомність 10 т 

маш. год 29,34708 760,22       

26 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб 
діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт 

маш. год 57,01458 170,60       

27 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 1,953 6,54       

28 КБМ233-330 Прес гідравлічний з електроприводом маш. год 56,637 5,58       

29 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 41,82 278,38       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

30 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 15,9712         

31 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т маш. год 437,3852         

32 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 437,3852         

33 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з номінальним 
зварювальним струмом 315-500 А 

маш. год 67,794706         

34 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних електродів не 
більше 5 кг 

маш. год 8,338736957         

35 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 9,530688825         

36 КБМ233-302 Машини шліфувальні кутові маш. год 0,699825         

37 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора маш. год 11,1274345         
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38 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 20,71405995 
8 

        

39 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 4,6041975         

40 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 15,624         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

41 С111-69 Бензин авіаційний Б-70 т 0,0042416 26849,23 25788,60 534,17 526,46 
42 С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 

12-[14] мм 
т 0,00225 57034,14 55563,22 352,60 1118,32 

43 С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм т 0,00045 37128,79 36048,17 352,60 728,02 
44 С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,0123 3425,21 2885,33 472,72 67,16 
45 С111-310 Каніфоль соснова т 0,0060468 323072,58 316146,92 590,90 6334,76 
46 +С111-390 Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт 

МА-025 бежева, світло-бежева 
т 0,011 128536,72 125491,67 524,72 2520,33 

47 С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 
світлий, діаметр 4,0 мм 

т 0,0059286 25940,18 25156,17 275,38 508,63 

48 С111-1374 Шпагат паперовий т 0,00045 35102,07 34058,04 355,75 688,28 
49 С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0017027 72068,49 70296,49 358,89 1413,11 
50 С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,0705825 35785,35 34724,79 358,89 701,67 
51 С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,02655 38747,56 37628,91 358,89 759,76 
52 С111-1631 Замазка захисна кг 40,50728 115,96 113,09 0,60 2,27 
53 +С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,0060468 50988,76 49393,35 595,63 999,78 
54 С111-1663 Лак, марка 177 т 0,05055 35651,60 34356,92 595,63 699,05 
55 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кг 2,61 566,61 554,73 0,77 11,11 
56 С111-1757 Рядно м2 1,3776 60,19 58,87 0,14 1,18 
57 +С111-1809 Сталь кругла т 1,8225 55480,05 54791,67 275,38 413,00 
58 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,015 68996,64 67339,52 304,24 1352,88 
59 С111-1853-4 Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т 0,0098154 25789,56 24979,64 304,24 505,68 
60 С112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, 

довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см 
м3 0,14268 2752,78 2428,16 270,64 53,98 

61 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт 

м3 0,14514 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

62 +С112-172 Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, 
 товщина 32-70 мм, ІІ сорт 

м3 0,0294 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

63 +С112-298 Пробки дерев'яні 250х120х65 мм шт 103,9192 14,72 13,97 0,46 0,29 
64 +С113-1353 

варіант 1 
Труба гофрована зовн.діаметром 25 мм м 335 21,48 20,97 0,09 0,42 

65 +С113-1358 
варіант 1 

Труби поліетиленові, зовнішній діаметр 75 мм м 5302 147,09 143,08 1,13 2,88 
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66 +С113-1451 
варіант 1 

Труба жорстка гладка діаметром 110 мм м 1171,6 314,44 306,00 2,27 6,17 

67 +&С121-668-1 
варіант 1 

Стійка світлофорна пішохідна h=4,5м шт 96 10855,86 10750,00 25,05 80,81 

68 +&С121-668-1 
варіант 2 

Консоль світлофорна ОКС-6 шт 29 73812,02 73237,50 25,05 549,47 

69 +&С121-668-1 
варіант 3 

Консоль світлофорна ОКС-3 шт 6 73812,02 73237,50 25,05 549,47 

70 +С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,333 55578,56 54791,67 373,15 413,74 
71 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 11,24958 441,14 427,15 5,34 8,65 
72 +&С124-64-1 

варіант 4 
Анкерний вузел шт 98 2709,74 2650,00 6,61 53,13 

73 С142-10-2 Вода м3 4,1055 42,10 42,10   -       -     
74 С1110-14 Глухарі 100шт 0,682 725,01 706,11 4,68 14,22 
75 +С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,0040312 26581,75 25711,47 349,07 521,21 
76 +С1110-171 Сталь штабова 40х4 мм т 0,1995 56168,39 54791,67 275,38 1101,34 
77 С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0013196 77690,75 75571,77 595,63 1523,35 
78 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,0002554 47488,52 45961,74 595,63 931,15 
79 +С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,0603 128609,05 125491,67 595,63 2521,75 
80 +С1421-9453 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 

фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше 
м3 11,27 1247,10 571,67 650,98 24,45 

81 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 5,39 907,47 400,00 489,68 17,79 
82 +С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 

крупність заповнювача більше 20 до 40 мм 
м3 143,392 3343,14 2180,00 1097,59 65,55 

83 +С1512-1 
варіант 4 

Коробка ТВ-1 шт 46 918,02 900,00 0,02 18,00 

84 С1517-164 Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 
мм 

т 0,080624 226301,71 221589,04 275,38 4437,29 

85 +С1545-4 
варіант 2 

Бірка маркувальна 100шт 6,56182 68,80 67,34 0,11 1,35 

86 +С1545-23 Втулка В54, В59 100шт 4,0312 212,74 208,33 0,24 4,17 
87 С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 2,5203 413,51 405,09 0,31 8,11 
88 С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 0,594 932,83 914,23 0,31 18,29 
89 +С1545-70 

варіант 1 
Кнопка К227 100шт 8,3849 8,75 8,39 0,19 0,17 

90 +С1545-101 
варіант 1 

Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,967488 4896,45 4800,00 0,44 96,01 

91 С1545-163 Патрони до пістолета Д-2 100шт 0,594 80,44 77,71 1,15 1,58 
92 +С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 91 74,32 72,63 0,23 1,46 
93 С1545-191 Провід ПРГ, переріз 2,5 мм2 1000м 0,496 5849,06 5712,38 21,99 114,69 
94 +С1545-234 Стискачі відгалужувальні У859 100шт 1,8768 816,10 790,57 9,53 16,00 
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95 С1545-262 Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм кг 0,15 65,65 63,98 0,38 1,29 
96 +С1545-267 Труби полівінілхлоридні т 0,00552 189177,33 185083,99 383,98 3709,36 
97 С1546-7 Вазелін технічний т 0,00045 116273,60 113450,10 543,63 2279,87 
98 С1546-35 Лак електроізолювальний N318 т 0,00045 213833,51 209045,07 595,63 4192,81 
99 +С1546-63 

варіант 1 
Припой ПОС-18 т 0,05039 310131,49 303577,76 472,72 6081,01 

100 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 2,51145 53,11 43,30 8,77 1,04 
101 +С1546-83 Тавот кг 830,4272 18,81 17,90 0,54 0,37 
102 +С188888-46 

варіант 3 
Пристрій звукового супроводження (комплект) шт 62 44047,16 43183,33 0,16 863,67 

103 +2405-1858 
варіант 1 

Консольне кріплення транспортного світлофора з хомутом 
D=89мм 

шт 28 997,60 975,00 3,04 19,56 

104 2405-1858 
варіант 2 

Хомут кріплення транспортного світлофору D=133мм шт 40 355,17 345,17 3,04 6,96 

105 +2405-1858 
варіант 3 

Хомут кріплення пішохідного світлофору П2.1 на ОКС 
D=133мм 

шт 86 283,60 275,00 3,04 5,56 

106 +15093-38063 
варіант 1 

Кабель КВВГ 7х1,5 1000м 1,386 43633,80 42625,00 153,24 855,56 

107 +15093-38063 
варіант 2 

Кабель КВВГ 5х1,5 1000м 3,545 39426,30 38500,00 153,24 773,06 

108 +15093-38173 
варіант 3 

SF/UTP Gat 5e 4 Pr Outdoor 1000м 1,783 26686,31 25795,13 367,92 523,26 

109 +15093-38173 
варіант 4 

Кабель ВВГ 2х1.5 мм2 1000м 0,124 13278,28 12650,00 367,92 260,36 

110 +15093-38173 
варіант 5 

Кабель КВВГ 10х1,5 1000м 2,963 66814,00 65136,00 367,92 1310,08 

111 +15093-38173 
варіант 6 

Кабель КВВГ 10х1,5 1000м 0,055 66802,78 65125,00 367,92 1309,86 

112 +15093-38173 
варіант 7 

Кабель КВВГ 27х1,5 1000м 0,222 97700,28 95416,67 367,92 1915,69 

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

113 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 873,8664 4,9416 4,9416     

114 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 9,1272 184,55 184,55     

115 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 8,7477 186,09 186,09     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 грудня 2023 p. 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому 
районах 

  

      
  

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-013 
устаткування світлофорів 

Облаштування та обстановка дороги 
      

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо       

Кошторисна вартість 10547,222 тис. грн.     

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2023  р. 
  

№ 
Ч.ч. 

Документ, що 
обґрунтовує 

ціну 

Найменування і характеристика устаткування, 
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування 

Одиниця 
виміру 

Кількість 
Вартість 
одиниці,  

грн. 

Загальна 
вартість,  

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 
    Перелiк нарахувань:          

    Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,085         

    Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання монтажних pобiт=1,085         

    Розділ 1. Об’єкт №1 на Пк  3+80         

1 1507-5067 
варіант 1 

Свiтлофор транспортний на три секції Т1.3;   ( маса=0,00165) 
шт 4 18000,00 72000 

2 1507-5067 
варіант 3 

Свiтлофор пішохідний П2.1;   ( маса=0,00165) 
шт 2 14962,60 29925 

3 1507-5067 
варіант 4 

Свiтлофор велосипедний з додатковою секцією Т 3.4;   ( маса=0,00165) 
шт 2 16350,00 32700 

4 290220-1258 
варіант 1 

Детектори транспорту Flir Traficam Narrow;   ( маса=0,002) 
шт 2 68629,17 137258 

5 15102-22153 
варіант 1 

4 TI  плата ;   ( маса=0,000004) 
100шт 0,01 16666,67 167 

6 1503-8236 
варіант 1 

Дорожній контроллер SWARCO its 3/0 I/O 3G/4G (Модем Teltonika RUT 950, 
Роутер MicroTic gap  (RB 962UIGS-5HACT2HNT)) на 18    каналів;   ( маса=0, 
09) 

шт 1 190906,67 190907 

7 1503-8234 
варіант 1 

Шафа обліку 300х280х150;   ( маса=0,0015) 
шт 1 6944,25 6944 

8 1504-1006 
варіант 1 

Вимикач автоматичний однополюсний 220 В Ін=10А ,тип «С» 6кА     BA47-60;   
( маса=0,00027) 

шт 3 177,45 532 

9 1701-8037 
варіант 1 

Лічильник активної енергії однофазовий -220 В,5(50) А,клас точності 1,0 
безпосереднього включення NIK 2104 AР2Т.1802.МС.11 ;   ( маса=0,0035) 

шт 1 1600,00 1600 

     Разом по розділу 1       472033 
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        Транспортні та заготівельно-складські витрати        273 
              

     Всього по розділу 1       472306 
              
    Розділ 2. Об’экт на  ПК 4+80         

10 1507-5067 
варіант 1 

Свiтлофор транспортний на три секції Т1.3;   ( маса=0,00165) 
шт 4 18000,00 72000 

11 1507-5067 
варіант 3 

Свiтлофор пішохідний П2.1;   ( маса=0,00165) 
шт 2 14962,60 29925 

12 1507-5067 
варіант 4 

Свiтлофор велосипедний з додатковою секцією Т 3.4;   ( маса=0,00165) 
шт 2 16350,00 32700 

13 290220-1258 
варіант 1 

Детектори транспорту Flir Traficam Narrow;   ( маса=0,002) 
шт 2 68629,17 137258 

14 15102-22153 
варіант 1 

4 TI  плата ;   ( маса=0,000004) 
100шт 0,01 16666,67 167 

15 1503-8236 
варіант 1 

Дорожній контроллер SWARCO its 3/0 I/O 3G/4G (Модем Teltonika RUT 950, 
Роутер MicroTic gap  (RB 962UIGS-5HACT2HNT)) на 18    каналів;   ( маса=0, 
09) 

шт 1 190906,67 190907 

16 1503-8234 
варіант 1 

Шафа обліку 300х280х150;   ( маса=0,0015) 
шт 1 6944,25 6944 

17 1504-1006 
варіант 1 

Вимикач автоматичний однополюсний 220 В Ін=10А ,тип «С» 6кА     BA47-60;   
( маса=0,00027) 

шт 3 177,45 532 

18 1701-8037 
варіант 1 

Лічильник активної енергії однофазовий -220 В,5(50) А,клас точності 1,0 
безпосереднього включення NIK 2104 AР2Т.1802.МС.11 ;   ( маса=0,0035) 

шт 1 1600,00 1600 

     Разом по розділу 2       472033 
              
              

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        273 
              

     Всього по розділу 2       472306 
              
    Розділ 3. Об’єкт на ПК 8+20         

19 1507-5067 
варіант 1 

Свiтлофор транспортний на три секції Т1.3;   ( маса=0,00165) 
шт 4 18000,00 72000 

20 1507-5067 
варіант 5 

Свiтлофор транспортний на три секції Т1.2;   ( маса=0,00165) 
шт 2 16436,67 32873 

21 1507-5067 
варіант 6 

Свiтлофор транспортний на три секції Т1.3 з додатковою секцією;   ( маса=0, 
00165) 

шт 1 18000,00 18000 

22 1507-5067 
варіант 3 

Свiтлофор пішохідний П2.1;   ( маса=0,00165) 
шт 4 14962,60 59850 
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23 1507-5067 
варіант 7 

Свiтлофор пішохідний П1.1;   ( маса=0,00165) 
шт 4 14962,60 59850 

24 1507-5067 
варіант 4 

Свiтлофор велосипедний з додатковою секцією Т 3.4;   ( маса=0,00165) 
шт 2 16350,00 32700 

25 290220-1258 
варіант 1 

Детектори транспорту Flir Traficam Narrow;   ( маса=0,002) 
шт 5 68629,17 343146 

26 15102-22153 
варіант 1 

4 TI  плата ;   ( маса=0,000004) 
100шт 0,02 16666,67 333 

27 1503-8236 
варіант 2 

Дорожній контроллер SWARCO its 3/0 I/O 3G/4G (Модем Teltonika RUT 950, 
Роутер MicroTic     gap  (RB 962UIGS-5HACT2HNT)) на 64    канали;   ( маса=0, 
09) 

шт 1 398270,83 398271 

28 1503-8234 
варіант 1 

Шафа обліку 300х280х150;   ( маса=0,0015) 
шт 1 6944,25 6944 

29 1504-1006 
варіант 1 

Вимикач автоматичний однополюсний 220 В Ін=10А ,тип «С» 6кА     BA47-60;   
( маса=0,00027) 

шт 3 177,45 532 

30 1701-8037 
варіант 1 

Лічильник активної енергії однофазовий -220 В,5(50) А,клас точності 1,0 
безпосереднього включення NIK 2104 AР2Т.1802.МС.11 ;   ( маса=0,0035) 

шт 1 1600,00 1600 

     Разом по розділу 3       1026099 
              
              

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        273 
              

     Всього по розділу 3       1026372 
              
    Розділ 4. Об’єкт на ПК 10+77         

31 1507-5067 
варіант 1 

Свiтлофор транспортний на три секції Т1.3;   ( маса=0,00165) 
шт 4 18000,00 72000 

32 1507-5067 
варіант 5 

Свiтлофор транспортний на три секції Т1.2;   ( маса=0,00165) 
шт 3 16436,67 49310 

33 1507-5067 
варіант 6 

Свiтлофор транспортний на три секції Т1.3 з додатковою секцією;   ( маса=0, 
00165) 

шт 1 18000,00 18000 

34 1507-5067 
варіант 3 

Свiтлофор пішохідний П2.1;   ( маса=0,00165) 
шт 2 14962,60 29925 

35 1507-5067 
варіант 7 

Свiтлофор пішохідний П1.1;   ( маса=0,00165) 
шт 4 14962,60 59850 

36 1507-5067 
варіант 4 

Свiтлофор велосипедний з додатковою секцією Т 3.4;   ( маса=0,00165) 
шт 2 16350,00 32700 

37 290220-1258 
варіант 1 

Детектори транспорту Flir Traficam Narrow;   ( маса=0,002) 
шт 5 68629,17 343146 

38 15102-22153 
варіант 1 

4 TI  плата ;   ( маса=0,000004) 
100шт 0,02 16666,67 333 
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39 1503-8236 
варіант 2 

Дорожній контроллер SWARCO its 3/0 I/O 3G/4G (Модем Teltonika RUT 950, 
Роутер MicroTic     gap  (RB 962UIGS-5HACT2HNT)) на 64    канали;   ( маса=0, 
09) 

шт 1 398270,83 398271 

40 1503-8234 
варіант 1 

Шафа обліку 300х280х150;   ( маса=0,0015) 
шт 1 6944,25 6944 

41 1504-1006 
варіант 1 

Вимикач автоматичний однополюсний 220 В Ін=10А ,тип «С» 6кА     BA47-60;   
( маса=0,00027) 

шт 3 177,45 532 

42 1701-8037 
варіант 1 

Лічильник активної енергії однофазовий -220 В,5(50) А,клас точності 1,0 
безпосереднього включення NIK 2104 AР2Т.1802.МС.11 ;   ( маса=0,0035) 

шт 1 1600,00 1600 

     Разом по розділу 4       1012611 
              
              

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        273 
              

     Всього по розділу 4       1012884 
              
    Розділ 5. Об’єкт на ПК 12+95         

43 1507-5067 
варіант 1 

Свiтлофор транспортний на три секції Т1.3;   ( маса=0,00165) 
шт 4 18000,00 72000 

44 1507-5067 
варіант 3 

Свiтлофор пішохідний П2.1;   ( маса=0,00165) 
шт 2 14962,60 29925 

45 290220-1258 
варіант 1 

Детектори транспорту Flir Traficam Narrow;   ( маса=0,002) 
шт 2 68629,17 137258 

46 15102-22153 
варіант 1 

4 TI  плата ;   ( маса=0,000004) 
100шт 0,01 16666,67 167 

47 1503-8236 
варіант 3 

Дорожній контроллер SWARCO its 3/0 I/O 3G/4G (Модем Teltonika RUT 950, 
Роутер MicroTic gap  (RB 962UIGS-5HACT2HNT)) на 24    каналів;   ( маса=0, 
09) 

шт 1 271791,67 271792 

48 1503-8234 
варіант 1 

Шафа обліку 300х280х150;   ( маса=0,0015) 
шт 1 6944,25 6944 

49 1504-1006 
варіант 1 

Вимикач автоматичний однополюсний 220 В Ін=10А ,тип «С» 6кА     BA47-60;   
( маса=0,00027) 

шт 3 177,45 532 

50 1701-8037 
варіант 1 

Лічильник активної енергії однофазовий -220 В,5(50) А,клас точності 1,0 
безпосереднього включення NIK 2104 AР2Т.1802.МС.11 ;   ( маса=0,0035) 

шт 1 1600,00 1600 

     Разом по розділу 5       520218 
              
              

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        273 
              

     Всього по розділу 5       520491 
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    Розділ 6. Об’єкт на ПК 17+30         

51 1507-5067 
варіант 1 

Свiтлофор транспортний на три секції Т1.3;   ( маса=0,00165) 
шт 4 18000,00 72000 

52 1507-5067 
варіант 3 

Свiтлофор пішохідний П2.1;   ( маса=0,00165) 
шт 2 14962,60 29925 

53 1507-5067 
варіант 4 

Свiтлофор велосипедний з додатковою секцією Т 3.4;   ( маса=0,00165) 
шт 2 16350,00 32700 

54 290220-1258 
варіант 1 

Детектори транспорту Flir Traficam Narrow;   ( маса=0,002) 
шт 2 68629,17 137258 

55 15102-22153 
варіант 1 

4 TI  плата ;   ( маса=0,000004) 
100шт 0,01 16666,67 167 

56 1503-8236 
варіант 3 

Дорожній контроллер SWARCO its 3/0 I/O 3G/4G (Модем Teltonika RUT 950, 
Роутер MicroTic gap  (RB 962UIGS-5HACT2HNT)) на 24    каналів;   ( маса=0, 
09) 

шт 1 271791,67 271792 

57 1503-8234 
варіант 1 

Шафа обліку 300х280х150;   ( маса=0,0015) 
шт 1 6944,25 6944 

58 1504-1006 
варіант 1 

Вимикач автоматичний однополюсний 220 В Ін=10А ,тип «С» 6кА     BA47-60;   
( маса=0,00027) 

шт 3 177,45 532 

59 1701-8037 
варіант 1 

Лічильник активної енергії однофазовий -220 В,5(50) А,клас точності 1,0 
безпосереднього включення NIK 2104 AР2Т.1802.МС.11 ;   ( маса=0,0035) 

шт 1 1600,00 1600 

     Разом по розділу 6       552918 
              
              

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        273 
              

     Всього по розділу 6       553191 
              
    Розділ 7. Об’єкт на ПК 19+10         

60 1507-5067 
варіант 1 

Свiтлофор транспортний на три секції Т1.3;   ( маса=0,00165) 
шт 4 18000,00 72000 

61 1507-5067 
варіант 6 

Свiтлофор транспортний на три секції Т1.3 з додатковою секцією;   ( маса=0, 
00165) 

шт 1 18000,00 18000 

62 1507-5067 
варіант 5 

Свiтлофор транспортний на три секції Т1.2;   ( маса=0,00165) 
шт 1 16436,67 16437 

63 1507-5067 
варіант 3 

Свiтлофор пішохідний П2.1;   ( маса=0,00165) 
шт 2 14962,60 29925 

64 1507-5067 
варіант 7 

Свiтлофор пішохідний П1.1;   ( маса=0,00165) 
шт 2 14962,60 29925 

65 1507-5067 
варіант 4 

Свiтлофор велосипедний з додатковою секцією Т 3.4;   ( маса=0,00165) 
шт 4 16350,00 65400 
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66 290220-1258 
варіант 1 

Детектори транспорту Flir Traficam Narrow;   ( маса=0,002) 
шт 4 68629,17 274517 

67 15102-22153 
варіант 1 

4 TI  плата ;   ( маса=0,000004) 
100шт 0,01 16666,67 167 

68 1503-8236 
варіант 4 

Дорожній контроллер SWARCO its 3/0 I/O 3G/4G (Модем Teltonika RUT 950, 
Роутер MicroTic gap  (RB 962UIGS-5HACT2HNT)) на 48    каналів;   ( маса=0, 
09) 

шт 1 277666,67 277667 

69 1503-8234 
варіант 1 

Шафа обліку 300х280х150;   ( маса=0,0015) 
шт 1 6944,25 6944 

70 1504-1006 
варіант 1 

Вимикач автоматичний однополюсний 220 В Ін=10А ,тип «С» 6кА     BA47-60;   
( маса=0,00027) 

шт 3 177,45 532 

71 1701-8037 
варіант 1 

Лічильник активної енергії однофазовий -220 В,5(50) А,клас точності 1,0 
безпосереднього включення NIK 2104 AР2Т.1802.МС.11 ;   ( маса=0,0035) 

шт 1 1600,00 1600 

     Разом по розділу 7       793114 
              
              

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        273 
              

     Всього по розділу 7       793387 
              
    Розділ 8. Об’єкт на ПК 21+40          

72 1507-5067 
варіант 1 

Свiтлофор транспортний на три секції Т1.3;   ( маса=0,00165) 
шт 4 18000,00 72000 

73 1507-5067 
варіант 5 

Свiтлофор транспортний на три секції Т1.2;   ( маса=0,00165) 
шт 2 16436,67 32873 

74 1507-5067 
варіант 6 

Свiтлофор транспортний на три секції Т1.3 з додатковою секцією;   ( маса=0, 
00165) 

шт 2 18000,00 36000 

75 1507-5067 
варіант 3 

Свiтлофор пішохідний П2.1;   ( маса=0,00165) 
шт 4 14962,60 59850 

76 1507-5067 
варіант 7 

Свiтлофор пішохідний П1.1;   ( маса=0,00165) 
шт 4 14962,60 59850 

77 1507-5067 
варіант 4 

Свiтлофор велосипедний з додатковою секцією Т 3.4;   ( маса=0,00165) 
шт 8 16350,00 130800 

78 290220-1258 
варіант 1 

Детектори транспорту Flir Traficam Narrow;   ( маса=0,002) 
шт 6 68629,17 411775 

79 15102-22153 
варіант 1 

4 TI  плата ;   ( маса=0,000004) 
100шт 0,01 16666,67 167 

80 1503-8236 
варіант 2 

Дорожній контроллер SWARCO its 3/0 I/O 3G/4G (Модем Teltonika RUT 950, 
Роутер MicroTic     gap  (RB 962UIGS-5HACT2HNT)) на 64    канали;   ( маса=0, 
09) 

шт 1 398270,83 398271 
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81 1503-8234 
варіант 1 

Шафа обліку 300х280х150;   ( маса=0,0015) 
шт 1 6944,25 6944 

82 1504-1006 
варіант 1 

Вимикач автоматичний однополюсний 220 В Ін=10А ,тип «С» 6кА     BA47-60;   
( маса=0,00027) 

шт 3 177,45 532 

83 1701-8037 
варіант 1 

Лічильник активної енергії однофазовий -220 В,5(50) А,клас точності 1,0 
безпосереднього включення NIK 2104 AР2Т.1802.МС.11 ;   ( маса=0,0035) 

шт 1 1600,00 1600 

     Разом по розділу 8       1210662 
              
              

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        273 
              

     Всього по розділу 8       1210935 
              
    Розділ 9. Об’єкт на ПК 25+60          

84 1507-5067 
варіант 1 

Свiтлофор транспортний на три секції Т1.3;   ( маса=0,00165) 
шт 8 18000,00 144000 

85 1507-5067 
варіант 6 

Свiтлофор транспортний на три секції Т1.3 з додатковою секцією;   ( маса=0, 
00165) 

шт 1 18000,00 18000 

86 1507-5067 
варіант 3 

Свiтлофор пішохідний П2.1;   ( маса=0,00165) 
шт 16 14962,60 239402 

87 1507-5067 
варіант 4 

Свiтлофор велосипедний з додатковою секцією Т 3.4;   ( маса=0,00165) 
шт 12 16350,00 196200 

88 1507-5067 
варіант 8 

Свiтлофор велосипедний Т 3.1;   ( маса=0,00165) 
шт 4 16350,00 65400 

89 290220-1258 
варіант 1 

Детектори транспорту Flir Traficam Narrow;   ( маса=0,002) 
шт 4 68629,17 274517 

90 15102-22153 
варіант 1 

4 TI  плата ;   ( маса=0,000004) 
100шт 0,01 16666,67 167 

91 1503-8236 
варіант 5 

Дорожній контроллер SWARCO its 3/0 I/O 3G/4G (Модем Teltonika RUT 950, 
Роутер MicroTic gap  (RB 962UIGS-5HACT2HNT)) на 54     канали;   ( маса=0, 
09) 

шт 1 398270,83 398271 

92 1503-8234 
варіант 1 

Шафа обліку 300х280х150;   ( маса=0,0015) 
шт 2 6944,25 13889 

93 1504-1006 
варіант 1 

Вимикач автоматичний однополюсний 220 В Ін=10А ,тип «С» 6кА     BA47-60;   
( маса=0,00027) 

шт 6 177,45 1065 

94 1701-8037 
варіант 1 

Лічильник активної енергії однофазовий -220 В,5(50) А,клас точності 1,0 
безпосереднього включення NIK 2104 AР2Т.1802.МС.11 ;   ( маса=0,0035) 

шт 2 1600,00 3200 

     Разом по розділу 9       1354111 
              
              

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        545 
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     Всього по розділу 9       1354656 
              
    Розділ 10. Об’єкт на ПК 28+55         

95 1507-5067 
варіант 1 

Свiтлофор транспортний на три секції Т1.3;   ( маса=0,00165) 
шт 4 18000,00 72000 

96 1507-5067 
варіант 3 

Свiтлофор пішохідний П2.1;   ( маса=0,00165) 
шт 2 14962,60 29925 

97 1507-5067 
варіант 4 

Свiтлофор велосипедний з додатковою секцією Т 3.4;   ( маса=0,00165) 
шт 2 16350,00 32700 

98 290220-1258 
варіант 1 

Детектори транспорту Flir Traficam Narrow;   ( маса=0,002) 
шт 2 68629,17 137258 

99 15102-22153 
варіант 1 

4 TI  плата ;   ( маса=0,000004) 
100шт 0,01 16666,67 167 

100 1503-8236 
варіант 1 

Дорожній контроллер SWARCO its 3/0 I/O 3G/4G (Модем Teltonika RUT 950, 
Роутер MicroTic gap  (RB 962UIGS-5HACT2HNT)) на 18    каналів;   ( маса=0, 
09) 

шт 1 190906,67 190907 

101 1503-8234 
варіант 1 

Шафа обліку 300х280х150;   ( маса=0,0015) 
шт 1 6944,25 6944 

102 1504-1006 
варіант 1 

Вимикач автоматичний однополюсний 220 В Ін=10А ,тип «С» 6кА     BA47-60;   
( маса=0,00027) 

шт 3 177,45 532 

103 1701-8037 
варіант 1 

Лічильник активної енергії однофазовий -220 В,5(50) А,клас точності 1,0 
безпосереднього включення NIK 2104 AР2Т.1802.МС.11 ;   ( маса=0,0035) 

шт 1 1600,00 1600 

     Разом по розділу 10       472033 
              
              

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        273 
              

     Всього по розділу 10       472306 
              
    Розділ 11. Об’єкт на ПК 31+20         

104 1507-5067 
варіант 1 

Свiтлофор транспортний на три секції Т1.3;   ( маса=0,00165) 
шт 5 18000,00 90000 

105 1507-5067 
варіант 6 

Свiтлофор транспортний на три секції Т1.3 з додатковою секцією;   ( маса=0, 
00165) 

шт 1 18000,00 18000 

106 1507-5067 
варіант 7 

Свiтлофор пішохідний П1.1;   ( маса=0,00165) 
шт 2 14962,60 29925 

107 1507-5067 
варіант 4 

Свiтлофор велосипедний з додатковою секцією Т 3.4;   ( маса=0,00165) 
шт 2 16350,00 32700 

108 290220-1258 
варіант 1 

Детектори транспорту Flir Traficam Narrow;   ( маса=0,002) 
шт 3 68629,17 205888 
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109 15102-22153 
варіант 1 

4 TI  плата ;   ( маса=0,000004) 
100шт 0,01 16666,67 167 

110 1503-8236 
варіант 2 

Дорожній контроллер SWARCO its 3/0 I/O 3G/4G (Модем Teltonika RUT 950, 
Роутер MicroTic     gap  (RB 962UIGS-5HACT2HNT)) на 64    канали;   ( маса=0, 
09) 

шт 1 398270,83 398271 

111 1503-8234 
варіант 1 

Шафа обліку 300х280х150;   ( маса=0,0015) 
шт 1 6944,25 6944 

112 1504-1006 
варіант 1 

Вимикач автоматичний однополюсний 220 В Ін=10А ,тип «С» 6кА     BA47-60;   
( маса=0,00027) 

шт 3 177,45 532 

113 1701-8037 
варіант 1 

Лічильник активної енергії однофазовий -220 В,5(50) А,клас точності 1,0 
безпосереднього включення NIK 2104 AР2Т.1802.МС.11 ;   ( маса=0,0035) 

шт 1 1600,00 1600 

     Разом по розділу 11       784027 
              
              

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        273 
              

     Всього по розділу 11       784300 
              
    Розділ 12. Об’єкт на ПК 34+65         

114 1507-5067 
варіант 1 

Свiтлофор транспортний на три секції Т1.3;   ( маса=0,00165) 
шт 4 18000,00 72000 

115 1507-5067 
варіант 3 

Свiтлофор пішохідний П2.1;   ( маса=0,00165) 
шт 2 14962,60 29925 

116 1507-5067 
варіант 4 

Свiтлофор велосипедний з додатковою секцією Т 3.4;   ( маса=0,00165) 
шт 2 16350,00 32700 

117 290220-1258 
варіант 1 

Детектори транспорту Flir Traficam Narrow;   ( маса=0,002) 
шт 2 68629,17 137258 

118 15102-22153 
варіант 1 

4 TI  плата ;   ( маса=0,000004) 
100шт 0,01 16666,67 167 

119 1503-8236 
варіант 1 

Дорожній контроллер SWARCO its 3/0 I/O 3G/4G (Модем Teltonika RUT 950, 
Роутер MicroTic gap  (RB 962UIGS-5HACT2HNT)) на 18    каналів;   ( маса=0, 
09) 

шт 1 190906,67 190907 

120 1503-8234 
варіант 1 

Шафа обліку 300х280х150;   ( маса=0,0015) 
шт 1 6944,25 6944 

121 1504-1006 
варіант 1 

Вимикач автоматичний однополюсний 220 В Ін=10А ,тип «С» 6кА     BA47-60;   
( маса=0,00027) 

шт 3 177,45 532 

122 1701-8037 
варіант 1 

Лічильник активної енергії однофазовий -220 В,5(50) А,клас точності 1,0 
безпосереднього включення NIK 2104 AР2Т.1802.МС.11 ;   ( маса=0,0035) 

шт 1 1600,00 1600 

     Разом по розділу 12       472033 
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        Транспортні та заготівельно-складські витрати        273 
              

     Всього по розділу 12       472306 
              
    Розділ 13. Об’єкт на ПК 35+70         

123 1507-5067 
варіант 9 

Свiтлофор транспортний Т3.1;   ( маса=0,00165) 
шт 4 18000,00 72000 

124 1507-5067 
варіант 3 

Свiтлофор пішохідний П2.1;   ( маса=0,00165) 
шт 2 14962,60 29925 

125 290220-1258 
варіант 1 

Детектори транспорту Flir Traficam Narrow;   ( маса=0,002) 
шт 2 68629,17 137258 

126 15102-22153 
варіант 1 

4 TI  плата ;   ( маса=0,000004) 
100шт 0,01 16666,67 167 

127 1503-8236 
варіант 3 

Дорожній контроллер SWARCO its 3/0 I/O 3G/4G (Модем Teltonika RUT 950, 
Роутер MicroTic gap  (RB 962UIGS-5HACT2HNT)) на 24    каналів;   ( маса=0, 
09) 

шт 1 271791,67 271792 

128 1503-8234 
варіант 1 

Шафа обліку 300х280х150;   ( маса=0,0015) 
шт 1 6944,25 6944 

129 1504-1006 
варіант 1 

Вимикач автоматичний однополюсний 220 В Ін=10А ,тип «С» 6кА     BA47-60;   
( маса=0,00027) 

шт 3 177,45 532 

130 1701-8037 
варіант 1 

Лічильник активної енергії однофазовий -220 В,5(50) А,клас точності 1,0 
безпосереднього включення NIK 2104 AР2Т.1802.МС.11 ;   ( маса=0,0035) 

шт 1 1600,00 1600 

     Разом по розділу 13       520218 
              
              

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        273 
              

     Всього по розділу 13       520491 
              
    Розділ 14. Об’єкт на ПК 39+00         

131 1507-5067 
варіант 1 

Свiтлофор транспортний на три секції Т1.3;   ( маса=0,00165) 
шт 4 18000,00 72000 

132 1507-5067 
варіант 5 

Свiтлофор транспортний на три секції Т1.2;   ( маса=0,00165) 
шт 1 16436,67 16437 

133 1507-5067 
варіант 6 

Свiтлофор транспортний на три секції Т1.3 з додатковою секцією;   ( маса=0, 
00165) 

шт 1 18000,00 18000 

134 1507-5067 
варіант 3 

Свiтлофор пішохідний П2.1;   ( маса=0,00165) 
шт 2 14962,60 29925 

135 1507-5067 
варіант 7 

Свiтлофор пішохідний П1.1;   ( маса=0,00165) 
шт 2 14962,60 29925 
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136 1507-5067 
варіант 4 

Свiтлофор велосипедний з додатковою секцією Т 3.4;   ( маса=0,00165) 
шт 2 16350,00 32700 

137 290220-1258 
варіант 1 

Детектори транспорту Flir Traficam Narrow;   ( маса=0,002) 
шт 4 68629,17 274517 

138 15102-22153 
варіант 1 

4 TI  плата ;   ( маса=0,000004) 
100шт 0,01 16666,67 167 

139 1503-8236 
варіант 2 

Дорожній контроллер SWARCO its 3/0 I/O 3G/4G (Модем Teltonika RUT 950, 
Роутер MicroTic     gap  (RB 962UIGS-5HACT2HNT)) на 64    канали;   ( маса=0, 
09) 

шт 1 398270,83 398271 

140 1503-8234 
варіант 1 

Шафа обліку 300х280х150;   ( маса=0,0015) 
шт 1 6944,25 6944 

141 1504-1006 
варіант 1 

Вимикач автоматичний однополюсний 220 В Ін=10А ,тип «С» 6кА     BA47-60;   
( маса=0,00027) 

шт 3 177,45 532 

142 1701-8037 
варіант 1 

Лічильник активної енергії однофазовий -220 В,5(50) А,клас точності 1,0 
безпосереднього включення NIK 2104 AР2Т.1802.МС.11 ;   ( маса=0,0035) 

шт 1 1600,00 1600 

     Разом по розділу 14       881018 
              
              

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        273 
              

     Всього по розділу 14       881291 
              

     Разом        10543128 
              

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        4094 
              

     Всього по кошторису       10547222 
              
              

  
 
 

                                   
   Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  
 

                                     Перевірив         _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах       
        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 07-02 
  

на будівництво : Благоустрій та озеленення території 
  
  Кошторисна вартість об`єкта 12434,353 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 11,16147 тис.люд.год. 
  Кошторисна заробітна плата 1169,541 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений за поточними цінами станом на  26 грудня 2023  р. 

 № 
Ч. 
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 07-02-01  на встановлення декоративного паркану 1738,384   -     1738,384 1,11785 116,065   -     
2 07-02-02  на влаштування газонів на острівцях безпеки 12,658   -     12,658 0,04466 4,713   -     
3 07-02-03  на благоустрій і озеленення території 10683,311   -     10683,311 9,99896 1048,763   -     

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
     Всього: 12434,353   -     12434,353 11,16147 1169,541   -     
                  

  
 

    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Тетяна ЧЕРКАСЬКА 
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]   

  
 

    

Керівник кошторисного  ____________________________________________________________ Євген КОЛЕСНИК 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      
      

Склав ____________________________________________________________   
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
  
 

    

Перевірив ____________________________________________________________ Євген КОЛЕСНИК 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ 
до об`єктного кошторису №  07-02 

  

Номе- 
ри 

лока- 
льних 
кош- 
тори- 

сів 

Найменування 
локальних  кошторисів 

Робітники- 
будівельники 

Робітники- 
монтажники 

Робітники, 
зайняті на 

керуванні та 
обслуговуван- 

ні машин 

Роботи по 
перевезенню 

ґрунту і 
будівельного 

сміття 

Пусконала- 
годжувальний 

персонал 

Разом прямі 
витрати 

Загально- 
виробничі 
витрати 

Разом 
кошторисні 

витрати 

Трудомісткість, тис. люд.год. 

Заробітна плата, тис. грн. 

07-02- 
01 

встановлення декоративного 
паркану 

0,99808 __-__ __-__ __-__ __-__ 0,99808 0,11977 1,11785 
95,626   -       -       -       -     95,626 20,439 116,065 

07-02- 
02 

влаштування газонів на 
острівцях безпеки 

0,03113 __-__ 0,00172 0,00790 __-__ 0,04075 0,00391 0,04466 
2,848   -     0,236 0,962   -     4,046 0,667 4,713 

07-02- 
03 

благоустрій і озеленення 
території 

8,69418 __-__ 0,49605 __-__ __-__ 9,19023 0,80873 9,99896 
850,397   -     60,358   -       -     910,755 138,008 1048,763 

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
  Разом : 9,72339 __-__ 0,49777 0,00790 __-__ 10,22906 0,93241 11,16147 
    948,871   -     60,594 0,962   -     1010,427 159,114 1169,541 
                    

  
 
 

Склав __________________________   Перевірив _________________________ Євген КОЛЕСНИК 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах 
111-10 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01 

на встановлення декоративного паркану 
Благоустрій та озеленення території 

  

Основа:   Кошторисна вартість 1738,384  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № відомість обсягів робіт   Кошторисна трудомісткість 1,11785  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 116,065  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 2,8  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,085      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
085      

  

                

1 КР18-72-4 Встановлення нового металевого 
решітчастого паркану висотою 2 м біля 
міської лікарні №1 від ПК15+22 до ПК21+23 
праворуч 

100м2 12,02 7955,59 
7955,59 

__-__ 
  -     

95626 95626 __-__ 
  -     

83,0351 
  -     

998,08 
  -     

2 & С188888- 
26-П 

Паркан із секцій 2000х2500 мм шт 301 5275,02 
  -     

__-__ 
  -     

1587781   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по кошторису 1683407 95626 __-__ 
  -     

  998,08 
  -     

      Разом будівельні роботи, грн. 1683407         

           в тому числi:           
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1587781         

           всього заробiтна плата, грн. 95626         

      Загальновиробничi витрати, грн. 54977         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 119,77         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 20439         

      Всього будівельні роботи, грн. 1738384         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 1738384         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1117,85         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 116065         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01 
на встановлення декоративного паркану 

 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 998,08 95,81       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 2,8         

3    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 119,77 170,65       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 1117,85         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 2,8         

                

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

4 +&С188888- 
26-П 

Паркан із секцій 2000х2500 мм шт 301 5275,02 5167,50 4,09 103,43 

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 грудня 2023 p. 
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                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах 
111-10 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-02 

на влаштування газонів на острівцях безпеки 
Благоустрій та озеленення території 

  

Основа:   Кошторисна вартість 12,658  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № відомість ресурсів   Кошторисна трудомісткість 0,04466  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 4,713  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 2,3  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,085      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
085      

  

                

1 КР1-9-1 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах 
екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з 
навантаженням на автомобілі-самоскиди, 
група ґрунту 1 

100 м3 0,1601 6163,54 
203,37 

5956,55 
1475,51 

987 33 954 
236 

2,2460 
10,7500 

0,36 
1,72 

2 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 19,212 278,38 
  -     

278,38 
50,06 

5348   -     5348 
962 

__-__ 
0,4110 

__-__ 
7,9 

3 КР18-79-2 Планування ділянки під озеленення вручну 100м2 1,0167 1774,17 
1774,17 

__-__ 
  -     

1804 1804 __-__ 
  -     

19,9749 
  -     

20,31 
  -     

4 КР18-97-6 Посів газонів партерних, мавританських та 
звичайних вручну 

100м2 1,0167 2422,35 
993,92 

__-__ 
  -     

2463 1011 __-__ 
  -     

10,2858 
  -     

10,46 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
      Разом прямі витрати по кошторису 10602 2848 6302 

1198 

  31,13 
9,62 

      Разом будівельні роботи, грн. 10602         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1452         

           всього заробiтна плата, грн. 4046         

      Загальновиробничi витрати, грн. 2056         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,91         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 667         

      Всього будівельні роботи, грн. 12658         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 12658         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 44,66         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 4713         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-02 
на влаштування газонів на острівцях безпеки 

 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 31,13 91,46       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 2,3         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 1,72 137,26       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 5,5         

5    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та   
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и  
 будівельного сміття 

люд.год 7,9 121,80       

6    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 3,91 170,42       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 44,66         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 2,3         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

7 КБМ206-339 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному 
ходу, місткість ковша 0,5 м3 

маш. год 0,96235 709,06       

8 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 0,31962 848,76       

9 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 19,212 278,38       
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Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

10 КБМ270-244 Котки ручні, 30-40 кг маш. год 0,57362214         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

11 С142-10-2 Вода м3 10,167 42,10 42,10   -       -     
12 +С1421-9465 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 

фракція 20-40 мм, марка М600 
м3 0,00048 1205,60 571,67 610,29 23,64 

13 С1429-117 Суміш насіння газонних трав ц 0,020334 50371,59 49352,43 31,48 987,68 
  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 грудня 2023 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах 
111-10 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-03 

на благоустрій і озеленення території 
Благоустрій та озеленення території 

  

Основа:   Кошторисна вартість 10683,311  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 9,99896  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 1048,763  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,0  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,085      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
085      

  

                

1 КР18-86-1 Підготовка механізованим способом 
стандартних місць для садіння дерев- 
саджанців з оголеною кореневою системою 
в природному  ґрунті 

10 ям 41,1 770,47 
561,84 

208,63 
56,14 

31666 23092 8574 
2307 

6,3256 
0,4548 

259,98 
18,69 

2 КР18-88-1 Садіння дерев-саджанців з оголеною 
кореневою системою в ями розміром 0,7х0, 
7 м 

10шт 41,1 1870,50 
1824,89 

__-__ 
  -     

76878 75003 __-__ 
  -     

16,0797 
  -     

660,88 
  -     

3 С1429-10 
варіант 1 

Саджанці липи дрібнолистої Роевло  шт 411 179,66 
  -     

__-__ 
  -     

73840   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     



 3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                           - 2 -                                                                                                    63_КД_ЛК1_07-02-03 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 КР18-79-1 Планування ділянки під озеленення 
механізованим способом 

100м2 740,944 313,83 
  -     

313,83 
76,71 

232530   -     232530 
56838 

__-__ 
0,6298 

__-__ 
466,68 

5 С1429-110 
варіант 1 

Родючий грунт м3 14818,9 539,03 
  -     

__-__ 
  -     

7987832   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 КР18-97-6 Посів газонів партерних, мавританських та 
звичайних вручну 

100м2 740,944 2422,35 
993,92 

__-__ 
  -     

1794826 736439 __-__ 
  -     

10,2858 
  -     

7621,2 
  -     

                        
     Роздiл 1. Озеленення клумб пішохідних 

переходів (4 клумби)  

          
  

      

7 КР18-97-3 Підготовка ґрунту для влаштування 
партерного та звичайного газонів 
механізованим способом з внесенням 
рослинної землі шаром 15 см 

100м2 0,56 4808,91 
4750,23 

58,68 
15,79 

2693 2660 33 
9 

52,4598 
0,1279 

29,38 
0,07 

8 С1429-110 Земля рослинна м3 16,8 539,03 
  -     

__-__ 
  -     

9056   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 КР18-85-1 Садіння декоративних багаторічних трав 10шт 16 1310,93 
825,16 

440,72 
75,23 

20975 13203 7052 
1204 

7,6710 
0,6629 

122,74 
10,61 

10 С1429-106 
варіант 1 

Пеннісетум блек меджик  шт 160 37,31 
  -     

__-__ 
  -     

5970   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 С111-1708-1 
варіант 1 

Мульча соснова кг 56 3,00 
  -     

__-__ 
  -     

168   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 38862 15863 7085 
1213 

  152,12 
10,68 

      Разом будівельні роботи, грн. 38862         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 15914         

           всього заробiтна плата, грн. 17076         

      Загальновиробничi витрати, грн. 8135         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,32         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2444         

      Всього будівельні роботи, грн. 46997         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 46997         

      Разом прямі витрати по кошторису 10236434 850397 248189 
60358 

  8694,18 
496,05 

      Разом будівельні роботи, грн. 10236434         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 9137848         
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           всього заробiтна плата, грн. 910755         

      Загальновиробничi витрати, грн. 446877         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 808,73         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 138008         

      Всього будівельні роботи, грн. 10683311         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 10683311         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 9998,96         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 1048763         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-03 
на благоустрій і озеленення території 

 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 8694,18 97,81       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,0         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 496,05 121,68       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 4,7         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 808,73 170,65       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 9998,96         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,0         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 КБМ201-410 Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 59 кВт [80 к. 
с.] 

маш. год 14,3246 600,88       

7 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 361,76591 642,77       

8 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 8,1592 864,25       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

9 КБМ209-1500 Ямокопачі маш. год 14,26992         
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10 КБМ270-244 Котки ручні, 30-40 кг маш. год 418,0406048         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

11 С111-1374 Шпагат паперовий т 0,00411 35102,07 34058,04 355,75 688,28 
12 +С111-1708-1 

варіант 1 
Мульча соснова кг 56 3,00 2,42 0,52 0,06 

13 С142-10-2 Вода м3 7467,66 42,10 42,10   -       -     
14 С1429-10 

варіант 1 
Саджанці липи дрібнолистої Роевло  шт 411 179,66 175,51 0,63 3,52 

15 С1429-106 
варіант 1 

Пеннісетум блек меджик  шт 160 37,31 34,69 1,89 0,73 

16 С1429-110 Земля рослинна м3 16,8 539,03 133,58 394,88 10,57 
17 С1429-110 

варіант 1 
Родючий грунт м3 14818,9 539,03 133,58 394,88 10,57 

18 С1429-117 Суміш насіння газонних трав ц 14,81888 50371,59 49352,43 31,48 987,68 
  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 грудня 2023 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах       
        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 07-03 
  

на будівництво : Зовнішнє електроосвітлення 
  
  Кошторисна вартість об`єкта 30356,542 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 33,87437 тис.люд.год. 
  Кошторисна заробітна плата 3944,384 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений за поточними цінами станом на  26 грудня 2023  р. 

 № 
Ч. 
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 07-03-01  на зовнішнє електроосвітлення 27149,556 1065,021 28214,577 32,21938 3756,204   -     
2 07-03-02  на мережі освітлення підземних переходів 2141,965   -     2141,965 1,65499 188,18   -     

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
     Всього: 29291,521 1065,021 30356,542 33,87437 3944,384   -     
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
    Зворотні суми  (підсумок зворотних сум, визначених у 

локальних кошторисах) : 
- - 11793,858 - - - 

                  

  
 

    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Тетяна ЧЕРКАСЬКА 
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]   

  
 

    

Керівник кошторисного  ____________________________________________________________ Євген КОЛЕСНИК 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      
      

Склав ____________________________________________________________   
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

Перевірив ____________________________________________________________ Євген КОЛЕСНИК 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ 
до об`єктного кошторису №  07-03 

  

Номе- 
ри 

лока- 
льних 
кош- 
тори- 

сів 

Найменування 
локальних  кошторисів 

Робітники- 
будівельники 

Робітники- 
монтажники 

Робітники, 
зайняті на 

керуванні та 
обслуговуван- 

ні машин 

Роботи по 
перевезенню 

ґрунту і 
будівельного 

сміття 

Пусконала- 
годжувальний 

персонал 

Разом прямі 
витрати 

Загально- 
виробничі 
витрати 

Разом 
кошторисні 

витрати 

Трудомісткість, тис. люд.год. 

Заробітна плата, тис. грн. 

07-03- 
01 

зовнішнє електроосвітлення 8,82030 11,87822 8,43650 __-__ __-__ 29,13502 3,08436 32,21938 
889,078 1270,029 1070,744   -       -     3229,851 526,353 3756,204 

07-03- 
02 

мережі освітлення підземних 
переходів 

0,01968 1,02481 0,46286 __-__ __-__ 1,50735 0,14764 1,65499 
1,901 108,37 52,718   -       -     162,989 25,191 188,18 

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
  Разом : 8,83998 12,90303 8,89936 __-__ __-__ 30,64237 3,23200 33,87437 
    890,979 1378,399 1123,462   -       -     3392,84 551,544 3944,384 
                    

  
 

Склав __________________________   Перевірив _________________________ Євген КОЛЕСНИК 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах 
111-10 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-01 

на зовнішнє електроосвітлення 
Зовнішнє електроосвітлення 

  

Основа:   Кошторисна вартість 28214,577  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 32,21938  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 3756,204  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,5  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,085      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
085      

  

                

                        
     Роздiл 1. Демонтажні роботи                    

1 КБ33-259-2 
к дем.=0,6 

(Демонтаж) опор з металевих труб вагою 
до 0,25 т 

опора 205 539,00 
146,97 

392,03 
88,13 

110495 30129 80366 
18067 

1,4149 
0,7007 

290,06 
143,64 

2 & С1536-1- 
14-В1 
варіант 1 
(зворотнi 
матерiали) 

Опора металева  
(зворотнi матерiали) 

шт 202 49000,00 
  -     

__-__ 
  -     

9898000   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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3 КБ33-115-2 
к дем.=0,6 

(Демонтаж) світильників та кронштейнів шт 404 1082,45 
214,97 

867,48 
203,99 

437310 86848 350462 
82412 

2,0962 
1,5208 

846,87 
614,41 

4 2405-1448 
варіант 1 
(зворотнi 
матерiали) 

Кронштейни для світильників двохріжкові  шт 202 2136,67 
  -     

__-__ 
  -     

431607   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

5 & 1507-4137- 
41-1 
варіант 1 
(зворотнi 
матерiали) 

Свiтильник LED  шт 404 3407,80 
  -     

__-__ 
  -     

1376751   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 КБ33-108-1 
к дем.=0,6 

(Демонтаж) проводiв за допомогою 
механiзмiв 

км 5,6 6409,72 
1762,50 

4647,22 
977,58 

35894 9870 26024 
5474 

16,7698 
8,1808 

93,91 
45,81 

7 & 15093- 
38333-1 
варіант 1 
(зворотнi 
матерiали) 

Кабель СІП 4х25 1000м 5,6 15625,00 
  -     

__-__ 
  -     

87500   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

8 С331-4-2 Перевезення металоконструкцій важкого та 
легкого типів транспортом загального 
призначення на вiдстань 30 км 

т 60,8368 340,70 
  -     

340,70 
  -     

20727   -     20727 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 КБ33-259-3 Установлення сталевих опор з металевих 
труб 

опора 3 1142,75 
313,64 

826,53 
189,57 

3428 941 2480 
569 

3,0196 
1,4941 

9,06 
4,48 

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 607854 127788 480059 
106522 

  1239,9 
808,34 

      Разом будівельні роботи, грн. 607854         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7         

           всього заробiтна плата, грн. 234310         

      Загальновиробничi витрати, грн. 114238         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 208,95         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 35658         

      Всього будівельні роботи, грн. 722092         

                

    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _             

                

       Вартість зворотних матеріалів, грн. 11793858         

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 722092         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 2. Монтажні роботи 

балансоутримувач КП "Київміськсвітло "  

          
  

      

10 КБ33-259-3 Установлення сталевих опор з металевих 
труб 

опора 334 1142,75 
313,64 

826,53 
189,57 

381679 104756 276061 
63316 

3,0196 
1,4941 

1008,53 
499,01 

11 & С121-789- 
1 
варіант 2 

Опори металеві ОКМ-12  шт 6 149479,33 
  -     

__-__ 
  -     

896876   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

12 & С121-789- 
1 
варіант 1 

Опори металеві ОВОГ-10 103/220/4  шт 276 20929,05 
  -     

__-__ 
  -     

5776418   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 & С121-789- 
1 
варіант 3 

Опори металеві ОВОГ -7 60/191/ 4 шт 52 11874,98 
  -     

__-__ 
  -     

617499   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

14 & С124-64-1 
варіант 5 

Анкерний вузел М27х1500 шт 276 2411,39 
  -     

__-__ 
  -     

665544   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

15 & С124-64-1 
варіант 6 

Анкерний вузел  М24 х1200 шт 52 1366,74 
  -     

__-__ 
  -     

71070   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

16 С1424-11615 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 
[М350], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 

м3 210 3756,24 
  -     

__-__ 
  -     

788810   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

17 КБ33-115-2 Установлення світильників шт 753 1839,90 
358,28 

1445,81 
339,98 

1385445 269785 1088695 
256005 

3,4937 
2,5347 

2630,76 
1908,61 

18 2405-1448 
варіант 3 

Кронштейни для світильників 
чотирьохрожкові 

шт 1 4360,76 
  -     

__-__ 
  -     

4361   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

19 2405-1448 
варіант 2 

Кронштейни для світильників двохріжкові  шт 281 4360,76 
  -     

__-__ 
  -     

1225374   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

20 2405-1448 
варіант 4 

Кронштейни для світильників одноріжкові  шт 52 1933,16 
  -     

__-__ 
  -     

100524   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

21 2405-1448 
варіант 1 

Кронштейни для світильників  приставні шт 135 1933,16 
  -     

__-__ 
  -     

260977   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

22 & 1507-4137- 
41-1 
варіант 1 

Свiтильник LED 136 Вт 19200 Лм 4000 К шт 566 6955,66 
  -     

__-__ 
  -     

3936904   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

23 & 1507-4137- 
41-1 
варіант 2 

Свiтильник  LED 64 Вт 8800 Лм 4000  шт 18 6955,66 
  -     

__-__ 
  -     

125202   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

24 & 1507-4137- 
41-1 
варіант 3 

Свiтильник  LED 42 Вт 5050 Лм 3000 К шт 97 6955,66 
  -     

__-__ 
  -     

674699   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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25 & 1507-4137- 
41-1 
варіант 4 

Свiтильник  LED 47 Вт 7000 Лм 4000 К шт 72 6955,66 
  -     

__-__ 
  -     

500808   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

26 КМ8-599-1 Монтаж вводного щитка ТВ-1, ТВ-2 шт 470 592,73 
394,04 

11,51 
3,76 

278583 185199 5410 
1767 

3,4720 
0,0298 

1631,84 
14,02 

27 С1512-1 
варіант 4 

Коробка ТВ-1 шт 180 918,02 
  -     

__-__ 
  -     

165244   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

28 С1512-1 
варіант 6 

Коробка ТВ-2 шт 290 979,22 
  -     

__-__ 
  -     

283974   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

29 КБ34-106-4 Улаштування залiзобетонних збiрних 
типових колодязiв, зiбраних в заводських 
умовах, тип колодязя ККС-1 

колодязь 358 1183,65 
659,02 

524,63 
156,30 

423747 235929 187818 
55955 

6,1265 
1,1043 

2193,27 
395,32 

30 1503-8479 
варіант 1 

Колодязь ККС-1/1 з чугунною кришкою шт 358 2862,50 
  -     

__-__ 
  -     

1024775   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

31 КБ34-103-1 Прокладка поліетиленових труб км 14,568 27962,49 
26766,56 

__-__ 
  -     

407358 389935 __-__ 
  -     

277,0005 
  -     

4035,34 
  -     

32 С1530-2 
варіант 1 

Труба гофрована, зовнішній діаметр 75 мм 10м 1160,8 367,33 
  -     

__-__ 
  -     

426397   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

33 С1530-4 
варіант 1 

Труба гофрована, зовнішній діаметр 110 мм 10м 296 605,99 
  -     

__-__ 
  -     

179373   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

34 КБ34-113-1 Улаштування підземних переходів 
методом горизонтального буріння першою 
трубою до 10 м 

перехід 2 12525,25 
3282,68 

9066,36 
1285,22 

25051 6565 18133 
2570 

26,9514 
9,8103 

53,9 
19,62 

35 КБ34-113-2 
к=0,8 

При улаштуванні підземних переходів 
методом горизонтального буріння першою 
трубою додавати на кожні наступні 5 м 
(додаткові 4м) 

перехід 2 3988,13 
1069,91 

2842,79 
402,98 

7976 2140 5686 
806 

8,7842 
3,0761 

17,57 
6,15 

36 КБ34-113-3 Улаштування підземних переходів методом 
горизонтального буріння наступними 
трубами до 10 м 

перехід 2 11428,75 
2796,36 

7638,33 
1082,78 

22858 5593 15277 
2166 

22,9586 
8,2651 

45,92 
16,53 

37 КБ34-113-4 
к=0,8 

При улаштуванні підземних переходів 
методом горизонтального буріння 
наступними трубами додавати на кожні 
наступні 5 м (додаткові 4м) 

перехід 2 3875,16 
879,03 

2563,82 
363,44 

7750 1758 5128 
727 

7,2170 
2,7742 

14,43 
5,55 

38 С113-1380 Труби поліетиленові для подачі холодної 
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній 
діаметр 110х6,6 мм 

м 56 313,82 
  -     

__-__ 
  -     

17574   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

39 КБ33-108-1 Підвішування проводів [1 провод при 20 
опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за 
допомогою механізмів 

км 0,316 10684,52 
2937,50 

7745,36 
1629,31 

3376 928 2448 
515 

27,9496 
13,6347 

8,83 
4,31 
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40 & 15093- 
38333-1 
варіант 1 

Кабель СІП 4х25 1000м 0,316 42976,18 
  -     

__-__ 
  -     

13580   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

41 КМ8-148-2 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, 
блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг 

100 м 130,74 4247,40 
2801,12 

943,78 
308,22 

555305 366218 123390 
40297 

26,0400 
2,4467 

3404,47 
319,88 

42 15093-38333 
варіант 1 

Кабель АВВГ 4х25 1000м 13,074 79664,90 
  -     

__-__ 
  -     

1041539   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

43 КМ8-412-1 Прокладання проводу в опорі 100 м 195,66 1082,45 
933,71 

23,02 
7,52 

211792 182690 4504 
1471 

8,6800 
0,0597 

1698,33 
11,68 

44 С1545-190 
варіант 1 

Провiд АВВГ 3х2,5 1000м 19,566 6602,07 
  -     

__-__ 
  -     

129176   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

45 КР1-8-10 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах 
екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у 
відвал, група ґрунту 2 

100 м3 35,3 7588,93 
209,27 

7379,66 
2279,64 

267889 7387 260502 
80471 

2,3111 
19,5213 

81,58 
689,1 

46 КМ8-142-1 Улаштування постелi 100 м 120 10392,59 
1120,45 

9272,14 
3055,47 

1247111 134454 1112657 
366656 

10,4160 
24,1906 

1249,92 
2902,87 

47 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 1176,7 907,47 
  -     

__-__ 
  -     

1067820   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

48 КМ8-143-5 Покривання кабелів, прокладених у 
траншеї, сигнальною стрічкою 

100 м 12 434,88 
396,83 

38,05 
12,54 

5219 4762 457 
150 

3,6890 
0,0993 

44,27 
1,19 

49 С1545-101 
варіант 2 

Стрiчка сигнальна 100м 12 272,79 
  -     

__-__ 
  -     

3273   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

50 КР1-12-8 Засипання траншей та котлованів 
бульдозерами потужністю 79 кВт при 
переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 

100 м3 23,533 718,31 
  -     

718,31 
160,41 

16904   -     16904 
3775 

__-__ 
1,1171 

__-__ 
26,29 

51 КР1-14-1 Ущільнення ґрунту пневматичними 
трамбівками, група ґрунту 1-2 

100 м3 23,533 10504,15 
2230,92 

8273,23 
2760,79 

247194 52500 194694 
64970 

22,8718 
25,6662 

538,24 
604 

52 КМ8-165-1 Монтаж термоусаджувальної муфти 
4КВтп -ВВ-2550 для приєднання до існ . 
повітряної мережі 

шт 19 4207,24 
764,67 

3154,25 
792,54 

79938 14529 59931 
15058 

6,9440 
7,3627 

131,94 
139,89 

53 С1510-5 
варіант 1 

Термоусаджувальна муфта 4КВтп -ВВ-2550  шт 19 277,73 
  -     

__-__ 
  -     

5277   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

54 & С1-1-5-Э- 
29 
варіант 1 

Гак бандажний GHSO 16 шт 31 280,01 
  -     

__-__ 
  -     

8680   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

55 & С1-1-5-3- 
30 
варіант 1 

Стрічка бандажна IF207 20 х0,7 м 88 40,85 
  -     

__-__ 
  -     

3595   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

56 С1545-489 
варіант 1 

Скріпа CF 20 шт 50 10,21 
  -     

__-__ 
  -     

511   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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57 & С1-1-5-3- 
35 
варіант 1 

Затискач натяжний для магістральних ліній 
GUKo 

шт 31 456,32 
  -     

__-__ 
  -     

14146   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

58 & С1-1-5-3- 
38 
варіант 1 

Затискач з двостороннім проколюванням 
ізоляції TTD 051 

шт 141 99,50 
  -     

__-__ 
  -     

14030   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    ЗАЗЕМЛЕННЯ                   

59 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі 
сталі штабової 

100 м 0,94 10645,69 
2614,38 

558,84 
130,59 

10007 2458 525 
123 

24,3040 
1,0485 

22,85 
0,99 

60 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталi 10 шт 9,4 10096,75 
1307,19 

4194,15 
789,75 

94909 12288 39425 
7424 

12,1520 
6,7178 

114,23 
63,15 

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 25724121 1979874 3417645 
964222 

  18926,22 
7628,16 

      Разом устаткування, грн. 1024775         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 40246         

    Всього устаткування, грн. 1065021         

      Разом будівельні роботи, грн. 24699346         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 19301827         

           всього заробiтна плата, грн. 2944096         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1479995         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2811,53         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 479793         

      Всього будівельні роботи, грн. 26179341         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 27244362         

                        
     Роздiл 3. Захист мереж                    

61 КБ34-103-1 Прокладка поліетиленових труб км 1,794 27962,49 
26766,56 

__-__ 
  -     

50165 48019 __-__ 
  -     

277,0005 
  -     

496,94 
  -     

62 С1530-4 
варіант 1 

Труба гофрована, зовнішній діаметр 110 мм 10м 179,4 605,99 
  -     

__-__ 
  -     

108715   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 158880 48019 __-__ 
  -     

  496,94 
  -     

      Разом будівельні роботи, грн. 158880         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 110861         

           всього заробiтна плата, грн. 48019         



 8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                           - 7 -                                                                                                    63_КД_ЛК1_07-03-01 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
      Загальновиробничi витрати, грн. 27468         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 59,63         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10176         

      Всього будівельні роботи, грн. 186348         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 186348         

                        
     Роздiл 4. Захист мереж. КП 

"Київпастранс "  

          
  

      

63 КБ34-103-1 Прокладка поліетиленових труб км 0,128 27962,49 
26766,56 

__-__ 
  -     

3579 3426 __-__ 
  -     

277,0005 
  -     

35,46 
  -     

64 С1530-7 Труби напірні з поліетилену низького тиску, 
тип легкий, зовнішній діаметр 160 мм 

10м 12,8 4393,40 
  -     

__-__ 
  -     

56236   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 59815 3426 __-__ 
  -     

  35,46 
  -     

      Разом будівельні роботи, грн. 59815         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 56389         

           всього заробiтна плата, грн. 3426         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1960         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,25         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 726         

      Всього будівельні роботи, грн. 61775         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 61775         

      Разом прямі витрати по кошторису 26550670 2159107 3897704 
1070744 

  20698,52 
8436,5 

      Разом устаткування, грн. 1024775         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 40246         

    Всього устаткування, грн. 1065021         

      Разом будівельні роботи, грн. 25525895         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 19469084         

           всього заробiтна плата, грн. 3229851         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 1623661         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3084,36         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 526353         

      Всього будівельні роботи, грн. 27149556         

                

    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _             

                

       Вартість зворотних матеріалів, грн. 11793858         

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 28214577         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 32219,38         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 3756204         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-01 
на зовнішнє електроосвітлення 

 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 8820,3 100,80       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,3         

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 11878,22 106,92       

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 монтажниками 

розряд 3,7         

5    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 8436,5 126,92       

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 5,0         

7    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 3084,36 170,65       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 32219,38         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,5         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

8 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 128,33901 327,53       

9 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 273,014488 403,39       

10 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 952,1526 435,79       

11 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі 
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т 

маш. год 1080,49161 733,26       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 263,549755 712,65       

13 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 105,5488 565,73       

14 КБМ203-1004 Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м маш. год 1399,72051 969,75       

15 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 40,10247 40,65       

16 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, 
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

маш. год 525,22008 370,69       

17 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному 
ходу, місткість ковша 0,25 м3 

маш. год 530,07892 491,44       

18 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 19,91598 848,76       

19 КБМ216-402 Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 
5 м 

маш. год 211,95584 833,46       

20 КБМ216-601 Трактори на гусеничному ходу з лебідкою, потужність 132 
кВт [180 к.с.] 

маш. год 17,3837 1000,99       

21 КБМ216-1001 Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній 
електропередачі, вантажопідйомність 10 т 

маш. год 263,96151 760,22       

22 КБМ217-202 Комплексна машина для горизонтального проколу ґрунта 
на базі автомобіля 

маш. год 33,23008 1330,80       

23 С331-4-2 Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів 
транспортом загального призначення на вiдстань 30 км 

т 60,8368 340,70       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

24 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 163,184         

25 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т маш. год 832,676523         

26 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 832,676523         

27 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з номінальним 
зварювальним струмом 315-500 А 

маш. год 135,427747         

28 КБМ233-302 Машини шліфувальні кутові маш. год 0,438557         

29 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора маш. год 525,2200838 
5 

        

30 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 101,899728         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

31 +&С1-1-5-3-30 
варіант 1 

Стрічка бандажна IF207 20 х0,7 м 88 40,85 40,00 0,05 0,80 

32 +&С1-1-5-3-35 
варіант 1 

Затискач натяжний для магістральних ліній GUKo шт 31 456,32 447,33 0,04 8,95 

33 +&С1-1-5-3-38 
варіант 1 

Затискач з двостороннім проколюванням ізоляції TTD 051 шт 141 99,50 97,50 0,05 1,95 
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34 +&С1-1-5-Э-29 
варіант 1 

Гак бандажний GHSO 16 шт 31 280,01 274,17 0,35 5,49 

35 С111-69 Бензин авіаційний Б-70 т 0,020792 26849,23 25788,60 534,17 526,46 
36 С111-310 Каніфоль соснова т 0,0116444 323072,58 316146,92 590,90 6334,76 
37 +С111-390 Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт 

МА-025 бежева, світло-бежева 
т 0,094 128536,72 125491,67 524,72 2520,33 

38 С111-633 Парафін нафтовий твердий П-3 т 0,00019 38699,13 37401,42 538,90 758,81 
39 С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,008178 38747,56 37628,91 358,89 759,76 
40 С111-1600 Бензин розчинник т 0,045186 22099,25 21131,76 534,17 433,32 
41 С111-1608 Дрантя кг 19,95 12,11 11,10 0,77 0,24 
42 С111-1631 Замазка захисна кг 130,3516 115,96 113,09 0,60 2,27 
43 +С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,0078444 50988,76 49393,35 595,63 999,78 
44 С111-1663 Лак, марка 177 т 0,022278 35651,60 34356,92 595,63 699,05 
45 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кг 40,7056 566,61 554,73 0,77 11,11 
46 С111-1708 Клоччя просочене кг 2,128 50,64 49,12 0,53 0,99 
47 +С111-1809 Сталь кругла т 0,7614 55480,05 54791,67 275,38 413,00 
48 С111-1881 Тальк мелений, 1 сорт т 0,084134 12254,96 11537,22 477,45 240,29 
49 +С112-172 Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, 

 товщина 32-70 мм, ІІ сорт 
м3 0,1011 8601,17 8200,00 232,52 168,65 

50 С112-243 Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з сосни, вільхи м3 0,0184 1506,75 1206,57 270,64 29,54 
51 +С112-298 Пробки дерев'яні 250х120х65 мм шт 334,404 14,72 13,97 0,46 0,29 
52 С113-697 Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного 

проходу 100 мм 
м 31,6 74,35 69,52 3,37 1,46 

53 +С113-1380 Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR- 
17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм 

м 56 313,82 306,00 1,67 6,15 

54 +&С121-789-1 
варіант 1 

Опори металеві ОВОГ-10 103/220/4  шт 276 20929,05 20586,67 186,58 155,80 

55 +&С121-789-1 
варіант 2 

Опори металеві ОКМ-12  шт 6 149479,33 148180,00 186,58 1112,75 

56 +&С121-789-1 
варіант 3 

Опори металеві ОВОГ -7 60/191/ 4 шт 52 11874,98 11600,00 186,58 88,40 

57 +&С124-64-1 
варіант 5 

Анкерний вузел М27х1500 шт 276 2411,39 2357,50 6,61 47,28 

58 +&С124-64-1 
варіант 6 

Анкерний вузел  М24 х1200 шт 52 1366,74 1333,33 6,61 26,80 

59 +С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,0052296 26581,75 25711,47 349,07 521,21 
60 +С1110-171 Сталь штабова 40х4 мм т 0,1222 56168,39 54791,67 275,38 1101,34 
61 +С1113-208 Емаль ЭП-51 світло-сіра т 0,0057 128609,05 125491,67 595,63 2521,75 
62 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 1176,7 907,47 400,00 489,68 17,79 
63 +С1424-11615 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], 

крупність заповнювача більше 20 до 40 мм 
м3 210 3756,24 2585,00 1097,59 73,65 
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64 +С1510-5 
варіант 1 

Термоусаджувальна муфта 4КВтп -ВВ-2550  шт 19 277,73 264,17 8,11 5,45 

65 +С1512-1 
варіант 4 

Коробка ТВ-1 шт 180 918,02 900,00 0,02 18,00 

66 +С1512-1 
варіант 6 

Коробка ТВ-2 шт 290 979,22 960,00 0,02 19,20 

67 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка 
ПОС40 

т 0,0038 777816,44 762289,76 275,38 15251,30 

68 +С1530-2 
варіант 1 

Труба гофрована, зовнішній діаметр 75 мм 10м 1160,8 367,33 356,50 3,63 7,20 

69 +С1530-4 
варіант 1 

Труба гофрована, зовнішній діаметр 110 мм 10м 475,4 605,99 587,00 7,11 11,88 

70 +С1530-7 Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип легкий, 
зовнішній діаметр 160 мм 

10м 12,8 4393,40 4292,50 14,75 86,15 

71 С1530-148 Манжети поліетиленові 10шт 1,84 108,51 106,19 0,19 2,13 
72 +С1545-4 

варіант 2 
Бірка маркувальна 100шт 14,92799 68,80 67,34 0,11 1,35 

73 +С1545-19 Втулка В17 100шт 23,87052 212,52 208,33 0,02 4,17 
74 +С1545-23 Втулка В54, В59 100шт 5,2296 212,74 208,33 0,24 4,17 
75 С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 19,176 413,51 405,09 0,31 8,11 
76 +С1545-70 

варіант 1 
Кнопка К227 100шт 10,87757 8,75 8,39 0,19 0,17 

77 +С1545-101 
варіант 1 

Стрічка монтажна ЛМ 100м 1,255104 4896,45 4800,00 0,44 96,01 

78 +С1545-101 
варіант 2 

Стрiчка сигнальна 100м 12 272,79 267,00 0,44 5,35 

79 +С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 470 74,32 72,63 0,23 1,46 
80 +С1545-190 

варіант 1 
Провiд АВВГ 3х2,5 1000м 19,566 6602,07 6450,00 22,62 129,45 

81 +С1545-232 
варіант 1 

Стискачі відгалужувальні У731, У733 100шт 22,59 1096,87 1073,61 1,75 21,51 

82 +С1545-234 Стискачі відгалужувальні У859 100шт 19,176 816,10 790,57 9,53 16,00 
83 +С1545-267 Труби полівінілхлоридні т 0,0564 189177,33 185083,99 383,98 3709,36 
84 +С1545-489 

варіант 1 
Скріпа CF 20 шт 50 10,21 10,00 0,01 0,20 

85 +С1546-63 
варіант 1 

Припой ПОС-18 т 0,06537 310131,49 303577,76 472,72 6081,01 

86 +С1546-71 
варіант 1 

Мастило АМС-1 т 0,00753 158102,72 154411,77 590,90 3100,05 

87 С1546-78 Мастило універсальне контактне 39У т 0,000005372 71673,18 69676,92 590,90 1405,36 
88 +С1546-83 Тавот кг 1077,2976 18,81 17,90 0,54 0,37 
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89 +&1507-4137- 
41-1 
варіант 1 

Свiтильник LED 136 Вт 19200 Лм 4000 К шт 566 6955,66 6815,60 3,67 136,39 

90 +&1507-4137- 
41-1 
варіант 2 

Свiтильник  LED 64 Вт 8800 Лм 4000  шт 18 6955,66 6815,60 3,67 136,39 

91 +&1507-4137- 
41-1 
варіант 3 

Свiтильник  LED 42 Вт 5050 Лм 3000 К шт 97 6955,66 6815,60 3,67 136,39 

92 +&1507-4137- 
41-1 
варіант 4 

Свiтильник  LED 47 Вт 7000 Лм 4000 К шт 72 6955,66 6815,60 3,67 136,39 

93 +2405-1448 
варіант 1 

Кронштейни для світильників  приставні шт 135 1933,16 1893,33 1,92 37,91 

94 +2405-1448 
варіант 2 

Кронштейни для світильників двохріжкові  шт 281 4360,76 4273,33 1,92 85,51 

95 +2405-1448 
варіант 3 

Кронштейни для світильників чотирьохрожкові шт 1 4360,76 4273,33 1,92 85,51 

96 +2405-1448 
варіант 4 

Кронштейни для світильників одноріжкові  шт 52 1933,16 1893,33 1,92 37,91 

97 +15093-38333 
варіант 1 

Кабель АВВГ 4х25 1000м 13,074 79664,90 75008,33 3094,51 1562,06 

98 +&15093- 
38333-1 
варіант 1 

Кабель СІП 4х25 1000м 0,316 42976,18 41575,00 558,51 842,67 

99 +&С1536-1-14- 
В1 
варіант 1 

Опора металева  (зворотній матеріал) шт 202 49000,00 49000,00     

100 +&1507-4137- 
41-1 
варіант 1 

Свiтильник LED  (зворотній матеріал) шт 404 3407,80 3407,80     

101 +2405-1448 
варіант 1 

Кронштейни для світильників двохріжкові  (зворотній 
матеріал) 

шт 202 2136,67 2136,67     

102 +&15093- 
38333-1 
варіант 1 

Кабель СІП 4х25 (зворотній матеріал) 1000м 5,6 15625,00 15625,00     

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

103 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 1858,4359 4,9416 4,9416     

104 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 19,926 184,55 184,55     

105 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 16,6535 186,09 186,09     
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    IV. Устаткування             

106 +1503-8479 
варіант 1 

Колодязь ККС-1/1 з чугунною кришкою шт 358 2974,92 2862,50 85,88 26,54 

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 грудня 2023 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах 
111-10 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-02 

на мережі освітлення підземних переходів 
Зовнішнє електроосвітлення 

  

Основа:   Кошторисна вартість 2141,965  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 1,65499  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 188,180  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,6  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,085      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
085      

  

                

                        
     Роздiл 1. Пішохідний перехід "Міська 

лікарня №1" ( вул. В. Рибака )  

          
  

      

1 КМ8-593-6 Світильник стельовий або настінний з 
кріпленням гвинтами 

100 шт 0,46 19696,08 
13791,30 

2552,61 
789,32 

9060 6344 1174 
363 

121,5200 
6,3508 

55,9 
2,92 

2 & 1507-4137- 
41-1 
варіант 5 

Світильник світлодіодний настінний 25Вт 
88Лм/Вт 2200Лм 4000К 

шт 20 6955,66 
  -     

__-__ 
  -     

139113   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     



 8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                           - 2 -                                                                                                    63_КД_ЛК1_07-03-02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 & 1507-4137- 
41-1 
варіант 6 

Світильник світлодіодний стельовий 67Вт 
157Лм/Вт 10500Лм 4000К 

шт 26 6955,66 
  -     

__-__ 
  -     

180847   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

4 КМ8-409-1 Труба вініпластова по стінах і колонах з 
кріпленням накладними скобами, діаметр до 
25 мм 

100 м 1,78 23105,85 
4536,31 

14196,04 
3508,55 

41128 8075 25269 
6245 

45,9281 
32,5320 

81,75 
57,91 

5 С113-2125 
варіант 1 

Труба ПВХ гофрована д.16 мм м 178 3,32 
  -     

__-__ 
  -     

591   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, 
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг 

100 м 1,78 3160,09 
1867,42 

644,54 
210,49 

5625 3324 1147 
375 

17,3600 
1,6709 

30,9 
2,97 

7 С1545-190 
варіант 2 

Кабель ВВГнг 3х2,5 1000м 0,178 29356,57 
  -     

__-__ 
  -     

5225   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

8 КМ8-420-1 Монтаж коробки розподільчої 100 шт 0,04 48458,95 
39028,98 

9429,97 
3048,85 

1938 1561 377 
122 

362,8240 
24,2684 

14,51 
0,97 

9 С1512-6 
варіант 1 

Розподільча коробка 85 х85 х50 шт 4 34,97 
  -     

__-__ 
  -     

140   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

10 С188888-5 
варіант 1 

Кліпси для гофри 16 мм шт 200 1,01 
  -     

__-__ 
  -     

202   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 383869 19304 27967 
7105 

  183,06 
64,77 

      Разом будівельні роботи, грн. 383869         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 336598         

           всього заробiтна плата, грн. 26409         

      Загальновиробничi витрати, грн. 13118         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 24,05         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4103         

      Всього будівельні роботи, грн. 396987         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 396987         

                        
     Роздiл 2. Пішохідний перехід "вул. 

Сімферопольська" ( вул. Юр . 
Литвинського )  

          

  

      

11 КМ8-593-6 Світильник стельовий або настінний з 
кріпленням гвинтами 

100 шт 0,46 19696,08 
13791,30 

2552,61 
789,32 

9060 6344 1174 
363 

121,5200 
6,3508 

55,9 
2,92 

12 & 1507-4137- 
41-1 
варіант 5 

Світильник світлодіодний настінний 25Вт 
88Лм/Вт 2200Лм 4000К 

шт 20 6955,66 
  -     

__-__ 
  -     

139113   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     



 8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                           - 3 -                                                                                                    63_КД_ЛК1_07-03-02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13 & 1507-4137- 
41-1 
варіант 6 

Світильник світлодіодний стельовий 67Вт 
157Лм/Вт 10500Лм 4000К 

шт 26 6955,66 
  -     

__-__ 
  -     

180847   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

14 КМ8-409-1 Труба вініпластова по стінах і колонах з 
кріпленням накладними скобами, діаметр 
до 25 мм 

100 м 1,83 22518,70 
4536,31 

14196,04 
3508,55 

41209 8301 25979 
6421 

45,9281 
32,5320 

84,05 
59,53 

15 С113-2125 
варіант 1 

Труба ПВХ гофрована д.16 мм м 183 3,32 
  -     

__-__ 
  -     

608   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

16 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, 
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг 

100 м 1,83 3160,09 
1867,42 

644,54 
210,49 

5783 3417 1180 
385 

17,3600 
1,6709 

31,77 
3,06 

17 С1545-190 
варіант 2 

Кабель ВВГнг 3х2,5 1000м 0,183 29356,57 
  -     

__-__ 
  -     

5372   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

18 КМ8-420-1 Монтаж коробки розподільчої 100 шт 0,04 48458,95 
39028,98 

9429,97 
3048,85 

1938 1561 377 
122 

362,8240 
24,2684 

14,51 
0,97 

19 С1512-6 
варіант 1 

Розподільча коробка 85 х85 х50 шт 4 34,97 
  -     

__-__ 
  -     

140   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

20 С188888-5 
варіант 1 

Кліпси для гофри 16 мм шт 200 1,01 
  -     

__-__ 
  -     

202   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 384272 19623 28710 
7291 

  186,23 
66,48 

      Разом будівельні роботи, грн. 384272         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 335939         

           всього заробiтна плата, грн. 26914         

      Загальновиробничi витрати, грн. 13373         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 24,52         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4183         

      Всього будівельні роботи, грн. 397645         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 397645         

                        
     Роздiл 3. Пішохідний перехід "ж/ к Мега - 

Сіті" (Інститут хімії)  

          
  

      

21 КМ8-593-6 Світильник стельовий або настінний з 
кріпленням гвинтами 

100 шт 0,34 19696,08 
13791,30 

2552,61 
789,32 

6697 4689 868 
268 

121,5200 
6,3508 

41,32 
2,16 

22 & 1507-4137- 
41-1 
варіант 5 

Світильник світлодіодний настінний 25Вт 
88Лм/Вт 2200Лм 4000К 

шт 20 6955,66 
  -     

__-__ 
  -     

139113   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     



 8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                           - 4 -                                                                                                    63_КД_ЛК1_07-03-02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

23 & 1507-4137- 
41-1 
варіант 6 

Світильник світлодіодний стельовий 67Вт 
157Лм/Вт 10500Лм 4000К 

шт 14 6955,66 
  -     

__-__ 
  -     

97379   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

24 КМ8-409-1 Труба вініпластова по стінах і колонах з 
кріпленням накладними скобами, діаметр 
до 25 мм 

100 м 1,35 22518,70 
4536,31 

14196,04 
3508,55 

30400 6124 19165 
4737 

45,9281 
32,5320 

62 
43,92 

25 С113-2125 
варіант 1 

Труба ПВХ гофрована д.16 мм м 135 3,32 
  -     

__-__ 
  -     

448   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

26 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, 
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг 

100 м 1,35 3160,09 
1867,42 

644,54 
210,49 

4266 2521 870 
284 

17,3600 
1,6709 

23,44 
2,26 

27 С1545-190 
варіант 2 

Кабель ВВГнг 3х2,5 1000м 0,135 29356,57 
  -     

__-__ 
  -     

3963   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

28 КМ8-420-1 Монтаж коробки розподільчої 100 шт 0,04 48458,95 
39028,98 

9429,97 
3048,85 

1938 1561 377 
122 

362,8240 
24,2684 

14,51 
0,97 

29 С1512-6 
варіант 1 

Розподільча коробка 85 х85 х50 шт 4 34,97 
  -     

__-__ 
  -     

140   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

30 С188888-5 
варіант 1 

Кліпси для гофри 16 мм шт 200 1,01 
  -     

__-__ 
  -     

202   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 284546 14895 21280 
5411 

  141,27 
49,31 

      Разом будівельні роботи, грн. 284546         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 248371         

           всього заробiтна плата, грн. 20306         

      Загальновиробничi витрати, грн. 10088         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 18,48         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3154         

      Всього будівельні роботи, грн. 294634         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 294634         

                        
     Роздiл 4. Пішохідний перехід "Бульвар 

Ярослава Гашека "  

          
  

      

31 КМ8-593-6 Світильник стельовий або настінний з 
кріпленням гвинтами 

100 шт 0,36 19696,08 
13791,30 

2552,61 
789,32 

7091 4965 919 
284 

121,5200 
6,3508 

43,75 
2,29 

32 & 1507-4137- 
41-1 
варіант 5 

Світильник світлодіодний настінний 25Вт 
88Лм/Вт 2200Лм 4000К 

шт 20 6955,66 
  -     

__-__ 
  -     

139113   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     



 8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                           - 5 -                                                                                                    63_КД_ЛК1_07-03-02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

33 & 1507-4137- 
41-1 
варіант 6 

Світильник світлодіодний стельовий 67Вт 
157Лм/Вт 10500Лм 4000К 

шт 16 6955,66 
  -     

__-__ 
  -     

111291   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

34 КМ8-409-1 Труба вініпластова по стінах і колонах з 
кріпленням накладними скобами, діаметр 
до 25 мм 

100 м 1,41 22518,70 
4536,31 

14196,04 
3508,55 

31751 6396 20016 
4947 

45,9281 
32,5320 

64,76 
45,87 

35 С113-2125 
варіант 1 

Труба ПВХ гофрована д.16 мм м 141 3,32 
  -     

__-__ 
  -     

468   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

36 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, 
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг 

100 м 1,41 3160,09 
1867,42 

644,54 
210,49 

4456 2633 909 
297 

17,3600 
1,6709 

24,48 
2,36 

37 С1545-190 
варіант 2 

Кабель ВВГнг 3х2,5 1000м 0,141 29356,57 
  -     

__-__ 
  -     

4139   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

38 КМ8-420-1 Монтаж коробки розподільчої 100 шт 0,04 48458,95 
39028,98 

9429,97 
3048,85 

1938 1561 377 
122 

362,8240 
24,2684 

14,51 
0,97 

39 С1512-6 
варіант 1 

Розподільча коробка 85 х85 х50 шт 4 34,97 
  -     

__-__ 
  -     

140   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

40 С188888-5 
варіант 1 

Кліпси для гофри 16 мм шт 200 1,01 
  -     

__-__ 
  -     

202   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 300589 15555 22221 
5650 

  147,5 
51,49 

      Разом будівельні роботи, грн. 300589         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 262813         

           всього заробiтна плата, грн. 21205         

      Загальновиробничi витрати, грн. 10533         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,3         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3293         

      Всього будівельні роботи, грн. 311122         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 311122         

                        
     Роздiл 5. Пішохідний перехід "вул. 

Празька "  

          
  

      

41 КМ8-593-6 Світильник стельовий або настінний з 
кріпленням гвинтами 

100 шт 0,58 19696,08 
13791,30 

2552,61 
789,32 

11424 7999 1481 
458 

121,5200 
6,3508 

70,48 
3,68 

42 & 1507-4137- 
41-1 
варіант 5 

Світильник світлодіодний настінний 25Вт 
88Лм/Вт 2200Лм 4000К 

шт 40 6955,66 
  -     

__-__ 
  -     

278226   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     



 8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                           - 6 -                                                                                                    63_КД_ЛК1_07-03-02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

43 & 1507-4137- 
41-1 
варіант 6 

Світильник світлодіодний стельовий 67Вт 
157Лм/Вт 10500Лм 4000К 

шт 18 6955,66 
  -     

__-__ 
  -     

125202   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

44 КМ8-409-1 Труба вініпластова по стінах і колонах з 
кріпленням накладними скобами, діаметр 
до 25 мм 

100 м 2,22 22518,70 
4536,31 

14196,04 
3508,55 

49992 10071 31515 
7789 

45,9281 
32,5320 

101,96 
72,22 

45 С113-2125 
варіант 1 

Труба ПВХ гофрована д.16 мм м 222 3,32 
  -     

__-__ 
  -     

737   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

46 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, 
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг 

100 м 2,22 3160,09 
1867,42 

644,54 
210,49 

7015 4146 1431 
467 

17,3600 
1,6709 

38,54 
3,71 

47 С1545-190 
варіант 2 

Кабель ВВГнг 3х2,5 1000м 0,222 29356,57 
  -     

__-__ 
  -     

6517   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

48 КМ8-420-1 Монтаж коробки розподільчої 100 шт 0,04 48458,95 
39028,98 

9429,97 
3048,85 

1938 1561 377 
122 

362,8240 
24,2684 

14,51 
0,97 

49 С1512-6 
варіант 1 

Розподільча коробка 85 х85 х50 шт 4 34,97 
  -     

__-__ 
  -     

140   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

50 С188888-5 
варіант 1 

Кліпси для гофри 16 мм шт 300 1,01 
  -     

__-__ 
  -     

303   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 481494 23777 34804 
8836 

  225,49 
80,58 

      Разом будівельні роботи, грн. 481494         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 422913         

           всього заробiтна плата, грн. 32613         

      Загальновиробничi витрати, грн. 16201         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,69         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5066         

      Всього будівельні роботи, грн. 497695         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 5 497695         

                        
     Роздiл 6. Монтажні роботи мережі 

живлення ліфта на Інститут хімії  

          
  

      

51 КМ8-572-3 Монтаж пристрою автоматичного введення 
резерву типу АВР-09-100 У3 

шт 1 1457,01 
394,04 

207,89 
55,15 

1457 394 208 
55 

3,4720 
0,4407 

3,47 
0,44 

52 С1513-1 
варіант 1 

Пристрій автоматичного введення резерву 
типу АВР-09-100 У3 

шт 1 3272,45 
  -     

__-__ 
  -     

3272   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     



 8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                           - 7 -                                                                                                    63_КД_ЛК1_07-03-02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

53 КМ8-141-1 Кабель до 35 кВ, що прокладається у 
готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 
1 кг 

100 м 4,15 4605,73 
2054,16 

690,63 
217,13 

19114 8525 2866 
901 

19,0960 
1,7134 

79,25 
7,11 

54 15093-38333 
варіант 2 

Кабелью АВБбШв 4 х95 1000м 0,415 255011,40 
  -     

__-__ 
  -     

105830   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

55 КР1-8-10 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах 
екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у 
відвал, група ґрунту 2 

100 м3 1,121 7588,93 
209,27 

7379,66 
2279,64 

8507 235 8272 
2555 

2,3111 
19,5213 

2,59 
21,88 

56 КМ8-142-1 Улаштування постелi 100 м 4,15 10392,59 
1120,45 

9272,14 
3055,47 

43129 4650 38479 
12680 

10,4160 
24,1906 

43,23 
100,39 

57 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 37,4 907,47 
  -     

__-__ 
  -     

33939   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

58 КМ8-143-5 Покривання кабелів, прокладених у 
траншеї, сигнальною стрічкою 

100 м 4,15 434,88 
396,83 

38,05 
12,54 

1805 1647 158 
52 

3,6890 
0,0993 

15,31 
0,41 

59 С1545-101 
варіант 2 

Стрiчка сигнальна 100м 4,15 272,79 
  -     

__-__ 
  -     

1132   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

60 КР1-12-8 Засипання траншей та котлованів 
бульдозерами потужністю 79 кВт при 
переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 

100 м3 0,747 718,31 
  -     

718,31 
160,41 

537   -     537 
120 

__-__ 
1,1171 

__-__ 
0,83 

61 КР1-14-1 Ущільнення ґрунту пневматичними 
трамбівками, група ґрунту 1-2 

100 м3 0,747 10504,15 
2230,92 

8273,23 
2760,79 

7847 1666 6181 
2062 

22,8718 
25,6662 

17,09 
19,17 

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 226569 17117 56701 
18425 

  160,94 
150,23 

      Разом будівельні роботи, грн. 226569         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 152751         

           всього заробiтна плата, грн. 35542         

      Загальновиробничi витрати, грн. 17312         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 31,6         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5392         

      Всього будівельні роботи, грн. 243881         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 6 243881         

      Разом прямі витрати по кошторису 2061339 110271 191683 
52718 

  1044,49 
462,86 

      Разом будівельні роботи, грн. 2061339         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1759385         

           всього заробiтна плата, грн. 162989         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 80626         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 147,64         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 25191         

      Всього будівельні роботи, грн. 2141965         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 2141965         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1654,99         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 188180         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-02 
на мережі освітлення підземних переходів 

 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 19,68 96,62       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 2,9         

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 1024,81 105,75       

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 монтажниками 

розряд 3,7         

5    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 462,86 113,89       

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 4,2         

7    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 147,64 170,64       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 1654,99         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,6         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

8 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 13,372408 327,53       

9 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 2,52154 403,39       

10 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 33,05019 435,79       

11 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі 
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т 

маш. год 48,94413 733,26       
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12 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 207,28014 565,73       

13 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 35,91426 40,65       

14 КБМ204-1201 Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання 
струмами частотою 50 Гц 

маш. год 14,91224 112,95       

15 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, 
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

маш. год 16,67188 370,69       

16 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному 
ходу, місткість ковша 0,25 м3 

маш. год 16,83338 491,44       

17 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 0,632186 848,76       

18 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 84,33271 6,54       

19 КБМ233-330 Прес гідравлічний з електроприводом маш. год 7,96824 5,58       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

20 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 62,1654005         

21 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 82,01732         

22 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т маш. год 57,2277825         

23 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 57,2277825         

24 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з номінальним 
зварювальним струмом 315-500 А 

маш. год 8,570198         

25 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора маш. год 16,67188215         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

26 С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм т 0,006732 37128,79 36048,17 352,60 728,02 
27 С111-310 Каніфоль соснова т 0,0007644 323072,58 316146,92 590,90 6334,76 
28 +С111-411 Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло- 

бежева 
т 0,0010375 128536,72 125491,67 524,72 2520,33 

29 +С111-1129 Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості 
гарячекатаний з обрізними кромками,товщина 9-12 мм, 
сталь марки Ст3сп 

т 0,00415 55480,05 54791,67 275,38 413,00 

30 С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,0083964 38747,56 37628,91 358,89 759,76 
31 +С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,0007644 50988,76 49393,35 595,63 999,78 
32 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,00017 68996,64 67339,52 304,24 1352,88 
33 +С113-3 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі 

неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина 
стінки 2,8 мм 

м 13,4004 76,83 75,68 0,58 0,57 

34 +С113-20 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні 
звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, 
товщина стінки 4 мм 

м 12,948 231,08 227,06 2,30 1,72 
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35 +С113-2125 
варіант 1 

Труба ПВХ гофрована д.16 мм м 859 3,32 3,17 0,08 0,07 

36 +С121-782 Металеві конструкції т 0,053258 55578,56 54791,67 373,15 413,74 
37 +С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,015 55578,56 54791,67 373,15 413,74 
38 +С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,0185486 26581,75 25711,47 349,07 521,21 
39 +С1110-173 Сталь кутова 50х50 мм т 0,0415 56168,39 54791,67 275,38 1101,34 
40 С1110-177 Втулки ущільнювальні шт 154,62 16,65 16,29 0,03 0,33 
41 +С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,00003 128609,05 125491,67 595,63 2521,75 
42 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 37,4 907,47 400,00 489,68 17,79 
43 +С1512-6 

варіант 1 
Розподільча коробка 85 х85 х50 шт 20 34,97 34,09 0,19 0,69 

44 +С1513-1 
варіант 1 

Пристрій автоматичного введення резерву типу АВР-09-100 
У3 

шт 1 3272,45 3206,67 1,61 64,17 

45 С1517-164 Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 
мм 

т 0,010192 226301,71 221589,04 275,38 4437,29 

46 +С1545-4 
варіант 2 

Бірка маркувальна 100шт 0,51979 68,80 67,34 0,11 1,35 

47 +С1545-23 Втулка В54, В59 100шт 0,3436 212,74 208,33 0,24 4,17 
48 С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 8,976 413,51 405,09 0,31 8,11 
49 С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 18,898 932,83 914,23 0,31 18,29 
50 С1545-47 Заглушка У467, У469 100шт 0,859 67,86 66,44 0,09 1,33 
51 С1545-55 Затискач люстровий КЛ2,5 100шт 4,488 112,18 109,29 0,69 2,20 
52 +С1545-70 

варіант 1 
Кнопка К227 100шт 1,05997 8,75 8,39 0,19 0,17 

53 +С1545-101 
варіант 1 

Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,122304 4896,45 4800,00 0,44 96,01 

54 +С1545-101 
варіант 2 

Стрiчка сигнальна 100м 4,15 272,79 267,00 0,44 5,35 

55 С1545-119 Муфти поліетиленові шт 68,72 20,35 19,75 0,20 0,40 
56 С1545-161 Патрони Д або К довгі 100шт 18,898 164,77 160,39 1,15 3,23 
57 С1545-167 Патрубок У-477 100шт 1,5462 1357,30 1326,85 3,84 26,61 
58 С1545-177 Підрозетник, діаметр 50-80 мм 100шт 2,266 1284,07 1258,28 0,61 25,18 
59 +С1545-190 

варіант 2 
Кабель ВВГнг 3х2,5 1000м 0,859 29356,57 28758,33 22,62 575,62 

60 С1545-241 Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 100шт 1,958 533,77 523,13 0,17 10,47 
61 С1546-20 Клей БМК5 кг 1,718 338,90 331,75 0,50 6,65 
62 +С1546-63 

варіант 1 
Припой ПОС-18 т 0,00637 310131,49 303577,76 472,72 6081,01 

63 +С1546-83 Тавот кг 70,7816 18,81 17,90 0,54 0,37 
64 +С188888-5 

варіант 1 
Кліпси для гофри 16 мм шт 1100 1,01 0,99   -     0,02 
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65 +&1507-4137- 
41-1 
варіант 5 

Світильник світлодіодний настінний 25Вт 88Лм/Вт 2200Лм 
4000К 

шт 120 6955,66 6815,60 3,67 136,39 

66 +&1507-4137- 
41-1 
варіант 6 

Світильник світлодіодний стельовий 67Вт 157Лм/Вт 
10500Лм 4000К 

шт 100 6955,66 6815,60 3,67 136,39 

67 +15093-38333 
варіант 2 

Кабелью АВБбШв 4 х95 1000м 0,415 255011,40 246916,67 3094,51 5000,22 

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

68 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 121,7993 4,9416 4,9416     

69 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 2,3879 184,55 184,55     

70 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 1,1446 186,09 186,09     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 грудня 2023 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах       
        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 08-01 
  

на будівництво : Тимчасова ОДР 
  
  Кошторисна вартість об`єкта 4787,977 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 10,82979 тис.люд.год. 
  Кошторисна заробітна плата 1154,981 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений за поточними цінами станом на  26 грудня 2023  р. 

 № 
Ч. 
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 08-01-01  на тимчасові засоби технічного регулювання дорожнього 
руху на період ремонтних робіт 

4787,977   -     4787,977 10,82979 1154,981   -     

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
     Всього: 4787,977   -     4787,977 10,82979 1154,981   -     
                  

  
 

    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Тетяна ЧЕРКАСЬКА 
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]   

  
 

    

Керівник кошторисного  ____________________________________________________________ Євген КОЛЕСНИК 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      
      

Склав ____________________________________________________________   
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
  
 

    

Перевірив ____________________________________________________________ Євген КОЛЕСНИК 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ 
до об`єктного кошторису №  08-01 

  

Номе- 
ри 

лока- 
льних 
кош- 
тори- 

сів 

Найменування 
локальних  кошторисів 

Робітники- 
будівельники 

Робітники- 
монтажники 

Робітники, 
зайняті на 

керуванні та 
обслуговуван- 

ні машин 

Роботи по 
перевезенню 

ґрунту і 
будівельного 

сміття 

Пусконала- 
годжувальний 

персонал 

Разом прямі 
витрати 

Загально- 
виробничі 
витрати 

Разом 
кошторисні 

витрати 

Трудомісткість, тис. люд.год. 

Заробітна плата, тис. грн. 

08-01- 
01 

тимчасові засоби технічного 
регулювання дорожнього руху 
на період ремонтних робіт 

8,52130 __-__ 1,11549 __-__ __-__ 9,63679 1,19300 10,82979 
819,873   -     131,517   -       -     951,39 203,591 1154,981 

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
  Разом : 8,52130 __-__ 1,11549 __-__ __-__ 9,63679 1,19300 10,82979 
    819,873   -     131,517   -       -     951,39 203,591 1154,981 
                    

  
 

Склав __________________________   Перевірив _________________________ Євген КОЛЕСНИК 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах 
111-10 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01 

на тимчасові засоби технічного регулювання дорожнього руху на період ремонтних робіт 
Тимчасова ОДР 

  

Основа:   Кошторисна вартість 4787,977  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № відомість обсягів робіт   Кошторисна трудомісткість 10,82979  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 1154,981  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 2,8  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,085      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
085      

  

                

                        
     Роздiл 1. Дорожня розмітка                    

1 КБ27-45-1 
тех.ч. 
табл.1 
п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Нанесення горизонтальної дорожньої 
розмітки фарбою маркірувальними 
машинами, тип лінії 1.1 шир. 0,1м 
/проведення робiт на однiй половинi 
проїзної частини при систематичному русi 
транспорту на другiй/ 

км лінії 0,5 13781,96 
582,73 

1813,39 
709,93 

6891 291 907 
355 

5,9742 
5,7248 

2,99 
2,86 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 КБ27-45-1 
тех.ч. 
табл.1 
п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Нанесення горизонтальної дорожньої 
розмітки фарбою маркірувальними 
машинами, тип лінії 1.3 шир. 0,3м 
/проведення робiт на однiй половинi 
проїзної частини при систематичному русi 
транспорту на другiй/ 

км лінії 8,9 36556,87 
582,73 

1813,39 
709,93 

325356 5186 16139 
6318 

5,9742 
5,7248 

53,17 
50,95 

3 КБ27-45-1 
тех.ч. 
табл.1 
п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Нанесення горизонтальної дорожньої 
розмітки фарбою маркірувальними 
машинами, тип лінії 1.5 шир. 0,15м 
/проведення робiт на однiй половинi 
проїзної частини при систематичному русi 
транспорту на другiй/ 

км лінії 2,966 8089,58 
582,73 

1813,39 
709,93 

23994 1728 5379 
2106 

5,9742 
5,7248 

17,72 
16,98 

4 КБ27-45-1 
тех.ч. 
табл.1 
п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Нанесення горизонтальної дорожньої 
розмітки фарбою маркірувальними 
машинами, тип лінії 1.6 шир. 0,15м 
/проведення робiт на однiй половинi 
проїзної частини при систематичному русi 
транспорту на другiй/ 

км лінії 1,3 13784,03 
582,73 

1813,39 
709,93 

17919 758 2357 
923 

5,9742 
5,7248 

7,77 
7,44 

5 КБ27-45-1 
тех.ч. 
табл.1 
п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Нанесення горизонтальної дорожньої 
розмітки фарбою маркірувальними 
машинами, тип лінії 1.7 шир. 0,1м 
/проведення робiт на однiй половинi 
проїзної частини при систематичному русi 
транспорту на другiй/ 

км лінії 2,2 8089,04 
582,73 

1813,39 
709,93 

17796 1282 3989 
1562 

5,9742 
5,7248 

13,14 
12,59 

6 КБ27-45-3 
тех.ч. 
табл.1 
п.1 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Нанесення горизонтальної дорожньої 
розмітки фарбою маркірувальними 
машинами, тип лінії 1.12 шир. 0,4м 
/проведення робiт на однiй половинi 
проїзної частини при систематичному русi 
транспорту на другiй/ 

10 м2 9,34 3458,55 
530,15 

1760,72 
748,25 

32303 4952 16445 
6989 

5,4352 
5,8983 

50,76 
55,09 

7 КБ27-45-2 Нанесення горизонтальної дорожньої 
розмітки фарбою маркірувальними 
машинами, тип лінії 1.14.1 

10 м2 60 2526,07 
314,32 

1044,07 
443,66 

151564 18859 62644 
26620 

3,2225 
3,4973 

193,35 
209,84 

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 575823 33056 107860 
44873 

  338,9 
355,75 

      Разом будівельні роботи, грн. 575823         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 434907         

           всього заробiтна плата, грн. 77929         

      Загальновиробничi витрати, грн. 43853         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 91,69         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 15649         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
      Всього будівельні роботи, грн. 619676         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 619676         

                        
     Роздiл 2. Дорожні знаки                    

8 КР18-61-1 Установлення дорожніх знаків на 
металевих стояках 

100шт 5,66 82910,75 
53169,44 

21455,70 
3085,39 

469275 300939 121439 
17463 

545,1040 
26,7953 

3085,29 
151,66 

9 КР18-61-4 При установленні додаткових щитків 
додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3 

100шт 6,47 11356,67 
9614,74 

__-__ 
  -     

73478 62207 __-__ 
  -     

98,5723 
  -     

637,76 
  -     

10 С113-356 
варіант 1 

Стійка СКМ 2.50 м 283 530,05 
  -     

__-__ 
  -     

150004   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 & С115-126- 
15 
варіант 1 

Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі 
сторонами 700х3150мм 

100шт 0,12 476572,51 
  -     

__-__ 
  -     

57189   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

12 & С115-126- 
1-Д 
варіант 4 

Щитки дорожніх знаків трикутної форми зі 
стороною 1200мм 

100шт 0,42 176525,30 
  -     

__-__ 
  -     

74141   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 & С115-126- 
2-Я 
варіант 4 

Щитки дорожніх знаків діаметром 700мм  100шт 0,08 119523,04 
  -     

__-__ 
  -     

9562   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

14 & С115-126- 
2-К 
варіант 1 

Щитки дорожніх знаків діаметром 900мм 100шт 0,423 173293,79 
  -     

__-__ 
  -     

73303   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

15 & С115-126- 
6-16 
варіант 1 

Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі 
сторонами 350х700мм 

100шт 0,17 61119,63 
  -     

__-__ 
  -     

10390   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

16 КР18-61-1 
к дем.=0,7 

(Демонтаж) Установлення дорожніх знаків 
на металевих стояках 

100шт 5,66 52237,60 
37218,61 

15018,99 
2159,77 

295665 210657 85008 
12224 

381,5728 
18,7567 

2159,7 
106,16 

17 КР18-61-4 
к дем.=0,7 

(Демонтаж) При установленні додаткових 
щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 
18-61-3 

100шт 6,47 6730,32 
6730,32 

__-__ 
  -     

43545 43545 __-__ 
  -     

69,0006 
  -     

446,43 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 1256552 617348 206447 
29687 

  6329,18 
257,82 

      Разом будівельні роботи, грн. 1256552         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 432757         

           всього заробiтна плата, грн. 647035         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
      Загальновиробничi витрати, грн. 366548         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 790,43         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 134888         

      Всього будівельні роботи, грн. 1623100         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 1623100         

                        
     Роздiл 3. Огородження та напрямні 

пристрої  

          
  

      

18 ДБ3-33-1 Улаштування тимчасового бічного 
огородження 

10 м 1112 368,80 
95,25 

231,45 
32,01 

410106 105918 257372 
35595 

1,0416 
0,2821 

1158,26 
313,7 

19 С1545-88 
варіант 2 

Огородження бічне 100шт 5,56 316200,19 
  -     

__-__ 
  -     

1758073   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

20 ДБ3-33-1 
к=0,6 

Розбирання тимчасового бічного 
огородження 

10 м 1112 196,02 
57,15 

138,87 
19,21 

217974 63551 154423 
21362 

0,6250 
0,1693 

694,96 
188,22 

21 С1545-322 
варіант 1 

Віхи дорожні шт 63,7 311,42 
  -     

__-__ 
  -     

19837   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 2405990 169469 411795 
56957 

  1853,22 
501,92 

      Разом будівельні роботи, грн. 2405990         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1824726         

           всього заробiтна плата, грн. 226426         

      Загальновиробничi витрати, грн. 139213         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 310,88         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 53054         

      Всього будівельні роботи, грн. 2545203         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 2545203         

      Разом прямі витрати по кошторису 4238365 819873 726102 
131517 

  8521,3 
1115,49 

      Разом будівельні роботи, грн. 4238365         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2692390         

           всього заробiтна плата, грн. 951390         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 549612         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1193         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 203591         

      Всього будівельні роботи, грн. 4787977         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 4787977         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 10829,79         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 1154981         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах  
  
  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 08-01-01 
на тимчасові засоби технічного регулювання дорожнього руху на період ремонтних робіт 

 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 8521,3 96,21       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 2,8         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 1115,49 117,90       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 4,5         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 1193 170,65       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 10829,79         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 2,8         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 102,71822 327,53       

7 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 4,355194 864,25       

8 КБМ212-1601- 
ДР 

Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 386,0864 1066,57       

9 КБМ212-2215 Машина маркірувальна самохідна, місткість 460 л маш. год 95,11624 740,71       

10 КБМ216-501 Машини бурильні на тракторі потужністю 85 кВт [115 к.с.], 
глибина буріння 3,5 м 

маш. год 180,296555 1145,04       



 3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                           - 2 -                                                                                                 63_КД_ВРЛК_08-01-01 

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

11 С111-90 Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм т 0,27168 42046,93 40869,88 352,60 824,45 
12 С111-233 Ґрунтовка ПЭ-0211 т 0,109521 281935,32 275882,46 524,72 5528,14 
13 +С111-359-1 Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна т 0,0318092 128536,72 125491,67 524,72 2520,33 
14 +С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,31056 36290,30 35226,13 352,60 711,57 
15 С111-837 Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4А т 0,019131 26489,67 25374,63 595,63 519,41 
16 +С113-356 

варіант 1 
Стійка СКМ 2.50 м 283 530,05 525,00 1,10 3,95 

17 +&С115-126-1- 
Д 
варіант 4 

Щитки дорожніх знаків трикутної форми зі стороною 1200мм 100шт 0,42 176525,30 172900,00 164,02 3461,28 

18 +&С115-126-2- 
К 
варіант 1 

Щитки дорожніх знаків діаметром 900мм 100шт 0,423 173293,79 169650,00 245,87 3397,92 

19 +&С115-126-2- 
Я 
варіант 4 

Щитки дорожніх знаків діаметром 700мм  100шт 0,08 119523,04 117000,00 179,45 2343,59 

20 +&С115-126-6- 
16 
варіант 1 

Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 
350х700мм 

100шт 0,17 61119,63 59800,00 121,21 1198,42 

21 +&С115-126- 
15 
варіант 1 

Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 
700х3150мм 

100шт 0,12 476572,51 466700,00 527,95 9344,56 

22 С142-10-2 Вода м3 1112 42,10 42,10   -       -     
23 +С1545-88 

варіант 2 
Огородження бічне 100шт 5,56 316200,19 310000,00 0,19 6200,00 

24 +С1545-322 
варіант 1 

Віхи дорожні шт 63,7 311,42 305,00 0,31 6,11 

25 +С1633-8ВД Фарба АК-120 "Лакма" т 0,8441586 102280,21 99750,00 524,72 2005,49 
26 +С1633-8ВД 

варіант 1 
Фарба АК-120 "Лакма" оранжевого кольору т 2,756458 102280,21 99750,00 524,72 2005,49 

27 +С1633-14ВД Розчинники для фарби АК-120 "Лакма" т 0,108008 41407,54 40000,00 595,63 811,91 
28 +С1633-16ВД Cкляні кульки вітчизняного виробника т 1,14051 54503,41 52910,00 524,72 1068,69 

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 грудня 2023 p. 
  



 3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                           - 3 -                                                                                                 63_КД_ВРЛК_08-01-01 

  
  

                                     Склав               _____________________________________Євген КОЛЕСНИК 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

 
  


