

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Борозенського опорного закладу повної загальної середньої освіти Борозенської селищної ради, Бериславського району, Херсонської області за адресою: провулок Мічуріна, 10 А, с.Борозенське, Бериславського району, Херсонської області.

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Борозенського опорного закладу повної загальної середньої освіти Борозенської селищної ради, Бериславського району, Херсонської області за адресою: провулок Мічуріна, 10 А, с.Борозенське, Бериславського району, Херсонської області.

Кошторисна вартість об'єкта	37031,702 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	46,10368 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5602,503 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 27 травня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на влаштування котловану	789,008	-	789,008	1,42508	186,668	-
2	02-01-02	на влаштування монолітних залізобетонних фундаментів	2657,415	-	2657,415	1,95388	228,452	-
3	02-01-03	на влаштування монолітних залізобетонних колон та балок	1496,093	-	1496,093	1,57026	193,73	-
4	02-01-04	на влаштування монолітних стін і монолітного перекриття	10125,179	-	10125,179	11,54754	1431,895	-
5	02-01-05	на влаштування монолітних сходів, пандусу і приямків	414,757	-	414,757	0,72699	90,849	-
6	02-01-06	на влаштування покрівлі	4483,017	-	4483,017	4,67774	526,979	-
7	02-01-07	на влаштування теплоізоляції, гідроізоляції та опорядження фасаду	1607,995	-	1607,995	3,35629	422,492	-
8	02-01-08	на внутрішні загальнобудівельні роботи	6745,476	363,745	7109,221	13,46208	1630,307	-
9	02-01-09	на систему водопостачання та каналізації	450,613	78,941	529,554	0,95319	115,922	-
10	02-01-010	на систему опалення	600,66	833,55	1434,21	0,90281	108,186	-
11	02-01-011	на влаштування припливно-витяжної системи вентиляції	1193,994	537,488	1731,482	2,06082	248,429	-
12	02-01-012	на придбання устаткування придбання технологічного обладнання	8,742	1280,454	1289,196	-	-	-
13	02-01-013	на влаштування електричних мереж	1087,544	1454,462	2542,006	2,05126	244,98	-
14	02-01-014	на влаштування системи протипожежного захисту	156,307	35,32	191,627	0,72532	91,21	-
15	02-01-015	на влаштування структурованої кабельної системи	98,539	16,416	114,955	0,36166	42,986	-
16	02-01-016	на доступність маломобільних груп населення	454,502	61,485	515,987	0,32876	39,418	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього:	32369,841	4661,861	37031,702	46,10368	5602,503	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)




\_\_\_\_\_ [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Цуркан М.М.

Керівник відділу

\_\_\_\_\_ [підпис, ( ініціали, прізвище )]


Склав



\_\_\_\_\_ [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Єфімов С.Ю.

Перевірив



\_\_\_\_\_ [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Цуркан М.М.

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	влаштування котловану	<u>0.37863</u>	-	<u>0.56993</u>	<u>0.32349</u>	-	<u>1.27205</u>	<u>0.15303</u>	<u>1.42508</u>
		38,801	-	78,607	41,661	-	159,069	27,599	186,668
02-01-02	влаштування монолітних залізобетонних фундаментів	<u>1.61483</u>	-	<u>0.12970</u>	-	-	<u>1.74453</u>	<u>0.20935</u>	<u>1.95388</u>
		174,97	-	15,711	-	-	190,681	37,771	228,452
02-01-03	влаштування монолітних залізобетонних колон та балок	<u>1.28072</u>	-	<u>0.12131</u>	-	-	<u>1.40203</u>	<u>0.16823</u>	<u>1.57026</u>
		147,681	-	15,693	-	-	163,374	30,356	193,73
02-01-04	влаштування монолітних стін і монолітного перекриття	<u>8.91496</u>	-	<u>1.39535</u>	-	-	<u>10.31031</u>	<u>1.23723</u>	<u>11.54754</u>
		1027,695	-	180,978	-	-	1208,673	223,222	1431,895
02-01-05	влаштування монолітних сходів, пандусу і приямків	<u>0.57699</u>	-	<u>0.02656</u>	-	-	<u>0.60355</u>	<u>0.12344</u>	<u>0.72699</u>
		65,435	-	3,142	-	-	68,577	22,272	90,849
02-01-06	влаштування покрівлі	<u>3.74902</u>	-	<u>0.42753</u>	-	-	<u>4.17655</u>	<u>0.50119</u>	<u>4.67774</u>
		381,594	-	54,963	-	-	436,557	90,422	526,979
02-01-07	влаштування теплоізоляції, гідроізоляції та опорядження фасаду	<u>2.99658</u>	-	<u>0.00011</u>	-	-	<u>2.99669</u>	<u>0.35960</u>	<u>3.35629</u>
		357,598	-	0,015	-	-	357,613	64,879	422,492
02-01-08	внутрішні загальнобудівельні роботи	<u>11.34559</u>	<u>0.20221</u>	<u>0.55151</u>	-	-	<u>12.09931</u>	<u>1.36277</u>	<u>13.46208</u>
		1295,506	22,69	66,247	-	-	1384,443	245,864	1630,307
02-01-09	систему водопостачання та каналізації	<u>0.82584</u>	<u>0.01351</u>	<u>0.02875</u>	-	-	<u>0.86810</u>	<u>0.08509</u>	<u>0.95319</u>
		95,733	1,541	3,299	-	-	100,573	15,349	115,922
02-01-10	систему опалення	<u>0.67113</u>	<u>0.09803</u>	<u>0.05452</u>	-	-	<u>0.82368</u>	<u>0.07913</u>	<u>0.90281</u>
		76,472	11,196	6,238	-	-	93,906	14,28	108,186
02-01-11	влаштування припливно-витяжної системи вентиляції	<u>1.48064</u>	<u>0.07200</u>	<u>0.03919</u>	-	<u>0.28060</u>	<u>1.87243</u>	<u>0.18839</u>	<u>2.06082</u>
		158,557	8,289	4,586	-	-	214,523	33,906	248,429
02-01-12	придбання устаткування придбання технологічного обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-13	влаштування електричних мереж	<u>0.01814</u>	<u>1.68542</u>	<u>0.17556</u>	-	-	<u>1.87912</u>	<u>0.17214</u>	<u>2.05126</u>
		2,143	188,307	23,472	-	-	213,922	31,058	244,98


1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-014	влаштування системи протипожежного захисту	-	<u>0,46156</u>	<u>0,04780</u>	-	<u>0,15800</u>	<u>0,66736</u>	<u>0,05796</u>	<u>0,72532</u>
02-01-015	влаштування структурованої кабельної системи	<u>0,02624</u>	<u>0,26088</u>	<u>0,04319</u>	-	-	<u>0,33031</u>	<u>0,03135</u>	<u>0,36166</u>
02-01-016	доступність маломобільних груп населення	<u>0,29305</u>	<u>0,00086</u>	<u>0,00073</u>	-	-	<u>0,29464</u>	<u>0,03412</u>	<u>0,32876</u>
	Разом :	<u>34,17236</u>	<u>2,79447</u>	<u>3,61174</u>	<u>0,32349</u>	<u>0,43860</u>	<u>41,34066</u>	<u>4,76302</u>	<u>46,10368</u>
		3858,187	312,5	463,59	41,661	-	4743,293	859,21	5602,503

Склав



Єфімов С.Ю.

Перевірів



Цуркан М.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Борозенського опорного закладу повної загальної середньої освіти Борозенської селищної ради, Бериславського району, Херсонської області за адресою: провулок Мічуріна, 10 А, с.Борозенське, Бериславського району, Херсонської області.

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-01


на будівництво : Модульна ДЕС

Кошторисна вартість об'єкта	169,901 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,36888 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	44,831 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 27 травня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	03-01-01	на влаштування металевого навісу для модульної ДЕС	169,901	-	169,901	0,36888	44,831	-
		Всього:	169,901	-	169,901	0,36888	44,831	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)



[підпис, (ініціали, прізвище )]

Цуркан М.М.

Керівник відділу

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Єфімов С.Ю.

Перевірив


[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Цуркан М.М.

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 03-01**


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
03-01-01	влаштування металевого навісу для модульної ДЕС	<u>0.31311</u>	<u>-</u>	<u>0.01628</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.32939</u>	<u>0.03949</u>	<u>0.36888</u>
		35,486	-	2,222	-	-	37,708	7,123	44,831
	Разом :	<u>0.31311</u>	<u>-</u>	<u>0.01628</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.32939</u>	<u>0.03949</u>	<u>0.36888</u>
		35,486	-	2,222	-	-	37,708	7,123	44,831

Склав



Єфімов С.Ю.

Перевірив



Цуркан М.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Борозенського опорного закладу повної загальної середньої освіти Борозенської селищної ради, Бериславського району, Херсонської області за адресою: провулок Мічуріна, 10 А, с.Борозенське, Бериславського району, Херсонської області.

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішні мережі електропостачання

Кошторисна вартість об'єкта 127,860 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 0,21842 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 26,032 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 27 травня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на влаштування зовнішніх електричних мереж	121,935	5,925	127,86	0,21842	26,032	-
		Всього:	121,935	5,925	127,86	0,21842	26,032	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)



[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Цуркан М.М.

Керівник відділу

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Єфімов С.Ю.

Перевірив

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Цуркан М.М.

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 04-01**


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	влаштування зовнішніх електричних мереж	<u>0.05488</u> 5,611	<u>0.09822</u> 11,004	<u>0.04493</u> 5,735	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.19803</u> 22,35	<u>0.02039</u> 3,682	<u>0.21842</u> 26,032
	Разом :	<u>0.05488</u> 5,611	<u>0.09822</u> 11,004	<u>0.04493</u> 5,735	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.19803</u> 22,35	<u>0.02039</u> 3,682	<u>0.21842</u> 26,032

Склав



Єфімов С.Ю.

Перевірив



Цуркан М.М.



Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Борозенського опорного закладу повної загальної середньої освіти Борозенської селищної ради, Бериславського району, Херсонської області за адресою: провулок Мічуріна, 10 А, с.Борозенське, Бериславського району, Херсонської області.

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02

на будівництво : Гібридна сонячна електростанція потужністю фотоелектричного поля 90,5 кВт з АКБ ємністю 288,00 кВт\*год

Кошторисна вартість об'єкта	5284,475 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,03825 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	427,155 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 27 травня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-02-01	на загальнобудівельні роботи	364,374	-	364,374	0,38732	45,526	-
2	04-02-02	на придбання устаткування придбання устаткування сонячної електростанції	-	4345,806	4345,806	-	-	-
3	04-02-03	на монтаж устаткування сонячної електростанції	202,072	-	202,072	0,77042	89,262	-
4	04-02-04	на пусконаладжувальні роботи обладнання сонячної електростанції	372,223	-	372,223	1,88051	292,367	-
---		Всього:	938,669	4345,806	5284,475	3,03825	427,155	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)



[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Цуркан М.М.

Керівник відділу

[підпис, ( ініціали, прізвище )]


1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

  
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Єфімов С.Ю.

Перевірив


  
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Цуркан М.М.

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 04-02**


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-02-01	загальнобудівельні роботи	<u>0.33753</u> 36,984	<u>-</u> -	<u>0.00829</u> 1,055	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.34582</u> 38,039	<u>0.04150</u> 7,487	<u>0.38732</u> 45,526
04-02-02	придбання устаткування сонячної електростанції	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
04-02-03	монтаж устаткування сонячної електростанції	<u>-</u> -	<u>0.70080</u> 77,367	<u>0.01185</u> 1,47	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.71265</u> 78,837	<u>0.05777</u> 10,425	<u>0.77042</u> 89,262
04-02-04	пусконаладжувальні роботи обладнання сонячної електростанції	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.73000</u> -	<u>1.73000</u> 265,677	<u>0.15051</u> 26,69	<u>1.88051</u> 292,367
	Разом :	<u>0.33753</u> 36,984	<u>0.70080</u> 77,367	<u>0.02014</u> 2,525	<u>-</u> -	<u>1.73000</u> -	<u>2.78847</u> 382,553	<u>0.24978</u> 44,602	<u>3.03825</u> 427,155

Склав



Єфімов С.Ю.

Перевірив



Цуркан М.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Борозенського опорного закладу повної загальної середньої освіти Борозенської селищної ради, Бериславського району, Херсонської області за адресою: провулок Мічуріна, 10 А, с.Борозенське, Бериславського району, Херсонської області.

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі господарчо-побутового водопостачання та побутової каналізації

Кошторисна вартість об'єкта	153,990 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,30148 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	34,430 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 27 травня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на влаштування трубопроводу побутової каналізації К1	41,54	-	41,54	0,08600	9,915	-
2	06-01-02	на влаштування трубопроводу господарчо-побутового водопостачання В1	112,45	-	112,45	0,21548	24,515	-
		Всього:	153,99	-	153,99	0,30148	34,43	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)


  
[підпис, (ініціали, прізвище )]

Цуркан М.М.

Керівник відділу


[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склад

  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Єфімов С.Ю.

Перевірив

  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Цуркан М.М.

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 06-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	влаштування трубопроводу побутової каналізації К1	<u>0.05982</u> 6,302	<u>0.00634</u> 0,721	<u>0.00922</u> 1,099	<u>0.00242</u> 0,312	-	<u>0.07780</u> 8,434	<u>0.00820</u> 1,481	<u>0.08600</u> 9,915
06-01-02	влаштування трубопроводу господарчо-побутового водопостачання В1	<u>0.14433</u> 14,565	<u>0.02272</u> 2,584	<u>0.01932</u> 2,531	<u>0.00808</u> 1,04	-	<u>0.19445</u> 20,72	<u>0.02103</u> 3,795	<u>0.21548</u> 24,515
	Разом :	<u>0.20415</u> 20,867	<u>0.02906</u> 3,305	<u>0.02854</u> 3,63	<u>0.01050</u> 1,352	-	<u>0.27225</u> 29,154	<u>0.02923</u> 5,276	<u>0.30148</u> 34,43

Склав



Єфімов С.Ю.

Перевірів



Цуркан М.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Борозенського опорного закладу повної загальної середньої освіти Борозенської селищної ради, Бериславського району, Херсонської області за адресою: провулок Мічуріна, 10 А, с.Борозенське, Бериславського району, Херсонської області.

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта 720,932 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 1,63700 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 177,797 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 27 травня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на влаштування благоустрою території	487,662	-	487,662	0,48997	56,919	-
2	07-01-02	на озеленення території	233,27	-	233,27	1,14703	120,878	-
		Всього:	720,932	-	720,932	1,63700	177,797	-

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)



[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Цуркан М.М.

Керівник відділу

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Єфімов С.Ю.

Перевірив


[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Цуркан М.М.

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 07-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	влаштування благоустрою території	<u>0.39796</u> 42,398	- -	<u>0.03607</u> 4,428	- -	- -	<u>0.43403</u> 46,826	<u>0.05594</u> 10,093	<u>0.48997</u> 56,919
07-01-02	озеленення території	<u>1.05247</u> 103,907	- -	<u>0.00178</u> 0,233	- -	- -	<u>1.05425</u> 104,14	<u>0.09278</u> 16,738	<u>1.14703</u> 120,878
	Разом :	<u>1.45043</u> 146,305	- -	<u>0.03785</u> 4,661	- -	- -	<u>1.48828</u> 150,966	<u>0.14872</u> 26,831	<u>1.63700</u> 177,797

Склав



Єфімов С.Ю.

Перевірів



Цуркан М.М.