

ДОГОВІР №43

м.Львів

„08” січня 2024р.

ОП Львівське обласне проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро , в особі директора Біловус Андрія Михайловича, що діє на підставі Статуту, надалі „Виконавець” , з однієї сторони та ,ТзОВ „Озон” в особі директора Когута Олега Степановича. , що діє на підставі Положення ,надалі „Замовник”, з другої сторони, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

„Замовник” доручає, а „Виконавець” бере на себе зобов’язання виконати авторського нагляду за будівництвом, **пожежно-технічної водойми, естакади, сортувальних майданчиків з технологічним обладнанням для очистки в с. Черлянське Передмістя Львівського району Львівської області.**

2.ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1.За виконання авторського нагляду „Замовник” зобов’язується оплатити вартість в загальній сумі 22000 грн. (двадцять дві тисячі гривень (в тому числі ЄП –1100грн.) Оплата проводиться згідно з актом готовності виконаних робіт .

2.2.Початком терміну виконання робіт є дата поступлення на рахунок бюро в сумі - 22009грн. (двадцять дві тисячі грн.),що складає 100% кошторисної вартості робіт. У випадку затримки з оплатою авансу початок робіт переноситься на відповідний термін.

2.3.Остаточний розрахунок за виконані роботи проводиться протягом трьох днів з дня підписання акту виконаних робіт шляхом перерахування коптів „Замовником” на розрахунковий рахунок „Виконавця”.

2.4. Терміни виконання робіт : початок 08 січня _____ 2024 р.
завершення 10 жовтня _____ 2024 р.

3.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1.За невиконання, чи неналежне виконання зобов’язань за даним договором Сторони несуть відповідальність ,визначену даним договором або чинним законодавством України.

3.2.При несвоєчасному представленні „Замовником” вихідних даних для виготовлення проектної документації, термін закінчення робіт автоматично збільшується на відповідну кількість днів, або терміни погоджуються заново.

3.3.Якість виготовленої проектної документації повинна відповідати вимогам державних будівельних норм.

3.4.В усьому іншому, що не передбачено цим договором, Сторони керуються чинним законодавством.

4.ФОРС-МАЖОР

Сторони домовились, що у випадку виникнення форс-мажорних обставин (дії непередбаченої сили,які не залежать від Сторін) Сторони звільняються від виконання своїх зобов’язань на час дії вказаних обставин. Термін виконання Сторонами своїх зобов’язань у цьому випадку продовжується на період дії таких обставин.

5.ІНШІ УМОВИ

5.1.Умови договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов'язковим складанням письмової угоди. Жодна із Сторін не має права свої права і обов'язки по цьому договору передавати третій стороні без письмової згоди другої сторони. Всі зміни, доповнення, додатки до даного договору мають юридичну силу при умові здійснення їх в письмовому вигляді уповноваженими особами Сторін.

5.2.Впродовж періоду дії Договору вартість проектних робіт може змінюватись в залежності від змін ринкових цін, які впливають на собівартість продукції. У випадку встановлення нового коефіцієнту індексації вартості робіт у Збірниках цін на проектно-пошукові роботи, сума договору підлягає уточненню на підставі виконаного обсягу робіт на момент прийняття нового коефіцієнту ІІІР, якщо терміни виконання проектних робіт не порушені.

5.3.Якщо в процесі виконання проектних робіт виявиться необхідність виконання додаткових робіт, то Сторони спільно повинні розглянути питання про доцільність проведення даних робіт, складаючи відповідний акт, та провести при потребі коригування загальної вартості проектних робіт, склавши при цьому додаток до даного Договору та протокол угоди про договірну ціну.

5.4.Даний договір укладено в двох примірниках однакової юридичної сили, по одному примірнику для кожної із Сторін.

5.5.Договір набирає чинності з дня його підписання.

6.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

ТзОВ „Озон”
м.Городок, вул.Комарнянська,66 «В»
Львівської області
ЄДРПОУ22344556
р/р26008168224
АБ «Укргазбанк»
МФО 320478

ВИКОНАВЕЦЬ

ОП ЛОПВАПБ
м.Львів,вул.Харківська,13
р/р UA 03 3003460000026004025016901
в АТ «СЕНС БАНК» м. Києві
МФО 300346,ЄДРПОУ 01526974

Директор
ТзОВ „Озон”



О.Когут

Директор ОПЛОПВ АПБ



А.Біловус

ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Львівське обласне проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро

Н А К А З № 1а

08.01.2024р.

м.Львів

Призначити Адаменко Миколу Васильовича - головного архітектора проекту, відповідальним за проведення авторського нагляду на час будівництва пожежно-технічної водойми, естакади, сортувальних майданчиків з технологічним обладнанням для очистки в с.Черлянське Передмістя Львівського району Львівської області.

Замовник будівництва: ТОВ «ОЗОН».

Директор



А.Біловус