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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  1  2_КД_ЗВ

Найменнування

витрат

1 черга

будівни-

цтва

3 черга

будівни-

цтва

4 черга

будівни-

цтва

Всього

1 2 4 5 8

Кошторисна

вартість, тис. грн.:

2616925,923 2373540,173 1747326,188 8821141,963

 - будівельних робіт 1821009,173 1751829,821 1115521,291 6170479,861

 - устаткування,

меблів та інвентарю

140568,243 68961,388 239095,709 555099,704

 - інших витрат, тис.

грн.

655348,507 552748,964 392709,188 2095562,398

зворотні суми 2981,296 2758,581 1722,728 9788,588

5 - Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область,

Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (5 черга).Стадія ескізний проект.

Коригування.

3 - Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область,

Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга).Стадія ескізний проект.

Коригування.

4 - Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область,

Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (4 черга).Стадія ескізний проект.

Коригування.

1 - Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область,

Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга).Стадія ескізний проект.

Коригування

2 - Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область,

Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга).Стадія ескізний проект.

Коригування.

2281,739 3,774 40,47

Найменування черг будівництва

105805,194   -    669,17

469901,818 9211,306 15642,615

2030965,133 11449,721 40934,825

1455258,121 2238,415 24623,04

Складено в поточних цінах станом на  . . 

2 черга

будівни-

цтва

5 черга

будівни-

цтва

6 черга

будівни-

цтва

3 6 7

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська

область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга).Стадія

ескізний проект. Коригування

"___" ______________________ 20__ г.

  

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

(посилання на документ про затвердження)   

Затверджено

Зведення витрат у сумі 8821141,963 тис.грн

В тому числі зворотних сум 9788,588 тис. грн

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"

(назва організації, що затверджує) 



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  2  2_КД_ЗВ

_____________________________Керівник відділу

_____________________________Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)  

_____________________________Керівник проектної організації  

6 - Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область,

Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (6 черга).Стадія ескізний проект.

Коригування.

user
Размещенное изображение

user
Отсутствует, установлено: user



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 2_КД_ЗКР

.     
.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район,
в межах Гатненської територіальної громади (1 черга).Стадія ескізний проект. Коригування

   
   

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТI БУДIВНИЦТВА

ЕП - ЗК
   
   

Том 7

2024 р.



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 2_КД_ЗКР

.     
.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район,
в межах Гатненської територіальної громади (1 черга).Стадія ескізний проект. Коригування

   
   

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТI БУДIВНИЦТВА

ЕП - ЗК
   
   

Том 7

                                                                 Керівник проєктної організації  
    
                                                                 Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)  

2024 р.

user
Размещенное изображение



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 2_КД_ЗКР

ЗМІСТ

 Стор.
1. Пояснювальна записка ---------
2. Зведений кошторисний розрахунок вартостi будiвництва ---------
3. Розрахунок коштiв на зведення та розбирання тимчасових будiвель i споруд ---------
4. Пiдсумковi вартiснi параметри ---------
5. Кошториснi розрахунки на окремi види витрат ---------
6. Розрахунок кошторисної вартостi проектних робіт ---------
7. Розрахунок кошторисної вартостi комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документацiї ---------
8. Розрахунок кошторисного прибутку ---------
9. Розрахунок коштiв на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй ---------

10. Вiдомiсть ресурсiв ---------
11. Кошторис на вишукувальнi роботи ---------
12. Кошторис на проектнi роботи ---------



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 2_КД_ЗКР

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА
  

 Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах
Гатненської територіальної громади (1 черга).Стадія ескізний проект. Коригування

 

Будівництво розташоване на території ........................... області.
Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
 - Спецiальнi та ремонтно-будiвельнi роботи (КНiРрс-97);
 - Роботи з технiчного обслуговування, ремонту i пусконалагодження технiчних засобiв пожежегасiння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналiзацiї;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
 - Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСІС" для безнапірної каналізації. СОУ Б Д.2.2-33090871-001: 2012;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
 - Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark".  СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
 - Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран. СОУ Д.2.4-38754579-001:2017 для ТОВ "Рувітекс Україна";
 - Розрахунки витрат ресурсів на ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
 - Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
 - Перевезення ґрунту і сміття;
 - Перевезення будівельних вантажів;
 - Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
 - Устаткування і матеріали;
Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання  документації та  за усередненими показниками .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва
При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:
1. Показник лiмiту коштiв на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i споруд

(С15 = 1), Настанова [4.18 - 4.23]
1,3 %

2. Показник лiмiту коштiв на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод
(К = 1), Настанова [4.25]

0,8 %

3. Вiдсотковий показник лiтнього подорожчання, Настанова [4.26] 0,27 %
4. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] 1,50 %
5. Показник для визначення вартості проектних робiт, Настанова [4.34] 3,80 %
6. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40] 4,50 %
7 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами, визначенi з розрахунку закiнчення будiвництва у

..
8. Прогнозний рiвень iнфляцiї в будiвництвi першого року будiвництва, коефiцiєнт, Настанова [4.41] 1,125
9. Показник для визначення розмiру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38] 22,28 грн./люд.год
10. Показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39] 5,63 грн./люд.год



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 2_КД_ЗКР

  
Загальна кошторисна трудомiсткiсть 1674,24587 тис.люд.год
Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах 1395,113 тис.люд.год
Загальна кошторисна заробiтна плата 181492,448 тис.грн.
Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi:
Тарифна сiтка для будiвельних, монтажних i ремонтних робiт при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 172,33
люд.год та розрядi робiт 3,8

19087,19 грн.

Тарифна сiтка для ремонтно-будiвельних i ремонтно-монтажних робiт Мiнпромполiтики України при середньомiсячнiй нормi
тривалостi робочого часу 172,33 люд.год та розрядi робiт 3,8

19087,19 грн.

Тарифна сiтка для ремонтно-будiвельних i ремонтно-монтажних робiт з важкими i шкiдливими умовами працi
Мiнпромполiтики України при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 172,33 люд.год та розрядi робiт 3,8

19087,19 грн.

Тарифна сiтка для пусконалагоджувального персоналу при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 172,33 люд.год
та розрядi робiт 4

19540,87 грн.

  
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:
  у тому числi:

2616925,92
3

тис.грн.

  будiвельнi роботи - 1821009,17
3

тис.грн.

  вартiсть устаткування - 140568,243 тис.грн.
  iншi витрати - 219357,078 тис.грн.
  податок на додану вартiсть - 435991,429 тис.грн.
    

  
Примiтка:
1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри".
   

Склав:    Перевірив:    

user
Размещенное изображение

user
Размещенное изображение



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 2_КД_ЗКР

 
Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"
  ( назва організації, що затверджує )
  
     
Затверджено (схвалено)   
     
Зведений кошторисний розрахунок в сумі  2616925,923 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум  2981,296 тис. грн.  
   

  (посилання на документ про затвердження)
  
  
"___" ______________________ 20__ р.  
  
     

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №  
     

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах
Гатненської територіальної громади (1 черга).Стадія ескізний проект. Коригування 

     
Складений за поточними цінами станом на 15 квiтня 2024 р.  

№
Ч.ч

Номери
кошторисів і
кошторисних
розрахунків

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-
транспортної інфраструктури, робіт і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн.
будівельних

робіт
устаткування,
меблів та
інвентарю

інших
витрат

загальна
вартість

1 2 3 4 5 6 7
      

Глава 1. Пiдготовлення територiї будiвництва
    

1 01-01 Підготовчі роботи. 1 ПК 5296,489   -      -    5296,489
2 01-02 Підготовчі роботи. 2 ПК 6474,764   -      -    6474,764
3 Настанова [3.32] Відведення земельної ділянки, виготовлення необхідної

землевпорядної  документації, отримання вихідних даних
  -      -    250,000 250,000

4 Настанова [3.32] Витрати по знесенню (перенесенню) споруд, перенесенню інженерних
мереж, видаленню зелених насаджень та посівів, що знаходяться на
територіі будівництва

17,422   -      -    17,422

5 Лист замовника Обстеження зелених насаджень   -      -    82,421 82,421



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 2_КД_ЗКР

1 2 3 4 5 6 7
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 1: 11788,675   -    332,421 12121,096

      
Глава 2. Об'єкти основного призначення
    

6 02-01 Колумбарна стіна №2. 1 ПК 2795,259   -      -    2795,259
7 02-02 Колумбарна стіна 1,3  2ПК 5590,520   -      -    5590,520
8 02-03 Багатофункціональна адміністративна будівля  2ПК 301475,080 59762,778   -    361237,858
9 02-04 Будинок трауру 1  2ПК 116626,196 141,595   -    116767,791

10 02-05 Крамниця ритуальних атрибутів 2ПК 37231,304 894,725   -    38126,029
11 02-06 Господарська будівля  2ПК 36726,650 2314,734   -    39041,384
12 02-07 Встановлення меморіалу  2ПК 27282,651   -      -    27282,651
13 02-08 Монументи 1-3. 2 ПК 310,623   -      -    310,623

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 2: 528038,283 63113,832   -    591152,115

      
Глава 3. Об'єкти пiдсобного та обслуговуючого призначення
    

14 03-01 Ангар господарського блоку  2ПК 7331,055 144,535   -    7475,590
15 03-02 Громадська вбиральня 1  2ПК 6806,208 232,856   -    7039,064
16 03-03 Будівля пункту охорони 2ПК 9075,961 4389,165   -    13465,126

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 3: 23213,224 4766,556   -    27979,780

      
Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства
    

17 04-01 Кабельні мережі. 1 ПК 136,206   -      -    136,206
18 04-02 Кабельні мережі  2ПК 21060,331   -      -    21060,331
19 04-03 Трансформаторна підстанція №1. 2 ПК 6082,889 6517,629   -    12600,518
20 04-04 Трансформаторна підстанція №2. 2 ПК 5330,959 4702,292   -    10033,251
21 04-05 Резервне електропостачання будівель Національного військового

меморіального кладовища. 2 ПК
802,384 1654,201   -    2456,585

22 04-06 Система зовнішніх кабельних мереж сигналізації та зв’язку. 2 ПК 1733,874   -      -    1733,874
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 4: 35146,643 12874,122   -    48020,765

      
Глава 5. Об'єкти транспортного господарства i зв'язку
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1 2 3 4 5 6 7
23 05-01 Дороги та проїзди  1ПК 45814,803   -      -    45814,803
24 05-02 Дороги та проїзди  2ПК 83342,875   -      -    83342,875
25 05-03 Зупинка громадського транспорту. 2 ПК 2373,155 11,398   -    2384,553
26 05-04 Звукова система для цвинтаря. 2 ПК 1785,777 4469,090   -    6254,867
27 05-05 Система зовнішнього відеоспостереження. 2 ПК 700,371 5562,824   -    6263,195

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 5: 134016,981 10043,312   -    144060,293

      
Глава 6. Зовнiшнi мережi та споруди водопостачання,
водовідведення, теплопостачання та газопостачання
    

28 06-01 Дощова каналізація.Очисні споруди 1 ПК 18685,022 4788,289   -    23473,311
29 06-02 Дощова каналізація К-2. 2 ПК 15224,699   -      -    15224,699
30 06-03 Локальні очисні споруди 1,2,3,4,5,6 (6 шт)  2ПК 1082,640 4802,840   -    5885,480
31 06-04 Штучна водойма. 1 ПК 13913,061   -      -    13913,061
32 06-05 Дренаж. 1 ПК 11964,034   -      -    11964,034
33 06-06 Дренаж. 2 ПК 9007,491   -      -    9007,491
34 06-07 Котельня №1. 2 ПК 13688,122 6732,953   -    20421,075
35 06-08 Насосна станція №1. 2 ПК 19956,540 213,115   -    20169,655
36 06-09 Артезіанські свердловини №1; №2. 2 ПК 12732,815   -      -    12732,815
37 06-010 Резервуар води хозпитний об"ємом 200м3  2ПК 450,983 1360,598   -    1811,581
38 06-011 Резервуари води для пожежного запасу та поливу 720м3 ,150м3 2ПК 1575,797 4209,172   -    5784,969
39 06-012 Зовнішні теплові мережі. 2 ПК 9127,716   -      -    9127,716
40 06-013 Зовнішні мережі питного водопроводу та господарсько-побутової

каналізації. 2 ПК
37206,908 1580,468   -    38787,376

41 06-014 Зовнішні мережі газопостачання. 2 ПК 1882,521 155,671   -    2038,192
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 6: 166498,349 23843,106   -    190341,455

      
Глава 7. Благоустрiй та озеленення територiї
    

42 07-01 Огорожа території  1ПК 12824,596   -      -    12824,596
43 07-02 Огорожа території  2ПК 84061,409   -      -    84061,409
44 07-03 Зовнішнє освітлення. 2 ПК 73866,020 252,331   -    74118,351
45 07-04 Благоустрій та покриття території  1ПК 96606,870   -      -    96606,870
46 07-05 Благоустрій території  2ПК 304376,374 4576,606   -    308952,980
47 07-06 Озеленення території. 1 ПК 6727,097   -      -    6727,097
48 07-07 Озеленення території. 2 ПК 11323,212   -      -    11323,212
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1 2 3 4 5 6 7
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 7: 589785,578 4828,937   -    594614,515
Разом по главах 1-7: 1488487,733 119469,865 332,421 1608290,019

      
Глава 8. Тимчасовi будiвлi i споруди
    

49 Настанова [4.18 -
 4.23]

Кошти на зведення та розбирання тимчасових будiвель i споруд
виробничого та допомiжного призначення, передбачених  проектом
(робочим проектом)

19350,114   -      -    19350,114

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 8: 19350,114   -      -    19350,114
Разом по главах 1-8: 1507837,847 119469,865 332,421 1627640,133

      
Глава 9. Кошти на іншi роботи та витрати
    

50 Настанова [4.25] Кошти на виконання будiвельних робiт у зимовий перiод (0,8Х1)% 12062,703   -      -    12062,703
51 Настанова [4.26] Кошти на виконання будiвельних робiт у  літній перiод 4071,162   -      -    4071,162
52 Розрахунок

N П-94
Кошти на перевезення працiвникiв будiвельних органiзацiй
автомобiльним транспортом

  -      -    3202,110 3202,110

53 Вихідні
данізамовника

Художні твори. Вартість виготовлення монументів - 3 шт. (1 шт.=14747,
500 тис.грн. без ПДВ)

  -      -    44242,500 44242,500

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 9: 16133,865   -    47444,610 63578,475
Разом по главах 1-9: 1523971,712 119469,865 47777,031 1691218,608

      
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги
    

54 Настанова [4.32] Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)   -      -    25368,279 25368,279
55 Розрахунок

N П-107
Кошти на формування страхового фонду документації   -      -    914,383 914,383

56 Настанова [4.32] Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт,
їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому
числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта
будівництва до діючих інженерних мереж)

  -      -    2202,000 2202,000

57 розрахунок Плата за видачу сертифікату про введення в експлуатацію 3,028 тисх5,
2х2=15,746 тис грх2 (1 та 2 пускові)

  -      -    31,492 31,492

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 10:   -      -    28516,154 28516,154
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1 2 3 4 5 6 7
      

Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та
авторський нагляд
    

58 Настанова [4.34] Вартiсть коригування стадії "ескізний проект"   -      -    81,667 81,667
59 Настанова [4.34] Вартiсть проектних робiт (стадії П+Р)   -      -    114142,433 114142,433
60 Настанова [4.34] Вартiсть експертизи проектної  документацiї (стадія П)   -      -    1313,000 1313,000
61 Настанова [4.35] Кошти на здійснення авторського нагляду (1 ПК)   -      -    835,016 835,016
62 Настанова  [4.35] Кошти на здійснення авторського нагляду (2 ПК)   -      -    4812,655 4812,655
63 розрахунок Вартiсть проектно-вишукувальних робіт (геодезичні)   -      -    180,079 180,079
64 кошторис №В-2 Вартiсть проектно-вишукувальних робіт (геологічні)   -      -    2215,600 2215,600
65 Настанова [4.34] Вартiсть експертизи проектної  документацiї (коригування стадії ЕП)   -      -    75,000 75,000

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 12:   -      -    123655,450 123655,450
Разом по главах 1-12: 1523971,712 119469,865 199948,635 1843390,212

Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П) 37304,556   -      -    37304,556
Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних

організацій (АВ)
  -      -    9433,406 9433,406

Настанова [4.40] Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 68578,727 5376,144 8997,689 82952,560
Розрахунок

N П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з
iнфляцiйними процесами (І)

191154,178 15722,234   -    206876,412

Разом 1821009,173 140568,243 218379,730 2179957,146
Настанова [4.43] Податок на додану вартість   -      -    435991,429 435991,429

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 1821009,173 140568,243 654371,159 2615948,575
Довідка
замовника

Раніше виконані роботи станом на 15.04.2024 (Вартiсть проектних
 робiт (стадія "ЕП")-226.508тис.грн без ПДВ,вартiсть експертизи
проектної  документацiї (експертна оцінка 10,007тис.грн , вартості
ескізу стадія "ЕП"  740,833 тис.грн без ПДВ)

  -      -    977,348 977,348

Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням
витрат за пiдсумком

1821009,173 140568,243 655348,507 2616925,923

Зворотнi суми
  у тому числi:

  -      -      -    2981,296

Настанова [3.39] - вiд тимчасових будiвель i споруд(15 %)   -      -      -    2902,517
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1 2 3 4 5 6 7
Настанова [3.39] - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів  у

розмірі, що  визначається за розрахунком
  -      -      -    78,779

   

  
  
Керівник проєктної організації __________________________  

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

__________________________  

Керівник  відділу __________________________   
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РОЗРАХУНОК  КОШТІВ
НА  ЗВЕДЕННЯ  ТА  РОЗБИРАННЯ  ТИМЧАСОВИХ  БУДІВЕЛЬ  І  СПОРУД

  
Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах

Гатненської територіальної громади (1 черга).Стадія ескізний проект. Коригування
  

Номери
кошторисів
і кошторис-
них розра-
хунків

Найменування  об'єктів

Кошторисна  вартість (тис.
грн.) і  трудомісткість (тис.

люд.год)
Відсоток на
тимчасові
будівлі  і
споруди

%

Витрати на тимчасові будівлі
 і споруди:

будівельних
робіт

трудомісткість
у прямих
витратах 
і  ЗВВ

будівельні
роботи,
тис. грн.

трудоміст-
кість,

тис. люд.год

1 2 3 4 5 6 7
01-01 Підготовчі роботи. 1 ПК 5296,48900 9,25987 1,300 68,85436 0,12038
01-02 Підготовчі роботи. 2 ПК 6474,76400 11,38406 1,300 84,17193 0,14799
02-01 Колумбарна стіна №2. 1 ПК 2795,25900 1,91489 1,300 36,33837 0,02489
02-02 Колумбарна стіна 1,3  2ПК 5590,52000 3,82978 1,300 72,67676 0,04979
02-03 Багатофункціональна адміністративна будівля  2ПК 301475,08000 337,68128 1,300 3919,17604 4,38986
02-04 Будинок трауру 1  2ПК 116626,19600 66,37286 1,300 1516,14055 0,86285
02-05 Крамниця ритуальних атрибутів 2ПК 37231,30400 28,21446 1,300 484,00695 0,36679
02-06 Господарська будівля  2ПК 36726,65000 64,94607 1,300 477,44645 0,84430
02-07 Встановлення меморіалу  2ПК 27282,65100 14,12860 1,300 354,67446 0,18367
02-08 Монументи 1-3. 2 ПК 310,62300 0,50890 1,300 4,03810 0,00662
03-01 Ангар господарського блоку  2ПК 7331,05500 11,22002 1,300 95,30372 0,14586
03-02 Громадська вбиральня 1  2ПК 6806,20800 12,14528 1,300 88,48070 0,15789
03-03 Будівля пункту охорони 2ПК 9075,96100 13,12823 1,300 117,98749 0,17067
04-01 Кабельні мережі. 1 ПК 136,20600 0,53399 1,300 1,77068 0,00694
04-02 Кабельні мережі  2ПК 21060,33100 22,03493 1,300 273,78430 0,28645
04-03 Трансформаторна підстанція №1. 2 ПК 6082,88900 12,28587 1,300 79,07756 0,15972
04-04 Трансформаторна підстанція №2. 2 ПК 5330,95900 10,48073 1,300 69,30247 0,13625
04-05 Резервне електропостачання будівель Національного військового

меморіального кладовища. 2 ПК
802,38400 1,81715 1,300 10,43099 0,02362

04-06 Система зовнішніх кабельних мереж сигналізації та зв’язку. 2 ПК 1733,87400 2,22725 1,300 22,54036 0,02895
05-01 Дороги та проїзди  1ПК 45814,80300 11,85382 1,300 595,59244 0,15410
05-02 Дороги та проїзди  2ПК 83342,87500 32,39368 1,300 1083,45738 0,42112
05-03 Зупинка громадського транспорту. 2 ПК 2373,15500 2,21261 1,300 30,85102 0,02876
05-04 Звукова система для цвинтаря. 2 ПК 1785,77700 5,50870 1,300 23,21510 0,07161
05-05 Система зовнішнього відеоспостереження. 2 ПК 700,37100 1,39421 1,300 9,10482 0,01812
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1 2 3 4 5 6 7
06-01 Дощова каналізація.Очисні споруди 1 ПК 18685,02200 17,01091 1,300 242,90529 0,22114
06-02 Дощова каналізація К-2. 2 ПК 15224,69900 14,00666 1,300 197,92109 0,18209
06-03 Локальні очисні споруди 1,2,3,4,5,6 (6 шт)  2ПК 1082,64000 3,52653 1,300 14,07432 0,04584
06-04 Штучна водойма. 1 ПК 13913,06100 18,13105 1,300 180,86979 0,23570
06-05 Дренаж. 1 ПК 11964,03400 21,11304 1,300 155,53244 0,27447
06-06 Дренаж. 2 ПК 9007,49100 16,25434 1,300 117,09738 0,21131
06-07 Котельня №1. 2 ПК 13688,12200 18,02759 1,300 177,94559 0,23436
06-08 Насосна станція №1. 2 ПК 19956,54000 10,25658 1,300 259,43502 0,13334
06-09 Артезіанські свердловини №1; №2. 2 ПК 12732,81500 2,63608 1,300 165,52660 0,03427

06-010 Резервуар води хозпитний об"ємом 200м3  2ПК 450,98300 0,69210 1,300 5,86278 0,00900
06-011 Резервуари води для пожежного запасу та поливу 720м3 ,150м3

2ПК
1575,79700 2,07633 1,300 20,48536 0,02699

06-012 Зовнішні теплові мережі. 2 ПК 9127,71600 8,06200 1,300 118,66031 0,10481
06-013 Зовнішні мережі питного водопроводу та господарсько-побутової

каналізації. 2 ПК
37206,90800 36,68972 1,300 483,68980 0,47697

06-014 Зовнішні мережі газопостачання. 2 ПК 1882,52100 1,91347 1,300 24,47277 0,02488
07-01 Огорожа території  1ПК 12824,59600 1,84390 1,300 166,71975 0,02397
07-02 Огорожа території  2ПК 84061,40900 37,61683 1,300 1092,79832 0,48902
07-03 Зовнішнє освітлення. 2 ПК 73866,02000 37,41367 1,300 960,25826 0,48638
07-04 Благоустрій та покриття території  1ПК 96606,87000 192,34700 1,300 1255,88931 2,50051
07-05 Благоустрій території  2ПК 304376,37400 405,96706 1,300 3956,89286 5,27757
07-06 Озеленення території. 1 ПК 6727,09700 17,56645 1,300 87,45226 0,22836
07-07 Озеленення території. 2 ПК 11323,21200 28,12165 1,300 147,20176 0,36558

 ---------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом: 1488487,733 1568,750 1,30000 19350,11400 20,39376
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ПІДСУМКОВІ  ВАРТІСНІ  ПАРАМЕТРИ

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної
громади (1 черга).Стадія ескізний проект. Коригування

Ідентифікатор НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ Значення

1 2 3
П114 Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн. 2616925,92300
П14С Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн 1821009,17300
П14О Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн 140568,24300
П14П Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн 655348,50700
П14 Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн. 2615948,57500
П17 Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн. 2613348,36800
П13 Вартiсть будiвництва без  урахування ПДВ, тис. грн. 2179957,14600
П9 Вартiсть будiвництва з урахуванням кошторисного прибутку, адмiнiстративних витрат, ризику та iнфляцiї, тис. грн. 2179957,14600
П9_В Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт 0
П12 Вартiсть будiвництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість

матерiалів поставки замовника i вартiсть матерiалiв, що повертаються, - у тому числi), тис. грн.
2095259,88100

П8 Разом по главах 1-12, тис. грн. 1843390,21200
П711 Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн. 1523971,71200
П713_ТУП Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн. 0
П713_ТУ Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн. 0
П713 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн. 119469,86500
П7 Разом по главах 1-12, iншi витрати, тис. грн. 199948,63500
П715 Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн. 0
П306 Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн. 114224,10000
П10 Будiвельнi роботи з урахуванням кошторисного прибутку  по главах 1 - 13, тис. грн. 1821009,17300
П10Г Гiрничi роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн. 0
П6 Iншi витрати по главах 1-9, тис. грн. 47777,03100
П4 Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн. 1507837,84700
П23 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн. 1523971,71200
П23Г Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн. 0
П22Г Гiрничi роботи по главах 1-8, тис. грн. 0
П1_7С Будiвельнi роботи по главах 1-7, тис. грн. 1488487,73300
П1_7Г Гiрничi роботи по главах 1-7, тис. грн. 0
П22Д Загальношахтнi витрати  по будовi, тис. грн. 0
П1 Будiвельнi роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 1488487,73300



15  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 2_КД_ЗКР

1 2 3
П1Г Гiрничi роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П3 Вартiсть устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 119469,86500
П3001 Вартiсть устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
П234 Вартiсть устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 34772,60000
П234001 Вартiсть устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
П21_1 Прямi витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 1405262,65900
П21 Прямi витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 1524732,52400
П27 Вартiсть експлуатацiї машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 74523,55000
П27001 Вартiсть експлуатацiї машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн. 0
П58 Вартiсть експлуатацiї  машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 0
П24 Амортизацiйнi вiдрахування на повне вiдновлення машин, тис. грн. 1408,15900
П41Г Вартiсть експлуатацiї машин у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П62 Вартiсть експлуатацiї машин поставки замовника, тис. грн. 0
П62001 Вартiсть експлуатацiї машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн. 0
П62Б Амортизацiйнi вiдрахуваня в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П206 Частини, що швидко зношуються, в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 990,63869
П62В Частини, що швидко зношуються, в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П207  Енергоносiї та гiдравл. рiдина в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 19616,89827
П62Г  Енергоносiї та гiдравл. рiдина в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П209  Мастильнi матерiали в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 3243,46871
П62Д  Мастильнi матерiали в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П208 Ремонт i податки в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 2306,52109
П62Е Ремонт i податки в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П210 Перебазування в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 865,64187
П62Ж Перебазування в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П211 Iншi витрати в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 0
П62И Iншi витрати в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П752 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 19322,20800
П62А Заробiтна плата в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П72 Загальна кошторисна заробiтна плата, тис. грн. 181492,44800
П30 Заробiтна плата робiтникiв-будiвельникiв i монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 131659,31000
П51 Заробiтна плата робiтникiв-будiвельникiв i монтажникiв по главах 8-9, тис. грн. 0
П52 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн. 0
П43Г Заробiтна плата робiтникiв у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П32 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi  будівельних робiт по об'єктах

глав 1-9, тис. грн.
19322,20800

П44Г Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi гiрничих робiт по об'єктах глав 1-
9, тис. грн.

0
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П730 Заробiтна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 150981,85800
П751 Заробiтна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн. 0
П35 Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 30510,59000
П42С Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав

1-9, тис. грн.  
30510,59000

П45Г Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9,
тис. грн.

0

П11В Розрахункова кошторисна заробiтна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i
споруд, тис. грн.

2258,81300

П11Г Розрахункова кошторисна заробiтна плата у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. грн. 7726,13700
П11Д Розрахункова кошторисна заробiтна плата у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. грн. 1699,75100
П29В Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0,34000
П30С Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у будiвельних

роботах, тис. грн.
0,34000

П30Г Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у гiрничих
роботах, тис. грн.

0

П49В Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0
П29Д Заробiтна плата у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 6507,64700
П49Д Заробiтна плата у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0
П11А Усереднена вартiсть людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год. 175,71000
П11Б Усереднена вартiсть людино-години за розрядом робiт, що виконується, 3,8, грн./люд. год. 110,76000
П28 Вартiсть матерiалiв по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 1199010,15500
П28001 Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
П54 Вартiсть матерiалiв по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань),, тис. грн. 0
П29 Транспортнi витрати у вартостi матерiалiв по об'єктах глав 1-7, тис. грн. 75521,25300
П49 Транспортна складова в загальнiй вартостi матерiалiв, тис. грн. 108800,00012
П29А Вартiсть перевезення будiвельних вантажiв власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 1,29700
П49А Вартiсть перевезення будiвельних вантажiв власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0
П499 Заготiвельно-складськi витрати в загальнiй вартостi матерiалiв, тис. грн. 22428,55298
П26 Вартiсть матерiалiв поставки замовника, тис. грн. 0
П26001 Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
П39Г Вартiсть матерiалiв у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П25 Зворотні суми, тис. грн. 2981,29600
П774З Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн. 0
П774П Прибуток, тис. грн. 37304,55600
П771П Прибуток - будівельні роботи, тис. грн. 37304,55600
П775П Прибуток - гірничі роботи, тис. грн. 0
П774А Адміністративні витрати, тис. грн. 9433,40600
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П774І Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн. 0
П131Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - будiвельнi роботи, тис.грн. 68578,72700
П133Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - устаткування, тис.грн. 5376,14400
П134Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - iншi витрати, тис.грн. 8997,68900
П135Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - гiрничi роботи, тис.грн. 0
П451И Iнфляцiя - будiвельнi роботи, тис.грн. 191154,17800
П453И Iнфляцiя - устаткування, тис.грн. 15722,23400
П455И Iнфляцiя - гiрничi роботи, тис.грн. 0
П1415 Податки, збори, обов'язковi платежi (крiм ПДВ), тис.грн. 0
П154Н Податок на додану вартiсть, тис.грн. 435991,42900
П774 Загальновиробничi витрати - усього, тис. грн. 83207,65200
П34 Загальновиробничi витрати у вартостi  будівельних  робiт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 83207,65200
П53 Загальновиробничi витрати у вартостi  будівельних робiт по главах 8-9, тис. грн. 0
П42Г Загальновиробничi витрати у вартостi гiрничих робiт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П73П Загальна кошторисна трудомiсткiсть пусконалагоджувальних робот, тис. люд. год. 17,84375
П73 Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис. люд. год. 1674,24587
П731 Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та iнших об'єктах глави 9, тис. люд. год. 1395,11320
П731Г Загальна кошторисна трудомiсткiсть гiрничих робiт за  пiдсумком глав 1-7, тис. люд. год. 0
П731Д Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-7, тис. люд. год. 1568,75020
П731Е Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-8, тис. люд. год. 1589,14396
П731И Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0
П755 Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год. 0
П736 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 173,63700
П31 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв i робiтникiв-монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 1243,75009
П46Г Витрати труда робiтникiв (крiм машинiстiв) у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0
П260 Трудовитрати в експлуатацiї машин, тис. люд. год. 151,36027
П62К Трудовитрати замовника в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. люд. год. 0
П33 Витрати труда робiтникiв,  зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi   будівельних робiт по

об'єктах глав 1-9,  тис. люд. год.
151,36027

П47Г Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi гiрничих робiт по об'єктах
глав 1-9, тис. люд. год.

0

П55 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв i робiтникiв-монтажникiв по главах 8-9, тис. люд. год. 0
П55Г Витрати труда робiтникiв (крiм машинiстiв) у гiрничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год. 0
П56 Витрати труда робiтникiв,  зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартостi   будівельних

робiт, тис. люд. год.
0

П56Г Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартостi гiрничих робiт,
 тис. люд. год.

0



18  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 2_КД_ЗКР

1 2 3
П36 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах  будівельних робiт по об'єктах

глав 1-9, тис. люд. год.
173,63700

П48Г Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гiрничих роботах по об'єктах
глав 1-9, тис. люд. год.

0

П57 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год. 0
П57Г Витрати труда на проведення  ремонту i пiдтримки гiрничих виробок у перiод будiвництва, тис. люд-год. 0
П11Е Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i

споруд, тис. люд. год.
20,39376

П11И Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. люд.
год.

69,75566

П11К Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. люд. год. 15,34625
СС986 Трудовитрати об'єктних кошторисiв на iншi витрати 9-ї глави, тис.люд. год 0
П11Л Трудовитрати, що задані в решті інших БМР,  тис.люд. год 0
П10М Трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: монтаж технологiчних трубопроводів та технологiчного устаткування,

тис. люд. год.
0

П10П Трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: пусконалагоджувальнi роботи, тис. люд. год. 15,35430
П29Б Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0,00284
П31С Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у будiвельних

роботах, тис. люд. год.
0,00284

П31Г Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у гiрничих
роботах, тис. люд. год.

0

П31П Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у iнших роботах,
тис. люд. год.

0

П49Б Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год. 0
П29Г Трудомiсткiсть у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 51,88600
П49Г Трудомiсткiсть у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год. 0
П37 Середнiй розряд робiт, що виконуються робiтниками-будiвельниками i робiтниками-монтажниками, розряд 3,40000
П38 Середнiй розряд робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд 4,80000
П15 Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на тимчасовi будiвлi i споруди, % 1,30000
П16 Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на зимове подорожчання, % 0,80000
П19 Середньозважений показник розмiру коштiв на покриття ризикiв, % 4,50000
П300 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн. 42333,84100
П301 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших

п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці
розрахунку  загальновиробничих витрат), тис.грн.

39928,14600

П302 Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травм, тис.грн. 1727,09400
П303 Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,

зумовленими похованням, тис.грн.
0
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1 2 3
П304 Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок ІІІ ЗВВ),  тис.грн. 10363,22100
П305 Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове

державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.
678,60100

П246 Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), тис. грн. 33239,91032
П246001 Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
П247 Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн. 38,69947
П154001 Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
П247001 Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
П248 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн. 78,77928
П248001 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
П249001 Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована  ПДВ, тис. грн. 0
П222 Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними

силами, тис. люд. год.
0

П223 Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами,
тис. грн.

0

П224 Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год. 0,08171
П225 Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. 10,74354
П226 Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год. 0,03282
П227 Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. 4,33734
П228 Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн. 19087,19000
П229 Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год. 172,33000
П230 Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн. 1094557,55464
П231 Відпускна вартість матеріалів  поставки замовника (із ПВР), тис. грн. 0
П232 Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. 72995,30088
П233 Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. 21322,42346
П235 Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн. 115837,64700
П235002 Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн 0
П236 Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 33200,87500
П236002 Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн. 0
П237 Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. 2526,10200
П238 Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 994,07300
П239 Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год 0
П240 Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн. 0
П241 ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн. 0
П242 Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. 1106,12900
П243 Вартість заготівельно-складських витрат устаткування  поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 577,65200
П244 Вартість немонтованого устаткування, тис. грн. 9949,12400
П99ІВ Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи" 0
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1 2 3
П99І Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устакування, меблі та інвентар" 0
П99ПУ Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар" 0
П99ПБ Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи" 0
П99ЄПБ Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи" 0
П99ЄПУ Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар" 0
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КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-94
Кошти на перевезення працiвникiв будiвельних органiзацiй автомобiльним транспортом

1. Вихідні дані
п1.1 Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-8, тис. люд. год.

П731Е=1589,14396;
п1.2 Тзм - тривалість робочої зміни,  год.

8=8;
п1.3 k - коефiцiєнт використання робочого часу, що враховує перерви в роботi (0,8 - нове будiвництво або реконструкцiя; 0,9 - ремонти; вiд 0,9 до 1,0 -

 експлуатацiйне утримання; 1 - при відсутності пiдтверджуючого розрахунку, обов'язкового для ДЦ або Акта КБ-2в)
1=1;

п1.4 Тк - тривалість виконання робіт (за ПОБ або фактично), робочі дні
349=349;

п1.5 чисельність робітників, які щоденно перевозяться на об'єкт (0 - якщо розраховується) люд.
0=0;

п1.6 Пасажиромісткість автобуса, люд.
45=45;

п1.7 (Р1+Р2+Р3+Р4) - загальна відстань від пункту збору до об'єкта, км
25=25;

п1.8 Р1 - у тому числi  відстань по автомобільній дорозі з твердим покриттям удосконаленого типу, км
20=20;

п1.9 Р2 - у тому числi  відстань по автомобільній дорозі з покриттям перехідного типу, км 
0=0;

п1.10 Р3 - у тому числi  відстань по автомобільній дорозі з природним покриттям (грунтові), км
0=0;

п1.11 Р4 - у тому числi  відстань  у межах міста, км
5=5;

п1.12 То - час обідньої перерви, хв.
60=60;

п1.13 час простою у зв'язку зі зборами працівників після закінчення робочого дня, хв.
30=30;

п1.14 Ва - вартість експлуатації 1 маш.год автобуса з урахуванням загальновиробничих, адмiнiстративних витрат i прибутку: числове значення, або 0 -
якщо визначається усереднена вартість для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа
"Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017"), грн/маш.год.
0=0;

п1.15 Коефіцієнт приведення усереднених цін експлуатації автобусів від цін 2017 року до цін поточних.
1,137=1,137;

п1.16 Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. люд. год.
П11И=69,75566;

п1.17 Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. люд. год.
П11К=15,34625;
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п1.18 питома вага кількості працівників, що перевозяться щоденно, в їхній загальнійчисельності на об'єкті будівництва, в частках одиниці
1=1;

п1.19 Коефіцієнт, що враховує змінення вартості експлуатації автобуса під час його простою
0=0;

2. Розрахунок
п2.1 Мр - кількість працівників, які щоденно перевозяться на об'єкт, люд.

п1.5+W(п1.5)*F(п1.18*(п1.1+п1.16+п1.17)*1000/(п1.2*п1.3*п1.4)+0,99)=0+W(0)*F(1*(1589,14396+69,75566+15,34625)*1000/(8*1*349)+0,99)=600;
п2.2 Кількість автобусів, що необхідна для перевезення працівників, шт

F(п2.1/п1.6+0,99)=F(600/45+0,99)=14;
п2.3 Тп - час загального простою автобуса, з моменту прибуття на об'єкт до відбуття його на пункт збору, який враховує час на збори після робочої

зміни, год;
п1.2+п1.12/60+п1.13/60=8+60/60+30/60=9,5;

п2.4 Ча - Норма часу експлуатації автобуса за день, год.
(п1.8/49+п1.9/37+п1.10/28+п1.11/25)*2+п1.19*(п2.3-п1.12/60)=(20/49+0/37+0/28+5/25)*2+0*(9,5-60/60)=1,22;

п2.5 Усереднена вартость експлуатації автобуса  для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа
"Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017", грн./год. 
п1.15*(200*V(F(7/п1.6))+(200+(250-200)/(16-7)*(п1.6-7))*V(F(п1.6/7))*V(F(16/п1.6))+(220+(350-220)/(27-17)*(п1.6-17))*V(F(п1.6/17))*V(F(27/п1.
6))+(300+(400-300)/(32-28)*(п1.6-28))*V(F(п1.6/28))*V(F(32/п1.6))+(320+(600-320)/(55-33)*(п1.6-33))*V(F(п1.6/33))*V(F(55/п1.6))+625*V(F(п1.
6/56)))=1,137*(200*V(F(7/45))+(200+(250-200)/(16-7)*(45-7))*V(F(45/7))*V(F(16/45))+(220+(350-220)/(27-17)*(45-
17))*V(F(45/17))*V(F(27/45))+(300+(400-300)/(32-28)*(45-28))*V(F(45/28))*V(F(32/45))+(320+(600-320)/(55-33)*(45-
33))*V(F(45/33))*V(F(55/45))+625*V(F(45/56)))=537,49;

п2.6 Ва - вартість експлуатації 1 машино-години автобуса, яка приймається до уваги, грн/год. 
п1.14+W(п1.14)*п2.5=0+W(0)*537,49=537,49;

п2.7 Кошти на перевезення працiвникiв будiвельних органiзацiй автомобiльним транспортом
     Iншi витрати
п1.18*(п1.1+п1.16+п1.17)/(п1.2*п2.1*п1.3)*п2.4*п2.6*п2.2=1*(1589,14396+69,75566+15,34625)/(8*600*1)*1,22*537,49*14=3202,11;
     Трудовитрати
0=0=0;

                  
                 

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані
п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду: 

= С1046 = 1,50
п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:

= П23+П23Г+П713+П6 = 1691218,608
п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:

 П713_ТУ = 0,000
2. Розрахунок
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п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (1691218,608 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 25368,279

                  
                 

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-107
Кошти на формування страхового фонду документації

1. Вихідні дані
п1.1 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн.

П23=1523971,712;
п1.2 Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн.

П23Г=0;
п1.3 Вiдсоток для визначення лiмiту витрат, що пов'язанi з формуванням страхового  фонду документацiї

0,06=0,06;
2. Розрахунок
п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації

     Iншi витрати
(п1.1+п1.2)*п1.3/100=(1523971,712+0)*0,06/100=914,38303;

                  
                 

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами (І)

1. Вихідні дані
п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт:

КОД = 2)
КОД=0;

п1.2 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=1523971,712;

п1.3 Вартiсть матерiалiв поставки замовника, тис. грн.
П26=0;

п1.4 Вартiсть експлуатацiї машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;

п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=78,77928;

п1.6 Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;

п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=119469,865;

п1.8 Вартiсть устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=34772,6;
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п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,125;

п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,086;

п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року
(параметр формує програма), місяців
МДЦ=3,5;

п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта
приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно
до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;

п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
КС145_0=1,125;

п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду  між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року
будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого  періоду немає), к-т
КС1450_1=1;

п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=19;

п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня"  КС145МП = (12-1) + 10/31 =
11,32 міс.
КС145МП=7;

п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року  дати цін у "Зведеному кошорисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 -
Так, 2 - Ні)
КС145Д_Н=1;

п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
КС1453=1,071;

п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2,
 якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1454=2;

п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при
продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних
періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1455=2;

п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості
устаткуання - розрахункове число  або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу
виконання даних робіт, к-т
КС1456=0;

п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткуання
- розрахункове число  або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних
робіт, к-т
КС1457=1;
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п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з
коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні) 
КС145П=1;

2. Розрахунок
п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП

повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні").При несумісності параметрів
результатом розрахунку будуть нулі.
W(п1.17-2)+V(п1.17-2)*W(|п1.16-п1.11|-(п1.16-п1.11))*W(|п1.16-п1.12|-(п1.16-п1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|7-3,5|-(7-3,5))*W(|7-0|-(7-0))=1;

п2.2 Ознака, що вихідний документ  є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 -  Так: 0 - Ні)
V(п1.1-2)=V(0-2)=1;

п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
V(п1.12)=V(0)=0;

п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
п2.2+п2.3=1+0=1;

п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи
завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
V(|п1.16+п1.15-12|+(п1.16+п1.15-12))+V(|п1.16+п1.15-24|+(п1.16+п1.15-24))=V(|7+19-12|+(7+19-12))+V(|7+19-24|+(7+19-24))=2;

п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у
другому календарному році)
(п1.16+п1.15)*W(п2.5)+12*V(п2.5)=(7+19)*W(2)+12*V(2)=12;

п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у
третьому календарному році)
(п1.16+п1.15-12)*W(п2.5-1)+12*W(п2.5-2)=(7+19-12)*W(2-1)+12*W(2-2)=12;

п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються
до третього календарного року)
(п1.16+п1.15-24-1*W(п1.16+п1.15-37))*W(п2.5-2)*V(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))+12*W(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))=(7+19-24-
1*W(7+19-37))*W(2-2)*V(|36-7-19|+(36-7-19))+12*W(|36-7-19|+(36-7-19))=2;

п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня  того ж року, к-т
1+(п1.13-1)*((п2.2*(12-п1.11+1)/12+п2.3*(12-п1.12+1)/12))=1+(1,125-1)*((1*(12-3,5+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,099;

п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня  подальшого календарного року початку будівництва з
урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за  число 1,0, к-т
п2.9+(п1.14-1)=1,099+(1-1)=1,099;

п2.11 Розрахунковий коефіцієнт,  що відповідає рівню інфляції від  місяця дати  цін, прийнятих у виходному документі, до дати початку будівництва
того ж року  або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
W(п1.17-2)*п2.10+V(п1.17-2)*(1+(п1.13-1)*(п1.16-(п1.11*п2.2+п1.12*п2.3))/12)=W(1-2)*1,099+V(1-2)*(1+(1,125-1)*(7-(3,5*1+0*0))/12)=1,0364583;

п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т 
V(п1.17-2)*п2.11+W(п1.17-2)*(п2.10+(п1.9-1)*п1.16/12)=V(1-2)*1,0364583+W(1-2)*(1,099+(1,125-1)*7/12)=1,0365;

п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
п2.12+(п1.9-1)*(п2.6-п1.16)/12=1,0365+(1,125-1)*(12-7)/12=1,0886;

п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т 
V(п2.5)*п2.13=V(2)*1,0886=1,0886;
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п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
V(п2.5)*(п2.14+(п1.10-1)*п2.7/12)=V(2)*(1,0886+(1,086-1)*12/12)=1,1746;

п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*п2.15=W(2-2)*1,1746=1,1746;

п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*(п2.16+(п1.18-1)*п2.8/12)=W(2-2)*(1,1746+(1,071-1)*2/12)=1,1864;

п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
п2.6-п1.16=12-7=5;

п2.19 Співвідношення вартості  робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т 
V(п1.19-2)*п1.19+W(п1.19-2)*п2.18/п1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*5/19=0,263157895;

п2.20 Співвідношення вартості  робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
V(п1.20-2)*п1.20+W(п1.20-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.19)+W(п2.5-2)*(1-п2.19)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(2-1)*(1-0,263157895)+W(2-2)*(1-
0,263157895)*(1-2/(12+2)))=0,631578947;

п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будiвництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.21-2)*п1.21+W(п1.21-2)*п2.18/п1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*5/19=0;

п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будiвництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.22-2)*п1.22+W(п1.22-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.21)+W(п2.5-2)*(1-п2.21)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(2-1)*(1-0)+W(2-2)*(1-0)*(1-
2/(12+2)))=1;

п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.19=(1523971,712-V(0)*(0+0+78,77928))*0,263157895=401045,188;

п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.20=(1523971,712-V(0)*(0+0+78,77928))*0,631578947=962508,449;

п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тыс. грн.
((п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))-п2.24-п2.23)*W(п2.5-2)=((1523971,712-V(0)*(0+0+78,77928))-962508,449-401045,188)*W(2-2)=160418,075;

п2.26 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у першому календарному році будiвництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.21=(119469,865*W(0)+34772,6*V(0))*0=0;

п2.27 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у другому календарному році будiвництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.22=(119469,865*W(0)+34772,6*V(0))*1=119469,865;

п2.28 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у третьому календарному році будiвництва, тис. грн.
((п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))-п2.27-п2.26)*W(п2.5-2)=((119469,865*W(0)+34772,6*V(0))-119469,865-0)*W(2-2)=0;

п2.29 Проектна вартiсть гірничих робіт першого календарного року будiвництва, тис. грн.
п1.6*п2.19=0*0,263157895=0;

п2.30 Проектна вартiсть гірничих робіт другого календарного року будiвництва, тис. грн.
п1.6*п2.20=0*0,631578947=0;

п2.31 Проектная вартiсть гірничих робіт третього календарного року будiвництва, тис. грн.
(п1.6-п2.29-п2.30)*W(п2.5-2)=(0-0-0)*W(2-2)=0;

п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.9-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,125-0,1)*W(1-1)=1;

п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.10-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,086-0,1)*W(1-1)=0,5;
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п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.18-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,071-0,1)*W(1-1)=0,5;

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами (І)
     Гiрничi роботи
(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.
1=(1*0*((1,0886-1)+(1,0365-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,1746-1)+(1,0886-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((1,1864-1)+(1,1746)-1*V(0,5-1)))*1*1=0;
     Будiвельнi роботи
(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.
1=(1*401045,188*((1,0886-1)+(1,0365-1)*V(1-1))+0,5*962508,449*((1,1746-1)+(1,0886-1)*V(0,5-1))+0,5*160418,075*((1,1864-1)+(1,1746)-1*V(0,5-
1)))*1*1=191154,178;
     Устаткування
(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.
1=(1*0*((1,0886-1)+(1,0365-1)*V(1-1))+0,5*119469,865*((1,1746-1)+(1,0886-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((1,1864-1)+(1,1746)-1*V(0,5-1)))*1*1=15722,234;

                  
                 
Склав       _____________________       
                                               
Перевірів  _____________________       
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КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П122
    

Кошторисна вартiсть проектних робіт
    
1. Вихiднi данi
п.1.1. Вартiсть будiвельних робiт, що виконуються згiдно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:
      П23 = 1523971,712;
п.1.2. Параметр, що визначає належність об'єкту будівництва: ПО=1 - об'єкти невиробничого призначення; ПО=2 - об'єкти мережі енергопостачання; ПО=3 -

об'єкти мережі ВК, тепло та газопостачання; ПО=4 - автомобільні дороги загального користування; ПО=5 - мости, шляхопроводи, транспортні
розв'язки, естакади тощо в складі доріг загального користування; ПО=6 - міські дороги, мости, шляхопроводи, естакади тощо; ПО=7 - об'єкти
виробничого призначення; ПО=8 - об'єкти телекомунікаційних мереж загального користування, спеціальних телекомунікаційних мереж, відомчих
телекомунікаційних технологічних мереж, центри оброблення даних, центри управління телекомунікаційними мережами:

      ПО = 1;
п.1.3. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)
      КСС = 3;
п.1.4. Коригуючий коефiцiєнт:
      ИНП122 = 1;
п.1.5. Разом за главами 1-9, устаткування, тис.грн.:
      П713 = 119469,865;
п.1.6. Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3.8, грн:
      Звд = 19087,19;
п.1.7. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3.8, врахований при визначенні відсоткових показників (Додаток

1 Настанови для ПВР), грн:
      Зуп = 10628,39;
п.1.8. Питома вага заробітної плати в структурі проектної організації:
      Пзп = 1;
п.1.9. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування:
      Ввідр = 0,22;
п.1.10. Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:
      Іб = 1;
п.1.11. Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:
      Іу = 1;
2. Розрахунок
п.2.1. Розрахункова база, тис.грн.:
       = п1.1 = 1523971,712;
п.2.2. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:
       = 100000;
п.2.3. Кiнцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:
       = 1523971,712;
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п.2.4. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартості проектних робіт, %:
       = 3,8;
п.2.5. Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості проектних робіт, %:
       = 3,8;
п.2.6. Розрахунковий відсотковий показник вартості проектних робіт, %:
       = п2.4 - (п2.4 - п2.5) * (п2.1 - п2.2) / (п2.3 - п2.2) = 3,8 - (3,8 - 3,8) * (1523971,712 - 100000) / (1523971,712 - 100000) = 3,8;
п.2.7. Коефіцієнт збільшення вартості проектних робіт:
       = (1 + (1 + п1.9) * п1.8 * (п1.6 / п1.7 - 1)) / (п1.1 * п1.10 / (п1.1 + п1.5) + п1.5 * п1.11 / (п1.1 + п1.5)) = (1 + (1 + 0,22) * 1 * (19087,19 / 10628,39 - 1)) /
(1523971,712 * 1 / (1523971,712 + 119469,865) + 119469,865 * 1 / (1523971,712 + 119469,865)) = 1,971;
п.2.8. Кошторисна вартість проектних робіт, тис.грн.:
       = п2.1 * п2.6 * п2.7 / 100 * п1.4 = 1523971,712 * 3,8 * 1,971 / 100 * 1 = 114142,433;

Примiтка:
Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 1 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи
проектної документації на будівництво.
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КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П123
    

Кошторисна вартiсть комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документацiї
    
1. Вихiднi данi
п.1.1. Вартiсть будiвельних робiт, що виконуються згiдно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:
      П23 = 1523971,712;
п.1.2. Разом за главами 1-9, устаткування, тис.грн.:
      П713 = 119469,865;
п.1.3. Інші витрати по главах 1-9, тис.грн:
      П6 = 47777,031;
п.1.4. Коефiцiєнт, що призначається залежно вiд стадiї проектування(для "ТЕО", "ТЕР", "ЕП" - коефіцієнт 0,6, для "П" - коефіцієнт 1, для "РП" - коефіцієнт 1,

1), а також що враховує (у разi проведення повторної експертизи) застосування коефiцiєнта вiд 0,1 до 0,7, який встановлюється залежно вiд питомої
ваги кошторисної вартостi проектних рiшень, що вiдкоригованi з урахуванням зауважень, наведених у висновку попередньої експертизи:

      ИНП123 = 1;
п.1.5. Параметр Н123, що визначає напрями, за якими здiйснюється експертиза проекту будiвництва: за всiма напрямами, Н123=1;  з питань мiцностi,

надiйностi, довговiчностi будинкiв i споруд, їх експлуатацiйної безпеки та iнженерного забезпечення, Н123=2;  за напрямом правильностi визначення
кошторисної вартостi будiвництва, Н123=3; комплексна: експертиза кошторисної частина, а також з питань міцності, надійності та довговічності
(тільки для КСС=1), Н123=4:

      Н123 = 1;
п.1.6. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)
      КСС = 3;
п.1.7. Показник кошторисної вартості проектних робіт в розрахунку на 1 людино-день (Таблиця 3 Додатку 7 до Настанови з визначення вартості проектних,

науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.)
      КВПВР = 1,78;
п.1.8. Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3.8, грн:
      Звд = 19087,19;
п.1.9. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3.8, врахований при визначенні відсоткових показників (Додаток

1 Настанови для ПВР), грн:
      Зуп = 10628,39;
п.1.10. Питома вага заробітної плати в структурі експертної організації:
      Пзпе = 1;
п.1.11. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування:
      Ввідр = 0,22;
п.1.12. Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:
      Іб = 1;
п.1.13. Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:
      Іу = 1;
2. Розрахунок
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п.2.1. Відсоток вартості обладнання у вартості будівництва за підсумком глав 1-9, %:
       = п1.2 / (п1.1 + п1.2 + п1.3) * 100 = 119469,865 / (1523971,712 + 119469,865 + 47777,031) * 100 = 7,064129051;
п.2.2. Частина вартості обладнання, що враховується в розрахунковій базі,%:
       = 0;
п.2.3. Розрахункова база, тис.грн.:
       = п1.1 + п1.2 * п2.2 / 100 = 1523971,712 + 119469,865 * 0 / 100 = 1523971,712;
п.2.4. Коефіцієнт збільшення вартості експертизи:
       = (1 + (1 + п1.11) * п1.10 * (п1.8 / п1.9 - 1)) / (п1.1 * п1.12 / (п1.1 + п1.2) + п1.2 * п1.13 / (п1.1 + п1.2))  = (1 + (1 + 0,22) * 1 * (19087,19 / 10628,39 - 1)) /
(1523971,712 * 1 / (1523971,712 + 119469,865) + 119469,865 * 1 / (1523971,712 + 119469,865))  = 1,971;
п.2.5. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:
       = 1500000;
п.2.6. Кiнцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:
       = 2000000;
п.2.7. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартостi експертизи за всіма напрямами, %:
       = 0,081;
п.2.8. Кiнцевий граничний табличний відсотковий показник вартостi експертизи за всіма напрямами, %:
       = 0,065;
п.2.9. Розрахунковий відсотковий показник вартостi експертизи за всіма напрямами, %:
       = п2.8 - (п2.8 - п2.7) * (п2.6 - п2.3) / (п2.6 - п2.5) = 0,065 - (0,065 - 0,081) * (2000000 - 1523971,712) / (2000000 - 1500000) = 0,08;
п.2.10. Кошторисна вартiсть експертизи за всіма напрямами (за відсотковим показаником), тис. грн.:
       = п2.3 * п2.9 * п2.4 / 100 * п1.4 = 1523971,712 * 0,08 * 1,971 / 100 * 1 = 2402,9986;
п.2.11. Мінімальна вартість експертизи (згідно примітки 2 Додатку 6 до Настанови з визначення вартості проектних , науково-проектних, вишукувальних робіт

та експертизи проектної документації на будівництво)
       = 2 * п1.7 = 2 * 1,78 = 3,56;
п.2.12. Параметр, керуючий вибором значення вартості експертизи:
       = F(п2.10 / п2.9) = F(2402,9986 / 0,08) = 0;
п.2.13. Вартість експертизи проекту будівництва, прийнята до розрахунку, тис.грн:
       = п2.10 * W(п2.12) + п2.11 * V(п2.12) = 2402,9986 * W(0) + 3,56 * V(0) = 2402,999;

Примiтка:
Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи
проектної документації на будівництво.
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КОШТОРИСНИЙ  РОЗРАХУНОК  № П130
Кошторисний прибуток

  
Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах

Гатненської територіальної громади (1 черга).Стадія ескізний проект. Коригування
  
1. Вихiднi данi
п.1.1.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.год: 
         П73 = 1674,24587; 
п.1.2.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть об'єктiв за пiдсумком глав 1-7, тис.люд.год.: 
         П731Д = 1568,7502; 
п.1.3.  Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.: 
         П736 - П57 = 173,637 - 0 = 173,637; 
п.1.4.  Трудомiсткiсть у тимчасових будiвлях i спорудах, тис.люд.год.: 
         П11Е = 20,39376; 
п.1.5.  Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .: 
         П731И = 0; 
2. Розрахунок
п.2.1.  Трудомiсткiсть у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.: 
         п1.2 - п1.3 + п1.5 = 1568,7502 - 173,637 + 0 = 1395,1132; 
п.2.2.  Трудомiсткiсть в iнших роботах, тис.люд.год.: 
         п1.1 - п1.2 - п1.4 = 1674,24587 - 1568,7502 - 20,39376 = 85,10191; 
п.2.3.  Коефiцiєнт, що враховує трудомiсткiсть iнших робiт: 
         п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 85,10191 / (1395,1132 - 0) = 0,061; 
  
Кошторис-

ний
номер 
об'єкта

Найменування  об'єкта
Трудоміст-

кість у прямих
витратах,
тис.люд.год.

Трудоміст-
кість у ЗВВ,
тис.люд.год.

Трудоміст-
кість у тимча-
сових будів-
лях і спорудах
тис.люд.год.

Трудоміст-
кість в інших
роботах,

тис.люд.год.
гр6=гр3хп2.3

Загальна
трудомісткість
тис.люд.год.
гр7=гр3+гр4+
гр5+гр6

Показник
кошторисного 
прибутку,

грн./люд.год.

Кошторисний 
прибуток,
тис.грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01-01 Підготовчі роботи. 1 ПК 8,25983 1,00004 0,12038 0,50385 9,88410 22,50 222,39225
01-02 Підготовчі роботи. 2 ПК 10,15631 1,22775 0,14799 0,61953 12,15158 22,50 273,41055
02-01 Колумбарна стіна №2. 1 ПК 1,70971 0,20518 0,02489 0,10429 2,04407 22,50 45,99158
02-02 Колумбарна стіна 1,3  2ПК 3,41942 0,41036 0,04979 0,20858 4,08815 22,50 91,98338
02-03 Багатофункціональна адміністративна

будівля  2ПК (без
пусконалагоджувальних робіт)

284,18305 46,16850 4,29457 17,33516 351,98128 22,50 7919,57880

  пусконалагоджувальні роботи 6,74306 0,58667 0,09529 0,41133 7,83635 1,99 15,59434
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
02-04 Будинок трауру 1  2ПК (без

пусконалагоджувальних робіт)
59,49999 6,84893 0,86254 3,62950 70,84096 22,50 1593,92160

  пусконалагоджувальні роботи 0,02203 0,00191 0,00031 0,00134 0,02559 1,99 0,05092
02-05 Крамниця ритуальних атрибутів 2ПК

(без пусконалагоджувальних робіт)
25,13469 2,84687 0,36376 1,53322 29,87854 22,50 672,26715

  пусконалагоджувальні роботи 0,21425 0,01865 0,00303 0,01307 0,24900 1,99 0,49551
02-06 Господарська будівля  2ПК (без

пусконалагоджувальних робіт)
57,85230 6,42873 0,83565 3,52899 68,64567 22,50 1544,52758

  пусконалагоджувальні роботи 0,61180 0,05324 0,00865 0,03732 0,71101 1,99 1,41491
02-07 Встановлення меморіалу  2ПК 12,61483 1,51377 0,18367 0,76950 15,08177 22,50 339,33983
02-08 Монументи 1-3. 2 ПК 0,46437 0,04453 0,00662 0,02833 0,54385 22,50 12,23663
03-01 Ангар господарського блоку  2ПК (без

пусконалагоджувальних робіт)
10,14958 1,04650 0,14555 0,61913 11,96076 22,50 269,11710

  пусконалагоджувальні роботи 0,02203 0,00191 0,00031 0,00134 0,02559 1,99 0,05092
03-02 Громадська вбиральня 1  2ПК 10,97714 1,16814 0,15789 0,66961 12,97278 22,50 291,88755
03-03 Будівля пункту охорони 2ПК (без

пусконалагоджувальних робіт)
10,73230 1,17243 0,15476 0,65467 12,71416 22,50 286,06860

  пусконалагоджувальні роботи 1,12558 0,09792 0,01591 0,06866 1,30807 1,99 2,60306
04-01 Кабельні мережі. 1 ПК 0,47926 0,05473 0,00694 0,02923 0,57016 22,50 12,82860
04-02 Кабельні мережі  2ПК (без

пусконалагоджувальних робіт)
19,79046 2,02945 0,28365 1,20722 23,31078 22,50 524,49255

  пусконалагоджувальні роботи 0,19782 0,01720 0,00280 0,01207 0,22989 1,99 0,45748
04-03 Трансформаторна підстанція №1. 2 ПК

(без пусконалагоджувальних робіт)
9,68853 1,01170 0,13911 0,59100 11,43034 22,50 257,18265

  пусконалагоджувальні роботи 1,45872 0,12692 0,02061 0,08898 1,69523 1,99 3,37351
04-04 Трансформаторна підстанція №2. 2 ПК

(без пусконалагоджувальних робіт)
8,85486 0,91745 0,12704 0,54015 10,43950 22,50 234,88875

  пусконалагоджувальні роботи 0,65172 0,05670 0,00921 0,03975 0,75738 1,99 1,50719
04-05 Резервне електропостачання будівель

Національного військового
меморіального кладовища. 2 ПК

1,66188 0,15527 0,02362 0,10137 1,94214 22,50 43,69815

04-06 Система зовнішніх кабельних мереж
сигналізації та зв’язку. 2 ПК

2,01512 0,21213 0,02895 0,12292 2,37912 22,50 53,53020

05-01 Дороги та проїзди  1ПК 10,54717 1,30665 0,15410 0,64338 12,65130 22,50 284,65425
05-02 Дороги та проїзди  2ПК 28,85801 3,53567 0,42112 1,76034 34,57514 22,50 777,94065
05-03 Зупинка громадського транспорту. 2 ПК

(без пусконалагоджувальних робіт)
1,92550 0,22796 0,02799 0,11746 2,29891 22,50 51,72548

  пусконалагоджувальні роботи 0,05442 0,00473 0,00077 0,00332 0,06324 1,99 0,12585
05-04 Звукова система для цвинтаря. 2 ПК 4,96987 0,53883 0,07161 0,30316 5,88347 22,50 132,37808
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
05-05 Система зовнішнього

відеоспостереження. 2 ПК (без
пусконалагоджувальних робіт)

1,23061 0,11577 0,01750 0,07507 1,43895 22,50 32,37638

  пусконалагоджувальні роботи 0,04400 0,00383 0,00062 0,00268 0,05113 1,99 0,10175
06-01 Дощова каналізація.Очисні споруди 1

ПК
15,26228 1,74863 0,22114 0,93100 18,16305 22,50 408,66863

06-02 Дощова каналізація К-2. 2 ПК 12,59131 1,41535 0,18209 0,76807 14,95682 22,50 336,52845
06-03 Локальні очисні споруди 1,2,3,4,5,6 (6

шт)  2ПК (без пусконалагоджувальних
робіт)

2,91843 0,29504 0,04177 0,17802 3,43326 22,50 77,24835

  пусконалагоджувальні роботи 0,28800 0,02506 0,00407 0,01757 0,33470 1,99 0,66605
06-04 Штучна водойма. 1 ПК 16,17922 1,95183 0,23570 0,98693 19,35368 22,50 435,45780
06-05 Дренаж. 1 ПК 18,86345 2,24959 0,27447 1,15067 22,53818 22,50 507,10905
06-06 Дренаж. 2 ПК 14,52018 1,73416 0,21131 0,88573 17,35138 22,50 390,40605
06-07 Котельня №1. 2 ПК (без

пусконалагоджувальних робіт)
12,48565 1,34625 0,17982 0,76163 14,77335 22,50 332,40038

  пусконалагоджувальні роботи 3,85987 0,33582 0,05454 0,23545 4,48568 1,99 8,92650
06-08 Насосна станція №1. 2 ПК 9,23003 1,02655 0,13334 0,56303 10,95295 22,50 246,44138
06-09 Артезіанські свердловини №1; №2. 2

ПК
2,38590 0,25018 0,03427 0,14554 2,81589 22,50 63,35753

06-010 Резервуар води хозпитний об"ємом
200м3  2ПК

0,62647 0,06563 0,00900 0,03821 0,73931 22,50 16,63448

06-011 Резервуари води для пожежного запасу
та поливу 720м3 ,150м3 2ПК

1,87047 0,20586 0,02699 0,11410 2,21742 22,50 49,89195

06-012 Зовнішні теплові мережі. 2 ПК 7,34578 0,71622 0,10481 0,44809 8,61490 22,50 193,83525
06-013 Зовнішні мережі питного водопроводу

та господарсько-побутової каналізації.
2 ПК

33,30660 3,38312 0,47697 2,03170 39,19839 22,50 881,96378

06-014 Зовнішні мережі газопостачання. 2 ПК
(без пусконалагоджувальних робіт)

1,67219 0,17497 0,02402 0,10200 1,97318 22,50 44,39655

  пусконалагоджувальні роботи 0,06100 0,00531 0,00086 0,00372 0,07089 1,99 0,14107
07-01 Огорожа території  1ПК 1,64634 0,19756 0,02397 0,10043 1,96830 22,50 44,28675
07-02 Огорожа території  2ПК 33,97288 3,64395 0,48902 2,07235 40,17820 22,50 904,00950
07-03 Зовнішнє освітлення. 2 ПК 33,88930 3,52437 0,48638 2,06725 39,96730 22,50 899,26425
07-04 Благоустрій та покриття території  1ПК 171,66038 20,68662 2,50051 10,47128 205,31879 22,50 4619,67278
07-05 Благоустрій території  2ПК 362,16451 43,80255 5,27757 22,09204 433,33667 22,50 9750,07508
07-06 Озеленення території. 1 ПК 16,14563 1,42082 0,22836 0,98488 18,77969 22,50 422,54303
07-07 Озеленення території. 2 ПК 25,84711 2,27454 0,36558 1,57667 30,06390 22,50 676,43775
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
 -------------- ------------------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------ -------------------

Разом: 1395,11320 173,63700 20,39376 85,10191 1674,24587 22,28141 37304,55600
  
п.2.4.  Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.
         37304,556 * ИНП130 = 37304,556 * 1 = 37304,556; 
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КОШТОРИСНИЙ  РОЗРАХУНОК  № П147
Кошти  на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

  
Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах

Гатненської територіальної громади (1 черга).Стадія ескізний проект. Коригування
  
1. Вихiднi данi
п.1.1.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.год:
         П73 = 1674,24587;
п.1.2.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть об'єктiв за пiдсумком глав 1-7, тис.люд.год.:
         П731Д = 1568,7502;
п.1.3.  Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:
         П736 - П57 = 173,637 - 0 = 173,637;
п.1.4.  Трудомiсткiсть у тимчасових будiвлях i спорудах, тис.люд.год.:
         П11Е = 20,39376;
п.1.5.  Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
         П731И = 0;
2. Розрахунок
п.2.1.  Трудомiсткiсть у прямих витратах, тис.люд.год.:
         п1.2 - п1.3 + п1.5 = 1568,7502 - 173,637 + 0 = 1395,1132;
п.2.2.  Трудомiсткiсть в iнших роботах, тис.люд.год.:
         п1.1 - п1.2 - п1.4 = 1674,24587 - 1568,7502 - 20,39376 = 85,10191;
п.2.3.  Коефiцiєнт, що враховує трудомiсткiсть iнших робiт:
         п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 85,10191 / (1395,1132 - 0) = 0,061;

Кошторис-
ний

номер 
об'єкта

Найменування  об'єкта
Трудоміст-

кість у прямих
витратах,

тис.люд.-год.

Трудоміст-
кість у ЗВВ,
тис.люд.-год.

Трудоміст-
кість у тимча-
сових будів-
лях і спорудах
тис.люд.-год.

Трудоміст-
кість в інших
роботах,

тис.люд.-год.
гр6=гр3хп2.3

Загальна
трудомісткість
тис.люд.-год.
гр7=гр3+гр4+
гр5+гр6

Показник
адмінвитрат,
грн./люд.-год.

Адміністра-
тивні витрати,
тис.грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01-01 Підготовчі роботи. 1 ПК 8,25983 1,00004 0,12038 0,50385 9,88410 5,66 55,94401
01-02 Підготовчі роботи. 2 ПК 10,15631 1,22775 0,14799 0,61953 12,15158 5,66 68,77794
02-01 Колумбарна стіна №2. 1 ПК 1,70971 0,20518 0,02489 0,10429 2,04407 5,66 11,56944
02-02 Колумбарна стіна 1,3  2ПК 3,41942 0,41036 0,04979 0,20858 4,08815 5,66 23,13893
02-03 Багатофункціональна адміністративна

будівля  2ПК (без
пусконалагоджувальних робіт)

284,18305 46,16850 4,29457 17,33516 351,98128 5,66 1992,21404

  пусконалагоджувальні роботи 6,74306 0,58667 0,09529 0,41133 7,83635 3,26 25,54650
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
02-04 Будинок трауру 1  2ПК (без

пусконалагоджувальних робіт)
59,49999 6,84893 0,86254 3,62950 70,84096 5,66 400,95983

  пусконалагоджувальні роботи 0,02203 0,00191 0,00031 0,00134 0,02559 3,26 0,08342
02-05 Крамниця ритуальних атрибутів 2ПК

(без пусконалагоджувальних робіт)
25,13469 2,84687 0,36376 1,53322 29,87854 5,66 169,11254

  пусконалагоджувальні роботи 0,21425 0,01865 0,00303 0,01307 0,24900 3,26 0,81174
02-06 Господарська будівля  2ПК (без

пусконалагоджувальних робіт)
57,85230 6,42873 0,83565 3,52899 68,64567 5,66 388,53449

  пусконалагоджувальні роботи 0,61180 0,05324 0,00865 0,03732 0,71101 3,26 2,31789
02-07 Встановлення меморіалу  2ПК 12,61483 1,51377 0,18367 0,76950 15,08177 5,66 85,36282
02-08 Монументи 1-3. 2 ПК 0,46437 0,04453 0,00662 0,02833 0,54385 5,66 3,07819
03-01 Ангар господарського блоку  2ПК (без

пусконалагоджувальних робіт)
10,14958 1,04650 0,14555 0,61913 11,96076 5,66 67,69790

  пусконалагоджувальні роботи 0,02203 0,00191 0,00031 0,00134 0,02559 3,26 0,08342
03-02 Громадська вбиральня 1  2ПК 10,97714 1,16814 0,15789 0,66961 12,97278 5,66 73,42593
03-03 Будівля пункту охорони 2ПК (без

пусконалагоджувальних робіт)
10,73230 1,17243 0,15476 0,65467 12,71416 5,66 71,96215

  пусконалагоджувальні роботи 1,12558 0,09792 0,01591 0,06866 1,30807 3,26 4,26431
04-01 Кабельні мережі. 1 ПК 0,47926 0,05473 0,00694 0,02923 0,57016 5,66 3,22711
04-02 Кабельні мережі  2ПК (без

пусконалагоджувальних робіт)
19,79046 2,02945 0,28365 1,20722 23,31078 5,66 131,93901

  пусконалагоджувальні роботи 0,19782 0,01720 0,00280 0,01207 0,22989 3,26 0,74944
04-03 Трансформаторна підстанція №1. 2 ПК

(без пусконалагоджувальних робіт)
9,68853 1,01170 0,13911 0,59100 11,43034 5,66 64,69572

  пусконалагоджувальні роботи 1,45872 0,12692 0,02061 0,08898 1,69523 3,26 5,52645
04-04 Трансформаторна підстанція №2. 2 ПК

(без пусконалагоджувальних робіт)
8,85486 0,91745 0,12704 0,54015 10,43950 5,66 59,08757

  пусконалагоджувальні роботи 0,65172 0,05670 0,00921 0,03975 0,75738 3,26 2,46906
04-05 Резервне електропостачання будівель

Національного військового
меморіального кладовища. 2 ПК

1,66188 0,15527 0,02362 0,10137 1,94214 5,66 10,99251

04-06 Система зовнішніх кабельних мереж
сигналізації та зв’язку. 2 ПК

2,01512 0,21213 0,02895 0,12292 2,37912 5,66 13,46582

05-01 Дороги та проїзди  1ПК 10,54717 1,30665 0,15410 0,64338 12,65130 5,66 71,60636
05-02 Дороги та проїзди  2ПК 28,85801 3,53567 0,42112 1,76034 34,57514 5,66 195,69529
05-03 Зупинка громадського транспорту. 2 ПК

(без пусконалагоджувальних робіт)
1,92550 0,22796 0,02799 0,11746 2,29891 5,66 13,01183

  пусконалагоджувальні роботи 0,05442 0,00473 0,00077 0,00332 0,06324 3,26 0,20616
05-04 Звукова система для цвинтаря. 2 ПК 4,96987 0,53883 0,07161 0,30316 5,88347 5,66 33,30044
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
05-05 Система зовнішнього

відеоспостереження. 2 ПК (без
пусконалагоджувальних робіт)

1,23061 0,11577 0,01750 0,07507 1,43895 5,66 8,14446

  пусконалагоджувальні роботи 0,04400 0,00383 0,00062 0,00268 0,05113 3,26 0,16668
06-01 Дощова каналізація.Очисні споруди 1

ПК
15,26228 1,74863 0,22114 0,93100 18,16305 5,66 102,80286

06-02 Дощова каналізація К-2. 2 ПК 12,59131 1,41535 0,18209 0,76807 14,95682 5,66 84,65560
06-03 Локальні очисні споруди 1,2,3,4,5,6 (6

шт)  2ПК (без пусконалагоджувальних
робіт)

2,91843 0,29504 0,04177 0,17802 3,43326 5,66 19,43225

  пусконалагоджувальні роботи 0,28800 0,02506 0,00407 0,01757 0,33470 3,26 1,09112
06-04 Штучна водойма. 1 ПК 16,17922 1,95183 0,23570 0,98693 19,35368 5,66 109,54183
06-05 Дренаж. 1 ПК 18,86345 2,24959 0,27447 1,15067 22,53818 5,66 127,56610
06-06 Дренаж. 2 ПК 14,52018 1,73416 0,21131 0,88573 17,35138 5,66 98,20881
06-07 Котельня №1. 2 ПК (без

пусконалагоджувальних робіт)
12,48565 1,34625 0,17982 0,76163 14,77335 5,66 83,61716

  пусконалагоджувальні роботи 3,85987 0,33582 0,05454 0,23545 4,48568 3,26 14,62332
06-08 Насосна станція №1. 2 ПК 9,23003 1,02655 0,13334 0,56303 10,95295 5,66 61,99370
06-09 Артезіанські свердловини №1; №2. 2

ПК
2,38590 0,25018 0,03427 0,14554 2,81589 5,66 15,93794

06-010 Резервуар води хозпитний об"ємом
200м3  2ПК

0,62647 0,06563 0,00900 0,03821 0,73931 5,66 4,18449

06-011 Резервуари води для пожежного запасу
та поливу 720м3 ,150м3 2ПК

1,87047 0,20586 0,02699 0,11410 2,21742 5,66 12,55060

06-012 Зовнішні теплові мережі. 2 ПК 7,34578 0,71622 0,10481 0,44809 8,61490 5,66 48,76033
06-013 Зовнішні мережі питного водопроводу

та господарсько-побутової каналізації.
2 ПК

33,30660 3,38312 0,47697 2,03170 39,19839 5,66 221,86289

06-014 Зовнішні мережі газопостачання. 2 ПК
(без пусконалагоджувальних робіт)

1,67219 0,17497 0,02402 0,10200 1,97318 5,66 11,16820

  пусконалагоджувальні роботи 0,06100 0,00531 0,00086 0,00372 0,07089 3,26 0,23110
07-01 Огорожа території  1ПК 1,64634 0,19756 0,02397 0,10043 1,96830 5,66 11,14058
07-02 Огорожа території  2ПК 33,97288 3,64395 0,48902 2,07235 40,17820 5,66 227,40861
07-03 Зовнішнє освітлення. 2 ПК 33,88930 3,52437 0,48638 2,06725 39,96730 5,66 226,21492
07-04 Благоустрій та покриття території  1ПК 171,66038 20,68662 2,50051 10,47128 205,31879 5,66 1162,10435
07-05 Благоустрій території  2ПК 362,16451 43,80255 5,27757 22,09204 433,33667 5,66 2452,68555
07-06 Озеленення території. 1 ПК 16,14563 1,42082 0,22836 0,98488 18,77969 5,66 106,29305
07-07 Озеленення території. 2 ПК 25,84711 2,27454 0,36558 1,57667 30,06390 5,66 170,16167
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
 -------------- ------------------------------------------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Разом: 1395,11320 173,63700 20,39376 85,10191 1674,24587 5,63442 9433,40600

п.2.4.  Разом адмiнiстративнi витрати, тис.грн.:
         9433,406 * ИНП147 = 9433,406 * 1 = 9433,406;
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.     
   
   

.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район,
в межах Гатненської територіальної громади (1 черга).Стадія ескізний проект. Коригування

   
   

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦIЯ

ЕП - КД
   
   

Том 8

2024 р.
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.     
   
   

.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район,
в межах Гатненської територіальної громади (1 черга).Стадія ескізний проект. Коригування

   
   

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦIЯ

ЕП - КД
   
   

Том 8

                                                                 Керівник проєктної організації  

                                                                 Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)
 

 

2024 р.
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ЗМІСТ

 Стор.
1. Об'єктний кошторис : Підготовчі роботи. 1 ПК
№ 01-01

---------

2. Локальний кошторис на підготовчі роботи
№ 01-01-01

---------

3. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 01-01-01 ---------
4. Локальний кошторис на зняття верхнього шару грунту
№ 01-01-02

---------

5. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 01-01-02 ---------
6. Об'єктний кошторис : Підготовчі роботи. 2 ПК
№ 01-02

---------

7. Локальний кошторис на підготовчі роботи
№ 01-02-01

---------

8. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 01-02-01 ---------
9. Локальний кошторис на зняття верхнього шару грунту
№ 01-02-02

---------

10. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 01-02-02 ---------
11. Об'єктний кошторис : Колумбарна стіна №2. 1 ПК

№ 02-01
---------

12. Локальний кошторис на колумбарну стіну №2
№ 02-01-01

---------

13. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-01 ---------
14. Об'єктний кошторис : Колумбарна стіна 1,3  2ПК

№ 02-02
---------

15. Локальний кошторис на Влаштування колумбарію
№ 02-02-01

---------

16. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-02-01 ---------
17. Об'єктний кошторис : Багатофункціональна адміністративна будівля  2ПК

№ 02-03
---------

18. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи (по аналогу)
№ 02-03-01

---------

19. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-03-01 ---------
20. Локальний кошторис на Внутрішнє оздоблення

№ 02-03-02
---------

21. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-03-02 ---------
22. Локальний кошторис на Ліфти - монтажні роботи

№ 02-03-03
---------

23. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-03-03 ---------
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24. Локальний кошторис на Ліфти - пусконалагоджувальні роботи
№ 02-03-04

---------

25. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-03-04 ---------
26. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання ліфтів

№ 02-03-05
---------

27. Локальний кошторис на Диспетчеризація ліфтів
№ 02-03-06

---------

28. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-03-06 ---------
29. Локальний кошторис на придбання устаткування Устаткування для диспетчеризації ліфтів

№ 02-03-07
---------

30. Локальний кошторис на Монтаж систем водопроводу та каналізації
№ 02-03-08

---------

31. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-03-08 ---------
32. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування автоматики системи внутрішнього протипожежного водопроводу.

№ 02-03-09
---------

33. Локальний кошторис на Монтаж системи опалення
№ 02-03-010

---------

34. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-03-010 ---------
35. Локальний кошторис на Система вентиляції

№ 02-03-011
---------

36. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-03-011 ---------
37. Локальний кошторис на Автоматика та диспетчеризація системи вентиляції

№ 02-03-012
---------

38. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-03-012 ---------
39. Локальний кошторис на придбання устаткування Обладнання для вентиляції

№ 02-03-013
---------

40. Локальний кошторис на Пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції
№ 02-03-014

---------

41. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-03-014 ---------
42. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування  кондиціювання

№ 02-03-015
---------

43. Локальний кошторис на Внутрішні мережі  кондиціювання
№ 02-03-016

---------

44. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-03-016 ---------
45. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи  кондиціонування

№ 02-03-017
---------

46. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-03-017 ---------
47. Локальний кошторис на Електросвітлення та обладнання

№ 02-03-018
---------

48. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-03-018 ---------



44  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 2_КД_ЗКР

49. Локальний кошторис на придбання устаткування Електрообладнання
№ 02-03-019

---------

50. Локальний кошторис на Блискавкозахист
№ 02-03-020

---------

51. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-03-020 ---------
52. Локальний кошторис на Блискавкозахист ПНР загальні виміри

№ 02-03-021
---------

53. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-03-021 ---------
54. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації.

№ 02-03-022
---------

55. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-03-022 ---------
56. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.

№ 02-03-023
---------

57. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-03-023 ---------
58. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматизації

№ 02-03-024
---------

59. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-03-024 ---------
60. Локальний кошторис на Монтаж системи протидимного захисту

№ 02-03-025
---------

61. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-03-025 ---------
62. Локальний кошторис на Монтаж системи газового пожежогасіння

№ 02-03-026
---------

63. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-03-026 ---------
64. Локальний кошторис на Пусконалагоджувальні роботи

№ 02-03-027
---------

65. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-03-027 ---------
66. Локальний кошторис на монтажні роботи структурованої кабельної системи

№ 02-03-028
---------

67. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-03-028 ---------
68. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування структурованої кабельної системи

№ 02-03-029
---------

69. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи структурованох кабельної мережі
№ 02-03-030

---------

70. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-03-030 ---------
71. Локальний кошторис на придбання тепломеханічного обладнання

№ 02-03-031

---------

72. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-03-031 ---------
73. Локальний кошторис на монтаж  теплотехнічного обладнання і трубопроводів

№ 02-03-032
---------
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74. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-03-032 ---------
75. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування автоматизації

№ 02-03-033

---------

76. Локальний кошторис на монтаж обладнання автоматизації

№ 02-03-034

---------

77. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-03-034 ---------
78. Локальний кошторис на монтаж обладнання автоматизації

№ 02-03-035

---------

79. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-03-035 ---------
80. Локальний кошторис на монтаж електросилового обладнання

№ 02-03-036

---------

81. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-03-036 ---------
82. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування системи відеоспостереження

№ 02-03-037
---------

83. Локальний кошторис на Монтаж системи відеоспостереження
№ 02-03-038

---------

84. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-03-038 ---------
85. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи системи відеоспостереження

№ 02-03-039
---------

86. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-03-039 ---------
87. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування системи ОС СКД

№ 02-03-040
---------

88. Локальний кошторис на Монтаж системи  ОС СКД
№ 02-03-041

---------

89. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-03-041 ---------
90. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи системи  ОС СКД

№ 02-03-042
---------

91. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-03-042 ---------
92. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання меблів та обладнання

№ 02-03-043
---------

93. Об'єктний кошторис : Будинок трауру 1  2ПК
№ 02-04

---------

94. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи
№ 02-04-01

---------

95. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-04-01 ---------
96. Локальний кошторис на Внутрішнє оздоблення

№ 02-04-02
---------
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97. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-04-02 ---------
98. Локальний кошторис на Монтаж систем водпровіду та каналізації

№ 02-04-03
---------

99. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-04-03 ---------
100. Локальний кошторис на Електросвітлення та обладнання

№ 02-04-04
---------

101. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-04-04 ---------
102. Локальний кошторис на придбання устаткування Електрообладнання

№ 02-04-05
---------

103. Локальний кошторис на Блискавкозахист
№ 02-04-06

---------

104. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-04-06 ---------
105. Локальний кошторис на Блискавкозахист ПНР загальні виміри

№ 02-04-07
---------

106. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-04-07 ---------
107. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації.

№ 02-04-08
---------

108. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-04-08 ---------
109. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.

№ 02-04-09
---------

110. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-04-09 ---------
111. Об'єктний кошторис : Крамниця ритуальних атрибутів 2ПК

№ 02-05
---------

112. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи
№ 02-05-01

---------

113. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-05-01 ---------
114. Локальний кошторис на Внутрішнє оздоблення

№ 02-05-02
---------

115. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-05-02 ---------
116. Локальний кошторис на Монтаж систем водпровіду та каналізації

№ 02-05-03
---------

117. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-05-03 ---------
118. Локальний кошторис на Електросвітлення та обладнання

№ 02-05-04
---------

119. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-05-04 ---------
120. Локальний кошторис на придбання устаткування Електрообладнання

№ 02-05-05
---------

121. Локальний кошторис на Блискавкозахист
№ 02-05-06

---------

122. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-05-06 ---------
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123. Локальний кошторис на Блискавкозахист ПНР загальні виміри
№ 02-05-07

---------

124. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-05-07 ---------
125. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації.

№ 02-05-08
---------

126. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-05-08 ---------
127. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.

№ 02-05-09
---------

128. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-05-09 ---------
129. Локальний кошторис на Монтаж систем зв'язку

№ 02-05-010
---------

130. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-05-010 ---------
131. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання систем зв'язку

№ 02-05-011
---------

132. Локальний кошторис на Налагодження систем зв'язку
№ 02-05-012

---------

133. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-05-012 ---------
134. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи охоронної сигналізації

№ 02-05-013
---------

135. Локальний кошторис на Монтаж системи охоронної сигналізації
№ 02-05-014

---------

136. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-05-014 ---------
137. Локальний кошторис на Налагодження системи охоронної сигналізації

№ 02-05-015
---------

138. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-05-015 ---------
139. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи відеоспостереження

№ 02-05-016
---------

140. Локальний кошторис на Монтаж системи відеоспостереження
№ 02-05-017

---------

141. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-05-017 ---------
142. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання технологічного устаткування (Крамниця ритуальних атрибутів)

№ 02-05-018
---------

143. Об'єктний кошторис : Господарська будівля  2ПК
№ 02-06

---------

144. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи
№ 02-06-01

---------

145. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-06-01 ---------
146. Локальний кошторис на Внутрішнє оздоблення

№ 02-06-02
---------

147. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-06-02 ---------
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148. Локальний кошторис на Монтаж систем водпровіду та каналізації
№ 02-06-03

---------

149. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-06-03 ---------
150. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування автоматики системи внутрішнього протипожежного водопроводу.

№ 02-06-04
---------

151. Локальний кошторис на Монтаж системи опалення
№ 02-06-05

---------

152. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-06-05 ---------
153. Локальний кошторис на Електросвітлення та обладнання

№ 02-06-06
---------

154. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-06-06 ---------
155. Локальний кошторис на придбання устаткування Електрообладнання

№ 02-06-07
---------

156. Локальний кошторис на Блискавкозахист
№ 02-06-08

---------

157. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-06-08 ---------
158. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації.

№ 02-06-010
---------

159. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-06-010 ---------
160. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.

№ 02-06-011
---------

161. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-06-011 ---------
162. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматизації

№ 02-06-012
---------

163. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-06-012 ---------
164. Локальний кошторис на Монтаж системи протидимного захисту

№ 02-06-013
---------

165. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-06-013 ---------
166. Локальний кошторис на Монтаж системи газового пожежогасіння

№ 02-06-014
---------

167. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-06-014 ---------
168. Локальний кошторис на Пусконалагоджувальні роботи

№ 02-06-015
---------

169. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-06-015 ---------
170. Локальний кошторис на монтажні роботи структурованої кабельної системи

№ 02-06-016
---------

171. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-06-016 ---------
172. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування структурованої кабельної системи

№ 02-06-017
---------
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173. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи структурованох кабельної мережі
№ 02-06-018

---------

174. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-06-018 ---------
175. Локальний кошторис на придбання тепломеханічного обладнання

№ 02-06-019

---------

176. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-06-019 ---------
177. Локальний кошторис на монтаж  теплотехнічного обладнання і трубопроводів

№ 02-06-020
---------

178. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-06-020 ---------
179. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування автоматизації

№ 02-06-021

---------

180. Локальний кошторис на монтаж обладнання автоматизації

№ 02-06-022

---------

181. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-06-022 ---------
182. Локальний кошторис на монтаж обладнання автоматизації

№ 02-06-023

---------

183. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-06-023 ---------
184. Локальний кошторис на монтаж електросилового обладнання

№ 02-06-024

---------

185. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-06-024 ---------
186. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування системи ОС СКД

№ 02-06-025
---------

187. Локальний кошторис на Монтаж системи  ОС СКД
№ 02-06-026

---------

188. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-06-026 ---------
189. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи системи  ОС СКД

№ 02-06-027
---------

190. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-06-027 ---------
191. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання меблів та обладнання

№ 02-06-028
---------

192. Об'єктний кошторис : Встановлення меморіалу  2ПК
№ 02-07

---------

193. Локальний кошторис на Монтаж меморіала
№ 02-07-01

---------

194. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-07-01 ---------
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195. Об'єктний кошторис : Монументи 1-3. 2 ПК
№ 02-08

---------

196. Локальний кошторис на Монументи
№ 02-08-01

---------

197. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-08-01 ---------
198. Об'єктний кошторис : Ангар господарського блоку  2ПК

№ 03-01
---------

199. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи
№ 03-01-01

---------

200. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-01-01 ---------
201. Локальний кошторис на Електросвітлення та обладнання

№ 03-01-02
---------

202. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-01-02 ---------
203. Локальний кошторис на придбання устаткування Електрообладнання

№ 03-01-03
---------

204. Локальний кошторис на Блискавкозахист
№ 03-01-04

---------

205. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-01-04 ---------
206. Локальний кошторис на Блискавкозахист ПНР загальні виміри

№ 03-01-05
---------

207. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-01-05 ---------
208. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації.

№ 03-01-06
---------

209. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-01-06 ---------
210. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.

№ 03-01-07
---------

211. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-01-07 ---------
212. Об'єктний кошторис : Громадська вбиральня 1  2ПК

№ 03-02
---------

213. Локальний кошторис на Будівельні роботи
№ 03-02-01

---------

214. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-02-01 ---------
215. Локальний кошторис на Внутрішнє оздоблення

№ 03-02-02
---------

216. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-02-02 ---------
217. Локальний кошторис на Монтаж систем водпровіду та каналізації

№ 03-02-03
---------

218. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-02-03 ---------
219. Локальний кошторис на Монтаж системи опалення

№ 03-02-04
---------
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220. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-02-04 ---------
221. Локальний кошторис на Електросвітлення та обладнання

№ 03-02-05
---------

222. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-02-05 ---------
223. Локальний кошторис на придбання устаткування Електрообладнання

№ 03-02-06
---------

224. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації.
№ 03-02-07

---------

225. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-02-07 ---------
226. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.

№ 03-02-08
---------

227. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-02-08 ---------
228. Об'єктний кошторис : Будівля пункту охорони 2ПК

№ 03-03
---------

229. Локальний кошторис на Будівельні роботи
№ 03-03-01

---------

230. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-03-01 ---------
231. Локальний кошторис на Внутрішнє оздоблення

№ 03-03-02
---------

232. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-03-02 ---------
233. Локальний кошторис на Внутрішні мережі водопостачання та каналізації

№ 03-03-03
---------

234. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-03-03 ---------
235. Локальний кошторис на Опалення та вентиляція

№ 03-03-04
---------

236. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-03-04 ---------
237. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування

№ 03-03-05
---------

238. Локальний кошторис на Електросвітлення та обладнання
№ 03-03-06

---------

239. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-03-06 ---------
240. Локальний кошторис на придбання устаткування Електрообладнання

№ 03-03-07
---------

241. Локальний кошторис на Монтаж системи пожежної сигналізації
№ 03-03-08

---------

242. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-03-08 ---------
243. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації

№ 03-03-09
---------

244. Локальний кошторис на Налагодження системи пожежної сигналізації
№ 03-03-010

---------
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245. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-03-010 ---------
246. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей

№ 03-03-011
---------

247. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-03-011 ---------
248. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей

№ 03-03-012
---------

249. Локальний кошторис на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей
№ 03-03-013

---------

250. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-03-013 ---------
251. Локальний кошторис на Монтаж системи охоронної сигналізації

№ 03-03-014
---------

252. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-03-014 ---------
253. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи охоронної сигналізації

№ 03-03-015
---------

254. Локальний кошторис на Налагодження системи охоронної сигналізації
№ 03-03-016

---------

255. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-03-016 ---------
256. Локальний кошторис на Монтаж системи газового пожежогасіння

№ 03-03-017
---------

257. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-03-017 ---------
258. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи газового пожежогасіння

№ 03-03-018
---------

259. Локальний кошторис на Налагодження системи газового пожежогасіння
№ 03-03-019

---------

260. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-03-019 ---------
261. Локальний кошторис на Монтаж системи порошкового пожежогасіння

№ 03-03-020
---------

262. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-03-020 ---------
263. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи порошкового пожежогасіння

№ 03-03-021
---------

264. Локальний кошторис на Налагодження системи порошкового пожежогасіння
№ 03-03-022

---------

265. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-03-022 ---------
266. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту

№ 03-03-023
---------

267. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-03-023 ---------
268. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту

№ 03-03-024
---------

269. Локальний кошторис на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту
№ 03-03-025

---------
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270. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-03-025 ---------
271. Локальний кошторис на Монтаж системи контролю загазованості повітря

№ 03-03-026
---------

272. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-03-026 ---------
273. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи контролю загазованості повітря

№ 03-03-027
---------

274. Локальний кошторис на Налагодження системи контролю загазованості повітря
№ 03-03-028

---------

275. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-03-028 ---------
276. Локальний кошторис на монтажні роботи структурованої кабельної системи

№ 03-03-029
---------

277. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-03-029 ---------
278. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування структурованої кабельної системи

№ 03-03-030
---------

279. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи структурованох кабельної мережі
№ 03-03-031

---------

280. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-03-031 ---------
281. Локальний кошторис на Монтаж системи відеоспостереження

№ 03-03-032
---------

282. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-03-032 ---------
283. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи відеоспостереження

№ 03-03-033
---------

284. Локальний кошторис на Налагодження системи відеоспостереження
№ 03-03-034

---------

285. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-03-034 ---------
286. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування системи ОС СКД

№ 03-03-035
---------

287. Локальний кошторис на Монтаж системи  ОС СКД
№ 03-03-036

---------

288. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-03-036 ---------
289. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи системи  ОС СКД

№ 03-03-037
---------

290. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-03-037 ---------
291. Локальний кошторис на Монтаж турнікетів, шлагбаумів, розсувних воріт

№ 03-03-038
---------

292. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-03-038 ---------
293. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання контрольно-пропускного устаткування

№ 03-03-039
---------

294. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання технологічного устаткування (Будівля пункту охорони)
№ 03-03-040

---------
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295. Об'єктний кошторис : Кабельні мережі. 1 ПК
№ 04-01

---------

296. Локальний кошторис на Закладання резервних труб для можливості проходження кабельних ліній на інші черги
№ 04-01-01

---------

297. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 04-01-01 ---------
298. Об'єктний кошторис : Кабельні мережі  2ПК

№ 04-02
---------

299. Локальний кошторис на Будівельно-монтажні роботи ПЛ-10 кВ
№ 04-02-01

---------

300. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 04-02-01 ---------
301. Локальний кошторис на Будівельно-монтажні роботи КЛ 10 кВ

№ 04-02-02
---------

302. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 04-02-02 ---------
303. Локальний кошторис на Пусконалагоджувальні роботи КЛ 10 кВ

№ 04-02-03
---------

304. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 04-02-03 ---------
305. Локальний кошторис на будівельно-монтажні роботи КЛ-0,4 кВ

№ 04-02-04
---------

306. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 04-02-04 ---------
307. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи КЛ-0,4 кВ

№ 04-02-05
---------

308. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 04-02-05 ---------
309. Об'єктний кошторис : Трансформаторна підстанція №1. 2 ПК

№ 04-03
---------

310. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи
№ 04-03-01

---------

311. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 04-03-01 ---------
312. Локальний кошторис на монтажні роботи ТП-10/0,4 кВ №1

№ 04-03-02
---------

313. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 04-03-02 ---------
314. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування ТП-10/0,4 кВ №1

№ 04-03-03
---------

315. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи ТП-10/0,4 кВ №1
№ 04-03-04

---------

316. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 04-03-04 ---------
317. Локальний кошторис на монтажні роботи для збору шафи КП-ТМ

№ 04-03-05
---------

318. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 04-03-05 ---------
319. Локальний кошторис на монтажні та будівельні роботи по ПС

№ 04-03-06
---------
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320. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 04-03-06 ---------
321. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування телемеханіки

№ 04-03-07
---------

322. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи
№ 04-03-08

---------

323. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 04-03-08 ---------
324. Локальний кошторис на Монтаж системи порошкового пожежогасіння ТП-1

№ 04-03-09
---------

325. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 04-03-09 ---------
326. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи газового пожежогасіння ТП-1

№ 04-03-010
---------

327. Локальний кошторис на Налагодження системи порошкового пожежогасіння ТП-1
№ 04-03-011

---------

328. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 04-03-011 ---------
329. Об'єктний кошторис : Трансформаторна підстанція №2. 2 ПК

№ 04-04
---------

330. Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи
№ 04-04-01

---------

331. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 04-04-01 ---------
332. Локальний кошторис на монтажні роботи ТП-10/0,4 кВ №2

№ 04-04-02
---------

333. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 04-04-02 ---------
334. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування ТП-10/0,4 кВ №2

№ 04-04-03
---------

335. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи ТП-10/0,4 кВ №2
№ 04-04-04

---------

336. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 04-04-04 ---------
337. Локальний кошторис на Монтаж системи порошкового пожежогасіння ТП-2

№ 04-04-05
---------

338. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 04-04-05 ---------
339. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи газового пожежогасіння ТП-2

№ 04-04-06
---------

340. Локальний кошторис на Налагодження системи порошкового пожежогасіння ТП-2
№ 04-04-07

---------

341. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 04-04-07 ---------
342. Об'єктний кошторис : Резервне електропостачання будівель Національного військового меморіального кладовища. 2 ПК

№ 04-05
---------

343. Локальний кошторис на Резервне  електропостачання будівель Національного військового меморіального  кладовища
№ 04-05-01

---------

344. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 04-05-01 ---------



56  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 15 - 2_КД_ЗКР

345. Локальний кошторис на придбання устаткування Устаткування резервного електропостачання
№ 04-05-02

---------

346. Об'єктний кошторис : Система зовнішніх кабельних мереж сигналізації та зв’язку. 2 ПК
№ 04-06

---------

347. Локальний кошторис на Монтаж системи зовнішніх кабельних мереж сигнаізації і зв'язку
№ 04-06-01

---------

348. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 04-06-01 ---------
349. Об'єктний кошторис : Дороги та проїзди  1ПК

№ 05-01
---------

350. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів
№ 05-01-01

---------

351. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 05-01-01 ---------
352. Локальний кошторис на організацію дорожнього руху. 1 пусковий комплекс

№ 05-01-02
---------

353. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 05-01-02 ---------
354. Об'єктний кошторис : Дороги та проїзди  2ПК

№ 05-02
---------

355. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів
№ 05-02-01

---------

356. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 05-02-01 ---------
357. Локальний кошторис на організацію дорожнього руху. 2 пусковий комплекс

№ 05-02-02
---------

358. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 05-02-02 ---------
359. Об'єктний кошторис : Зупинка громадського транспорту. 2 ПК

№ 05-03
---------

360. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи
№ 05-03-01

---------

361. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 05-03-01 ---------
362. Локальний кошторис на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.

№ 05-03-02
---------

363. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 05-03-02 ---------
364. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.

№ 05-03-03
---------

365. Локальний кошторис на Налагоджувальні роботи. Електротехнічні рішення.
№ 05-03-04

---------

366. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 05-03-04 ---------
367. Об'єктний кошторис : Звукова система для цвинтаря. 2 ПК

№ 05-04
---------

368. Локальний кошторис на монтаж
№ 05-04-01

---------

369. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 05-04-01 ---------
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370. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання до звукової системи для цвинтаря
№ 05-04-02

---------

371. Об'єктний кошторис : Система зовнішнього відеоспостереження. 2 ПК
№ 05-05

---------

372. Локальний кошторис на Монтаж системи зовнішнього відеоспостереження
№ 05-05-01

---------

373. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 05-05-01 ---------
374. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи зовнішнього відеоспостереження

№ 05-05-02
---------

375. Локальний кошторис на Налагодження системи зовнішнього відеоспостереження
№ 05-05-03

---------

376. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 05-05-03 ---------
377. Об'єктний кошторис : Дощова каналізація.Очисні споруди 1 ПК

№ 06-01
---------

378. Локальний кошторис на дощова каналізація. 1 пусковий комплекс
№ 06-01-01

---------

379. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-01-01 ---------
380. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування. Дощова каналізація. 1 пусковий комплекс

№ 06-01-02
---------

381. Об'єктний кошторис : Дощова каналізація К-2. 2 ПК
№ 06-02

---------

382. Локальний кошторис на дощова каналізація. 2 пусковий комплекс
№ 06-02-01

---------

383. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-02-01 ---------
384. Локальний кошторис на Каналізація зливова

№ 06-02-02
---------

385. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-02-02 ---------
386. Об'єктний кошторис : Локальні очисні споруди 1,2,3,4,5,6 (6 шт)  2ПК

№ 06-03
---------

387. Локальний кошторис на придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування)
№ 06-03-01

---------

388. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж)
№ 06-03-02

---------

389. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-03-02 ---------
390. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконалагоджувальні роботи)

№ 06-03-03
---------

391. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-03-03 ---------
392. Об'єктний кошторис : Штучна водойма. 1 ПК

№ 06-04
---------

393. Локальний кошторис на Штучна водойма
№ 06-04-01

---------
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394. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-04-01 ---------
395. Локальний кошторис на Водопропускна труба

№ 06-04-02
---------

396. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-04-02 ---------
397. Об'єктний кошторис : Дренаж. 1 ПК

№ 06-05
---------

398. Локальний кошторис на дренаж. 1 пусковий комплекс
№ 06-05-01

---------

399. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-05-01 ---------
400. Об'єктний кошторис : Дренаж. 2 ПК

№ 06-06
---------

401. Локальний кошторис на дренаж 2 пусковий комплекс
№ 06-06-01

---------

402. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-06-01 ---------
403. Об'єктний кошторис : Котельня №1. 2 ПК

№ 06-07
---------

404. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи
№ 06-07-01

---------

405. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-07-01 ---------
406. Локальний кошторис на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу

№ 06-07-02
---------

407. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-07-02 ---------
408. Локальний кошторис на Монтаж системи блискавкозахисту

№ 06-07-03
---------

409. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-07-03 ---------
410. Локальний кошторис на Налагодження системи блискавкозахисту

№ 06-07-04
---------

411. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-07-04 ---------
412. Локальний кошторис на опалення та вентиляцію

№ 06-07-05
---------

413. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-07-05 ---------
414. Локальний кошторис на тепломеханічна частина

№ 06-07-06
---------

415. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-07-06 ---------
416. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання до тепломеханічної частини

№ 06-07-07
---------

417. Локальний кошторис на автоматизацію тепломеханічних рішень
№ 06-07-08

---------

418. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-07-08 ---------
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419. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання до автоматизації тепломеханічних рішень
№ 06-07-09

---------

420. Локальний кошторис на електротехнічні рішення
№ 06-07-010

---------

421. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-07-010 ---------
422. Локальний кошторис на газопостачання внутрішнє

№ 06-07-011
---------

423. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-07-011 ---------
424. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання для газопостачання внутрішнього

№ 06-07-012
---------

425. Локальний кошторис на пуско-налагоджувальні роботи внутрішнього газопостачання
№ 06-07-013

---------

426. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-07-013 ---------
427. Локальний кошторис на Монтаж системи пожежної сигналізації

№ 06-07-014
---------

428. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-07-014 ---------
429. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації

№ 06-07-015
---------

430. Локальний кошторис на Налагодження системи пожежної сигнаізації
№ 06-07-016

---------

431. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-07-016 ---------
432. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей

№ 06-07-017
---------

433. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-07-017 ---------
434. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей

№ 06-07-018
---------

435. Локальний кошторис на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей
№ 06-07-019

---------

436. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-07-019 ---------
437. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту

№ 06-07-020
---------

438. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-07-020 ---------
439. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту

№ 06-07-021
---------

440. Локальний кошторис на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту
№ 06-07-022

---------

441. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-07-022 ---------
442. Об'єктний кошторис : Насосна станція №1. 2 ПК

№ 06-08
---------

443. Локальний кошторис на Архітектурно-будівельні рішення
№ 06-08-01

---------
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444. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-08-01 ---------
445. Локальний кошторис на Мережі  водопроводу та каналізації

№ 06-08-02
---------

446. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-08-02 ---------
447. Локальний кошторис на ЕТР

№ 06-08-03
---------

448. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-08-03 ---------
449. Локальний кошторис на Благоустрій

№ 06-08-04
---------

450. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-08-04 ---------
451. Локальний кошторис на Вентиляція та кондиціонування

№ 06-08-05
---------

452. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-08-05 ---------
453. Локальний кошторис на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу

№ 06-08-06
---------

454. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-08-06 ---------
455. Об'єктний кошторис : Артезіанські свердловини №1; №2. 2 ПК

№ 06-09
---------

456. Локальний кошторис на Свердловина -1
№ 06-09-01

---------

457. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-09-01 ---------
458. Локальний кошторис на Свердловина -2

№ 06-09-02
---------

459. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-09-02 ---------
460. Об'єктний кошторис : Резервуар води хозпитний об"ємом 200м3  2ПК

№ 06-010
---------

461. Локальний кошторис на Монтаж резевуарів
№ 06-010-01

---------

462. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-010-01 ---------
463. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання резервуарів

№ 06-010-02
---------

464. Об'єктний кошторис : Резервуари води для пожежного запасу та поливу 720м3 ,150м3 2ПК
№ 06-011

---------

465. Локальний кошторис на Монтаж резервуарів
№ 06-011-01

---------

466. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-011-01 ---------
467. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання резервуарів

№ 06-011-02
---------

468. Об'єктний кошторис : Зовнішні теплові мережі. 2 ПК
№ 06-012

---------
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469. Локальний кошторис на Зовнішні теплові мережі
№ 06-012-01

---------

470. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-012-01 ---------
471. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 2 ПК

№ 06-013
---------

472. Локальний кошторис на Водопровід господарський питний
№ 06-013-01

---------

473. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-013-01 ---------
474. Локальний кошторис на Водопровід пожежний

№ 06-013-02
---------

475. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-013-02 ---------
476. Локальний кошторис на Водопровід на полив

№ 06-013-03
---------

477. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-013-03 ---------
478. Локальний кошторис на Каналізація побутова

№ 06-013-04
---------

479. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-013-04 ---------
480. Локальний кошторис на придбання устаткування Устаткування

№ 06-013-05
---------

481. Локальний кошторис на Зовнішні мережі  водопроводу та каналізації насосної
№ 06-013-06

---------

482. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-013-06 ---------
483. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі газопостачання. 2 ПК

№ 06-014
---------

484. Локальний кошторис на газопостачання зовнішнє
№ 06-014-01

---------

485. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-014-01 ---------
486. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання для газопостачання зовнішнього

№ 06-014-02
---------

487. Локальний кошторис на пуско-налагоджувальні роботи зовнішнього газопостачання
№ 06-014-03

---------

488. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-014-03 ---------
489. Об'єктний кошторис : Огорожа території  1ПК

№ 07-01
---------

490. Локальний кошторис на Зведення огорожі
№ 07-01-01

---------

491. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-01-01 ---------
492. Об'єктний кошторис : Огорожа території  2ПК

№ 07-02
---------

493. Локальний кошторис на Зведення огорожі
№ 07-02-01

---------



62  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 21 - 2_КД_ЗКР

494. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-02-01 ---------
495. Об'єктний кошторис : Зовнішнє освітлення. 2 ПК

№ 07-03
---------

496. Локальний кошторис на зовнішнє освітлення кладовища. 2 пусковий комплекс
№ 07-03-01

---------

497. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-03-01 ---------
498. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування системи освітлення кладовища. 2 пусковий комплекс

№ 07-03-02
---------

499. Локальний кошторис на зовнішнє освітлення автомобільної дороги. 2 пусковий комплекс
№ 07-03-03

---------

500. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-03-03 ---------
501. Об'єктний кошторис : Благоустрій та покриття території  1ПК

№ 07-04
---------

502. Локальний кошторис на Покриття території
№ 07-04-01

---------

503. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-04-01 ---------
504. Локальний кошторис на Монтаж малих архітектурних форм

№ 07-04-02
---------

505. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-04-02 ---------
506. Об'єктний кошторис : Благоустрій території  2ПК

№ 07-05
---------

507. Локальний кошторис на Влаштування  дорожніх покриттів
№ 07-05-01

---------

508. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-05-01 ---------
509. Локальний кошторис на Монтаж малих архітектурних форм

№ 07-05-02
---------

510. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-05-02 ---------
511. Локальний кошторис на Система підземного збору сміття 7шт

№ 07-05-03
---------

512. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-05-03 ---------
513. Локальний кошторис на Модульні зупинки-2шт

№ 07-05-04
---------

514. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-05-04 ---------
515. Об'єктний кошторис : Озеленення території. 1 ПК

№ 07-06
---------

516. Локальний кошторис на озеленення території
№ 07-06-01

---------

517. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-06-01 ---------
518. Об'єктний кошторис : Озеленення території. 2 ПК

№ 07-07
---------
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519. Локальний кошторис на озеленення території
№ 07-07-01

---------

520. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-07-01 ---------
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.     
.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район,
в межах Гатненської територіальної громади (2 черга).Стадія ескізний проект.Коригування.

   
   

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТI БУДIВНИЦТВА

ЕП - ЗК
   
   

Том 7

2024 р.
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.     
.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район,
в межах Гатненської територіальної громади (2 черга).Стадія ескізний проект.Коригування.

   
   

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТI БУДIВНИЦТВА

ЕП - ЗК
   
   

Том 7

                                                                 Керівник проєктної організації  
    
                                                                 Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)  

2024 р.

user
Размещенное изображение
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ЗМІСТ

 Стор.
1. Пояснювальна записка ---------
2. Зведений кошторисний розрахунок вартостi будiвництва ---------
3. Розрахунок коштiв на зведення та розбирання тимчасових будiвель i споруд ---------
4. Пiдсумковi вартiснi параметри ---------
5. Кошториснi розрахунки на окремi види витрат ---------
6. Розрахунок кошторисної вартостi проектних робіт ---------
7. Розрахунок кошторисної вартостi комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документацiї ---------
8. Розрахунок кошторисного прибутку ---------
9. Розрахунок коштiв на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй ---------

10. Вiдомiсть ресурсiв ---------
11. Кошторис на вишукувальнi роботи ---------
12. Кошторис на проектнi роботи ---------
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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА
  

 Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах
Гатненської територіальної громади (2 черга).Стадія ескізний проект.Коригування.

 

Будівництво розташоване на території ........................... області.
Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
 - Роботи з технiчного обслуговування, ремонту i пусконалагодження технiчних засобiв пожежегасiння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналiзацiї;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
 - Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark".  СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
 - Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран. СОУ Д.2.4-38754579-001:2017 для ТОВ "Рувітекс Україна";
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
 - Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
 - Машини та механізми;
 - Перевезення ґрунту і сміття;
 - Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
 - Устаткування і матеріали;
Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання  документації та  за усередненими показниками .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва
При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:
1. Показник лiмiту коштiв на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i споруд

(С15 = 1), Настанова [4.18 - 4.23]
1,3 %

2. Показник лiмiту коштiв на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод
(К = 1), Настанова [4.25]

0,8 %

3. Вiдсотковий показник лiтнього подорожчання, Настанова [4.26] 0,27 %
4. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] 1,50 %
5. Показник для визначення вартості проектних робiт, Настанова [4.34] 3,80 %
6. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40] 4,50 %
7 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами, визначенi з розрахунку закiнчення будiвництва у

..
8. Прогнозний рiвень iнфляцiї в будiвництвi першого року будiвництва, коефiцiєнт, Настанова [4.41] 1,125
9. Показник для визначення розмiру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38] 22,45 грн./люд.год
10. Показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39] 5,65 грн./люд.год
  
Загальна кошторисна трудомiсткiсть 1387,97948 тис.люд.год
Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах 1182,588 тис.люд.год
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Загальна кошторисна заробiтна плата 146657,008 тис.грн.
Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi:
Тарифна сiтка для будiвельних, монтажних i ремонтних робiт при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 172,33
люд.год та розрядi робiт 3,8

19087,19 грн.

Тарифна сiтка для пусконалагоджувального персоналу при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 172,33 люд.год
та розрядi робiт 4

19540,50 грн.

  
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:
  у тому числi:

2030965,13
3

тис.грн.

  будiвельнi роботи - 1455258,12
1

тис.грн.

  вартiсть устаткування - 105805,194 тис.грн.
  iншi витрати - 131407,629 тис.грн.
  податок на додану вартiсть - 338494,189 тис.грн.
    

  
Примiтка:
1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри".
   

Склав:   Струтинська Перевірив:    

user
Размещенное изображение

user
Размещенное изображение
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Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"
  ( назва організації, що затверджує )
  
     
Затверджено (схвалено)   
     
Зведений кошторисний розрахунок в сумі  2030965,133 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум  2281,739 тис. грн.  
   

  (посилання на документ про затвердження)
  
  
"___" ______________________ 20__ р.  
  
     

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №  
     

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах
Гатненської територіальної громади (2 черга).Стадія ескізний проект.Коригування. 

     
Складений за поточними цінами станом на 7 червня 2024 р.  

№
Ч.ч

Номери
кошторисів і
кошторисних
розрахунків

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-
транспортної інфраструктури, робіт і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн.
будівельних

робіт
устаткування,
меблів та
інвентарю

інших
витрат

загальна
вартість

1 2 3 4 5 6 7
      

Глава 1. Пiдготовлення територiї будiвництва
    

1 01-01 Зрізання рослинного шару грунту 1ПК 1459,773   -      -    1459,773
2 01-02 Зрізання рослинного шару грунту  2ПК 1450,282   -      -    1450,282
3 01-03 Зрізання родючого шару грунту  3ПК 1464,837   -      -    1464,837
4 01-04 Зрізання родючого шару грунту (h=0,2 м) 4ПК 864,662   -      -    864,662
5 01-05 Зрізання родючого шару грунту (h=0,2 м)  5ПК 768,960   -      -    768,960
6 01-06 Зрізання родючого шару грунту (h=0,2 м) 6ПК 2328,869   -      -    2328,869
7 01-07 Знесення зелених насаджень 1ПК 1629,657   -      -    1629,657
8 01-08 Знесення зелених насаджень  2ПК 1603,766   -      -    1603,766
9 01-09 Знесення зелених насаджень 3ПК 1635,397   -      -    1635,397
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1 2 3 4 5 6 7
10 01-010 Знесення зелених насаджень 4ПК 965,350   -      -    965,350
11 01-011 Знесення зелених насаджень 5ПК 858,556   -      -    858,556
12 01-012 Знесення зелених насаджень 6ПК 2599,952   -      -    2599,952

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 1: 17630,061   -      -    17630,061

      
Глава 2. Об'єкти основного призначення
    

13 02-01 Будівля крематорію 1ПК 98331,939 81074,336   -    179406,275
14 02-02 Сектор поховань 1ПК 5210,412   -      -    5210,412
15 02-03 Сектор поховань  3ПК 8916,288   -      -    8916,288
16 02-04 Сектор поховань  5ПК 2188,298   -      -    2188,298
17 02-05 Сектор поховань 6ПК 10668,800   -      -    10668,800
18 02-06 Колумбарна стіна 8 1ПК 2795,259   -      -    2795,259
19 02-07 Колумбарна стіна 6,7  3ПК 5590,517   -      -    5590,517
20 02-08 Колумбарна стіна 17  5ПК 2795,259   -      -    2795,259
21 02-09 Колумбарна стіна 4,5  6ПК 5590,517   -      -    5590,517
22 02-010 Монтаж локальних монументів (1шт) 1ПК 510,045   -      -    510,045
23 02-011 Влаштування монументів (2шт)  3ПК 1024,741   -      -    1024,741
24 02-012 Влаштування локальних монументів №15 (1шт)  5ПК 556,108   -      -    556,108
25 02-013 Влаштування  монументів (1шт)  6ПК 509,576   -      -    509,576
26 02-014 Стела в'їзного знаку 1  2ПК 263,778   -      -    263,778
27 02-015 Стела в'їзного знаку 2  2ПК 266,184   -      -    266,184
28 02-016 Меморіальна будівля 4ПК 4663,393 90,104   -    4753,497
29 02-017 Стела з державною символікою Державного прапору України у вигляді

флагштоку  4ПК
11445,357   -      -    11445,357

30 02-018 Будинок трауру 2 5ПК 116604,568 141,595   -    116746,163
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 2: 277931,039 81306,035   -    359237,074

      
Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства
    

31 04-01 Трансформаторна підстанція №4. 4 ПК 5910,829 6517,629   -    12428,458
32 04-02 Зовнішні мережі електропостачання 4ПК 246,846 2,854   -    249,700
33 04-03 Електропостачання (зовнішні мережі) 5ПК 246,846 2,854   -    249,700

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 4: 6404,521 6523,337   -    12927,858



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 3_КД_ЗКР

1 2 3 4 5 6 7
      

Глава 5. Об'єкти транспортного господарства i зв'язку
    

34 05-01 Дороги та проїзди 1ПК 84445,757   -      -    84445,757
35 05-02 Дороги та проїзди  2ПК 19084,726   -      -    19084,726
36 05-03 Дороги та проїзди  3ПК 75564,861   -      -    75564,861
37 05-04 Дороги та проїзди  4ПК 1713,212   -      -    1713,212
38 05-05 Дороги та проїзди  5ПК 40609,935   -      -    40609,935
39 05-06 Дороги та проїзди  6ПК 148543,755   -      -    148543,755

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 5: 369962,246   -      -    369962,246

      
Глава 6. Зовнiшнi мережi та споруди водопостачання,
водовідведення, теплопостачання та газопостачання
    

40 06-01 Система поливу 1ПК 2547,297   -      -    2547,297
41 06-02 Система поливу  3ПК 3639,960   -      -    3639,960
42 06-03 Система поливу  4ПК 8974,180   -      -    8974,180
43 06-04 Система поливу 5ПК 9406,393   -      -    9406,393
44 06-05 Система поливу 6ПК 6520,221   -      -    6520,221
45 06-06 Зовнішні теплові  мережі 1ПК 2447,493 382,555   -    2830,048
46 06-07 Зовнішні мережі водопроводу 1ПК 843,332   -      -    843,332
47 06-08 Зовнішні мережі водопроводу 5ПК 1463,096   -      -    1463,096
48 06-09 Зовнішні мережі  каналізації 1ПК 395,020   -      -    395,020
49 06-010 Зовнішні мережі каналізації 5ПК 3163,050   -      -    3163,050
50 06-011 Мережі каналізації до локальних очисних споруд (1 шт)  1ПК 288,946   -      -    288,946
51 06-012 Газопровід та ШГРп 1ПК 6770,253   -      -    6770,253
52 06-013 Локальні очисні споруди (1 шт) 1ПК 179,548 800,473   -    980,021
53 06-014 Локальні очисні споруди (1 шт) 5ПК 179,548 800,473   -    980,021
54 06-015 Локальні очисні споруди (1 шт)  6ПК 179,548 800,473   -    980,021

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 6: 46997,885 2783,974   -    49781,859

      
Глава 7. Благоустрiй та озеленення територiї
    

55 07-01 Огорожа території 1ПК 134631,799   -      -    134631,799
56 07-02 Благоустрій та озеленення території 1ПК 24360,176 236,081   -    24596,257
57 07-03 Благоустрій та озеленення території  2ПК 8190,497   -      -    8190,497
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1 2 3 4 5 6 7
58 07-04 Благоустрій та озеленення території  3ПК 30902,007   -      -    30902,007
59 07-05 Благоустрій та озеленення території  4ПК 124174,760   -      -    124174,760
60 07-06 Благоустрій та озеленення території  5ПК 40194,006 236,081   -    40430,087
61 07-07 Благоустрій та озеленення території  6ПК 6841,021   -      -    6841,021
62 07-08 Вуличне освітлення  1ПК 5971,627   -      -    5971,627
63 07-09 Вуличне освітлення  2ПК 3531,357   -      -    3531,357
64 07-010 Вуличне освітлення  3ПК 4119,919   -      -    4119,919
65 07-011 Вуличне освітлення  4ПК 9999,121   -      -    9999,121
66 07-012 Вуличне освітлення 5ПК 12254,484   -      -    12254,484
67 07-013 Вуличне освітлення 6ПК 5885,600   -      -    5885,600
68 07-014 Благоустрій та озеленення території  5ПК 40140,275 236,081   -    40376,356

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 7: 451196,649 708,243   -    451904,892
Разом по главах 1-7: 1170122,401 91321,589   -    1261443,990

      
Глава 8. Тимчасовi будiвлi i споруди
    

69 Настанова [4.18 -
 4.23]

Кошти на зведення та розбирання тимчасових будiвель i споруд
виробничого та допомiжного призначення, передбачених  проектом
(робочим проектом)

15211,591   -      -    15211,591

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 8: 15211,591   -      -    15211,591
Разом по главах 1-8: 1185333,992 91321,589   -    1276655,581

      
Глава 9. Кошти на іншi роботи та витрати
    

70 Настанова [4.25] Кошти на виконання будiвельних робiт у зимовий перiод (0,8Х1)% 9482,672   -      -    9482,672
71 Настанова [4.26] Кошти на виконання будiвельних робiт у  літній перiод 3200,402   -      -    3200,402
72 Розрахунок

N П-94
Кошти на перевезення працiвникiв будiвельних органiзацiй
автомобiльним транспортом

  -      -    2780,218 2780,218

73 розрахунок Художні твори. Вартість виготовлення монументів 5 шт   -      -    2500,000 2500,000
74 розрахунок Художні твори. Вартість виготовлення Стели в'їзного знаку   -      -    4676,715 4676,715

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 9: 12683,074   -    9956,933 22640,007
Разом по главах 1-9: 1198017,066 91321,589 9956,933 1299295,588

      
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги
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1 2 3 4 5 6 7
75 Настанова [4.32] Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)   -      -    19489,434 19489,434
76 Розрахунок

N П-107
Кошти на формування страхового фонду документації   -      -    718,810 718,810

77 Настанова [4.32] Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт,
їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому
числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта
будівництва до діючих інженерних мереж)

  -      -    1868,848 1868,848

78 розрахунок Плата за видачу сертифікату про введення в експлуатацію 3,028тис х5,
2х=62,984 тис грн

  -      -    62,984 62,984

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 10:   -      -    22140,076 22140,076

      
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та
авторський нагляд
    

79 Настанова [4.34] Вартiсть проектних робiт (стадія П+Р)   -      -    84038,501 84038,501
80 Настанова [4.34] Вартiсть експертизи проектної  документацiї (стадія П)   -      -    1313,000 1313,000
81 Настанова [4.35] Кошти на здійснення авторського нагляду   -      -    790,320 790,320

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 12:   -      -    86141,821 86141,821
Разом по главах 1-12: 1198017,066 91321,589 118238,830 1407577,485

Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П) 31161,923   -      -    31161,923
Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних

організацій (АВ)
  -      -    7848,052 7848,052

Настанова [4.40] Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 53910,768 4109,472 5320,747 63340,987
Розрахунок

N П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з
iнфляцiйними процесами (І)

172168,364 10374,133   -    182542,497

Разом 1455258,121 105805,194 131407,629 1692470,944
Настанова [4.43] Податок на додану вартість   -      -    338494,189 338494,189

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 1455258,121 105805,194 469901,818 2030965,133
Зворотнi суми
  у тому числi:

  -      -      -    2281,739
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1 2 3 4 5 6 7
Настанова [3.39] - вiд тимчасових будiвель i споруд(15 %)   -      -      -    2281,739

   

  
  
Керівник проєктної організації __________________________  

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

__________________________  

Керівник  відділу __________________________   

user
Размещенное изображение
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РОЗРАХУНОК  КОШТІВ
НА  ЗВЕДЕННЯ  ТА  РОЗБИРАННЯ  ТИМЧАСОВИХ  БУДІВЕЛЬ  І  СПОРУД

  
Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах

Гатненської територіальної громади (2 черга).Стадія ескізний проект.Коригування.
  

Номери
кошторисів
і кошторис-
них розра-
хунків

Найменування  об'єктів

Кошторисна  вартість (тис.
грн.) і  трудомісткість (тис.

люд.год)
Відсоток на
тимчасові
будівлі  і
споруди

%

Витрати на тимчасові будівлі
 і споруди:

будівельних
робіт

трудомісткість
у прямих
витратах 
і  ЗВВ

будівельні
роботи,
тис. грн.

трудоміст-
кість,

тис. люд.год

1 2 3 4 5 6 7
01-01 Зрізання рослинного шару грунту 1ПК 1459,77300 3,24987 1,300 18,97705 0,04225
01-02 Зрізання рослинного шару грунту  2ПК 1450,28200 3,22873 1,300 18,85367 0,04197
01-03 Зрізання родючого шару грунту  3ПК 1464,83700 3,26112 1,300 19,04288 0,04239
01-04 Зрізання родючого шару грунту (h=0,2 м) 4ПК 864,66200 1,92497 1,300 11,24061 0,02502
01-05 Зрізання родючого шару грунту (h=0,2 м)  5ПК 768,96000 1,71192 1,300 9,99648 0,02225
01-06 Зрізання родючого шару грунту (h=0,2 м) 6ПК 2328,86900 5,18470 1,300 30,27530 0,06740
01-07 Знесення зелених насаджень 1ПК 1629,65700 8,24832 1,300 21,18554 0,10723
01-08 Знесення зелених насаджень  2ПК 1603,76600 8,11728 1,300 20,84896 0,10552
01-09 Знесення зелених насаджень 3ПК 1635,39700 8,27737 1,300 21,26016 0,10761

01-010 Знесення зелених насаджень 4ПК 965,35000 4,88601 1,300 12,54955 0,06352
01-011 Знесення зелених насаджень 5ПК 858,55600 4,34548 1,300 11,16123 0,05649
01-012 Знесення зелених насаджень 6ПК 2599,95200 13,15936 1,300 33,79938 0,17107
02-01 Будівля крематорію 1ПК 98331,93900 174,63148 1,300 1278,31521 2,27021
02-02 Сектор поховань 1ПК 5210,41200 11,12533 1,300 67,73536 0,14463
02-03 Сектор поховань  3ПК 8916,28800 17,76636 1,300 115,91174 0,23096
02-04 Сектор поховань  5ПК 2188,29800 4,36035 1,300 28,44787 0,05668
02-05 Сектор поховань 6ПК 10668,80000 21,25837 1,300 138,69440 0,27636
02-06 Колумбарна стіна 8 1ПК 2795,25900 1,91489 1,300 36,33837 0,02489
02-07 Колумбарна стіна 6,7  3ПК 5590,51700 3,82976 1,300 72,67672 0,04979
02-08 Колумбарна стіна 17  5ПК 2795,25900 1,91489 1,300 36,33837 0,02489
02-09 Колумбарна стіна 4,5  6ПК 5590,51700 3,82976 1,300 72,67672 0,04979

02-010 Монтаж локальних монументів (1шт) 1ПК 510,04500 0,27621 1,300 6,63059 0,00359
02-011 Влаштування монументів (2шт)  3ПК 1024,74100 0,56053 1,300 13,32163 0,00729
02-012 Влаштування локальних монументів №15 (1шт)  5ПК 556,10800 0,32296 1,300 7,22940 0,00420
02-013 Влаштування  монументів (1шт)  6ПК 509,57600 0,27542 1,300 6,62449 0,00358
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1 2 3 4 5 6 7
02-014 Стела в'їзного знаку 1  2ПК 263,77800 0,89598 1,300 3,42911 0,01165
02-015 Стела в'їзного знаку 2  2ПК 266,18400 0,89598 1,300 3,46039 0,01165
02-016 Меморіальна будівля 4ПК 4663,39300 10,15685 1,300 60,62411 0,13204
02-017 Стела з державною символікою Державного прапору України у

вигляді флагштоку  4ПК
11445,35700 3,42974 1,300 148,78964 0,04459

02-018 Будинок трауру 2 5ПК 116604,56800 66,37286 1,300 1515,85938 0,86285
04-01 Трансформаторна підстанція №4. 4 ПК 5910,82900 12,28587 1,300 76,84078 0,15972
04-02 Зовнішні мережі електропостачання 4ПК 246,84600 0,61708 1,300 3,20900 0,00802
04-03 Електропостачання (зовнішні мережі) 5ПК 246,84600 0,61708 1,300 3,20900 0,00802
05-01 Дороги та проїзди 1ПК 84445,75700 125,32612 1,300 1097,79484 1,62924
05-02 Дороги та проїзди  2ПК 19084,72600 4,90329 1,300 248,10144 0,06374
05-03 Дороги та проїзди  3ПК 75564,86100 111,27846 1,300 982,34319 1,44662
05-04 Дороги та проїзди  4ПК 1713,21200 2,54496 1,300 22,27176 0,03308
05-05 Дороги та проїзди  5ПК 40609,93500 55,98732 1,300 527,92916 0,72784
05-06 Дороги та проїзди  6ПК 148543,75500 210,21761 1,300 1931,06882 2,73283
06-01 Система поливу 1ПК 2547,29700 1,51465 1,300 33,11486 0,01969
06-02 Система поливу  3ПК 3639,96000 1,81381 1,300 47,31948 0,02358
06-03 Система поливу  4ПК 8974,18000 5,42988 1,300 116,66434 0,07059
06-04 Система поливу 5ПК 9406,39300 5,95318 1,300 122,28311 0,07739
06-05 Система поливу 6ПК 6520,22100 4,29293 1,300 84,76287 0,05581
06-06 Зовнішні теплові  мережі 1ПК 2447,49300 1,56341 1,300 31,81741 0,02032
06-07 Зовнішні мережі водопроводу 1ПК 843,33200 0,50750 1,300 10,96332 0,00660
06-08 Зовнішні мережі водопроводу 5ПК 1463,09600 1,85374 1,300 19,02025 0,02410
06-09 Зовнішні мережі  каналізації 1ПК 395,02000 0,29203 1,300 5,13526 0,00380

06-010 Зовнішні мережі каналізації 5ПК 3163,05000 3,38742 1,300 41,11965 0,04404
06-011 Мережі каналізації до локальних очисних споруд (1 шт)  1ПК 288,94600 0,51002 1,300 3,75630 0,00663
06-012 Газопровід та ШГРп 1ПК 6770,25300 10,51058 1,300 88,01329 0,13664
06-013 Локальні очисні споруди (1 шт) 1ПК 179,54800 0,58777 1,300 2,33412 0,00764
06-014 Локальні очисні споруди (1 шт) 5ПК 179,54800 0,58777 1,300 2,33412 0,00764
06-015 Локальні очисні споруди (1 шт)  6ПК 179,54800 0,58777 1,300 2,33412 0,00764
07-01 Огорожа території 1ПК 134631,79900 33,35696 1,300 1750,21339 0,43364
07-02 Благоустрій та озеленення території 1ПК 24360,17600 27,53384 1,300 316,68229 0,35794
07-03 Благоустрій та озеленення території  2ПК 8190,49700 5,93871 1,300 106,47646 0,07720
07-04 Благоустрій та озеленення території  3ПК 30902,00700 26,86959 1,300 401,72609 0,34930
07-05 Благоустрій та озеленення території  4ПК 124174,76000 136,84115 1,300 1614,27188 1,77893
07-06 Благоустрій та озеленення території  5ПК 40194,00600 42,60532 1,300 522,52208 0,55387
07-07 Благоустрій та озеленення території  6ПК 6841,02100 7,00391 1,300 88,93327 0,09105
07-08 Вуличне освітлення  1ПК 5971,62700 4,45524 1,300 77,63115 0,05792
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1 2 3 4 5 6 7
07-09 Вуличне освітлення  2ПК 3531,35700 1,86631 1,300 45,90764 0,02426

07-010 Вуличне освітлення  3ПК 4119,91900 2,17735 1,300 53,55895 0,02831
07-011 Вуличне освітлення  4ПК 9999,12100 5,68147 1,300 129,98857 0,07386
07-012 Вуличне освітлення 5ПК 12254,48400 6,36819 1,300 159,30829 0,08279
07-013 Вуличне освітлення 6ПК 5885,60000 3,11051 1,300 76,51280 0,04044
07-014 Благоустрій та озеленення території  5ПК 40140,27500 42,56357 1,300 521,82358 0,55333

 ---------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом: 1170122,401 1298,955 1,30000 15211,59100 16,88642
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ПІДСУМКОВІ  ВАРТІСНІ  ПАРАМЕТРИ

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної
громади (2 черга).Стадія ескізний проект.Коригування.

Ідентифікатор НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ Значення

1 2 3
П114 Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн. 2030965,13300
П14С Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн 1455258,12100
П14О Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн 105805,19400
П14П Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн 469901,81800
П14 Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн. 2030965,13300
П17 Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн. 2028227,04600
П13 Вартiсть будiвництва без  урахування ПДВ, тис. грн. 1692470,94400
П9 Вартiсть будiвництва з урахуванням кошторисного прибутку, адмiнiстративних витрат, ризику та iнфляцiї, тис. грн. 1692470,94400
П9_В Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт 0
П12 Вартiсть будiвництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість

матерiалів поставки замовника i вартiсть матерiалiв, що повертаються, - у тому числi), тис. грн.
1602442,10700

П8 Разом по главах 1-12, тис. грн. 1407577,48500
П711 Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн. 1198017,06600
П713_ТУП Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн. 0
П713_ТУ Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн. 0
П713 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн. 91321,58900
П7 Разом по главах 1-12, iншi витрати, тис. грн. 118238,83000
П715 Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн. 0
П306 Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн. 84038,50100
П10 Будiвельнi роботи з урахуванням кошторисного прибутку  по главах 1 - 13, тис. грн. 1455258,12100
П10Г Гiрничi роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн. 0
П6 Iншi витрати по главах 1-9, тис. грн. 9956,93300
П4 Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн. 1185333,99200
П23 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн. 1198017,06600
П23Г Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн. 0
П22Г Гiрничi роботи по главах 1-8, тис. грн. 0
П1_7С Будiвельнi роботи по главах 1-7, тис. грн. 1170122,40100
П1_7Г Гiрничi роботи по главах 1-7, тис. грн. 0
П22Д Загальношахтнi витрати  по будовi, тис. грн. 0
П1 Будiвельнi роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 1170122,40100
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1 2 3
П1Г Гiрничi роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П3 Вартiсть устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 91321,58900
П3001 Вартiсть устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
П234 Вартiсть устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 1292,75200
П234001 Вартiсть устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
П21_1 Прямi витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 1112940,59600
П21 Прямi витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 1204262,18500
П27 Вартiсть експлуатацiї машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 29375,33200
П27001 Вартiсть експлуатацiї машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн. 0
П58 Вартiсть експлуатацiї  машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 0
П24 Амортизацiйнi вiдрахування на повне вiдновлення машин, тис. грн. 772,17300
П41Г Вартiсть експлуатацiї машин у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П62 Вартiсть експлуатацiї машин поставки замовника, тис. грн. 0
П62001 Вартiсть експлуатацiї машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн. 0
П62Б Амортизацiйнi вiдрахуваня в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П206 Частини, що швидко зношуються, в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 497,71941
П62В Частини, що швидко зношуються, в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П207  Енергоносiї та гiдравл. рiдина в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 10250,21142
П62Г  Енергоносiї та гiдравл. рiдина в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П209  Мастильнi матерiали в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 1783,78139
П62Д  Мастильнi матерiали в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П208 Ремонт i податки в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 1277,08366
П62Е Ремонт i податки в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П210 Перебазування в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 403,43074
П62Ж Перебазування в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П211 Iншi витрати в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 0
П62И Iншi витрати в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П752 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 8147,24900
П62А Заробiтна плата в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П72 Загальна кошторисна заробiтна плата, тис. грн. 146657,00800
П30 Заробiтна плата робiтникiв-будiвельникiв i монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 118062,49400
П51 Заробiтна плата робiтникiв-будiвельникiв i монтажникiв по главах 8-9, тис. грн. 0
П52 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн. 0
П43Г Заробiтна плата робiтникiв у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П32 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi  будівельних робiт по об'єктах

глав 1-9, тис. грн.
8147,24900

П44Г Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi гiрничих робiт по об'єктах глав 1-
9, тис. грн.

0
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1 2 3
П730 Заробiтна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 126209,74500
П751 Заробiтна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн. 0
П35 Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 20447,26300
П42С Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав

1-9, тис. грн.  
20447,26300

П45Г Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9,
тис. грн.

0

П11В Розрахункова кошторисна заробiтна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i
споруд, тис. грн.

1870,34000

П11Г Розрахункова кошторисна заробiтна плата у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. грн. 6549,17000
П11Д Розрахункова кошторисна заробiтна плата у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. грн. 1440,81700
П29В Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0,00200
П30С Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у будiвельних

роботах, тис. грн.
0,00200

П30Г Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у гiрничих
роботах, тис. грн.

0

П49В Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0
П29Д Заробiтна плата у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 1564,25400
П49Д Заробiтна плата у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0
П11А Усереднена вартiсть людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год. 175,71000
П11Б Усереднена вартiсть людино-години за розрядом робiт, що виконується, 3,8, грн./люд. год. 110,76000
П28 Вартiсть матерiалiв по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 965494,58200
П28001 Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
П54 Вартiсть матерiалiв по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань),, тис. грн. 0
П29 Транспортнi витрати у вартостi матерiалiв по об'єктах глав 1-7, тис. грн. 48964,89200
П49 Транспортна складова в загальнiй вартостi матерiалiв, тис. грн. 56675,34162
П29А Вартiсть перевезення будiвельних вантажiв власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0,00700
П49А Вартiсть перевезення будiвельних вантажiв власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0
П499 Заготiвельно-складськi витрати в загальнiй вартостi матерiалiв, тис. грн. 15993,53064
П26 Вартiсть матерiалiв поставки замовника, тис. грн. 0
П26001 Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
П39Г Вартiсть матерiалiв у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П25 Зворотні суми, тис. грн. 2281,73900
П774З Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн. 0
П774П Прибуток, тис. грн. 31161,92300
П771П Прибуток - будівельні роботи, тис. грн. 31161,92300
П775П Прибуток - гірничі роботи, тис. грн. 0
П774А Адміністративні витрати, тис. грн. 7848,05200
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П774І Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн. 0
П131Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - будiвельнi роботи, тис.грн. 53910,76800
П133Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - устаткування, тис.грн. 4109,47200
П134Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - iншi витрати, тис.грн. 5320,74700
П135Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - гiрничi роботи, тис.грн. 0
П451И Iнфляцiя - будiвельнi роботи, тис.грн. 172168,36400
П453И Iнфляцiя - устаткування, тис.грн. 10374,13300
П455И Iнфляцiя - гiрничi роботи, тис.грн. 0
П1415 Податки, збори, обов'язковi платежi (крiм ПДВ), тис.грн. 0
П154Н Податок на додану вартiсть, тис.грн. 338494,18900
П774 Загальновиробничi витрати - усього, тис. грн. 57181,80500
П34 Загальновиробничi витрати у вартостi  будівельних  робiт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 57181,80500
П53 Загальновиробничi витрати у вартостi  будівельних робiт по главах 8-9, тис. грн. 0
П42Г Загальновиробничi витрати у вартостi гiрничих робiт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П73П Загальна кошторисна трудомiсткiсть пусконалагоджувальних робот, тис. люд. год. 3,29671
П73 Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис. люд. год. 1387,97948
П731 Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та iнших об'єктах глави 9, тис. люд. год. 1182,58754
П731Г Загальна кошторисна трудомiсткiсть гiрничих робiт за  пiдсумком глав 1-7, тис. люд. год. 0
П731Д Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-7, тис. люд. год. 1298,95522
П731Е Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-8, тис. люд. год. 1315,84164
П731И Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0
П755 Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год. 0
П736 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 116,36768
П31 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв i робiтникiв-монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 1119,91639
П46Г Витрати труда робiтникiв (крiм машинiстiв) у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0
П260 Трудовитрати в експлуатацiї машин, тис. люд. год. 62,67113
П62К Трудовитрати замовника в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. люд. год. 0
П33 Витрати труда робiтникiв,  зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi   будівельних робiт по

об'єктах глав 1-9,  тис. люд. год.
62,67113

П47Г Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi гiрничих робiт по об'єктах
глав 1-9, тис. люд. год.

0

П55 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв i робiтникiв-монтажникiв по главах 8-9, тис. люд. год. 0
П55Г Витрати труда робiтникiв (крiм машинiстiв) у гiрничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год. 0
П56 Витрати труда робiтникiв,  зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартостi   будівельних

робiт, тис. люд. год.
0

П56Г Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартостi гiрничих робiт,
 тис. люд. год.

0
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П36 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах  будівельних робiт по об'єктах

глав 1-9, тис. люд. год.
116,36768

П48Г Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гiрничих роботах по об'єктах
глав 1-9, тис. люд. год.

0

П57 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год. 0
П57Г Витрати труда на проведення  ремонту i пiдтримки гiрничих виробок у перiод будiвництва, тис. люд-год. 0
П11Е Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i

споруд, тис. люд. год.
16,88642

П11И Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. люд.
год.

59,12938

П11К Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. люд. год. 13,00846
СС986 Трудовитрати об'єктних кошторисiв на iншi витрати 9-ї глави, тис.люд. год 0
П11Л Трудовитрати, що задані в решті інших БМР,  тис.люд. год 0
П10М Трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: монтаж технологiчних трубопроводів та технологiчного устаткування,

тис. люд. год.
0

П10П Трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: пусконалагоджувальнi роботи, тис. люд. год. 2,83675
П29Б Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0,00002
П31С Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у будiвельних

роботах, тис. люд. год.
0,00002

П31Г Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у гiрничих
роботах, тис. люд. год.

0

П31П Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у iнших роботах,
тис. люд. год.

0

П49Б Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год. 0
П29Г Трудомiсткiсть у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 12,46873
П49Г Трудомiсткiсть у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год. 0
П37 Середнiй розряд робiт, що виконуються робiтниками-будiвельниками i робiтниками-монтажниками, розряд 3,40000
П38 Середнiй розряд робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд 5,00000
П15 Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на тимчасовi будiвлi i споруди, % 1,30000
П16 Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на зимове подорожчання, % 0,80000
П19 Середньозважений показник розмiру коштiв на покриття ризикiв, % 4,50000
П300 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн. 29169,92200
П301 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших

п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці
розрахунку  загальновиробничих витрат), тис.грн.

27512,29100

П302 Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травм, тис.грн. 1190,04300
П303 Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,

зумовленими похованням, тис.грн.
0
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П304 Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок ІІІ ЗВВ),  тис.грн. 7564,62000
П305 Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове

державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.
467,58800

П246 Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), тис. грн. 7710,45047
П246001 Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
П247 Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн. 0
П154001 Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
П247001 Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
П248 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн. 0
П248001 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
П249001 Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована  ПДВ, тис. грн. 0
П222 Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними

силами, тис. люд. год.
0

П223 Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами,
тис. грн.

0

П224 Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год. 0,03524
П225 Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. 4,61506
П226 Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год. 0,01470
П227 Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. 1,94800
П228 Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн. 19087,19000
П229 Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год. 172,33000
П230 Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн. 832979,64163
П231 Відпускна вартість матеріалів  поставки замовника (із ПВР), тис. грн. 0
П232 Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. 47615,30777
П233 Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. 15551,55098
П235 Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн. 89530,02400
П235002 Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн 0
П236 Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 1244,39400
П236002 Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн. 0
П237 Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. 1349,58500
П238 Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 36,94200
П239 Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год 0
П240 Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн. 0
П241 ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн. 0
П242 Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. 441,98000
П243 Вартість заготівельно-складських витрат устаткування  поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 11,41600
П244 Вартість немонтованого устаткування, тис. грн. 1169,66700
П99ІВ Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи" 0
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П99І Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устакування, меблі та інвентар" 0
П99ПУ Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар" 0
П99ПБ Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи" 0
П99ЄПБ Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи" 0
П99ЄПУ Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар" 0
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КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-94
Кошти на перевезення працiвникiв будiвельних органiзацiй автомобiльним транспортом

1. Вихідні дані
п1.1 Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-8, тис. люд. год.

П731Е=1315,84164;
п1.2 Тзм - тривалість робочої зміни,  год.

8=8;
п1.3 k - коефiцiєнт використання робочого часу, що враховує перерви в роботi (0,8 - нове будiвництво або реконструкцiя; 0,9 - ремонти; вiд 0,9 до 1,0 -

 експлуатацiйне утримання; 1 - при відсутності пiдтверджуючого розрахунку, обов'язкового для ДЦ або Акта КБ-2в)
1=1;

п1.4 Тк - тривалість виконання робіт (за ПОБ або фактично), робочі дні
1080=1080;

п1.5 чисельність робітників, які щоденно перевозяться на об'єкт (0 - якщо розраховується) люд.
0=0;

п1.6 Пасажиромісткість автобуса, люд.
45=45;

п1.7 (Р1+Р2+Р3+Р4) - загальна відстань від пункту збору до об'єкта, км 
18=18;

п1.8 Р1 - у тому числi  відстань по автомобільній дорозі з твердим покриттям удосконаленого типу, км 
5=5;

п1.9 Р2 - у тому числi  відстань по автомобільній дорозі з покриттям перехідного типу, км 
0=0;

п1.10 Р3 - у тому числi  відстань по автомобільній дорозі з природним покриттям (грунтові), км 
5=5;

п1.11 Р4 - у тому числi  відстань  у межах міста, км
8=8;

п1.12 То - час обідньої перерви, хв.
60=60;

п1.13 час простою у зв'язку зі зборами працівників після закінчення робочого дня, хв.
30=30;

п1.14 Ва - вартість експлуатації 1 маш.год автобуса з урахуванням загальновиробничих, адмiнiстративних витрат i прибутку: числове значення, або 0 -
якщо визначається усереднена вартість для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа
"Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017"), грн/маш.год.
0=0;

п1.15 Коефіцієнт приведення усереднених цін експлуатації автобусів від цін 2017 року до цін поточних.
1,137=1,137;

п1.16 Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. люд. год.
П11И=59,12938;

п1.17 Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. люд. год.
П11К=13,00846;
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п1.18 питома вага кількості працівників, що перевозяться щоденно, в їхній загальнійчисельності на об'єкті будівництва, в частках одиниці
1=1;

п1.19 Коефіцієнт, що враховує змінення вартості експлуатації автобуса під час його простою
0=0;

2. Розрахунок
п2.1 Мр - кількість працівників, які щоденно перевозяться на об'єкт, люд.

п1.5+W(п1.5)*F(п1.18*(п1.1+п1.16+п1.17)*1000/(п1.2*п1.3*п1.4)+0,99)=0+W(0)*F(1*(1315,84164+59,12938+13,00846)*1000/(8*1*1080)+0,
99)=161;

п2.2 Кількість автобусів, що необхідна для перевезення працівників, шт
F(п2.1/п1.6+0,99)=F(161/45+0,99)=4;

п2.3 Тп - час загального простою автобуса, з моменту прибуття на об'єкт до відбуття його на пункт збору, який враховує час на збори після робочої
зміни, год;
п1.2+п1.12/60+п1.13/60=8+60/60+30/60=9,5;

п2.4 Ча - Норма часу експлуатації автобуса за день, год.
(п1.8/49+п1.9/37+п1.10/28+п1.11/25)*2+п1.19*(п2.3-п1.12/60)=(5/49+0/37+5/28+8/25)*2+0*(9,5-60/60)=1,2;

п2.5 Усереднена вартость експлуатації автобуса  для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа
"Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017", грн./год. 
п1.15*(200*V(F(7/п1.6))+(200+(250-200)/(16-7)*(п1.6-7))*V(F(п1.6/7))*V(F(16/п1.6))+(220+(350-220)/(27-17)*(п1.6-17))*V(F(п1.6/17))*V(F(27/п1.
6))+(300+(400-300)/(32-28)*(п1.6-28))*V(F(п1.6/28))*V(F(32/п1.6))+(320+(600-320)/(55-33)*(п1.6-33))*V(F(п1.6/33))*V(F(55/п1.6))+625*V(F(п1.
6/56)))=1,137*(200*V(F(7/45))+(200+(250-200)/(16-7)*(45-7))*V(F(45/7))*V(F(16/45))+(220+(350-220)/(27-17)*(45-
17))*V(F(45/17))*V(F(27/45))+(300+(400-300)/(32-28)*(45-28))*V(F(45/28))*V(F(32/45))+(320+(600-320)/(55-33)*(45-
33))*V(F(45/33))*V(F(55/45))+625*V(F(45/56)))=537,49;

п2.6 Ва - вартість експлуатації 1 машино-години автобуса, яка приймається до уваги, грн/год. 
п1.14+W(п1.14)*п2.5=0+W(0)*537,49=537,49;

п2.7 Кошти на перевезення працiвникiв будiвельних органiзацiй автомобiльним транспортом
     Iншi витрати
п1.18*(п1.1+п1.16+п1.17)/(п1.2*п2.1*п1.3)*п2.4*п2.6*п2.2=1*(1315,84164+59,12938+13,00846)/(8*161*1)*1,2*537,49*4=2780,218;
     Трудовитрати
0=0=0;

                  
                 

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані
п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду: 

= С1046 = 1,50
п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:

= П23+П23Г+П713+П6 = 1299295,588
п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:

 П713_ТУ = 0,000
2. Розрахунок
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п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (1299295,588 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 19489,434

                  
                 

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-107
Кошти на формування страхового фонду документації

1. Вихідні дані
п1.1 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн.

П23=1198017,066;
п1.2 Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн.

П23Г=0;
п1.3 Вiдсоток для визначення лiмiту витрат, що пов'язанi з формуванням страхового  фонду документацiї

0,06=0,06;
2. Розрахунок
п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації

     Iншi витрати
(п1.1+п1.2)*п1.3/100=(1198017,066+0)*0,06/100=718,81024;

                  
                 

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами (І)

1. Вихідні дані
п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт:

КОД = 2)
КОД=0;

п1.2 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=1198017,066;

п1.3 Вартiсть матерiалiв поставки замовника, тис. грн.
П26=0;

п1.4 Вартiсть експлуатацiї машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;

п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;

п1.6 Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;

п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=91321,589;

п1.8 Вартiсть устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=1292,752;
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п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,125;

п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,086;

п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року
(параметр формує програма), місяців
МДЦ=5,23;

п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта
приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно
до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;

п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
КС145_0=1,125;

п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду  між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року
будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого  періоду немає), к-т
КС1450_1=1;

п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=36;

п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня"  КС145МП = (12-1) + 10/31 =
11,32 міс.
КС145МП=8;

п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року  дати цін у "Зведеному кошорисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 -
Так, 2 - Ні)
КС145Д_Н=1;

п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
КС1453=1,071;

п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2,
 якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1454=2;

п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при
продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних
періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1455=2;

п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості
устаткуання - розрахункове число  або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу
виконання даних робіт, к-т
КС1456=0;

п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткуання
- розрахункове число  або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних
робіт, к-т
КС1457=1;
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п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з
коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні) 
КС145П=1;

2. Розрахунок
п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП

повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні").При несумісності параметрів
результатом розрахунку будуть нулі.
W(п1.17-2)+V(п1.17-2)*W(|п1.16-п1.11|-(п1.16-п1.11))*W(|п1.16-п1.12|-(п1.16-п1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|8-5,23|-(8-5,23))*W(|8-0|-(8-0))=1;

п2.2 Ознака, що вихідний документ  є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 -  Так: 0 - Ні)
V(п1.1-2)=V(0-2)=1;

п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
V(п1.12)=V(0)=0;

п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
п2.2+п2.3=1+0=1;

п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи
завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
V(|п1.16+п1.15-12|+(п1.16+п1.15-12))+V(|п1.16+п1.15-24|+(п1.16+п1.15-24))=V(|8+36-12|+(8+36-12))+V(|8+36-24|+(8+36-24))=2;

п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у
другому календарному році)
(п1.16+п1.15)*W(п2.5)+12*V(п2.5)=(8+36)*W(2)+12*V(2)=12;

п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у
третьому календарному році)
(п1.16+п1.15-12)*W(п2.5-1)+12*W(п2.5-2)=(8+36-12)*W(2-1)+12*W(2-2)=12;

п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються
до третього календарного року)
(п1.16+п1.15-24-1*W(п1.16+п1.15-37))*W(п2.5-2)*V(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))+12*W(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))=(8+36-24-
1*W(8+36-37))*W(2-2)*V(|36-8-36|+(36-8-36))+12*W(|36-8-36|+(36-8-36))=12;

п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня  того ж року, к-т
1+(п1.13-1)*((п2.2*(12-п1.11+1)/12+п2.3*(12-п1.12+1)/12))=1+(1,125-1)*((1*(12-5,23+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0809;

п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня  подальшого календарного року початку будівництва з
урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за  число 1,0, к-т
п2.9+(п1.14-1)=1,0809+(1-1)=1,0809;

п2.11 Розрахунковий коефіцієнт,  що відповідає рівню інфляції від  місяця дати  цін, прийнятих у виходному документі, до дати початку будівництва
того ж року  або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
W(п1.17-2)*п2.10+V(п1.17-2)*(1+(п1.13-1)*(п1.16-(п1.11*п2.2+п1.12*п2.3))/12)=W(1-2)*1,0809+V(1-2)*(1+(1,125-1)*(8-(5,23*1+0*0))/12)=1,
0288542;

п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т 
V(п1.17-2)*п2.11+W(п1.17-2)*(п2.10+(п1.9-1)*п1.16/12)=V(1-2)*1,0288542+W(1-2)*(1,0809+(1,125-1)*8/12)=1,0289;

п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
п2.12+(п1.9-1)*(п2.6-п1.16)/12=1,0289+(1,125-1)*(12-8)/12=1,0706;

п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т 
V(п2.5)*п2.13=V(2)*1,0706=1,0706;
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п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
V(п2.5)*(п2.14+(п1.10-1)*п2.7/12)=V(2)*(1,0706+(1,086-1)*12/12)=1,1566;

п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*п2.15=W(2-2)*1,1566=1,1566;

п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*(п2.16+(п1.18-1)*п2.8/12)=W(2-2)*(1,1566+(1,071-1)*12/12)=1,2276;

п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
п2.6-п1.16=12-8=4;

п2.19 Співвідношення вартості  робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т 
V(п1.19-2)*п1.19+W(п1.19-2)*п2.18/п1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*4/36=0,111111111;

п2.20 Співвідношення вартості  робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
V(п1.20-2)*п1.20+W(п1.20-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.19)+W(п2.5-2)*(1-п2.19)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(2-1)*(1-0,111111111)+W(2-2)*(1-
0,111111111)*(1-12/(12+12)))=0,444444445;

п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будiвництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.21-2)*п1.21+W(п1.21-2)*п2.18/п1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*4/36=0;

п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будiвництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.22-2)*п1.22+W(п1.22-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.21)+W(п2.5-2)*(1-п2.21)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(2-1)*(1-0)+W(2-2)*(1-0)*(1-
12/(12+12)))=1;

п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.19=(1198017,066-V(0)*(0+0+0))*0,111111111=133113,007;

п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.20=(1198017,066-V(0)*(0+0+0))*0,444444445=532452,03;

п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тыс. грн.
((п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))-п2.24-п2.23)*W(п2.5-2)=((1198017,066-V(0)*(0+0+0))-532452,03-133113,007)*W(2-2)=532452,029;

п2.26 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у першому календарному році будiвництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.21=(91321,589*W(0)+1292,752*V(0))*0=0;

п2.27 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у другому календарному році будiвництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.22=(91321,589*W(0)+1292,752*V(0))*1=91321,589;

п2.28 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у третьому календарному році будiвництва, тис. грн.
((п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))-п2.27-п2.26)*W(п2.5-2)=((91321,589*W(0)+1292,752*V(0))-91321,589-0)*W(2-2)=0;

п2.29 Проектна вартiсть гірничих робіт першого календарного року будiвництва, тис. грн.
п1.6*п2.19=0*0,111111111=0;

п2.30 Проектна вартiсть гірничих робіт другого календарного року будiвництва, тис. грн.
п1.6*п2.20=0*0,444444445=0;

п2.31 Проектная вартiсть гірничих робіт третього календарного року будiвництва, тис. грн.
(п1.6-п2.29-п2.30)*W(п2.5-2)=(0-0-0)*W(2-2)=0;

п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.9-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,125-0,1)*W(1-1)=1;

п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.10-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,086-0,1)*W(1-1)=0,5;
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п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.18-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,071-0,1)*W(1-1)=0,5;

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами (І)
     Гiрничi роботи
(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.
1=(1*0*((1,0706-1)+(1,0289-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,1566-1)+(1,0706-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((1,2276-1)+(1,1566)-1*V(0,5-1)))*1*1=0;
     Будiвельнi роботи
(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.
1=(1*133113,007*((1,0706-1)+(1,0289-1)*V(1-1))+0,5*532452,03*((1,1566-1)+(1,0706-1)*V(0,5-1))+0,5*532452,029*((1,2276-1)+(1,1566)-1*V(0,5-
1)))*1*1=172168,364;
     Устаткування
(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.
1=(1*0*((1,0706-1)+(1,0289-1)*V(1-1))+0,5*91321,589*((1,1566-1)+(1,0706-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((1,2276-1)+(1,1566)-1*V(0,5-1)))*1*1=10374,133;

                  
                 
Склав       _____________________  Струтинська    
                                               
Перевірів  _____________________       
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КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П122
    

Кошторисна вартiсть проектних робіт
    
1. Вихiднi данi
п.1.1. Вартiсть будiвельних робiт, що виконуються згiдно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:
      П23 = 1198017,066;
п.1.2. Параметр, що визначає належність об'єкту будівництва: ПО=1 - об'єкти невиробничого призначення; ПО=2 - об'єкти мережі енергопостачання; ПО=3 -

об'єкти мережі ВК, тепло та газопостачання; ПО=4 - автомобільні дороги загального користування; ПО=5 - мости, шляхопроводи, транспортні
розв'язки, естакади тощо в складі доріг загального користування; ПО=6 - міські дороги, мости, шляхопроводи, естакади тощо; ПО=7 - об'єкти
виробничого призначення; ПО=8 - об'єкти телекомунікаційних мереж загального користування, спеціальних телекомунікаційних мереж, відомчих
телекомунікаційних технологічних мереж, центри оброблення даних, центри управління телекомунікаційними мережами:

      ПО = 1;
п.1.3. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)
      КСС = 3;
п.1.4. Коригуючий коефiцiєнт:
      ИНП122 = 1;
п.1.5. Разом за главами 1-9, устаткування, тис.грн.:
      П713 = 91321,589;
п.1.6. Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3.8, грн:
      Звд = 18000;
п.1.7. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3.8, врахований при визначенні відсоткових показників (Додаток

1 Настанови для ПВР), грн:
      Зуп = 10628,39;
п.1.8. Питома вага заробітної плати в структурі проектної організації:
      Пзп = 1;
п.1.9. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування:
      Ввідр = 0,22;
п.1.10. Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:
      Іб = 1;
п.1.11. Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:
      Іу = 1;
2. Розрахунок
п.2.1. Розрахункова база, тис.грн.:
       = п1.1 = 1198017,066;
п.2.2. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:
       = 100000;
п.2.3. Кiнцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:
       = 1198017,066;
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п.2.4. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартості проектних робіт, %:
       = 3,8;
п.2.5. Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості проектних робіт, %:
       = 3,8;
п.2.6. Розрахунковий відсотковий показник вартості проектних робіт, %:
       = п2.4 - (п2.4 - п2.5) * (п2.1 - п2.2) / (п2.3 - п2.2) = 3,8 - (3,8 - 3,8) * (1198017,066 - 100000) / (1198017,066 - 100000) = 3,8;
п.2.7. Коефіцієнт збільшення вартості проектних робіт:
       = (1 + (1 + п1.9) * п1.8 * (п1.6 / п1.7 - 1)) / (п1.1 * п1.10 / (п1.1 + п1.5) + п1.5 * п1.11 / (п1.1 + п1.5)) = (1 + (1 + 0,22) * 1 * (18000 / 10628,39 - 1)) / (1198017,
066 * 1 / (1198017,066 + 91321,589) + 91321,589 * 1 / (1198017,066 + 91321,589)) = 1,846;
п.2.8. Кошторисна вартість проектних робіт, тис.грн.:
       = п2.1 * п2.6 * п2.7 / 100 * п1.4 = 1198017,066 * 3,8 * 1,846 / 100 * 1 = 84038,501;

Примiтка:
Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 1 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи
проектної документації на будівництво.
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КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П123
    

Кошторисна вартiсть комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документацiї
    
1. Вихiднi данi
п.1.1. Вартiсть будiвельних робiт, що виконуються згiдно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:
      П23 = 1198017,066;
п.1.2. Разом за главами 1-9, устаткування, тис.грн.:
      П713 = 91321,589;
п.1.3. Інші витрати по главах 1-9, тис.грн:
      П6 = 9956,933;
п.1.4. Коефiцiєнт, що призначається залежно вiд стадiї проектування(для "ТЕО", "ТЕР", "ЕП" - коефіцієнт 0,6, для "П" - коефіцієнт 1, для "РП" - коефіцієнт 1,

1), а також що враховує (у разi проведення повторної експертизи) застосування коефiцiєнта вiд 0,1 до 0,7, який встановлюється залежно вiд питомої
ваги кошторисної вартостi проектних рiшень, що вiдкоригованi з урахуванням зауважень, наведених у висновку попередньої експертизи:

      ИНП123 = 1;
п.1.5. Параметр Н123, що визначає напрями, за якими здiйснюється експертиза проекту будiвництва: за всiма напрямами, Н123=1;  з питань мiцностi,

надiйностi, довговiчностi будинкiв i споруд, їх експлуатацiйної безпеки та iнженерного забезпечення, Н123=2;  за напрямом правильностi визначення
кошторисної вартостi будiвництва, Н123=3; комплексна: експертиза кошторисної частина, а також з питань міцності, надійності та довговічності
(тільки для КСС=1), Н123=4:

      Н123 = 1;
п.1.6. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)
      КСС = 3;
п.1.7. Показник кошторисної вартості проектних робіт в розрахунку на 1 людино-день (Таблиця 3 Додатку 7 до Настанови з визначення вартості проектних,

науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.)
      КВПВР = 1,78;
п.1.8. Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3.8, грн:
      Звд = 18000;
п.1.9. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3.8, врахований при визначенні відсоткових показників (Додаток

1 Настанови для ПВР), грн:
      Зуп = 10628,39;
п.1.10. Питома вага заробітної плати в структурі експертної організації:
      Пзпе = 1;
п.1.11. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування:
      Ввідр = 0,22;
п.1.12. Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:
      Іб = 1;
п.1.13. Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:
      Іу = 1;
2. Розрахунок
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п.2.1. Відсоток вартості обладнання у вартості будівництва за підсумком глав 1-9, %:
       = п1.2 / (п1.1 + п1.2 + п1.3) * 100 = 91321,589 / (1198017,066 + 91321,589 + 9956,933) * 100 = 7,028546071;
п.2.2. Частина вартості обладнання, що враховується в розрахунковій базі,%:
       = 0;
п.2.3. Розрахункова база, тис.грн.:
       = п1.1 + п1.2 * п2.2 / 100 = 1198017,066 + 91321,589 * 0 / 100 = 1198017,066;
п.2.4. Коефіцієнт збільшення вартості експертизи:
       = (1 + (1 + п1.11) * п1.10 * (п1.8 / п1.9 - 1)) / (п1.1 * п1.12 / (п1.1 + п1.2) + п1.2 * п1.13 / (п1.1 + п1.2))  = (1 + (1 + 0,22) * 1 * (18000 / 10628,39 - 1)) /
(1198017,066 * 1 / (1198017,066 + 91321,589) + 91321,589 * 1 / (1198017,066 + 91321,589))  = 1,846;
п.2.5. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:
       = 1000000;
п.2.6. Кiнцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:
       = 1500000;
п.2.7. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартостi експертизи за всіма напрямами, %:
       = 0,1;
п.2.8. Кiнцевий граничний табличний відсотковий показник вартостi експертизи за всіма напрямами, %:
       = 0,081;
п.2.9. Розрахунковий відсотковий показник вартостi експертизи за всіма напрямами, %:
       = п2.8 - (п2.8 - п2.7) * (п2.6 - п2.3) / (п2.6 - п2.5) = 0,081 - (0,081 - 0,1) * (1500000 - 1198017,066) / (1500000 - 1000000) = 0,092;
п.2.10. Кошторисна вартiсть експертизи за всіма напрямами (за відсотковим показаником), тис. грн.:
       = п2.3 * п2.9 * п2.4 / 100 * п1.4 = 1198017,066 * 0,092 * 1,846 / 100 * 1 = 2034,61634;
п.2.11. Мінімальна вартість експертизи (згідно примітки 2 Додатку 6 до Настанови з визначення вартості проектних , науково-проектних, вишукувальних робіт

та експертизи проектної документації на будівництво)
       = 2 * п1.7 = 2 * 1,78 = 3,56;
п.2.12. Параметр, керуючий вибором значення вартості експертизи:
       = F(п2.10 / п2.9) = F(2034,61634 / 0,092) = 0;
п.2.13. Вартість експертизи проекту будівництва, прийнята до розрахунку, тис.грн:
       = п2.10 * W(п2.12) + п2.11 * V(п2.12) = 2034,61634 * W(0) + 3,56 * V(0) = 2034,616;

Примiтка:
Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи
проектної документації на будівництво.
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КОШТОРИСНИЙ  РОЗРАХУНОК  № П130
Кошторисний прибуток

  
Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах

Гатненської територіальної громади (2 черга).Стадія ескізний проект.Коригування.
  
1. Вихiднi данi
п.1.1.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.год: 
         П73 = 1387,97948; 
п.1.2.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть об'єктiв за пiдсумком глав 1-7, тис.люд.год.: 
         П731Д = 1298,95522; 
п.1.3.  Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.: 
         П736 - П57 = 116,36768 - 0 = 116,36768; 
п.1.4.  Трудомiсткiсть у тимчасових будiвлях i спорудах, тис.люд.год.: 
         П11Е = 16,88642; 
п.1.5.  Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .: 
         П731И = 0; 
2. Розрахунок
п.2.1.  Трудомiсткiсть у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.: 
         п1.2 - п1.3 + п1.5 = 1298,95522 - 116,36768 + 0 = 1182,58754; 
п.2.2.  Трудомiсткiсть в iнших роботах, тис.люд.год.: 
         п1.1 - п1.2 - п1.4 = 1387,97948 - 1298,95522 - 16,88642 = 72,13784; 
п.2.3.  Коефiцiєнт, що враховує трудомiсткiсть iнших робiт: 
         п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 72,13784 / (1182,58754 - 0) = 0,061; 
  
Кошторис-

ний
номер 
об'єкта

Найменування  об'єкта
Трудоміст-

кість у прямих
витратах,
тис.люд.год.

Трудоміст-
кість у ЗВВ,
тис.люд.год.

Трудоміст-
кість у тимча-
сових будів-
лях і спорудах
тис.люд.год.

Трудоміст-
кість в інших
роботах,

тис.люд.год.
гр6=гр3хп2.3

Загальна
трудомісткість
тис.люд.год.
гр7=гр3+гр4+
гр5+гр6

Показник
кошторисного 
прибутку,

грн./люд.год.

Кошторисний 
прибуток,
тис.грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01-01 Зрізання рослинного шару грунту 1ПК 2,90167 0,34820 0,04225 0,17700 3,46912 22,50 78,05520
01-02 Зрізання рослинного шару грунту  2ПК 2,88279 0,34594 0,04197 0,17585 3,44655 22,50 77,54738
01-03 Зрізання родючого шару грунту  3ПК 2,91172 0,34940 0,04239 0,17761 3,48112 22,50 78,32520
01-04 Зрізання родючого шару грунту (h=0,2

м) 4ПК
1,71873 0,20624 0,02502 0,10484 2,05483 22,50 46,23368

01-05 Зрізання родючого шару грунту (h=0,2
м)  5ПК

1,52850 0,18342 0,02225 0,09324 1,82741 22,50 41,11673

01-06 Зрізання родючого шару грунту (h=0,2
м) 6ПК

4,62920 0,55550 0,06740 0,28238 5,53448 22,50 124,52580



34  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 3_КД_ЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01-07 Знесення зелених насаджень 1ПК 8,24832   -    0,10723 0,50315 8,85870 22,50 199,32075
01-08 Знесення зелених насаджень  2ПК 8,11728   -    0,10552 0,49515 8,71795 22,50 196,15388
01-09 Знесення зелених насаджень 3ПК 8,27737   -    0,10761 0,50492 8,88990 22,50 200,02275
01-010 Знесення зелених насаджень 4ПК 4,88601   -    0,06352 0,29805 5,24758 22,50 118,07055
01-011 Знесення зелених насаджень 5ПК 4,34548   -    0,05649 0,26507 4,66704 22,50 105,00840
01-012 Знесення зелених насаджень 6ПК 13,15936   -    0,17107 0,80272 14,13315 22,50 317,99588
02-01 Будівля крематорію 1ПК (без

пусконалагоджувальних робіт)
170,58550 2,78940 2,25387 10,40571 186,03448 22,50 4185,77580

  пусконалагоджувальні роботи 1,15600 0,10058 0,01634 0,07052 1,34344 1,99 2,67345
02-02 Сектор поховань 1ПК 10,22549 0,89984 0,14463 0,62375 11,89371 22,50 267,60848
02-03 Сектор поховань  3ПК 16,32937 1,43699 0,23096 0,99609 18,99341 22,50 427,35173
02-04 Сектор поховань  5ПК 4,00767 0,35268 0,05668 0,24447 4,66150 22,50 104,88375
02-05 Сектор поховань 6ПК 19,53894 1,71943 0,27636 1,19188 22,72661 22,50 511,34873
02-06 Колумбарна стіна 8 1ПК 1,70971 0,20518 0,02489 0,10429 2,04407 22,50 45,99158
02-07 Колумбарна стіна 6,7  3ПК 3,41944 0,41032 0,04979 0,20859 4,08814 22,50 91,98315
02-08 Колумбарна стіна 17  5ПК 1,70971 0,20518 0,02489 0,10429 2,04407 22,50 45,99158
02-09 Колумбарна стіна 4,5  6ПК 3,41944 0,41032 0,04979 0,20859 4,08814 22,50 91,98315
02-010 Монтаж локальних монументів (1шт)

1ПК
0,24994 0,02627 0,00359 0,01525 0,29505 22,50 6,63863

02-011 Влаштування монументів (2шт)  3ПК 0,50714 0,05339 0,00729 0,03094 0,59876 22,50 13,47210
02-012 Влаштування локальних монументів

№15 (1шт)  5ПК
0,29169 0,03127 0,00420 0,01779 0,34495 22,50 7,76138

02-013 Влаштування  монументів (1шт)  6ПК 0,24924 0,02618 0,00358 0,01520 0,29420 22,50 6,61950
02-014 Стела в'їзного знаку 1  2ПК 0,78979 0,10619 0,01165 0,04818 0,95581 22,50 21,50573
02-015 Стела в'їзного знаку 2  2ПК 0,78979 0,10619 0,01165 0,04818 0,95581 22,50 21,50573
02-016 Меморіальна будівля 4ПК 9,12216 1,03469 0,13204 0,55645 10,84534 22,50 244,02015
02-017 Стела з державною символікою

Державного прапору України у вигляді
флагштоку  4ПК

3,06418 0,36556 0,04459 0,18691 3,66124 22,50 82,37790

02-018 Будинок трауру 2 5ПК (без
пусконалагоджувальних робіт)

59,49999 6,84893 0,86254 3,62950 70,84096 22,50 1593,92160

  пусконалагоджувальні роботи 0,02203 0,00191 0,00031 0,00134 0,02559 1,99 0,05092
04-01 Трансформаторна підстанція №4. 4 ПК

(без пусконалагоджувальних робіт)
9,68853 1,01170 0,13911 0,59100 11,43034 22,50 257,18265

  пусконалагоджувальні роботи 1,45872 0,12692 0,02061 0,08898 1,69523 1,99 3,37351
04-02 Зовнішні мережі електропостачання

4ПК
0,56074 0,05634 0,00802 0,03421 0,65931 22,50 14,83448

04-03 Електропостачання (зовнішні мережі)
5ПК

0,56074 0,05634 0,00802 0,03421 0,65931 22,50 14,83448



35  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 3_КД_ЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8 9
05-01 Дороги та проїзди 1ПК 111,82097 13,50515 1,62924 6,82108 133,77644 22,50 3009,96990
05-02 Дороги та проїзди  2ПК 4,33743 0,56586 0,06374 0,26458 5,23161 22,50 117,71123
05-03 Дороги та проїзди  3ПК 99,27980 11,99866 1,44662 6,05607 118,78115 22,50 2672,57588
05-04 Дороги та проїзди  4ПК 2,27072 0,27424 0,03308 0,13851 2,71655 22,50 61,12238
05-05 Дороги та проїзди  5ПК 49,91821 6,06911 0,72784 3,04501 59,76017 22,50 1344,60383
05-06 Дороги та проїзди  6ПК 187,47871 22,73890 2,73283 11,43620 224,38664 22,50 5048,69940
06-01 Система поливу 1ПК 1,37361 0,14104 0,01969 0,08379 1,61813 22,50 36,40793
06-02 Система поливу  3ПК 1,64111 0,17270 0,02358 0,10011 1,93750 22,50 43,59375
06-03 Система поливу  4ПК 4,92579 0,50409 0,07059 0,30047 5,80094 22,50 130,52115
06-04 Система поливу 5ПК 5,40092 0,55226 0,07739 0,32946 6,36003 22,50 143,10068
06-05 Система поливу 6ПК 3,90067 0,39226 0,05581 0,23794 4,58668 22,50 103,20030
06-06 Зовнішні теплові  мережі 1ПК 1,41882 0,14459 0,02032 0,08655 1,67028 22,50 37,58130
06-07 Зовнішні мережі водопроводу 1ПК 0,45946 0,04804 0,00660 0,02803 0,54213 22,50 12,19793
06-08 Зовнішні мережі водопроводу 5ПК 1,66435 0,18939 0,02410 0,10153 1,97937 22,50 44,53583
06-09 Зовнішні мережі  каналізації 1ПК 0,26623 0,02580 0,00380 0,01624 0,31207 22,50 7,02158
06-010 Зовнішні мережі каналізації 5ПК 3,07592 0,31150 0,04404 0,18763 3,61909 22,50 81,42953
06-011 Мережі каналізації до локальних

очисних споруд (1 шт)  1ПК
0,46537 0,04465 0,00663 0,02839 0,54504 22,50 12,26340

06-012 Газопровід та ШГРп 1ПК (без
пусконалагоджувальних робіт)

9,48036 0,96935 0,13585 0,57830 11,16386 22,50 251,18685

  пусконалагоджувальні роботи 0,05600 0,00487 0,00079 0,00342 0,06508 1,99 0,12951
06-013 Локальні очисні споруди (1 шт) 1ПК

(без пусконалагоджувальних робіт)
0,48641 0,04918 0,00696 0,02967 0,57222 22,50 12,87495

  пусконалагоджувальні роботи 0,04800 0,00418 0,00068 0,00293 0,05579 1,99 0,11102
06-014 Локальні очисні споруди (1 шт) 5ПК

(без пусконалагоджувальних робіт)
0,48641 0,04918 0,00696 0,02967 0,57222 22,50 12,87495

  пусконалагоджувальні роботи 0,04800 0,00418 0,00068 0,00293 0,05579 1,99 0,11102
06-015 Локальні очисні споруди (1 шт)  6ПК

(без пусконалагоджувальних робіт)
0,48641 0,04918 0,00696 0,02967 0,57222 22,50 12,87495

  пусконалагоджувальні роботи 0,04800 0,00418 0,00068 0,00293 0,05579 1,99 0,11102
07-01 Огорожа території 1ПК 29,78643 3,57053 0,43364 1,81697 35,60757 22,50 801,17033
07-02 Благоустрій та озеленення території

1ПК
24,58339 2,95045 0,35794 1,49959 29,39137 22,50 661,30583

07-03 Благоустрій та озеленення території 
2ПК

5,29287 0,64584 0,07720 0,32287 6,33878 22,50 142,62255

07-04 Благоустрій та озеленення території 
3ПК

23,81364 3,05595 0,34930 1,45263 28,67152 22,50 645,10920

07-05 Благоустрій та озеленення території 
4ПК

122,05562 14,78553 1,77893 7,44539 146,06547 22,50 3286,47308



36  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 3_КД_ЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07-06 Благоустрій та озеленення території 

5ПК
37,97605 4,62927 0,55387 2,31654 45,47573 22,50 1023,20393

07-07 Благоустрій та озеленення території 
6ПК

6,31928 0,68463 0,09105 0,38548 7,48044 22,50 168,30990

07-08 Вуличне освітлення  1ПК 4,03071 0,42453 0,05792 0,24587 4,75903 22,50 107,07818
07-09 Вуличне освітлення  2ПК 1,69019 0,17612 0,02426 0,10310 1,99367 22,50 44,85758
07-010 Вуличне освітлення  3ПК 1,97188 0,20547 0,02831 0,12028 2,32594 22,50 52,33365
07-011 Вуличне освітлення  4ПК 5,14408 0,53739 0,07386 0,31379 6,06912 22,50 136,55520
07-012 Вуличне освітлення 5ПК 5,76758 0,60061 0,08279 0,35182 6,80280 22,50 153,06300
07-013 Вуличне освітлення 6ПК 2,81699 0,29352 0,04044 0,17184 3,32279 22,50 74,76278
07-014 Благоустрій та озеленення території 

5ПК
37,93877 4,62480 0,55333 2,31426 45,43116 22,50 1022,20110

 -------------- ------------------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------ -------------------
Разом: 1182,58754 116,36768 16,88642 72,13784 1387,97948 22,45129 31161,92300

  
п.2.4.  Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.
         31161,923 * ИНП130 = 31161,923 * 1 = 31161,923; 



37  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 3_КД_ЗКР

КОШТОРИСНИЙ  РОЗРАХУНОК  № П147
Кошти  на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

  
Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах

Гатненської територіальної громади (2 черга).Стадія ескізний проект.Коригування.
  
1. Вихiднi данi
п.1.1.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.год:
         П73 = 1387,97948;
п.1.2.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть об'єктiв за пiдсумком глав 1-7, тис.люд.год.:
         П731Д = 1298,95522;
п.1.3.  Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:
         П736 - П57 = 116,36768 - 0 = 116,36768;
п.1.4.  Трудомiсткiсть у тимчасових будiвлях i спорудах, тис.люд.год.:
         П11Е = 16,88642;
п.1.5.  Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
         П731И = 0;
2. Розрахунок
п.2.1.  Трудомiсткiсть у прямих витратах, тис.люд.год.:
         п1.2 - п1.3 + п1.5 = 1298,95522 - 116,36768 + 0 = 1182,58754;
п.2.2.  Трудомiсткiсть в iнших роботах, тис.люд.год.:
         п1.1 - п1.2 - п1.4 = 1387,97948 - 1298,95522 - 16,88642 = 72,13784;
п.2.3.  Коефiцiєнт, що враховує трудомiсткiсть iнших робiт:
         п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 72,13784 / (1182,58754 - 0) = 0,061;

Кошторис-
ний

номер 
об'єкта

Найменування  об'єкта
Трудоміст-

кість у прямих
витратах,

тис.люд.-год.

Трудоміст-
кість у ЗВВ,
тис.люд.-год.

Трудоміст-
кість у тимча-
сових будів-
лях і спорудах
тис.люд.-год.

Трудоміст-
кість в інших
роботах,

тис.люд.-год.
гр6=гр3хп2.3

Загальна
трудомісткість
тис.люд.-год.
гр7=гр3+гр4+
гр5+гр6

Показник
адмінвитрат,
грн./люд.-год.

Адміністра-
тивні витрати,
тис.грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01-01 Зрізання рослинного шару грунту 1ПК 2,90167 0,34820 0,04225 0,17700 3,46912 5,66 19,63522
01-02 Зрізання рослинного шару грунту  2ПК 2,88279 0,34594 0,04197 0,17585 3,44655 5,66 19,50747
01-03 Зрізання родючого шару грунту  3ПК 2,91172 0,34940 0,04239 0,17761 3,48112 5,66 19,70314
01-04 Зрізання родючого шару грунту (h=0,2

м) 4ПК
1,71873 0,20624 0,02502 0,10484 2,05483 5,66 11,63034

01-05 Зрізання родючого шару грунту (h=0,2
м)  5ПК

1,52850 0,18342 0,02225 0,09324 1,82741 5,66 10,34314

01-06 Зрізання родючого шару грунту (h=0,2
м) 6ПК

4,62920 0,55550 0,06740 0,28238 5,53448 5,66 31,32516



38  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 3_КД_ЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01-07 Знесення зелених насаджень 1ПК 8,24832   -    0,10723 0,50315 8,85870 5,66 50,14024
01-08 Знесення зелених насаджень  2ПК 8,11728   -    0,10552 0,49515 8,71795 5,66 49,34360
01-09 Знесення зелених насаджень 3ПК 8,27737   -    0,10761 0,50492 8,88990 5,66 50,31683
01-010 Знесення зелених насаджень 4ПК 4,88601   -    0,06352 0,29805 5,24758 5,66 29,70130
01-011 Знесення зелених насаджень 5ПК 4,34548   -    0,05649 0,26507 4,66704 5,66 26,41545
01-012 Знесення зелених насаджень 6ПК 13,15936   -    0,17107 0,80272 14,13315 5,66 79,99363
02-01 Будівля крематорію 1ПК (без

пусконалагоджувальних робіт)
170,58550 2,78940 2,25387 10,40571 186,03448 5,66 1052,95516

  пусконалагоджувальні роботи 1,15600 0,10058 0,01634 0,07052 1,34344 3,26 4,37961
02-02 Сектор поховань 1ПК 10,22549 0,89984 0,14463 0,62375 11,89371 5,66 67,31840
02-03 Сектор поховань  3ПК 16,32937 1,43699 0,23096 0,99609 18,99341 5,66 107,50270
02-04 Сектор поховань  5ПК 4,00767 0,35268 0,05668 0,24447 4,66150 5,66 26,38409
02-05 Сектор поховань 6ПК 19,53894 1,71943 0,27636 1,19188 22,72661 5,66 128,63261
02-06 Колумбарна стіна 8 1ПК 1,70971 0,20518 0,02489 0,10429 2,04407 5,66 11,56944
02-07 Колумбарна стіна 6,7  3ПК 3,41944 0,41032 0,04979 0,20859 4,08814 5,66 23,13887
02-08 Колумбарна стіна 17  5ПК 1,70971 0,20518 0,02489 0,10429 2,04407 5,66 11,56944
02-09 Колумбарна стіна 4,5  6ПК 3,41944 0,41032 0,04979 0,20859 4,08814 5,66 23,13887
02-010 Монтаж локальних монументів (1шт)

1ПК
0,24994 0,02627 0,00359 0,01525 0,29505 5,66 1,66998

02-011 Влаштування монументів (2шт)  3ПК 0,50714 0,05339 0,00729 0,03094 0,59876 5,66 3,38898
02-012 Влаштування локальних монументів

№15 (1шт)  5ПК
0,29169 0,03127 0,00420 0,01779 0,34495 5,66 1,95242

02-013 Влаштування  монументів (1шт)  6ПК 0,24924 0,02618 0,00358 0,01520 0,29420 5,66 1,66517
02-014 Стела в'їзного знаку 1  2ПК 0,78979 0,10619 0,01165 0,04818 0,95581 5,66 5,40988
02-015 Стела в'їзного знаку 2  2ПК 0,78979 0,10619 0,01165 0,04818 0,95581 5,66 5,40988
02-016 Меморіальна будівля 4ПК 9,12216 1,03469 0,13204 0,55645 10,84534 5,66 61,38462
02-017 Стела з державною символікою

Державного прапору України у вигляді
флагштоку  4ПК

3,06418 0,36556 0,04459 0,18691 3,66124 5,66 20,72262

02-018 Будинок трауру 2 5ПК (без
пусконалагоджувальних робіт)

59,49999 6,84893 0,86254 3,62950 70,84096 5,66 400,95983

  пусконалагоджувальні роботи 0,02203 0,00191 0,00031 0,00134 0,02559 3,26 0,08342
04-01 Трансформаторна підстанція №4. 4 ПК

(без пусконалагоджувальних робіт)
9,68853 1,01170 0,13911 0,59100 11,43034 5,66 64,69572

  пусконалагоджувальні роботи 1,45872 0,12692 0,02061 0,08898 1,69523 3,26 5,52645
04-02 Зовнішні мережі електропостачання

4ПК
0,56074 0,05634 0,00802 0,03421 0,65931 5,66 3,73169

04-03 Електропостачання (зовнішні мережі)
5ПК

0,56074 0,05634 0,00802 0,03421 0,65931 5,66 3,73169
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
05-01 Дороги та проїзди 1ПК 111,82097 13,50515 1,62924 6,82108 133,77644 5,66 757,17465
05-02 Дороги та проїзди  2ПК 4,33743 0,56586 0,06374 0,26458 5,23161 5,66 29,61091
05-03 Дороги та проїзди  3ПК 99,27980 11,99866 1,44662 6,05607 118,78115 5,66 672,30131
05-04 Дороги та проїзди  4ПК 2,27072 0,27424 0,03308 0,13851 2,71655 5,66 15,37567
05-05 Дороги та проїзди  5ПК 49,91821 6,06911 0,72784 3,04501 59,76017 5,66 338,24256
05-06 Дороги та проїзди  6ПК 187,47871 22,73890 2,73283 11,43620 224,38664 5,66 1270,02838
06-01 Система поливу 1ПК 1,37361 0,14104 0,01969 0,08379 1,61813 5,66 9,15862
06-02 Система поливу  3ПК 1,64111 0,17270 0,02358 0,10011 1,93750 5,66 10,96625
06-03 Система поливу  4ПК 4,92579 0,50409 0,07059 0,30047 5,80094 5,66 32,83332
06-04 Система поливу 5ПК 5,40092 0,55226 0,07739 0,32946 6,36003 5,66 35,99777
06-05 Система поливу 6ПК 3,90067 0,39226 0,05581 0,23794 4,58668 5,66 25,96061
06-06 Зовнішні теплові  мережі 1ПК 1,41882 0,14459 0,02032 0,08655 1,67028 5,66 9,45378
06-07 Зовнішні мережі водопроводу 1ПК 0,45946 0,04804 0,00660 0,02803 0,54213 5,66 3,06846
06-08 Зовнішні мережі водопроводу 5ПК 1,66435 0,18939 0,02410 0,10153 1,97937 5,66 11,20323
06-09 Зовнішні мережі  каналізації 1ПК 0,26623 0,02580 0,00380 0,01624 0,31207 5,66 1,76632
06-010 Зовнішні мережі каналізації 5ПК 3,07592 0,31150 0,04404 0,18763 3,61909 5,66 20,48405
06-011 Мережі каналізації до локальних

очисних споруд (1 шт)  1ПК
0,46537 0,04465 0,00663 0,02839 0,54504 5,66 3,08493

06-012 Газопровід та ШГРп 1ПК (без
пусконалагоджувальних робіт)

9,48036 0,96935 0,13585 0,57830 11,16386 5,66 63,18745

  пусконалагоджувальні роботи 0,05600 0,00487 0,00079 0,00342 0,06508 3,26 0,21216
06-013 Локальні очисні споруди (1 шт) 1ПК

(без пусконалагоджувальних робіт)
0,48641 0,04918 0,00696 0,02967 0,57222 5,66 3,23877

  пусконалагоджувальні роботи 0,04800 0,00418 0,00068 0,00293 0,05579 3,26 0,18188
06-014 Локальні очисні споруди (1 шт) 5ПК

(без пусконалагоджувальних робіт)
0,48641 0,04918 0,00696 0,02967 0,57222 5,66 3,23877

  пусконалагоджувальні роботи 0,04800 0,00418 0,00068 0,00293 0,05579 3,26 0,18188
06-015 Локальні очисні споруди (1 шт)  6ПК

(без пусконалагоджувальних робіт)
0,48641 0,04918 0,00696 0,02967 0,57222 5,66 3,23877

  пусконалагоджувальні роботи 0,04800 0,00418 0,00068 0,00293 0,05579 3,26 0,18188
07-01 Огорожа території 1ПК 29,78643 3,57053 0,43364 1,81697 35,60757 5,66 201,53885
07-02 Благоустрій та озеленення території

1ПК
24,58339 2,95045 0,35794 1,49959 29,39137 5,66 166,35515

07-03 Благоустрій та озеленення території 
2ПК

5,29287 0,64584 0,07720 0,32287 6,33878 5,66 35,87749

07-04 Благоустрій та озеленення території 
3ПК

23,81364 3,05595 0,34930 1,45263 28,67152 5,66 162,28080

07-05 Благоустрій та озеленення території 
4ПК

122,05562 14,78553 1,77893 7,44539 146,06547 5,66 826,73056
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
07-06 Благоустрій та озеленення території 

5ПК
37,97605 4,62927 0,55387 2,31654 45,47573 5,66 257,39263

07-07 Благоустрій та озеленення території 
6ПК

6,31928 0,68463 0,09105 0,38548 7,48044 5,66 42,33929

07-08 Вуличне освітлення  1ПК 4,03071 0,42453 0,05792 0,24587 4,75903 5,66 26,93611
07-09 Вуличне освітлення  2ПК 1,69019 0,17612 0,02426 0,10310 1,99367 5,66 11,28417
07-010 Вуличне освітлення  3ПК 1,97188 0,20547 0,02831 0,12028 2,32594 5,66 13,16482
07-011 Вуличне освітлення  4ПК 5,14408 0,53739 0,07386 0,31379 6,06912 5,66 34,35122
07-012 Вуличне освітлення 5ПК 5,76758 0,60061 0,08279 0,35182 6,80280 5,66 38,50385
07-013 Вуличне освітлення 6ПК 2,81699 0,29352 0,04044 0,17184 3,32279 5,66 18,80699
07-014 Благоустрій та озеленення території 

5ПК
37,93877 4,62480 0,55333 2,31426 45,43116 5,66 257,14037

 -------------- ------------------------------------------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом: 1182,58754 116,36768 16,88642 72,13784 1387,97948 5,65430 7848,05200

п.2.4.  Разом адмiнiстративнi витрати, тис.грн.:
         7848,052 * ИНП147 = 7848,052 * 1 = 7848,052;
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.     
   
   

.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район,
в межах Гатненської територіальної громади (2 черга).Стадія ескізний проект.Коригування.

   
   

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦIЯ

ЕП - КД
   
   

Том 8

2024 р.
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.     
   
   

.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район,
в межах Гатненської територіальної громади (2 черга).Стадія ескізний проект.Коригування.

   
   

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦIЯ

ЕП - КД
   
   

Том 8

                                                                 Керівник проєктної організації  

                                                                 Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)
 

 

2024 р.
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ЗМІСТ

 Стор.
1. Об'єктний кошторис : Зрізання рослинного шару грунту 1ПК
№ 01-01

---------

2. Локальний кошторис на зрізання родючого шару грунту (h=0,2 м)
№ 01-01-01

---------

3. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 01-01-01 ---------
4. Об'єктний кошторис : Зрізання рослинного шару грунту  2ПК
№ 01-02

---------

5. Локальний кошторис на зрізання родючого шару грунту (h=0,2 м)
№ 01-02-01

---------

6. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 01-02-01 ---------
7. Об'єктний кошторис : Зрізання родючого шару грунту  3ПК
№ 01-03

---------

8. Локальний кошторис на зрізання родючого шару грунту (h=0,2 м)
№ 01-03-01

---------

9. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 01-03-01 ---------
10. Об'єктний кошторис : Зрізання родючого шару грунту (h=0,2 м) 4ПК

№ 01-04
---------

11. Локальний кошторис на зрізання родючого шару грунту (h=0,2 м)
№ 01-04-01

---------

12. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 01-04-01 ---------
13. Об'єктний кошторис : Зрізання родючого шару грунту (h=0,2 м)  5ПК

№ 01-05
---------

14. Локальний кошторис на зрізання родючого шару грунту (h=0,2 м)
№ 01-05-01

---------

15. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 01-05-01 ---------
16. Об'єктний кошторис : Зрізання родючого шару грунту (h=0,2 м) 6ПК

№ 01-06
---------

17. Локальний кошторис на зрізання родючого шару грунту (h=0,2 м)
№ 01-06-01

---------

18. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 01-06-01 ---------
19. Об'єктний кошторис : Знесення зелених насаджень 1ПК

№ 01-07
---------

20. Локальний кошторис на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом
№ 01-07-01

---------

21. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 01-07-01 ---------
22. Об'єктний кошторис : Знесення зелених насаджень  2ПК

№ 01-08
---------
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23. Локальний кошторис на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом
№ 01-08-01

---------

24. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 01-08-01 ---------
25. Об'єктний кошторис : Знесення зелених насаджень 3ПК

№ 01-09
---------

26. Локальний кошторис на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом
№ 01-09-01

---------

27. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 01-09-01 ---------
28. Об'єктний кошторис : Знесення зелених насаджень 4ПК

№ 01-010
---------

29. Локальний кошторис на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом
№ 01-010-01

---------

30. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 01-010-01 ---------
31. Об'єктний кошторис : Знесення зелених насаджень 5ПК

№ 01-011
---------

32. Локальний кошторис на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом
№ 01-011-01

---------

33. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 01-011-01 ---------
34. Об'єктний кошторис : Знесення зелених насаджень 6ПК

№ 01-012
---------

35. Локальний кошторис на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом
№ 01-012-01

---------

36. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 01-012-01 ---------
37. Об'єктний кошторис : Будівля крематорію 1ПК

№ 02-01
---------

38. Локальний кошторис на Будівництво крематорію - будівельні роботи . Вартість за аналогом
№ 02-01-01

---------

39. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-01 ---------
40. Локальний кошторис на придбання устаткування Крематорій - вартість устаткування за аналогом

№ 02-01-02
---------

41. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи  - вартість по прив'язці
№ 02-01-03

---------

42. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-03 ---------
43. Локальний кошторис на Газопостачання

№ 02-01-04
---------

44. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-04 ---------
45. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи системи газопостачання

№ 02-01-05
---------

46. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-05 ---------
47. Локальний кошторис на Технолологічна частина

№ 02-01-06
---------
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48. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-06 ---------
49. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування крематорію

№ 02-01-07
---------

50. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи технологічного обладнання
№ 02-01-08

---------

51. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-08 ---------
52. Локальний кошторис на Система вентиляції та холодопостачання

№ 02-01-09
---------

53. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-09 ---------
54. Локальний кошторис на Автоматика та диспетчеризація системи вентиляції

№ 02-01-010
---------

55. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-010 ---------
56. Локальний кошторис на придбання устаткування Обладнання для вентиляції та холодопостачання

№ 02-01-011
---------

57. Локальний кошторис на Пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції
№ 02-01-012

---------

58. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-012 ---------
59. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання меблів та обладнання

№ 02-01-013
---------

60. Об'єктний кошторис : Сектор поховань 1ПК
№ 02-02

---------

61. Локальний кошторис на Облаштування сектору поховань
№ 02-02-01

---------

62. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-02-01 ---------
63. Об'єктний кошторис : Сектор поховань  3ПК

№ 02-03
---------

64. Локальний кошторис на Облаштування сектору поховань
№ 02-03-01

---------

65. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-03-01 ---------
66. Об'єктний кошторис : Сектор поховань  5ПК

№ 02-04
---------

67. Локальний кошторис на Облаштування сектору поховань
№ 02-04-01

---------

68. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-04-01 ---------
69. Об'єктний кошторис : Сектор поховань 6ПК

№ 02-05
---------

70. Локальний кошторис на Облаштування сектору поховань
№ 02-05-01

---------

71. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-05-01 ---------
72. Об'єктний кошторис : Колумбарна стіна 8 1ПК

№ 02-06
---------
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73. Локальний кошторис на Влаштування колумбарію
№ 02-06-01

---------

74. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-06-01 ---------
75. Об'єктний кошторис : Колумбарна стіна 6,7  3ПК

№ 02-07
---------

76. Локальний кошторис на Влаштування колумбарію
№ 02-07-01

---------

77. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-07-01 ---------
78. Об'єктний кошторис : Колумбарна стіна 17  5ПК

№ 02-08
---------

79. Локальний кошторис на Влаштування колумбарію
№ 02-08-01

---------

80. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-08-01 ---------
81. Об'єктний кошторис : Колумбарна стіна 4,5  6ПК

№ 02-09
---------

82. Локальний кошторис на Влаштування колумбарію
№ 02-09-01

---------

83. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-09-01 ---------
84. Об'єктний кошторис : Монтаж локальних монументів (1шт) 1ПК

№ 02-010
---------

85. Локальний кошторис на Монтаж монументів
№ 02-010-01

---------

86. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-010-01 ---------
87. Локальний кошторис на Гранітне облицювання постаменту

№ 02-010-02
---------

88. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-010-02 ---------
89. Об'єктний кошторис : Влаштування монументів (2шт)  3ПК

№ 02-011
---------

90. Локальний кошторис на Монтаж локальних монументів
№ 02-011-01

---------

91. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-011-01 ---------
92. Локальний кошторис на Гранітне облицювання

№ 02-011-02
---------

93. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-011-02 ---------
94. Об'єктний кошторис : Влаштування локальних монументів №15 (1шт)  5ПК

№ 02-012
---------

95. Локальний кошторис на Монтаж локальних монументів
№ 02-012-01

---------

96. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-012-01 ---------
97. Локальний кошторис на Гранітне облицювання постаментів

№ 02-012-02
---------
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98. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-012-02 ---------
99. Об'єктний кошторис : Влаштування  монументів (1шт)  6ПК

№ 02-013
---------

100. Локальний кошторис на Монтаж локальних монументів
№ 02-013-01

---------

101. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-013-01 ---------
102. Локальний кошторис на Гранітне облицювання постаментів

№ 02-013-02
---------

103. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-013-02 ---------
104. Об'єктний кошторис : Стела в'їзного знаку 1  2ПК

№ 02-014
---------

105. Локальний кошторис на Фундамент під стелу
№ 02-014-01/КЗ

---------

106. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-014-01/КЗ ---------
107. Локальний кошторис на монтаж стели

№ 02-014-02
---------

108. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-014-02 ---------
109. Об'єктний кошторис : Стела в'їзного знаку 2  2ПК

№ 02-015
---------

110. Локальний кошторис на Фундамент під стелу
№ 02-015-01/КЗ

---------

111. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-015-01/КЗ ---------
112. Локальний кошторис на монтаж стели

№ 02-015-02
---------

113. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-015-02 ---------
114. Об'єктний кошторис : Меморіальна будівля 4ПК

№ 02-016
---------

115. Локальний кошторис на Будівельні роботи
№ 02-016-01

---------

116. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-016-01 ---------
117. Локальний кошторис на Внутрішнє оздоблення

№ 02-016-02
---------

118. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-016-02 ---------
119. Локальний кошторис на Монтаж системи опалення

№ 02-016-03
---------

120. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-016-03 ---------
121. Локальний кошторис на Електросвітлення та обладнання

№ 02-016-04
---------

122. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-016-04 ---------
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123. Локальний кошторис на придбання устаткування Електрообладнання
№ 02-016-05

---------

124. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації.
№ 02-016-06

---------

125. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-016-06 ---------
126. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.

№ 02-016-07
---------

127. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-016-07 ---------
128. Об'єктний кошторис : Стела з державною символікою Державного прапору України у вигляді флагштоку  4ПК

№ 02-017
---------

129. Локальний кошторис на конструкції залізобетонні
№ 02-017-01/КЗ

---------

130. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-017-01/КЗ ---------
131. Локальний кошторис на монтаж стели з державною символікою

№ 02-017-02
---------

132. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-017-02 ---------
133. Об'єктний кошторис : Будинок трауру 2 5ПК

№ 02-018
---------

134. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи
№ 02-018-01

---------

135. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-018-01 ---------
136. Локальний кошторис на Внутрішнє оздоблення

№ 02-018-02
---------

137. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-018-02 ---------
138. Локальний кошторис на Монтаж систем водпровіду та каналізації

№ 02-018-03
---------

139. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-018-03 ---------
140. Локальний кошторис на Електросвітлення та обладнання

№ 02-018-04
---------

141. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-018-04 ---------
142. Локальний кошторис на придбання устаткування Електрообладнання

№ 02-018-05
---------

143. Локальний кошторис на Блискавкозахист
№ 02-018-06

---------

144. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-018-06 ---------
145. Локальний кошторис на Блискавкозахист ПНР загальні виміри

№ 02-018-07
---------

146. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-018-07 ---------
147. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації.

№ 02-018-08
---------
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148. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-018-08 ---------
149. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.

№ 02-018-09
---------

150. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-018-09 ---------
151. Об'єктний кошторис : Трансформаторна підстанція №4. 4 ПК

№ 04-01
---------

152. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи
№ 04-01-01

---------

153. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 04-01-01 ---------
154. Локальний кошторис на монтажні роботи ТП-10/0,4 кВ №1

№ 04-01-02
---------

155. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 04-01-02 ---------
156. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування ТП-10/0,4 кВ №1

№ 04-01-03
---------

157. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи ТП-10/0,4 кВ №1
№ 04-01-04

---------

158. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 04-01-04 ---------
159. Локальний кошторис на монтажні роботи для збору шафи КП-ТМ

№ 04-01-05
---------

160. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 04-01-05 ---------
161. Локальний кошторис на монтажні та будівельні роботи по ПС

№ 04-01-06
---------

162. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 04-01-06 ---------
163. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування телемеханіки

№ 04-01-07
---------

164. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи
№ 04-01-08

---------

165. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 04-01-08 ---------
166. Локальний кошторис на Монтаж системи порошкового пожежогасіння ТП-1

№ 04-01-09
---------

167. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 04-01-09 ---------
168. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи газового пожежогасіння ТП-1

№ 04-01-010
---------

169. Локальний кошторис на Налагодження системи порошкового пожежогасіння ТП-1
№ 04-01-011

---------

170. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 04-01-011 ---------
171. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі електропостачання 4ПК

№ 04-02
---------

172. Локальний кошторис на Кабельна лінія 0,4 кВ 
№ 04-02-01

---------
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173. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 04-02-01 ---------
174. Об'єктний кошторис : Електропостачання (зовнішні мережі) 5ПК

№ 04-03
---------

175. Локальний кошторис на Кабельна лінія 0,4 кВ 
№ 04-03-01

---------

176. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 04-03-01 ---------
177. Об'єктний кошторис : Дороги та проїзди 1ПК

№ 05-01
---------

178. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів
№ 05-01-01

---------

179. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 05-01-01 ---------
180. Об'єктний кошторис : Дороги та проїзди  2ПК

№ 05-02
---------

181. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів
№ 05-02-01

---------

182. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 05-02-01 ---------
183. Об'єктний кошторис : Дороги та проїзди  3ПК

№ 05-03
---------

184. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів
№ 05-03-01

---------

185. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 05-03-01 ---------
186. Об'єктний кошторис : Дороги та проїзди  4ПК

№ 05-04
---------

187. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів
№ 05-04-01

---------

188. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 05-04-01 ---------
189. Об'єктний кошторис : Дороги та проїзди  5ПК

№ 05-05
---------

190. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів
№ 05-05-01

---------

191. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 05-05-01 ---------
192. Об'єктний кошторис : Дороги та проїзди  6ПК

№ 05-06
---------

193. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів
№ 05-06-01

---------

194. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 05-06-01 ---------
195. Об'єктний кошторис : Система поливу 1ПК

№ 06-01
---------

196. Локальний кошторис на Влаштування поливо-зрошувальної системи
№ 06-01-01

---------

197. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-01-01 ---------
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198. Об'єктний кошторис : Система поливу  3ПК
№ 06-02

---------

199. Локальний кошторис на Влаштування поливо-зрошувальної системи
№ 06-02-01

---------

200. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-02-01 ---------
201. Об'єктний кошторис : Система поливу  4ПК

№ 06-03
---------

202. Локальний кошторис на Влаштування поливо-зрошувальної системи
№ 06-03-01

---------

203. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-03-01 ---------
204. Об'єктний кошторис : Система поливу 5ПК

№ 06-04
---------

205. Локальний кошторис на Влаштування поливо-зрошувальної системи
№ 06-04-01

---------

206. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-04-01 ---------
207. Об'єктний кошторис : Система поливу 6ПК

№ 06-05
---------

208. Локальний кошторис на Влаштування поливо-зрошувальної системи
№ 06-05-01

---------

209. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-05-01 ---------
210. Об'єктний кошторис : Зовнішні теплові  мережі 1ПК

№ 06-06
---------

211. Локальний кошторис на Зовнішні теплові  мережі 
№ 06-06-01

---------

212. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-06-01 ---------
213. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі водопроводу 1ПК

№ 06-07
---------

214. Локальний кошторис на Зовнішні мережі водопроводу
№ 06-07-01

---------

215. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-07-01 ---------
216. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі водопроводу 5ПК

№ 06-08
---------

217. Локальний кошторис на Зовнішні мережі водопроводу
№ 06-08-02

---------

218. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-08-02 ---------
219. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі  каналізації 1ПК

№ 06-09
---------

220. Локальний кошторис на Зовнішні мережі каналізації
№ 06-09-01

---------

221. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-09-01 ---------



52  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 10 - 3_КД_ЗКР

222. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі каналізації 5ПК
№ 06-010

---------

223. Локальний кошторис на Зовнішні мережі  каналізації
№ 06-010-02

---------

224. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-010-02 ---------
225. Об'єктний кошторис : Мережі каналізації до локальних очисних споруд (1 шт)  1ПК

№ 06-011
---------

226. Локальний кошторис на зовнішні мережі каналізації
№ 06-011-01

---------

227. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-011-01 ---------
228. Об'єктний кошторис : Газопровід та ШГРп 1ПК

№ 06-012
---------

229. Локальний кошторис на Газопровід
№ 06-012-01

---------

230. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-012-01 ---------
231. Локальний кошторис на газообладнання ШГРп

№ 06-012-02
---------

232. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-012-02 ---------
233. Локальний кошторис на Огорожа ШГРП

№ 06-012-03
---------

234. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-012-03 ---------
235. Локальний кошторис на Блискавкозахист  ШГРП

№ 06-012-04
---------

236. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-012-04 ---------
237. Об'єктний кошторис : Локальні очисні споруди (1 шт) 1ПК

№ 06-013
---------

238. Локальний кошторис на придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування)
№ 06-013-02

---------

239. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж)
№ 06-013-03

---------

240. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-013-03 ---------
241. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконалагоджувальні роботи)

№ 06-013-04
---------

242. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-013-04 ---------
243. Об'єктний кошторис : Локальні очисні споруди (1 шт) 5ПК

№ 06-014
---------

244. Локальний кошторис на придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування)
№ 06-014-02

---------

245. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж)
№ 06-014-03

---------

246. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-014-03 ---------
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247. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконалагоджувальні роботи)
№ 06-014-04

---------

248. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-014-04 ---------
249. Об'єктний кошторис : Локальні очисні споруди (1 шт)  6ПК

№ 06-015
---------

250. Локальний кошторис на придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування)
№ 06-015-02

---------

251. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж)
№ 06-015-03

---------

252. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-015-03 ---------
253. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконалагоджувальні роботи)

№ 06-015-04
---------

254. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-015-04 ---------
255. Об'єктний кошторис : Огорожа території 1ПК

№ 07-01
---------

256. Локальний кошторис на Зведення огорожі
№ 07-01-01

---------

257. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-01-01 ---------
258. Об'єктний кошторис : Благоустрій та озеленення території 1ПК

№ 07-02
---------

259. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів
№ 07-02-01

---------

260. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-02-01 ---------
261. Локальний кошторис на Влаштування гранітного покриття

№ 07-02-02
---------

262. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-02-02 ---------
263. Локальний кошторис на Монтаж малих архітектурних форм

№ 07-02-03
---------

264. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-02-03 ---------
265. Локальний кошторис на Озелененння 

№ 07-02-04
---------

266. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-02-04 ---------
267. Об'єктний кошторис : Благоустрій та озеленення території  2ПК

№ 07-03
---------

268. Локальний кошторис на Влаштування  дорожніх покриттів
№ 07-03-01

---------

269. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-03-01 ---------
270. Локальний кошторис на Озелененння 

№ 07-03-02
---------

271. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-03-02 ---------
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272. Об'єктний кошторис : Благоустрій та озеленення території  3ПК
№ 07-04

---------

273. Локальний кошторис на Влаштування  дорожніх покриттів
№ 07-04-01

---------

274. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-04-01 ---------
275. Локальний кошторис на Влаштування гранітного покриття

№ 07-04-02
---------

276. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-04-02 ---------
277. Локальний кошторис на Монтаж малих архітектурних форм

№ 07-04-03
---------

278. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-04-03 ---------
279. Локальний кошторис на Озелененння 

№ 07-04-04
---------

280. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-04-04 ---------
281. Об'єктний кошторис : Благоустрій та озеленення території  4ПК

№ 07-05
---------

282. Локальний кошторис на Влаштування гранітного покриття
№ 07-05-01

---------

283. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-05-01 ---------
284. Локальний кошторис на Монтаж малих архітектурних форм

№ 07-05-02
---------

285. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-05-02 ---------
286. Локальний кошторис на Озелененння 

№ 07-05-03
---------

287. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-05-03 ---------
288. Об'єктний кошторис : Благоустрій та озеленення території  5ПК

№ 07-06
---------

289. Локальний кошторис на Влаштування  дорожніх покриттів
№ 07-06-01

---------

290. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-06-01 ---------
291. Локальний кошторис на Влаштування гранітного покриття

№ 07-06-02
---------

292. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-06-02 ---------
293. Локальний кошторис на Монтаж малих архітектурних форм

№ 07-06-03
---------

294. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-06-03 ---------
295. Локальний кошторис на Озелененння 

№ 07-06-04
---------

296. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-06-04 ---------
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297. Об'єктний кошторис : Благоустрій та озеленення території  6ПК
№ 07-07

---------

298. Локальний кошторис на Влаштування гранітного покриття
№ 07-07-01

---------

299. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-07-01 ---------
300. Локальний кошторис на Монтаж малих архітектурних форм

№ 07-07-02
---------

301. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-07-02 ---------
302. Локальний кошторис на Озелененння 

№ 07-07-03
---------

303. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-07-03 ---------
304. Об'єктний кошторис : Вуличне освітлення  1ПК

№ 07-08
---------

305. Локальний кошторис на Улаштування  вуличного освітлення
№ 07-08-01

---------

306. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-08-01 ---------
307. Об'єктний кошторис : Вуличне освітлення  2ПК

№ 07-09
---------

308. Локальний кошторис на Улаштування  вуличного освітлення
№ 07-09-01

---------

309. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-09-01 ---------
310. Об'єктний кошторис : Вуличне освітлення  3ПК

№ 07-010
---------

311. Локальний кошторис на Улаштування  вуличного освітлення
№ 07-010-01

---------

312. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-010-01 ---------
313. Об'єктний кошторис : Вуличне освітлення  4ПК

№ 07-011
---------

314. Локальний кошторис на Улаштування  вуличного освітлення
№ 07-011-01

---------

315. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-011-01 ---------
316. Об'єктний кошторис : Вуличне освітлення 5ПК

№ 07-012
---------

317. Локальний кошторис на Улаштування  вуличного освітлення
№ 07-012-01

---------

318. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-012-01 ---------
319. Об'єктний кошторис : Вуличне освітлення 6ПК

№ 07-013
---------

320. Локальний кошторис на Улаштування  вуличного освітлення
№ 07-013-01

---------

321. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-013-01 ---------
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322. Об'єктний кошторис : Благоустрій та озеленення території  5ПК
№ 07-014

---------

323. Локальний кошторис на Влаштування  дорожніх покриттів
№ 07-014-01

---------

324. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-014-01 ---------
325. Локальний кошторис на Влаштування гранітного покриття

№ 07-014-02
---------

326. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-014-02 ---------
327. Локальний кошторис на Монтаж малих архітектурних форм

№ 07-014-03
---------

328. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-014-03 ---------
329. Локальний кошторис на Озелененння 

№ 07-014-04
---------

330. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-014-04 ---------
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.     
.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район,
в межах Гатненської територіальної громади (3 черга).Стадія ескізний проект. Коригування.

   
   

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТI БУДIВНИЦТВА

ЕП - ЗК
   
   

Том 7

2024 р.
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.     
.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район,
в межах Гатненської територіальної громади (3 черга).Стадія ескізний проект. Коригування.

   
   

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТI БУДIВНИЦТВА

ЕП - ЗК
   
   

Том 7

                                                                 Керівник проєктної організації  
    
                                                                 Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)  

2024 р.

user
Размещенное изображение
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ЗМІСТ

 Стор.
1. Пояснювальна записка ---------
2. Зведений кошторисний розрахунок вартостi будiвництва ---------
3. Розрахунок коштiв на зведення та розбирання тимчасових будiвель i споруд ---------
4. Пiдсумковi вартiснi параметри ---------
5. Кошториснi розрахунки на окремi види витрат ---------
6. Розрахунок кошторисної вартостi проектних робіт ---------
7. Розрахунок кошторисної вартостi комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документацiї ---------
8. Розрахунок кошторисного прибутку ---------
9. Розрахунок коштiв на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй ---------

10. Вiдомiсть ресурсiв ---------
11. Кошторис на вишукувальнi роботи ---------
12. Кошторис на проектнi роботи ---------



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 4_КД_ЗКР

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА
  

 Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах
Гатненської територіальної громади (3 черга).Стадія ескізний проект. Коригування.

 

Будівництво розташоване на території ........................... області.
Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
 - Роботи з технiчного обслуговування, ремонту i пусконалагодження технiчних засобiв пожежегасiння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналiзацiї;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
 - Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark".  СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
 - Розрахунки витрат ресурсів на ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
 - Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
 - Машини та механізми;
 - Перевезення ґрунту і сміття;
 - Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
 - Устаткування і матеріали;
Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання  документації та  за усередненими показниками .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва
При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:
1. Показник лiмiту коштiв на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i споруд

(С15 = 1), Настанова [4.18 - 4.23]
1,3 %

2. Показник лiмiту коштiв на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод
(К = 1), Настанова [4.25]

0,8 %

3. Вiдсотковий показник лiтнього подорожчання, Настанова [4.26] 0,27 %
4. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] 1,50 %
5. Показник для визначення вартості проектних робiт, Настанова [4.34] 3,80 %
6. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40] 4,50 %
7 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами, визначенi з розрахунку закiнчення будiвництва у

..
8. Прогнозний рiвень iнфляцiї в будiвництвi першого року будiвництва, коефiцiєнт, Настанова [4.41] 1,125
9. Показник для визначення розмiру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38] 22,33 грн./люд.год
10. Показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39] 5,64 грн./люд.год
  
Загальна кошторисна трудомiсткiсть 1348,87858 тис.люд.год
Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах 1152,280 тис.люд.год
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Загальна кошторисна заробiтна плата 140892,892 тис.грн.
Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi:
Тарифна сiтка для будiвельних, монтажних i ремонтних робiт при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 172,33
люд.год та розрядi робiт 3,8

19087,19 грн.

Тарифна сiтка для пусконалагоджувального персоналу при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 172,33 люд.год
та розрядi робiт 4

19540,50 грн.

  
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:
  у тому числi:

2373540,17
3

тис.грн.

  будiвельнi роботи - 1751829,82
1

тис.грн.

  вартiсть устаткування - 68961,388 тис.грн.
  iншi витрати - 157158,935 тис.грн.
  податок на додану вартiсть - 395590,029 тис.грн.
    

  
Примiтка:
1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри".
   

Склав: кошторсник Струтинська Перевірив: ГАП  

user
Размещенное изображение

user
Размещенное изображение
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Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"
  ( назва організації, що затверджує )
  
     
Затверджено (схвалено)   
     
Зведений кошторисний розрахунок в сумі  2373540,173 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум  2758,581 тис. грн.  
   

  (посилання на документ про затвердження)
  
  
"___" ______________________ 20__ р.  
  
     

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №  
     

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах
Гатненської територіальної громади (3 черга).Стадія ескізний проект. Коригування. 

     
Складений за поточними цінами станом на 7 червня 2024 р.  

№
Ч.ч

Номери
кошторисів і
кошторисних
розрахунків

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-
транспортної інфраструктури, робіт і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн.
будівельних

робіт
устаткування,
меблів та
інвентарю

інших
витрат

загальна
вартість

1 2 3 4 5 6 7
      

Глава 1. Пiдготовлення територiї будiвництва
    

1 01-01 Зрізання рослинного шару грунту 1ПК 6414,770   -      -    6414,770
2 01-02 Зрізання рослинного шару грунту  2ПК 8379,309   -      -    8379,309
3 01-03 Зрізання рослинного шару грунту  3ПК 9054,726   -      -    9054,726
4 01-04 Знесення зелених насаджень  1ПК 9673,108   -      -    9673,108
5 01-05 Знесення зелених насаджень  2ПК 9354,863   -      -    9354,863
6 01-06 Знесення зелених насаджень  3ПК 10108,267   -      -    10108,267

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 1: 52985,043   -      -    52985,043
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1 2 3 4 5 6 7
      

Глава 2. Об'єкти основного призначення
    

7 02-01 Готельно-ресторанний  комплекс 1ПК 118207,452 37709,043   -    155916,495
8 02-02 Сектор поховань  1ПК 44958,949   -      -    44958,949
9 02-03 Сектор поховань  2ПК 38391,764   -      -    38391,764

10 02-04 Сектор поховань  3ПК 53968,474   -      -    53968,474
11 02-05 Колумбарна стіна 9,10,11,12,13,14,15,16  1ПК 21683,378   -      -    21683,378
12 02-06 Колумбарна стіна 18,19,21,22,23,24  2ПК 16262,536   -      -    16262,536
13 02-07 Колумбарна стіна 20,25,26,27,28,29  3ПК 16262,536   -      -    16262,536
14 02-08 Монтаж локальних монументів (7шт.)  1ПК 992,981   -      -    992,981
15 02-09 Монтаж локальних монументів (10шт.)  2ПК 1452,161   -      -    1452,161

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 2: 312180,231 37709,043   -    349889,274

      
Глава 3. Об'єкти пiдсобного та обслуговуючого призначення
    

16 03-01 Монтаж локальних монументів (7шт.)  3ПК 992,981   -      -    992,981
17 03-02 Громадський туалет 2  1ПК 7820,203 232,856   -    8053,059
18 03-03 Громадський туалет 4  2ПК 7820,203 232,856   -    8053,059
19 03-04 Громадський туалет 3   3ПК 7820,203 232,856   -    8053,059

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 3: 24453,590 698,568   -    25152,158

      
Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства
    

20 04-01 КЛ-10кВ 1ПК 3808,779   -      -    3808,779
21 04-02 Трансформаторна підстанція №3. 1 ПК 5900,326 6517,629   -    12417,955

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 4: 9709,105 6517,629   -    16226,734

      
Глава 5. Об'єкти транспортного господарства i зв'язку
    

22 05-01 Електропостачання (зовнішні мережі 0,4 кВ)  1ПК 137,701 2,854   -    140,555
23 05-02 Дороги та проїзди  1ПК 7504,141   -      -    7504,141
24 05-04 Дороги та проїзди  3ПК 3761,234   -      -    3761,234

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 5: 11403,076 2,854   -    11405,930
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1 2 3 4 5 6 7
      

Глава 6. Зовнiшнi мережi та споруди водопостачання,
водовідведення, теплопостачання та газопостачання
    

25 06-01 Система поливу  1ПК 27827,223   -      -    27827,223
26 06-02 Система поливу  2ПК 15243,288   -      -    15243,288
27 06-03 Система поливу  3ПК 905,618   -      -    905,618
28 06-04 Теплопостачання - зовнішні мережі  1ПК 4695,379   -      -    4695,379
29 06-05 Теплопостачання - зовнішні мережі  2ПК 1565,125   -      -    1565,125
30 06-06 Водопостачання - зовнішні мережі  1ПК 6917,884   -      -    6917,884
31 06-07 Водопостачання - зовнішні мережі  2ПК 813,868   -      -    813,868
32 06-08 Водопостачання - зовнішні мережі  3ПК 813,868   -      -    813,868
33 06-09 Зовнішні мережі каналізації  1ПК 1809,894   -      -    1809,894
34 06-010 Зовнішні мережі каналізації  2ПК 603,299   -      -    603,299
35 06-011 Зовнішні мережі каналізації  3ПК 603,299   -      -    603,299
36 06-012 Локальні очисні споруди 10,12  1ПК 367,475 1600,947   -    1968,422
37 06-013 Локальні очисні споруди 11 (1 шт)  2ПК 183,737 800,473   -    984,210
38 06-014 Локальні очисні споруди 9 (1 шт)  3ПК 183,737 800,473   -    984,210
39 06-015 Котельня №2. 1 ПК 13330,919 6732,953   -    20063,872
40 06-016 Газопровід та ШГРп  1ПК 6760,918   -      -    6760,918
41 06-017 Артезіанська свердловина №3,4. 1 ПК 12380,953   -      -    12380,953
42 06-018 Резервуари води для пожежного запасу та поливу 720м3 ,150м3 1ПК 1551,618 4209,172   -    5760,790
43 06-019 Насосна станція №2. 1 ПК 19463,037 213,115   -    19676,152

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 6: 116021,139 14357,133   -    130378,272

      
Глава 7. Благоустрiй та озеленення територiї
    

44 07-01 Благоустрій території (Тип Б-41814м2,тип В-3470м2, Тип Г-128м2)  1ПК 268924,318 236,081   -    269160,399
45 07-02 Благоустрій  території (Тип Б-46406м2,тип В-2175м2)  2ПК 277972,259   -      -    277972,259
46 07-03 Благоустрій  території (Тип Б-44958м2,тип В-1635м2, тип Г-78м2)  3ПК 264938,529   -      -    264938,529
47 07-04 Вуличне освітлення  1ПК 32503,844   -      -    32503,844
48 07-05 Вуличне освітлення  2ПК 18026,807   -      -    18026,807
49 07-06 Вуличне освітлення  3ПК 25538,734   -      -    25538,734

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 7: 887904,491 236,081   -    888140,572
Разом по главах 1-7: 1414656,675 59521,308   -    1474177,983
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1 2 3 4 5 6 7
      

Глава 8. Тимчасовi будiвлi i споруди
    

50 Настанова [4.18 -
 4.23]

Кошти на зведення та розбирання тимчасових будiвель i споруд
виробничого та допомiжного призначення, передбачених  проектом
(робочим проектом)

18390,537   -      -    18390,537

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 8: 18390,537   -      -    18390,537
Разом по главах 1-8: 1433047,212 59521,308   -    1492568,520

      
Глава 9. Кошти на іншi роботи та витрати
    

51 Настанова [4.25] Кошти на виконання будiвельних робiт у зимовий перiод (0,8Х1)% 11464,378   -      -    11464,378
52 Настанова [4.26] Кошти на виконання будiвельних робiт у  літній перiод 3869,227   -      -    3869,227
53 Розрахунок

N П-94
Кошти на перевезення працiвникiв будiвельних органiзацiй
автомобiльним транспортом

  -      -    2753,198 2753,198

54 розрахунок Художні твори. Вартість виготовлення монументів 24 шт   -      -    12000,000 12000,000
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 9: 15333,605   -    14753,198 30086,803
Разом по главах 1-9: 1448380,817 59521,308 14753,198 1522655,323

      
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги
    

55 Настанова [4.32] Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)   -      -    22839,830 22839,830
56 Розрахунок

N П-107
Кошти на формування страхового фонду документації   -      -    869,028 869,028

57 Настанова [4.32] Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт,
їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому
числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта
будівництва до діючих інженерних мереж)

  -      -    950,000 950,000

58 розрахунок Плата за видачу сертифікату про введення в експлуатацію 3,028тис х5,
2=15,746 тис грн

  -      -    15,746 15,746

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 10:   -      -    24674,604 24674,604

      
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та
авторський нагляд
    

59 Настанова [4.34] Вартiсть проектних робiт (стадія П+Р)   -      -    101601,018 101601,018
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1 2 3 4 5 6 7
60 Настанова [4.34] Вартiсть експертизи проектної  документацiї   -      -    1313,000 1313,000
61 Настанова [4.35] Кошти на здійснення авторського нагляду   -      -    768,960 768,960

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 12:   -      -    103682,978 103682,978
Разом по главах 1-12: 1448380,817 59521,308 143110,780 1651012,905

Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П) 30123,451   -      -    30123,451
Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних

організацій (АВ)
  -      -    7608,170 7608,170

Настанова [4.40] Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 65177,137 2678,459 6439,985 74295,581
Розрахунок

N П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з
iнфляцiйними процесами (І)

208148,416 6761,621   -    214910,037

Разом 1751829,821 68961,388 157158,935 1977950,144
Настанова [4.43] Податок на додану вартість   -      -    395590,029 395590,029

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 1751829,821 68961,388 552748,964 2373540,173
Зворотнi суми
  у тому числi:

  -      -      -    2758,581

Настанова [3.39] - вiд тимчасових будiвель i споруд(15 %)   -      -      -    2758,581

   

  
  
Керівник проєктної організації __________________________  

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

__________________________  

Керівник  Кошторисник __________________________ Байдала С.М. 

user
Размещенное изображение
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РОЗРАХУНОК  КОШТІВ
НА  ЗВЕДЕННЯ  ТА  РОЗБИРАННЯ  ТИМЧАСОВИХ  БУДІВЕЛЬ  І  СПОРУД

  
Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах

Гатненської територіальної громади (3 черга).Стадія ескізний проект. Коригування.
  

Номери
кошторисів
і кошторис-
них розра-
хунків

Найменування  об'єктів

Кошторисна  вартість (тис.
грн.) і  трудомісткість (тис.

люд.год)
Відсоток на
тимчасові
будівлі  і
споруди

%

Витрати на тимчасові будівлі
 і споруди:

будівельних
робіт

трудомісткість
у прямих
витратах 
і  ЗВВ

будівельні
роботи,
тис. грн.

трудоміст-
кість,

тис. люд.год

1 2 3 4 5 6 7
01-01 Зрізання рослинного шару грунту 1ПК 6414,77000 10,85650 1,300 83,39201 0,14113
01-02 Зрізання рослинного шару грунту  2ПК 8379,30900 18,65467 1,300 108,93102 0,24251
01-03 Зрізання рослинного шару грунту  3ПК 9054,72600 20,15832 1,300 117,71144 0,26206
01-04 Знесення зелених насаджень  1ПК 9673,10800 48,95932 1,300 125,75040 0,63647
01-05 Знесення зелених насаджень  2ПК 9354,86300 47,34856 1,300 121,61322 0,61553
01-06 Знесення зелених насаджень  3ПК 10108,26700 51,16183 1,300 131,40747 0,66510
02-01 Готельно-ресторанний  комплекс 1ПК 118207,45200 218,95395 1,300 1536,69688 2,84640
02-02 Сектор поховань  1ПК 44958,94900 89,58401 1,300 584,46634 1,16459
02-03 Сектор поховань  2ПК 38391,76400 76,49841 1,300 499,09293 0,99448
02-04 Сектор поховань  3ПК 53968,47400 107,53614 1,300 701,59016 1,39797
02-05 Колумбарна стіна 9,10,11,12,13,14,15,16  1ПК 21683,37800 10,37696 1,300 281,88391 0,13490
02-06 Колумбарна стіна 18,19,21,22,23,24  2ПК 16262,53600 7,78274 1,300 211,41297 0,10118
02-07 Колумбарна стіна 20,25,26,27,28,29  3ПК 16262,53600 7,78274 1,300 211,41297 0,10118
02-08 Монтаж локальних монументів (7шт.)  1ПК 992,98100 1,35223 1,300 12,90875 0,01758
02-09 Монтаж локальних монументів (10шт.)  2ПК 1452,16100 1,98017 1,300 18,87809 0,02574
03-01 Монтаж локальних монументів (7шт.)  3ПК 992,98100 1,35223 1,300 12,90875 0,01758
03-02 Громадський туалет 2  1ПК 7820,20300 12,12803 1,300 101,66264 0,15766
03-03 Громадський туалет 4  2ПК 7820,20300 12,12803 1,300 101,66264 0,15766
03-04 Громадський туалет 3   3ПК 7820,20300 12,12803 1,300 101,66264 0,15766
04-01 КЛ-10кВ 1ПК 3808,77900 5,29601 1,300 49,51413 0,06885
04-02 Трансформаторна підстанція №3. 1 ПК 5900,32600 12,28587 1,300 76,70424 0,15972
05-01 Електропостачання (зовнішні мережі 0,4 кВ)  1ПК 137,70100 0,33948 1,300 1,79011 0,00441
05-02 Дороги та проїзди  1ПК 7504,14100 1,45096 1,300 97,55383 0,01886
05-04 Дороги та проїзди  3ПК 3761,23400 0,96708 1,300 48,89604 0,01257
06-01 Система поливу  1ПК 27827,22300 21,37789 1,300 361,75390 0,27791
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1 2 3 4 5 6 7
06-02 Система поливу  2ПК 15243,28800 10,19832 1,300 198,16274 0,13258
06-03 Система поливу  3ПК 905,61800 0,98395 1,300 11,77303 0,01279
06-04 Теплопостачання - зовнішні мережі  1ПК 4695,37900 2,54114 1,300 61,03993 0,03303
06-05 Теплопостачання - зовнішні мережі  2ПК 1565,12500 0,84704 1,300 20,34663 0,01101
06-06 Водопостачання - зовнішні мережі  1ПК 6917,88400 5,52364 1,300 89,93249 0,07181
06-07 Водопостачання - зовнішні мережі  2ПК 813,86800 0,64984 1,300 10,58028 0,00845
06-08 Водопостачання - зовнішні мережі  3ПК 813,86800 0,64984 1,300 10,58028 0,00845
06-09 Зовнішні мережі каналізації  1ПК 1809,89400 3,05996 1,300 23,52862 0,03978

06-010 Зовнішні мережі каналізації  2ПК 603,29900 1,01994 1,300 7,84289 0,01326
06-011 Зовнішні мережі каналізації  3ПК 603,29900 1,01994 1,300 7,84289 0,01326
06-012 Локальні очисні споруди 10,12  1ПК 367,47500 1,17557 1,300 4,77718 0,01528
06-013 Локальні очисні споруди 11 (1 шт)  2ПК 183,73700 0,58777 1,300 2,38858 0,00764
06-014 Локальні очисні споруди 9 (1 шт)  3ПК 183,73700 0,58777 1,300 2,38858 0,00764
06-015 Котельня №2. 1 ПК 13330,91900 18,02759 1,300 173,30195 0,23436
06-016 Газопровід та ШГРп  1ПК 6760,91800 10,54730 1,300 87,89193 0,13711
06-017 Артезіанська свердловина №3,4. 1 ПК 12380,95300 2,63608 1,300 160,95239 0,03427
06-018 Резервуари води для пожежного запасу та поливу 720м3 ,150м3

1ПК
1551,61800 2,07633 1,300 20,17103 0,02699

06-019 Насосна станція №2. 1 ПК 19463,03700 10,25658 1,300 253,01948 0,13334
07-01 Благоустрій території (Тип Б-41814м2,тип В-3470м2, Тип Г-128м2)

 1ПК
268924,31800 122,36654 1,300 3496,01613 1,59077

07-02 Благоустрій  території (Тип Б-46406м2,тип В-2175м2)  2ПК 277972,25900 117,45281 1,300 3613,63937 1,52689
07-03 Благоустрій  території (Тип Б-44958м2,тип В-1635м2, тип Г-78м2) 

3ПК
264938,52900 108,89008 1,300 3444,20088 1,41557

07-04 Вуличне освітлення  1ПК 32503,84400 18,30605 1,300 422,54997 0,23798
07-05 Вуличне освітлення  2ПК 18026,80700 9,95362 1,300 234,34849 0,12940
07-06 Вуличне освітлення  3ПК 25538,73400 14,38331 1,300 332,00354 0,18698

 ---------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом: 1414656,675 1262,181 1,30000 18390,53700 16,40834
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ПІДСУМКОВІ  ВАРТІСНІ  ПАРАМЕТРИ

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної
громади (3 черга).Стадія ескізний проект. Коригування.

Ідентифікатор НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ Значення

1 2 3
П114 Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн. 2373540,17300
П14С Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн 1751829,82100
П14О Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн 68961,38800
П14П Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн 552748,96400
П14 Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн. 2373540,17300
П17 Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн. 2370229,87600
П13 Вартiсть будiвництва без  урахування ПДВ, тис. грн. 1977950,14400
П9 Вартiсть будiвництва з урахуванням кошторисного прибутку, адмiнiстративних витрат, ризику та iнфляцiї, тис. грн. 1977950,14400
П9_В Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт 0
П12 Вартiсть будiвництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість

матерiалів поставки замовника i вартiсть матерiалiв, що повертаються, - у тому числi), тис. грн.
1918994,27600

П8 Разом по главах 1-12, тис. грн. 1651012,90500
П711 Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн. 1448380,81700
П713_ТУП Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн. 0
П713_ТУ Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн. 0
П713 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн. 59521,30800
П7 Разом по главах 1-12, iншi витрати, тис. грн. 143110,78000
П715 Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн. 0
П306 Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн. 101601,01800
П10 Будiвельнi роботи з урахуванням кошторисного прибутку  по главах 1 - 13, тис. грн. 1751829,82100
П10Г Гiрничi роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн. 0
П6 Iншi витрати по главах 1-9, тис. грн. 14753,19800
П4 Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн. 1433047,21200
П23 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн. 1448380,81700
П23Г Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн. 0
П22Г Гiрничi роботи по главах 1-8, тис. грн. 0
П1_7С Будiвельнi роботи по главах 1-7, тис. грн. 1414656,67500
П1_7Г Гiрничi роботи по главах 1-7, тис. грн. 0
П22Д Загальношахтнi витрати  по будовi, тис. грн. 0
П1 Будiвельнi роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 1414656,67500
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1 2 3
П1Г Гiрничi роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П3 Вартiсть устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 59521,30800
П3001 Вартiсть устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
П234 Вартiсть устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 565,44000
П234001 Вартiсть устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
П21_1 Прямi витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 1358327,60400
П21 Прямi витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 1417848,91200
П27 Вартiсть експлуатацiї машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 57313,11200
П27001 Вартiсть експлуатацiї машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн. 0
П58 Вартiсть експлуатацiї  машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 0
П24 Амортизацiйнi вiдрахування на повне вiдновлення машин, тис. грн. 1504,07600
П41Г Вартiсть експлуатацiї машин у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П62 Вартiсть експлуатацiї машин поставки замовника, тис. грн. 0
П62001 Вартiсть експлуатацiї машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн. 0
П62Б Амортизацiйнi вiдрахуваня в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П206 Частини, що швидко зношуються, в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 943,49524
П62В Частини, що швидко зношуються, в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П207  Енергоносiї та гiдравл. рiдина в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 18014,94420
П62Г  Енергоносiї та гiдравл. рiдина в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П209  Мастильнi матерiали в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 3052,52160
П62Д  Мастильнi матерiали в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П208 Ремонт i податки в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 2067,77478
П62Е Ремонт i податки в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П210 Перебазування в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 595,11679
П62Ж Перебазування в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П211 Iншi витрати в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 0
П62И Iншi витрати в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П752 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 14899,24200
П62А Заробiтна плата в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П72 Загальна кошторисна заробiтна плата, тис. грн. 140892,89200
П30 Заробiтна плата робiтникiв-будiвельникiв i монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 106682,01500
П51 Заробiтна плата робiтникiв-будiвельникiв i монтажникiв по главах 8-9, тис. грн. 0
П52 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн. 0
П43Г Заробiтна плата робiтникiв у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П32 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi  будівельних робiт по об'єктах

глав 1-9, тис. грн.
14899,24200

П44Г Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi гiрничих робiт по об'єктах глав 1-
9, тис. грн.

0
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П730 Заробiтна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 121581,25700
П751 Заробiтна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн. 0
П35 Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 19311,63500
П42С Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав

1-9, тис. грн.  
19311,63500

П45Г Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9,
тис. грн.

0

П11В Розрахункова кошторисна заробiтна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i
споруд, тис. грн.

1817,38800

П11Г Розрахункова кошторисна заробiтна плата у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. грн. 6381,32600
П11Д Розрахункова кошторисна заробiтна плата у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. грн. 1403,89200
П29В Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П30С Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у будiвельних

роботах, тис. грн.
0

П30Г Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у гiрничих
роботах, тис. грн.

0

П49В Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0
П29Д Заробiтна плата у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 4045,41400
П49Д Заробiтна плата у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0
П11А Усереднена вартiсть людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год. 175,72000
П11Б Усереднена вартiсть людино-години за розрядом робiт, що виконується, 3,8, грн./люд. год. 110,76000
П28 Вартiсть матерiалiв по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 1194331,57400
П28001 Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
П54 Вартiсть матерiалiв по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань),, тис. грн. 0
П29 Транспортнi витрати у вартостi матерiалiв по об'єктах глав 1-7, тис. грн. 101085,41400
П49 Транспортна складова в загальнiй вартостi матерiалiв, тис. грн. 120884,91650
П29А Вартiсть перевезення будiвельних вантажiв власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0,00300
П49А Вартiсть перевезення будiвельних вантажiв власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0
П499 Заготiвельно-складськi витрати в загальнiй вартостi матерiалiв, тис. грн. 22911,05437
П26 Вартiсть матерiалiв поставки замовника, тис. грн. 0
П26001 Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
П39Г Вартiсть матерiалiв у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П25 Зворотні суми, тис. грн. 2758,58100
П774З Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн. 0
П774П Прибуток, тис. грн. 30123,45100
П771П Прибуток - будівельні роботи, тис. грн. 30123,45100
П775П Прибуток - гірничі роботи, тис. грн. 0
П774А Адміністративні витрати, тис. грн. 7608,17000
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П774І Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн. 0
П131Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - будiвельнi роботи, тис.грн. 65177,13700
П133Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - устаткування, тис.грн. 2678,45900
П134Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - iншi витрати, тис.грн. 6439,98500
П135Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - гiрничi роботи, тис.грн. 0
П451И Iнфляцiя - будiвельнi роботи, тис.грн. 208148,41600
П453И Iнфляцiя - устаткування, тис.грн. 6761,62100
П455И Iнфляцiя - гiрничi роботи, тис.грн. 0
П1415 Податки, збори, обов'язковi платежi (крiм ПДВ), тис.грн. 0
П154Н Податок на додану вартiсть, тис.грн. 395590,02900
П774 Загальновиробничi витрати - усього, тис. грн. 56329,07100
П34 Загальновиробничi витрати у вартостi  будівельних  робiт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 56329,07100
П53 Загальновиробничi витрати у вартостi  будівельних робiт по главах 8-9, тис. грн. 0
П42Г Загальновиробничi витрати у вартостi гiрничих робiт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П73П Загальна кошторисна трудомiсткiсть пусконалагоджувальних робот, тис. люд. год. 11,03449
П73 Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис. люд. год. 1348,87858
П731 Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та iнших об'єктах глави 9, тис. люд. год. 1152,27983
П731Г Загальна кошторисна трудомiсткiсть гiрничих робiт за  пiдсумком глав 1-7, тис. люд. год. 0
П731Д Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-7, тис. люд. год. 1262,18117
П731Е Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-8, тис. люд. год. 1278,58951
П731И Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0
П755 Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год. 0
П736 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 109,90134
П31 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв i робiтникiв-монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 1035,15963
П46Г Витрати труда робiтникiв (крiм машинiстiв) у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0
П260 Трудовитрати в експлуатацiї машин, тис. люд. год. 117,12020
П62К Трудовитрати замовника в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. люд. год. 0
П33 Витрати труда робiтникiв,  зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi   будівельних робiт по

об'єктах глав 1-9,  тис. люд. год.
117,12020

П47Г Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi гiрничих робiт по об'єктах
глав 1-9, тис. люд. год.

0

П55 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв i робiтникiв-монтажникiв по главах 8-9, тис. люд. год. 0
П55Г Витрати труда робiтникiв (крiм машинiстiв) у гiрничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год. 0
П56 Витрати труда робiтникiв,  зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартостi   будівельних

робiт, тис. люд. год.
0

П56Г Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартостi гiрничих робiт,
 тис. люд. год.

0
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П36 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах  будівельних робiт по об'єктах

глав 1-9, тис. люд. год.
109,90134

П48Г Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гiрничих роботах по об'єктах
глав 1-9, тис. люд. год.

0

П57 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год. 0
П57Г Витрати труда на проведення  ремонту i пiдтримки гiрничих виробок у перiод будiвництва, тис. люд-год. 0
П11Е Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i

споруд, тис. люд. год.
16,40834

П11И Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. люд.
год.

57,61399

П11К Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. люд. год. 12,67508
СС986 Трудовитрати об'єктних кошторисiв на iншi витрати 9-ї глави, тис.люд. год 0
П11Л Трудовитрати, що задані в решті інших БМР,  тис.люд. год 0
П10М Трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: монтаж технологiчних трубопроводів та технологiчного устаткування,

тис. люд. год.
0

П10П Трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: пусконалагоджувальнi роботи, тис. люд. год. 9,49499
П29Б Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0
П31С Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у будiвельних

роботах, тис. люд. год.
0

П31Г Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у гiрничих
роботах, тис. люд. год.

0

П31П Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у iнших роботах,
тис. люд. год.

0

П49Б Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год. 0
П29Г Трудомiсткiсть у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 32,24691
П49Г Трудомiсткiсть у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год. 0
П37 Середнiй розряд робiт, що виконуються робiтниками-будiвельниками i робiтниками-монтажниками, розряд 3,20000
П38 Середнiй розряд робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд 4,80000
П15 Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на тимчасовi будiвлi i споруди, % 1,30000
П16 Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на зимове подорожчання, % 0,80000
П19 Середньозважений показник розмiру коштiв на покриття ризикiв, % 4,50000
П300 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн. 29363,37800
П301 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших

п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці
розрахунку  загальновиробничих витрат), тис.грн.

27694,73900

П302 Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травм, тис.грн. 1197,94700
П303 Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,

зумовленими похованням, тис.грн.
0
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П304 Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок ІІІ ЗВВ),  тис.грн. 7654,05800
П305 Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове

державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.
470,69200

П246 Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), тис. грн. 19961,38084
П246001 Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
П247 Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн. 0
П154001 Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
П247001 Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
П248 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн. 0
П248001 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
П249001 Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована  ПДВ, тис. грн. 0
П222 Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними

силами, тис. люд. год.
0

П223 Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами,
тис. грн.

0

П224 Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год. 0,05511
П225 Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. 7,27610
П226 Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год. 0,02182
П227 Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. 2,88785
П228 Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн. 19087,19000
П229 Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год. 172,33000
П230 Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн. 1058233,79178
П231 Відпускна вартість матеріалів  поставки замовника (із ПВР), тис. грн. 0
П232 Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. 99442,32383
П233 Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. 22438,36522
П235 Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн. 57355,34000
П235002 Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн 0
П236 Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 546,47700
П236002 Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн. 0
П237 Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. 1643,23300
П238 Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 14,48400
П239 Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год 0
П240 Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн. 0
П241 ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн. 0
П242 Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. 522,75200
П243 Вартість заготівельно-складських витрат устаткування  поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 4,47900
П244 Вартість немонтованого устаткування, тис. грн. 15613,23900
П99ІВ Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи" 0
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1 2 3
П99І Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устакування, меблі та інвентар" 0
П99ПУ Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар" 0
П99ПБ Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи" 0
П99ЄПБ Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи" 0
П99ЄПУ Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар" 0
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КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-94
Кошти на перевезення працiвникiв будiвельних органiзацiй автомобiльним транспортом

1. Вихідні дані
п1.1 Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-8, тис. люд. год.

П731Е=1278,58951;
п1.2 Тзм - тривалість робочої зміни,  год.

8=8;
п1.3 k - коефiцiєнт використання робочого часу, що враховує перерви в роботi (0,8 - нове будiвництво або реконструкцiя; 0,9 - ремонти; вiд 0,9 до 1,0 -

 експлуатацiйне утримання; 1 - при відсутності пiдтверджуючого розрахунку, обов'язкового для ДЦ або Акта КБ-2в)
1=1;

п1.4 Тк - тривалість виконання робіт (за ПОБ або фактично), робочі дні
1070=1070;

п1.5 чисельність робітників, які щоденно перевозяться на об'єкт (0 - якщо розраховується) люд.
0=0;

п1.6 Пасажиромісткість автобуса, люд.
45=45;

п1.7 (Р1+Р2+Р3+Р4) - загальна відстань від пункту збору до об'єкта, км 
18=18;

п1.8 Р1 - у тому числi  відстань по автомобільній дорозі з твердим покриттям удосконаленого типу, км 
5=5;

п1.9 Р2 - у тому числi  відстань по автомобільній дорозі з покриттям перехідного типу, км 
0=0;

п1.10 Р3 - у тому числi  відстань по автомобільній дорозі з природним покриттям (грунтові), км 
5=5;

п1.11 Р4 - у тому числi  відстань  у межах міста, км
8=8;

п1.12 То - час обідньої перерви, хв.
60=60;

п1.13 час простою у зв'язку зі зборами працівників після закінчення робочого дня, хв.
30=30;

п1.14 Ва - вартість експлуатації 1 маш.год автобуса з урахуванням загальновиробничих, адмiнiстративних витрат i прибутку: числове значення, або 0 -
якщо визначається усереднена вартість для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа
"Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017"), грн/маш.год.
0=0;

п1.15 Коефіцієнт приведення усереднених цін експлуатації автобусів від цін 2017 року до цін поточних.
1,137=1,137;

п1.16 Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. люд. год.
П11И=57,61399;

п1.17 Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. люд. год.
П11К=12,67508;
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п1.18 питома вага кількості працівників, що перевозяться щоденно, в їхній загальнійчисельності на об'єкті будівництва, в частках одиниці
1=1;

п1.19 Коефіцієнт, що враховує змінення вартості експлуатації автобуса під час його простою
0=0;

2. Розрахунок
п2.1 Мр - кількість працівників, які щоденно перевозяться на об'єкт, люд.

п1.5+W(п1.5)*F(п1.18*(п1.1+п1.16+п1.17)*1000/(п1.2*п1.3*п1.4)+0,99)=0+W(0)*F(1*(1278,58951+57,61399+12,67508)*1000/(8*1*1070)+0,
99)=158;

п2.2 Кількість автобусів, що необхідна для перевезення працівників, шт
F(п2.1/п1.6+0,99)=F(158/45+0,99)=4;

п2.3 Тп - час загального простою автобуса, з моменту прибуття на об'єкт до відбуття його на пункт збору, який враховує час на збори після робочої
зміни, год;
п1.2+п1.12/60+п1.13/60=8+60/60+30/60=9,5;

п2.4 Ча - Норма часу експлуатації автобуса за день, год.
(п1.8/49+п1.9/37+п1.10/28+п1.11/25)*2+п1.19*(п2.3-п1.12/60)=(5/49+0/37+5/28+8/25)*2+0*(9,5-60/60)=1,2;

п2.5 Усереднена вартость експлуатації автобуса  для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа
"Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017", грн./год. 
п1.15*(200*V(F(7/п1.6))+(200+(250-200)/(16-7)*(п1.6-7))*V(F(п1.6/7))*V(F(16/п1.6))+(220+(350-220)/(27-17)*(п1.6-17))*V(F(п1.6/17))*V(F(27/п1.
6))+(300+(400-300)/(32-28)*(п1.6-28))*V(F(п1.6/28))*V(F(32/п1.6))+(320+(600-320)/(55-33)*(п1.6-33))*V(F(п1.6/33))*V(F(55/п1.6))+625*V(F(п1.
6/56)))=1,137*(200*V(F(7/45))+(200+(250-200)/(16-7)*(45-7))*V(F(45/7))*V(F(16/45))+(220+(350-220)/(27-17)*(45-
17))*V(F(45/17))*V(F(27/45))+(300+(400-300)/(32-28)*(45-28))*V(F(45/28))*V(F(32/45))+(320+(600-320)/(55-33)*(45-
33))*V(F(45/33))*V(F(55/45))+625*V(F(45/56)))=537,49;

п2.6 Ва - вартість експлуатації 1 машино-години автобуса, яка приймається до уваги, грн/год. 
п1.14+W(п1.14)*п2.5=0+W(0)*537,49=537,49;

п2.7 Кошти на перевезення працiвникiв будiвельних органiзацiй автомобiльним транспортом
     Iншi витрати
п1.18*(п1.1+п1.16+п1.17)/(п1.2*п2.1*п1.3)*п2.4*п2.6*п2.2=1*(1278,58951+57,61399+12,67508)/(8*158*1)*1,2*537,49*4=2753,198;
     Трудовитрати
0=0=0;

                  
                 

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані
п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду: 

= С1046 = 1,50
п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:

= П23+П23Г+П713+П6 = 1522655,323
п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:

 П713_ТУ = 0,000
2. Розрахунок
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п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (1522655,323 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 22839,830

                  
                 

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-107
Кошти на формування страхового фонду документації

1. Вихідні дані
п1.1 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн.

П23=1448380,817;
п1.2 Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн.

П23Г=0;
п1.3 Вiдсоток для визначення лiмiту витрат, що пов'язанi з формуванням страхового  фонду документацiї

0,06=0,06;
2. Розрахунок
п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації

     Iншi витрати
(п1.1+п1.2)*п1.3/100=(1448380,817+0)*0,06/100=869,02849;

                  
                 

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами (І)

1. Вихідні дані
п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт:

КОД = 2)
КОД=0;

п1.2 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=1448380,817;

п1.3 Вартiсть матерiалiв поставки замовника, тис. грн.
П26=0;

п1.4 Вартiсть експлуатацiї машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;

п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;

п1.6 Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;

п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=59521,308;

п1.8 Вартiсть устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=565,44;
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п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,125;

п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,086;

п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року
(параметр формує програма), місяців
МДЦ=5,23;

п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта
приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно
до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;

п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
КС145_0=1,125;

п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду  між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року
будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого  періоду немає), к-т
КС1450_1=1;

п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=36;

п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня"  КС145МП = (12-1) + 10/31 =
11,32 міс.
КС145МП=8;

п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року  дати цін у "Зведеному кошорисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 -
Так, 2 - Ні)
КС145Д_Н=1;

п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
КС1453=1,071;

п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2,
 якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1454=2;

п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при
продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних
періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1455=2;

п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості
устаткуання - розрахункове число  або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу
виконання даних робіт, к-т
КС1456=0;

п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткуання
- розрахункове число  або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних
робіт, к-т
КС1457=1;
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п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з
коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні) 
КС145П=1;

2. Розрахунок
п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП

повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні").При несумісності параметрів
результатом розрахунку будуть нулі.
W(п1.17-2)+V(п1.17-2)*W(|п1.16-п1.11|-(п1.16-п1.11))*W(|п1.16-п1.12|-(п1.16-п1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|8-5,23|-(8-5,23))*W(|8-0|-(8-0))=1;

п2.2 Ознака, що вихідний документ  є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 -  Так: 0 - Ні)
V(п1.1-2)=V(0-2)=1;

п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
V(п1.12)=V(0)=0;

п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
п2.2+п2.3=1+0=1;

п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи
завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
V(|п1.16+п1.15-12|+(п1.16+п1.15-12))+V(|п1.16+п1.15-24|+(п1.16+п1.15-24))=V(|8+36-12|+(8+36-12))+V(|8+36-24|+(8+36-24))=2;

п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у
другому календарному році)
(п1.16+п1.15)*W(п2.5)+12*V(п2.5)=(8+36)*W(2)+12*V(2)=12;

п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у
третьому календарному році)
(п1.16+п1.15-12)*W(п2.5-1)+12*W(п2.5-2)=(8+36-12)*W(2-1)+12*W(2-2)=12;

п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються
до третього календарного року)
(п1.16+п1.15-24-1*W(п1.16+п1.15-37))*W(п2.5-2)*V(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))+12*W(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))=(8+36-24-
1*W(8+36-37))*W(2-2)*V(|36-8-36|+(36-8-36))+12*W(|36-8-36|+(36-8-36))=12;

п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня  того ж року, к-т
1+(п1.13-1)*((п2.2*(12-п1.11+1)/12+п2.3*(12-п1.12+1)/12))=1+(1,125-1)*((1*(12-5,23+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0809;

п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня  подальшого календарного року початку будівництва з
урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за  число 1,0, к-т
п2.9+(п1.14-1)=1,0809+(1-1)=1,0809;

п2.11 Розрахунковий коефіцієнт,  що відповідає рівню інфляції від  місяця дати  цін, прийнятих у виходному документі, до дати початку будівництва
того ж року  або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
W(п1.17-2)*п2.10+V(п1.17-2)*(1+(п1.13-1)*(п1.16-(п1.11*п2.2+п1.12*п2.3))/12)=W(1-2)*1,0809+V(1-2)*(1+(1,125-1)*(8-(5,23*1+0*0))/12)=1,
0288542;

п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т 
V(п1.17-2)*п2.11+W(п1.17-2)*(п2.10+(п1.9-1)*п1.16/12)=V(1-2)*1,0288542+W(1-2)*(1,0809+(1,125-1)*8/12)=1,0289;

п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
п2.12+(п1.9-1)*(п2.6-п1.16)/12=1,0289+(1,125-1)*(12-8)/12=1,0706;

п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т 
V(п2.5)*п2.13=V(2)*1,0706=1,0706;
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п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
V(п2.5)*(п2.14+(п1.10-1)*п2.7/12)=V(2)*(1,0706+(1,086-1)*12/12)=1,1566;

п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*п2.15=W(2-2)*1,1566=1,1566;

п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*(п2.16+(п1.18-1)*п2.8/12)=W(2-2)*(1,1566+(1,071-1)*12/12)=1,2276;

п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
п2.6-п1.16=12-8=4;

п2.19 Співвідношення вартості  робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т 
V(п1.19-2)*п1.19+W(п1.19-2)*п2.18/п1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*4/36=0,111111111;

п2.20 Співвідношення вартості  робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
V(п1.20-2)*п1.20+W(п1.20-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.19)+W(п2.5-2)*(1-п2.19)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(2-1)*(1-0,111111111)+W(2-2)*(1-
0,111111111)*(1-12/(12+12)))=0,444444445;

п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будiвництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.21-2)*п1.21+W(п1.21-2)*п2.18/п1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*4/36=0;

п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будiвництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.22-2)*п1.22+W(п1.22-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.21)+W(п2.5-2)*(1-п2.21)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(2-1)*(1-0)+W(2-2)*(1-0)*(1-
12/(12+12)))=1;

п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.19=(1448380,817-V(0)*(0+0+0))*0,111111111=160931,202;

п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.20=(1448380,817-V(0)*(0+0+0))*0,444444445=643724,808;

п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тыс. грн.
((п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))-п2.24-п2.23)*W(п2.5-2)=((1448380,817-V(0)*(0+0+0))-643724,808-160931,202)*W(2-2)=643724,807;

п2.26 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у першому календарному році будiвництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.21=(59521,308*W(0)+565,44*V(0))*0=0;

п2.27 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у другому календарному році будiвництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.22=(59521,308*W(0)+565,44*V(0))*1=59521,308;

п2.28 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у третьому календарному році будiвництва, тис. грн.
((п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))-п2.27-п2.26)*W(п2.5-2)=((59521,308*W(0)+565,44*V(0))-59521,308-0)*W(2-2)=0;

п2.29 Проектна вартiсть гірничих робіт першого календарного року будiвництва, тис. грн.
п1.6*п2.19=0*0,111111111=0;

п2.30 Проектна вартiсть гірничих робіт другого календарного року будiвництва, тис. грн.
п1.6*п2.20=0*0,444444445=0;

п2.31 Проектная вартiсть гірничих робіт третього календарного року будiвництва, тис. грн.
(п1.6-п2.29-п2.30)*W(п2.5-2)=(0-0-0)*W(2-2)=0;

п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.9-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,125-0,1)*W(1-1)=1;

п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.10-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,086-0,1)*W(1-1)=0,5;
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п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.18-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,071-0,1)*W(1-1)=0,5;

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами (І)
     Гiрничi роботи
(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.
1=(1*0*((1,0706-1)+(1,0289-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,1566-1)+(1,0706-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((1,2276-1)+(1,1566)-1*V(0,5-1)))*1*1=0;
     Будiвельнi роботи
(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.
1=(1*160931,202*((1,0706-1)+(1,0289-1)*V(1-1))+0,5*643724,808*((1,1566-1)+(1,0706-1)*V(0,5-1))+0,5*643724,807*((1,2276-1)+(1,1566)-1*V(0,5-
1)))*1*1=208148,416;
     Устаткування
(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.
1=(1*0*((1,0706-1)+(1,0289-1)*V(1-1))+0,5*59521,308*((1,1566-1)+(1,0706-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((1,2276-1)+(1,1566)-1*V(0,5-1)))*1*1=6761,621;

                  
                 
Склав       _____________________  Струтинська   кошторсник
                                               
Перевірів  _____________________      ГАП

user
Размещенное изображение
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КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П122
    

Кошторисна вартiсть проектних робіт
    
1. Вихiднi данi
п.1.1. Вартiсть будiвельних робiт, що виконуються згiдно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:
      П23 = 1448380,817;
п.1.2. Параметр, що визначає належність об'єкту будівництва: ПО=1 - об'єкти невиробничого призначення; ПО=2 - об'єкти мережі енергопостачання; ПО=3 -

об'єкти мережі ВК, тепло та газопостачання; ПО=4 - автомобільні дороги загального користування; ПО=5 - мости, шляхопроводи, транспортні
розв'язки, естакади тощо в складі доріг загального користування; ПО=6 - міські дороги, мости, шляхопроводи, естакади тощо; ПО=7 - об'єкти
виробничого призначення; ПО=8 - об'єкти телекомунікаційних мереж загального користування, спеціальних телекомунікаційних мереж, відомчих
телекомунікаційних технологічних мереж, центри оброблення даних, центри управління телекомунікаційними мережами:

      ПО = 1;
п.1.3. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)
      КСС = 3;
п.1.4. Коригуючий коефiцiєнт:
      ИНП122 = 1;
п.1.5. Разом за главами 1-9, устаткування, тис.грн.:
      П713 = 59521,308;
п.1.6. Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3.8, грн:
      Звд = 18000;
п.1.7. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3.8, врахований при визначенні відсоткових показників (Додаток

1 Настанови для ПВР), грн:
      Зуп = 10628,39;
п.1.8. Питома вага заробітної плати в структурі проектної організації:
      Пзп = 1;
п.1.9. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування:
      Ввідр = 0,22;
п.1.10. Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:
      Іб = 1;
п.1.11. Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:
      Іу = 1;
2. Розрахунок
п.2.1. Розрахункова база, тис.грн.:
       = п1.1 = 1448380,817;
п.2.2. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:
       = 100000;
п.2.3. Кiнцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:
       = 1448380,817;
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п.2.4. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартості проектних робіт, %:
       = 3,8;
п.2.5. Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості проектних робіт, %:
       = 3,8;
п.2.6. Розрахунковий відсотковий показник вартості проектних робіт, %:
       = п2.4 - (п2.4 - п2.5) * (п2.1 - п2.2) / (п2.3 - п2.2) = 3,8 - (3,8 - 3,8) * (1448380,817 - 100000) / (1448380,817 - 100000) = 3,8;
п.2.7. Коефіцієнт збільшення вартості проектних робіт:
       = (1 + (1 + п1.9) * п1.8 * (п1.6 / п1.7 - 1)) / (п1.1 * п1.10 / (п1.1 + п1.5) + п1.5 * п1.11 / (п1.1 + п1.5)) = (1 + (1 + 0,22) * 1 * (18000 / 10628,39 - 1)) / (1448380,
817 * 1 / (1448380,817 + 59521,308) + 59521,308 * 1 / (1448380,817 + 59521,308)) = 1,846;
п.2.8. Кошторисна вартість проектних робіт, тис.грн.:
       = п2.1 * п2.6 * п2.7 / 100 * п1.4 = 1448380,817 * 3,8 * 1,846 / 100 * 1 = 101601,018;

Примiтка:
Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 1 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи
проектної документації на будівництво.
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КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П123
    

Кошторисна вартiсть комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документацiї
    
1. Вихiднi данi
п.1.1. Вартiсть будiвельних робiт, що виконуються згiдно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:
      П23 = 1448380,817;
п.1.2. Разом за главами 1-9, устаткування, тис.грн.:
      П713 = 59521,308;
п.1.3. Інші витрати по главах 1-9, тис.грн:
      П6 = 14753,198;
п.1.4. Коефiцiєнт, що призначається залежно вiд стадiї проектування(для "ТЕО", "ТЕР", "ЕП" - коефіцієнт 0,6, для "П" - коефіцієнт 1, для "РП" - коефіцієнт 1,

1), а також що враховує (у разi проведення повторної експертизи) застосування коефiцiєнта вiд 0,1 до 0,7, який встановлюється залежно вiд питомої
ваги кошторисної вартостi проектних рiшень, що вiдкоригованi з урахуванням зауважень, наведених у висновку попередньої експертизи:

      ИНП123 = 1;
п.1.5. Параметр Н123, що визначає напрями, за якими здiйснюється експертиза проекту будiвництва: за всiма напрямами, Н123=1;  з питань мiцностi,

надiйностi, довговiчностi будинкiв i споруд, їх експлуатацiйної безпеки та iнженерного забезпечення, Н123=2;  за напрямом правильностi визначення
кошторисної вартостi будiвництва, Н123=3; комплексна: експертиза кошторисної частина, а також з питань міцності, надійності та довговічності
(тільки для КСС=1), Н123=4:

      Н123 = 1;
п.1.6. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)
      КСС = 3;
п.1.7. Показник кошторисної вартості проектних робіт в розрахунку на 1 людино-день (Таблиця 3 Додатку 7 до Настанови з визначення вартості проектних,

науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.)
      КВПВР = 1,78;
п.1.8. Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3.8, грн:
      Звд = 18000;
п.1.9. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3.8, врахований при визначенні відсоткових показників (Додаток

1 Настанови для ПВР), грн:
      Зуп = 10628,39;
п.1.10. Питома вага заробітної плати в структурі експертної організації:
      Пзпе = 1;
п.1.11. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування:
      Ввідр = 0,22;
п.1.12. Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:
      Іб = 1;
п.1.13. Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:
      Іу = 1;
2. Розрахунок
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п.2.1. Відсоток вартості обладнання у вартості будівництва за підсумком глав 1-9, %:
       = п1.2 / (п1.1 + п1.2 + п1.3) * 100 = 59521,308 / (1448380,817 + 59521,308 + 14753,198) * 100 = 3,909046723;
п.2.2. Частина вартості обладнання, що враховується в розрахунковій базі,%:
       = 0;
п.2.3. Розрахункова база, тис.грн.:
       = п1.1 + п1.2 * п2.2 / 100 = 1448380,817 + 59521,308 * 0 / 100 = 1448380,817;
п.2.4. Коефіцієнт збільшення вартості експертизи:
       = (1 + (1 + п1.11) * п1.10 * (п1.8 / п1.9 - 1)) / (п1.1 * п1.12 / (п1.1 + п1.2) + п1.2 * п1.13 / (п1.1 + п1.2))  = (1 + (1 + 0,22) * 1 * (18000 / 10628,39 - 1)) /
(1448380,817 * 1 / (1448380,817 + 59521,308) + 59521,308 * 1 / (1448380,817 + 59521,308))  = 1,846;
п.2.5. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:
       = 1000000;
п.2.6. Кiнцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:
       = 1500000;
п.2.7. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартостi експертизи за всіма напрямами, %:
       = 0,1;
п.2.8. Кiнцевий граничний табличний відсотковий показник вартостi експертизи за всіма напрямами, %:
       = 0,081;
п.2.9. Розрахунковий відсотковий показник вартостi експертизи за всіма напрямами, %:
       = п2.8 - (п2.8 - п2.7) * (п2.6 - п2.3) / (п2.6 - п2.5) = 0,081 - (0,081 - 0,1) * (1500000 - 1448380,817) / (1500000 - 1000000) = 0,083;
п.2.10. Кошторисна вартiсть експертизи за всіма напрямами (за відсотковим показаником), тис. грн.:
       = п2.3 * п2.9 * п2.4 / 100 * п1.4 = 1448380,817 * 0,083 * 1,846 / 100 * 1 = 2219,18012;
п.2.11. Мінімальна вартість експертизи (згідно примітки 2 Додатку 6 до Настанови з визначення вартості проектних , науково-проектних, вишукувальних робіт

та експертизи проектної документації на будівництво)
       = 2 * п1.7 = 2 * 1,78 = 3,56;
п.2.12. Параметр, керуючий вибором значення вартості експертизи:
       = F(п2.10 / п2.9) = F(2219,18012 / 0,083) = 0;
п.2.13. Вартість експертизи проекту будівництва, прийнята до розрахунку, тис.грн:
       = п2.10 * W(п2.12) + п2.11 * V(п2.12) = 2219,18012 * W(0) + 3,56 * V(0) = 2219,18;

Примiтка:
Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи
проектної документації на будівництво.
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КОШТОРИСНИЙ  РОЗРАХУНОК  № П130
Кошторисний прибуток

  
Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах

Гатненської територіальної громади (3 черга).Стадія ескізний проект. Коригування.
  
1. Вихiднi данi
п.1.1.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.год: 
         П73 = 1348,87858; 
п.1.2.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть об'єктiв за пiдсумком глав 1-7, тис.люд.год.: 
         П731Д = 1262,18117; 
п.1.3.  Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.: 
         П736 - П57 = 109,90134 - 0 = 109,90134; 
п.1.4.  Трудомiсткiсть у тимчасових будiвлях i спорудах, тис.люд.год.: 
         П11Е = 16,40834; 
п.1.5.  Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .: 
         П731И = 0; 
2. Розрахунок
п.2.1.  Трудомiсткiсть у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.: 
         п1.2 - п1.3 + п1.5 = 1262,18117 - 109,90134 + 0 = 1152,27983; 
п.2.2.  Трудомiсткiсть в iнших роботах, тис.люд.год.: 
         п1.1 - п1.2 - п1.4 = 1348,87858 - 1262,18117 - 16,40834 = 70,28907; 
п.2.3.  Коефiцiєнт, що враховує трудомiсткiсть iнших робiт: 
         п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 70,28907 / (1152,27983 - 0) = 0,061; 
  
Кошторис-

ний
номер 
об'єкта

Найменування  об'єкта
Трудоміст-

кість у прямих
витратах,
тис.люд.год.

Трудоміст-
кість у ЗВВ,
тис.люд.год.

Трудоміст-
кість у тимча-
сових будів-
лях і спорудах
тис.люд.год.

Трудоміст-
кість в інших
роботах,

тис.люд.год.
гр6=гр3хп2.3

Загальна
трудомісткість
тис.люд.год.
гр7=гр3+гр4+
гр5+гр6

Показник
кошторисного 
прибутку,

грн./люд.год.

Кошторисний 
прибуток,
тис.грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01-01 Зрізання рослинного шару грунту 1ПК 9,66658 1,18992 0,14113 0,58966 11,58729 22,50 260,71403
01-02 Зрізання рослинного шару грунту  2ПК 16,65595 1,99872 0,24251 1,01601 19,91319 22,50 448,04678
01-03 Зрізання рослинного шару грунту  3ПК 17,99850 2,15982 0,26206 1,09791 21,51829 22,50 484,16153
01-04 Знесення зелених насаджень  1ПК 48,95932   -    0,63647 2,98652 52,58231 22,50 1183,10198
01-05 Знесення зелених насаджень  2ПК 47,34856   -    0,61553 2,88826 50,85235 22,50 1144,17788
01-06 Знесення зелених насаджень  3ПК 51,16183   -    0,66510 3,12087 54,94780 22,50 1236,32550
02-01 Готельно-ресторанний  комплекс 1ПК

(без пусконалагоджувальних робіт)
192,91707 21,79354 2,79124 11,76795 229,26980 22,50 5158,57050
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
  пусконалагоджувальні роботи 3,90368 0,33966 0,05516 0,23812 4,53662 1,99 9,02787

02-02 Сектор поховань  1ПК 82,33824 7,24577 1,16459 5,02263 95,77123 22,50 2154,85268
02-03 Сектор поховань  2ПК 70,31104 6,18737 0,99448 4,28897 81,78186 22,50 1840,09185
02-04 Сектор поховань  3ПК 98,83837 8,69777 1,39797 6,02914 114,96325 22,50 2586,67313
02-05 Колумбарна стіна 9,10,11,12,13,14,15,

16  1ПК
9,26515 1,11181 0,13490 0,56517 11,07703 22,50 249,23318

02-06 Колумбарна стіна 18,19,21,22,23,24 
2ПК

6,94887 0,83387 0,10118 0,42388 8,30780 22,50 186,92550

02-07 Колумбарна стіна 20,25,26,27,28,29 
3ПК

6,94887 0,83387 0,10118 0,42388 8,30780 22,50 186,92550

02-08 Монтаж локальних монументів (7шт.) 
1ПК

1,23065 0,12158 0,01758 0,07507 1,44488 22,50 32,50980

02-09 Монтаж локальних монументів (10шт.) 
2ПК

1,80130 0,17887 0,02574 0,10988 2,11579 22,50 47,60528

03-01 Монтаж локальних монументів (7шт.) 
3ПК

1,23065 0,12158 0,01758 0,07507 1,44488 22,50 32,50980

03-02 Громадський туалет 2  1ПК 10,96174 1,16629 0,15766 0,66867 12,95436 22,50 291,47310
03-03 Громадський туалет 4  2ПК 10,96174 1,16629 0,15766 0,66867 12,95436 22,50 291,47310
03-04 Громадський туалет 3   3ПК 10,96174 1,16629 0,15766 0,66867 12,95436 22,50 291,47310
04-01 КЛ-10кВ 1ПК (без

пусконалагоджувальних робіт)
4,77281 0,49633 0,06850 0,29114 5,62878 22,50 126,64755

  пусконалагоджувальні роботи 0,02472 0,00215 0,00035 0,00151 0,02873 1,99 0,05717
04-02 Трансформаторна підстанція №3. 1 ПК

(без пусконалагоджувальних робіт)
9,68853 1,01170 0,13911 0,59100 11,43034 22,50 257,18265

  пусконалагоджувальні роботи 1,45872 0,12692 0,02061 0,08898 1,69523 1,99 3,37351
05-01 Електропостачання (зовнішні мережі 0,

4 кВ)  1ПК
0,30858 0,03090 0,00441 0,01882 0,36271 22,50 8,16098

05-02 Дороги та проїзди  1ПК 1,28404 0,16692 0,01886 0,07833 1,54815 22,50 34,83338
05-04 Дороги та проїзди  3ПК 0,85539 0,11169 0,01257 0,05218 1,03183 22,50 23,21618
06-01 Система поливу  1ПК 19,45889 1,91900 0,27791 1,18699 22,84279 22,50 513,96278
06-02 Система поливу  2ПК 9,26156 0,93676 0,13258 0,56496 10,89586 22,50 245,15685
06-03 Система поливу  3ПК 0,89865 0,08530 0,01279 0,05482 1,05156 22,50 23,66010
06-04 Теплопостачання - зовнішні мережі  1ПК 2,30300 0,23814 0,03303 0,14048 2,71465 22,50 61,07963
06-05 Теплопостачання - зовнішні мережі  2ПК 0,76765 0,07939 0,01101 0,04683 0,90488 22,50 20,35980
06-06 Водопостачання - зовнішні мережі  1ПК 4,99800 0,52564 0,07181 0,30488 5,90033 22,50 132,75743
06-07 Водопостачання - зовнішні мережі  2ПК 0,58801 0,06183 0,00845 0,03587 0,69416 22,50 15,61860
06-08 Водопостачання - зовнішні мережі  3ПК 0,58801 0,06183 0,00845 0,03587 0,69416 22,50 15,61860
06-09 Зовнішні мережі каналізації  1ПК 2,79214 0,26782 0,03978 0,17032 3,27006 22,50 73,57635
06-010 Зовнішні мережі каналізації  2ПК 0,93070 0,08924 0,01326 0,05677 1,08997 22,50 24,52433
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
06-011 Зовнішні мережі каналізації  3ПК 0,93070 0,08924 0,01326 0,05677 1,08997 22,50 24,52433
06-012 Локальні очисні споруди 10,12  1ПК

(без пусконалагоджувальних робіт)
0,97285 0,09837 0,01392 0,05934 1,14448 22,50 25,75080

  пусконалагоджувальні роботи 0,09600 0,00835 0,00136 0,00586 0,11157 1,99 0,22202
06-013 Локальні очисні споруди 11 (1 шт)  2ПК

(без пусконалагоджувальних робіт)
0,48641 0,04918 0,00696 0,02967 0,57222 22,50 12,87495

  пусконалагоджувальні роботи 0,04800 0,00418 0,00068 0,00293 0,05579 1,99 0,11102
06-014 Локальні очисні споруди 9 (1 шт)  3ПК

(без пусконалагоджувальних робіт)
0,48641 0,04918 0,00696 0,02967 0,57222 22,50 12,87495

  пусконалагоджувальні роботи 0,04800 0,00418 0,00068 0,00293 0,05579 1,99 0,11102
06-015 Котельня №2. 1 ПК (без

пусконалагоджувальних робіт)
12,48565 1,34625 0,17982 0,76163 14,77335 22,50 332,40038

  пусконалагоджувальні роботи 3,85987 0,33582 0,05454 0,23545 4,48568 1,99 8,92650
06-016 Газопровід та ШГРп  1ПК (без

пусконалагоджувальних робіт)
9,51371 0,97272 0,13632 0,58033 11,20308 22,50 252,06930

  пусконалагоджувальні роботи 0,05600 0,00487 0,00079 0,00342 0,06508 1,99 0,12951
06-017 Артезіанська свердловина №3,4. 1 ПК 2,38590 0,25018 0,03427 0,14554 2,81589 22,50 63,35753
06-018 Резервуари води для пожежного запасу

та поливу 720м3 ,150м3 1ПК
1,87047 0,20586 0,02699 0,11410 2,21742 22,50 49,89195

06-019 Насосна станція №2. 1 ПК 9,23003 1,02655 0,13334 0,56303 10,95295 22,50 246,44138
07-01 Благоустрій території (Тип Б-41814м2,

тип В-3470м2, Тип Г-128м2)  1ПК
108,72086 13,64568 1,59077 6,63197 130,58928 22,50 2938,25880

07-02 Благоустрій  території (Тип Б-46406м2,
тип В-2175м2)  2ПК

104,37011 13,08270 1,52689 6,36658 125,34628 22,50 2820,29130

07-03 Благоустрій  території (Тип Б-44958м2,
тип В-1635м2, тип Г-78м2)  3ПК

96,69876 12,19132 1,41557 5,89862 116,20427 22,50 2614,59608

07-04 Вуличне освітлення  1ПК 16,58525 1,72080 0,23798 1,01170 19,55573 22,50 440,00393
07-05 Вуличне освітлення  2ПК 9,01434 0,93928 0,12940 0,54987 10,63289 22,50 239,24003
07-06 Вуличне освітлення  3ПК 13,03126 1,35205 0,18698 0,79491 15,36520 22,50 345,71700

 -------------- ------------------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------ -------------------
Разом: 1152,27983 109,90134 16,40834 70,28907 1348,87858 22,33222 30123,45100

  
п.2.4.  Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.
         30123,451 * ИНП130 = 30123,451 * 1 = 30123,451; 
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КОШТОРИСНИЙ  РОЗРАХУНОК  № П147
Кошти  на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

  
Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах

Гатненської територіальної громади (3 черга).Стадія ескізний проект. Коригування.
  
1. Вихiднi данi
п.1.1.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.год:
         П73 = 1348,87858;
п.1.2.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть об'єктiв за пiдсумком глав 1-7, тис.люд.год.:
         П731Д = 1262,18117;
п.1.3.  Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:
         П736 - П57 = 109,90134 - 0 = 109,90134;
п.1.4.  Трудомiсткiсть у тимчасових будiвлях i спорудах, тис.люд.год.:
         П11Е = 16,40834;
п.1.5.  Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
         П731И = 0;
2. Розрахунок
п.2.1.  Трудомiсткiсть у прямих витратах, тис.люд.год.:
         п1.2 - п1.3 + п1.5 = 1262,18117 - 109,90134 + 0 = 1152,27983;
п.2.2.  Трудомiсткiсть в iнших роботах, тис.люд.год.:
         п1.1 - п1.2 - п1.4 = 1348,87858 - 1262,18117 - 16,40834 = 70,28907;
п.2.3.  Коефiцiєнт, що враховує трудомiсткiсть iнших робiт:
         п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 70,28907 / (1152,27983 - 0) = 0,061;

Кошторис-
ний

номер 
об'єкта

Найменування  об'єкта
Трудоміст-

кість у прямих
витратах,

тис.люд.-год.

Трудоміст-
кість у ЗВВ,
тис.люд.-год.

Трудоміст-
кість у тимча-
сових будів-
лях і спорудах
тис.люд.-год.

Трудоміст-
кість в інших
роботах,

тис.люд.-год.
гр6=гр3хп2.3

Загальна
трудомісткість
тис.люд.-год.
гр7=гр3+гр4+
гр5+гр6

Показник
адмінвитрат,
грн./люд.-год.

Адміністра-
тивні витрати,
тис.грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01-01 Зрізання рослинного шару грунту 1ПК 9,66658 1,18992 0,14113 0,58966 11,58729 5,66 65,58406
01-02 Зрізання рослинного шару грунту  2ПК 16,65595 1,99872 0,24251 1,01601 19,91319 5,66 112,70866
01-03 Зрізання рослинного шару грунту  3ПК 17,99850 2,15982 0,26206 1,09791 21,51829 5,66 121,79352
01-04 Знесення зелених насаджень  1ПК 48,95932   -    0,63647 2,98652 52,58231 5,66 297,61587
01-05 Знесення зелених насаджень  2ПК 47,34856   -    0,61553 2,88826 50,85235 5,66 287,82430
01-06 Знесення зелених насаджень  3ПК 51,16183   -    0,66510 3,12087 54,94780 5,66 311,00455
02-01 Готельно-ресторанний  комплекс 1ПК

(без пусконалагоджувальних робіт)
192,91707 21,79354 2,79124 11,76795 229,26980 5,66 1297,66707
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
  пусконалагоджувальні роботи 3,90368 0,33966 0,05516 0,23812 4,53662 3,26 14,78938

02-02 Сектор поховань  1ПК 82,33824 7,24577 1,16459 5,02263 95,77123 5,66 542,06516
02-03 Сектор поховань  2ПК 70,31104 6,18737 0,99448 4,28897 81,78186 5,66 462,88533
02-04 Сектор поховань  3ПК 98,83837 8,69777 1,39797 6,02914 114,96325 5,66 650,69200
02-05 Колумбарна стіна 9,10,11,12,13,14,15,

16  1ПК
9,26515 1,11181 0,13490 0,56517 11,07703 5,66 62,69599

02-06 Колумбарна стіна 18,19,21,22,23,24 
2ПК

6,94887 0,83387 0,10118 0,42388 8,30780 5,66 47,02215

02-07 Колумбарна стіна 20,25,26,27,28,29 
3ПК

6,94887 0,83387 0,10118 0,42388 8,30780 5,66 47,02215

02-08 Монтаж локальних монументів (7шт.) 
1ПК

1,23065 0,12158 0,01758 0,07507 1,44488 5,66 8,17802

02-09 Монтаж локальних монументів (10шт.) 
2ПК

1,80130 0,17887 0,02574 0,10988 2,11579 5,66 11,97537

03-01 Монтаж локальних монументів (7шт.) 
3ПК

1,23065 0,12158 0,01758 0,07507 1,44488 5,66 8,17802

03-02 Громадський туалет 2  1ПК 10,96174 1,16629 0,15766 0,66867 12,95436 5,66 73,32168
03-03 Громадський туалет 4  2ПК 10,96174 1,16629 0,15766 0,66867 12,95436 5,66 73,32168
03-04 Громадський туалет 3   3ПК 10,96174 1,16629 0,15766 0,66867 12,95436 5,66 73,32168
04-01 КЛ-10кВ 1ПК (без

пусконалагоджувальних робіт)
4,77281 0,49633 0,06850 0,29114 5,62878 5,66 31,85889

  пусконалагоджувальні роботи 0,02472 0,00215 0,00035 0,00151 0,02873 3,26 0,09366
04-02 Трансформаторна підстанція №3. 1 ПК

(без пусконалагоджувальних робіт)
9,68853 1,01170 0,13911 0,59100 11,43034 5,66 64,69572

  пусконалагоджувальні роботи 1,45872 0,12692 0,02061 0,08898 1,69523 3,26 5,52645
05-01 Електропостачання (зовнішні мережі 0,

4 кВ)  1ПК
0,30858 0,03090 0,00441 0,01882 0,36271 5,66 2,05294

05-02 Дороги та проїзди  1ПК 1,28404 0,16692 0,01886 0,07833 1,54815 5,66 8,76253
05-04 Дороги та проїзди  3ПК 0,85539 0,11169 0,01257 0,05218 1,03183 5,66 5,84016
06-01 Система поливу  1ПК 19,45889 1,91900 0,27791 1,18699 22,84279 5,66 129,29019
06-02 Система поливу  2ПК 9,26156 0,93676 0,13258 0,56496 10,89586 5,66 61,67057
06-03 Система поливу  3ПК 0,89865 0,08530 0,01279 0,05482 1,05156 5,66 5,95183
06-04 Теплопостачання - зовнішні мережі  1ПК 2,30300 0,23814 0,03303 0,14048 2,71465 5,66 15,36492
06-05 Теплопостачання - зовнішні мережі  2ПК 0,76765 0,07939 0,01101 0,04683 0,90488 5,66 5,12162
06-06 Водопостачання - зовнішні мережі  1ПК 4,99800 0,52564 0,07181 0,30488 5,90033 5,66 33,39587
06-07 Водопостачання - зовнішні мережі  2ПК 0,58801 0,06183 0,00845 0,03587 0,69416 5,66 3,92895
06-08 Водопостачання - зовнішні мережі  3ПК 0,58801 0,06183 0,00845 0,03587 0,69416 5,66 3,92895
06-09 Зовнішні мережі каналізації  1ПК 2,79214 0,26782 0,03978 0,17032 3,27006 5,66 18,50854
06-010 Зовнішні мережі каналізації  2ПК 0,93070 0,08924 0,01326 0,05677 1,08997 5,66 6,16923
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
06-011 Зовнішні мережі каналізації  3ПК 0,93070 0,08924 0,01326 0,05677 1,08997 5,66 6,16923
06-012 Локальні очисні споруди 10,12  1ПК

(без пусконалагоджувальних робіт)
0,97285 0,09837 0,01392 0,05934 1,14448 5,66 6,47776

  пусконалагоджувальні роботи 0,09600 0,00835 0,00136 0,00586 0,11157 3,26 0,36372
06-013 Локальні очисні споруди 11 (1 шт)  2ПК

(без пусконалагоджувальних робіт)
0,48641 0,04918 0,00696 0,02967 0,57222 5,66 3,23877

  пусконалагоджувальні роботи 0,04800 0,00418 0,00068 0,00293 0,05579 3,26 0,18188
06-014 Локальні очисні споруди 9 (1 шт)  3ПК

(без пусконалагоджувальних робіт)
0,48641 0,04918 0,00696 0,02967 0,57222 5,66 3,23877

  пусконалагоджувальні роботи 0,04800 0,00418 0,00068 0,00293 0,05579 3,26 0,18188
06-015 Котельня №2. 1 ПК (без

пусконалагоджувальних робіт)
12,48565 1,34625 0,17982 0,76163 14,77335 5,66 83,61716

  пусконалагоджувальні роботи 3,85987 0,33582 0,05454 0,23545 4,48568 3,26 14,62332
06-016 Газопровід та ШГРп  1ПК (без

пусконалагоджувальних робіт)
9,51371 0,97272 0,13632 0,58033 11,20308 5,66 63,40943

  пусконалагоджувальні роботи 0,05600 0,00487 0,00079 0,00342 0,06508 3,26 0,21216
06-017 Артезіанська свердловина №3,4. 1 ПК 2,38590 0,25018 0,03427 0,14554 2,81589 5,66 15,93794
06-018 Резервуари води для пожежного запасу

та поливу 720м3 ,150м3 1ПК
1,87047 0,20586 0,02699 0,11410 2,21742 5,66 12,55060

06-019 Насосна станція №2. 1 ПК 9,23003 1,02655 0,13334 0,56303 10,95295 5,66 61,99370
07-01 Благоустрій території (Тип Б-41814м2,

тип В-3470м2, Тип Г-128м2)  1ПК
108,72086 13,64568 1,59077 6,63197 130,58928 5,66 739,13532

07-02 Благоустрій  території (Тип Б-46406м2,
тип В-2175м2)  2ПК

104,37011 13,08270 1,52689 6,36658 125,34628 5,66 709,45994

07-03 Благоустрій  території (Тип Б-44958м2,
тип В-1635м2, тип Г-78м2)  3ПК

96,69876 12,19132 1,41557 5,89862 116,20427 5,66 657,71617

07-04 Вуличне освітлення  1ПК 16,58525 1,72080 0,23798 1,01170 19,55573 5,66 110,68543
07-05 Вуличне освітлення  2ПК 9,01434 0,93928 0,12940 0,54987 10,63289 5,66 60,18216
07-06 Вуличне освітлення  3ПК 13,03126 1,35205 0,18698 0,79491 15,36520 5,66 86,96703

 -------------- ------------------------------------------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом: 1152,27983 109,90134 16,40834 70,28907 1348,87858 5,64037 7608,17000

п.2.4.  Разом адмiнiстративнi витрати, тис.грн.:
         7608,17 * ИНП147 = 7608,17 * 1 = 7608,17;
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.     
   
   

.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район,
в межах Гатненської територіальної громади (3 черга).Стадія ескізний проект. Коригування.

   
   

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦIЯ

ЕП - КД
   
   

Том 8

2024 р.
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.     
   
   

.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район,
в межах Гатненської територіальної громади (3 черга).Стадія ескізний проект. Коригування.

   
   

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦIЯ

ЕП - КД
   
   

Том 8

                                                                 Керівник проєктної організації  

                                                                 Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)
 

 

2024 р.

user
Размещенное изображение
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ЗМІСТ

 Стор.
1. Об'єктний кошторис : Зрізання рослинного шару грунту 1ПК
№ 01-01

---------

2. Локальний кошторис на зрізання родючого шару грунту (h=0,2 м)
№ 01-01-01

---------

3. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 01-01-01 ---------
4. Об'єктний кошторис : Зрізання рослинного шару грунту  2ПК
№ 01-02

---------

5. Локальний кошторис на зрізання родючого шару грунту (h=0,2 м)
№ 01-02-01

---------

6. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 01-02-01 ---------
7. Об'єктний кошторис : Зрізання рослинного шару грунту  3ПК
№ 01-03

---------

8. Локальний кошторис на зрізання родючого шару грунту (h=0,2 м)
№ 01-03-01

---------

9. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 01-03-01 ---------
10. Об'єктний кошторис : Знесення зелених насаджень  1ПК

№ 01-04
---------

11. Локальний кошторис на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом
№ 01-04-01

---------

12. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 01-04-01 ---------
13. Об'єктний кошторис : Знесення зелених насаджень  2ПК

№ 01-05
---------

14. Локальний кошторис на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом
№ 01-05-01

---------

15. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 01-05-01 ---------
16. Об'єктний кошторис : Знесення зелених насаджень  3ПК

№ 01-06
---------

17. Локальний кошторис на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом
№ 01-06-01

---------

18. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 01-06-01 ---------
19. Об'єктний кошторис : Готельно-ресторанний  комплекс 1ПК

№ 02-01
---------

20. Локальний кошторис на підкранові колії
№ 02-01-01

---------

21. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-01 ---------
22. Локальний кошторис на монолітний залізобетонний ростверк

№ 02-01-02
---------
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23. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-02 ---------
24. Локальний кошторис на монолітний залізобетонний каркас

№ 02-01-03
---------

25. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-03 ---------
26. Локальний кошторис на стіни

№ 02-01-04
---------

27. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-04 ---------
28. Локальний кошторис на покрівля

№ 02-01-05
---------

29. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-05 ---------
30. Локальний кошторис на прорізи

№ 02-01-06
---------

31. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-06 ---------
32. Локальний кошторис на підлога

№ 02-01-07
---------

33. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-07 ---------
34. Локальний кошторис на внутрішнє оздоблення

№ 02-01-08
---------

35. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-08 ---------
36. Локальний кошторис на фасади

№ 02-01-09
---------

37. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-09 ---------
38. Локальний кошторис на ліфти

№ 02-01-010
---------

39. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-010 ---------
40. Локальний кошторис на придбання ліфтів

№ 02-01-011
---------

41. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-011 ---------
42. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи вертикального транспорту

№ 02-01-012
---------

43. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-012 ---------
44. Локальний кошторис на ІТП, Теплопостачання

№ 02-01-013
---------

45. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-013 ---------
46. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання ситеми ІТП, теплопостачання

№ 02-01-014
---------

47. Локальний кошторис на пусконалогоджувальні роботи
№ 02-01-015

---------

48. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-015 ---------
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49. Локальний кошторис на водопостачання ,каналізація
№ 02-01-016

---------

50. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-016 ---------
51. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання для систем водопостачання та каналізування

№ 02-01-017
---------

52. Локальний кошторис на кондиціювання
№ 02-01-018

---------

53. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-018 ---------
54. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання ситеми  кондиціювання

№ 02-01-019
---------

55. Локальний кошторис на пусконалогоджувальні роботи системи кондиціювання
№ 02-01-020

---------

56. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-020 ---------
57. Локальний кошторис на вентиляція

№ 02-01-021
---------

58. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-021 ---------
59. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання ситеми вентиляції

№ 02-01-022
---------

60. Локальний кошторис на пусконалогоджувальні роботи
№ 02-01-023

---------

61. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-023 ---------
62. Локальний кошторис на електропостачання

№ 02-01-024
---------

63. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-024 ---------
64. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання електропостачання

№ 02-01-025
---------

65. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи системи електропостачання
№ 02-01-026

---------

66. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-026 ---------
67. Локальний кошторис на монтаж системи кабельного телебачення

№ 02-01-027
---------

68. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-027 ---------
69. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування кабельного телебачення

№ 02-01-028
---------

70. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи кабельного телебачення
№ 02-01-029

---------

71. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-029 ---------
72. Локальний кошторис на монтаж проводного мовлення

№ 02-01-030
---------

73. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-030 ---------
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74. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування проводного мовлення
№ 02-01-031

---------

75. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи проводового мовлення
№ 02-01-032

---------

76. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-032 ---------
77. Локальний кошторис на монтаж системи телефонного зв"язку

№ 02-01-033
---------

78. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-033 ---------
79. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування системи телефонного зв"язку

№ 02-01-034
---------

80. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи системи телефонного зв'зку
№ 02-01-035

---------

81. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-035 ---------
82. Локальний кошторис на монтаж інтернету

№ 02-01-036
---------

83. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-036 ---------
84. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування  інтернету

№ 02-01-037
---------

85. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи мережі інтернет
№ 02-01-038

---------

86. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-038 ---------
87. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання технологічного обладнання

№ 02-01-039
---------

88. Локальний кошторис на автоматична системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу з системою пожежного моніторингу в
приміщеннях спального корпусу
№ 02-01-040

---------

89. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-040 ---------
90. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування  автоматична системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу

№ 02-01-041
---------

91. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи
№ 02-01-042

---------

92. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-042 ---------
93. Локальний кошторис на монтаж пристроїв захисту будівель і споруд від розрядів блискавки

№ 02-01-043
---------

94. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-043 ---------
95. Локальний кошторис на пусконалаголжувальні роботи контуру заземлення

№ 02-01-044
---------

96. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-044 ---------
97. Об'єктний кошторис : Сектор поховань  1ПК

№ 02-02
---------
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98. Локальний кошторис на Облаштування сектору поховань
№ 02-02-01

---------

99. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-02-01 ---------
100. Об'єктний кошторис : Сектор поховань  2ПК

№ 02-03
---------

101. Локальний кошторис на Облаштування сектору поховань
№ 02-03-01

---------

102. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-03-01 ---------
103. Об'єктний кошторис : Сектор поховань  3ПК

№ 02-04
---------

104. Локальний кошторис на Облаштування сектору поховань
№ 02-04-01

---------

105. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-04-01 ---------
106. Об'єктний кошторис : Колумбарна стіна 9,10,11,12,13,14,15,16  1ПК

№ 02-05
---------

107. Локальний кошторис на колумбарну стіну № 9-16
№ 02-05-01

---------

108. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-05-01 ---------
109. Об'єктний кошторис : Колумбарна стіна 18,19,21,22,23,24  2ПК

№ 02-06
---------

110. Локальний кошторис на колумбарну стіну № 18,19,21,22,23,24
№ 02-06-01

---------

111. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-06-01 ---------
112. Об'єктний кошторис : Колумбарна стіна 20,25,26,27,28,29  3ПК

№ 02-07
---------

113. Локальний кошторис на колумбарну стіну № 20,25,26,27,28,29
№ 02-07-01

---------

114. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-07-01 ---------
115. Об'єктний кошторис : Монтаж локальних монументів (7шт.)  1ПК

№ 02-08
---------

116. Локальний кошторис на Монтаж локальних монументів
№ 02-08-01

---------

117. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-08-01 ---------
118. Об'єктний кошторис : Монтаж локальних монументів (10шт.)  2ПК

№ 02-09
---------

119. Локальний кошторис на Монтаж локальних монументів
№ 02-09-01

---------

120. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-09-01 ---------
121. Об'єктний кошторис : Монтаж локальних монументів (7шт.)  3ПК

№ 03-01
---------
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122. Локальний кошторис на Монтаж локальних монументів
№ 03-01-01

---------

123. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-01-01 ---------
124. Об'єктний кошторис : Громадський туалет 2  1ПК

№ 03-02
---------

125. Локальний кошторис на Будівельні роботи
№ 03-02-01

---------

126. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-02-01 ---------
127. Локальний кошторис на Внутрішнє оздоблення

№ 03-02-02
---------

128. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-02-02 ---------
129. Локальний кошторис на Монтаж систем водпровіду та каналізації

№ 03-02-03
---------

130. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-02-03 ---------
131. Локальний кошторис на Монтаж системи опалення

№ 03-02-04
---------

132. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-02-04 ---------
133. Локальний кошторис на Електросвітлення та обладнання

№ 03-02-05
---------

134. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-02-05 ---------
135. Локальний кошторис на придбання устаткування Електрообладнання

№ 03-02-06
---------

136. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації.
№ 03-02-07

---------

137. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-02-07 ---------
138. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.

№ 03-02-08
---------

139. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-02-08 ---------
140. Об'єктний кошторис : Громадський туалет 4  2ПК

№ 03-03
---------

141. Локальний кошторис на Будівельні роботи
№ 03-03-01

---------

142. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-03-01 ---------
143. Локальний кошторис на Внутрішнє оздоблення

№ 03-03-02
---------

144. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-03-02 ---------
145. Локальний кошторис на Монтаж систем водпровіду та каналізації

№ 03-03-03
---------

146. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-03-03 ---------
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147. Локальний кошторис на Монтаж системи опалення
№ 03-03-04

---------

148. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-03-04 ---------
149. Локальний кошторис на Електросвітлення та обладнання

№ 03-03-05
---------

150. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-03-05 ---------
151. Локальний кошторис на придбання устаткування Електрообладнання

№ 03-03-06
---------

152. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації.
№ 03-03-07

---------

153. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-03-07 ---------
154. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.

№ 03-03-08
---------

155. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-03-08 ---------
156. Об'єктний кошторис : Громадський туалет 3   3ПК

№ 03-04
---------

157. Локальний кошторис на Будівельні роботи
№ 03-04-01

---------

158. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-04-01 ---------
159. Локальний кошторис на Внутрішнє оздоблення

№ 03-04-02
---------

160. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-04-02 ---------
161. Локальний кошторис на Монтаж систем водпровіду та каналізації

№ 03-04-03
---------

162. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-04-03 ---------
163. Локальний кошторис на Монтаж системи опалення

№ 03-04-04
---------

164. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-04-04 ---------
165. Локальний кошторис на Електросвітлення та обладнання

№ 03-04-05
---------

166. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-04-05 ---------
167. Локальний кошторис на придбання устаткування Електрообладнання

№ 03-04-06
---------

168. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації.
№ 03-04-07

---------

169. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-04-07 ---------
170. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.

№ 03-04-08
---------

171. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 03-04-08 ---------
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172. Об'єктний кошторис : КЛ-10кВ 1ПК
№ 04-01

---------

173. Локальний кошторис на Будівництво КЛ 10 кВ
№ 04-01-01

---------

174. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 04-01-01 ---------
175. Локальний кошторис на Пусконалагоджувальні роботи

№ 04-01-02
---------

176. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 04-01-02 ---------
177. Об'єктний кошторис : Трансформаторна підстанція №3. 1 ПК

№ 04-02
---------

178. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи
№ 04-02-01

---------

179. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 04-02-01 ---------
180. Локальний кошторис на монтажні роботи ТП-10/0,4 кВ №1

№ 04-02-02
---------

181. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 04-02-02 ---------
182. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування ТП-10/0,4 кВ №1

№ 04-02-03
---------

183. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи ТП-10/0,4 кВ №1
№ 04-02-04

---------

184. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 04-02-04 ---------
185. Локальний кошторис на монтажні роботи для збору шафи КП-ТМ

№ 04-02-05
---------

186. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 04-02-05 ---------
187. Локальний кошторис на монтажні та будівельні роботи по ПС

№ 04-02-06
---------

188. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 04-02-06 ---------
189. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування телемеханіки

№ 04-02-07
---------

190. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи
№ 04-02-08

---------

191. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 04-02-08 ---------
192. Локальний кошторис на Монтаж системи порошкового пожежогасіння ТП-1

№ 04-02-09
---------

193. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 04-02-09 ---------
194. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи газового пожежогасіння ТП-1

№ 04-02-010
---------

195. Локальний кошторис на Налагодження системи порошкового пожежогасіння ТП-1
№ 04-02-011

---------

196. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 04-02-011 ---------
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197. Об'єктний кошторис : Електропостачання (зовнішні мережі 0,4 кВ)  1ПК
№ 05-01

---------

198. Локальний кошторис на Кабельна лінія 0,4 кВ 
№ 05-01-01

---------

199. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 05-01-01 ---------
200. Об'єктний кошторис : Дороги та проїзди  1ПК

№ 05-02
---------

201. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів
№ 05-02-01

---------

202. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 05-02-01 ---------
203. Об'єктний кошторис : Дороги та проїзди  3ПК

№ 05-04
---------

204. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів
№ 05-04-01

---------

205. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 05-04-01 ---------
206. Об'єктний кошторис : Система поливу  1ПК

№ 06-01
---------

207. Локальний кошторис на Влаштування поливо-зрошувальної системи
№ 06-01-01

---------

208. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-01-01 ---------
209. Об'єктний кошторис : Система поливу  2ПК

№ 06-02
---------

210. Локальний кошторис на Влаштування поливо-зрошувальної системи
№ 06-02-01

---------

211. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-02-01 ---------
212. Об'єктний кошторис : Система поливу  3ПК

№ 06-03
---------

213. Локальний кошторис на Влаштування поливо-зрошувальної системи
№ 06-03-01

---------

214. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-03-01 ---------
215. Об'єктний кошторис : Теплопостачання - зовнішні мережі  1ПК

№ 06-04
---------

216. Локальний кошторис на Зовнішні теплові  мережі 
№ 06-04-01

---------

217. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-04-01 ---------
218. Об'єктний кошторис : Теплопостачання - зовнішні мережі  2ПК

№ 06-05
---------

219. Локальний кошторис на Зовнішні теплові  мережі 
№ 06-05-01

---------

220. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-05-01 ---------
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221. Об'єктний кошторис : Водопостачання - зовнішні мережі  1ПК
№ 06-06

---------

222. Локальний кошторис на Зовнішні мережі водопроводу
№ 06-06-01

---------

223. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-06-01 ---------
224. Об'єктний кошторис : Водопостачання - зовнішні мережі  2ПК

№ 06-07
---------

225. Локальний кошторис на Зовнішні мережі водопроводу
№ 06-07-01

---------

226. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-07-01 ---------
227. Об'єктний кошторис : Водопостачання - зовнішні мережі  3ПК

№ 06-08
---------

228. Локальний кошторис на Зовнішні мережі водопроводу
№ 06-08-01

---------

229. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-08-01 ---------
230. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі каналізації  1ПК

№ 06-09
---------

231. Локальний кошторис на зовнішні мережі каналізації
№ 06-09-01

---------

232. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-09-01 ---------
233. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі каналізації  2ПК

№ 06-010
---------

234. Локальний кошторис на зовнішні мережі каналізації
№ 06-010-01

---------

235. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-010-01 ---------
236. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі каналізації  3ПК

№ 06-011
---------

237. Локальний кошторис на зовнішні мережі каналізації
№ 06-011-01

---------

238. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-011-01 ---------
239. Об'єктний кошторис : Локальні очисні споруди 10,12  1ПК

№ 06-012
---------

240. Локальний кошторис на придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування)
№ 06-012-01

---------

241. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж)
№ 06-012-02

---------

242. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-012-02 ---------
243. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконалагоджувальні роботи)

№ 06-012-03
---------

244. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-012-03 ---------
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245. Об'єктний кошторис : Локальні очисні споруди 11 (1 шт)  2ПК
№ 06-013

---------

246. Локальний кошторис на придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування)
№ 06-013-01

---------

247. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж)
№ 06-013-02

---------

248. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-013-02 ---------
249. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконалагоджувальні роботи)

№ 06-013-03
---------

250. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-013-03 ---------
251. Об'єктний кошторис : Локальні очисні споруди 9 (1 шт)  3ПК

№ 06-014
---------

252. Локальний кошторис на придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування)
№ 06-014-01

---------

253. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж)
№ 06-014-02

---------

254. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-014-02 ---------
255. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконалагоджувальні роботи)

№ 06-014-03
---------

256. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-014-03 ---------
257. Об'єктний кошторис : Котельня №2. 1 ПК

№ 06-015
---------

258. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи
№ 06-015-01

---------

259. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-015-01 ---------
260. Локальний кошторис на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу

№ 06-015-02
---------

261. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-015-02 ---------
262. Локальний кошторис на Монтаж системи блискавкозахисту

№ 06-015-03
---------

263. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-015-03 ---------
264. Локальний кошторис на Налагодження системи блискавкозахисту

№ 06-015-04
---------

265. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-015-04 ---------
266. Локальний кошторис на опалення та вентиляцію

№ 06-015-05
---------

267. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-015-05 ---------
268. Локальний кошторис на тепломеханічна частина

№ 06-015-06
---------

269. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-015-06 ---------
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270. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання до тепломеханічної частини
№ 06-015-07

---------

271. Локальний кошторис на автоматизацію тепломеханічних рішень
№ 06-015-08

---------

272. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-015-08 ---------
273. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання до автоматизації тепломеханічних рішень

№ 06-015-09
---------

274. Локальний кошторис на електротехнічні рішення
№ 06-015-010

---------

275. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-015-010 ---------
276. Локальний кошторис на газопостачання внутрішнє

№ 06-015-011
---------

277. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-015-011 ---------
278. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання для газопостачання внутрішнього

№ 06-015-012
---------

279. Локальний кошторис на пуско-налагоджувальні роботи внутрішнього газопостачання
№ 06-015-013

---------

280. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-015-013 ---------
281. Локальний кошторис на Монтаж системи пожежної сигналізації

№ 06-015-014
---------

282. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-015-014 ---------
283. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації

№ 06-015-015
---------

284. Локальний кошторис на Налагодження системи пожежної сигнаізації
№ 06-015-016

---------

285. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-015-016 ---------
286. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей

№ 06-015-017
---------

287. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-015-017 ---------
288. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей

№ 06-015-018
---------

289. Локальний кошторис на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей
№ 06-015-019

---------

290. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-015-019 ---------
291. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту

№ 06-015-020
---------

292. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-015-020 ---------
293. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту

№ 06-015-021
---------

294. Локальний кошторис на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту
№ 06-015-022

---------
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295. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-015-022 ---------
296. Об'єктний кошторис : Газопровід та ШГРп  1ПК

№ 06-016
---------

297. Локальний кошторис на Газопровід
№ 06-016-01

---------

298. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-016-01 ---------
299. Локальний кошторис на газообладнання ШГРп

№ 06-016-02
---------

300. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-016-02 ---------
301. Локальний кошторис на Огорожа ШГРП

№ 06-016-03
---------

302. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-016-03 ---------
303. Локальний кошторис на Блискавкозахист  ШГРП

№ 06-016-04
---------

304. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-016-04 ---------
305. Об'єктний кошторис : Артезіанська свердловина №3,4. 1 ПК

№ 06-017
---------

306. Локальний кошторис на Свердловина -1
№ 06-017-01

---------

307. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-017-01 ---------
308. Локальний кошторис на Свердловина -2

№ 06-017-02
---------

309. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-017-02 ---------
310. Об'єктний кошторис : Резервуари води для пожежного запасу та поливу 720м3 ,150м3 1ПК

№ 06-018
---------

311. Локальний кошторис на Монтаж резервуарів
№ 06-018-01

---------

312. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-018-01 ---------
313. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання резервуарів

№ 06-018-02
---------

314. Об'єктний кошторис : Насосна станція №2. 1 ПК
№ 06-019

---------

315. Локальний кошторис на Архітектурно-будівельні рішення
№ 06-019-01

---------

316. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-019-01 ---------
317. Локальний кошторис на Мережі  водопроводу та каналізації

№ 06-019-02
---------

318. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-019-02 ---------
319. Локальний кошторис на ЕТР

№ 06-019-03
---------
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320. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-019-03 ---------
321. Локальний кошторис на Благоустрій

№ 06-019-04
---------

322. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-019-04 ---------
323. Локальний кошторис на Вентиляція та кондиціонування

№ 06-019-05
---------

324. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-019-05 ---------
325. Локальний кошторис на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу

№ 06-019-06
---------

326. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-019-06 ---------
327. Об'єктний кошторис : Благоустрій території (Тип Б-41814м2,тип В-3470м2, Тип Г-128м2)  1ПК

№ 07-01
---------

328. Локальний кошторис на Покриття території (тип Б)
№ 07-01-01

---------

329. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-01-01 ---------
330. Локальний кошторис на Покриття території (тип В)

№ 07-01-02
---------

331. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-01-02 ---------
332. Локальний кошторис на Влаштування  дорожніх покриттів (тип Г)

№ 07-01-03
---------

333. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-01-03 ---------
334. Локальний кошторис на Монтаж малих архітектурних форм

№ 07-01-04
---------

335. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-01-04 ---------
336. Локальний кошторис на Влаштування  дорожніх покриттів (тип Г)

№ 07-01-05
---------

337. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-01-05 ---------
338. Локальний кошторис на Монтаж малих архітектурних форм

№ 07-01-06
---------

339. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-01-06 ---------
340. Локальний кошторис на Озелененння 

№ 07-01-07
---------

341. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-01-07 ---------
342. Об'єктний кошторис : Благоустрій  території (Тип Б-46406м2,тип В-2175м2)  2ПК

№ 07-02
---------

343. Локальний кошторис на Покриття території (тип Б)
№ 07-02-01

---------

344. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-02-01 ---------
345. Локальний кошторис на Покриття території (тип В)

№ 07-02-02
---------



53  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 15 - 4_КД_ЗКР

346. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-02-02 ---------
347. Локальний кошторис на Монтаж малих архітектурних форм

№ 07-02-03
---------

348. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-02-03 ---------
349. Локальний кошторис на Озеленення

№ 07-02-04
---------

350. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-02-04 ---------
351. Об'єктний кошторис : Благоустрій  території (Тип Б-44958м2,тип В-1635м2, тип Г-78м2)  3ПК

№ 07-03
---------

352. Локальний кошторис на Покриття території (тип Б)
№ 07-03-01

---------

353. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-03-01 ---------
354. Локальний кошторис на Покриття території (тип В)

№ 07-03-02
---------

355. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-03-02 ---------
356. Локальний кошторис на Влаштування  дорожніх покриттів (тип Г)

№ 07-03-03
---------

357. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-03-03 ---------
358. Локальний кошторис на Монтаж малих архітектурних форм

№ 07-03-04
---------

359. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-03-04 ---------
360. Локальний кошторис на Озеленення

№ 07-03-05
---------

361. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-03-05 ---------
362. Об'єктний кошторис : Вуличне освітлення  1ПК

№ 07-04
---------

363. Локальний кошторис на Улаштування  вуличного освітлення
№ 07-04-01

---------

364. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-04-01 ---------
365. Об'єктний кошторис : Вуличне освітлення  2ПК

№ 07-05
---------

366. Локальний кошторис на Улаштування  вуличного освітлення
№ 07-05-01

---------

367. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-05-01 ---------
368. Об'єктний кошторис : Вуличне освітлення  3ПК

№ 07-06
---------

369. Локальний кошторис на Улаштування  вуличного освітлення
№ 07-06-01

---------

370. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-06-01 ---------
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.     
.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район,
в межах Гатненської територіальної громади (4 черга).Стадія ескізний проект. Коригування.

   
   

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТI БУДIВНИЦТВА

ЕП - ЗК
   
   

Том 7

2024 р.
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.     
.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район,
в межах Гатненської територіальної громади (4 черга).Стадія ескізний проект. Коригування.

   
   

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТI БУДIВНИЦТВА

ЕП - ЗК
   
   

Том 7

                                                                 Керівник проєктної організації  
    
                                                                 Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) Дербін С.В. 

2024 р.

Карайбіда О.Я.
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ЗМІСТ

 Стор.
1. Пояснювальна записка ---------
2. Зведений кошторисний розрахунок вартостi будiвництва ---------
3. Розрахунок коштiв на зведення та розбирання тимчасових будiвель i споруд ---------
4. Пiдсумковi вартiснi параметри ---------
5. Кошториснi розрахунки на окремi види витрат ---------
6. Розрахунок кошторисної вартостi проектних робіт ---------
7. Розрахунок кошторисної вартостi комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документацiї ---------
8. Розрахунок кошторисного прибутку ---------
9. Розрахунок коштiв на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй ---------

10. Вiдомiсть ресурсiв ---------
11. Кошторис на вишукувальнi роботи ---------
12. Кошторис на проектнi роботи ---------
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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА
  

 Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах
Гатненської територіальної громади (4 черга).Стадія ескізний проект. Коригування.

 

Будівництво розташоване на території ........................... області.
Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
 - Роботи з технiчного обслуговування, ремонту i пусконалагодження технiчних засобiв пожежегасiння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналiзацiї;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
 - Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark".  СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
 - Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
 - Машини та механізми;
 - Перевезення ґрунту і сміття;
 - Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
 - Устаткування і матеріали;
Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання  документації та  за усередненими показниками .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва
При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:
1. Показник лiмiту коштiв на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i споруд

(С15 = 1), Настанова [4.18 - 4.23]
1,3 %

2. Показник лiмiту коштiв на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод
(К = 1), Настанова [4.25]

0,8 %

3. Вiдсотковий показник лiтнього подорожчання, Настанова [4.26] 0,27 %
4. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] 1,50 %
5. Показник для визначення вартості проектних робiт, Настанова [4.34] 3,80 %
6. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40] 4,50 %
7 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами, визначенi з розрахунку закiнчення будiвництва у

..
8. Прогнозний рiвень iнфляцiї в будiвництвi першого року будiвництва, коефiцiєнт, Настанова [4.41] 1,125
9. Показник для визначення розмiру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38] 22,21 грн./люд.год
10. Показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39] 5,63 грн./люд.год
  
Загальна кошторисна трудомiсткiсть 1889,75944 тис.люд.год
Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах 1591,442 тис.люд.год
Загальна кошторисна заробiтна плата 208821,279 тис.грн.
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Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi:
Тарифна сiтка для будiвельних, монтажних i ремонтних робiт при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 172,33
люд.год та розрядi робiт 3,8

19087,19 грн.

Тарифна сiтка для пусконалагоджувального персоналу при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 172,33 люд.год
та розрядi робiт 4

19540,50 грн.

  
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:
  у тому числi:

1747326,18
8

тис.грн.

  будiвельнi роботи - 1115521,29
1

тис.грн.

  вартiсть устаткування - 239095,709 тис.грн.
  iншi витрати - 101488,157 тис.грн.
  податок на додану вартiсть - 291221,031 тис.грн.
    

  
Примiтка:
1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри".
   

Склав: кошторсник Струтинська І.В. Перевірив: ГАП  Дербін С.В.
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Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"
  ( назва організації, що затверджує )
  
     
Затверджено (схвалено)   
     
Зведений кошторисний розрахунок в сумі  1747326,188 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум  1722,728 тис. грн.  
   

  (посилання на документ про затвердження)
  
  
"___" ______________________ 20__ р.  
  
     

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №  
     

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах
Гатненської територіальної громади (4 черга).Стадія ескізний проект. Коригування. 

     
Складений за поточними цінами станом на 7 червня 2024 р.  

№
Ч.ч

Номери
кошторисів і
кошторисних
розрахунків

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-
транспортної інфраструктури, робіт і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн.
будівельних

робіт
устаткування,
меблів та
інвентарю

інших
витрат

загальна
вартість

1 2 3 4 5 6 7
      

Глава 1. Пiдготовлення територiї будiвництва
    

1 01-01 Зрізання рослинного шару грунту 1254,760   -      -    1254,760
2 01-02 Знесення зелених насаджень 1400,845   -      -    1400,845

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 1: 2655,605   -      -    2655,605

      
Глава 2. Об'єкти основного призначення
    

3 02-01 Музейно-виставковий  комплекс 720029,975 197585,035   -    917615,010
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1 2 3 4 5 6 7
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 2: 720029,975 197585,035   -    917615,010

      
Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства
    

4 04-01 Зовнішнє електропостачання. КЛ-0,4кВ 764,722 501,703   -    1266,425
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 4: 764,722 501,703   -    1266,425

      
Глава 5. Об'єкти транспортного господарства i зв'язку
    

5 05-01 Дороги та проїзди 16428,658   -      -    16428,658
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 5: 16428,658   -      -    16428,658

      
Глава 6. Зовнiшнi мережi та споруди водопостачання,
водовідведення, теплопостачання та газопостачання
    

6 06-01 Локальні очисні споруди 5 (1 шт) 182,771 800,473   -    983,244
7 06-02 Котельня №3. 13333,827 6732,953   -    20066,780
8 06-03 Газопровід - зовнішні мережі 4224,323   -      -    4224,323
9 06-04 Будівництво газорегуляторного пункту 3 760,255   -      -    760,255

10 06-05 Зовнішні мережі каналізації 305,118   -      -    305,118
11 06-06 Зовнішні мережі водопроводу 1657,209   -      -    1657,209
12 06-07 Зовнішні теплові  мережі 4471,356   -      -    4471,356
13 06-08 Мережі дощової каналізації 1515,581   -      -    1515,581

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 6: 26450,440 7533,426   -    33983,866

      
Глава 7. Благоустрiй та озеленення територiї
    

14 07-01 Благоустрій території (Тип Б-16104м2,тип В-1470м2,тип Г-1809м2 102980,269   -      -    102980,269
15 07-02 Озеленення 1066,181   -      -    1066,181
16 07-03 Вуличне освітлення 13074,166 745,889   -    13820,055

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 7: 117120,616 745,889   -    117866,505
Разом по главах 1-7: 883450,016 206366,053   -    1089816,069



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 5_КД_ЗКР

1 2 3 4 5 6 7
      

Глава 8. Тимчасовi будiвлi i споруди
    

17 Настанова [4.18 -
 4.23]

Кошти на зведення та розбирання тимчасових будiвель i споруд
виробничого та допомiжного призначення, передбачених  проектом
(робочим проектом)

11484,850   -      -    11484,850

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 8: 11484,850   -      -    11484,850
Разом по главах 1-8: 894934,866 206366,053   -    1101300,919

      
Глава 9. Кошти на іншi роботи та витрати
    

18 Настанова [4.25] Кошти на виконання будiвельних робiт у зимовий перiод (0,8Х1)% 7159,479   -      -    7159,479
19 Настанова [4.26] Кошти на виконання будiвельних робiт у  літній перiод 2416,324   -      -    2416,324
20 Розрахунок

N П-94
Кошти на перевезення працiвникiв будiвельних органiзацiй
автомобiльним транспортом

  -      -    3411,466 3411,466

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 9: 9575,803   -    3411,466 12987,269
Разом по главах 1-9: 904510,669 206366,053 3411,466 1114288,188

      
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги
    

21 Настанова [4.32] Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)   -      -    16714,323 16714,323
22 Розрахунок

N П-107
Кошти на формування страхового фонду документації   -      -    542,706 542,706

23 Настанова [4.32] Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт,
їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому
числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта
будівництва до діючих інженерних мереж)

  -      -    856,000 856,000

24 розрахунок Плата за видачу сертифікату про введення в експлуатацію 3,028тисх5,
2=15,746 тис грн

  -      -    15,746 15,746

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 10:   -      -    18128,775 18128,775

      
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та
авторський нагляд
    

25 Настанова [4.34] Вартiсть проектних робiт (стадія П+Р)   -      -    63449,614 63449,614
26 Настанова [4.34] Вартiсть експертизи проектної  документацiї (стадія П)   -      -    1313,000 1313,000
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1 2 3 4 5 6 7
27 Настанова [4.35] Кошти на здійснення авторського нагляду   -      -    640,800 640,800

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 12:   -      -    65403,414 65403,414
Разом по главах 1-12: 904510,669 206366,053 86943,655 1197820,377

Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П) 41972,653   -      -    41972,653
Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних

організацій (АВ)
  -      -    10632,038 10632,038

Настанова [4.40] Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 40702,980 9286,472 3912,464 53901,916
Розрахунок

N П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з
iнфляцiйними процесами (І)

128334,989 23443,184   -    151778,173

Разом 1115521,291 239095,709 101488,157 1456105,157
Настанова [4.43] Податок на додану вартість   -      -    291221,031 291221,031

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 1115521,291 239095,709 392709,188 1747326,188
Зворотнi суми
  у тому числi:

  -      -      -    1722,728

Настанова [3.39] - вiд тимчасових будiвель i споруд(15 %)   -      -      -    1722,728

   

  
  
Керівник проєктної організації __________________________  

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

__________________________ Дербін С.В. 

Керівник  Кошторисник __________________________  Струтинська І.В.

Карайбіда  О .Я .
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РОЗРАХУНОК  КОШТІВ
НА  ЗВЕДЕННЯ  ТА  РОЗБИРАННЯ  ТИМЧАСОВИХ  БУДІВЕЛЬ  І  СПОРУД

  
Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах

Гатненської територіальної громади (4 черга).Стадія ескізний проект. Коригування.
  

Номери
кошторисів
і кошторис-
них розра-
хунків

Найменування  об'єктів

Кошторисна  вартість (тис.
грн.) і  трудомісткість (тис.

люд.год)
Відсоток на
тимчасові
будівлі  і
споруди

%

Витрати на тимчасові будівлі
 і споруди:

будівельних
робіт

трудомісткість
у прямих
витратах 
і  ЗВВ

будівельні
роботи,
тис. грн.

трудоміст-
кість,

тис. люд.год

1 2 3 4 5 6 7
01-01 Зрізання рослинного шару грунту 1254,76000 2,79343 1,300 16,31188 0,03631
01-02 Знесення зелених насаджень 1400,84500 7,09022 1,300 18,21099 0,09217
02-01 Музейно-виставковий  комплекс 720029,97500 1668,20222 1,300 9360,38968 21,68663
04-01 Зовнішнє електропостачання. КЛ-0,4кВ 764,72200 1,29375 1,300 9,94139 0,01682
05-01 Дороги та проїзди 16428,65800 3,08558 1,300 213,57255 0,04011
06-01 Локальні очисні споруди 5 (1 шт) 182,77100 0,58777 1,300 2,37602 0,00764
06-02 Котельня №3. 13333,82700 18,02759 1,300 173,33975 0,23436
06-03 Газопровід - зовнішні мережі 4224,32300 6,13351 1,300 54,91620 0,07974
06-04 Будівництво газорегуляторного пункту 3 760,25500 1,24800 1,300 9,88332 0,01622
06-05 Зовнішні мережі каналізації 305,11800 0,51002 1,300 3,96653 0,00663
06-06 Зовнішні мережі водопроводу 1657,20900 1,34285 1,300 21,54372 0,01746
06-07 Зовнішні теплові  мережі 4471,35600 1,89416 1,300 58,12763 0,02462
06-08 Мережі дощової каналізації 1515,58100 1,22819 1,300 19,70255 0,01597
07-01 Благоустрій території (Тип Б-16104м2,тип В-1470м2,тип Г-1809м2 102980,26900 46,55376 1,300 1338,74350 0,60520
07-02 Озеленення 1066,18100 1,31876 1,300 13,86035 0,01714
07-03 Вуличне освітлення 13074,16600 8,36586 1,300 169,96416 0,10876

 ---------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом: 883450,016 1769,676 1,30000 11484,85000 23,00578
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ПІДСУМКОВІ  ВАРТІСНІ  ПАРАМЕТРИ

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної
громади (4 черга).Стадія ескізний проект. Коригування.

Ідентифікатор НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ Значення

1 2 3
П114 Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн. 1747326,18800
П14С Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн 1115521,29100
П14О Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн 239095,70900
П14П Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн 392709,18800
П14 Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн. 1747326,18800
П17 Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн. 1745258,91400
П13 Вартiсть будiвництва без  урахування ПДВ, тис. грн. 1456105,15700
П9 Вартiсть будiвництва з урахуванням кошторисного прибутку, адмiнiстративних витрат, ризику та iнфляцiї, тис. грн. 1456105,15700
П9_В Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт 0
П12 Вартiсть будiвництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість

матерiалів поставки замовника i вартiсть матерiалiв, що повертаються, - у тому числi), тис. грн.
1352205,34000

П8 Разом по главах 1-12, тис. грн. 1197820,37700
П711 Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн. 904510,66900
П713_ТУП Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн. 0
П713_ТУ Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн. 0
П713 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн. 206366,05300
П7 Разом по главах 1-12, iншi витрати, тис. грн. 86943,65500
П715 Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн. 0
П306 Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн. 63449,61400
П10 Будiвельнi роботи з урахуванням кошторисного прибутку  по главах 1 - 13, тис. грн. 1115521,29100
П10Г Гiрничi роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн. 0
П6 Iншi витрати по главах 1-9, тис. грн. 3411,46600
П4 Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн. 894934,86600
П23 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн. 904510,66900
П23Г Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн. 0
П22Г Гiрничi роботи по главах 1-8, тис. грн. 0
П1_7С Будiвельнi роботи по главах 1-7, тис. грн. 883450,01600
П1_7Г Гiрничi роботи по главах 1-7, тис. грн. 0
П22Д Загальношахтнi витрати  по будовi, тис. грн. 0
П1 Будiвельнi роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 883450,01600
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1 2 3
П1Г Гiрничi роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П3 Вартiсть устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 206366,05300
П3001 Вартiсть устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
П234 Вартiсть устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 102466,23600
П234001 Вартiсть устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
П21_1 Прямi витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 791685,23200
П21 Прямi витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 998051,28500
П27 Вартiсть експлуатацiї машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 32261,37200
П27001 Вартiсть експлуатацiї машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн. 0
П58 Вартiсть експлуатацiї  машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 0
П24 Амортизацiйнi вiдрахування на повне вiдновлення машин, тис. грн. 862,06700
П41Г Вартiсть експлуатацiї машин у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П62 Вартiсть експлуатацiї машин поставки замовника, тис. грн. 0
П62001 Вартiсть експлуатацiї машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн. 0
П62Б Амортизацiйнi вiдрахуваня в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П206 Частини, що швидко зношуються, в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 1202,79460
П62В Частини, що швидко зношуються, в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П207  Енергоносiї та гiдравл. рiдина в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 9982,49591
П62Г  Енергоносiї та гiдравл. рiдина в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П209  Мастильнi матерiали в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 1758,87744
П62Д  Мастильнi матерiали в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П208 Ремонт i податки в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 2313,70688
П62Е Ремонт i податки в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П210 Перебазування в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 1172,45843
П62Ж Перебазування в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П211 Iншi витрати в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 0
П62И Iншi витрати в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П752 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 10932,45100
П62А Заробiтна плата в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П72 Загальна кошторисна заробiтна плата, тис. грн. 208821,27900
П30 Заробiтна плата робiтникiв-будiвельникiв i монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 166569,78400
П51 Заробiтна плата робiтникiв-будiвельникiв i монтажникiв по главах 8-9, тис. грн. 0
П52 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн. 0
П43Г Заробiтна плата робiтникiв у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П32 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi  будівельних робiт по об'єктах

глав 1-9, тис. грн.
10932,45100

П44Г Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi гiрничих робiт по об'єктах глав 1-
9, тис. грн.

0
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1 2 3
П730 Заробiтна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 177503,84400
П751 Заробiтна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн. 0
П35 Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 31317,43500
П42С Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав

1-9, тис. грн.  
31317,43500

П45Г Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9,
тис. грн.

0

П11В Розрахункова кошторисна заробiтна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i
споруд, тис. грн.

2548,12000

П11Г Розрахункова кошторисна заробiтна плата у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. грн. 8813,40800
П11Д Розрахункова кошторисна заробiтна плата у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. грн. 1938,95000
П29В Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 1,60900
П30С Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у будiвельних

роботах, тис. грн.
1,60900

П30Г Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у гiрничих
роботах, тис. грн.

0

П49В Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0
П29Д Заробiтна плата у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 1025,74700
П49Д Заробiтна плата у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0
П11А Усереднена вартiсть людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год. 175,71000
П11Б Усереднена вартiсть людино-години за розрядом робiт, що виконується, 3,8, грн./люд. год. 110,76000
П28 Вартiсть матерiалiв по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 592751,17100
П28001 Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
П54 Вартiсть матерiалiв по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань),, тис. грн. 0
П29 Транспортнi витрати у вартостi матерiалiв по об'єктах глав 1-7, тис. грн. 32677,48200
П49 Транспортна складова в загальнiй вартостi матерiалiв, тис. грн. 37738,72286
П29А Вартiсть перевезення будiвельних вантажiв власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 6,16800
П49А Вартiсть перевезення будiвельних вантажiв власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0
П499 Заготiвельно-складськi витрати в загальнiй вартостi матерiалiв, тис. грн. 12439,50742
П26 Вартiсть матерiалiв поставки замовника, тис. грн. 0
П26001 Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
П39Г Вартiсть матерiалiв у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П25 Зворотні суми, тис. грн. 1722,72800
П774З Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн. 0
П774П Прибуток, тис. грн. 41972,65300
П771П Прибуток - будівельні роботи, тис. грн. 41972,65300
П775П Прибуток - гірничі роботи, тис. грн. 0
П774А Адміністративні витрати, тис. грн. 10632,03800
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П774І Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн. 0
П131Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - будiвельнi роботи, тис.грн. 40702,98000
П133Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - устаткування, тис.грн. 9286,47200
П134Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - iншi витрати, тис.грн. 3912,46400
П135Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - гiрничi роботи, тис.грн. 0
П451И Iнфляцiя - будiвельнi роботи, тис.грн. 128334,98900
П453И Iнфляцiя - устаткування, тис.грн. 23443,18400
П455И Iнфляцiя - гiрничi роботи, тис.грн. 0
П1415 Податки, збори, обов'язковi платежi (крiм ПДВ), тис.грн. 0
П154Н Податок на додану вартiсть, тис.грн. 291221,03100
П774 Загальновиробничi витрати - усього, тис. грн. 91764,78400
П34 Загальновиробничi витрати у вартостi  будівельних  робiт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 91764,78400
П53 Загальновиробничi витрати у вартостi  будівельних робiт по главах 8-9, тис. грн. 0
П42Г Загальновиробничi витрати у вартостi гiрничих робiт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П73П Загальна кошторисна трудомiсткiсть пусконалагоджувальних робот, тис. люд. год. 26,66674
П73 Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис. люд. год. 1889,75944
П731 Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та iнших об'єктах глави 9, тис. люд. год. 1591,44246
П731Г Загальна кошторисна трудомiсткiсть гiрничих робiт за  пiдсумком глав 1-7, тис. люд. год. 0
П731Д Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-7, тис. люд. год. 1769,67567
П731Е Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-8, тис. люд. год. 1792,68145
П731И Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0
П755 Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год. 0
П736 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 178,23321
П31 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв i робiтникiв-монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 1503,12614
П46Г Витрати труда робiтникiв (крiм машинiстiв) у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0
П260 Трудовитрати в експлуатацiї машин, тис. люд. год. 88,30300
П62К Трудовитрати замовника в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. люд. год. 0
П33 Витрати труда робiтникiв,  зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi   будівельних робiт по

об'єктах глав 1-9,  тис. люд. год.
88,30300

П47Г Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi гiрничих робiт по об'єктах
глав 1-9, тис. люд. год.

0

П55 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв i робiтникiв-монтажникiв по главах 8-9, тис. люд. год. 0
П55Г Витрати труда робiтникiв (крiм машинiстiв) у гiрничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год. 0
П56 Витрати труда робiтникiв,  зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартостi   будівельних

робiт, тис. люд. год.
0

П56Г Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартостi гiрничих робiт,
 тис. люд. год.

0
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П36 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах  будівельних робiт по об'єктах

глав 1-9, тис. люд. год.
178,23321

П48Г Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гiрничих роботах по об'єктах
глав 1-9, тис. люд. год.

0

П57 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год. 0
П57Г Витрати труда на проведення  ремонту i пiдтримки гiрничих виробок у перiод будiвництва, тис. люд-год. 0
П11Е Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i

споруд, тис. люд. год.
23,00578

П11И Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. люд.
год.

79,57212

П11К Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. люд. год. 17,50587
СС986 Трудовитрати об'єктних кошторисiв на iншi витрати 9-ї глави, тис.люд. год 0
П11Л Трудовитрати, що задані в решті інших БМР,  тис.люд. год 0
П10М Трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: монтаж технологiчних трубопроводів та технологiчного устаткування,

тис. люд. год.
0

П10П Трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: пусконалагоджувальнi роботи, тис. люд. год. 22,94640
П29Б Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0,01332
П31С Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у будiвельних

роботах, тис. люд. год.
0,01332

П31Г Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у гiрничих
роботах, тис. люд. год.

0

П31П Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у iнших роботах,
тис. люд. год.

0

П49Б Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год. 0
П29Г Трудомiсткiсть у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 8,17627
П49Г Трудомiсткiсть у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год. 0
П37 Середнiй розряд робiт, що виконуються робiтниками-будiвельниками i робiтниками-монтажниками, розряд 3,80000
П38 Середнiй розряд робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд 4,60000
П15 Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на тимчасовi будiвлi i споруди, % 1,30000
П16 Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на зимове подорожчання, % 0,80000
П19 Середньозважений показник розмiру коштiв на покриття ризикiв, % 4,50000
П300 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн. 48540,30000
П301 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших

п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці
розрахунку  загальновиробничих витрат), тис.грн.

45781,93400

П302 Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травм, тис.грн. 1980,28000
П303 Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,

зумовленими похованням, тис.грн.
0
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П304 Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок ІІІ ЗВВ),  тис.грн. 11907,04900
П305 Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове

державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.
778,08600

П246 Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), тис. грн. 5061,20269
П246001 Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
П247 Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн. 0
П154001 Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
П247001 Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
П248 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн. 0
П248001 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
П249001 Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована  ПДВ, тис. грн. 0
П222 Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними

силами, тис. люд. год.
0

П223 Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами,
тис. грн.

0

П224 Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год. 0,03013
П225 Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. 3,89429
П226 Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год. 0,01291
П227 Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. 1,68304
П228 Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн. 19087,19000
П229 Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год. 172,33000
П230 Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн. 551962,75420
П231 Відпускна вартість матеріалів  поставки замовника (із ПВР), тис. грн. 0
П232 Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. 29414,98575
П233 Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. 10388,83902
П235 Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн. 201052,84600
П235002 Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн 0
П236 Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 97599,41100
П236002 Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн. 0
П237 Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. 3262,53600
П238 Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 2926,15700
П239 Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год 0
П240 Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн. 0
П241 ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн. 0
П242 Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. 2050,67700
П243 Вартість заготівельно-складських витрат устаткування  поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 1940,66800
П244 Вартість немонтованого устаткування, тис. грн. 14700,72400
П99ІВ Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи" 0
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П99І Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устакування, меблі та інвентар" 0
П99ПУ Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар" 0
П99ПБ Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи" 0
П99ЄПБ Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи" 0
П99ЄПУ Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар" 0
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КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-94
Кошти на перевезення працiвникiв будiвельних органiзацiй автомобiльним транспортом

1. Вихідні дані
п1.1 Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-8, тис. люд. год.

П731Е=1792,68145;
п1.2 Тзм - тривалість робочої зміни,  год.

8=8;
п1.3 k - коефiцiєнт використання робочого часу, що враховує перерви в роботi (0,8 - нове будiвництво або реконструкцiя; 0,9 - ремонти; вiд 0,9 до 1,0 -

 експлуатацiйне утримання; 1 - при відсутності пiдтверджуючого розрахунку, обов'язкового для ДЦ або Акта КБ-2в)
1=1;

п1.4 Тк - тривалість виконання робіт (за ПОБ або фактично), робочі дні
46=46;

п1.5 чисельність робітників, які щоденно перевозяться на об'єкт (0 - якщо розраховується) люд.
0=0;

п1.6 Пасажиромісткість автобуса, люд.
45=45;

п1.7 (Р1+Р2+Р3+Р4) - загальна відстань від пункту збору до об'єкта, км 
18=18;

п1.8 Р1 - у тому числi  відстань по автомобільній дорозі з твердим покриттям удосконаленого типу, км 
5=5;

п1.9 Р2 - у тому числi  відстань по автомобільній дорозі з покриттям перехідного типу, км 
0=0;

п1.10 Р3 - у тому числi  відстань по автомобільній дорозі з природним покриттям (грунтові), км 
5=5;

п1.11 Р4 - у тому числi  відстань  у межах міста, км
8=8;

п1.12 То - час обідньої перерви, хв.
60=60;

п1.13 час простою у зв'язку зі зборами працівників після закінчення робочого дня, хв.
30=30;

п1.14 Ва - вартість експлуатації 1 маш.год автобуса з урахуванням загальновиробничих, адмiнiстративних витрат i прибутку: числове значення, або 0 -
якщо визначається усереднена вартість для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа
"Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017"), грн/маш.год.
0=0;

п1.15 Коефіцієнт приведення усереднених цін експлуатації автобусів від цін 2017 року до цін поточних.
1,137=1,137;

п1.16 Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. люд. год.
П11И=79,57212;

п1.17 Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. люд. год.
П11К=17,50587;
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п1.18 питома вага кількості працівників, що перевозяться щоденно, в їхній загальнійчисельності на об'єкті будівництва, в частках одиниці
1=1;

п1.19 Коефіцієнт, що враховує змінення вартості експлуатації автобуса під час його простою
0=0;

2. Розрахунок
п2.1 Мр - кількість працівників, які щоденно перевозяться на об'єкт, люд.

п1.5+W(п1.5)*F(п1.18*(п1.1+п1.16+п1.17)*1000/(п1.2*п1.3*п1.4)+0,99)=0+W(0)*F(1*(1792,68145+79,57212+17,50587)*1000/(8*1*46)+0,99)=5136;
п2.2 Кількість автобусів, що необхідна для перевезення працівників, шт

F(п2.1/п1.6+0,99)=F(5136/45+0,99)=115;
п2.3 Тп - час загального простою автобуса, з моменту прибуття на об'єкт до відбуття його на пункт збору, який враховує час на збори після робочої

зміни, год;
п1.2+п1.12/60+п1.13/60=8+60/60+30/60=9,5;

п2.4 Ча - Норма часу експлуатації автобуса за день, год.
(п1.8/49+п1.9/37+п1.10/28+п1.11/25)*2+п1.19*(п2.3-п1.12/60)=(5/49+0/37+5/28+8/25)*2+0*(9,5-60/60)=1,2;

п2.5 Усереднена вартость експлуатації автобуса  для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа
"Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017", грн./год. 
п1.15*(200*V(F(7/п1.6))+(200+(250-200)/(16-7)*(п1.6-7))*V(F(п1.6/7))*V(F(16/п1.6))+(220+(350-220)/(27-17)*(п1.6-17))*V(F(п1.6/17))*V(F(27/п1.
6))+(300+(400-300)/(32-28)*(п1.6-28))*V(F(п1.6/28))*V(F(32/п1.6))+(320+(600-320)/(55-33)*(п1.6-33))*V(F(п1.6/33))*V(F(55/п1.6))+625*V(F(п1.
6/56)))=1,137*(200*V(F(7/45))+(200+(250-200)/(16-7)*(45-7))*V(F(45/7))*V(F(16/45))+(220+(350-220)/(27-17)*(45-
17))*V(F(45/17))*V(F(27/45))+(300+(400-300)/(32-28)*(45-28))*V(F(45/28))*V(F(32/45))+(320+(600-320)/(55-33)*(45-
33))*V(F(45/33))*V(F(55/45))+625*V(F(45/56)))=537,49;

п2.6 Ва - вартість експлуатації 1 машино-години автобуса, яка приймається до уваги, грн/год. 
п1.14+W(п1.14)*п2.5=0+W(0)*537,49=537,49;

п2.7 Кошти на перевезення працiвникiв будiвельних органiзацiй автомобiльним транспортом
     Iншi витрати
п1.18*(п1.1+п1.16+п1.17)/(п1.2*п2.1*п1.3)*п2.4*п2.6*п2.2=1*(1792,68145+79,57212+17,50587)/(8*5136*1)*1,2*537,49*115=3411,466;
     Трудовитрати
0=0=0;

                  
                 

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані
п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду: 

= С1046 = 1,50
п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:

= П23+П23Г+П713+П6 = 1114288,188
п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:

 П713_ТУ = 0,000
2. Розрахунок
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п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (1114288,188 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 16714,323

                  
                 

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-107
Кошти на формування страхового фонду документації

1. Вихідні дані
п1.1 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн.

П23=904510,669;
п1.2 Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн.

П23Г=0;
п1.3 Вiдсоток для визначення лiмiту витрат, що пов'язанi з формуванням страхового  фонду документацiї

0,06=0,06;
2. Розрахунок
п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації

     Iншi витрати
(п1.1+п1.2)*п1.3/100=(904510,669+0)*0,06/100=542,7064;

                  
                 

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами (І)

1. Вихідні дані
п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт:

КОД = 2)
КОД=0;

п1.2 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=904510,669;

п1.3 Вартiсть матерiалiв поставки замовника, тис. грн.
П26=0;

п1.4 Вартiсть експлуатацiї машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;

п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;

п1.6 Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;

п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=206366,053;

п1.8 Вартiсть устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=102466,236;
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п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,125;

п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,086;

п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року
(параметр формує програма), місяців
МДЦ=5,23;

п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта
приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно
до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;

п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
КС145_0=1,125;

п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду  між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року
будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого  періоду немає), к-т
КС1450_1=1;

п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=30;

п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня"  КС145МП = (12-1) + 10/31 =
11,32 міс.
КС145МП=8;

п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року  дати цін у "Зведеному кошорисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 -
Так, 2 - Ні)
КС145Д_Н=1;

п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
КС1453=1,071;

п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2,
 якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1454=2;

п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при
продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних
періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1455=2;

п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості
устаткуання - розрахункове число  або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу
виконання даних робіт, к-т
КС1456=0;

п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткуання
- розрахункове число  або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних
робіт, к-т
КС1457=1;
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п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з
коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні) 
КС145П=1;

2. Розрахунок
п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП

повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні").При несумісності параметрів
результатом розрахунку будуть нулі.
W(п1.17-2)+V(п1.17-2)*W(|п1.16-п1.11|-(п1.16-п1.11))*W(|п1.16-п1.12|-(п1.16-п1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|8-5,23|-(8-5,23))*W(|8-0|-(8-0))=1;

п2.2 Ознака, що вихідний документ  є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 -  Так: 0 - Ні)
V(п1.1-2)=V(0-2)=1;

п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
V(п1.12)=V(0)=0;

п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
п2.2+п2.3=1+0=1;

п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи
завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
V(|п1.16+п1.15-12|+(п1.16+п1.15-12))+V(|п1.16+п1.15-24|+(п1.16+п1.15-24))=V(|8+30-12|+(8+30-12))+V(|8+30-24|+(8+30-24))=2;

п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у
другому календарному році)
(п1.16+п1.15)*W(п2.5)+12*V(п2.5)=(8+30)*W(2)+12*V(2)=12;

п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у
третьому календарному році)
(п1.16+п1.15-12)*W(п2.5-1)+12*W(п2.5-2)=(8+30-12)*W(2-1)+12*W(2-2)=12;

п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються
до третього календарного року)
(п1.16+п1.15-24-1*W(п1.16+п1.15-37))*W(п2.5-2)*V(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))+12*W(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))=(8+30-24-
1*W(8+30-37))*W(2-2)*V(|36-8-30|+(36-8-30))+12*W(|36-8-30|+(36-8-30))=12;

п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня  того ж року, к-т
1+(п1.13-1)*((п2.2*(12-п1.11+1)/12+п2.3*(12-п1.12+1)/12))=1+(1,125-1)*((1*(12-5,23+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0809;

п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня  подальшого календарного року початку будівництва з
урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за  число 1,0, к-т
п2.9+(п1.14-1)=1,0809+(1-1)=1,0809;

п2.11 Розрахунковий коефіцієнт,  що відповідає рівню інфляції від  місяця дати  цін, прийнятих у виходному документі, до дати початку будівництва
того ж року  або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
W(п1.17-2)*п2.10+V(п1.17-2)*(1+(п1.13-1)*(п1.16-(п1.11*п2.2+п1.12*п2.3))/12)=W(1-2)*1,0809+V(1-2)*(1+(1,125-1)*(8-(5,23*1+0*0))/12)=1,
0288542;

п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т 
V(п1.17-2)*п2.11+W(п1.17-2)*(п2.10+(п1.9-1)*п1.16/12)=V(1-2)*1,0288542+W(1-2)*(1,0809+(1,125-1)*8/12)=1,0289;

п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
п2.12+(п1.9-1)*(п2.6-п1.16)/12=1,0289+(1,125-1)*(12-8)/12=1,0706;

п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т 
V(п2.5)*п2.13=V(2)*1,0706=1,0706;



23  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 5_КД_ЗКР

п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
V(п2.5)*(п2.14+(п1.10-1)*п2.7/12)=V(2)*(1,0706+(1,086-1)*12/12)=1,1566;

п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*п2.15=W(2-2)*1,1566=1,1566;

п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*(п2.16+(п1.18-1)*п2.8/12)=W(2-2)*(1,1566+(1,071-1)*12/12)=1,2276;

п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
п2.6-п1.16=12-8=4;

п2.19 Співвідношення вартості  робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т 
V(п1.19-2)*п1.19+W(п1.19-2)*п2.18/п1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*4/30=0,133333333;

п2.20 Співвідношення вартості  робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
V(п1.20-2)*п1.20+W(п1.20-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.19)+W(п2.5-2)*(1-п2.19)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(2-1)*(1-0,133333333)+W(2-2)*(1-
0,133333333)*(1-12/(12+12)))=0,433333334;

п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будiвництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.21-2)*п1.21+W(п1.21-2)*п2.18/п1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*4/30=0;

п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будiвництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.22-2)*п1.22+W(п1.22-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.21)+W(п2.5-2)*(1-п2.21)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(2-1)*(1-0)+W(2-2)*(1-0)*(1-
12/(12+12)))=1;

п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.19=(904510,669-V(0)*(0+0+0))*0,133333333=120601,422;

п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.20=(904510,669-V(0)*(0+0+0))*0,433333334=391954,624;

п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тыс. грн.
((п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))-п2.24-п2.23)*W(п2.5-2)=((904510,669-V(0)*(0+0+0))-391954,624-120601,422)*W(2-2)=391954,623;

п2.26 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у першому календарному році будiвництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.21=(206366,053*W(0)+102466,236*V(0))*0=0;

п2.27 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у другому календарному році будiвництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.22=(206366,053*W(0)+102466,236*V(0))*1=206366,053;

п2.28 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у третьому календарному році будiвництва, тис. грн.
((п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))-п2.27-п2.26)*W(п2.5-2)=((206366,053*W(0)+102466,236*V(0))-206366,053-0)*W(2-2)=0;

п2.29 Проектна вартiсть гірничих робіт першого календарного року будiвництва, тис. грн.
п1.6*п2.19=0*0,133333333=0;

п2.30 Проектна вартiсть гірничих робіт другого календарного року будiвництва, тис. грн.
п1.6*п2.20=0*0,433333334=0;

п2.31 Проектная вартiсть гірничих робіт третього календарного року будiвництва, тис. грн.
(п1.6-п2.29-п2.30)*W(п2.5-2)=(0-0-0)*W(2-2)=0;

п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.9-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,125-0,1)*W(1-1)=1;

п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.10-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,086-0,1)*W(1-1)=0,5;
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п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.18-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,071-0,1)*W(1-1)=0,5;

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами (І)
     Гiрничi роботи
(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.
1=(1*0*((1,0706-1)+(1,0289-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,1566-1)+(1,0706-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((1,2276-1)+(1,1566)-1*V(0,5-1)))*1*1=0;
     Будiвельнi роботи
(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.
1=(1*120601,422*((1,0706-1)+(1,0289-1)*V(1-1))+0,5*391954,624*((1,1566-1)+(1,0706-1)*V(0,5-1))+0,5*391954,623*((1,2276-1)+(1,1566)-1*V(0,5-
1)))*1*1=128334,989;
     Устаткування
(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.
1=(1*0*((1,0706-1)+(1,0289-1)*V(1-1))+0,5*206366,053*((1,1566-1)+(1,0706-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((1,2276-1)+(1,1566)-1*V(0,5-1)))*1*1=23443,184;

                  
                 
Склав    _____________________ Струтинська І. В. кошторсник
                                               
Перевірів  _____________________      ГАП Дербін С. В.
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КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П122
    

Кошторисна вартiсть проектних робіт
    
1. Вихiднi данi
п.1.1. Вартiсть будiвельних робiт, що виконуються згiдно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:
      П23 = 904510,669;
п.1.2. Параметр, що визначає належність об'єкту будівництва: ПО=1 - об'єкти невиробничого призначення; ПО=2 - об'єкти мережі енергопостачання; ПО=3 -

об'єкти мережі ВК, тепло та газопостачання; ПО=4 - автомобільні дороги загального користування; ПО=5 - мости, шляхопроводи, транспортні
розв'язки, естакади тощо в складі доріг загального користування; ПО=6 - міські дороги, мости, шляхопроводи, естакади тощо; ПО=7 - об'єкти
виробничого призначення; ПО=8 - об'єкти телекомунікаційних мереж загального користування, спеціальних телекомунікаційних мереж, відомчих
телекомунікаційних технологічних мереж, центри оброблення даних, центри управління телекомунікаційними мережами:

      ПО = 1;
п.1.3. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)
      КСС = 3;
п.1.4. Коригуючий коефiцiєнт:
      ИНП122 = 1;
п.1.5. Разом за главами 1-9, устаткування, тис.грн.:
      П713 = 206366,053;
п.1.6. Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3.8, грн:
      Звд = 18000;
п.1.7. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3.8, врахований при визначенні відсоткових показників (Додаток

1 Настанови для ПВР), грн:
      Зуп = 10628,39;
п.1.8. Питома вага заробітної плати в структурі проектної організації:
      Пзп = 1;
п.1.9. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування:
      Ввідр = 0,22;
п.1.10. Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:
      Іб = 1;
п.1.11. Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:
      Іу = 1;
2. Розрахунок
п.2.1. Розрахункова база, тис.грн.:
       = п1.1 = 904510,669;
п.2.2. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:
       = 100000;
п.2.3. Кiнцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:
       = 904510,669;
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п.2.4. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартості проектних робіт, %:
       = 3,8;
п.2.5. Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості проектних робіт, %:
       = 3,8;
п.2.6. Розрахунковий відсотковий показник вартості проектних робіт, %:
       = п2.4 - (п2.4 - п2.5) * (п2.1 - п2.2) / (п2.3 - п2.2) = 3,8 - (3,8 - 3,8) * (904510,669 - 100000) / (904510,669 - 100000) = 3,8;
п.2.7. Коефіцієнт збільшення вартості проектних робіт:
       = (1 + (1 + п1.9) * п1.8 * (п1.6 / п1.7 - 1)) / (п1.1 * п1.10 / (п1.1 + п1.5) + п1.5 * п1.11 / (п1.1 + п1.5)) = (1 + (1 + 0,22) * 1 * (18000 / 10628,39 - 1)) / (904510,
669 * 1 / (904510,669 + 206366,053) + 206366,053 * 1 / (904510,669 + 206366,053)) = 1,846;
п.2.8. Кошторисна вартість проектних робіт, тис.грн.:
       = п2.1 * п2.6 * п2.7 / 100 * п1.4 = 904510,669 * 3,8 * 1,846 / 100 * 1 = 63449,614;

Примiтка:
Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 1 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи
проектної документації на будівництво.
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КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П123
    

Кошторисна вартiсть комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документацiї
    
1. Вихiднi данi
п.1.1. Вартiсть будiвельних робiт, що виконуються згiдно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:
      П23 = 904510,669;
п.1.2. Разом за главами 1-9, устаткування, тис.грн.:
      П713 = 206366,053;
п.1.3. Інші витрати по главах 1-9, тис.грн:
      П6 = 3411,466;
п.1.4. Коефiцiєнт, що призначається залежно вiд стадiї проектування(для "ТЕО", "ТЕР", "ЕП" - коефіцієнт 0,6, для "П" - коефіцієнт 1, для "РП" - коефіцієнт 1,

1), а також що враховує (у разi проведення повторної експертизи) застосування коефiцiєнта вiд 0,1 до 0,7, який встановлюється залежно вiд питомої
ваги кошторисної вартостi проектних рiшень, що вiдкоригованi з урахуванням зауважень, наведених у висновку попередньої експертизи:

      ИНП123 = 1;
п.1.5. Параметр Н123, що визначає напрями, за якими здiйснюється експертиза проекту будiвництва: за всiма напрямами, Н123=1;  з питань мiцностi,

надiйностi, довговiчностi будинкiв i споруд, їх експлуатацiйної безпеки та iнженерного забезпечення, Н123=2;  за напрямом правильностi визначення
кошторисної вартостi будiвництва, Н123=3; комплексна: експертиза кошторисної частина, а також з питань міцності, надійності та довговічності
(тільки для КСС=1), Н123=4:

      Н123 = 1;
п.1.6. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)
      КСС = 3;
п.1.7. Показник кошторисної вартості проектних робіт в розрахунку на 1 людино-день (Таблиця 3 Додатку 7 до Настанови з визначення вартості проектних,

науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.)
      КВПВР = 1,78;
п.1.8. Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3.8, грн:
      Звд = 18000;
п.1.9. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3.8, врахований при визначенні відсоткових показників (Додаток

1 Настанови для ПВР), грн:
      Зуп = 10628,39;
п.1.10. Питома вага заробітної плати в структурі експертної організації:
      Пзпе = 1;
п.1.11. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування:
      Ввідр = 0,22;
п.1.12. Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:
      Іб = 1;
п.1.13. Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:
      Іу = 1;
2. Розрахунок
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п.2.1. Відсоток вартості обладнання у вартості будівництва за підсумком глав 1-9, %:
       = п1.2 / (п1.1 + п1.2 + п1.3) * 100 = 206366,053 / (904510,669 + 206366,053 + 3411,466) * 100 = 18,519989283;
п.2.2. Частина вартості обладнання, що враховується в розрахунковій базі,%:
       = 0;
п.2.3. Розрахункова база, тис.грн.:
       = п1.1 + п1.2 * п2.2 / 100 = 904510,669 + 206366,053 * 0 / 100 = 904510,669;
п.2.4. Коефіцієнт збільшення вартості експертизи:
       = (1 + (1 + п1.11) * п1.10 * (п1.8 / п1.9 - 1)) / (п1.1 * п1.12 / (п1.1 + п1.2) + п1.2 * п1.13 / (п1.1 + п1.2))  = (1 + (1 + 0,22) * 1 * (18000 / 10628,39 - 1)) /
(904510,669 * 1 / (904510,669 + 206366,053) + 206366,053 * 1 / (904510,669 + 206366,053))  = 1,846;
п.2.5. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:
       = 500000;
п.2.6. Кiнцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:
       = 1000000;
п.2.7. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартостi експертизи за всіма напрямами, %:
       = 0,106;
п.2.8. Кiнцевий граничний табличний відсотковий показник вартостi експертизи за всіма напрямами, %:
       = 0,1;
п.2.9. Розрахунковий відсотковий показник вартостi експертизи за всіма напрямами, %:
       = п2.8 - (п2.8 - п2.7) * (п2.6 - п2.3) / (п2.6 - п2.5) = 0,1 - (0,1 - 0,106) * (1000000 - 904510,669) / (1000000 - 500000) = 0,101;
п.2.10. Кошторисна вартiсть експертизи за всіма напрямами (за відсотковим показаником), тис. грн.:
       = п2.3 * п2.9 * п2.4 / 100 * п1.4 = 904510,669 * 0,101 * 1,846 / 100 * 1 = 1686,42396;
п.2.11. Мінімальна вартість експертизи (згідно примітки 2 Додатку 6 до Настанови з визначення вартості проектних , науково-проектних, вишукувальних робіт

та експертизи проектної документації на будівництво)
       = 2 * п1.7 = 2 * 1,78 = 3,56;
п.2.12. Параметр, керуючий вибором значення вартості експертизи:
       = F(п2.10 / п2.9) = F(1686,42396 / 0,101) = 0;
п.2.13. Вартість експертизи проекту будівництва, прийнята до розрахунку, тис.грн:
       = п2.10 * W(п2.12) + п2.11 * V(п2.12) = 1686,42396 * W(0) + 3,56 * V(0) = 1686,424;

Примiтка:
Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи
проектної документації на будівництво.
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КОШТОРИСНИЙ  РОЗРАХУНОК  № П130
Кошторисний прибуток

  
Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах

Гатненської територіальної громади (4 черга).Стадія ескізний проект. Коригування.
  
1. Вихiднi данi
п.1.1.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.год: 
         П73 = 1889,75944; 
п.1.2.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть об'єктiв за пiдсумком глав 1-7, тис.люд.год.: 
         П731Д = 1769,67567; 
п.1.3.  Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.: 
         П736 - П57 = 178,23321 - 0 = 178,23321; 
п.1.4.  Трудомiсткiсть у тимчасових будiвлях i спорудах, тис.люд.год.: 
         П11Е = 23,00578; 
п.1.5.  Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .: 
         П731И = 0; 
2. Розрахунок
п.2.1.  Трудомiсткiсть у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.: 
         п1.2 - п1.3 + п1.5 = 1769,67567 - 178,23321 + 0 = 1591,44246; 
п.2.2.  Трудомiсткiсть в iнших роботах, тис.люд.год.: 
         п1.1 - п1.2 - п1.4 = 1889,75944 - 1769,67567 - 23,00578 = 97,07799; 
п.2.3.  Коефiцiєнт, що враховує трудомiсткiсть iнших робiт: 
         п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 97,07799 / (1591,44246 - 0) = 0,061; 
  
Кошторис-

ний
номер 
об'єкта

Найменування  об'єкта
Трудоміст-

кість у прямих
витратах,
тис.люд.год.

Трудоміст-
кість у ЗВВ,
тис.люд.год.

Трудоміст-
кість у тимча-
сових будів-
лях і спорудах
тис.люд.год.

Трудоміст-
кість в інших
роботах,

тис.люд.год.
гр6=гр3хп2.3

Загальна
трудомісткість
тис.люд.год.
гр7=гр3+гр4+
гр5+гр6

Показник
кошторисного 
прибутку,

грн./люд.год.

Кошторисний 
прибуток,
тис.грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01-01 Зрізання рослинного шару грунту 2,49414 0,29929 0,03631 0,15214 2,98188 22,50 67,09230
01-02 Знесення зелених насаджень 7,09022   -    0,09217 0,43250 7,61489 22,50 171,33503
02-01 Музейно-виставковий  комплекс (без

пусконалагоджувальних робіт)
1480,72424 166,84396 21,41839 90,32418 1759,31077 22,50 39584,49233

  пусконалагоджувальні роботи 18,98253 1,65149 0,26824 1,15793 22,06019 1,99 43,89978
04-01 Зовнішнє електропостачання. КЛ-0,4кВ 1,17718 0,11657 0,01682 0,07181 1,38238 22,50 31,10355
05-01 Дороги та проїзди 2,73077 0,35481 0,04011 0,16658 3,29227 22,50 74,07608
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
06-01 Локальні очисні споруди 5 (1 шт) (без

пусконалагоджувальних робіт)
0,48641 0,04918 0,00696 0,02967 0,57222 22,50 12,87495

  пусконалагоджувальні роботи 0,04800 0,00418 0,00068 0,00293 0,05579 1,99 0,11102
06-02 Котельня №3. (без

пусконалагоджувальних робіт)
12,48565 1,34625 0,17982 0,76163 14,77335 22,50 332,40038

  пусконалагоджувальні роботи 3,85987 0,33582 0,05454 0,23545 4,48568 1,99 8,92650
06-03 Газопровід - зовнішні мережі 5,56595 0,56756 0,07974 0,33952 6,55277 22,50 147,43733
06-04 Будівництво газорегуляторного пункту 3

(без пусконалагоджувальних робіт)
1,07499 0,11214 0,01543 0,06557 1,26813 22,50 28,53293

  пусконалагоджувальні роботи 0,05600 0,00487 0,00079 0,00342 0,06508 1,99 0,12951
06-05 Зовнішні мережі каналізації 0,46537 0,04465 0,00663 0,02839 0,54504 22,50 12,26340
06-06 Зовнішні мережі водопроводу 1,21370 0,12915 0,01746 0,07404 1,43435 22,50 32,27288
06-07 Зовнішні теплові  мережі 1,72443 0,16973 0,02462 0,10519 2,02397 22,50 45,53933
06-08 Мережі дощової каналізації 1,12222 0,10597 0,01597 0,06846 1,31262 22,50 29,53395
07-01 Благоустрій території (Тип Б-16104м2,

тип В-1470м2,тип Г-1809м2
41,33091 5,22285 0,60520 2,52119 49,68015 22,50 1117,80338

07-02 Озеленення 1,21210 0,10666 0,01714 0,07394 1,40984 22,50 31,72140
07-03 Вуличне освітлення 7,59778 0,76808 0,10876 0,46346 8,93808 22,50 201,10680

 -------------- ------------------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------ -------------------
Разом: 1591,44246 178,23321 23,00578 97,07799 1889,75944 22,21058 41972,65300

  
п.2.4.  Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.
         41972,653 * ИНП130 = 41972,653 * 1 = 41972,653; 
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КОШТОРИСНИЙ  РОЗРАХУНОК  № П147
Кошти  на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

  
Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах

Гатненської територіальної громади (4 черга).Стадія ескізний проект. Коригування.
  
1. Вихiднi данi
п.1.1.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.год:
         П73 = 1889,75944;
п.1.2.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть об'єктiв за пiдсумком глав 1-7, тис.люд.год.:
         П731Д = 1769,67567;
п.1.3.  Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:
         П736 - П57 = 178,23321 - 0 = 178,23321;
п.1.4.  Трудомiсткiсть у тимчасових будiвлях i спорудах, тис.люд.год.:
         П11Е = 23,00578;
п.1.5.  Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
         П731И = 0;
2. Розрахунок
п.2.1.  Трудомiсткiсть у прямих витратах, тис.люд.год.:
         п1.2 - п1.3 + п1.5 = 1769,67567 - 178,23321 + 0 = 1591,44246;
п.2.2.  Трудомiсткiсть в iнших роботах, тис.люд.год.:
         п1.1 - п1.2 - п1.4 = 1889,75944 - 1769,67567 - 23,00578 = 97,07799;
п.2.3.  Коефiцiєнт, що враховує трудомiсткiсть iнших робiт:
         п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 97,07799 / (1591,44246 - 0) = 0,061;

Кошторис-
ний

номер 
об'єкта

Найменування  об'єкта
Трудоміст-

кість у прямих
витратах,

тис.люд.-год.

Трудоміст-
кість у ЗВВ,
тис.люд.-год.

Трудоміст-
кість у тимча-
сових будів-
лях і спорудах
тис.люд.-год.

Трудоміст-
кість в інших
роботах,

тис.люд.-год.
гр6=гр3хп2.3

Загальна
трудомісткість
тис.люд.-год.
гр7=гр3+гр4+
гр5+гр6

Показник
адмінвитрат,
грн./люд.-год.

Адміністра-
тивні витрати,
тис.грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01-01 Зрізання рослинного шару грунту 2,49414 0,29929 0,03631 0,15214 2,98188 5,66 16,87744
01-02 Знесення зелених насаджень 7,09022   -    0,09217 0,43250 7,61489 5,66 43,10028
02-01 Музейно-виставковий  комплекс (без

пусконалагоджувальних робіт)
1480,72424 166,84396 21,41839 90,32418 1759,31077 5,66 9957,69896

  пусконалагоджувальні роботи 18,98253 1,65149 0,26824 1,15793 22,06019 3,26 71,91622
04-01 Зовнішнє електропостачання. КЛ-0,4кВ 1,17718 0,11657 0,01682 0,07181 1,38238 5,66 7,82427
05-01 Дороги та проїзди 2,73077 0,35481 0,04011 0,16658 3,29227 5,66 18,63425
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
06-01 Локальні очисні споруди 5 (1 шт) (без

пусконалагоджувальних робіт)
0,48641 0,04918 0,00696 0,02967 0,57222 5,66 3,23877

  пусконалагоджувальні роботи 0,04800 0,00418 0,00068 0,00293 0,05579 3,26 0,18188
06-02 Котельня №3. (без

пусконалагоджувальних робіт)
12,48565 1,34625 0,17982 0,76163 14,77335 5,66 83,61716

  пусконалагоджувальні роботи 3,85987 0,33582 0,05454 0,23545 4,48568 3,26 14,62332
06-03 Газопровід - зовнішні мережі 5,56595 0,56756 0,07974 0,33952 6,55277 5,66 37,08868
06-04 Будівництво газорегуляторного пункту 3

(без пусконалагоджувальних робіт)
1,07499 0,11214 0,01543 0,06557 1,26813 5,66 7,17762

  пусконалагоджувальні роботи 0,05600 0,00487 0,00079 0,00342 0,06508 3,26 0,21216
06-05 Зовнішні мережі каналізації 0,46537 0,04465 0,00663 0,02839 0,54504 5,66 3,08493
06-06 Зовнішні мережі водопроводу 1,21370 0,12915 0,01746 0,07404 1,43435 5,66 8,11842
06-07 Зовнішні теплові  мережі 1,72443 0,16973 0,02462 0,10519 2,02397 5,66 11,45567
06-08 Мережі дощової каналізації 1,12222 0,10597 0,01597 0,06846 1,31262 5,66 7,42943
07-01 Благоустрій території (Тип Б-16104м2,

тип В-1470м2,тип Г-1809м2
41,33091 5,22285 0,60520 2,52119 49,68015 5,66 281,18965

07-02 Озеленення 1,21210 0,10666 0,01714 0,07394 1,40984 5,66 7,97969
07-03 Вуличне освітлення 7,59778 0,76808 0,10876 0,46346 8,93808 5,66 50,58953

 -------------- ------------------------------------------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом: 1591,44246 178,23321 23,00578 97,07799 1889,75944 5,62613 10632,03800

п.2.4.  Разом адмiнiстративнi витрати, тис.грн.:
         10632,038 * ИНП147 = 10632,038 * 1 = 10632,038;
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.     
   
   

.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район,
в межах Гатненської територіальної громади (4 черга).Стадія ескізний проект. Коригування.

   
   

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦIЯ

ЕП - КД
   
   

Том 8

2024 р.
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.     
   
   

.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район,
в межах Гатненської територіальної громади (4 черга).Стадія ескізний проект. Коригування.

   
   

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦIЯ

ЕП - КД
   
   

Том 8

                                                                 Керівник проєктної організації  

                                                                 Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)
 

Дербін С.В. 

2024 р.

Карайбіда О.Я. 
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ЗМІСТ

 Стор.
1. Об'єктний кошторис : Зрізання рослинного шару грунту
№ 01-01

---------

2. Локальний кошторис на зрізання родючого шару грунту (h=0,2 м)
№ 01-01-01

---------

3. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 01-01-01 ---------
4. Об'єктний кошторис : Знесення зелених насаджень
№ 01-02

---------

5. Локальний кошторис на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом
№ 01-02-01

---------

6. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 01-02-01 ---------
7. Об'єктний кошторис : Музейно-виставковий  комплекс
№ 02-01

---------

8. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи
№ 02-01-01

---------

9. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-01 ---------
10. Локальний кошторис на Внутрішнє оздоблення

№ 02-01-02
---------

11. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-02 ---------
12. Локальний кошторис на Ліфти

№ 02-01-03
---------

13. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-03 ---------
14. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання ліфтів

№ 02-01-04
---------

15. Локальний кошторис на Диспетчеризація ліфтів
№ 02-01-05

---------

16. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-05 ---------
17. Локальний кошторис на придбання устаткування Устаткування для диспетчеризації ліфтів

№ 02-01-06
---------

18. Локальний кошторис на Монтаж систем водпровіду та каналізації
№ 02-01-07

---------

19. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-07 ---------
20. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування автоматики системи внутрішнього протипожежного водопроводу.

№ 02-01-08
---------

21. Локальний кошторис на Монтаж системи опалення
№ 02-01-09

---------

22. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-09 ---------
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23. Локальний кошторис на Система вентиляції
№ 02-01-010

---------

24. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-010 ---------
25. Локальний кошторис на Автоматика та диспетчеризація системи вентиляції

№ 02-01-011
---------

26. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-011 ---------
27. Локальний кошторис на придбання устаткування Обладнання для вентиляції

№ 02-01-012
---------

28. Локальний кошторис на Пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції
№ 02-01-013

---------

29. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-013 ---------
30. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування  кондиціювання

№ 02-01-014
---------

31. Локальний кошторис на Внутрішні мережі  кондиціювання
№ 02-01-015

---------

32. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-015 ---------
33. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи  кондиціонування

№ 02-01-016
---------

34. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-016 ---------
35. Локальний кошторис на Електросвітлення та обладнання

№ 02-01-017
---------

36. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-017 ---------
37. Локальний кошторис на придбання устаткування Електрообладнання

№ 02-01-018
---------

38. Локальний кошторис на Блискавкозахист
№ 02-01-019

---------

39. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-019 ---------
40. Локальний кошторис на Блискавкозахист ПНР загальні виміри

№ 02-01-020
---------

41. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-020 ---------
42. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації.

№ 02-01-021
---------

43. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-021 ---------
44. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.

№ 02-01-022
---------

45. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-022 ---------
46. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматизації

№ 02-01-023
---------

47. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-023 ---------
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48. Локальний кошторис на Монтаж системи протидимного захисту
№ 02-01-024

---------

49. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-024 ---------
50. Локальний кошторис на Монтаж системи газового пожежогасіння

№ 02-01-025
---------

51. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-025 ---------
52. Локальний кошторис на Пусконалагоджувальні роботи

№ 02-01-026
---------

53. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-026 ---------
54. Локальний кошторис на монтажні роботи структурованої кабельної системи

№ 02-01-027
---------

55. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-027 ---------
56. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування структурованої кабельної системи

№ 02-01-028
---------

57. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи структурованох кабельної мережі
№ 02-01-029

---------

58. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-029 ---------
59. Локальний кошторис на придбання тепломеханічного обладнання

№ 02-01-030

---------

60. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-030 ---------
61. Локальний кошторис на монтаж  теплотехнічного обладнання і трубопроводів

№ 02-01-031
---------

62. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-031 ---------
63. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування автоматизації

№ 02-01-032

---------

64. Локальний кошторис на монтаж обладнання автоматизації

№ 02-01-033

---------

65. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-033 ---------
66. Локальний кошторис на монтаж обладнання автоматизації

№ 02-01-034

---------

67. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-034 ---------
68. Локальний кошторис на монтаж електросилового обладнання

№ 02-01-035

---------

69. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-035 ---------
70. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування системи відеоспостереження

№ 02-01-036
---------
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71. Локальний кошторис на Монтаж системи відеоспостереження
№ 02-01-037

---------

72. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-037 ---------
73. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи системи відеоспостереження

№ 02-01-038
---------

74. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-038 ---------
75. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування системи ОС СКД

№ 02-01-039
---------

76. Локальний кошторис на Монтаж системи  ОС СКД
№ 02-01-040

---------

77. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-040 ---------
78. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи системи  ОС СКД

№ 02-01-041
---------

79. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-041 ---------
80. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання меблів та обладнання

№ 02-01-042
---------

81. Об'єктний кошторис : Зовнішнє електропостачання. КЛ-0,4кВ
№ 04-01

---------

82. Локальний кошторис на Кабельна лінія 0,4 кВ 
№ 04-01-01

---------

83. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 04-01-01 ---------
84. Об'єктний кошторис : Дороги та проїзди

№ 05-01
---------

85. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів
№ 05-01-01

---------

86. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 05-01-01 ---------
87. Об'єктний кошторис : Локальні очисні споруди 5 (1 шт)

№ 06-01
---------

88. Локальний кошторис на придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування)
№ 06-01-01

---------

89. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж)
№ 06-01-02

---------

90. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-01-02 ---------
91. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконалагоджувальні роботи)

№ 06-01-03
---------

92. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-01-03 ---------
93. Об'єктний кошторис : Котельня №3.

№ 06-02
---------

94. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи
№ 06-02-01

---------

95. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-02-01 ---------
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96. Локальний кошторис на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу
№ 06-02-02

---------

97. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-02-02 ---------
98. Локальний кошторис на Монтаж системи блискавкозахисту

№ 06-02-03
---------

99. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-02-03 ---------
100. Локальний кошторис на Налагодження системи блискавкозахисту

№ 06-02-04
---------

101. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-02-04 ---------
102. Локальний кошторис на опалення та вентиляцію

№ 06-02-05
---------

103. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-02-05 ---------
104. Локальний кошторис на тепломеханічна частина

№ 06-02-06
---------

105. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-02-06 ---------
106. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання до тепломеханічної частини

№ 06-02-07
---------

107. Локальний кошторис на автоматизацію тепломеханічних рішень
№ 06-02-08

---------

108. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-02-08 ---------
109. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання до автоматизації тепломеханічних рішень

№ 06-02-09
---------

110. Локальний кошторис на електротехнічні рішення
№ 06-02-010

---------

111. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-02-010 ---------
112. Локальний кошторис на газопостачання внутрішнє

№ 06-02-011
---------

113. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-02-011 ---------
114. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання для газопостачання внутрішнього

№ 06-02-012
---------

115. Локальний кошторис на пуско-налагоджувальні роботи внутрішнього газопостачання
№ 06-02-013

---------

116. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-02-013 ---------
117. Локальний кошторис на Монтаж системи пожежної сигналізації

№ 06-02-014
---------

118. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-02-014 ---------
119. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації

№ 06-02-015
---------

120. Локальний кошторис на Налагодження системи пожежної сигнаізації
№ 06-02-016

---------
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121. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-02-016 ---------
122. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей

№ 06-02-017
---------

123. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-02-017 ---------
124. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей

№ 06-02-018
---------

125. Локальний кошторис на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей
№ 06-02-019

---------

126. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-02-019 ---------
127. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту

№ 06-02-020
---------

128. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-02-020 ---------
129. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту

№ 06-02-021
---------

130. Локальний кошторис на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту
№ 06-02-022

---------

131. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-02-022 ---------
132. Об'єктний кошторис : Газопровід - зовнішні мережі

№ 06-03
---------

133. Локальний кошторис на Газопровід
№ 06-03-01

---------

134. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-03-01 ---------
135. Об'єктний кошторис : Будівництво газорегуляторного пункту 3

№ 06-04
---------

136. Локальний кошторис на газообладнання ШГРп
№ 06-04-02

---------

137. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-04-02 ---------
138. Локальний кошторис на Огорожа ШГРП

№ 06-04-03
---------

139. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-04-03 ---------
140. Локальний кошторис на Блискавкозахист  ШГРП

№ 06-04-04
---------

141. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-04-04 ---------
142. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі каналізації

№ 06-05
---------

143. Локальний кошторис на зовнішні мережі каналізації
№ 06-05-01

---------

144. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-05-01 ---------
145. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі водопроводу

№ 06-06
---------
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146. Локальний кошторис на Зовнішні мережі водопроводу
№ 06-06-02

---------

147. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-06-02 ---------
148. Об'єктний кошторис : Зовнішні теплові  мережі

№ 06-07
---------

149. Локальний кошторис на Зовнішні теплові  мережі 
№ 06-07-01

---------

150. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-07-01 ---------
151. Об'єктний кошторис : Мережі дощової каналізації

№ 06-08
---------

152. Локальний кошторис на Зовнішні мережі дощової каналізації
№ 06-08-02

---------

153. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-08-02 ---------
154. Об'єктний кошторис : Благоустрій території (Тип Б-16104м2,тип В-1470м2,тип Г-1809м2

№ 07-01
---------

155. Локальний кошторис на Покриття території (тип Б)
№ 07-01-01

---------

156. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-01-01 ---------
157. Локальний кошторис на Покриття території (тип В)

№ 07-01-02
---------

158. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-01-02 ---------
159. Локальний кошторис на Влаштування  дорожніх покриттів (тип Г)

№ 07-01-03
---------

160. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-01-03 ---------
161. Об'єктний кошторис : Озеленення

№ 07-02
---------

162. Локальний кошторис на Озелененння
№ 07-02-01

---------

163. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-02-01 ---------
164. Об'єктний кошторис : Вуличне освітлення

№ 07-03
---------

165. Локальний кошторис на Улаштування  вуличного освітлення
№ 07-03-01

---------

166. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-03-01 ---------
167. Локальний кошторис на Мережа відеонагляду

№ 07-03-02
---------

168. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-03-02 ---------



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 6_КД_ЗКР

.     
.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район,
в межах Гатненської територіальної громади (5 черга).Стадія ескізний проект. Коригування.

   
   

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТI БУДIВНИЦТВА

ЕП - ЗК
   
   

Том 7

2024 р.
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.     
.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район,
в межах Гатненської територіальної громади (5 черга).Стадія ескізний проект. Коригування.

   
   

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТI БУДIВНИЦТВА

ЕП - ЗК
   
   

Том 7

Керівник проєктної організації  

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) Дербін С.В. 

2024 р.

Карайбіда О.Я. 
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ЗМІСТ

 Стор.
1. Пояснювальна записка ---------
2. Зведений кошторисний розрахунок вартостi будiвництва ---------
3. Розрахунок коштiв на зведення та розбирання тимчасових будiвель i споруд ---------
4. Пiдсумковi вартiснi параметри ---------
5. Кошториснi розрахунки на окремi види витрат ---------
6. Розрахунок кошторисної вартостi проектних робіт ---------
7. Розрахунок кошторисної вартостi комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документацiї ---------
8. Розрахунок кошторисного прибутку ---------
9. Розрахунок коштiв на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй ---------

10. Вiдомiсть ресурсiв ---------
11. Кошторис на вишукувальнi роботи ---------
12. Кошторис на проектнi роботи ---------
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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА
  

 Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах
Гатненської територіальної громади (5 черга).Стадія ескізний проект. Коригування.

 

Будівництво розташоване на території ........................... області.
Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
 - Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
 - Машини та механізми;
 - Перевезення ґрунту і сміття;
Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання  документації та  за усередненими показниками .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва
При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:
1. Показник лiмiту коштiв на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i споруд

(С15 = 1), Настанова [4.18 - 4.23]
1,3 %

2. Показник лiмiту коштiв на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод
(К = 1), Настанова [4.25]

0,8 %

3. Вiдсотковий показник лiтнього подорожчання, Настанова [4.26] 0,27 %
4. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] 1,50 %
5. Показник для визначення вартості проектних робiт, Настанова [4.34] 3,80 %
6. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40] 4,50 %
7 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами, визначенi з розрахунку закiнчення будiвництва у

..
8. Прогнозний рiвень iнфляцiї в будiвництвi першого року будiвництва, коефiцiєнт, Настанова [4.41] 1,125
9. Показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] 22,50 грн./люд.год
10. Показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, Настанова [4.39] 5,66 грн./люд.год
  
Загальна кошторисна трудомiсткiсть 3,98454 тис.люд.год
Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах 3,338 тис.люд.год
Загальна кошторисна заробiтна плата 462,625 тис.грн.
Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi (при середньомiсячнiй нормi тривалостi
робочого часу 172,33 люд.год та розрядi робiт 3,8)

19087,19 грн.

  
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:
  у тому числi:

11449,721 тис.грн.

  будiвельнi роботи - 2238,415 тис.грн.
  вартiсть устаткування -   -    тис.грн.
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  iншi витрати - 7303,019 тис.грн.
  податок на додану вартiсть - 1908,287 тис.грн.
    

  
Примiтка:
1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри".
   

Склав: кошторсник Струтинська І.В. Перевірив: ГАП  Дербін С.В.
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Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"
  ( назва організації, що затверджує )
  
     
Затверджено (схвалено)   
     
Зведений кошторисний розрахунок в сумі  11449,721 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум  3,774 тис. грн.  
   

  (посилання на документ про затвердження)
  
  
"___" ______________________ 20__ р.  
  
     

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №  
     

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах
Гатненської територіальної громади (5 черга).Стадія ескізний проект. Коригування. 

     
Складений за поточними цінами станом на 7 червня 2024 р.  

№
Ч.ч

Номери
кошторисів і
кошторисних
розрахунків

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-
транспортної інфраструктури, робіт і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн.
будівельних

робіт
устаткування,
меблів та
інвентарю

інших
витрат

загальна
вартість

1 2 3 4 5 6 7
      

Глава 1. Пiдготовлення територiї будiвництва
    

1 01-01 Зрізання рослинного шару грунту 8,067   -      -    8,067
2 01-02 Знесення зелених насаджень 9,042   -      -    9,042

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 1: 17,109   -      -    17,109

      
Глава 2. Об'єкти основного призначення
    

3 02-01 Центральний монумент 1918,454   -      -    1918,454
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1 2 3 4 5 6 7
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 2: 1918,454   -      -    1918,454
Разом по главах 1-7: 1935,563   -      -    1935,563

      
Глава 8. Тимчасовi будiвлi i споруди
    

4 Настанова [4.18 -
 4.23]

Кошти на зведення та розбирання тимчасових будiвель i споруд
виробничого та допомiжного призначення, передбачених  проектом
(робочим проектом)

25,162   -      -    25,162

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 8: 25,162   -      -    25,162
Разом по главах 1-8: 1960,725   -      -    1960,725

      
Глава 9. Кошти на іншi роботи та витрати
    

5 Настанова [4.25] Кошти на виконання будiвельних робiт у зимовий перiод (0,8Х1)% 15,686   -      -    15,686
6 Настанова [4.26] Кошти на виконання будiвельних робiт у  літній перiод 5,294   -      -    5,294
7 Розрахунок

N П-94
Кошти на перевезення працiвникiв будiвельних органiзацiй
автомобiльним транспортом

  -      -    29,204 29,204

8 розрахунок Художні твори. Вартість виготовлення центрального монументу 1 шт   -      -    6700,000 6700,000
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 9: 20,980   -    6729,204 6750,184
Разом по главах 1-9: 1981,705   -    6729,204 8710,909

      
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги
    

9 Настанова [4.32] Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)   -      -    130,664 130,664
10 Розрахунок

N П-107
Кошти на формування страхового фонду документації   -      -    1,189 1,189

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 10:   -      -    131,853 131,853

      
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та
авторський нагляд
    

11 Настанова [4.34] Вартiсть проектних робiт (стадія П+Р)   -      -    75,305 75,305
12 Настанова [4.34] Вартiсть експертизи проектної  документацiї (стадія П)   -      -    16,352 16,352
13 Настанова [4.35] Кошти на здійснення авторського нагляду   -      -    14,240 14,240
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1 2 3 4 5 6 7
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 12:   -      -    105,897 105,897
Разом по главах 1-12: 1981,705   -    6966,954 8948,659

Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П) 89,652   -      -    89,652
Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних

організацій (АВ)
  -      -    22,552 22,552

Настанова [4.40] Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 89,177   -    313,513 402,690
Розрахунок

N П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з
iнфляцiйними процесами (І)

77,881   -      -    77,881

Разом 2238,415   -    7303,019 9541,434
Настанова [4.43] Податок на додану вартість   -      -    1908,287 1908,287

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 2238,415   -    9211,306 11449,721
Зворотнi суми
  у тому числi:

  -      -      -    3,774

Настанова [3.39] - вiд тимчасових будiвель i споруд(15 %)   -      -      -    3,774

   

  
  
Керівник проєктної організації __________________________  

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

__________________________ Дербін С.В. 

Керівник  Кошторисник __________________________  Струтинська І.В.

Карайбіда  О .Я .
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РОЗРАХУНОК  КОШТІВ
НА  ЗВЕДЕННЯ  ТА  РОЗБИРАННЯ  ТИМЧАСОВИХ  БУДІВЕЛЬ  І  СПОРУД

  
Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах

Гатненської територіальної громади (5 черга).Стадія ескізний проект. Коригування.
  

Номери
кошторисів
і кошторис-
них розра-
хунків

Найменування  об'єктів

Кошторисна  вартість (тис.
грн.) і  трудомісткість (тис.

люд.год)
Відсоток на
тимчасові
будівлі  і
споруди

%

Витрати на тимчасові будівлі
 і споруди:

будівельних
робіт

трудомісткість
у прямих
витратах 
і  ЗВВ

будівельні
роботи,
тис. грн.

трудоміст-
кість,

тис. люд.год

1 2 3 4 5 6 7
01-01 Зрізання рослинного шару грунту 8,06700 0,01796 1,300 0,10487 0,00023
01-02 Знесення зелених насаджень 9,04200 0,04577 1,300 0,11755 0,00060
02-01 Центральний монумент 1918,45400 3,66865 1,300 24,93990 0,04769

 ---------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом: 1935,563 3,732 1,30000 25,16200 0,04852
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ПІДСУМКОВІ  ВАРТІСНІ  ПАРАМЕТРИ

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної
громади (5 черга).Стадія ескізний проект. Коригування.

Ідентифікатор НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ Значення

1 2 3
П114 Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн. 11449,72100
П14С Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн 2238,41500
П14О Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн 0
П14П Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн 9211,30600
П14 Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн. 11449,72100
П17 Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн. 11445,19200
П13 Вартiсть будiвництва без  урахування ПДВ, тис. грн. 9541,43400
П9 Вартiсть будiвництва з урахуванням кошторисного прибутку, адмiнiстративних витрат, ризику та iнфляцiї, тис. грн. 9541,43400
П9_В Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт 0
П12 Вартiсть будiвництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість

матерiалів поставки замовника i вартiсть матерiалiв, що повертаються, - у тому числi), тис. грн.
9541,43400

П8 Разом по главах 1-12, тис. грн. 8948,65900
П711 Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн. 1981,70500
П713_ТУП Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн. 0
П713_ТУ Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн. 0
П713 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн. 0
П7 Разом по главах 1-12, iншi витрати, тис. грн. 6966,95400
П715 Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн. 0
П306 Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн. 75,30500
П10 Будiвельнi роботи з урахуванням кошторисного прибутку  по главах 1 - 13, тис. грн. 2238,41500
П10Г Гiрничi роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн. 0
П6 Iншi витрати по главах 1-9, тис. грн. 6729,20400
П4 Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн. 1960,72500
П23 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн. 1981,70500
П23Г Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн. 0
П22Г Гiрничi роботи по главах 1-8, тис. грн. 0
П1_7С Будiвельнi роботи по главах 1-7, тис. грн. 1935,56300
П1_7Г Гiрничi роботи по главах 1-7, тис. грн. 0
П22Д Загальношахтнi витрати  по будовi, тис. грн. 0
П1 Будiвельнi роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 1935,56300
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1 2 3
П1Г Гiрничi роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П3 Вартiсть устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П3001 Вартiсть устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
П234 Вартiсть устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 0
П234001 Вартiсть устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
П21_1 Прямi витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 1734,75200
П21 Прямi витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 1734,75200
П27 Вартiсть експлуатацiї машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 601,94100
П27001 Вартiсть експлуатацiї машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн. 0
П58 Вартiсть експлуатацiї  машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 0
П24 Амортизацiйнi вiдрахування на повне вiдновлення машин, тис. грн. 10,96800
П41Г Вартiсть експлуатацiї машин у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П62 Вартiсть експлуатацiї машин поставки замовника, тис. грн. 0
П62001 Вартiсть експлуатацiї машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн. 0
П62Б Амортизацiйнi вiдрахуваня в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П206 Частини, що швидко зношуються, в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 10,00722
П62В Частини, що швидко зношуються, в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П207  Енергоносiї та гiдравл. рiдина в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 214,24179
П62Г  Енергоносiї та гiдравл. рiдина в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П209  Мастильнi матерiали в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 37,43679
П62Д  Мастильнi матерiали в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П208 Ремонт i податки в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 49,02314
П62Е Ремонт i податки в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П210 Перебазування в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 17,23845
П62Ж Перебазування в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П211 Iншi витрати в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 0
П62И Iншi витрати в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П752 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 154,45100
П62А Заробiтна плата в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П72 Загальна кошторисна заробiтна плата, тис. грн. 462,62500
П30 Заробiтна плата робiтникiв-будiвельникiв i монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 238,96000
П51 Заробiтна плата робiтникiв-будiвельникiв i монтажникiв по главах 8-9, тис. грн. 0
П52 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн. 0
П43Г Заробiтна плата робiтникiв у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П32 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi  будівельних робiт по об'єктах

глав 1-9, тис. грн.
154,45100

П44Г Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi гiрничих робiт по об'єктах глав 1-
9, тис. грн.

0
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1 2 3
П730 Заробiтна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 393,41100
П751 Заробiтна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн. 0
П35 Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 69,21400
П42С Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав

1-9, тис. грн.  
69,21400

П45Г Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9,
тис. грн.

0

П11В Розрахункова кошторисна заробiтна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i
споруд, тис. грн.

5,37400

П11Г Розрахункова кошторисна заробiтна плата у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. грн. 18,48800
П11Д Розрахункова кошторисна заробiтна плата у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. грн. 4,06700
П29В Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П30С Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у будiвельних

роботах, тис. грн.
0

П30Г Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у гiрничих
роботах, тис. грн.

0

П49В Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0
П29Д Заробiтна плата у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 4,26400
П49Д Заробiтна плата у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0
П11А Усереднена вартiсть людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год. 175,71000
П11Б Усереднена вартiсть людино-години за розрядом робiт, що виконується, 3,8, грн./люд. год. 110,76000
П28 Вартiсть матерiалiв по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 893,85100
П28001 Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
П54 Вартiсть матерiалiв по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань),, тис. грн. 0
П29 Транспортнi витрати у вартостi матерiалiв по об'єктах глав 1-7, тис. грн. 158,02400
П49 Транспортна складова в загальнiй вартостi матерiалiв, тис. грн. 179,03976
П29А Вартiсть перевезення будiвельних вантажiв власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П49А Вартiсть перевезення будiвельних вантажiв власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0
П499 Заготiвельно-складськi витрати в загальнiй вартостi матерiалiв, тис. грн. 14,13437
П26 Вартiсть матерiалiв поставки замовника, тис. грн. 0
П26001 Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
П39Г Вартiсть матерiалiв у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П25 Зворотні суми, тис. грн. 3,77400
П774З Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн. 0
П774П Прибуток, тис. грн. 89,65200
П771П Прибуток - будівельні роботи, тис. грн. 89,65200
П775П Прибуток - гірничі роботи, тис. грн. 0
П774А Адміністративні витрати, тис. грн. 22,55200
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П774І Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн. 0
П131Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - будiвельнi роботи, тис.грн. 89,17700
П133Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - устаткування, тис.грн. 0
П134Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - iншi витрати, тис.грн. 313,51300
П135Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - гiрничi роботи, тис.грн. 0
П451И Iнфляцiя - будiвельнi роботи, тис.грн. 77,88100
П453И Iнфляцiя - устаткування, тис.грн. 0
П455И Iнфляцiя - гiрничi роботи, тис.грн. 0
П1415 Податки, збори, обов'язковi платежi (крiм ПДВ), тис.грн. 0
П154Н Податок на додану вартiсть, тис.грн. 1908,28700
П774 Загальновиробничi витрати - усього, тис. грн. 200,81100
П34 Загальновиробничi витрати у вартостi  будівельних  робiт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 200,81100
П53 Загальновиробничi витрати у вартостi  будівельних робiт по главах 8-9, тис. грн. 0
П42Г Загальновиробничi витрати у вартостi гiрничих робiт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П73П Загальна кошторисна трудомiсткiсть пусконалагоджувальних робот, тис. люд. год. 0
П73 Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис. люд. год. 3,98454
П731 Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та iнших об'єктах глави 9, тис. люд. год. 3,33848
П731Г Загальна кошторисна трудомiсткiсть гiрничих робiт за  пiдсумком глав 1-7, тис. люд. год. 0
П731Д Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-7, тис. люд. год. 3,73238
П731Е Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-8, тис. люд. год. 3,78090
П731И Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0
П755 Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год. 0
П736 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0,39390
П31 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв i робiтникiв-монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 2,16166
П46Г Витрати труда робiтникiв (крiм машинiстiв) у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0
П260 Трудовитрати в експлуатацiї машин, тис. люд. год. 1,17682
П62К Трудовитрати замовника в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. люд. год. 0
П33 Витрати труда робiтникiв,  зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi   будівельних робiт по

об'єктах глав 1-9,  тис. люд. год.
1,17682

П47Г Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi гiрничих робiт по об'єктах
глав 1-9, тис. люд. год.

0

П55 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв i робiтникiв-монтажникiв по главах 8-9, тис. люд. год. 0
П55Г Витрати труда робiтникiв (крiм машинiстiв) у гiрничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год. 0
П56 Витрати труда робiтникiв,  зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартостi   будівельних

робiт, тис. люд. год.
0

П56Г Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартостi гiрничих робiт,
 тис. люд. год.

0



14  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 6_КД_ЗКР

1 2 3
П36 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах  будівельних робiт по об'єктах

глав 1-9, тис. люд. год.
0,39390

П48Г Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гiрничих роботах по об'єктах
глав 1-9, тис. люд. год.

0

П57 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год. 0
П57Г Витрати труда на проведення  ремонту i пiдтримки гiрничих виробок у перiод будiвництва, тис. люд-год. 0
П11Е Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i

споруд, тис. люд. год.
0,04852

П11И Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. люд.
год.

0,16692

П11К Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. люд. год. 0,03672
СС986 Трудовитрати об'єктних кошторисiв на iншi витрати 9-ї глави, тис.люд. год 0
П11Л Трудовитрати, що задані в решті інших БМР,  тис.люд. год 0
П10М Трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: монтаж технологiчних трубопроводів та технологiчного устаткування,

тис. люд. год.
0

П10П Трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: пусконалагоджувальнi роботи, тис. люд. год. 0
П29Б Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0
П31С Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у будiвельних

роботах, тис. люд. год.
0

П31Г Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у гiрничих
роботах, тис. люд. год.

0

П31П Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у iнших роботах,
тис. люд. год.

0

П49Б Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год. 0
П29Г Трудомiсткiсть у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0,03399
П49Г Трудомiсткiсть у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год. 0
П37 Середнiй розряд робiт, що виконуються робiтниками-будiвельниками i робiтниками-монтажниками, розряд 3,80000
П38 Середнiй розряд робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд 5,00000
П15 Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на тимчасовi будiвлi i споруди, % 1,30000
П16 Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на зимове подорожчання, % 0,80000
П19 Середньозважений показник розмiру коштiв на покриття ризикiв, % 4,50000
П300 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн. 106,82000
П301 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших

п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці
розрахунку  загальновиробничих витрат), тис.грн.

100,74900

П302 Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травм, тис.грн. 4,35900
П303 Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,

зумовленими похованням, тис.грн.
0
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П304 Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок ІІІ ЗВВ),  тис.грн. 24,77700
П305 Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове

державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.
1,71200

П246 Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), тис. грн. 21,01683
П246001 Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
П247 Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн. 0
П154001 Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
П247001 Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
П248 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн. 0
П248001 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
П249001 Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована  ПДВ, тис. грн. 0
П222 Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними

силами, тис. люд. год.
0

П223 Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами,
тис. грн.

0

П224 Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год. 0,00742
П225 Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. 0,97678
П226 Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год. 0,00229
П227 Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. 0,30651
П228 Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн. 19087,19000
П229 Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год. 172,33000
П230 Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн. 716,27548
П231 Відпускна вартість матеріалів  поставки замовника (із ПВР), тис. грн. 0
П232 Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. 158,02293
П233 Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. 14,13437
П235 Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн. 0
П235002 Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн 0
П236 Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 0
П236002 Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн. 0
П237 Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. 0
П238 Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 0
П239 Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год 0
П240 Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн. 0
П241 ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн. 0
П242 Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. 0
П243 Вартість заготівельно-складських витрат устаткування  поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 0
П244 Вартість немонтованого устаткування, тис. грн. 0
П99ІВ Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи" 0
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П99І Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устакування, меблі та інвентар" 0
П99ПУ Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар" 0
П99ПБ Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи" 0
П99ЄПБ Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи" 0
П99ЄПУ Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар" 0
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КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-94
Кошти на перевезення працiвникiв будiвельних органiзацiй автомобiльним транспортом

1. Вихідні дані
п1.1 Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-8, тис. люд. год.

П731Е=3,7809;
п1.2 Тзм - тривалість робочої зміни,  год.

8=8;
п1.3 k - коефiцiєнт використання робочого часу, що враховує перерви в роботi (0,8 - нове будiвництво або реконструкцiя; 0,9 - ремонти; вiд 0,9 до 1,0 -

 експлуатацiйне утримання; 1 - при відсутності пiдтверджуючого розрахунку, обов'язкового для ДЦ або Акта КБ-2в)
1=1;

п1.4 Тк - тривалість виконання робіт (за ПОБ або фактично), робочі дні
46=46;

п1.5 чисельність робітників, які щоденно перевозяться на об'єкт (0 - якщо розраховується) люд.
0=0;

п1.6 Пасажиромісткість автобуса, люд.
45=45;

п1.7 (Р1+Р2+Р3+Р4) - загальна відстань від пункту збору до об'єкта, км 
18=18;

п1.8 Р1 - у тому числi  відстань по автомобільній дорозі з твердим покриттям удосконаленого типу, км 
5=5;

п1.9 Р2 - у тому числi  відстань по автомобільній дорозі з покриттям перехідного типу, км 
0=0;

п1.10 Р3 - у тому числi  відстань по автомобільній дорозі з природним покриттям (грунтові), км 
5=5;

п1.11 Р4 - у тому числi  відстань  у межах міста, км
8=8;

п1.12 То - час обідньої перерви, хв.
60=60;

п1.13 час простою у зв'язку зі зборами працівників після закінчення робочого дня, хв.
30=30;

п1.14 Ва - вартість експлуатації 1 маш.год автобуса з урахуванням загальновиробничих, адмiнiстративних витрат i прибутку: числове значення, або 0 -
якщо визначається усереднена вартість для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа
"Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017"), грн/маш.год.
0=0;

п1.15 Коефіцієнт приведення усереднених цін експлуатації автобусів від цін 2017 року до цін поточних.
1,137=1,137;

п1.16 Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. люд. год.
П11И=0,16692;

п1.17 Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. люд. год.
П11К=0,03672;
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п1.18 питома вага кількості працівників, що перевозяться щоденно, в їхній загальнійчисельності на об'єкті будівництва, в частках одиниці
1=1;

п1.19 Коефіцієнт, що враховує змінення вартості експлуатації автобуса під час його простою
0=0;

2. Розрахунок
п2.1 Мр - кількість працівників, які щоденно перевозяться на об'єкт, люд.

п1.5+W(п1.5)*F(п1.18*(п1.1+п1.16+п1.17)*1000/(п1.2*п1.3*п1.4)+0,99)=0+W(0)*F(1*(3,7809+0,16692+0,03672)*1000/(8*1*46)+0,99)=11;
п2.2 Кількість автобусів, що необхідна для перевезення працівників, шт

F(п2.1/п1.6+0,99)=F(11/45+0,99)=1;
п2.3 Тп - час загального простою автобуса, з моменту прибуття на об'єкт до відбуття його на пункт збору, який враховує час на збори після робочої

зміни, год;
п1.2+п1.12/60+п1.13/60=8+60/60+30/60=9,5;

п2.4 Ча - Норма часу експлуатації автобуса за день, год.
(п1.8/49+п1.9/37+п1.10/28+п1.11/25)*2+п1.19*(п2.3-п1.12/60)=(5/49+0/37+5/28+8/25)*2+0*(9,5-60/60)=1,2;

п2.5 Усереднена вартость експлуатації автобуса  для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа
"Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017", грн./год. 
п1.15*(200*V(F(7/п1.6))+(200+(250-200)/(16-7)*(п1.6-7))*V(F(п1.6/7))*V(F(16/п1.6))+(220+(350-220)/(27-17)*(п1.6-17))*V(F(п1.6/17))*V(F(27/п1.
6))+(300+(400-300)/(32-28)*(п1.6-28))*V(F(п1.6/28))*V(F(32/п1.6))+(320+(600-320)/(55-33)*(п1.6-33))*V(F(п1.6/33))*V(F(55/п1.6))+625*V(F(п1.
6/56)))=1,137*(200*V(F(7/45))+(200+(250-200)/(16-7)*(45-7))*V(F(45/7))*V(F(16/45))+(220+(350-220)/(27-17)*(45-
17))*V(F(45/17))*V(F(27/45))+(300+(400-300)/(32-28)*(45-28))*V(F(45/28))*V(F(32/45))+(320+(600-320)/(55-33)*(45-
33))*V(F(45/33))*V(F(55/45))+625*V(F(45/56)))=537,49;

п2.6 Ва - вартість експлуатації 1 машино-години автобуса, яка приймається до уваги, грн/год. 
п1.14+W(п1.14)*п2.5=0+W(0)*537,49=537,49;

п2.7 Кошти на перевезення працiвникiв будiвельних органiзацiй автомобiльним транспортом
     Iншi витрати
п1.18*(п1.1+п1.16+п1.17)/(п1.2*п2.1*п1.3)*п2.4*п2.6*п2.2=1*(3,7809+0,16692+0,03672)/(8*11*1)*1,2*537,49*1=29,204;
     Трудовитрати
0=0=0;

                  
                 

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані
п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду: 

= С1046 = 1,50
п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:

= П23+П23Г+П713+П6 = 8710,909
п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:

 П713_ТУ = 0,000
2. Розрахунок
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п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (8710,909 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 130,664

                  
                 

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-107
Кошти на формування страхового фонду документації

1. Вихідні дані
п1.1 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн.

П23=1981,705;
п1.2 Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн.

П23Г=0;
п1.3 Вiдсоток для визначення лiмiту витрат, що пов'язанi з формуванням страхового  фонду документацiї

0,06=0,06;
2. Розрахунок
п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації

     Iншi витрати
(п1.1+п1.2)*п1.3/100=(1981,705+0)*0,06/100=1,18902;

                  
                 

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами (І)

1. Вихідні дані
п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт:

КОД = 2)
КОД=0;

п1.2 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=1981,705;

п1.3 Вартiсть матерiалiв поставки замовника, тис. грн.
П26=0;

п1.4 Вартiсть експлуатацiї машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;

п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;

п1.6 Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;

п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=0;

п1.8 Вартiсть устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=0;
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п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,125;

п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,086;

п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року
(параметр формує програма), місяців
МДЦ=5,23;

п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта
приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно
до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;

п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
КС145_0=1,125;

п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду  між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року
будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого  періоду немає), к-т
КС1450_1=1;

п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=1;

п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня"  КС145МП = (12-1) + 10/31 =
11,32 міс.
КС145МП=8;

п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року  дати цін у "Зведеному кошорисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 -
Так, 2 - Ні)
КС145Д_Н=1;

п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
КС1453=1,071;

п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2,
 якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1454=2;

п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при
продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних
періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1455=2;

п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості
устаткуання - розрахункове число  або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу
виконання даних робіт, к-т
КС1456=0;

п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткуання
- розрахункове число  або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних
робіт, к-т
КС1457=1;
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п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з
коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні) 
КС145П=1;

2. Розрахунок
п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП

повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні").При несумісності параметрів
результатом розрахунку будуть нулі.
W(п1.17-2)+V(п1.17-2)*W(|п1.16-п1.11|-(п1.16-п1.11))*W(|п1.16-п1.12|-(п1.16-п1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|8-5,23|-(8-5,23))*W(|8-0|-(8-0))=1;

п2.2 Ознака, що вихідний документ  є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 -  Так: 0 - Ні)
V(п1.1-2)=V(0-2)=1;

п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
V(п1.12)=V(0)=0;

п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
п2.2+п2.3=1+0=1;

п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи
завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
V(|п1.16+п1.15-12|+(п1.16+п1.15-12))+V(|п1.16+п1.15-24|+(п1.16+п1.15-24))=V(|8+1-12|+(8+1-12))+V(|8+1-24|+(8+1-24))=0;

п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у
другому календарному році)
(п1.16+п1.15)*W(п2.5)+12*V(п2.5)=(8+1)*W(0)+12*V(0)=9;

п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у
третьому календарному році)
(п1.16+п1.15-12)*W(п2.5-1)+12*W(п2.5-2)=(8+1-12)*W(0-1)+12*W(0-2)=0;

п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються
до третього календарного року)
(п1.16+п1.15-24-1*W(п1.16+п1.15-37))*W(п2.5-2)*V(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))+12*W(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))=(8+1-24-
1*W(8+1-37))*W(0-2)*V(|36-8-1|+(36-8-1))+12*W(|36-8-1|+(36-8-1))=0;

п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня  того ж року, к-т
1+(п1.13-1)*((п2.2*(12-п1.11+1)/12+п2.3*(12-п1.12+1)/12))=1+(1,125-1)*((1*(12-5,23+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0809;

п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня  подальшого календарного року початку будівництва з
урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за  число 1,0, к-т
п2.9+(п1.14-1)=1,0809+(1-1)=1,0809;

п2.11 Розрахунковий коефіцієнт,  що відповідає рівню інфляції від  місяця дати  цін, прийнятих у виходному документі, до дати початку будівництва
того ж року  або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
W(п1.17-2)*п2.10+V(п1.17-2)*(1+(п1.13-1)*(п1.16-(п1.11*п2.2+п1.12*п2.3))/12)=W(1-2)*1,0809+V(1-2)*(1+(1,125-1)*(8-(5,23*1+0*0))/12)=1,
0288542;

п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т 
V(п1.17-2)*п2.11+W(п1.17-2)*(п2.10+(п1.9-1)*п1.16/12)=V(1-2)*1,0288542+W(1-2)*(1,0809+(1,125-1)*8/12)=1,0289;

п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
п2.12+(п1.9-1)*(п2.6-п1.16)/12=1,0289+(1,125-1)*(9-8)/12=1,0393;

п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т 
V(п2.5)*п2.13=V(0)*1,0393=0;
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п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
V(п2.5)*(п2.14+(п1.10-1)*п2.7/12)=V(0)*(0+(1,086-1)*0/12)=0;

п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*п2.15=W(0-2)*0=0;

п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*(п2.16+(п1.18-1)*п2.8/12)=W(0-2)*(0+(1,071-1)*0/12)=0;

п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
п2.6-п1.16=9-8=1;

п2.19 Співвідношення вартості  робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т 
V(п1.19-2)*п1.19+W(п1.19-2)*п2.18/п1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*1/1=1;

п2.20 Співвідношення вартості  робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
V(п1.20-2)*п1.20+W(п1.20-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.19)+W(п2.5-2)*(1-п2.19)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(0-1)*(1-1)+W(0-2)*(1-1)*(1-
0/(0+0)))=0;

п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будiвництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.21-2)*п1.21+W(п1.21-2)*п2.18/п1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*1/1=0;

п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будiвництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.22-2)*п1.22+W(п1.22-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.21)+W(п2.5-2)*(1-п2.21)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(0-1)*(1-0)+W(0-2)*(1-0)*(1-
0/(0+0)))=0;

п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.19=(1981,705-V(0)*(0+0+0))*1=1981,705;

п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.20=(1981,705-V(0)*(0+0+0))*0=0;

п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тыс. грн.
((п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))-п2.24-п2.23)*W(п2.5-2)=((1981,705-V(0)*(0+0+0))-0-1981,705)*W(0-2)=0;

п2.26 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у першому календарному році будiвництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.21=(0*W(0)+0*V(0))*0=0;

п2.27 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у другому календарному році будiвництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.22=(0*W(0)+0*V(0))*0=0;

п2.28 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у третьому календарному році будiвництва, тис. грн.
((п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))-п2.27-п2.26)*W(п2.5-2)=((0*W(0)+0*V(0))-0-0)*W(0-2)=0;

п2.29 Проектна вартiсть гірничих робіт першого календарного року будiвництва, тис. грн.
п1.6*п2.19=0*1=0;

п2.30 Проектна вартiсть гірничих робіт другого календарного року будiвництва, тис. грн.
п1.6*п2.20=0*0=0;

п2.31 Проектная вартiсть гірничих робіт третього календарного року будiвництва, тис. грн.
(п1.6-п2.29-п2.30)*W(п2.5-2)=(0-0-0)*W(0-2)=0;

п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.9-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,125-0,1)*W(1-1)=1;

п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.10-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,086-0,1)*W(1-1)=0,5;
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п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.18-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,071-0,1)*W(1-1)=0,5;

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами (І)
     

     

     

                  
                 

 
                                               

 

Гiрничi роботи
(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2. 
1=(1*0*((1,0393-1)+(1,0289-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=0;

Будiвельнi роботи
(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2. 
1=(1*1981,705*((1,0393-1)+(1,0289-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=77,881;

Устаткування
(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2. 
1=(1*0*((1,0393-1)+(1,0289-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=0;

Склав _____________________ Струтинська І.В. кошторсник

Перевірів _____________________ Дербін С. В. ГАП
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КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П123
    

Кошторисна вартiсть комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документацiї
    
1. Вихiднi данi
п.1.1. Вартiсть будiвельних робiт, що виконуються згiдно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:
      П23 = 1981,705;
п.1.2. Разом за главами 1-9, устаткування, тис.грн.:
      П713 = 0;
п.1.3. Інші витрати по главах 1-9, тис.грн:
      П6 = 6729,204;
п.1.4. Коефiцiєнт, що призначається залежно вiд стадiї проектування(для "ТЕО", "ТЕР", "ЕП" - коефіцієнт 0,6, для "П" - коефіцієнт 1, для "РП" - коефіцієнт 1,

1), а також що враховує (у разi проведення повторної експертизи) застосування коефiцiєнта вiд 0,1 до 0,7, який встановлюється залежно вiд питомої
ваги кошторисної вартостi проектних рiшень, що вiдкоригованi з урахуванням зауважень, наведених у висновку попередньої експертизи:

      ИНП123 = 1;
п.1.5. Параметр Н123, що визначає напрями, за якими здiйснюється експертиза проекту будiвництва: за всiма напрямами, Н123=1;  з питань мiцностi,

надiйностi, довговiчностi будинкiв i споруд, їх експлуатацiйної безпеки та iнженерного забезпечення, Н123=2;  за напрямом правильностi визначення
кошторисної вартостi будiвництва, Н123=3; комплексна: експертиза кошторисної частина, а також з питань міцності, надійності та довговічності
(тільки для КСС=1), Н123=4:

      Н123 = 1;
п.1.6. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)
      КСС = 3;
п.1.7. Показник кошторисної вартості проектних робіт в розрахунку на 1 людино-день (Таблиця 3 Додатку 7 до Настанови з визначення вартості проектних,

науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.)
      КВПВР = 1,78;
п.1.8. Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3.8, грн:
      Звд = 18000;
п.1.9. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3.8, врахований при визначенні відсоткових показників (Додаток

1 Настанови для ПВР), грн:
      Зуп = 10628,39;
п.1.10. Питома вага заробітної плати в структурі експертної організації:
      Пзпе = 1;
п.1.11. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування:
      Ввідр = 0,22;
п.1.12. Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:
      Іб = 1;
п.1.13. Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:
      Іу = 1;
2. Розрахунок
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п.2.1. Відсоток вартості обладнання у вартості будівництва за підсумком глав 1-9, %:
       = п1.2 / (п1.1 + п1.2 + п1.3) * 100 = 0 / (1981,705 + 0 + 6729,204) * 100 = 0;
п.2.2. Частина вартості обладнання, що враховується в розрахунковій базі,%:
       = 0;
п.2.3. Розрахункова база, тис.грн.:
       = п1.1 + п1.2 * п2.2 / 100 = 1981,705 + 0 * 0 / 100 = 1981,705;
п.2.4. Коефіцієнт збільшення вартості експертизи:
       = (1 + (1 + п1.11) * п1.10 * (п1.8 / п1.9 - 1)) / (п1.1 * п1.12 / (п1.1 + п1.2) + п1.2 * п1.13 / (п1.1 + п1.2))  = (1 + (1 + 0,22) * 1 * (18000 / 10628,39 - 1)) / (1981,
705 * 1 / (1981,705 + 0) + 0 * 1 / (1981,705 + 0))  = 1,846;
п.2.5. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:
       = 1000;
п.2.6. Кiнцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:
       = 2000;
п.2.7. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартостi експертизи за всіма напрямами, %:
       = 0,653;
п.2.8. Кiнцевий граничний табличний відсотковий показник вартостi експертизи за всіма напрямами, %:
       = 0,443;
п.2.9. Розрахунковий відсотковий показник вартостi експертизи за всіма напрямами, %:
       = п2.8 - (п2.8 - п2.7) * (п2.6 - п2.3) / (п2.6 - п2.5) = 0,443 - (0,443 - 0,653) * (2000 - 1981,705) / (2000 - 1000) = 0,447;
п.2.10. Кошторисна вартiсть експертизи за всіма напрямами (за відсотковим показаником), тис. грн.:
       = п2.3 * п2.9 * п2.4 / 100 * п1.4 = 1981,705 * 0,447 * 1,846 / 100 * 1 = 16,35228;
п.2.11. Мінімальна вартість експертизи (згідно примітки 2 Додатку 6 до Настанови з визначення вартості проектних , науково-проектних, вишукувальних робіт

та експертизи проектної документації на будівництво)
       = 2 * п1.7 = 2 * 1,78 = 3,56;
п.2.12. Параметр, керуючий вибором значення вартості експертизи:
       = F(п2.10 / п2.9) = F(16,35228 / 0,447) = 0;
п.2.13. Вартість експертизи проекту будівництва, прийнята до розрахунку, тис.грн:
       = п2.10 * W(п2.12) + п2.11 * V(п2.12) = 16,35228 * W(0) + 3,56 * V(0) = 16,352;

Примiтка:
Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи
проектної документації на будівництво.
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КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П130
    

Кошторисний прибуток
    
1. Вихiднi данi
п.1.1. Показник розмiру кошторисного прибутку, грн./люд.год:
      ПКТ = 22,5;
п.1.2. Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.год:
      П73 = 3,98454;
п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
      П731И = 0;
2. Розрахунок
п.2.1. Сумарний розмiр кошторисного прибутку:
       = п.1.1 * (п.1.2 + п.1.3) * ИНП130 = 22,5 * (3,98454 + 0) * 1 = 89,652;
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КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П147
    

Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй
    
1. Вихiднi данi
п.1.1. Показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, грн./люд.год:
      А1471 = 5,66;
п.1.2. Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.год:
      П73 = 3,98454;
п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
      П731И = 0;
2. Розрахунок
п.2.1.
 

Сумарний розмiр коштiв на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй:

      = п.1.1 * (п.1.2 + п.1.3) * ИНП147 = 5,66 * (3,98454 + 0) * 1 = 22,552.
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.     
   
   

.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район,
в межах Гатненської територіальної громади (5 черга).Стадія ескізний проект. Коригування.

   
   

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦIЯ

ЕП - КД
   
   

Том 8

2024 р.
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.     
   
   

.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район,
в межах Гатненської територіальної громади (5 черга).Стадія ескізний проект. Коригування.

   
   

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦIЯ

ЕП - КД
   
   

Том 8

                                                                 

                                                                 
 

Керівник проєктної організації  

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) Дербін С.В. 

2024 р.

Карайбіда О.Я. 
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ЗМІСТ

 Стор.
1. Об'єктний кошторис : Зрізання рослинного шару грунту
№ 01-01

---------

2. Локальний кошторис на зрізання родючого шару грунту (h=0,2 м)
№ 01-01-01

---------

3. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 01-01-01 ---------
4. Об'єктний кошторис : Знесення зелених насаджень
№ 01-02

---------

5. Локальний кошторис на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом
№ 01-02-01

---------

6. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 01-02-01 ---------
7. Об'єктний кошторис : Центральний монумент
№ 02-01

---------

8. Локальний кошторис на конструкції залізобетонні
№ 02-01-01/КЗ

---------

9. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-01/КЗ ---------
10. Локальний кошторис на монтаж центрального монументу

№ 02-01-02
---------

11. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-02 ---------
12. Локальний кошторис на Тимчасовий майданчик під кран

№ 02-01-03/ПОБ
---------

13. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-03/ПОБ ---------
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.     
.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район,
в межах Гатненської територіальної громади (6 черга).Стадія ескізний проект. Коригування.

   
   

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТI БУДIВНИЦТВА

ЕП - ЗК
   
   

Том 7

2024 р.
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.     
.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район,
в межах Гатненської територіальної громади (6 черга).Стадія ескізний проект. Коригування.

   
   

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТI БУДIВНИЦТВА

ЕП - ЗК
   
   

Том 7

                                                                 
    
                                                                 

Керівник проєктної організації  

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) Дербін С.В. 

2024 р.

Карайбіда О.Я. 
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ЗМІСТ

 Стор.
1. Пояснювальна записка ---------
2. Зведений кошторисний розрахунок вартостi будiвництва ---------
3. Розрахунок коштiв на зведення та розбирання тимчасових будiвель i споруд ---------
4. Пiдсумковi вартiснi параметри ---------
5. Кошториснi розрахунки на окремi види витрат ---------
6. Розрахунок кошторисної вартостi проектних робіт ---------
7. Розрахунок кошторисної вартостi комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документацiї ---------
8. Розрахунок кошторисного прибутку ---------
9. Розрахунок коштiв на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй ---------

10. Вiдомiсть ресурсiв ---------
11. Кошторис на вишукувальнi роботи ---------
12. Кошторис на проектнi роботи ---------
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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА
  

 Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах
Гатненської територіальної громади (6 черга).Стадія ескізний проект. Коригування.

 

Будівництво розташоване на території ........................... області.
Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
 - Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
 - Перевезення ґрунту і сміття;
Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання  документації та  за усередненими показниками .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва
При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:
1. Показник лiмiту коштiв на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i споруд

(С15 = 1), Настанова [4.18 - 4.23]
1,3 %

2. Показник лiмiту коштiв на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод
(К = 1), Настанова [4.25]

0,8 %

3. Вiдсотковий показник лiтнього подорожчання, Настанова [4.26] 0,27 %
4. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] 1,50 %
5. Показник для визначення вартості проектних робiт, Настанова [4.34] 3,80 %
6. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40] 4,50 %
7 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами, визначенi з розрахунку закiнчення будiвництва у

..
8. Прогнозний рiвень iнфляцiї в будiвництвi першого року будiвництва, коефiцiєнт, Настанова [4.41] 1,125
9. Показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] 22,50 грн./люд.год
10. Показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, Настанова [4.39] 5,66 грн./люд.год
  
Загальна кошторисна трудомiсткiсть 40,80683 тис.люд.год
Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах 34,493 тис.люд.год
Загальна кошторисна заробiтна плата 4459,853 тис.грн.
Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi (при середньомiсячнiй нормi тривалостi
робочого часу 172,33 люд.год та розрядi робiт 3,8)

19087,19 грн.

  
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:
  у тому числi:

40934,825 тис.грн.

  будiвельнi роботи - 24623,040 тис.грн.
  вартiсть устаткування - 669,170 тис.грн.
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  iншi витрати - 8820,144 тис.грн.
  податок на додану вартiсть - 6822,471 тис.грн.
    

  
Примiтка:
1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри".
   

Склав: кошторсник Струтинська І.В. Перевірив: ГАП  Дербін С.В.
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Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"
  ( назва організації, що затверджує )
  
     
Затверджено (схвалено)   
     
Зведений кошторисний розрахунок в сумі  40934,825 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум  40,47 тис. грн.  
   

  (посилання на документ про затвердження)
  
  
"___" ______________________ 20__ р.  
  
     

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №  
     

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах
Гатненської територіальної громади (6 черга).Стадія ескізний проект. Коригування. 

     
Складений за поточними цінами станом на 7 червня 2024 р.  

№
Ч.ч

Номери
кошторисів і
кошторисних
розрахунків

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-
транспортної інфраструктури, робіт і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн.
будівельних

робіт
устаткування,
меблів та
інвентарю

інших
витрат

загальна
вартість

1 2 3 4 5 6 7
      

Глава 1. Пiдготовлення територiї будiвництва
    

1 01-01 Зрізання рослинного шару грунту 8,067   -      -    8,067
2 01-02 Знесення зелених насаджень 9,042   -      -    9,042

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 1: 17,109   -      -    17,109

      
Глава 2. Об'єкти основного призначення
    

3 02-01 Каплиця  2ПК 20736,692 640,354   -    21377,046
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1 2 3 4 5 6 7
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 2: 20736,692 640,354   -    21377,046
Разом по главах 1-7: 20753,801 640,354   -    21394,155

      
Глава 8. Тимчасовi будiвлi i споруди
    

4 Настанова [4.18 -
 4.23]

Кошти на зведення та розбирання тимчасових будiвель i споруд
виробничого та допомiжного призначення, передбачених  проектом
(робочим проектом)

269,799   -      -    269,799

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 8: 269,799   -      -    269,799
Разом по главах 1-8: 21023,600 640,354   -    21663,954

      
Глава 9. Кошти на іншi роботи та витрати
    

5 Настанова [4.25] Кошти на виконання будiвельних робiт у зимовий перiод (0,8Х1)% 168,189   -      -    168,189
6 Настанова [4.26] Кошти на виконання будiвельних робiт у  літній перiод 56,764   -      -    56,764
7 Розрахунок

N П-94
Кошти на перевезення працiвникiв будiвельних органiзацiй
автомобiльним транспортом

  -      -    88,919 88,919

8 розрахунок Художні твори. Вартість виготовлення центрального монументу 1 шт   -      -    6700,000 6700,000
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 9: 224,953   -    6788,919 7013,872
Разом по главах 1-9: 21248,553 640,354 6788,919 28677,826

      
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги
    

9 Настанова [4.32] Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)   -      -    430,167 430,167
10 Розрахунок

N П-107
Кошти на формування страхового фонду документації   -      -    12,749 12,749

11 Настанова [4.32] Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого
будівництвом об'єкта

  -      -    15,746 15,746

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 10:   -      -    458,662 458,662

      
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та
авторський нагляд
    

12 Настанова [4.34] Вартiсть проектних робiт (стадія П+Р)   -      -    807,445 807,445
13 Настанова [4.34] Вартiсть експертизи проектної  документацiї (стадія П)   -      -    78,842 78,842
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1 2 3 4 5 6 7
14 Настанова [4.35] Кошти на здійснення авторського нагляду   -      -    85,440 85,440

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 12:   -      -    971,727 971,727
Разом по главах 1-12: 21248,553 640,354 8219,308 30108,215

Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П) 918,154   -      -    918,154
Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних

організацій (АВ)
  -      -    230,967 230,967

Настанова [4.40] Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 956,185 28,816 369,869 1354,870
Розрахунок

N П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з
iнфляцiйними процесами (І)

1500,148   -      -    1500,148

Разом 24623,040 669,170 8820,144 34112,354
Настанова [4.43] Податок на додану вартість   -      -    6822,471 6822,471

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 24623,040 669,170 15642,615 40934,825
Зворотнi суми
  у тому числi:

  -      -      -    40,470

Настанова [3.39] - вiд тимчасових будiвель i споруд(15 %)   -      -      -    40,470

   

  
  
Керівник проєктної організації __________________________  

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

__________________________ Дербін С.В. 

Керівник  Кошторисник __________________________  Струтинська І.В.

Карайбіда  О .Я .
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РОЗРАХУНОК  КОШТІВ
НА  ЗВЕДЕННЯ  ТА  РОЗБИРАННЯ  ТИМЧАСОВИХ  БУДІВЕЛЬ  І  СПОРУД

  
Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах

Гатненської територіальної громади (6 черга).Стадія ескізний проект. Коригування.
  

Номери
кошторисів
і кошторис-
них розра-
хунків

Найменування  об'єктів

Кошторисна  вартість (тис.
грн.) і  трудомісткість (тис.

люд.год)
Відсоток на
тимчасові
будівлі  і
споруди

%

Витрати на тимчасові будівлі
 і споруди:

будівельних
робіт

трудомісткість
у прямих
витратах 
і  ЗВВ

будівельні
роботи,
тис. грн.

трудоміст-
кість,

тис. люд.год

1 2 3 4 5 6 7
01-01 Зрізання рослинного шару грунту 8,06700 0,01796 1,300 0,10487 0,00023
01-02 Знесення зелених насаджень 9,04200 0,04577 1,300 0,11755 0,00060
02-01 Каплиця  2ПК 20736,69200 38,14236 1,300 269,57700 0,49585

 ---------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом: 20753,801 38,206 1,30000 269,79900 0,49668
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ПІДСУМКОВІ  ВАРТІСНІ  ПАРАМЕТРИ

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної
громади (6 черга).Стадія ескізний проект. Коригування.

Ідентифікатор НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ Значення

1 2 3
П114 Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн. 40934,82500
П14С Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн 24623,04000
П14О Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн 669,17000
П14П Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн 15642,61500
П14 Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн. 40934,82500
П17 Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн. 40886,26100
П13 Вартiсть будiвництва без  урахування ПДВ, тис. грн. 34112,35400
П9 Вартiсть будiвництва з урахуванням кошторисного прибутку, адмiнiстративних витрат, ризику та iнфляцiї, тис. грн. 34112,35400
П9_В Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт 0
П12 Вартiсть будiвництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість

матерiалів поставки замовника i вартiсть матерiалiв, що повертаються, - у тому числi), тис. грн.
33990,31800

П8 Разом по главах 1-12, тис. грн. 30108,21500
П711 Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн. 21248,55300
П713_ТУП Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн. 0
П713_ТУ Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн. 0
П713 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн. 640,35400
П7 Разом по главах 1-12, iншi витрати, тис. грн. 8219,30800
П715 Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн. 0
П306 Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн. 807,44500
П10 Будiвельнi роботи з урахуванням кошторисного прибутку  по главах 1 - 13, тис. грн. 24623,04000
П10Г Гiрничi роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн. 0
П6 Iншi витрати по главах 1-9, тис. грн. 6788,91900
П4 Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн. 21023,60000
П23 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн. 21248,55300
П23Г Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн. 0
П22Г Гiрничi роботи по главах 1-8, тис. грн. 0
П1_7С Будiвельнi роботи по главах 1-7, тис. грн. 20753,80100
П1_7Г Гiрничi роботи по главах 1-7, тис. грн. 0
П22Д Загальношахтнi витрати  по будовi, тис. грн. 0
П1 Будiвельнi роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 20753,80100



11  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 7_КД_ЗКР

1 2 3
П1Г Гiрничi роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П3 Вартiсть устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 640,35400
П3001 Вартiсть устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
П234 Вартiсть устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 518,31800
П234001 Вартiсть устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
П21_1 Прямi витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 18803,01700
П21 Прямi витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 19443,37100
П27 Вартiсть експлуатацiї машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 317,69700
П27001 Вартiсть експлуатацiї машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн. 0
П58 Вартiсть експлуатацiї  машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 0
П24 Амортизацiйнi вiдрахування на повне вiдновлення машин, тис. грн. 9,48400
П41Г Вартiсть експлуатацiї машин у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П62 Вартiсть експлуатацiї машин поставки замовника, тис. грн. 0
П62001 Вартiсть експлуатацiї машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн. 0
П62Б Амортизацiйнi вiдрахуваня в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П206 Частини, що швидко зношуються, в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 10,47155
П62В Частини, що швидко зношуються, в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П207  Енергоносiї та гiдравл. рiдина в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 83,20685
П62Г  Енергоносiї та гiдравл. рiдина в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П209  Мастильнi матерiали в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 14,05534
П62Д  Мастильнi матерiали в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П208 Ремонт i податки в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 24,84997
П62Е Ремонт i податки в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П210 Перебазування в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 9,19659
П62Ж Перебазування в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П211 Iншi витрати в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 0
П62И Iншi витрати в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П752 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 125,64100
П62А Заробiтна плата в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П72 Загальна кошторисна заробiтна плата, тис. грн. 4459,85300
П30 Заробiтна плата робiтникiв-будiвельникiв i монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 3681,74900
П51 Заробiтна плата робiтникiв-будiвельникiв i монтажникiв по главах 8-9, тис. грн. 0
П52 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн. 0
П43Г Заробiтна плата робiтникiв у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П32 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi  будівельних робiт по об'єктах

глав 1-9, тис. грн.
125,64100

П44Г Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi гiрничих робiт по об'єктах глав 1-
9, тис. грн.

0
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П730 Заробiтна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 3807,39200
П751 Заробiтна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн. 0
П35 Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 652,46100
П42С Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав

1-9, тис. грн.  
652,46100

П45Г Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9,
тис. грн.

0

П11В Розрахункова кошторисна заробiтна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i
споруд, тис. грн.

55,01200

П11Г Розрахункова кошторисна заробiтна плата у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. грн. 191,02100
П11Д Розрахункова кошторисна заробiтна плата у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. грн. 42,02500
П29В Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0,00200
П30С Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у будiвельних

роботах, тис. грн.
0,00200

П30Г Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у гiрничих
роботах, тис. грн.

0

П49В Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0
П29Д Заробiтна плата у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 10,38300
П49Д Заробiтна плата у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0
П11А Усереднена вартiсть людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год. 175,71000
П11Б Усереднена вартiсть людино-години за розрядом робiт, що виконується, 3,8, грн./люд. год. 110,76000
П28 Вартiсть матерiалiв по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 14803,57100
П28001 Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
П54 Вартiсть матерiалiв по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань),, тис. грн. 0
П29 Транспортнi витрати у вартостi матерiалiв по об'єктах глав 1-7, тис. грн. 431,27700
П49 Транспортна складова в загальнiй вартостi матерiалiв, тис. грн. 482,45729
П29А Вартiсть перевезення будiвельних вантажiв власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0,00500
П49А Вартiсть перевезення будiвельних вантажiв власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0
П499 Заготiвельно-складськi витрати в загальнiй вартостi матерiалiв, тис. грн. 281,51658
П26 Вартiсть матерiалiв поставки замовника, тис. грн. 0
П26001 Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
П39Г Вартiсть матерiалiв у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П25 Зворотні суми, тис. грн. 40,47000
П774З Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн. 0
П774П Прибуток, тис. грн. 918,15400
П771П Прибуток - будівельні роботи, тис. грн. 918,15400
П775П Прибуток - гірничі роботи, тис. грн. 0
П774А Адміністративні витрати, тис. грн. 230,96700
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П774І Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн. 0
П131Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - будiвельнi роботи, тис.грн. 956,18500
П133Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - устаткування, тис.грн. 28,81600
П134Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - iншi витрати, тис.грн. 369,86900
П135Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - гiрничi роботи, тис.грн. 0
П451И Iнфляцiя - будiвельнi роботи, тис.грн. 1500,14800
П453И Iнфляцiя - устаткування, тис.грн. 0
П455И Iнфляцiя - гiрничi роботи, тис.грн. 0
П1415 Податки, збори, обов'язковi платежi (крiм ПДВ), тис.грн. 0
П154Н Податок на додану вартiсть, тис.грн. 6822,47100
П774 Загальновиробничi витрати - усього, тис. грн. 1950,78400
П34 Загальновиробничi витрати у вартостi  будівельних  робiт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 1950,78400
П53 Загальновиробничi витрати у вартостi  будівельних робiт по главах 8-9, тис. грн. 0
П42Г Загальновиробничi витрати у вартостi гiрничих робiт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П73П Загальна кошторисна трудомiсткiсть пусконалагоджувальних робот, тис. люд. год. 0
П73 Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис. люд. год. 40,80683
П731 Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та iнших об'єктах глави 9, тис. люд. год. 34,49278
П731Г Загальна кошторисна трудомiсткiсть гiрничих робiт за  пiдсумком глав 1-7, тис. люд. год. 0
П731Д Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-7, тис. люд. год. 38,20609
П731Е Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-8, тис. люд. год. 38,70277
П731И Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0
П755 Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год. 0
П736 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 3,71331
П31 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв i робiтникiв-монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 33,43508
П46Г Витрати труда робiтникiв (крiм машинiстiв) у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0
П260 Трудовитрати в експлуатацiї машин, тис. люд. год. 1,05770
П62К Трудовитрати замовника в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. люд. год. 0
П33 Витрати труда робiтникiв,  зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi   будівельних робiт по

об'єктах глав 1-9,  тис. люд. год.
1,05770

П47Г Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi гiрничих робiт по об'єктах
глав 1-9, тис. люд. год.

0

П55 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв i робiтникiв-монтажникiв по главах 8-9, тис. люд. год. 0
П55Г Витрати труда робiтникiв (крiм машинiстiв) у гiрничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год. 0
П56 Витрати труда робiтникiв,  зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартостi   будівельних

робiт, тис. люд. год.
0

П56Г Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартостi гiрничих робiт,
 тис. люд. год.

0
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П36 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах  будівельних робiт по об'єктах

глав 1-9, тис. люд. год.
3,71331

П48Г Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гiрничих роботах по об'єктах
глав 1-9, тис. люд. год.

0

П57 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год. 0
П57Г Витрати труда на проведення  ремонту i пiдтримки гiрничих виробок у перiод будiвництва, тис. люд-год. 0
П11Е Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i

споруд, тис. люд. год.
0,49668

П11И Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. люд.
год.

1,72464

П11К Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. люд. год. 0,37942
СС986 Трудовитрати об'єктних кошторисiв на iншi витрати 9-ї глави, тис.люд. год 0
П11Л Трудовитрати, що задані в решті інших БМР,  тис.люд. год 0
П10М Трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: монтаж технологiчних трубопроводів та технологiчного устаткування,

тис. люд. год.
0

П10П Трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: пусконалагоджувальнi роботи, тис. люд. год. 0
П29Б Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0
П31С Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у будiвельних

роботах, тис. люд. год.
0

П31Г Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у гiрничих
роботах, тис. люд. год.

0

П31П Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у iнших роботах,
тис. люд. год.

0

П49Б Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год. 0
П29Г Трудомiсткiсть у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0,08277
П49Г Трудомiсткiсть у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год. 0
П37 Середнiй розряд робiт, що виконуються робiтниками-будiвельниками i робiтниками-монтажниками, розряд 3,70000
П38 Середнiй розряд робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд 4,30000
П15 Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на тимчасовi будiвлi i споруди, % 1,30000
П16 Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на зимове подорожчання, % 0,80000
П19 Середньозважений показник розмiру коштiв на покриття ризикiв, % 4,50000
П300 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн. 1039,19300
П301 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших

п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці
розрахунку  загальновиробничих витрат), тис.грн.

980,13900

П302 Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травм, тис.грн. 42,39700
П303 Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,

зумовленими похованням, тис.грн.
0
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П304 Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок ІІІ ЗВВ),  тис.грн. 259,13000
П305 Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове

державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.
16,65700

П246 Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), тис. грн. 51,17833
П246001 Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
П247 Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн. 0
П154001 Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
П247001 Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
П248 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн. 0
П248001 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
П249001 Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована  ПДВ, тис. грн. 0
П222 Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними

силами, тис. люд. год.
0

П223 Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами,
тис. грн.

0

П224 Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год. 0,00933
П225 Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. 1,19779
П226 Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год. 0,00375
П227 Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. 0,48575
П228 Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн. 19087,19000
П229 Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год. 172,33000
П230 Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн. 14103,69030
П231 Відпускна вартість матеріалів  поставки замовника (із ПВР), тис. грн. 0
П232 Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. 414,48109
П233 Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. 276,32604
П235 Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн. 618,36700
П235002 Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн 0
П236 Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 500,93900
П236002 Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн. 0
П237 Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. 16,79800
П238 Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 13,27600
П239 Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год 0
П240 Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн. 0
П241 ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн. 0
П242 Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. 5,19100
П243 Вартість заготівельно-складських витрат устаткування  поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 4,10300
П244 Вартість немонтованого устаткування, тис. грн. 0
П99ІВ Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи" 0
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1 2 3
П99І Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устакування, меблі та інвентар" 0
П99ПУ Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар" 0
П99ПБ Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи" 0
П99ЄПБ Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи" 0
П99ЄПУ Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар" 0
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КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-94
Кошти на перевезення працiвникiв будiвельних органiзацiй автомобiльним транспортом

1. Вихідні дані
п1.1 Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-8, тис. люд. год.

П731Е=38,70277;
п1.2 Тзм - тривалість робочої зміни,  год.

8=8;
п1.3 k - коефiцiєнт використання робочого часу, що враховує перерви в роботi (0,8 - нове будiвництво або реконструкцiя; 0,9 - ремонти; вiд 0,9 до 1,0 -

 експлуатацiйне утримання; 1 - при відсутності пiдтверджуючого розрахунку, обов'язкового для ДЦ або Акта КБ-2в)
1=1;

п1.4 Тк - тривалість виконання робіт (за ПОБ або фактично), робочі дні
46=46;

п1.5 чисельність робітників, які щоденно перевозяться на об'єкт (0 - якщо розраховується) люд.
0=0;

п1.6 Пасажиромісткість автобуса, люд.
45=45;

п1.7 (Р1+Р2+Р3+Р4) - загальна відстань від пункту збору до об'єкта, км 
18=18;

п1.8 Р1 - у тому числi  відстань по автомобільній дорозі з твердим покриттям удосконаленого типу, км 
5=5;

п1.9 Р2 - у тому числi  відстань по автомобільній дорозі з покриттям перехідного типу, км 
0=0;

п1.10 Р3 - у тому числi  відстань по автомобільній дорозі з природним покриттям (грунтові), км 
5=5;

п1.11 Р4 - у тому числi  відстань  у межах міста, км
8=8;

п1.12 То - час обідньої перерви, хв.
60=60;

п1.13 час простою у зв'язку зі зборами працівників після закінчення робочого дня, хв.
30=30;

п1.14 Ва - вартість експлуатації 1 маш.год автобуса з урахуванням загальновиробничих, адмiнiстративних витрат i прибутку: числове значення, або 0 -
якщо визначається усереднена вартість для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа
"Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017"), грн/маш.год.
0=0;

п1.15 Коефіцієнт приведення усереднених цін експлуатації автобусів від цін 2017 року до цін поточних.
1,137=1,137;

п1.16 Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. люд. год.
П11И=1,72464;

п1.17 Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. люд. год.
П11К=0,37942;
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п1.18 питома вага кількості працівників, що перевозяться щоденно, в їхній загальнійчисельності на об'єкті будівництва, в частках одиниці
1=1;

п1.19 Коефіцієнт, що враховує змінення вартості експлуатації автобуса під час його простою
0=0;

2. Розрахунок
п2.1 Мр - кількість працівників, які щоденно перевозяться на об'єкт, люд.

п1.5+W(п1.5)*F(п1.18*(п1.1+п1.16+п1.17)*1000/(п1.2*п1.3*п1.4)+0,99)=0+W(0)*F(1*(38,70277+1,72464+0,37942)*1000/(8*1*46)+0,99)=111;
п2.2 Кількість автобусів, що необхідна для перевезення працівників, шт

F(п2.1/п1.6+0,99)=F(111/45+0,99)=3;
п2.3 Тп - час загального простою автобуса, з моменту прибуття на об'єкт до відбуття його на пункт збору, який враховує час на збори після робочої

зміни, год;
п1.2+п1.12/60+п1.13/60=8+60/60+30/60=9,5;

п2.4 Ча - Норма часу експлуатації автобуса за день, год.
(п1.8/49+п1.9/37+п1.10/28+п1.11/25)*2+п1.19*(п2.3-п1.12/60)=(5/49+0/37+5/28+8/25)*2+0*(9,5-60/60)=1,2;

п2.5 Усереднена вартость експлуатації автобуса  для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа
"Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017", грн./год. 
п1.15*(200*V(F(7/п1.6))+(200+(250-200)/(16-7)*(п1.6-7))*V(F(п1.6/7))*V(F(16/п1.6))+(220+(350-220)/(27-17)*(п1.6-17))*V(F(п1.6/17))*V(F(27/п1.
6))+(300+(400-300)/(32-28)*(п1.6-28))*V(F(п1.6/28))*V(F(32/п1.6))+(320+(600-320)/(55-33)*(п1.6-33))*V(F(п1.6/33))*V(F(55/п1.6))+625*V(F(п1.
6/56)))=1,137*(200*V(F(7/45))+(200+(250-200)/(16-7)*(45-7))*V(F(45/7))*V(F(16/45))+(220+(350-220)/(27-17)*(45-
17))*V(F(45/17))*V(F(27/45))+(300+(400-300)/(32-28)*(45-28))*V(F(45/28))*V(F(32/45))+(320+(600-320)/(55-33)*(45-
33))*V(F(45/33))*V(F(55/45))+625*V(F(45/56)))=537,49;

п2.6 Ва - вартість експлуатації 1 машино-години автобуса, яка приймається до уваги, грн/год. 
п1.14+W(п1.14)*п2.5=0+W(0)*537,49=537,49;

п2.7 Кошти на перевезення працiвникiв будiвельних органiзацiй автомобiльним транспортом
     Iншi витрати
п1.18*(п1.1+п1.16+п1.17)/(п1.2*п2.1*п1.3)*п2.4*п2.6*п2.2=1*(38,70277+1,72464+0,37942)/(8*111*1)*1,2*537,49*3=88,919;
     Трудовитрати
0=0=0;

                  
                 

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані
п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду: 

= С1046 = 1,50
п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:

= П23+П23Г+П713+П6 = 28677,826
п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:

 П713_ТУ = 0,000
2. Розрахунок
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п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (28677,826 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 430,167

                  
                 

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-107
Кошти на формування страхового фонду документації

1. Вихідні дані
п1.1 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн.

П23=21248,553;
п1.2 Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн.

П23Г=0;
п1.3 Вiдсоток для визначення лiмiту витрат, що пов'язанi з формуванням страхового  фонду документацiї

0,06=0,06;
2. Розрахунок
п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації

     Iншi витрати
(п1.1+п1.2)*п1.3/100=(21248,553+0)*0,06/100=12,74913;

                  
                 

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами (І)

1. Вихідні дані
п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт:

КОД = 2)
КОД=0;

п1.2 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=21248,553;

п1.3 Вартiсть матерiалiв поставки замовника, тис. грн.
П26=0;

п1.4 Вартiсть експлуатацiї машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;

п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;

п1.6 Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;

п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=640,354;

п1.8 Вартiсть устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=518,318;
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п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,125;

п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,086;

п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року
(параметр формує програма), місяців
МДЦ=5,23;

п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта
приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно
до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;

п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
КС145_0=1,125;

п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду  між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року
будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого  періоду немає), к-т
КС1450_1=1;

п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=4;

п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня"  КС145МП = (12-1) + 10/31 =
11,32 міс.
КС145МП=8;

п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року  дати цін у "Зведеному кошорисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 -
Так, 2 - Ні)
КС145Д_Н=1;

п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
КС1453=1,071;

п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2,
 якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1454=2;

п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при
продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних
періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1455=2;

п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості
устаткуання - розрахункове число  або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу
виконання даних робіт, к-т
КС1456=0;

п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткуання
- розрахункове число  або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних
робіт, к-т
КС1457=1;
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п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з
коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні) 
КС145П=1;

2. Розрахунок
п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП

повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні").При несумісності параметрів
результатом розрахунку будуть нулі.
W(п1.17-2)+V(п1.17-2)*W(|п1.16-п1.11|-(п1.16-п1.11))*W(|п1.16-п1.12|-(п1.16-п1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|8-5,23|-(8-5,23))*W(|8-0|-(8-0))=1;

п2.2 Ознака, що вихідний документ  є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 -  Так: 0 - Ні)
V(п1.1-2)=V(0-2)=1;

п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
V(п1.12)=V(0)=0;

п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
п2.2+п2.3=1+0=1;

п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи
завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
V(|п1.16+п1.15-12|+(п1.16+п1.15-12))+V(|п1.16+п1.15-24|+(п1.16+п1.15-24))=V(|8+4-12|+(8+4-12))+V(|8+4-24|+(8+4-24))=0;

п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у
другому календарному році)
(п1.16+п1.15)*W(п2.5)+12*V(п2.5)=(8+4)*W(0)+12*V(0)=12;

п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у
третьому календарному році)
(п1.16+п1.15-12)*W(п2.5-1)+12*W(п2.5-2)=(8+4-12)*W(0-1)+12*W(0-2)=0;

п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються
до третього календарного року)
(п1.16+п1.15-24-1*W(п1.16+п1.15-37))*W(п2.5-2)*V(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))+12*W(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))=(8+4-24-
1*W(8+4-37))*W(0-2)*V(|36-8-4|+(36-8-4))+12*W(|36-8-4|+(36-8-4))=0;

п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня  того ж року, к-т
1+(п1.13-1)*((п2.2*(12-п1.11+1)/12+п2.3*(12-п1.12+1)/12))=1+(1,125-1)*((1*(12-5,23+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0809;

п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня  подальшого календарного року початку будівництва з
урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за  число 1,0, к-т
п2.9+(п1.14-1)=1,0809+(1-1)=1,0809;

п2.11 Розрахунковий коефіцієнт,  що відповідає рівню інфляції від  місяця дати  цін, прийнятих у виходному документі, до дати початку будівництва
того ж року  або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
W(п1.17-2)*п2.10+V(п1.17-2)*(1+(п1.13-1)*(п1.16-(п1.11*п2.2+п1.12*п2.3))/12)=W(1-2)*1,0809+V(1-2)*(1+(1,125-1)*(8-(5,23*1+0*0))/12)=1,
0288542;

п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т 
V(п1.17-2)*п2.11+W(п1.17-2)*(п2.10+(п1.9-1)*п1.16/12)=V(1-2)*1,0288542+W(1-2)*(1,0809+(1,125-1)*8/12)=1,0289;

п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
п2.12+(п1.9-1)*(п2.6-п1.16)/12=1,0289+(1,125-1)*(12-8)/12=1,0706;

п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т 
V(п2.5)*п2.13=V(0)*1,0706=0;
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п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
V(п2.5)*(п2.14+(п1.10-1)*п2.7/12)=V(0)*(0+(1,086-1)*0/12)=0;

п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*п2.15=W(0-2)*0=0;

п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*(п2.16+(п1.18-1)*п2.8/12)=W(0-2)*(0+(1,071-1)*0/12)=0;

п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
п2.6-п1.16=12-8=4;

п2.19 Співвідношення вартості  робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т 
V(п1.19-2)*п1.19+W(п1.19-2)*п2.18/п1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*4/4=1;

п2.20 Співвідношення вартості  робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
V(п1.20-2)*п1.20+W(п1.20-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.19)+W(п2.5-2)*(1-п2.19)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(0-1)*(1-1)+W(0-2)*(1-1)*(1-
0/(0+0)))=0;

п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будiвництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.21-2)*п1.21+W(п1.21-2)*п2.18/п1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*4/4=0;

п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будiвництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.22-2)*п1.22+W(п1.22-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.21)+W(п2.5-2)*(1-п2.21)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(0-1)*(1-0)+W(0-2)*(1-0)*(1-
0/(0+0)))=0;

п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.19=(21248,553-V(0)*(0+0+0))*1=21248,553;

п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.20=(21248,553-V(0)*(0+0+0))*0=0;

п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тыс. грн.
((п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))-п2.24-п2.23)*W(п2.5-2)=((21248,553-V(0)*(0+0+0))-0-21248,553)*W(0-2)=0;

п2.26 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у першому календарному році будiвництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.21=(640,354*W(0)+518,318*V(0))*0=0;

п2.27 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у другому календарному році будiвництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.22=(640,354*W(0)+518,318*V(0))*0=0;

п2.28 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у третьому календарному році будiвництва, тис. грн.
((п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))-п2.27-п2.26)*W(п2.5-2)=((640,354*W(0)+518,318*V(0))-0-0)*W(0-2)=0;

п2.29 Проектна вартiсть гірничих робіт першого календарного року будiвництва, тис. грн.
п1.6*п2.19=0*1=0;

п2.30 Проектна вартiсть гірничих робіт другого календарного року будiвництва, тис. грн.
п1.6*п2.20=0*0=0;

п2.31 Проектная вартiсть гірничих робіт третього календарного року будiвництва, тис. грн.
(п1.6-п2.29-п2.30)*W(п2.5-2)=(0-0-0)*W(0-2)=0;

п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.9-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,125-0,1)*W(1-1)=1;

п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.10-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,086-0,1)*W(1-1)=0,5;
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п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.18-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,071-0,1)*W(1-1)=0,5;

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами (І)
     Гiрничi роботи
(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.
1=(1*0*((1,0706-1)+(1,0289-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=0;
     Будiвельнi роботи
(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.
1=(1*21248,553*((1,0706-1)+(1,0289-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=1500,148;
     Устаткування
(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.
1=(1*0*((1,0706-1)+(1,0289-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=0;

                  
                 
Склав    _____________________ Струтинська І. В. кошторсник
                                               
Перевірів  _____________________      ГАП Дербін С.В.



24  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 7_КД_ЗКР

КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П123
    

Кошторисна вартiсть комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документацiї
    
1. Вихiднi данi
п.1.1. Вартiсть будiвельних робiт, що виконуються згiдно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:
      П23 = 21248,553;
п.1.2. Разом за главами 1-9, устаткування, тис.грн.:
      П713 = 640,354;
п.1.3. Інші витрати по главах 1-9, тис.грн:
      П6 = 6788,919;
п.1.4. Коефiцiєнт, що призначається залежно вiд стадiї проектування(для "ТЕО", "ТЕР", "ЕП" - коефіцієнт 0,6, для "П" - коефіцієнт 1, для "РП" - коефіцієнт 1,

1), а також що враховує (у разi проведення повторної експертизи) застосування коефiцiєнта вiд 0,1 до 0,7, який встановлюється залежно вiд питомої
ваги кошторисної вартостi проектних рiшень, що вiдкоригованi з урахуванням зауважень, наведених у висновку попередньої експертизи:

      ИНП123 = 1;
п.1.5. Параметр Н123, що визначає напрями, за якими здiйснюється експертиза проекту будiвництва: за всiма напрямами, Н123=1;  з питань мiцностi,

надiйностi, довговiчностi будинкiв i споруд, їх експлуатацiйної безпеки та iнженерного забезпечення, Н123=2;  за напрямом правильностi визначення
кошторисної вартостi будiвництва, Н123=3; комплексна: експертиза кошторисної частина, а також з питань міцності, надійності та довговічності
(тільки для КСС=1), Н123=4:

      Н123 = 1;
п.1.6. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)
      КСС = 3;
п.1.7. Показник кошторисної вартості проектних робіт в розрахунку на 1 людино-день (Таблиця 3 Додатку 7 до Настанови з визначення вартості проектних,

науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.)
      КВПВР = 1,78;
п.1.8. Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3.8, грн:
      Звд = 18000;
п.1.9. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3.8, врахований при визначенні відсоткових показників (Додаток

1 Настанови для ПВР), грн:
      Зуп = 10628,39;
п.1.10. Питома вага заробітної плати в структурі експертної організації:
      Пзпе = 1;
п.1.11. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування:
      Ввідр = 0,22;
п.1.12. Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:
      Іб = 1;
п.1.13. Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:
      Іу = 1;
2. Розрахунок
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п.2.1. Відсоток вартості обладнання у вартості будівництва за підсумком глав 1-9, %:
       = п1.2 / (п1.1 + п1.2 + п1.3) * 100 = 640,354 / (21248,553 + 640,354 + 6788,919) * 100 = 2,232923793;
п.2.2. Частина вартості обладнання, що враховується в розрахунковій базі,%:
       = 0;
п.2.3. Розрахункова база, тис.грн.:
       = п1.1 + п1.2 * п2.2 / 100 = 21248,553 + 640,354 * 0 / 100 = 21248,553;
п.2.4. Коефіцієнт збільшення вартості експертизи:
       = (1 + (1 + п1.11) * п1.10 * (п1.8 / п1.9 - 1)) / (п1.1 * п1.12 / (п1.1 + п1.2) + п1.2 * п1.13 / (п1.1 + п1.2))  = (1 + (1 + 0,22) * 1 * (18000 / 10628,39 - 1)) / (21248,
553 * 1 / (21248,553 + 640,354) + 640,354 * 1 / (21248,553 + 640,354))  = 1,846;
п.2.5. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:
       = 15000;
п.2.6. Кiнцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:
       = 25000;
п.2.7. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартостi експертизи за всіма напрямами, %:
       = 0,232;
п.2.8. Кiнцевий граничний табличний відсотковий показник вартостi експертизи за всіма напрямами, %:
       = 0,183;
п.2.9. Розрахунковий відсотковий показник вартостi експертизи за всіма напрямами, %:
       = п2.8 - (п2.8 - п2.7) * (п2.6 - п2.3) / (п2.6 - п2.5) = 0,183 - (0,183 - 0,232) * (25000 - 21248,553) / (25000 - 15000) = 0,201;
п.2.10. Кошторисна вартiсть експертизи за всіма напрямами (за відсотковим показаником), тис. грн.:
       = п2.3 * п2.9 * п2.4 / 100 * п1.4 = 21248,553 * 0,201 * 1,846 / 100 * 1 = 78,84191;
п.2.11. Мінімальна вартість експертизи (згідно примітки 2 Додатку 6 до Настанови з визначення вартості проектних , науково-проектних, вишукувальних робіт

та експертизи проектної документації на будівництво)
       = 2 * п1.7 = 2 * 1,78 = 3,56;
п.2.12. Параметр, керуючий вибором значення вартості експертизи:
       = F(п2.10 / п2.9) = F(78,84191 / 0,201) = 0;
п.2.13. Вартість експертизи проекту будівництва, прийнята до розрахунку, тис.грн:
       = п2.10 * W(п2.12) + п2.11 * V(п2.12) = 78,84191 * W(0) + 3,56 * V(0) = 78,842;

Примiтка:
Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи
проектної документації на будівництво.
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КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П130
    

Кошторисний прибуток
    
1. Вихiднi данi
п.1.1. Показник розмiру кошторисного прибутку, грн./люд.год:
      ПКТ = 22,5;
п.1.2. Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.год:
      П73 = 40,80683;
п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
      П731И = 0;
2. Розрахунок
п.2.1. Сумарний розмiр кошторисного прибутку:
       = п.1.1 * (п.1.2 + п.1.3) * ИНП130 = 22,5 * (40,80683 + 0) * 1 = 918,154;
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КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П147
    

Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй
    
1. Вихiднi данi
п.1.1. Показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, грн./люд.год:
      А1471 = 5,66;
п.1.2. Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.год:
      П73 = 40,80683;
п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
      П731И = 0;
2. Розрахунок
п.2.1.
 

Сумарний розмiр коштiв на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй:

      = п.1.1 * (п.1.2 + п.1.3) * ИНП147 = 5,66 * (40,80683 + 0) * 1 = 230,967.
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.     
   
   

.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район,
в межах Гатненської територіальної громади (6 черга).Стадія ескізний проект. Коригування.

   
   

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦIЯ

ЕП - КД
   
   

Том 8

2024 р.
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.     
   
   

.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район,
в межах Гатненської територіальної громади (6 черга).Стадія ескізний проект. Коригування.

   
   

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦIЯ

ЕП - КД
   
   

Том 8

                                                                 

                                                                 
 

Керівник проєктної організації  

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) Дербін С.В. 

2024 р.

Карайбіда О.Я. 
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ЗМІСТ

 Стор.
1. Об'єктний кошторис : Зрізання рослинного шару грунту
№ 01-01

---------

2. Локальний кошторис на зрізання родючого шару грунту (h=0,2 м)
№ 01-01-01

---------

3. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 01-01-01 ---------
4. Об'єктний кошторис : Знесення зелених насаджень
№ 01-02

---------

5. Локальний кошторис на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом
№ 01-02-01

---------

6. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 01-02-01 ---------
7. Об'єктний кошторис : Каплиця  2ПК
№ 02-01

---------

8. Локальний кошторис на Будівельні роботи
№ 02-01-01

---------

9. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-01 ---------
10. Локальний кошторис на Внутрішнє оздоблення

№ 02-01-02
---------

11. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-02 ---------
12. Локальний кошторис на Монтаж системи опалення

№ 02-01-03
---------

13. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-03 ---------
14. Локальний кошторис на Електросвітлення та обладнання

№ 02-01-04
---------

15. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-04 ---------
16. Локальний кошторис на придбання устаткування Електрообладнання

№ 02-01-05
---------

17. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації.
№ 02-01-06

---------

18. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-06 ---------
19. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.

№ 02-01-07
---------

20. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-07 ---------




