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«Капітальний ремонт приміщень КНП «Центральна міська лікарня» Міської ради міста Кропивницького» вул. Салганні піски, 14. Коригування»
107(60)/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013/дод.роботи
на кондиціонування

Капітальний ремонт приміщень КНП "Центральна міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького" вул. Салганні піски, 14 (ДОДАТКОВІ РОБОТИ )

Основа: Кошторисна вартість 1610,149  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 3,05614  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 326,274  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9  розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Кондиціонування. 2-й поверх 
1 КБ20-55-2
Н2,3,5=1,15

Установлення спліт-системи
кількість: 3+10

шт 13 3979,25
3646,74

__-__
  -    

51730 47408 __-__
  -    

35,1900
  -    

457,47
  -    

2 2308-4021
варіант 3

Спліт-система Gree серії Pular Inverter
GWH09AGA-K6DNA1C 

шт 3 24151,05
  -    

__-__
  -    

72453   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 2308-4021
варіант 4

Спліт-система Gree серії Pular Inverter
GWH12AGB-K6DNA1B 

шт 10 27096,30
  -    

__-__
  -    

270963   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 С118-43
варіант 3

Кронштейн для внутрішнього блока шт 13 272,36
  -    

__-__
  -    

3541   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 С118-43
варіант 7

Кронштейн для зовнішнього блока шт 13 365,43
  -    

__-__
  -    

4751   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КБ10-39-1
Н2,3,5=1,15

Установлення фасадних кошииків для
кондиціонера

100шт 0,13 13548,44
13548,44

__-__
  -    

1761 1761 __-__
  -    

147,6186
  -    

19,19
  -    

7 С113-1735
варіант 2

Фасадний кошик для кондиціонера FB-5 шт 13 3322,31
  -    

__-__
  -    

43190   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 83_КД_ЛК1_02-01-013/дод.роботи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 КМ12-70-1 Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск

до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній
18 мм
кількість: 104+104

100 м 2,08 16353,50
15917,57

__-__
  -    

34015 33109 __-__
  -    

153,6000
  -    

319,49
  -    

9 С113-127
варіант 7

Мідний фреонопровід 6,38 мм м 104 68,67
  -    

__-__
  -    

7142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 С113-127
варіант 8

Мідний фреонопровід 9,52 мм м 104 101,72
  -    

__-__
  -    

10579   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КР15-19-2 Прокладання трубопроводiв дренажних ПВХ,
 дiаметром до 20 мм

100м 0,52 7507,60
7453,61

__-__
  -    

3904 3876 __-__
  -    

70,8720
  -    

36,85
  -    

12 С111-1301
варіант 4

Трубка дренажна RL 20 мм 1000м 0,052 28425,64
  -    

__-__
  -    

1478   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ21-12-2
Н2,3,5=1,15

Прокладання коробів пластикових 100м 0,78 5954,96
4476,61

38,61
35,99

4645 3492 30
28

45,2640
0,3370

35,31
0,26

14 С118-37
варіант 1

Короб пластиковий м 78 51,47
  -    

__-__
  -    

4015   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КР19-21-1 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого
каучуку, поліетилену
кількість: 104+104+52

100м 2,6 4621,15
4621,15

__-__
  -    

12015 12015 __-__
  -    

47,2800
  -    

122,93
  -    

16 С113-2148
варіант 10

Каучукова ізоляція K-FLEX ST 6х13 м 104 27,53
  -    

__-__
  -    

2863   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 С113-2148
варіант 11

Каучукова ізоляція K-FLEX ST 9х13 м 104 31,56
  -    

__-__
  -    

3282   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С113-2148
варіант 6

Каучукова ізоляція K-FLEX ST 22х6 м 52 43,04
  -    

__-__
  -    

2238   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КР3-25-8
*

Пробивання отворів діаметром понад 25 мм
в цегляних стінах при товщині стіни в 2
цеглини вручну

100 отв. 0,13 26549,73
26549,73

__-__
  -    

3451 3451 __-__
  -    

281,9041
  -    

36,65
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 538016 105112 30
28

1027,89
0,26

  Разом устаткування, грн. 343416
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 13487
Всього устаткування, грн. 356903
  Разом будівельні роботи, грн. 194600
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 89458
       всього заробiтна плата, грн. 105140
  Загальновиробничi витрати, грн. 48439
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 86,71
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13923
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 243039

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 599941

 Роздiл 2. Кондиціонування. 3-й поверх 
20 КБ20-55-2

Н2,3,5=1,15
Установлення спліт-системи шт 6 3979,25

3646,74
__-__
  -    

23876 21880 __-__
  -    

35,1900
  -    

211,14
  -    

21 2308-4021
варіант 4

Спліт-система Gree серії Pular Inverter
GWH12AGB-K6DNA1B 

шт 6 27096,30
  -    

__-__
  -    

162578   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С118-43
варіант 3

Кронштейн для внутрішнього блока шт 5 272,36
  -    

__-__
  -    

1362   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 С118-43
варіант 7

Кронштейн для зовнішнього блока шт 5 365,43
  -    

__-__
  -    

1827   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КБ10-39-1
Н2,3,5=1,15

Установлення фасадних кошииків для
кондиціонера

100шт 0,05 13548,44
13548,44

__-__
  -    

677 677 __-__
  -    

147,6186
  -    

7,38
  -    

25 С113-1735
варіант 2

Фасадний кошик для кондиціонера FB-5 шт 5 3322,31
  -    

__-__
  -    

16612   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КМ12-70-1 Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск
до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній
18 мм
кількість: 40+40

100 м 0,8 16353,50
15917,57

__-__
  -    

13083 12734 __-__
  -    

153,6000
  -    

122,88
  -    

27 С113-127
варіант 7

Мідний фреонопровід 6,38 мм м 40 68,67
  -    

__-__
  -    

2747   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 С113-127
варіант 8

Мідний фреонопровід 9,52 мм м 40 101,72
  -    

__-__
  -    

4069   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КР15-19-2 Прокладання трубопроводiв дренажних ПВХ,
 дiаметром до 20 мм

100м 0,2 7507,60
7453,61

__-__
  -    

1502 1491 __-__
  -    

70,8720
  -    

14,17
  -    

30 С111-1301
варіант 4

Трубка дренажна RL 20 мм 1000м 0,02 28425,64
  -    

__-__
  -    

569   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КБ21-12-2
Н2,3,5=1,15

Прокладання коробів пластикових 100м 0,3 5954,96
4476,61

38,61
35,99

1786 1343 12
11

45,2640
0,3370

13,58
0,1

32 С118-37
варіант 1

Короб пластиковий м 30 51,47
  -    

__-__
  -    

1544   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КР19-21-1 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого
каучуку, поліетилену
кількість: 40+40+20

100м 1 4621,15
4621,15

__-__
  -    

4621 4621 __-__
  -    

47,2800
  -    

47,28
  -    

34 С113-2148
варіант 10

Каучукова ізоляція K-FLEX ST 6х13 м 40 27,53
  -    

__-__
  -    

1101   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
35 С113-2148

варіант 11
Каучукова ізоляція K-FLEX ST 9х13 м 40 31,56

  -    
__-__
  -    

1262   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 С113-2148
варіант 6

Каучукова ізоляція K-FLEX ST 22х6 м 20 43,04
  -    

__-__
  -    

861   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 КР3-25-8
*

Пробивання отворів діаметром понад 25 мм
в цегляних стінах при товщині стіни в 2
цеглини вручну

100 отв. 0,05 26549,73
26549,73

__-__
  -    

1327 1327 __-__
  -    

281,9041
  -    

14,1
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 241404 44073 12
11

430,53
0,1

  Разом устаткування, грн. 162578
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 6384
Всього устаткування, грн. 168962
  Разом будівельні роботи, грн. 78826
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 34741
       всього заробiтна плата, грн. 44084
  Загальновиробничi витрати, грн. 20254
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 36,14
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5801
  Всього будівельні роботи, грн. 99080

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 268042

 Роздiл 3. Кондиціонування. 4-й поверх 
38 КБ20-55-2

Н2,3,5=1,15
Установлення спліт-системи
кількість: 3+11

шт 14 3979,25
3646,74

__-__
  -    

55710 51054 __-__
  -    

35,1900
  -    

492,66
  -    

39 2308-4021
варіант 3

Спліт-система Gree серії Pular Inverter
GWH09AGA-K6DNA1C 

шт 3 24151,05
  -    

__-__
  -    

72453   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 2308-4021
варіант 4

Спліт-система Gree серії Pular Inverter
GWH12AGB-K6DNA1B 

шт 11 27096,30
  -    

__-__
  -    

298059   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 С118-43
варіант 3

Кронштейн для внутрішнього блока шт 14 272,36
  -    

__-__
  -    

3813   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 С118-43
варіант 7

Кронштейн для зовнішнього блока шт 14 365,43
  -    

__-__
  -    

5116   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 КБ10-39-1
Н2,3,5=1,15

Установлення фасадних кошииків для
кондиціонера

100шт 0,14 13548,44
13548,44

__-__
  -    

1897 1897 __-__
  -    

147,6186
  -    

20,67
  -    

44 С113-1735
варіант 2

Фасадний кошик для кондиціонера FB-5 шт 14 3322,31
  -    

__-__
  -    

46512   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
45 КМ12-70-1 Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск

до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній
18 мм
кількість: 112+112

100 м 2,24 16353,50
15917,57

__-__
  -    

36632 35655 __-__
  -    

153,6000
  -    

344,06
  -    

46 С113-127
варіант 7

Мідний фреонопровід 6,38 мм м 112 68,67
  -    

__-__
  -    

7691   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 С113-127
варіант 8

Мідний фреонопровід 9,52 мм м 112 101,72
  -    

__-__
  -    

11393   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 КР15-19-2 Прокладання трубопроводiв дренажних ПВХ,
 дiаметром до 20 мм

100м 0,56 7507,60
7453,61

__-__
  -    

4204 4174 __-__
  -    

70,8720
  -    

39,69
  -    

49 С111-1301
варіант 4

Трубка дренажна RL 20 мм 1000м 0,056 28425,64
  -    

__-__
  -    

1592   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 КБ21-12-2
Н2,3,5=1,15

Прокладання коробів пластикових 100м 0,84 5954,96
4476,61

38,61
35,99

5002 3760 32
30

45,2640
0,3370

38,02
0,28

51 С118-37
варіант 1

Короб пластиковий м 84 51,47
  -    

__-__
  -    

4323   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 КР19-21-1 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого
каучуку, поліетилену
кількість: 112+112+56

100м 2,8 4621,15
4621,15

__-__
  -    

12939 12939 __-__
  -    

47,2800
  -    

132,38
  -    

53 С113-2148
варіант 10

Каучукова ізоляція K-FLEX ST 6х13 м 112 27,53
  -    

__-__
  -    

3083   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 С113-2148
варіант 11

Каучукова ізоляція K-FLEX ST 9х13 м 112 31,56
  -    

__-__
  -    

3535   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 С113-2148
варіант 6

Каучукова ізоляція K-FLEX ST 22х6 м 56 43,04
  -    

__-__
  -    

2410   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 КР3-25-8
*

Пробивання отворів діаметром понад 25 мм
в цегляних стінах при товщині стіни в 2
цеглини вручну

100 отв. 0,14 26549,73
26549,73

__-__
  -    

3717 3717 __-__
  -    

281,9041
  -    

39,47
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 580081 113196 32
30

1106,95
0,28

  Разом устаткування, грн. 370512
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 14551
Всього устаткування, грн. 385063
  Разом будівельні роботи, грн. 209569
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 96341
       всього заробiтна плата, грн. 113226
  Загальновиробничi витрати, грн. 52166
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 93,39
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14996
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 261735

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 646797

 Роздiл 4. Кондиціонування. 5-й поверх 
57 КБ20-55-2

Н2,3,5=1,15
Установлення спліт-системи шт 1 3979,25

3646,74
__-__
  -    

3979 3647 __-__
  -    

35,1900
  -    

35,19
  -    

58 2308-4021
варіант 3

Спліт-система Gree серії Pular Inverter
GWH09AGA-K6DNA1C 

шт 1 24151,05
  -    

__-__
  -    

24151   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 С118-43
варіант 3

Кронштейн для внутрішнього блока шт 5 272,36
  -    

__-__
  -    

1362   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 С118-43
варіант 7

Кронштейн для зовнішнього блока шт 5 365,43
  -    

__-__
  -    

1827   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 КБ10-39-1
Н2,3,5=1,15

Установлення фасадних кошииків для
кондиціонера

100шт 0,05 13548,44
13548,44

__-__
  -    

677 677 __-__
  -    

147,6186
  -    

7,38
  -    

62 С113-1735
варіант 2

Фасадний кошик для кондиціонера FB-5 шт 5 3322,31
  -    

__-__
  -    

16612   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 КМ12-70-1 Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск
до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній
18 мм
кількість: 40+40

100 м 0,8 16353,50
15917,57

__-__
  -    

13083 12734 __-__
  -    

153,6000
  -    

122,88
  -    

64 С113-127
варіант 7

Мідний фреонопровід 6,38 мм м 40 68,67
  -    

__-__
  -    

2747   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 С113-127
варіант 8

Мідний фреонопровід 9,52 мм м 40 101,72
  -    

__-__
  -    

4069   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 КР15-19-2 Прокладання трубопроводiв дренажних ПВХ,
 дiаметром до 20 мм

100м 0,2 7507,60
7453,61

__-__
  -    

1502 1491 __-__
  -    

70,8720
  -    

14,17
  -    

67 С111-1301
варіант 4

Трубка дренажна RL 20 мм 1000м 0,02 28425,64
  -    

__-__
  -    

569   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 КБ21-12-2
Н2,3,5=1,15

Прокладання коробів пластикових 100м 0,24 5954,96
4476,61

38,61
35,99

1429 1074 9
9

45,2640
0,3370

10,86
0,08

69 С118-37
варіант 1

Короб пластиковий м 24 51,47
  -    

__-__
  -    

1235   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 КР19-21-1 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого
каучуку, поліетилену
кількість: 40+40+20

100м 1 4621,15
4621,15

__-__
  -    

4621 4621 __-__
  -    

47,2800
  -    

47,28
  -    

71 С113-2148
варіант 10

Каучукова ізоляція K-FLEX ST 6х13 м 40 27,53
  -    

__-__
  -    

1101   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 7 - 83_КД_ЛК1_02-01-013/дод.роботи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
72 С113-2148

варіант 11
Каучукова ізоляція K-FLEX ST 9х13 м 40 31,56

  -    
__-__
  -    

1262   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 С113-2148
варіант 6

Каучукова ізоляція K-FLEX ST 22х6 м 20 43,04
  -    

__-__
  -    

861   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 КР3-25-8
*

Пробивання отворів діаметром понад 25 мм
в цегляних стінах при товщині стіни в 2
цеглини вручну

100 отв. 0,05 26528,96
26528,96

__-__
  -    

1326 1326 __-__
  -    

281,6836
  -    

14,08
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 82413 25570 9
9

251,84
0,08

  Разом устаткування, грн. 24151
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 949
Всього устаткування, грн. 25100
  Разом будівельні роботи, грн. 58262
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 32683
       всього заробiтна плата, грн. 25579
  Загальновиробничi витрати, грн. 12008
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 21,97
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3525
  Всього будівельні роботи, грн. 70270

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 95369
  Разом прямі витрати по кошторису 1441914 287951 83

78
2817,21

0,72
  Разом устаткування, грн. 900657
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 35371
Всього устаткування, грн. 936028
  Разом будівельні роботи, грн. 541257
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 253223
       всього заробiтна плата, грн. 288029
  Загальновиробничi витрати, грн. 132867
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 238,21
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 38245
  Всього будівельні роботи, грн. 674124
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 1610149
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 3056,14
Кошторисна заробiтна плата, грн. 326274
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