
Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  1  9_КД_ЗКР

будівельних

робіт

устаткування,

меблів та

інвентарю

інших

витрат

1 2 4 5 6

1 02-01 43220,77354 476,90530   -    

-------------------- -------------------- --------------------

43220,77354 476,90530   -    

43220,77354 476,90530   -    

43220,77354 476,90530   -    

43220,77354 476,90530   -    

Разом по главах 1-8: 43697,67884

Разом по главах 1-9: 43697,67884

    

Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги

---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

Разом по главi 2: 43697,67884

Разом по главах 1-7: 43697,67884

3 7

    

Глава 2. Об'єкти основного призначення

Стадіон та спортивні споруди спеціальної школи І-ІІ ступенів №10 на

вулиці Вакуленчука, 1 Дарницького району м.Києва

43697,67884

Реконструкція стадіону та спортивних споруд спеціальної школи І-ІІ ступенів №10 на вулиці Вакуленчука, 1 Дарницького району м.Києва.

Коригування 

Складений за поточними цінами станом на 24 червня 2024 р.  

Кошторисна вартість, тис.грн.

№

Ч.ч

Номери

кошторисів і

кошторисних

розрахунків

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-

транспортної інфраструктури, робіт і витрат

загальна

вартість

  

"___" ______________________ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №  

Зведений кошторисний розрахунок в сумі  100669,98403 тис. грн.  

В тому числі зворотних сум  0 тис. грн.  

  (посилання на документ про затвердження)

  ( назва організації, що затверджує )

Затверджено (схвалено)   



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  2  9_КД_ЗКР

1 2 4 5 6

2 Настанова [4.32]   -      -    655,46518

-------------------- -------------------- --------------------

  -      -    655,46518

3 Настанова [4.34]   -      -    287,62800

4 Настанова [4.34]   -      -    47,32750

5 Настанова [4.35]   -      -    30,26000

6 Лист   -      -    26,21861

-------------------- -------------------- --------------------

  -      -    391,43411

43220,77354 476,90530 1046,89929

Настанова [4.38] 1176,85028   -      -    

Настанова [4.39]   -      -    328,81626

44397,62382 476,90530 1375,71555

Настанова [4.43]   -      -    9250,04893

44397,62382 476,90530 10625,76448

Довідка 18144,51536 18493,86321 8531,31186

62542,13918 18970,76851 19157,07634

__________________________

__________________________

__________________________Керівник  відділу 

Керівник проєктної організації Бойко О.О. 

Головний інженер проєкту Бойко О.О. 

Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням

витрат за пiдсумком

100669,98403

Податок на додану вартість 9250,04893

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 55500,29360

Виконано станом на 29.04.2024р. 45169,69043

Кошторисний прибуток (П) 1176,85028

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних

організацій (АВ)

328,81626

Разом 46250,24467

---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

Разом по главi 12: 391,43411

Разом по главах 1-12: 44744,57813

Вартiсть експертизи проектної  документацiї 47,32750

Кошти на здійснення авторського нагляду 30,26000

Кошти на закладання проектної документації до страхового фонду

документації України (0,06 %)

26,21861

Разом по главi 10: 655,46518

    

Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та

авторський нагляд

Вартiсть проектних робiт 287,62800

3 7

Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) 655,46518

---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 9_КД_ОК_02-01

Реконструкція стадіону та спортивних споруд спеціальної школи І-ІІ ступенів №10 на вулиці
Вакуленчука, 1 Дарницького району м.Києва. Коригування

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-01

на будівництво : Стадіон та спортивні споруди спеціальної школи І-ІІ ступенів №10 на вулиці Вакуленчука, 1 Дарницького району м.Києва

Кошторисна вартість об`єкта 43697,67884 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 64,98345 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7413,48060 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  24 червня 2024  р.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 02-01-01  на зовнішнє електроосвітлення 2827,92254   -    2827,92254 2,35568 258,39397   -    
2 02-01-02  на підпірні стінки 3372,84128   -    3372,84128 10,96034 1228,39595   -    
3 02-01-03  на улаштування покриттів майданчиків 31038,45514   -    31038,45514 39,81040 4652,43123   -    
4 02-01-04  на спортивне обладнання 1130,72019 476,9053 1607,62549 3,99822 425,8217   -    
5 02-01-05  на огорожі 3221,8159   -    3221,8159 4,96300 543,32049   -    
6 02-01-06  на дощова каналізація 1629,01849   -    1629,01849 2,89581 305,11726   -    

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 Всього: 43220,77354 476,9053 43697,67884 64,98345 7413,4806   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Бойко О.О.
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 9_КД_ОК_02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Склав ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 9_КД_ЛК1_02-01-01

Реконструкція стадіону та спортивних споруд спеціальної школи І-ІІ ступенів №10 на вулиці Вакуленчука, 1 Дарницького району м.Києва. Коригування
06/0511-13 -К (висновок)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на зовнішнє електроосвітлення

Стадіон та спортивні споруди спеціальної школи І-ІІ ступенів №10 на вулиці Вакуленчука, 1 Дарницького району м.Києва

Основа: Кошторисна вартість 2827,92254  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 2,35568  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 258,39397  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,2

    

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання монтажних pобiт=1,
2

    

 Роздiл 1. Землянi роботи з укладанням
кабелю 

1 КБ1-13-5 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2

1000м3 0,351216 47792,51
1917,63

45874,88
14975,68

16785,49 673,50 16111,99
5259,70

22,2360
132,0696

7,81
46,38

2 КБ1-164-2 Доработка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,39024 25430,37
25430,37

__-__
  -    

9923,95 9923,95 __-__
  -    

301,5936
  -    

117,69
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 9_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 КМ8-142-1 Улаштування постелі при одному кабелі у

траншеї
100 м 13,84 1203,26

1203,26
__-__
  -    

16653,12 16653,12 __-__
  -    

11,5200
  -    

159,44
  -    

4 КМ8-410-3 Труба поліетиленова по основі підлоги,
діаметр до 63 мм

100 м 13,84 3668,68
2985,37

683,31
105,79

50774,53 41317,52 9457,01
1464,13

30,7200
0,8280

425,16
11,46

5 С1530-68
варіант 1

Труба гнучка гофрована двустінна ф50 
код121950/Труба ПЕ гнучка двошарова з
муфтою, д.з.50 мм,  д.в.41,5 мм; червона.
Бухта  100 м.

10м 138,4 321,56
  -    

__-__
  -    

44503,90   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 С1530-153
варіант 1

Муфта для гофрованої двустінної труби ф50
 код 015050/Муфта для з'єднання
двошарових труб д.в.50 мм

10шт 1,9 277,13
  -    

__-__
  -    

526,55   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 С1545-47
варіант 1

Заглушка для гофрованої двустінної труби
ф50  код 50950/Заглушка для труб, IP40, д.
50 мм

100шт 0,04 984,39
  -    

__-__
  -    

39,38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С1545-435
варіант 1

Пластиковий кластер   код 025050/Розпорка
дистанційна (4-х кратна) для труби 
KOPOFLEX та KOPODUR; O50мм

шт 644 338,08
  -    

__-__
  -    

217723,52   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 13,84 2005,44
2005,44

__-__
  -    

27755,29 27755,29 __-__
  -    

19,2000
  -    

265,73
  -    

10 С152-49
варіант 2

Кабель силовий з мідними жилами,
перерізом 3х6 мм2, ВВГ 3х6 мм2

1000м 1,384 101822,96
  -    

__-__
  -    

140922,98   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КМ8-143-5 Покривання 1-2 кабелів, прокладених у
траншеї, сигнальною стрічкою

100 м 13,84 426,16
426,16

__-__
  -    

5898,05 5898,05 __-__
  -    

4,0800
  -    

56,47
  -    

12 С1545-101
варіант 1

Стрічка сигнальна ''Обережно кабель''
250мм/Стрічка сигнальна "Обережно
кабель" 300мм х 100мкм

100м 13,84 474,73
  -    

__-__
  -    

6570,26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ1-27-1 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 0,370728 8266,69
  -    

8266,69
2151,10

3064,69   -    3064,69
797,47

__-__
18,1890

__-__
6,74

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 541141,71 102221,43 28633,69
7521,30

1032,3
64,58

  Разом будівельні роботи, грн. 541141,71
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 410286,59
       всього заробiтна плата, грн. 109742,73
  Загальновиробничi витрати, грн. 54851,21
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 110,51
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 18309,85
  Всього будівельні роботи, грн. 595992,92



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 9_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 595992,92

 Роздiл 2. Щитове обладнення 
14 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування навісна, висота,

ширина і глибина до 600х600х350 мм
шт 1 423,13

423,13
__-__
  -    

423,13 423,13 __-__
  -    

3,8400
  -    

3,84
  -    

15 С1545-312
варіант 3

Щит Щ30 шт 1 26644,55
  -    

__-__
  -    

26644,55   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КМ8-574-1 Розведення по пристроях і підключення
жил кабелів або проводів зовнішньої мережі
до блоків затискачів і до затискачів
апаратів і приладів, установлених на
пристроях, переріз жили до 10 мм2
(підключення спрживачів)

100 жил 0,15 3079,30
3079,30

__-__
  -    

461,90 461,90 __-__
  -    

28,8000
  -    

4,32
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 27529,58 885,03 __-__
  -    

8,16
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 27529,58
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 26644,55
       всього заробiтна плата, грн. 885,03
  Загальновиробничi витрати, грн. 417,21
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,79
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 131,15
  Всього будівельні роботи, грн. 27946,79

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 27946,79

 Роздiл 3. Обладнення для монтажу
освітлення  

17 КБ33-259-1 Установлення опор з металевих труб
вагою до 0,1 т

опора 22 351,61
164,59

187,02
59,37

7735,42 3620,98 4114,44
1306,14

1,6320
0,4320

35,9
9,5

18 С121-9
варіант 1

Опора ОГК 8/175/65кс/Опора ОКБ-8-
60/191(3)

шт 22 12736,90
  -    

__-__
  -    

280211,80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ6-11-9 Установлення закладних деталей вагою
понад 10 кг до 20 кг

т 0,5082 8519,81
8519,81

__-__
  -    

4329,77 4329,77 __-__
  -    

84,4800
  -    

42,93
  -    

20 С121-158
варіант 1

Анкерна закладна А2-300вл/Анкерний вузол
М24х1500

шт 22 3231,16
  -    

__-__
  -    

71085,52   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 9_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
21 С1424-11632

варіант 1
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 м3 14,46984 3625,24

  -    
__-__
  -    

52456,64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КБ34-105-4 Улаштування кабельних колодязів Small box колодязь 25 1565,31
1565,31

__-__
  -    

39132,75 39132,75 __-__
  -    

14,6400
  -    

366
  -    

23 С1415-8060
варіант 1

Кабельний колодязь Small box код 1419 шт 25 3327,62
  -    

__-__
  -    

83190,50   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КМ8-599-1 Щиток ввідний освітлювальний шт 24 423,13
423,13

__-__
  -    

10155,12 10155,12 __-__
  -    

3,8400
  -    

92,16
  -    

25 С1545-312
варіант 1

Ввідний щиток ТВ-2/Щиток ввідний  ТВ-2 на
2 запобіжник IP54

шт 22 2537,54
  -    

__-__
  -    

55825,88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 С1545-312
варіант 2

Ввідний щиток ТВ-1/Щиток ввідний  ТВ-1 на
1 запобіжник IP54

шт 2 2347,24
  -    

__-__
  -    

4694,48   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 С1545-454
варіант 1

Запобіжник 6А, 400В/Запобіжник плавкий 6А шт 46 65,48
  -    

__-__
  -    

3012,08   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КМ8-147-1
т.ч.
 п.1.4
к(труд)=1,05

Кабель до 35 кВ, що прокладається по
установлених конструкціях металевих
опор, маса 1 м до 1 кг
[при роботi на висотi понад 2 до 8 м]

100 м 5,145 2774,51
2105,71

668,80
177,03

14274,85 10833,88 3440,97
910,82

20,1600
1,6949

103,72
8,72

29 С152-49
варіант 1

Кабель силовий з мідними жилами,
перерізом 3х1,5 мм2, ВВГ 3х1,5 мм2

1000м 0,5145 27617,96
  -    

__-__
  -    

14209,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КБ33-115-2 Установлення світильників з
люмінесцентними або ртутними лампами

шт 49 1597,58
384,74

1212,84
286,76

78281,42 18852,26 59429,16
14051,24

3,8640
2,1504

189,34
105,37

31 С118-38
варіант 1

Кронштейн К 1/1/1/1/Кронштейн КР 1/1.0/1.0 шт 2 1423,00
  -    

__-__
  -    

2846,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 С118-38
варіант 2

Кронштейн К 1/1/1/2-90/Кронштейн КР 2/1.
0/1.0(90)

шт 14 2375,68
  -    

__-__
  -    

33259,52   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 С118-38
варіант 3

Кронштейн К 1/1/1/3-120/ Кронштейн КР 3/1.
0/1.0(120)

шт 5 3611,92
  -    

__-__
  -    

18059,60   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 С118-38
варіант 4

Кронштейн К 1/1/1/4-90/Кронштейн КР 4/1.
0/1.0(90)

шт 1 4968,52
  -    

__-__
  -    

4968,52   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 1507-1240-
37
варіант 1

Світильник світлодіодний ДКУ41У-150-001-
У1/Світильник  ДКУ41У-150-001

шт 49 22750,05
  -    

__-__
  -    

1114752,4
5

  -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 КМ8-596-1
т.ч.
 п.1.4
к(труд)=1,05

Прожектор, що установлюється окремо,
на сталевій конструкції на землі з лампою
потужністю 500 Вт
[при роботi на висотi понад 2 до 8 м]

100 шт 0,14 38118,21
34876,46

3241,75
1029,00

5336,55 4882,70 453,85
144,06

316,5120
7,4880

44,31
1,05

37 1507-1240-
37
варіант 2

Прожектор світлодіодний Combee Flood
150W/Світильник ДСУ 05У-150-1-711

шт 14 17583,14
  -    

__-__
  -    

246163,96   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 2143982,2
7

91807,46 67438,42
16412,26

874,36
124,64



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 9_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом будівельні роботи, грн. 2143982,2

7
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1984736,3

9
       всього заробiтна плата, грн. 108219,72
  Загальновиробничi витрати, грн. 53079,92
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 107,36
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 17787,32
  Всього будівельні роботи, грн. 2197062,1

9

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 2197062,1
9

 Роздiл 4. Контур захисного заземлення
ЩЗО 

38 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,0384 21191,98
21191,98

__-__
  -    

813,77 813,77 __-__
  -    

251,3280
  -    

9,65
  -    

39 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі
сталі штабової, переріз 160 мм2

100 м 0,24 3036,65
2807,62

229,03
11,09

728,80 673,83 54,97
2,66

26,8800
0,1037

6,45
0,02

40 С111-1810
варіант 1

Сталь штабова, розмір 40х4 мм/Полоса
40х4мм, сталь гарячого цинкування

т 0,03024 37273,26
  -    

__-__
  -    

1127,14   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі
діаметром 18 мм

10 шт 0,5 1403,81
1403,81

__-__
  -    

701,91 701,91 __-__
  -    

13,4400
  -    

6,72
  -    

42 С111-1809
варіант 1

Сталь кругла ф18 мм/Круг 18 ст45 т 0,03 46386,10
  -    

__-__
  -    

1391,58   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 КМ8-472-10 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах з мідного ізольованого
проводу перерізом 10мм2

100 м 0,01 7821,22
7821,22

__-__
  -    

78,21 78,21 __-__
  -    

74,8800
  -    

0,75
  -    

44 С1545-188
варіант 1

Провід МГ1х10 мм2 м 1 63,25
  -    

__-__
  -    

63,25   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 С1545-149
варіант 1

Кінцевик мідний П10-6М/Наконечник мідний
луджений DT(G)10-8

100шт 0,01 1327,52
  -    

__-__
  -    

13,28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,034 14992,04
14992,04

__-__
  -    

509,73 509,73 __-__
  -    

180,5400
  -    

6,14
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 5427,67 2777,45 54,97
2,66

29,71
0,02



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 9_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом будівельні роботи, грн. 5427,67
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2595,25
       всього заробiтна плата, грн. 2780,11
  Загальновиробничi витрати, грн. 1492,97
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,25
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 538,06
  Всього будівельні роботи, грн. 6920,64

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 6920,64
  Разом прямі витрати по кошторису 2718081,2

3
197691,37 96127,08

23936,22
1944,53

189,24
  Разом будівельні роботи, грн. 2718081,2

3
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2424262,7

8
       всього заробiтна плата, грн. 221627,59
  Загальновиробничi витрати, грн. 109841,31
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 221,91
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 36766,38
  Всього будівельні роботи, грн. 2827922,5

4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 2827922,5
4

 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2355,68



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 7 - 9_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 258393,97

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 9_КД_ВРЛК_02-01-01

Реконструкція стадіону та спортивних споруд спеціальної школи І-ІІ ступенів №10 на вулиці Вакуленчука, 1 Дарницького району м.Києва. Коригування 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на зовнішнє електроосвітлення

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування Одиниця 
виміру

Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,

 грн.

у тому числі:
відпускна
ціна, 

грн.

транспортна
складова,

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 586,12 100,67
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд 3,5

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 1358,41 102,10
4  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 монтажниками
розряд 3,6

5   Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 189,24 126,48

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 5,2

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год   -      -    

8   Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год   -      -    
9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 

 враховується.в складі:
9.1       загальновиробничих витрат люд.год 221,91 165,68

  Разом кошторисна трудомісткість люд.год 2355,68

  Середній розряд робіт розряд 3,6

II. Будівельні машини і механізми



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 9_КД_ВРЛК_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 6,60618 520,87
11 КБМ203-1004 Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м маш. год 65,856 902,41
12 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 5,22726 586,29
13 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному

ходу, місткість ковша 0,25 м3
маш. год 35,68074 451,56

14 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 12,34944 649,39
15 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного

струму]
маш. год 1,24416 44,18

16 КБМ204-1201 Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання
струмами частотою 50 Гц

маш. год 49,824 120,54

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

17 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 81,04704

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
18 +С121-158

варіант 1
Анкерна закладна А2-300вл/Анкерний вузол М24х1500 шт 22 3231,16 3200,00 7,11 24,05

19 +С1545-312
варіант 2

Ввідний щиток ТВ-1/Щиток ввідний  ТВ-1 на 1 запобіжник
IP54

шт 2 2347,24 2298,51 2,71 46,02

20 +С1545-312
варіант 1

Ввідний щиток ТВ-2/Щиток ввідний  ТВ-2 на 2 запобіжник
IP54

шт 22 2537,54 2485,07 2,71 49,76

21 +С1545-47
варіант 1

Заглушка для гофрованої двустінної труби ф50  код
50950/Заглушка для труб, IP40, д.50 мм

100шт 0,04 984,39 965,00 0,09 19,30

22 +С1545-454
варіант 1

Запобіжник 6А, 400В/Запобіжник плавкий 6А шт 46 65,48 64,20   -    1,28

23 +С1545-149
варіант 1

Кінцевик мідний П10-6М/Наконечник мідний луджений
DT(G)10-8

100шт 0,01 1327,52 1300,00 1,49 26,03

24 +С152-49
варіант 1

Кабель силовий з мідними жилами, перерізом 3х1,5 мм2,
ВВГ 3х1,5 мм2

1000м 0,5145 27617,96 27000,00 76,43 541,53

25 +С152-49
варіант 2

Кабель силовий з мідними жилами, перерізом 3х6 мм2, ВВГ
3х6 мм2

1000м 1,384 101822,96 99750,00 76,43 1996,53

26 +С1415-8060
варіант 1

Кабельний колодязь Small box код 1419 шт 25 3327,62 3109,45 152,92 65,25

27 +С118-38
варіант 1

Кронштейн К 1/1/1/1/Кронштейн КР 1/1.0/1.0 шт 2 1423,00 1392,00 3,10 27,90

28 +С118-38
варіант 2

Кронштейн К 1/1/1/2-90/Кронштейн КР 2/1.0/1.0(90) шт 14 2375,68 2326,00 3,10 46,58

29 +С118-38
варіант 3

Кронштейн К 1/1/1/3-120/ Кронштейн КР 3/1.0/1.0(120) шт 5 3611,92 3538,00 3,10 70,82



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 9_КД_ВРЛК_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9
30 +С118-38

варіант 4
Кронштейн К 1/1/1/4-90/Кронштейн КР 4/1.0/1.0(90) шт 1 4968,52 4868,00 3,10 97,42

31 +С1530-153
варіант 1

Муфта для гофрованої двустінної труби ф50  код
015050/Муфта для з'єднання двошарових труб д.в.50 мм

10шт 1,9 277,13 271,50 0,20 5,43

32 +С121-9
варіант 1

Опора ОГК 8/175/65кс/Опора ОКБ-8-60/191(3) шт 22 12736,90 12541,65 100,43 94,82

33 +С1545-435
варіант 1

Пластиковий кластер   код 025050/Розпорка дистанційна (4-
х кратна) для труби  KOPOFLEX та KOPODUR; O50мм

шт 644 338,08 331,45   -    6,63

34 +С1545-188
варіант 1

Провід МГ1х10 мм2 м 1 63,25 62,00 0,01 1,24

35 +1507-1240-37
варіант 2

Прожектор світлодіодний Combee Flood 150W/Світильник
ДСУ 05У-150-1-711

шт 14 17583,14 17237,68 0,69 344,77

36 +1507-1240-37
варіант 1

Світильник світлодіодний ДКУ41У-150-001-У1/Світильник 
ДКУ41У-150-001

шт 49 22750,05 22303,28 0,69 446,08

37 +С111-1809
варіант 1

Сталь кругла ф18 мм/Круг 18 ст45 т 0,03 46386,10 45775,00 265,79 345,31

38 +С111-1810
варіант 1

Сталь штабова, розмір 40х4 мм/Полоса 40х4мм, сталь
гарячого цинкування

т 0,03024 37273,26 36730,00 265,79 277,47

39 +С1545-101
варіант 1

Стрічка сигнальна ''Обережно кабель'' 250мм/Стрічка
сигнальна "Обережно кабель" 300мм х 100мкм

100м 13,84 474,73 465,00 0,42 9,31

40 +С1424-11632
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 м3 14,46984 3625,24 2762,50 791,66 71,08

41 +С1530-68
варіант 1

Труба гнучка гофрована двустінна ф50  код121950/Труба
ПЕ гнучка двошарова з муфтою, д.з.50 мм,  д.в.41,5 мм;
червона. Бухта  100 м.

10м 138,4 321,56 310,50 4,75 6,31

42 +С1545-312
варіант 3

Щит Щ30 шт 1 26644,55 26119,40 2,71 522,44

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 червня 2024 p.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 9_КД_ЛК1_02-01-02

Реконструкція стадіону та спортивних споруд спеціальної школи І-ІІ ступенів №10 на вулиці Вакуленчука, 1 Дарницького району м.Києва. Коригування
06/0511-13 -К (висновок)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на підпірні стінки

Стадіон та спортивні споруди спеціальної школи І-ІІ ступенів №10 на вулиці Вакуленчука, 1 Дарницького району м.Києва

Основа: Кошторисна вартість 3372,84128  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 10,96034  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 1228,39595  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9  розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,2

    

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання монтажних pобiт=1,
2

    

1 КБ1-13-5 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2

1000м3 0,04248 47792,51
1917,63

45874,88
14975,68

2030,23 81,46 1948,77
636,17

22,2360
132,0696

0,94
5,61

2 КБ1-164-2 Доработка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,0472 25430,37
25430,37

__-__
  -    

1200,31 1200,31 __-__
  -    

301,5936
  -    

14,24
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 9_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 КБ1-18-5 Погрузка ґрунту з навантаженням на

автомобiлi-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю
0,25 м3, група ґрунтiв 2

1000м3 0,0472 61771,29
4750,10

57021,19
18614,35

2915,60 224,20 2691,40
878,60

55,0800
164,1588

2,6
7,75

4 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 92,04 265,50
  -    

265,50
48,60

24436,62   -    24436,62
4473,14

__-__
0,4110

__-__
37,83

 _______   Підпірна стінка ПС-1
5 КБ11-2-4 Улаштування ущільнених трамбівками

підстилаючих щебеневих шарів
м3 1,93 1030,85

543,20
487,65
152,66

1989,54 1048,38 941,16
294,63

5,7360
1,4616

11,07
2,82

6 С1421-9454
варіант 1

Щебінь фракція 0-40 мм м3 2,4511 938,40
  -    

__-__
  -    

2300,11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КБ11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних
шарів

м3 3,3 634,11
634,11

__-__
  -    

2092,56 2092,56 __-__
  -    

6,6960
  -    

22,1
  -    

8 С1424-11610
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 м3 3,366 3224,89
  -    

__-__
  -    

10854,98   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ6-1-22 Улаштування стрічкових фундаментів
залізобетонних, при ширині по верху до
1000 мм

100м3 0,086 91505,17
53872,49

2964,01
184,43

7869,44 4633,03 254,90
15,86

547,5960
1,8030

47,09
0,16

10 С124-12
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІ, діаметр 12 мм

т 0,562 35328,78
  -    

__-__
  -    

19854,77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 С113-2085
варіант 1

Фіксатор пластмасовий шт 3775 1,79
  -    

__-__
  -    

6757,25   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 С1424-11598
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 м3 8,772 3915,94
  -    

__-__
  -    

34350,63   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ7-48-10 Установлення блоків незмінної опалубки 100шт 11,28 22510,94
22510,94

__-__
  -    

253923,40 253923,40 __-__
  -    

210,5400
  -    

2374,89
  -    

14 С1115-1722
варіант 1

Блок незнімної опалубки М-100 510х400х235 шт 508 94,16
  -    

__-__
  -    

47833,28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С1115-1726
варіант 1

Блок незнімної опалубки М-200 500х400х235
декоративний (двосторонній скол) сірий

шт 631 281,03
  -    

__-__
  -    

177329,93   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С124-12
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІ, діаметр 12 мм

т 1,437 35328,78
  -    

__-__
  -    

50767,46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 С1424-11598
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 м3 30,6 3915,94
  -    

__-__
  -    

119827,76   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КБ15-17-1 Установлення накривних елементів з
бетонних кришок двоскатних 500х500х80
мм при кількості плит 1 м2 до 4

100 м2 0,38 64459,86
53698,99

__-__
  -    

24494,75 20405,62 __-__
  -    

532,4640
  -    

202,34
  -    

19 С1115-1720
варіант 1

Кришка двоскатна 500х500х80 шт 153 208,29
  -    

__-__
  -    

31868,37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 _______ Підпірна стінка ПС-2



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 9_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 КБ11-2-4 Улаштування ущільнених трамбівками

підстилаючих щебеневих шарів
м3 2,8 1030,85

543,20
487,65
152,66

2886,38 1520,96 1365,42
427,45

5,7360
1,4616

16,06
4,09

21 С1421-9454
варіант 1

Щебінь фракція 0-40 мм м3 3,556 938,40
  -    

__-__
  -    

3336,95   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КБ11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних
шарів

м3 4,1 634,11
634,11

__-__
  -    

2599,85 2599,85 __-__
  -    

6,6960
  -    

27,45
  -    

23 С1424-11610
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 м3 4,182 3224,89
  -    

__-__
  -    

13486,49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КБ6-1-22 Улаштування стрічкових фундаментів
залізобетонних, при ширині по верху до
1000 мм

100м3 0,15 91505,17
53872,49

2964,01
184,43

13725,78 8080,87 444,60
27,66

547,5960
1,8030

82,14
0,27

25 С124-12
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІ, діаметр 12 мм

т 0,7785 35328,78
  -    

__-__
  -    

27503,46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 С113-2085
варіант 1

Фіксатор пластмасовий шт 4765 1,79
  -    

__-__
  -    

8529,35   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 С1424-11598
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 м3 15,3 3915,94
  -    

__-__
  -    

59913,88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КБ7-48-10 Установлення блоків незмінної опалубки 100шт 19,86 22510,94
22510,94

__-__
  -    

447067,27 447067,27 __-__
  -    

210,5400
  -    

4181,32
  -    

29 С1115-1722
варіант 1

Блок незнімної опалубки М-100 510х400х235 шт 943 94,16
  -    

__-__
  -    

88792,88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 С1115-1726
варіант 1

Блок незнімної опалубки М-200 500х400х235
декоративний (двосторонній скол) сірий

шт 1062 281,03
  -    

__-__
  -    

298453,86   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 С124-12
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІ, діаметр 12 мм

т 2,6521 35328,78
  -    

__-__
  -    

93695,46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 С1424-11598
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 м3 53,04 3915,94
  -    

__-__
  -    

207701,46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КБ15-17-1 Установлення накривних елементів з
бетонних кришок двоскатних 500х500х80
мм при кількості плит 1 м2 до 4

100 м2 0,3275 64459,86
53698,99

__-__
  -    

21110,60 17586,42 __-__
  -    

532,4640
  -    

174,38
  -    

34 С1115-1720
варіант 1

Кришка двоскатна 500х500х80 шт 132 208,29
  -    

__-__
  -    

27494,28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 _____   Підпірна стінка ПС-3
35 КБ11-2-4 Улаштування ущільнених трамбівками

підстилаючих щебеневих шарів
м3 1,8 1030,85

543,20
487,65
152,66

1855,53 977,76 877,77
274,79

5,7360
1,4616

10,32
2,63

36 С1421-9454
варіант 1

Щебінь фракція 0-40 мм м3 2,286 938,40
  -    

__-__
  -    

2145,18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 КБ11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних
шарів

м3 2,8 634,11
634,11

__-__
  -    

1775,51 1775,51 __-__
  -    

6,6960
  -    

18,75
  -    

38 С1424-11610
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 м3 2,856 3224,89
  -    

__-__
  -    

9210,29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 9_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
39 КБ6-1-22 Улаштування стрічкових фундаментів

залізобетонних, при ширині по верху до
1000 мм

100м3 0,089 91505,17
53872,49

2964,01
184,43

8143,96 4794,65 263,80
16,41

547,5960
1,8030

48,74
0,16

40 С124-12
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІ, діаметр 12 мм

т 0,5094 35328,78
  -    

__-__
  -    

17996,48   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 С113-2085
варіант 1

Фіксатор пластмасовий шт 3095 1,79
  -    

__-__
  -    

5540,05   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 С1424-11598
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 м3 9,078 3915,94
  -    

__-__
  -    

35548,90   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 КБ7-48-10 Установлення блоків незмінної опалубки 100шт 8,96 22510,94
22510,94

__-__
  -    

201698,02 201698,02 __-__
  -    

210,5400
  -    

1886,44
  -    

44 С1115-1722
варіант 1

Блок незнімної опалубки М-100 510х400х235 шт 410 94,16
  -    

__-__
  -    

38605,60   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 С1115-1726
варіант 1

Блок незнімної опалубки М-200 500х400х235
декоративний (двосторонній скол) сірий

шт 494 281,03
  -    

__-__
  -    

138828,82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 С1424-11598
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 м3 23,766 3915,94
  -    

__-__
  -    

93066,23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 С124-12
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІ, діаметр 12 мм

т 1,1592 35328,78
  -    

__-__
  -    

40953,12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 КБ15-17-1 Установлення накривних елементів з
бетонних кришок двоскатних 500х500х80
мм при кількості плит 1 м2 до 4

100 м2 0,2875 64459,86
53698,99

__-__
  -    

18532,21 15438,46 __-__
  -    

532,4640
  -    

153,08
  -    

49 С1115-1720
варіант 1

Кришка двоскатна 500х500х80 шт 116 208,29
  -    

__-__
  -    

24161,64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 КБ1-27-1 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 0,84753 8266,69
  -    

8266,69
2151,10

7006,27   -    7006,27
1823,12

__-__
18,1890

__-__
15,42

51 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,9417 14992,04
14992,04

__-__
  -    

14118,00 14118,00 __-__
  -    

180,5400
  -    

170,01
  -    

52 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 9,417 3890,98
2086,43

1804,55
641,44

36641,36 19647,91 16993,45
6040,44

22,0320
6,1410

207,48
57,83

  Разом прямі витрати по кошторису 2834822,1
1

1018914,6
4

57224,16
14908,27

9651,44
134,57

  Разом будівельні роботи, грн. 2834822,1
1

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1758683,3

1
       всього заробiтна плата, грн. 1033822,9

1



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 9_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 538019,17
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1174,33
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 194573,04
  Всього будівельні роботи, грн. 3372841,2

8

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 3372841,2
8

 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 10960,34
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 1228395,9

5

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 9_КД_ВРЛК_02-01-02

Реконструкція стадіону та спортивних споруд спеціальної школи І-ІІ ступенів №10 на вулиці Вакуленчука, 1 Дарницького району м.Києва. Коригування 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на підпірні стінки

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування Одиниця 
виміру

Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,

 грн.

у тому числі:
відпускна
ціна, 

грн.

транспортна
складова,

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 9651,44 105,57
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд 3,9

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -    
4  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 монтажниками
розряд   -    

5   Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 96,74 107,87

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,1

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год 37,83 118,25

8   Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год   -      -    
9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 

 враховується.в складі:
9.1       загальновиробничих витрат люд.год 1174,33 165,69

  Разом кошторисна трудомісткість люд.год 10960,34

  Середній розряд робіт розряд 3,9

II. Будівельні машини і механізми



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 9_КД_ВРЛК_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,0039 526,90
11 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 11,95017 586,29
12 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному

ходу, місткість ковша 0,25 м3
маш. год 10,27586 451,56

13 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 50,28678 337,93

14 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв

маш. год 8,2278 387,02

15 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 1,7238 100,84
16 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного

струму]
маш. год 17,823 44,18

17 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 92,04 265,50

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

18 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 9,0285
19 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 5,1675
20 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 49,6704
21 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора маш. год 209,93994

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
22 +С1115-1722

варіант 1
Блок незнімної опалубки М-100 510х400х235 шт 1861 94,16 83,33 8,98 1,85

23 +С1115-1726
варіант 1

Блок незнімної опалубки М-200 500х400х235 декоративний
(двосторонній скол) сірий

шт 2187 281,03 258,33 17,19 5,51

24 +С142-10-2 Вода м3 3,661975   -      -      -      -    
25 +С124-12

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-ІІ, діаметр 12 мм

т 7,0982 35328,78 34800,00 265,79 262,99

26 С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт

м3 0,15275 7214,26 6849,34 223,46 141,46

27 С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
світлий, діаметр 1,1 мм

т 0,006825 49458,99 48223,42 265,79 969,78

28 +С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
світлий, діаметр 4,0 мм

т 0,006045 41489,49 40410,18 265,79 813,52

29 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,0091 87051,74 85000,00 344,84 1706,90
30 +С1115-1720

варіант 1
Кришка двоскатна 500х500х80 шт 401 208,29 191,67 12,54 4,08

31 +С1425-11683
варіант 1

Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 3,0447 3477,20 2683,33 725,69 68,18

32 +С1424-11598
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 м3 140,556 3915,94 3047,50 791,66 76,78



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 9_КД_ВРЛК_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9
33 +С1424-11610

варіант 1
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 м3 10,404 3224,89 2370,00 791,66 63,23

34 +С113-2085
варіант 1

Фіксатор пластмасовий шт 11635 1,79 1,75   -    0,04

35 С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм т 0,00728 33360,98 32368,05 338,79 654,14
36 +С1421-9454

варіант 1
Щебінь фракція 0-40 мм м3 8,2931 938,40 920,00   -    18,40

37 +С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 12,74 669,33 651,08 5,13 13,12

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

38 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 21,9467 5,754 5,754
39 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0517 163,15 163,15

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 червня 2024 p.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 9_КД_ЛК1_02-01-03

Реконструкція стадіону та спортивних споруд спеціальної школи І-ІІ ступенів №10 на вулиці Вакуленчука, 1 Дарницького району м.Києва. Коригування
06/0511-13 -К (висновок)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на улаштування покриттів майданчиків

Стадіон та спортивні споруди спеціальної школи І-ІІ ступенів №10 на вулиці Вакуленчука, 1 Дарницького району м.Києва

Основа: Кошторисна вартість 31038,45514  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 39,8104  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 4652,43123  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,2

    

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання монтажних pобiт=1,
2

    

 _____ Тип 1 Покриття штучною травою
1 КБ27-15-1 Улаштування основи із відсіву, за товщини

шару 15 см
1000м2 9,105 12001,64

2836,38
9165,26
2414,63

109274,93 25825,24 83449,69
21985,21

30,7800
18,2356

280,25
166,03

2 С1421-9453
варіант 2

Відсів 0-05 м3 1720,845 816,00
  -    

__-__
  -    

1404209,5
2

  -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ27-15-2
Н1=8

Улаштування основи з відсіву, за зміни
товщини на кожен 1 см вилучати до
товщини 7 см

1000м2 -9,105 1125,95
  -    

1125,95
233,24

-10251,77   -    -10251,77
-2123,65

__-__
1,6973

__-__
-15,45

4 С1421-9453
варіант 2

Відсів 0-05 м3 -917,784 816,00
  -    

__-__
  -    

-748911,7
4

  -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 9_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КБ11-39-4 Улаштування покриттів з штучної трави

насухо зі зварюванням полотнища у стиках
100м2 91,05 6447,76

6447,76
__-__
  -    

587068,55 587068,55 __-__
  -    

62,4480
  -    

5685,89
  -    

6 С111-562
варіант 1

Синтетична трава зелена м2 7650,8 696,55
  -    

__-__
  -    

5329164,7
4

  -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 С111-562
варіант 2

Синтетична трава біла м2 108 696,55
  -    

__-__
  -    

75227,40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С111-562
варіант 3

Синтетична трава оранжева м2 1740 775,85
  -    

__-__
  -    

1349979,0
0

  -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 С111-1650
варіант 1

Клей двухкомпонентний кг 2048,625 263,99
  -    

__-__
  -    

540816,51   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 С111-1714
варіант 1

Сполучна стрічка м 3000 59,56
  -    

__-__
  -    

178680,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ27-34-3 Завантаження штучного газону піском 1 см 1000 м2 9,105 8571,28
8571,28

__-__
  -    

78041,50 78041,50 __-__
  -    

88,2000
  -    

803,06
  -    

12 С1421-9551-
1
варіант 1

Пісок кварцевий т 145,68 2511,10
  -    

__-__
  -    

365817,05   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ27-34-3 Завантаження штучного газону гумовою
крихтою товщиною 2 см

1000 м2 9,105 8571,28
8571,28

__-__
  -    

78041,50 78041,50 __-__
  -    

88,2000
  -    

803,06
  -    

14 С1421-9551-
1
варіант 2

Гумова крихта т 63,735 17304,49
  -    

__-__
  -    

1102901,6
7

  -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ____Тип 2 Конструкція покриття тротуарною
плиткою 

15 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2 товщиною 30
см

100м3 0,6591 3890,98
2086,43

1804,55
641,44

2564,54 1375,17 1189,37
422,77

22,0320
6,1410

14,52
4,05

16 КБ27-17-1 Улаштування основи тротуарів із піску за
товщини шару 12 см

100м2 2,197 3888,03
2814,60

1073,43
375,20

8542,00 6183,68 2358,32
824,31

30,0000
3,1068

65,91
6,83

17 КБ27-17-2 Улаштування основи тротуарів із піску, за
зміни товщини на кожен 1 см додавати або
вилучати до/з норми 27-17-1 до товщини
10 см

100м2 -2,197 112,74
  -    

112,74
41,33

-247,69   -    -247,69
-90,80

__-__
0,3542

__-__
-0,78

18 С1421-10634
варіант 1

Пісок природний, рядовий м3 27,9019 530,40
  -    

__-__
  -    

14799,17   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ27-20-4 Улаштування прошарку суцільного
перерізу з нетканого синтетичного
матеріалу в земляному полотні

1000м2 0,2197 4587,85
4587,85

__-__
  -    

1007,95 1007,95 __-__
  -    

52,1880
  -    

11,47
  -    

20 С111-857
варіант 1

Геотекстиль м2 230,685 54,14
  -    

__-__
  -    

12489,29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КБ27-17-3 Улаштування основи тротуарів із щебеню
за товщини шару 12 см (фракція 0-40мм)

100м2 2,197 4614,98
3260,43

1354,55
470,88

10139,11 7163,16 2975,95
1034,52

34,7520
3,8830

76,35
8,53



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 9_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22 С1421-9454

варіант 1
Щебінь фракція 0-40 мм м3 39,01872 938,40

  -    
__-__
  -    

36615,17   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КБ27-17-4 Улаштування основи тротуарів із щебеню,
за зміни товщини на кожен 1 см додавати
або вилучати до/з норми 27-17-3 (до
загальної товщини 20см)

100м2 2,197 563,69
  -    

563,69
206,63

1238,43   -    1238,43
453,97

__-__
1,7712

__-__
3,89

24 С1421-9454
варіант 1

Щебінь фракція 0-40 мм м3 26,01248 938,40
  -    

__-__
  -    

24410,11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КБ27-17-1 Улаштування основи тротуарів із відсіву
за товщини шару 12 см

100м2 4,497 3888,03
2814,60

1073,43
375,20

17484,47 12657,26 4827,21
1687,27

30,0000
3,1068

134,91
13,97

26 С1421-9453
варіант 2

Відсів 0-05 м3 68,53428 816,00
  -    

__-__
  -    

55923,97   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КБ27-17-2
Н1=5

Улаштування основи тротуарів із відсіву,
за зміни товщини на кожен 1 см вилучати
до 7 см

100м2 4,497 281,84
  -    

281,84
103,31

1267,43   -    1267,43
464,59

__-__
0,8856

__-__
3,98

28 С1421-9453
варіант 2

Відсів 0-05 м3 -28,55595 816,00
  -    

__-__
  -    

-23301,66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КБ27-65-4 Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з приготуванням
піщано-цементної суміші тротуарів,
шириною до 2 м

1000 м2 0,4497 234310,41
131813,49

10026,14
5301,66

105369,39 59276,53 4508,76
2384,16

1276,6440
54,9175

574,11
24,7

30 С1426-11789
варіант 1

ФЕМ товщ. 40 мм сірі м2 470,8359 417,35
  -    

__-__
  -    

196503,36   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КР18-49-2 Різання дрібнорозмірних фігурних елементів
мощення [ФЭМ]

1м різу 140 75,79
73,95

__-__
  -    

10610,60 10353,00 __-__
  -    

0,7080
  -    

99,12
  -    

 _____ Тип 3 Конструкція покриття проїзду
32 КБ27-13-2 Улаштування верхнього шару двошарової

основи зі щебеню за товщини 15 см
1000м2 0,96268 18360,01

3541,88
14818,13
3816,59

17674,81 3409,70 14265,11
3674,15

38,4360
28,5290

37
27,46

33 С1421-9454
варіант 1

Щебінь фракція 0-40 мм м3 196,3867
2

938,40
  -    

__-__
  -    

184289,30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 КБ27-13-4
Н1=5

Улаштування основи зі щебеню, за зміни
товщини на кожен 1 см вилучати до
товщини 10 см

1000м2 -0,96268 703,72
  -    

703,72
145,77

-677,46   -    -677,46
-140,33

__-__
1,0608

__-__
-1,02

35 С1421-9454
варіант 1

Щебінь фракція 0-40 мм м3 -60,64884 938,40
  -    

__-__
  -    

-56912,87   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 КБ27-17-3 Улаштування основи із відсіву при товщині
шару 12 см

100м2 9,6268 4614,98
3260,43

1354,55
470,88

44427,49 31387,51 13039,98
4533,07

34,7520
3,8830

334,55
37,38

37 С1421-9453
варіант 2

Відсів 0-05 м3 169,6242
16

816,00
  -    

__-__
  -    

138413,36   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КБ27-17-4
Н1=5

Улаштування основи із відсіву, за зміни
товщини на кожен 1 см вилучати до товщ.
7 см

100м2 -9,6268 352,31
  -    

352,31
129,14

-3391,62   -    -3391,62
-1243,20

__-__
1,1070

__-__
-10,66



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 9_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
39 С1421-9453

варіант 2
Відсів 0-05 м3 -60,64884 816,00

  -    
__-__
  -    

-49489,45   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 КБ27-65-3 Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з приготуванням
піщано-цементної суміші площадок та
тротуарів шириною понад 2 м

1000 м2 0,96268 178807,84
87888,47

9584,58
5139,80

172134,73 84608,47 9226,88
4947,98

851,2200
53,5301

819,45
51,53

41 С1426-11789
варіант 2

ФЕМ товщ. 80 мм сірі м2 972,3068 623,48
  -    

__-__
  -    

606213,84   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 КР18-49-2 Різання дрібнорозмірних фігурних елементів
мощення [ФЭМ]

1м різу 192 75,79
73,95

__-__
  -    

14551,68 14198,40 __-__
  -    

0,7080
  -    

135,94
  -    

 _____ Тип 4 Конструкція залізобетонного
мощення

43 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 2,223 1758,74
1758,74

__-__
  -    

3909,68 3909,68 __-__
  -    

19,4400
  -    

43,22
  -    

44 С113-2085
варіант 2

Фіксатор пластмасовий одинарний із
защіпкою діам. 16х2 мм

шт 1000 1,04
  -    

__-__
  -    

1040,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 С111-872
варіант 1

Сітка ВР6 з чарункою 100х100 м2 244,53 189,88
  -    

__-__
  -    

46431,36   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 КБ11-11-5 Улаштування стяжок бетонних товщиною
20 мм (ухилоутворююча)

100м2 2,223 6596,55
6571,80

__-__
  -    

14664,13 14609,11 __-__
  -    

69,3960
  -    

154,27
  -    

47 С1424-11632
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 м3 4,53492 3625,24
  -    

__-__
  -    

16440,17   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 КБ11-11-6
Н1=16

Додавати на кожні 5 мм зміни товщини
бетонних стяжок до загальної товщини
10см

100м2 2,223 3181,92
3181,92

__-__
  -    

7073,41 7073,41 __-__
  -    

33,6000
  -    

74,69
  -    

49 С1424-11632
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 м3 18,13968 3625,24
  -    

__-__
  -    

65760,69   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 КБ27-17-1 Улаштування основи тротуарів із відсіву
за товщини шару 12 см

100м2 2,223 3888,03
2814,60

1073,43
375,20

8643,09 6256,86 2386,23
834,07

30,0000
3,1068

66,69
6,91

51 С1421-9453
варіант 2

Відсів 0-05 м3 33,87852 816,00
  -    

__-__
  -    

27644,87   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 КБ27-17-2
Н1=5

Улаштування основи тротуарів із відсіву,
за зміни товщини на кожен 1 см вилучати
до 7 см

100м2 2,223 281,84
  -    

281,84
103,31

626,53   -    626,53
229,66

__-__
0,8856

__-__
1,97

53 С1421-9453
варіант 2

Відсів 0-05 м3 -14,11605 816,00
  -    

__-__
  -    

-11518,70   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 КБ27-65-4 Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з приготуванням
піщано-цементної суміші тротуарів,
шириною до 2 м

1000 м2 0,2223 234310,41
131813,49

10026,14
5301,66

52087,20 29302,14 2228,81
1178,56

1276,6440
54,9175

283,8
12,21

55 С1426-11789
варіант 1

ФЕМ товщ. 40 мм сірі м2 232,7481 417,35
  -    

__-__
  -    

97137,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
56 КР18-49-2 Різання дрібнорозмірних фігурних елементів

мощення [ФЭМ]
1м різу 50 75,79

73,95
__-__
  -    

3789,50 3697,50 __-__
  -    

0,7080
  -    

35,4
  -    

 _____ Тип 5 Конструкція поліуританового
покриття

57 КБ1-24-2 Розроблення ґрунту бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,8 13754,36
  -    

13754,36
3579,06

11003,49   -    11003,49
2863,25

__-__
30,2634

__-__
24,21

58 КБ1-24-10
Н1=3

Додавати на кожні наступні 10 м
переміщення ґрунту [понад 10 м]
бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] ,
група ґрунтів 2 ( до 40 м )

1000м3 0,8 35311,07
  -    

35311,07
9188,38

28248,86   -    28248,86
7350,70

__-__
77,6941

__-__
62,16

59 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 10,9011 3890,98
2086,43

1804,55
641,44

42415,96 22744,38 19671,58
6992,40

22,0320
6,1410

240,17
66,94

60 КБ27-20-4 Улаштування прошарку суцільного
перерізу з нетканого синтетичного
матеріалу в земляному полотні

1000м2 3,6337 4587,85
4587,85

__-__
  -    

16670,87 16670,87 __-__
  -    

52,1880
  -    

189,64
  -    

61 С111-857
варіант 1

Геотекстиль м2 3997,07 54,14
  -    

__-__
  -    

216401,37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 КБ27-13-3 Улаштування нижнього шару двошарової
основи зі бою за товщини за товщини 15 см

1000м2 3,6337 14241,88
3128,31

11113,57
2819,38

51750,72 11367,34 40383,38
10244,78

33,9480
21,0538

123,36
76,5

63 С111-1305
варіант 2

Бій бетонний 0-80 т 1558,857
3

428,40
  -    

__-__
  -    

667814,47   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 КБ27-17-3 Улаштування основи із відсіву при товщині
шару 12 см

100м2 36,337 4614,98
3260,43

1354,55
470,88

167694,53 118474,24 49220,29
17110,37

34,7520
3,8830

1262,78
141,1

65 С1421-9453
варіант 2

Відсів 0-05 м3 640,2579
4

816,00
  -    

__-__
  -    

522450,48   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 КБ27-17-4
Н1=5

Улаштування основи із відсіву, за зміни
товщини на кожен 1 см вилучати до товщ.
7 см

100м2 -36,337 352,31
  -    

352,31
129,14

-12801,89   -    -12801,89
-4692,56

__-__
1,1070

__-__
-40,23

67 С1421-9453
варіант 2

Відсів 0-05 м3 -228,9231 816,00
  -    

__-__
  -    

-186801,2
5

  -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 КБ11-22-1
Н1=1,5=0,85

Улаштування базового шару покриття
Conipur G BASE товщиною 20 мм (до 30 мм)

100м2 36,337 33404,16
23832,48

9571,68
7925,50

1213806,9
6

866000,83 347806,13
287988,89

225,4302
66,3252

8191,46
2410,06

69 С1555-140
варіант 2

Поліуретанове спортивне покриття Conipur
G BASE 30 мм

кг 121728,9
5

22,25
  -    

__-__
  -    

2708469,1
4

  -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 КБ11-23-5 Улаштування нижнього шару
поліуретанового покриття товщиною 10
мм з SBR та поліуретанового зв'язуючого

100м2 36,337 18791,18
17085,13

1706,05
1546,92

682815,11 620822,37 61992,74
56210,43

132,1560
16,3363

4802,15
593,61

71 С111-2007-1
варіант 1

Поліуретанове зв'язуюче на нижній шар кг 5813,92 229,55
  -    

__-__
  -    

1334585,3
4

  -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 С1555-141
варіант 1

Гумовий гранулят SBR 1-4 мм кг 29069,6 17,12
  -    

__-__
  -    

497671,55   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
73 КБ11-23-5 Улаштування верхнього шару

поліуретанового покриття з ЕПДМ
товщиною 10 мм

100м2 36,337 20053,99
17085,13

2968,86
2648,88

728701,83 620822,37 107879,46
96252,35

132,1560
25,2854

4802,15
918,8

74 С1555-143
варіант 1

Поліуретанове зв'язуюче для EPDM 1,0-3,5. 
RAL 3016, 1001, 1015

кг 4424,6 229,52
  -    

__-__
  -    

1015534,1
9

  -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 С1555-143
варіант 6

Каучукова крихта для спортивного покриття
EPDM 1,0-3,5 RAL 3016

кг 11265 122,12
  -    

__-__
  -    

1375681,8
0

  -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 С1555-143
варіант 7

Каучукова крихта для спортивного покриття
EPDM 1,0-3,5 RAL 1001

кг 10858 141,28
  -    

__-__
  -    

1534018,2
4

  -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 С1555-143
варіант 4

Поліуретанове зв'язуюче Alifatic для EPDM 1,
0-3,5.  RAL 6000

кг 2843 478,52
  -    

__-__
  -    

1360432,3
6

  -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 С1555-143
варіант 8

Каучукова крихта для спортивного покриття
EPDM 1,0-3,5 RAL 6000

кг 14215 155,35
  -    

__-__
  -    

2208300,2
5

  -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 КБ27-43-1 Розмічання (точкування) покриття вручну км лінії 1,302 740,79
431,83

__-__
  -    

964,51 562,24 __-__
  -    

4,5600
  -    

5,94
  -    

80 КБ27-44-1 Нанесення розмітки фарбою вручну, при
ширині лінії 100 мм

100 м 13,02 688,66
688,66

__-__
  -    

8966,35 8966,35 __-__
  -    

7,2720
  -    

94,68
  -    

81 С1555-142
варіант 1

Фарба поліуретанова для розмітки кг 130,2 932,45
  -    

__-__
  -    

121404,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 С1555-3
варіант 1

Розчинник 647 кг 412 142,74
  -    

__-__
  -    

58808,88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 _____ Борти дорожні, поребрики
83 КБ27-66-4 Установлення поребриків на бетонну

основу
100 м 4,148 10076,07

9233,25
755,89
239,94

41795,54 38299,52 3135,43
995,27

97,5000
1,7460

404,43
7,24

84 С1424-11632
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 м3 19,9104 3625,24
  -    

__-__
  -    

72179,98   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 К589921-
А003
варіант 2

Поребрики БР100.20.8 шт 415 191,77
  -    

__-__
  -    

79584,55   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 КБ27-66-5 Установлення бетонних бортових каменів
на бетонну основу

100 м 1,9 11639,12
10453,42

1098,77
348,77

22114,33 19861,50 2087,66
662,66

111,4200
2,5380

211,7
4,82

87 С1424-11632
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 м3 10,45 3625,24
  -    

__-__
  -    

37883,76   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 К589921-
А003
варіант 1

Камені бортові БР100.30.15 сірі шт 190 385,05
  -    

__-__
  -    

73159,50   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 29018164,
43

3410038,3
3

787647,29
523034,85

30862,12
4606,74

  Разом будівельні роботи, грн. 29018164,
43

       в тому числi:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 24820478,

81
       всього заробiтна плата, грн. 3933073,1

8
  Загальновиробничi витрати, грн. 2020290,7

1
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4341,54
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 719358,05
  Всього будівельні роботи, грн. 31038455,

14

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 31038455,
14

 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 39810,4
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 4652431,2

3

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 9_КД_ВРЛК_02-01-03

Реконструкція стадіону та спортивних споруд спеціальної школи І-ІІ ступенів №10 на вулиці Вакуленчука, 1 Дарницького району м.Києва. Коригування 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
на улаштування покриттів майданчиків

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування Одиниця 
виміру

Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,

 грн.

у тому числі:
відпускна
ціна, 

грн.

транспортна
складова,

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 30862,12 110,49
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд 4,2

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -    
4  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 монтажниками
розряд   -    

5   Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 4606,74 113,54

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,4

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год   -      -    

8   Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год   -      -    
9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 

 враховується.в складі:
9.1       загальновиробничих витрат люд.год 4341,54 165,69

  Разом кошторисна трудомісткість люд.год 39810,4

  Середній розряд робіт розряд 4,2

II. Будівельні машини і механізми
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 КБМ211-811 Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л маш. год 361,26404 135,01
11 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 66,9504 586,29
12 КБМ207-150 Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.] маш. год 54,68323 902,20
13 КБМ212-1560 Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі,

 маса до 100 кг
маш. год 55,12141 73,26

14 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 61,731468 337,93

15 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6
ат], продуктивність 0,5 м3/хв

маш. год 250,18025 51,94

16 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т маш. год 164,84648 470,37
17 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13

т
маш. год 53,89457 582,15

18 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 8,04307 649,39
19 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 82,13697 391,45
20 КБМ211-901 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л маш. год 1141,56319 108,61
21 КБМ255-141 Укладальник самохідний Plano Matic Р703 для еластичних

шарів багатофункціональних спортивних поверхонь
маш. год 2054,63933 166,51

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

22 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 11,20392
23 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 114,6
24 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 180,7431225

6
25 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора маш. год 247,619484

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
26 +С111-1305

варіант 2
Бій бетонний 0-80 т 1558,8573 428,40 420,00   -    8,40

27 +С1421-9453
варіант 2

Відсів 0-05 м3 1383,11202 816,00 800,00   -    16,00

28 +С142-10-2 Вода м3 305,72377   -      -      -      -    
29 +С111-857

варіант 1
Геотекстиль м2 4227,755 54,14 52,50 0,58 1,06

30 +С1421-9551-1
варіант 2

Гумова крихта т 63,735 17304,49 16670,00 295,19 339,30

31 +С1555-141
варіант 1

Гумовий гранулят SBR 1-4 мм кг 29069,6 17,12 16,67 0,45   -    

32 С111-1776-П1
варіант 1

Диск алмазний відрізний Baumesser 1A1RSS/C3 Rapid PRO
230x2,6x22,2

шт 18,93478 1469,36 1440,49 0,06 28,81
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33 +К589921-

А003
варіант 1

Камені бортові БР100.30.15 сірі шт 190 385,05 315,00 62,50 7,55

34 +С1555-143
варіант 6

Каучукова крихта для спортивного покриття EPDM 1,0-3,5
RAL 3016

кг 11265 122,12 121,67 0,45   -    

35 +С1555-143
варіант 7

Каучукова крихта для спортивного покриття EPDM 1,0-3,5
RAL 1001

кг 10858 141,28 140,83 0,45   -    

36 +С1555-143
варіант 8

Каучукова крихта для спортивного покриття EPDM 1,0-3,5
RAL 6000

кг 14215 155,35 154,90 0,45   -    

37 +С111-1650
варіант 1

Клей двухкомпонентний кг 2048,625 263,99 258,33 0,48 5,18

38 +С1546-52 Нітроемаль т 0,002604 154479,28 153907,59 571,69   -    
39 +С1421-9551-1

варіант 1
Пісок кварцевий т 145,68 2511,10 2166,67 295,19 49,24

40 +С1421-10634
варіант 1

Пісок природний, рядовий м3 123,69415 530,40 520,00   -    10,40

41 +С1555-143
варіант 4

Поліуретанове зв'язуюче Alifatic для EPDM 1,0-3,5.  RAL
6000

кг 2843 478,52 478,07 0,45   -    

42 +С1555-143
варіант 1

Поліуретанове зв'язуюче для EPDM 1,0-3,5.  RAL 3016,
1001, 1015

кг 4424,6 229,52 229,07 0,45   -    

43 +С111-2007-1
варіант 1

Поліуретанове зв'язуюче на нижній шар кг 5813,92 229,55 229,07 0,48   -    

44 +С1555-140
варіант 2

Поліуретанове спортивне покриття Conipur G BASE 30 мм кг 121728,95 22,25 21,80 0,45   -    

45 +К589921-
А003
варіант 2

Поребрики БР100.20.8 шт 415 191,77 162,50 25,51 3,76

46 +С111-1305
варіант 1

Портландцемент загальнобудівельного призначення
бездобавковий, марка 400

т 9,971548 6167,30 5666,67 379,70 120,93

47 +С1425-11683
варіант 1

Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,1512 3477,20 2683,33 725,69 68,18

48 +С1555-3
варіант 1

Розчинник 647 кг 412 142,74 142,24 0,50   -    

49 С111-872
варіант 1

Сітка ВР6 з чарункою 100х100 м2 244,53 189,88 185,39 0,77 3,72

50 +С111-562
варіант 2

Синтетична трава біла м2 108 696,55 681,50 1,39 13,66

51 +С111-562
варіант 1

Синтетична трава зелена м2 7650,8 696,55 681,50 1,39 13,66

52 +С111-562
варіант 3

Синтетична трава оранжева м2 1740 775,85 759,25 1,39 15,21



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 9_КД_ВРЛК_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9
53 +С111-1714

варіант 1
Сполучна стрічка м 3000 59,56 58,33 0,06 1,17

54 +С1424-11632
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 м3 53,035 3625,24 2762,50 791,66 71,08

55 +С113-2085
варіант 2

Фіксатор пластмасовий одинарний із защіпкою діам. 16х2
мм

шт 1000 1,04 1,02   -    0,02

56 +С1426-11789
варіант 1

ФЕМ товщ. 40 мм сірі м2 703,584 417,35 347,50 61,67 8,18

57 +С1426-11789
варіант 2

ФЕМ товщ. 80 мм сірі м2 972,3068 623,48 486,25 125,00 12,23

58 +С1555-142
варіант 1

Фарба поліуретанова для розмітки кг 130,2 932,45 932,00 0,45   -    

59 +С1421-9454
варіант 1

Щебінь фракція 0-40 мм м3 200,76908 938,40 920,00   -    18,40

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

60 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 117,9092 5,754 5,754
61 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 2,404 163,15 163,15

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 червня 2024 p.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 9_КД_ЛК1_02-01-04

Реконструкція стадіону та спортивних споруд спеціальної школи І-ІІ ступенів №10 на вулиці Вакуленчука, 1 Дарницького району м.Києва. Коригування
06/0511-13 -К (висновок)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на спортивне обладнання

Стадіон та спортивні споруди спеціальної школи І-ІІ ступенів №10 на вулиці Вакуленчука, 1 Дарницького району м.Києва

Основа: Кошторисна вартість 1607,62549  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 3,99822  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 425,82170  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,2

    

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання монтажних pобiт=1,
2

    

 _____ Футбольне поле 40х60 м
1 КБ1-165-6 Копання ям для стояків і стовпів вручну без

кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м,
група ґрунтів 2

100м3 0,00432 26691,03
26691,03

__-__
  -    

115,31 115,31 __-__
  -    

314,1600
  -    

1,36
  -    

2 КБ6-3-1 Улаштування бетонних фундаментів
загального призначення об'ємом до 5 м3

100м3 0,00432 498693,60
54829,93

__-__
  -    

2154,36 236,87 __-__
  -    

557,3280
  -    

2,41
  -    

3 КМ38-1-3 Монтаж спортивного устаткування шт 2 3889,36
2265,51

336,21
70,78

7778,72 4531,02 672,42
141,56

22,2000
0,5285

44,4
1,06



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 9_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 17064-1815-

1
варіант 10

Ворота футбольні 7,32х2,44 шт 2 17175,00
  -    

__-__
  -    

34350,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 17064-1815-
1
варіант 3

Сітка футбольна шт 2 11871,00
  -    

__-__
  -    

23742,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 _____ Баскетбольно-волейбольний
майданчик

6 КБ1-165-6 Копання ям для стояків і стовпів вручну без
кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м,
група ґрунтів 2

100м3 0,01 26691,03
26691,03

__-__
  -    

266,91 266,91 __-__
  -    

314,1600
  -    

3,14
  -    

7 КБ6-3-1 Улаштування бетонних фундаментів
загального призначення об'ємом до 5 м3

100м3 0,01 498693,60
54829,93

__-__
  -    

4986,94 548,30 __-__
  -    

557,3280
  -    

5,57
  -    

8 КМ38-1-3 Монтаж спортивного устаткування шт 4 3889,36
2265,51

336,21
70,78

15557,44 9062,04 1344,84
283,12

22,2000
0,5285

88,8
2,11

9 17064-1815-
1
варіант 1

Стенд баскетбольний шкільний (180х105)
для вулиць, акрил 2070х1800х4040 (h) мм по
типу УТ 408.1-01 

шт 2 40023,00
  -    

__-__
  -    

80046,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 17064-1815-
1
варіант 2

Волейбольний стенд із закладними (з'ємні)
230х100х3020 мм по типу УТ 401 

шт 2 19480,00
  -    

__-__
  -    

38960,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 17064-1815-
1
варіант 12

Сітка волейбольна шт 1 3711,00
  -    

__-__
  -    

3711,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КБ1-165-6 Копання ям для стояків і стовпів вручну без
кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м,
група ґрунтів 2

100м3 0,01029 26691,03
26691,03

__-__
  -    

274,65 274,65 __-__
  -    

314,1600
  -    

3,23
  -    

13 КБ6-3-1 Улаштування бетонних фундаментів
загального призначення об'ємом до 5 м3

100м3 0,01029 498693,60
54829,93

__-__
  -    

5131,56 564,20 __-__
  -    

557,3280
  -    

5,73
  -    

14 КМ38-1-3 Монтаж спортивного устаткування шт 2 3889,36
2265,51

336,21
70,78

7778,72 4531,02 672,42
141,56

22,2000
0,5285

44,4
1,06

15 17064-1815-
1
варіант 13

Баскетбольна стійка для дітей з ОФМ
(обладнання існуюче)

шт 2 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 _____ Бейсбольний майданчик
16 17064-1815-

1
варіант 5

Пластина пітчера шт 2 2079,00
  -    

__-__
  -    

4158,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 17064-1815-
1
варіант 49

База пітчера шт 6 1365,00
  -    

__-__
  -    

8190,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 9_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18 17064-1815-

1
варіант 7

Пластина дому шт 1 2079,00
  -    

__-__
  -    

2079,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ1-165-6 Копання ям для стояків і стовпів вручну без
кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м,
група ґрунтів 2

100м3 0,07546 26691,03
26691,03

__-__
  -    

2014,11 2014,11 __-__
  -    

314,1600
  -    

23,71
  -    

20 КБ6-3-1 Улаштування бетонних фундаментів
загального призначення об'ємом до 5 м3

100м3 0,07546 498693,60
54829,93

__-__
  -    

37631,42 4137,47 __-__
  -    

557,3280
  -    

42,06
  -    

21 КМ38-1-4 Монтаж спортивного устаткування шт 1 4395,17
2412,46

616,75
159,83

4395,17 2412,46 616,75
159,83

23,6400
1,1765

23,64
1,18

22 17064-1815-
1
варіант 14

Трибуна металева на 42 місця (обладнання
існуюче)

шт 1 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 С111-1904
варіант 1

Анкерна основа 250х500 шт 22 1020,01
  -    

__-__
  -    

22440,22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 С113-1817
варіант 1

Гайка М16 шт 88 61,27
  -    

__-__
  -    

5391,76   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КБ1-165-6 Копання ям для стояків і стовпів вручну без
кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м,
група ґрунтів 2

100м3 0,015 26691,03
26691,03

__-__
  -    

400,37 400,37 __-__
  -    

314,1600
  -    

4,71
  -    

26 КБ6-3-1 Улаштування бетонних фундаментів
загального призначення об'ємом до 5 м3

100м3 0,015 498693,60
54829,93

__-__
  -    

7480,40 822,45 __-__
  -    

557,3280
  -    

8,36
  -    

27 КМ38-1-4 Монтаж спортивного устаткування шт 2 4395,17
2412,46

616,75
159,83

8790,34 4824,92 1233,50
319,66

23,6400
1,1765

47,28
2,35

28 17064-1815-
1
варіант 15

Конструкція Лава запасних з хозблоком
(обладнання існуюче)

шт 2 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С111-1904
варіант 1

Анкерна основа 250х500 шт 24 1020,01
  -    

__-__
  -    

24480,24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 С113-1817
варіант 1

Гайка М16 шт 48 61,27
  -    

__-__
  -    

2940,96   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 _____ Смуга перешкод 7х49 м
31 КБ1-165-6 Копання ям для стояків і стовпів вручну без

кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м,
група ґрунтів 2

100м3 0,1548 26691,03
26691,03

__-__
  -    

4131,77 4131,77 __-__
  -    

314,1600
  -    

48,63
  -    

32 КБ6-3-1 Улаштування бетонних фундаментів
загального призначення об'ємом до 5 м3

100м3 0,1548 498693,60
54829,93

__-__
  -    

77197,77 8487,67 __-__
  -    

557,3280
  -    

86,27
  -    

33 КМ38-1-3 Монтаж спортивного устаткування шт 5 3889,36
2265,51

336,21
70,78

19446,80 11327,55 1681,05
353,90

22,2000
0,5285

111
2,64

34 17064-1815-
1
варіант 16

Лабіринт 6460х2100х1100 шт 1 23805,00
  -    

__-__
  -    

23805,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 9_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
35 17064-1815-

1
варіант 17

Стіна з похилою дошкою 3000х2850х2000 шт 1 26661,00
  -    

__-__
  -    

26661,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 17064-1815-
1
варіант 18

Зруйнований міст 9560х2100х2000 шт 1 45225,00
  -    

__-__
  -    

45225,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 17064-1815-
1
варіант 19

Зруйновані сходи 5000х2000х2140 шт 1 40635,00
  -    

__-__
  -    

40635,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 17064-1815-
1
варіант 20

Стінка з двома проломами 2440х400х1100 шт 1 36350,00
  -    

__-__
  -    

36350,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 С111-1904
варіант 1

Анкерна основа 250х500 шт 43 1020,01
  -    

__-__
  -    

43860,43   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 С113-1817
варіант 1

Гайка М16 шт 86 61,27
  -    

__-__
  -    

5269,22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 _____ Спортивний майданчик
41 КБ1-165-6 Копання ям для стояків і стовпів вручну без

кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м,
група ґрунтів 2

100м3 0,112 26691,03
26691,03

__-__
  -    

2989,40 2989,40 __-__
  -    

314,1600
  -    

35,19
  -    

42 КБ6-3-1 Улаштування бетонних фундаментів
загального призначення об'ємом до 5 м3

100м3 0,112 498693,60
54829,93

__-__
  -    

55853,68 6140,95 __-__
  -    

557,3280
  -    

62,42
  -    

43 КМ38-1-4 Монтаж спортивного устаткування шт 16 4395,17
2412,46

616,75
159,83

70322,72 38599,36 9868,00
2557,28

23,6400
1,1765

378,24
18,82

44 17064-1815-
1
варіант 21

Тренажер вуличний "Батерфляй"
(обладнання існуюче)

шт 1 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 17064-1815-
1
варіант 22

Тренажер вуличний "Батерфляй ричажна
тяга" (обладнання існуюче)

шт 1 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 17064-1815-
1
варіант 23

Тренажер вуличний "Тяга зверху"
(обладнання існуюче)

шт 1 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 17064-1815-
1
варіант 24

Тренажер м'язів рук плечевого поясу
(обладнання існуюче)

шт 1 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 17064-1815-
1
варіант 43

Тренажер м'язів рук плечевого поясу для
дітей (обладнання існуюче)

шт 1 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 17064-1815-
1
варіант 25

Тренажер вуличний "Орбітрек" (обладнання
існуюче)

шт 1 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 9_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
50 17064-1815-

1
варіант 26

Тренажер вуличний "Жим ногами"
(обладнання існуюче)

шт 1 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 17064-1815-
1
варіант 27

Тренажер вуличний "Степпер" (обладнання
існуюче)

шт 1 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 17064-1815-
1
варіант 28

Тренажер вуличний "Твістер" (обладнання
існуюче)

шт 1 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 17064-1815-
1
варіант 29

Гребний тренажер (обладнання існуюче) шт 1 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 17064-1815-
1
варіант 30

Турнік бруси (обладнання існуюче) шт 1 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 17064-1815-
1
варіант 31

Драбинка "Метелик" (обладнання існуюче) шт 1 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 17064-1815-
1
варіант 32

Гімнастичний комплекс "Рукохід друзів"
(обладнання існуюче)

шт 1 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 17064-1815-
1
варіант 33

Мультифітнес станція (обладнання існуюче) шт 1 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 17064-1815-
1
варіант 34

Гімнастичний комплекс "Воркаут"
(обладнання існуюче)

шт 1 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 17064-1815-
1
варіант 35

Гімнастичний комплекс "Робін лайт"
(обладнання існуюче)

шт 1 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 _____ Дитячий майданчик
60 КБ1-165-6 Копання ям для стояків і стовпів вручну без

кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м,
група ґрунтів 2

100м3 0,28812 26691,03
26691,03

__-__
  -    

7690,22 7690,22 __-__
  -    

314,1600
  -    

90,52
  -    

61 КБ6-3-1 Улаштування бетонних фундаментів
загального призначення об'ємом до 5 м3

100м3 0,28812 498693,60
54829,93

__-__
  -    

143683,60 15797,60 __-__
  -    

557,3280
  -    

160,58
  -    

62 КМ38-1-4 Монтаж спортивного устаткування шт 10 4395,17
2412,46

616,75
159,83

43951,70 24124,60 6167,50
1598,30

23,6400
1,1765

236,4
11,76

63 17064-1815-
1
варіант 36

Гойдалка для дітей ОФМ (обладнання
існуюче)

шт 1 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
64 17064-1815-

1
варіант 37

Ігровий комплекс "Трьохбаштовий
(обладнання існуюче)

шт 1 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 17064-1815-
1
варіант 38

Гімнастичний комплекс "Атлет друзів"
(обладнання існуюче)

шт 1 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 17064-1815-
1
варіант 39

Гойдалка диван (обладнання існуюче) шт 1 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 17064-1815-
1
варіант 40

Карусель друзів (обладнання існуюче) шт 2 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 17064-1816-
1
варіант 1

Лабіринт (обладнання існуюче) шт 1 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 17064-1816-
1
варіант 2

Карусель для дітей з ОФМ (обладнання
існуюче)

шт 1 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 17064-1816-
1
варіант 3

Ігровий комплекс "Посмішка" (обладнання
існуюче)

шт 1 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 17064-1816-
1
варіант 4

Гойдалка "Гніздо лелеки" (обладнання
існуюче)

шт 1 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 _______Майданчик для ігор з м'ячем
72 17064-1815-

1
варіант 41

Ворота гандбольні (обладнання існуюче) шт 2 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 17064-1815-
1
варіант 3

Сітка футбольна шт 2 11871,00
  -    

__-__
  -    

23742,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 _____ Паркове обладнання
74 КБ1-165-6 Копання ям для стояків і стовпів вручну без

кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м,
група ґрунтів 2

100м3 0,0288 26691,03
26691,03

__-__
  -    

768,70 768,70 __-__
  -    

314,1600
  -    

9,05
  -    

75 КБ6-3-1 Улаштування бетонних фундаментів
загального призначення об'ємом до 5 м3

100м3 0,0288 498693,60
54829,93

__-__
  -    

14362,38 1579,10 __-__
  -    

557,3280
  -    

16,05
  -    

76 КМ38-1-3 Монтаж спортивного устаткування шт 8 3889,36
2265,51

336,21
70,78

31114,88 18124,08 2689,68
566,24

22,2000
0,5285

177,6
4,23

77 17064-1816-
1
варіант 5

Лава 1600х400х400 (обладнання існуюче) шт 4 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
78 17064-1815-

1
варіант 9

Урна шт 4 4425,00
  -    

__-__
  -    

17700,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 КБ10-39-1 Установлення стадіонних крісел 100шт 0,42 29826,21
12156,07

__-__
  -    

12527,01 5105,55 __-__
  -    

128,3640
  -    

53,91
  -    

80 17064-1815-
1
варіант 44

Крісло стадіонне шт 42 565,15
  -    

__-__
  -    

23736,30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 _____ Майданчик для стрибків (яма)
81 КБ1-18-5 Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 2

1000м3 0,011475
2

80309,78
4750,10

75559,68
23438,29

921,57 54,51 867,06
268,96

55,0800
204,9486

0,63
2,35

82 КБ6-3-1 Улаштування бетонних фундаментів
загального призначення об'ємом до 5 м3

100м3 0,0464 498693,60
54829,93

__-__
  -    

23139,38 2544,11 __-__
  -    

557,3280
  -    

25,86
  -    

83 КБ10-51-1 Улаштування огорджень (бортів) із брусів м3 0,179 7939,55
6895,99

__-__
  -    

1421,18 1234,38 __-__
  -    

76,2240
  -    

13,64
  -    

84 17064-1815-
1
варіант 47

Дошка для відштовхування шт 1 3915,00
  -    

__-__
  -    

3915,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 КБ10-55-1 Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм,
арок, балок, крокв, мауерлатів

10м3 0,0179 1436,71
1436,71

__-__
  -    

25,72 25,72 __-__
  -    

14,7840
  -    

0,26
  -    

86 КБ11-2-1 Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих піщаних шарів

м3 2,88 1185,67
452,29

139,33
43,62

3414,73 1302,60 401,27
125,63

4,7760
0,4176

13,75
1,2

 _____ Флагштоки
87 КБ1-165-6 Копання ям для стояків і стовпів вручну без

кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м,
група ґрунтів 2

100м3 0,0162 26691,03
26691,03

__-__
  -    

432,39 432,39 __-__
  -    

314,1600
  -    

5,09
  -    

88 КБ6-3-1 Улаштування бетонних фундаментів
загального призначення об'ємом до 5 м3

100м3 0,0162 498693,60
54829,93

__-__
  -    

8078,84 888,24 __-__
  -    

557,3280
  -    

9,03
  -    

89 КМ38-1-3 Монтаж спортивного устаткування шт 3 3889,36
2265,51

336,21
70,78

11668,08 6796,53 1008,63
212,34

22,2000
0,5285

66,6
1,59

90 17064-1815-
1
варіант 50

Шогля для прапора 6м із системою кріплення шт 3 13300,00
  -    

__-__
  -    

39900,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ______   Споруда каркасного тенту в
тришаровому виконанні 66х45х16,5м
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
91 КБ9-42-1

тех.ч.
п.1.3.5
к(труд)=1,03

Монтаж поруди каркасного тенту в
тришаровому виконанні 66х45х16,5м
/монтаж конструкцiй, пофарбованих у
заводських умовах, або непофарбованих,
що поставляються в пакетах/

100м2 23,47062
5

8776,29
6092,21

2672,89
848,43

205985,01 142987,98 62734,40
19913,18

62,6899
6,1740

1471,37
144,91

  Разом прямі витрати по кошторису 1425172,0
8

335875,11 89957,52
26641,56

3420,89
195,26

  Разом устаткування, грн. 476905,30
Всього устаткування, грн. 476905,30
  Разом будівельні роботи, грн. 948266,78
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 522434,15
       всього заробiтна плата, грн. 362516,67
  Загальновиробничi витрати, грн. 182453,41
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 382,07
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 63305,03
  Всього будівельні роботи, грн. 1130720,1

9

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1607625,4
9

 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 3998,22
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 425821,70

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 9_КД_ВРЛК_02-01-04

Реконструкція стадіону та спортивних споруд спеціальної школи І-ІІ ступенів №10 на вулиці Вакуленчука, 1 Дарницького району м.Києва. Коригування 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
на спортивне обладнання

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування Одиниця 
виміру

Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,

 грн.

у тому числі:
відпускна
ціна, 

грн.

транспортна
складова,

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 2202,53 96,04
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд 3,1

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 1218,36 102,05
4  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 монтажниками
розряд 3,6

5   Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 195,26 136,44

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 5,7

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год   -      -    

8   Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год   -      -    
9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 

 враховується.в складі:
9.1       загальновиробничих витрат люд.год 382,07 165,69

  Разом кошторисна трудомісткість люд.год 3998,22

  Середній розряд робіт розряд 3,3

II. Будівельні машини і механізми



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 9_КД_ВРЛК_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 0,362846 586,29
11 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному

ходу, місткість ковша 0,25 м3
маш. год 1,44904 451,56

12 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв

маш. год 1,0368 387,02

13 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 125,66909 649,39
14 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного

струму]
маш. год 160,272 44,18

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

15 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 178,5285
16 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 28,3693914
17 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 109,903779
18 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 183,168
19 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 0,098808
20 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора маш. год 1,0368

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
21 +С111-1904

варіант 1
Анкерна основа 250х500 шт 89 1020,01 1000,00 0,01 20,00

22 +С142-10-2 Вода м3 1,6492325   -      -      -      -    
23 +С113-1817

варіант 1
Гайка М16 шт 222 61,27 60,00 0,07 1,20

24 +С112-61
варіант 1

Дошки обрізні з хвойних порід м3 0,44922 9917,93 9500,00 223,46 194,47

25 +С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
світлий, діаметр 4,0 мм

т 0,0183495 41489,49 40410,18 265,79 813,52

26 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,1855 87051,74 85000,00 344,84 1706,90
27 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 74,2 13,69 7,79 5,63 0,27
28 +С111-1639

варіант 1
Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм шт 38,7695 359,17 351,88 0,25 7,04

29 +С112-8
варіант 1

Лісоматеріали круглі хвойних порід м3 0,4416062 9615,30 9166,67 260,09 188,54

30 +С1421-10634
варіант 1

Пісок природний, рядовий м3 3,2256 530,40 520,00   -    10,40

31 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,824417 44175,56 42970,58 338,79 866,19
32 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 6,5243 68,03 58,28 8,42 1,33
33 С123-499 Розкладки, розмір 19х19 мм пм 168 40,31 39,45 0,07 0,79
34 С1545-248 Скоби будівельні кг 58 39,16 38,02 0,37 0,77



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 9_КД_ВРЛК_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9
35 +С1424-11598

варіант 1
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 м3 77,66178 3915,94 3047,50 791,66 76,78

36 С111-1853-4 Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т 0,0304332 35112,35 34122,19 301,68 688,48
37 +С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 34,818365 669,33 651,08 5,13 13,12

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

38 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 137,7732 5,754 5,754
39 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 3,6634 163,15 163,15

IV. Устаткування
40 +17064-1816-1

варіант 3
Ігровий комплекс "Посмішка" (обладнання існуюче) шт 1   -    0   -      -    

41 +17064-1815-1
варіант 37

Ігровий комплекс "Трьохбаштовий (обладнання існуюче) шт 1   -    0   -      -    

42 +17064-1815-1
варіант 49

База пітчера шт 6 1365,00 1365,00   -      -    

43 +17064-1815-1
варіант 13

Баскетбольна стійка для дітей з ОФМ (обладнання існуюче) шт 2   -    0   -      -    

44 +17064-1815-1
варіант 2

Волейбольний стенд із закладними (з'ємні) 230х100х3020
мм по типу УТ 401 

шт 2 19480,00 19480,00   -      -    

45 +17064-1815-1
варіант 41

Ворота гандбольні (обладнання існуюче) шт 2   -    0   -      -    

46 +17064-1815-1
варіант 10

Ворота футбольні 7,32х2,44 шт 2 17175,00 17175,00   -      -    

47 +17064-1815-1
варіант 38

Гімнастичний комплекс "Атлет друзів" (обладнання існуюче) шт 1   -    0   -      -    

48 +17064-1815-1
варіант 34

Гімнастичний комплекс "Воркаут" (обладнання існуюче) шт 1   -    0   -      -    

49 +17064-1815-1
варіант 35

Гімнастичний комплекс "Робін лайт" (обладнання існуюче) шт 1   -    0   -      -    

50 +17064-1815-1
варіант 32

Гімнастичний комплекс "Рукохід друзів" (обладнання
існуюче)

шт 1   -    0   -      -    

51 +17064-1816-1
варіант 4

Гойдалка "Гніздо лелеки" (обладнання існуюче) шт 1   -    0   -      -    

52 +17064-1815-1
варіант 39

Гойдалка диван (обладнання існуюче) шт 1   -    0   -      -    

53 +17064-1815-1
варіант 36

Гойдалка для дітей ОФМ (обладнання існуюче) шт 1   -    0   -      -    

54 +17064-1815-1
варіант 29

Гребний тренажер (обладнання існуюче) шт 1   -    0   -      -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 9_КД_ВРЛК_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9
55 +17064-1815-1

варіант 47
Дошка для відштовхування шт 1 3915,00 3915,00   -      -    

56 +17064-1815-1
варіант 31

Драбинка "Метелик" (обладнання існуюче) шт 1   -    0   -      -    

57 +17064-1815-1
варіант 19

Зруйновані сходи 5000х2000х2140 шт 1 40635,00 40635,00   -      -    

58 +17064-1815-1
варіант 18

Зруйнований міст 9560х2100х2000 шт 1 45225,00 45225,00   -      -    

59 +17064-1816-1
варіант 2

Карусель для дітей з ОФМ (обладнання існуюче) шт 1   -    0   -      -    

60 +17064-1815-1
варіант 40

Карусель друзів (обладнання існуюче) шт 2   -    0   -      -    

61 +17064-1815-1
варіант 15

Конструкція Лава запасних з хозблоком (обладнання
існуюче)

шт 2   -    0   -      -    

62 +17064-1815-1
варіант 44

Крісло стадіонне шт 42 565,15 565,15   -      -    

63 +17064-1816-1
варіант 1

Лабіринт (обладнання існуюче) шт 1   -    0   -      -    

64 +17064-1815-1
варіант 16

Лабіринт 6460х2100х1100 шт 1 23805,00 23805,00   -      -    

65 +17064-1816-1
варіант 5

Лава 1600х400х400 (обладнання існуюче) шт 4   -    0   -      -    

66 +17064-1815-1
варіант 33

Мультифітнес станція (обладнання існуюче) шт 1   -    0   -      -    

67 +17064-1815-1
варіант 7

Пластина дому шт 1 2079,00 2079,00   -      -    

68 +17064-1815-1
варіант 5

Пластина пітчера шт 2 2079,00 2079,00   -      -    

69 +17064-1815-1
варіант 12

Сітка волейбольна шт 1 3711,00 3711,00   -      -    

70 +17064-1815-1
варіант 3

Сітка футбольна шт 4 11871,00 11871,00   -      -    

71 +17064-1815-1
варіант 17

Стіна з похилою дошкою 3000х2850х2000 шт 1 26661,00 26661,00   -      -    

72 +17064-1815-1
варіант 20

Стінка з двома проломами 2440х400х1100 шт 1 36350,00 36350,00   -      -    

73 +17064-1815-1
варіант 1

Стенд баскетбольний шкільний (180х105) для вулиць,
акрил 2070х1800х4040 (h) мм по типу УТ 408.1-01 

шт 2 40023,00 40023,00   -      -    

74 +17064-1815-1
варіант 22

Тренажер вуличний "Батерфляй ричажна тяга"
(обладнання існуюче)

шт 1   -    0   -      -    

75 +17064-1815-1
варіант 21

Тренажер вуличний "Батерфляй" (обладнання існуюче) шт 1   -    0   -      -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 9_КД_ВРЛК_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9
76 +17064-1815-1

варіант 26
Тренажер вуличний "Жим ногами" (обладнання існуюче) шт 1   -    0   -      -    

77 +17064-1815-1
варіант 25

Тренажер вуличний "Орбітрек" (обладнання існуюче) шт 1   -    0   -      -    

78 +17064-1815-1
варіант 27

Тренажер вуличний "Степпер" (обладнання існуюче) шт 1   -    0   -      -    

79 +17064-1815-1
варіант 28

Тренажер вуличний "Твістер" (обладнання існуюче) шт 1   -    0   -      -    

80 +17064-1815-1
варіант 23

Тренажер вуличний "Тяга зверху" (обладнання існуюче) шт 1   -    0   -      -    

81 +17064-1815-1
варіант 24

Тренажер м'язів рук плечевого поясу (обладнання існуюче) шт 1   -    0   -      -    

82 +17064-1815-1
варіант 43

Тренажер м'язів рук плечевого поясу для дітей (обладнання
існуюче)

шт 1   -    0   -      -    

83 +17064-1815-1
варіант 14

Трибуна металева на 42 місця (обладнання існуюче) шт 1   -    0   -      -    

84 +17064-1815-1
варіант 30

Турнік бруси (обладнання існуюче) шт 1   -    0   -      -    

85 +17064-1815-1
варіант 9

Урна шт 4 4425,00 4425,00   -      -    

86 +17064-1815-1
варіант 50

Шогля для прапора 6м із системою кріплення шт 3 13300,00 13300,00   -      -    

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 червня 2024 p.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 9_КД_ЛК1_02-01-05

Реконструкція стадіону та спортивних споруд спеціальної школи І-ІІ ступенів №10 на вулиці Вакуленчука, 1 Дарницького району м.Києва. Коригування
06/0511-13 -К (висновок)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на огорожі

Стадіон та спортивні споруди спеціальної школи І-ІІ ступенів №10 на вулиці Вакуленчука, 1 Дарницького району м.Києва

Основа: Кошторисна вартість 3221,81590  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 4,963  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 543,32049  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,2

    

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання монтажних pобiт=1,
2

    

 ______ Демонтажні роботи
1 КР18-68-3 Розбирання парканів 100м2 1,95 7493,09

7493,09
__-__
  -    

14611,53 14611,53 __-__
  -    

82,8240
  -    

161,51
  -    

2 КР20-41-1 Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі- самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,25 м3

100 т 0,27 3908,07
342,55

3565,52
1163,95

1055,18 92,49 962,69
314,27

3,9720
10,2648

1,07
2,77

3 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну (10%) 1 т 3 168,69
168,69

__-__
  -    

506,07 506,07 __-__
  -    

1,9560
  -    

5,87
  -    

4 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 30 289,14
  -    

289,14
48,60

8674,20   -    8674,20
1458,00

__-__
0,4110

__-__
12,33



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 9_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 ______ ТИП ІІ. ОГОРОЖА h=6м

5 КР18-77-1 Улаштування металевих воріт розміром 2,
00х3,00 м без хвіртки

100м2 0,06 83321,78
83321,78

__-__
  -    

4999,31 4999,31 __-__
  -    

816,4800
  -    

48,99
  -    

6 & С111-
1843-1
варіант 4

Ворота розпашні 2,00м/3,00м з замком шт. 1 19877,37
  -    

__-__
  -    

19877,37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КР18-77-3 Улаштування хвірток металевих висотою
2 м

100м2 0,04 145195,92
145195,92

__-__
  -    

5807,84 5807,84 __-__
  -    

1422,7920
  -    

56,91
  -    

8 & С111-
1843-1
варіант 5

Хвіртка 2,00м/1,00м з замком шт. 2 10190,96
  -    

__-__
  -    

20381,92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ7-24-9 Установлення металевої огорожі з сітки
по металевих стовпах

100м 3,2 80126,13
80126,13

__-__
  -    

256403,62 256403,62 __-__
  -    

776,0400
  -    

2483,33
  -    

10 & С111-
1843-1
варіант 1

Секція огорожі H=2,03м L=2,50м шт. 384 1719,93
  -    

__-__
  -    

660453,12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С111-
1843-1
варіант 2

Стовп 80х60мм H=7,00м шт. 129 4032,86
  -    

__-__
  -    

520238,94   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & С111-
1843-1
варіант 3

Кріплення 80х60мм шт. 1935 34,18
  -    

__-__
  -    

66138,30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 С1424-11632
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 м3 33,75 3625,24
  -    

__-__
  -    

122351,85   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 С113-1489
варіант 2

Заглушка ПВХ квадратна внутрішня 80х60 шт 131 17,77
  -    

__-__
  -    

2327,87   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С113-1489
варіант 1

Заглушка ПВХ квадратна внутрішня 60х40 шт 4 12,82
  -    

__-__
  -    

51,28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ______   ТИП І. ОГОРОЖА h=4м
16 КР18-77-3 Улаштування хвірток металевих висотою

2 м
100м2 0,04 145195,92

145195,92
__-__
  -    

5807,84 5807,84 __-__
  -    

1422,7920
  -    

56,91
  -    

17 & С111-
1843-1
варіант 5

Хвіртка 2,00м/1,00м з замком шт. 2 10190,96
  -    

__-__
  -    

20381,92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КБ7-24-9 Установлення металевої огорожі з сітки
по металевих стовпах

100м 1,225 60094,60
60094,60

__-__
  -    

73615,89 73615,89 __-__
  -    

582,0300
  -    

712,99
  -    

19 & С111-
1843-1
варіант 1

Секція огорожі H=2,03м L=2,50м шт. 98 1719,93
  -    

__-__
  -    

168553,14   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С111-
1843-1
варіант 6

Стовп 80х60мм H=5,00м шт. 50 2675,52
  -    

__-__
  -    

133776,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 9_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
21 & С111-

1843-1
варіант 3

Кріплення 80х60мм шт. 500 34,18
  -    

__-__
  -    

17090,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С1424-11632
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 м3 13,5 3625,24
  -    

__-__
  -    

48940,74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 С113-1489
варіант 2

Заглушка ПВХ квадратна внутрішня 80х60 шт 50 17,77
  -    

__-__
  -    

888,50   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 С113-1489
варіант 1

Заглушка ПВХ квадратна внутрішня 60х40 шт 4 12,82
  -    

__-__
  -    

51,28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ______  ТИП ІІІ.  ОГОРОЖА до h= 2м
25 КР18-77-3 Улаштування хвірток металевих висотою

1,5 м
100м2 0,04 145195,92

145195,92
__-__
  -    

5807,84 5807,84 __-__
  -    

1422,7920
  -    

56,91
  -    

26 & С111-
1843-1
варіант 9

Хвіртка 1,50м/1,00м з замком шт. 2 10678,56
  -    

__-__
  -    

21357,12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КБ7-24-9 Установлення металевої огорожі з сітки
по металевих стовпах

100м 1,975 40063,07
40063,07

__-__
  -    

79124,56 79124,56 __-__
  -    

388,0200
  -    

766,34
  -    

28 & С111-
1843-1
варіант 10

Секція огорожі H=1,50м L=2,50м шт. 79 7072,64
  -    

__-__
  -    

558738,56   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 & С111-
1843-1
варіант 8

Стовп 60х40мм H=2,00м шт. 82 643,12
  -    

__-__
  -    

52735,84   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & С111-
1843-1
варіант 7

Кріплення 40х20мм шт. 164 25,19
  -    

__-__
  -    

4131,16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 С1424-11632
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 м3 7,74 3625,24
  -    

__-__
  -    

28059,36   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 С113-1489
варіант 1

Заглушка ПВХ квадратна внутрішня 60х40 шт 86 12,82
  -    

__-__
  -    

1102,52   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КР18-77-1 Улаштування металевих воріт розміром 2,
00х4,00 м без хвіртки

100м2 0,08 83321,78
83321,78

__-__
  -    

6665,74 6665,74 __-__
  -    

816,4800
  -    

65,32
  -    

34 & С111-
1843-1
варіант 12

Ворота розпашні 2,00м/4,00м з замком шт. 1 26457,76
  -    

__-__
  -    

26457,76   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 С113-1489
варіант 3

Закладна деталь Зд-1 шт 30 795,67
  -    

__-__
  -    

23870,10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 2981034,2
7

453442,73 9636,89
1772,27

4416,15
15,1

  Разом будівельні роботи, грн. 2981034,2
7

       в тому числi:



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 9_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2517954,6

5
       всього заробiтна плата, грн. 455215,00
  Загальновиробничi витрати, грн. 240781,63
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 531,75
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 88105,49
  Всього будівельні роботи, грн. 3221815,9

0

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 3221815,9
0

 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 4963
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 543320,49

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 9_КД_ВРЛК_02-01-05

Реконструкція стадіону та спортивних споруд спеціальної школи І-ІІ ступенів №10 на вулиці Вакуленчука, 1 Дарницького району м.Києва. Коригування 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
на огорожі

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування Одиниця 
виміру

Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,

 грн.

у тому числі:
відпускна
ціна, 

грн.

транспортна
складова,

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 4416,15 102,68
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд 3,6

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -    
4  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 монтажниками
розряд   -    

5   Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 2,77 113,39

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,4

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год 12,33 118,25

8   Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год   -      -    
9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 

 враховується.в складі:
9.1       загальновиробничих витрат люд.год 531,75 165,69

  Разом кошторисна трудомісткість люд.год 4963

  Середній розряд робіт розряд 3,6

II. Будівельні машини і механізми



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 9_КД_ВРЛК_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному

ходу, місткість ковша 0,25 м3
маш. год 2,13192 451,56

11 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 30 289,14

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

12 КБМ209-1500 Ямокопачі маш. год 6,6177

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
13 +&С111-1843-

1
варіант 4

Ворота розпашні 2,00м/3,00м з замком шт. 1 19877,37 19568,60 160,80 147,97

14 +&С111-1843-
1
варіант 12

Ворота розпашні 2,00м/4,00м з замком шт. 1 26457,76 26100,00 160,80 196,96

15 +С113-1489
варіант 1

Заглушка ПВХ квадратна внутрішня 60х40 шт 94 12,82 12,50 0,07 0,25

16 +С113-1489
варіант 2

Заглушка ПВХ квадратна внутрішня 80х60 шт 181 17,77 17,35 0,07 0,35

17 +С113-1489
варіант 3

Закладна деталь Зд-1 шт 30 795,67 780,00 0,07 15,60

18 +&С111-1843-
1
варіант 7

Кріплення 40х20мм шт. 164 25,19 25,00   -    0,19

19 +&С111-1843-
1
варіант 3

Кріплення 80х60мм шт. 2435 34,18 33,93   -    0,25

20 +&С111-1843-
1
варіант 10

Секція огорожі H=1,50м L=2,50м шт. 79 7072,64 6859,19 160,80 52,65

21 +&С111-1843-
1
варіант 1

Секція огорожі H=2,03м L=2,50м шт. 482 1719,93 1546,33 160,80 12,80

22 +&С111-1843-
1
варіант 8

Стовп 60х40мм H=2,00м шт. 82 643,12 477,53 160,80 4,79

23 +&С111-1843-
1
варіант 6

Стовп 80х60мм H=5,00м шт. 50 2675,52 2494,80 160,80 19,92

24 +&С111-1843-
1
варіант 2

Стовп 80х60мм H=7,00м шт. 129 4032,86 3842,04 160,80 30,02



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 9_КД_ВРЛК_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9
25 +С1424-11632

варіант 1
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 м3 54,99 3625,24 2762,50 791,66 71,08

26 +&С111-1843-
1
варіант 9

Хвіртка 1,50м/1,00м з замком шт. 2 10678,56 10438,27 160,80 79,49

27 +&С111-1843-
1
варіант 5

Хвіртка 2,00м/1,00м з замком шт. 4 10190,96 9954,30 160,80 75,86

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 червня 2024 p.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 9_КД_ЛК1_02-01-06

Реконструкція стадіону та спортивних споруд спеціальної школи І-ІІ ступенів №10 на вулиці Вакуленчука, 1 Дарницького району м.Києва. Коригування
06/0511-13 -К (висновок)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на дощова каналізація

Стадіон та спортивні споруди спеціальної школи І-ІІ ступенів №10 на вулиці Вакуленчука, 1 Дарницького району м.Києва

Основа: Кошторисна вартість 1629,01849  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 2,89581  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 305,11726  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,2

    

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання монтажних pобiт=1,
2

    

 ________     Дренажне поле
1 КБ1-18-2 Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4
[0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2

1000м3 1,067 56836,04
3149,14

53686,90
15755,66

60644,05 3360,13 57283,92
16811,29

36,5160
138,9607

38,96
148,27

2 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,33 31787,97
31787,97

__-__
  -    

10490,03 10490,03 __-__
  -    

376,9920
  -    

124,41
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 9_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км т 1936 12,90

  -    
12,90
5,68

24974,40   -    24974,40
10996,48

__-__
0,0480

__-__
92,93

4 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під
трубопроводи

10м3 1,88 1771,76
1771,76

__-__
  -    

3330,91 3330,91 __-__
  -    

19,5840
  -    

36,82
  -    

5 С1421-10634
варіант 1

Пісок природний, рядовий м3 20,68 530,40
  -    

__-__
  -    

10968,67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КБ23-1-2 Улаштування щебеневої основи під
трубопроводи

10м3 15 1771,76
1771,76

__-__
  -    

26576,40 26576,40 __-__
  -    

19,5840
  -    

293,76
  -    

7 С1421-9453
варіант 3

Щебінь фракція 20-40 мм м3 187,5 999,60
  -    

__-__
  -    

187425,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КБ22-11-8 Укладання трубопроводів з труб для
зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 315
мм

1000м 0,005 59956,42
59956,42

__-__
  -    

299,78 299,78 __-__
  -    

587,5200
  -    

2,94
  -    

9 С113-1439-4
варіант 1

Труба для зовнішньої каналізації ПВХ діам.
315мм

м 6 2296,31
  -    

__-__
  -    

13777,86   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КБ22-11-6 Укладання трубопроводів з труб для
зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 200
мм

1000м 0,012 49503,23
49503,23

__-__
  -    

594,04 594,04 __-__
  -    

485,0880
  -    

5,82
  -    

11 С113-1439-4
варіант 2

Труба для зовнішньої каналізації ПВХ діам.
200мм

м 12 753,56
  -    

__-__
  -    

9042,72   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КБ22-11-3 Укладання трубопроводів з труб для
зовнішньої каналізації ПВХ діаметром
110мм

1000м 0,024 38458,56
38458,56

__-__
  -    

923,01 923,01 __-__
  -    

372,4800
  -    

8,94
  -    

13 С113-1439-4
варіант 3

Труба для зовнішньої каналізації ПВХ діам.
110мм

м 24 243,56
  -    

__-__
  -    

5845,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КБ22-11-3 Укладання трубопроводів з труб для
дренажної каналізації ПВХ діаметром 110мм

1000м 0,344 38458,56
38458,56

__-__
  -    

13229,74 13229,74 __-__
  -    

372,4800
  -    

128,13
  -    

15 С113-1439-4
варіант 4

Труба для зовнішньої дренажної каналізації
ПВХ діам. 110мм

м 344 281,81
  -    

__-__
  -    

96942,64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С1545-119-2
варіант 1

Трійник ПВХ діам. 110 шт 26 315,40
  -    

__-__
  -    

8200,40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 С1545-119-2
варіант 2

Коліно ПВХ діам. 110 шт 12 288,71
  -    

__-__
  -    

3464,52   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С1110-120
варіант 1

Вентиляційний грибок Д110 шт 6 111,54
  -    

__-__
  -    

669,24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ26-5-4 Ізоляція трубопроводів геотекстилем 10 м 36 480,70
426,16

__-__
  -    

17305,20 15341,76 __-__
  -    

4,1760
  -    

150,34
  -    

20 С111-857
варіант 1

Геотекстиль м2 720 54,14
  -    

__-__
  -    

38980,80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КБ1-166-2 Засипка вручну труб існуючим грунтом h-
300мм, група ґрунтів 2

100м3 0,5175 16465,84
16465,84

__-__
  -    

8521,07 8521,07 __-__
  -    

198,2880
  -    

102,61
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 9_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними

трамбівками, група ґрунтів 1, 2
100м3 0,5175 3890,98

2086,43
1804,55
641,44

2013,58 1079,73 933,85
331,95

22,0320
6,1410

11,4
3,18

23 КР20-41-2 Навантаження грунта екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,4 м3.

100 т 13,772 2604,35
222,50

2381,85
731,31

35867,11 3064,27 32802,84
10071,60

2,5800
6,5419

35,53
90,1

24 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км т 1377,2 12,90
  -    

12,90
5,68

17765,88   -    17765,88
7822,50

__-__
0,0480

__-__
66,11

25 КБ1-27-2 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,86075 9638,61
  -    

9638,61
2508,09

8296,43   -    8296,43
2158,84

__-__
21,2076

__-__
18,25

26 КБ1-27-8 Додавати на кожні наступні 5 м переміщення
ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і
котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт
[80 к.с.], група ґрунтів 2

1000м3 0,86075 4763,02
  -    

4763,02
1239,40

4099,77   -    4099,77
1066,81

__-__
10,4800

__-__
9,02

27 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 8,6075 3890,98
2086,43

1804,55
641,44

33491,61 17958,95 15532,66
5521,19

22,0320
6,1410

189,64
52,86

 _____  З/Б ЛОТКИ
28 КБ27-4-1 Прокладання лотків 10 м 21,2 2565,59

1599,66
150,25

50,58
54390,51 33912,79 3185,30

1072,30
16,2600

0,4602
344,71

9,76
29 С188888-52

варіант 3
Лоток водовідвідний пластиковий, L=1000мм
Base DN100

шт 212 427,16
  -    

__-__
  -    

90557,92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 С188888-52
варіант 4

Решітка Base DN100 чавунна щілинна C250 шт 281 1234,66
  -    

__-__
  -    

346939,46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 С188888-52
варіант 5

Кріплення пластикове до лотока 
пластикового DN100

шт 500 144,46
  -    

__-__
  -    

72230,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КБ27-6-1 Улаштування піскоуловлювача колодязь 3 2493,42
2173,55

__-__
  -    

7480,26 6520,65 __-__
  -    

23,3640
  -    

70,09
  -    

33 С188888-52
варіант 2

Пісковловлювач шт 3 3937,66
  -    

__-__
  -    

11812,98   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 С188888-52
варіант 1

Торцева заглушка для лотка водовідвдного
ТЗ-16. 18,5 ПП,ЛВ

шт 3 73,54
  -    

__-__
  -    

220,62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 _____   Дренажні колодязі
35 КБ1-13-5 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами

з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2
1000м3 0,1764 47792,51

1917,63
45874,88
14975,68

8430,60 338,27 8092,33
2641,71

22,2360
132,0696

3,92
23,3

36 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,196 31787,97
31787,97

__-__
  -    

6230,44 6230,44 __-__
  -    

376,9920
  -    

73,89
  -    

37 КБ23-13-7 Улаштування круглих збірних
залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 2 м у сухих ґрунтах

10м3 0,7113 47557,22
13476,79

10208,41
3240,36

33827,45 9586,04 7261,24
2304,87

133,6320
23,5800

95,05
16,77



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 9_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
38 С1415-8057

варіант 7
Кільце стінове КС 20.6-П шт 3 9330,16

  -    
__-__
  -    

27990,48   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 С1415-8057
варіант 8

Кільце стінове КС 20.12-П шт 3 4740,16
  -    

__-__
  -    

14220,48   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 С1415-8057
варіант 2

Плита покриття ПП 20-2.1 шт 3 6196,21
  -    

__-__
  -    

18588,63   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 С1415-8057
варіант 3

Кільце опорне КО-6 шт 6 600,67
  -    

__-__
  -    

3604,02   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 КБ46-30-1 Пробивання отворів в бетонних стінах
стінках колодязю

100шт 0,08 4522,00
2737,73

1784,27
634,23

361,76 219,02 142,74
50,74

25,8960
6,0720

2,07
0,49

43 КБ22-47-3 Протягування у футляр труб діаметром
200 мм

100м 0,08 11280,60
11280,60

__-__
  -    

902,45 902,45 __-__
  -    

108,0000
  -    

8,64
  -    

44 С113-1439-4
варіант 2

Труба для зовнішньої каналізації ПВХ діам.
200мм

м 8 753,56
  -    

__-__
  -    

6028,48   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 С111-600
варіант 1

Мастика бітумна кг 57 115,27
  -    

__-__
  -    

6570,39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 С111-953-1
варіант 1

Люк каналізаційний тип "Л" із замком шт 4 3570,24
  -    

__-__
  -    

14280,96   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 КБ1-27-2 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,03 9638,61
  -    

9638,61
2508,09

289,16   -    289,16
75,24

__-__
21,2076

__-__
0,64

48 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,3 3890,98
2086,43

1804,55
641,44

1167,29 625,93 541,36
192,43

22,0320
6,1410

6,61
1,84

 _____   Дощоприймачі
49 КБ1-13-5 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами

з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2
1000м3 0,22275 47792,51

1917,63
45874,88
14975,68

10645,78 427,15 10218,63
3335,83

22,2360
132,0696

4,95
29,42

50 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,2475 31787,97
31787,97

__-__
  -    

7867,52 7867,52 __-__
  -    

376,9920
  -    

93,31
  -    

51 КБ23-13-3 Улаштування круглих збірних
залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 1 м у сухих ґрунтах

10м3 0,1269 64322,62
24397,63

21118,16
6703,35

8162,54 3096,06 2679,89
850,66

241,9200
48,7800

30,7
6,19

52 С1415-8057
варіант 10

Кільце стінове КС 10.6 шт 5 1338,46
  -    

__-__
  -    

6692,30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 С1415-8057
варіант 4

Плита покриття ПП10-2 шт 3 1381,81
  -    

__-__
  -    

4145,43   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 С1415-8057
варіант 9

Плита покриття ПН10-2 шт 3 1598,56
  -    

__-__
  -    

4795,68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 С1415-8057
варіант 11

Кільце опорне КС 7.3 шт 6 806,36
  -    

__-__
  -    

4838,16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 9_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
56 КБ46-30-1 Пробивання отворів в бетонних стінах

стінках колодязю
100шт 0,02 4522,00

2737,73
1784,27
634,23

90,44 54,75 35,69
12,68

25,8960
6,0720

0,52
0,12

57 КБ22-47-3 Протягування у футляр труб діаметром
110 мм

100м 0,02 11280,60
11280,60

__-__
  -    

225,61 225,61 __-__
  -    

108,0000
  -    

2,16
  -    

58 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під
трубопроводи h=0,2

10м3 0,22 7606,16
1771,76

__-__
  -    

1673,36 389,79 __-__
  -    

19,5840
  -    

4,31
  -    

59 КГ23-1-2 Укладання трубопроводів з труб для
зовнішньої каналізації ПВХ діаметром
110мм

100 м 0,22 921,79
921,79

__-__
  -    

202,79 202,79 __-__
  -    

9,6120
  -    

2,11
  -    

60 С113-1439-4
варіант 3

Труба для зовнішньої каналізації ПВХ діам.
110мм

м 24 243,56
  -    

__-__
  -    

5845,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 КБ1-166-2 Засипка вручну труб піском h-300мм, група
ґрунтів 2

100м3 0,033 16465,84
16465,84

__-__
  -    

543,37 543,37 __-__
  -    

198,2880
  -    

6,54
  -    

62 С1421-10634
варіант 1

Пісок природний, рядовий м3 3,63 530,40
  -    

__-__
  -    

1925,35   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 С111-600
варіант 1

Мастика бітумна кг 37 115,27
  -    

__-__
  -    

4264,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 С111-953-1
варіант 1

Люк каналізаційний тип "Л" із замком шт 2 3570,24
  -    

__-__
  -    

7140,48   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 КБ27-6-2 Улаштування водоскидних споруд із
проїзної частини з водоприймальних
колодязів залізобетонних

колодязь 5 3462,99
2155,69

1017,42
323,41

17314,95 10778,45 5087,10
1617,05

23,1720
2,3634

115,86
11,82

66 С1415-8057
варіант 6

Зливоприймач ЛП - 1 шт 5 1790,66
  -    

__-__
  -    

8953,30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 С113-750
варіант 1

Дощоприймач чавунний типу "ДБ-2"
(великий) із замком

шт 5 4759,59
  -    

__-__
  -    

23797,95   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 КБ1-27-2 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,07425 9638,61
  -    

9638,61
2508,09

715,67   -    715,67
186,23

__-__
21,2076

__-__
1,57

69 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,7425 3890,98
2086,43

1804,55
641,44

2889,05 1549,17 1339,88
476,27

22,0320
6,1410

16,36
4,56

  Разом прямі витрати по кошторису 1492594,8
0

188240,07 201278,74
67596,67

2011,1
587,2

  Разом будівельні роботи, грн. 1492594,8
0

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1103075,9

9
       всього заробiтна плата, грн. 255836,74



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 9_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 136423,69
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 297,51
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 49280,52
  Всього будівельні роботи, грн. 1629018,4

9

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1629018,4
9

 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2895,81
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 305117,26

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 9_КД_ВРЛК_02-01-06

Реконструкція стадіону та спортивних споруд спеціальної школи І-ІІ ступенів №10 на вулиці Вакуленчука, 1 Дарницького району м.Києва. Коригування 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06
на дощова каналізація

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування Одиниця 
виміру

Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,

 грн.

у тому числі:
відпускна
ціна, 

грн.

транспортна
складова,

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 2011,1 93,60
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд 3,0

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -    
4  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 монтажниками
розряд   -    

5   Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 428,16 113,93

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,4

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год 159,04 118,33

8   Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год   -      -    
9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 

 враховується.в складі:
9.1       загальновиробничих витрат люд.год 297,51 165,69

  Разом кошторисна трудомісткість люд.год 2895,81

  Середній розряд робіт розряд 3,0

II. Будівельні машини і механізми



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 9_КД_ВРЛК_02-01-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 51,15417 586,29
11 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному

ходу, місткість ковша 0,25 м3
маш. год 45,12965 451,56

12 КБМ206-338 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному
ходу, місткість ковша 0,4 м3

маш. год 152,92688 480,60

13 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 58,30965 337,93

14 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 23,048424 649,39
15 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км т 3313,2 12,90

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

16 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора маш. год 224,76225

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
17 +С1110-120

варіант 1
Вентиляційний грибок Д110 шт 6 111,54 108,00 1,35 2,19

18 +С142-10-2 Вода м3 0,05   -      -      -      -    
19 +С111-857

варіант 1
Геотекстиль м2 720 54,14 52,50 0,58 1,06

20 +С113-750
варіант 1

Дощоприймач чавунний типу "ДБ-2" (великий) із замком шт 5 4759,59 4625,00 41,26 93,33

21 С111-812 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
оцинкований, діаметр 1,6 мм

т 0,0324 60594,75 59140,83 265,79 1188,13

22 +С1415-8057
варіант 6

Зливоприймач ЛП - 1 шт 5 1790,66 1708,33 47,22 35,11

23 +С1415-8057
варіант 3

Кільце опорне КО-6 шт 6 600,67 541,67 47,22 11,78

24 +С1415-8057
варіант 11

Кільце опорне КС 7.3 шт 6 806,36 743,33 47,22 15,81

25 +С1415-8057
варіант 10

Кільце стінове КС 10.6 шт 5 1338,46 1265,00 47,22 26,24

26 +С1415-8057
варіант 8

Кільце стінове КС 20.12-П шт 3 4740,16 4600,00 47,22 92,94

27 +С1415-8057
варіант 7

Кільце стінове КС 20.6-П шт 3 9330,16 9100,00 47,22 182,94

28 +С1545-119-2
варіант 2

Коліно ПВХ діам. 110 шт 12 288,71 283,00 0,05 5,66

29 +С188888-52
варіант 5

Кріплення пластикове до лотока  пластикового DN100 шт 500 144,46 137,50 4,13 2,83



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 9_КД_ВРЛК_02-01-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9
30 +С188888-52

варіант 3
Лоток водовідвідний пластиковий, L=1000мм Base DN100 шт 212 427,16 408,33 10,45 8,38

31 +С111-953-1
варіант 1

Люк каналізаційний тип "Л" із замком шт 6 3570,24 3500,00 0,24 70,00

32 +С111-600
варіант 1

Мастика бітумна кг 94 115,27 112,50 0,51 2,26

33 +С188888-52
варіант 2

Пісковловлювач шт 3 3937,66 3850,00 10,45 77,21

34 +С1421-10634
варіант 1

Пісок природний, рядовий м3 27,87196 530,40 520,00   -    10,40

35 +С1415-8057
варіант 9

Плита покриття ПН10-2 шт 3 1598,56 1520,00 47,22 31,34

36 +С1415-8057
варіант 2

Плита покриття ПП 20-2.1 шт 3 6196,21 6027,50 47,22 121,49

37 +С1415-8057
варіант 4

Плита покриття ПП10-2 шт 3 1381,81 1307,50 47,22 27,09

38 +С188888-52
варіант 4

Решітка Base DN100 чавунна щілинна C250 шт 281 1234,66 1200,00 10,45 24,21

39 +С1425-11683
варіант 1

Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,701258 3477,20 2683,33 725,69 68,18

40 +С1424-11632
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 м3 4,596039 3625,24 2762,50 791,66 71,08

41 +С188888-52
варіант 1

Торцева заглушка для лотка водовідвдного ТЗ-16. 18,5 ПП,
ЛВ

шт 3 73,54 70,00 2,10 1,44

42 +С1545-119-2
варіант 1

Трійник ПВХ діам. 110 шт 26 315,40 309,17 0,05 6,18

43 +С113-1439-4
варіант 4

Труба для зовнішньої дренажної каналізації ПВХ діам.
110мм

м 344 281,81 275,00 1,28 5,53

44 +С113-1439-4
варіант 1

Труба для зовнішньої каналізації ПВХ діам.315мм м 6 2296,31 2250,00 1,28 45,03

45 +С113-1439-4
варіант 2

Труба для зовнішньої каналізації ПВХ діам. 200мм м 20 753,56 737,50 1,28 14,78

46 +С113-1439-4
варіант 3

Труба для зовнішньої каналізації ПВХ діам. 110мм м 48 243,56 237,50 1,28 4,78

47 +С1421-9453
варіант 3

Щебінь фракція 20-40 мм м3 206,87 999,60 980,00   -    19,60

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 червня 2024 p.



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 9_КД_ВРЛК_02-01-06

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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