

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) подвійного призначення на території Коростенського міського ліцею №8 Житомирської області за адресою: м. Коростень, вул. Залізнична, 21. Корикування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Споруда цивільного захисту (ПРУ)

Кошторисна вартість об'єкта 23546,638 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 20,58018 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1701,989 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 18 червня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-02	на Загальнобудівельні роботи	19004,746	-	19004,746	13,39963	1105,479	-
2	02-01-03	на Водопровід та каналізація (корикування)	328,314	-	328,314	0,57217	48,914	-
3	02-01-04	на Опалення, вентиляція та кондиціювання (корикування)	945,078	-	945,078	1,79937	150,287	-
4	02-01-05	на придбання устаткування Обладнання для опалення, вентиляція та кондиціювання (корикування)	-	351,127	351,127	-	-	-
5	02-01-06	на Електротехнічні рішення (корикування)	780,218	33,324	813,542	2,20733	179,024	-
6	02-01-07	на Системи зв'язку (корикування)	48,722	3,403	52,125	0,16626	13,364	-
7	02-01-08	на Охоронна сигналізація	93,06	-	93,06	0,25401	20,075	-
8	02-01-09	на Система пожежної сигналізації, система передавання тривожних сповіщень, система керування евакуюванням людей (вчастині системи оповіщення про пожежу і показчиків напрямк евакуювання)	141,558	-	141,558	0,44908	36,08	-
9	02-01-010	на Автоматизація комплексна, система контролю концентрації газу	277,246	18,502	295,748	0,71793	61,701	-
10	02-01-011	на Монтаж технологічного обладнання для МГН	10,423	226,08	236,503	0,08072	6,356	-
11	02-01-012	на Елементи доступності для МГН	266,517	-	266,517	0,15075	12,372	-
12	02-01-013	на придбання устаткування Технологічне обладнання (корикування)	-	690,024	690,024	-	-	-
13	02-01-014	на Диспетчеризація систем протипожежного захисту	328,296	-	328,296	0,78293	68,337	-
---	-----	Всього:	22224,178	1322,46	23546,638	20,58018	1701,989	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В.М.Тищенко

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Л.Б.Міщішина

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]


В.М.Тищенко

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-02	Загальнобудівельні роботи	<u>11,53902</u>	<u>-</u>	<u>0,43444</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>11,97346</u>	<u>1,42617</u>	<u>13,39963</u>
		889,366	-	36,164	-	-	925,53	179,949	1105,479
02-01-03	Водопровід та каналізація (коригування)	<u>0,48162</u>	<u>0,00960</u>	<u>0,02704</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,51826</u>	<u>0,05391</u>	<u>0,57217</u>
		39,149	0,806	2,159	-	-	42,114	6,8	48,914
02-01-04	Опалення, вентиляція та кондиціювання (коригування)	<u>1,54961</u>	<u>0,02552</u>	<u>0,05819</u>	<u>0,00001</u>	<u>-</u>	<u>1,63333</u>	<u>0,16604</u>	<u>1,79937</u>
		122,615	2,04	4,675	0,001	-	129,331	20,956	150,287
02-01-05	придбання устаткування	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	Обладнання для опалення, вентиляція та кондиціювання (коригування)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-06	Електротехнічні рішення (коригування)	<u>0,00980</u>	<u>1,96357</u>	<u>0,03948</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,01285</u>	<u>0,19448</u>	<u>2,20733</u>
		0,707	150,592	3,18	-	-	154,479	24,545	179,024
02-01-07	Системи зв'язку (коригування)	<u>-</u>	<u>0,14878</u>	<u>0,00385</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,15263</u>	<u>0,01363</u>	<u>0,16626</u>
		-	11,333	0,306	-	-	11,639	1,725	13,364
02-01-08	Охоронна сигналізація	<u>-</u>	<u>0,22675</u>	<u>0,00567</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,23242</u>	<u>0,02159</u>	<u>0,25401</u>
		-	16,885	0,465	-	-	17,35	2,725	20,075
02-01-09	Система пожежної сигналізації, система передавання тривожних сповіщень, система керування евакуюванням людей (в частині системи оповіщення про пожежу і показників напрямку евакуювання)	<u>-</u>	<u>0,40932</u>	<u>0,00406</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,41338</u>	<u>0,03570</u>	<u>0,44908</u>
		-	31,249	0,324	-	-	31,573	4,507	36,08
02-01-010	Автоматизація комплексна, система контролю концентрації газу	<u>-</u>	<u>0,64977</u>	<u>0,01291</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,66268</u>	<u>0,05525</u>	<u>0,71793</u>
		-	53,667	1,065	-	-	54,732	6,969	61,701
02-01-011	Монтаж технологічного обладнання для МГН	<u>-</u>	<u>0,07360</u>	<u>0,00121</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,07481</u>	<u>0,00591</u>	<u>0,08072</u>
		-	5,514	0,096	-	-	5,61	0,746	6,356
02-01-012	Елементи доступності для МГН	<u>0,13378</u>	<u>-</u>	<u>0,00082</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,13460</u>	<u>0,01615</u>	<u>0,15075</u>
		10,266	-	0,067	-	-	10,333	2,039	12,372


1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-013	придбання устаткування Технологічне обладнання (коригування)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-014	Диспетчеризація систем протипожежного захисту	<u>0.00036</u> 0,03	<u>0.69860</u> 58,706	<u>0.02207</u> 1,789	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.72103</u> 60,525	<u>0.06190</u> 7,812	<u>0.78293</u> 68,337
	Разом :	<u>13.71419</u> 1062,133	<u>4.20551</u> 330,792	<u>0.60974</u> 50,29	<u>0.00001</u> 0,001	<u>-</u> -	<u>18.52945</u> 1443,216	<u>2.05073</u> 258,773	<u>20.58018</u> 1701,989

Склав



Л.Б.Міццішина

Перевірив



В.М.Тищенко