

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) подвійного призначення на території Коростенського міського ліцею №8 Житомирської області за адресою: м. Коростень, вул. Залізнична, 21. Корикування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02


на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання та каналізації (корикування)

Кошторисна вартість об'єкта 1065,886 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,36403 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 111,299 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 18 червня 2024 р.


№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-02-01	на Водопостачання В1 (корикування)	72,1	-	72,1	0,11770	9,72	-
2	06-02-02	на Каналізація К1 та КН1 (корикування)	337,948	-	337,948	0,40402	33,569	-
3	06-02-03	на Дренажна каналізація К13, К14 та КН14 (корикування)	655,838	-	655,838	0,84231	68,01	-
---	-----	Всього:	1065,886	-	1065,886	1,36403	111,299	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]


В.М.Тищенко

Керівник відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Л.Б.Міщішина

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

В.М.Тищенко

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	Водопостачання В1 (коригування)	<u>0.08525</u> 6,475	<u>0.00070</u> 0,055	<u>0.02096</u> 1,829	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.10691</u> 8,359	<u>0.01079</u> 1,361	<u>0.11770</u> 9,72
06-02-02	Каналізація К1 та КН1 (коригування)	<u>0.25615</u> 19,543	<u>0.05322</u> 4,256	<u>0.05841</u> 5,202	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.36778</u> 29,001	<u>0.03624</u> 4,568	<u>0.40402</u> 33,569
06-02-03	Дренажна каналізація К13, К14 та КН14 (коригування)	<u>0.59912</u> 43,746	<u>-</u> -	<u>0.16317</u> 14,168	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.76229</u> 57,914	<u>0.08002</u> 10,096	<u>0.84231</u> 68,01
	Разом :	<u>0.94052</u> 69,764	<u>0.05392</u> 4,311	<u>0.24254</u> 21,199	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.23698</u> 95,274	<u>0.12705</u> 16,025	<u>1.36403</u> 111,299

Склав



Л.Б.Міщішина

Перевірив



В.М.Тищенко