

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. I черга будівництва. Стадія "Проект". 1 пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовчі роботи. 1 пусковий комплекс

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 4688,173 тис.грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 8,15879 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 1150,667 тис.грн. |
| Вимірник одиничної вартості | |
| Будівельні обсяги | |

Складений за поточними цінами станом на 28 червня 2024 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|--|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 01-01-01 | на підготовчі роботи | 2304,413 | - | 2304,413 | 4,12078 | 608,745 | - |
| 2 | 01-01-02 | на зняття верхнього шару ґрунту | 2383,76 | - | 2383,76 | 4,03801 | 541,922 | - |
| | | Всього: | 4688,173 | - | 4688,173 | 8,15879 | 1150,667 | - |

Головний архітектор проекту

С.В. Дербін

Склав

О.В. Стецюк



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконалагоджувальний персонал | Разом прямі витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|---|--|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | Трудовісткість, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| 01-01-01 | підготовчі роботи | <u>0,00888</u> 0,813 | - | <u>3,45442</u> 503,269 | <u>0,21598</u> 27,085 | - | <u>3,67928</u> 531,167 | <u>0,44150</u> 77,578 | <u>4,12078</u> 608,745 |
| 01-01-02 | зняття верхнього шару ґрунту | - | - | 0,94125 131,208 | 2,65619 333,231 | - | 3,59744 464,439 | 0,44057 77,483 | 4,03801 541,922 |
| | Разом : | <u>0,00888</u> 0,813 | - | <u>4,39567</u> 634,477 | <u>2,87217</u> 360,316 | - | <u>7,27672</u> 995,606 | <u>0,88207</u> 155,061 | <u>8,15879</u> 1150,667 |

Склав



О.В. Стецюк

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. І черга будівництва. Стадія "Проект". 1 пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Колумбарна стіна №2. 1 пусковий комплекс

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 3491,369 тис.грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 3,04036 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 364,241 тис.грн. |
| Вимірник одиничної вартості | м2 забудови |
| Будівельні обсяги | 25,000 м2 забудови |

Складений за поточними цінами станом на 28 червня 2024 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|--|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 02-01-01 | на Колумбарна стіна №2 | 3491,369 | - | 3491,369 | 3,04036 | 364,241 | 139,655 |
| | | Всього: | 3491,369 | - | 3491,369 | 3,04036 | 364,241 | 139,655 |

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

С.В. Дербін

Керівник відділу

Склад

О.В. Стецюк

Перевірив



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|---|--|------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | Трудоємність, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| 02-01-01 | Колумбарна стіна №2 | <u>2,62711</u> | <u>-</u> | <u>0,08307</u> | <u>0,00441</u> | <u>-</u> | <u>2,71459</u> | <u>0,32577</u> | <u>3,04036</u> |
| | | 295,567 | - | 10,881 | 0,553 | - | 307,001 | 57,24 | 364,241 |
| | Разом : | <u>2,62711</u> | <u>-</u> | <u>0,08307</u> | <u>0,00441</u> | <u>-</u> | <u>2,71459</u> | <u>0,32577</u> | <u>3,04036</u> |
| | | 295,567 | - | 10,881 | 0,553 | - | 307,001 | 57,24 | 364,241 |

Склав



О.В. Стецюк

Перевірив

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. I черга будівництва. Стадія "Проект". 1 пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Електропостачання. 1 пусковий комплекс

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 89,341 тис.грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,36726 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 37,143 тис.грн. |
| Вимірник одиничної вартості | |
| Будівельні обсяги | |

Складений за поточними цінами станом на 28 червня 2024 р.


| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|--------|--|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 04-01-01 | на Закладання резервних труб для можливості проходження кабельних ліній на інші черги | 89,341 | - | 89,341 | 0,36726 | 37,143 | - |
| | | Всього: | 89,341 | - | 89,341 | 0,36726 | 37,143 | - |

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склад

Перевірив



С.В. Дербін


О.В. Стецюк

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прями витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|--|-------------------------------|----------------------|---|--|------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | Трудовісткість, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| 04-01-01 | Закладання резервних труб для можливості проходження кабельних ліній на інші черги | <u>0,32595</u> 30 | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>0,00231</u> 0,29 | <u>-</u> - | <u>0,32826</u> 30,29 | <u>0,03900</u> 6,853 | <u>0,36726</u> 37,143 |
| | Разом : | <u>0,32595</u> 30 | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>0,00231</u> 0,29 | <u>-</u> - | <u>0,32826</u> 30,29 | <u>0,03900</u> 6,853 | <u>0,36726</u> 37,143 |

Склав



О.В. Стецюк

Перевірив

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. І черга будівництва. Стадія "Проект". 1 пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : Автомобільна дорога. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта 35101,581 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 13,03016 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1626,878 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 28 червня 2024 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|--|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 05-01-01 | на автомобільну дорогу. 1 пусковий комплекс | 33974,043 | - | 33974,043 | 12,80702 | 1600,052 | - |
| 2 | 05-01-02 | на організацію дорожнього руху. 1 пусковий комплекс | 1127,538 | - | 1127,538 | 0,22314 | 26,826 | - |
| | | Всього: | 35101,581 | - | 35101,581 | 13,03016 | 1626,878 | - |
| | | Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) : | - | - | 30,76 | - | - | - |

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склад

Перевірів



С.В. Дербін

О.В. Стецюк

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-01

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|---|--|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | | Трудоємність, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| 05-01-01 | автомобільну дорогу. 1 пусковий комплекс | <u>3,97096</u> 392,108 | <u>0,00326</u> 0,362 | <u>1,92107</u> 269,839 | <u>5,50163</u> 689,925 | - - | <u>11,39692</u> 1352,234 | <u>1,41010</u> 247,818 | <u>12,80702</u> 1600,052 |
| 05-01-02 | організацію дорожнього руху. 1 пусковий комплекс | <u>0,11358</u> 11,406 | - - | <u>0,08383</u> 10,899 | - - | - - | <u>0,19741</u> 22,305 | <u>0,02573</u> 4,521 | <u>0,22314</u> 26,826 |
| | Разом : | <u>4,08454</u> 403,514 | <u>0,00326</u> 0,362 | <u>2,00490</u> 280,738 | <u>5,50163</u> 689,925 | - - | <u>11,59433</u> 1374,539 | <u>1,43583</u> 252,339 | <u>13,03016</u> 1626,878 |

Склав



О.В. Стецюк

Перевірив

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. І черга будівництва. Стадія "Проект". 1 пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-02

на будівництво : Влаштування проїзду в господарській зоні. 1 пусковий комплекс

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 4201,606 тис.грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,34244 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 44,533 тис.грн. |
| Вимірник одиничної вартості | м2 |
| Будівельні обсяги | 1945,000 м2 |

Складений за поточними цінами станом на 28 червня 2024 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|----------|--|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 05-02-01 | на влаштування проїзду в господарській зоні. 1 пусковий комплекс | 4201,606 | - | 4201,606 | 0,34244 | 44,533 | 2,160 |
| | | Всього: | 4201,606 | - | 4201,606 | 0,34244 | 44,533 | 2,160 |

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

С.В. Дербін

Керівник відділу

Склад

О.В. Стецюк

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-02

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прями витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|---|-----------------------------|----------------------|---|--|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | Трудоємність, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| 05-02-01 | влаштування проїзду в господарській зоні. 1 пусковий комплекс | <u>0,13491</u> 13,379 | - - | <u>0,16760</u> 24,138 | - - | - - | <u>0,30251</u> 37,517 | <u>0,03993</u> 7,016 | <u>0,34244</u> 44,533 |
| | Разом : | <u>0,13491</u> 13,379 | - - | <u>0,16760</u> 24,138 | - - | - - | <u>0,30251</u> 37,517 | <u>0,03993</u> 7,016 | <u>0,34244</u> 44,533 |

Склав



О.В. Стецюк

Перевірив

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. І черга будівництва. Стадія "Проект". 1 пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Дощова каналізація. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта 17490,101 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 17,69835 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 2011,052 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 28 червня 2024 р.

| № Ч. Ч | Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год. | Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------------|---|--|-------------------------------|--|-----------|--|--|------------------------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю | всього | | | |
| 1 | 06-01-01 | на дощова каналізація. 1 пусковий комплекс | 12878,394 | - | 12878,394 | 17,69835 | 2011,052 | - |
| 2 | 06-01-02 | на придбання устаткування придбання устаткування. Дощова каналізація. 1 пусковий комплекс | - | 4611,707 | 4611,707 | - | - | - |
| Всього: | | | 12878,394 | 4611,707 | 17490,101 | 17,69835 | 2011,052 | - |

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

С.В. Дербін

Керівник відділу

Склад

О.В. Стецюк

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|---|--|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | | Трудоємність, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| 06-01-01 | дощова каналізація. 1 пусковий комплекс | <u>11,37481</u> 1114,098 | <u>0,07400</u> 8,008 | <u>4,11013</u> 529,392 | <u>0,32575</u> 40,867 | - - | <u>15,88469</u> 1692,365 | <u>1,81366</u> 318,687 | <u>17,69835</u> 2011,052 |
| 06-01-02 | придбання устаткування придбання устаткування. Дощова каналізація. 1 пусковий комплекс | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| | Разом : | <u>11,37481</u> 1114,098 | <u>0,07400</u> 8,008 | <u>4,11013</u> 529,392 | <u>0,32575</u> 40,867 | - - | <u>15,88469</u> 1692,365 | <u>1,81366</u> 318,687 | <u>17,69835</u> 2011,052 |

Склав



О.В. Стецюк

Перевірив

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. I черга будівництва. Стадія "Проект". 1 пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 1 пусковий комплекс

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 1518,721 тис.грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,75221 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 91,630 тис.грн. |
| Вимірник одиничної вартості | |
| Будівельні обсяги | |

Складений за поточними цінами станом на 28 червня 2024 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|----------|--|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 06-02-01 | на Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 1 пусковий комплекс | 1518,721 | - | 1518,721 | 0,75221 | 91,63 | - |
| | | Всього: | 1518,721 | - | 1518,721 | 0,75221 | 91,63 | - |

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

С.В. Дербін

Керівник відділу

Склад

О.В. Стецюк

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|---|-----------------------------|----------------------|---|--|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | Трудоємність, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| 06-02-01 | Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 1 пусковий комплекс | <u>0,52149</u> 56,263 | - - | <u>0,16617</u> 24,023 | - - | - - | <u>0,68766</u> 80,286 | <u>0,06455</u> 11,344 | <u>0,75221</u> 91,63 |
| | Разом : | <u>0,52149</u> 56,263 | - - | <u>0,16617</u> 24,023 | - - | - - | <u>0,68766</u> 80,286 | <u>0,06455</u> 11,344 | <u>0,75221</u> 91,63 |

Склав



О.В. Стецюк

Перевірив

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. І черга будівництва. Стадія "Проект". 1 пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-03

на будівництво : Штучна водойма. 1 пусковий комплекс

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 8749,436 тис.грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 11,86584 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 1444,569 тис.грн. |
| Вимірник одиничної вартості | |
| Будівельні обсяги | |

Складений за поточними цінами станом на 28 червня 2024 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|--|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 06-03-01 | на Штучна водойма | 8019,912 | - | 8019,912 | 11,01312 | 1338,781 | - |
| 2 | 06-03-02 | на Водопропускна труба | 729,524 | - | 729,524 | 0,85272 | 105,788 | - |
| | | Всього: | 8749,436 | - | 8749,436 | 11,86584 | 1444,569 | - |

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

С.В. Дербін

Керівник відділу

Склад

О.В. Стецюк

Перевірив



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-03

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконалагоджувальний персонал | Разом прямі витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|---|--|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | | Трудоємність, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| 06-03-01 | Штучна водойма | <u>3,74236</u> 341,713 | - | <u>2,85003</u> 382,881 | <u>3,23649</u> 406,019 | - | <u>9,82888</u> 1130,613 | <u>1,18424</u> 208,168 | <u>11,01312</u> 1338,781 |
| 06-03-02 | Водопрopusкна труба | <u>0,44634</u> 45,863 | - | <u>0,30787</u> 42,781 | <u>0,00330</u> 0,414 | - | <u>0,75751</u> 89,058 | <u>0,09521</u> 16,73 | <u>0,85272</u> 105,788 |
| | Разом : | <u>4,18870</u> 387,576 | - | <u>3,15790</u> 425,662 | <u>3,23979</u> 406,433 | - | <u>10,58639</u> 1219,671 | <u>1,27945</u> 224,898 | <u>11,86584</u> 1444,569 |

Склав



О.В. Стецюк

Перевірив

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. І черга будівництва. Стадія "Проект". 1 пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-04

на будівництво : Дренаж. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта 11061,863 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 19,72510 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 2188,634 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 28 червня 2024 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|--|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 06-04-01 | на дренаж. 1 пусковий комплекс | 11061,863 | - | 11061,863 | 19,72510 | 2188,634 | - |
| | | Всього: | 11061,863 | - | 11061,863 | 19,72510 | 2188,634 | - |

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

С.В. Дербін

Керівник відділу

Склад

О.В. Стецюк


Перевірив



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-04

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прями витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|---|--|------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | Трудоємність, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| 06-04-01 | дренаж. 1 пусковий комплекс | <u>13,36163</u> | - | <u>3,84575</u> | <u>0,41684</u> | - | <u>17,62422</u> | <u>2,10088</u> | <u>19,72510</u> |
| | | 1277,364 | - | 489,819 | 52,293 | - | 1819,476 | 369,158 | 2188,634 |
| | Разом : | <u>13,36163</u> | - | <u>3,84575</u> | <u>0,41684</u> | - | <u>17,62422</u> | <u>2,10088</u> | <u>19,72510</u> |
| | | 1277,364 | - | 489,819 | 52,293 | - | 1819,476 | 369,158 | 2188,634 |

Склав



О.В. Стецюк

Перевірив

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. І черга будівництва. Стадія "Проект". 1 пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта 74421,396 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 38,34670 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 4430,968 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 28 червня 2024 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|---------|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|--|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 07-01-01 | на благоустрій. 1 пусковий комплекс | 74307,442 | - | 74307,442 | 38,34670 | 4430,968 | - |
| 2 | 07-01-02 | на придбання устаткування придбання устаткування. 1 пусковий комплекс | - | 113,954 | 113,954 | - | - | - |
| Всього: | | | 74307,442 | 113,954 | 74421,396 | 38,34670 | 4430,968 | - |

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

С.В. Дербін


Керівник відділу

Склад

О.В. Стецюк

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|---|-----------------------------|----------------------|---|--|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | | Трудоємність, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| 07-01-01 | благоустрій. 1 пусковий комплекс | <u>29,53560</u> 3157,861 | - | <u>4,54419</u> 523,366 | - | - | <u>34,07979</u> 3681,227 | <u>4,26691</u> 749,741 | <u>38,34670</u> 4430,968 |
| 07-01-02 | придбання устаткування придбання устаткування. 1 пусковий комплекс | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| | Разом : | <u>29,53560</u> 3157,861 | - - | <u>4,54419</u> 523,366 | - - | - - | <u>34,07979</u> 3681,227 | <u>4,26691</u> 749,741 | <u>38,34670</u> 4430,968 |

Склав



О.В. Стецюк

Перевірив

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прями витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|---|--|------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | Трудоємність, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| 07-02-01 | огорожа території | <u>6,62933</u> | <u>-</u> | <u>0,11884</u> | <u>0,01568</u> | <u>-</u> | <u>6,76385</u> | <u>0,81165</u> | <u>7,57550</u> |
| | | 691,283 | - | 14,49 | 1,968 | - | 707,741 | 142,618 | 850,359 |
| | Разом : | <u>6,62933</u> | <u>-</u> | <u>0,11884</u> | <u>0,01568</u> | <u>-</u> | <u>6,76385</u> | <u>0,81165</u> | <u>7,57550</u> |
| | | 691,283 | - | 14,49 | 1,968 | - | 707,741 | 142,618 | 850,359 |

Склав



О.В. Стецюк

Перевірив

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. І черга будівництва. Стадія "Проект". 1 пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03

на будівництво : Озеленення території. 1 пусковий комплекс

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 5160,239 тис.грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 17,35421 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 1810,578 тис.грн. |
| Вимірник одиничної вартості | |
| Будівельні обсяги | |

Складений за поточними цінами станом на 28 червня 2024 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|--|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 07-03-01 | на озеленення території | 5160,239 | - | 5160,239 | 17,35421 | 1810,578 | - |
| | | Всього: | 5160,239 | - | 5160,239 | 17,35421 | 1810,578 | - |

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


С.В. Дербін

Керівник відділу

Склад

О.В. Стецюк

Перевірив



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-03

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|---|--|------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | Трудоємність, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| 07-03-01 | озеленення території | <u>14,18717</u> | <u>-</u> | <u>0,03566</u> | <u>1,67837</u> | <u>-</u> | <u>15,90120</u> | <u>1,45301</u> | <u>17,35421</u> |
| | | 1340,25 | - | 4,533 | 210,47 | - | 1555,253 | 255,325 | 1810,578 |
| | Разом : | <u>14,18717</u> | <u>-</u> | <u>0,03566</u> | <u>1,67837</u> | <u>-</u> | <u>15,90120</u> | <u>1,45301</u> | <u>17,35421</u> |
| | | 1340,25 | - | 4,533 | 210,47 | - | 1555,253 | 255,325 | 1810,578 |

Склав



О.В. Стецюк

Перевірив

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. І черга будівництва. Стадія "Проект". 1 пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01

на будівництво : Тимчасові споруди. 1 пусковий комплекс

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 12385,921 тис.грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 2,69338 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 343,712 тис.грн. |
| Вимірник одиничної вартості | |
| Будівельні обсяги | |

Складений за поточними цінами станом на 28 червня 2024 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год. | Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------------|---|---|-------------------------------|--|-----------|--|--|------------------------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю | всього | | | |
| 1 | 08-01-01 | на Тимчасові споруди. 1 пусковий комплекс | 12385,921 | - | 12385,921 | 2,69338 | 343,712 | - |
| | | Всього: | 12385,921 | - | 12385,921 | 2,69338 | 343,712 | - |
| | | Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) : | - | - | 199,88 | - | - | - |

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

С.В. Дербін

Керівник відділу

Склад

О.В. Стецюк

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 08-01

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прями витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------------|---|--|------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | Трудоємність, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| 08-01-01 | Тимчасові споруди. 1 пусковий комплекс | <u>1,09042</u> | <u>-</u> | <u>1,28028</u> | <u>0,01025</u> | <u>-</u> | <u>2,38095</u> | <u>0,31243</u> | <u>2,69338</u> |
| | | 104,836 | - | 182,695 | 1,286 | - | 288,817 | 54,895 | 343,712 |
| | Разом : | <u>1,09042</u> | <u>-</u> | <u>1,28028</u> | <u>0,01025</u> | <u>-</u> | <u>2,38095</u> | <u>0,31243</u> | <u>2,69338</u> |
| | | 104,836 | - | 182,695 | 1,286 | - | 288,817 | 54,895 | 343,712 |

Склав



О.В. Стецюк

Перевірив

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. І черга будівництва. Стадія "Проект". 2 пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : Зупинка громадського транспорту. 2 пусковий комплекс

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 1993,861 тис.грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 1,59602 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 183,923 тис.грн. |
| Вимірник одиничної вартості | м2 |
| Будівельні обсяги | 50,490 м2 |

Складений за поточними цінами станом на 28 червня 2024 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|----------|--|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 05-01-01 | Будівельні роботи на Загальнобудівельні роботи | 1641,05 | - | 1641,05 | 1,41908 | 163,832 | 32,502 |
| | | Разом по розділу: | 1641,05 | - | 1641,05 | 1,41908 | 163,832 | 32,502 |
| 2 | 05-01-02 | Внутрішні мережі на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення. | 341,743 | - | 341,743 | 0,17694 | 20,091 | 6,769 |
| 3 | 05-01-03 | на придбання устаткування Придбання устаткування. Електротехнічні рішення. | - | 11,068 | 11,068 | - | - | 0,219 |
| | | Разом по розділу: | 341,743 | 11,068 | 352,811 | 0,17694 | 20,091 | 6,988 |
| | | Всього: | 1982,793 | 11,068 | 1993,861 | 1,59602 | 183,923 | 39,490 |

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


Керівник відділу

Склад

Перевірів

С.В. Дербін

О.В. Стецюк



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-01

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прями витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|---|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | Трудоємність, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| | Будівельні роботи | | | | | | | | |
| 05-01-01 | Загальнобудівельні роботи | <u>1,18233</u> 126,615 | - - | <u>0,07825</u> 9,662 | <u>0,00587</u> 0,736 | - - | <u>1,26645</u> 137,013 | <u>0,15263</u> 26,819 | <u>1,41908</u> 163,832 |
| | Разом по розділу: | <u>1,18233</u> 126,615 | - - | <u>0,07825</u> 9,662 | <u>0,00587</u> 0,736 | - - | <u>1,26645</u> 137,013 | <u>0,15263</u> 26,819 | <u>1,41908</u> 163,832 |
| | Внутрішні мережі | | | | | | | | |
| 05-01-02 | Монтажні роботи. Електротехнічні рішення. | <u>0,05834</u> 5,802 | <u>0,09084</u> 10,024 | <u>0,01071</u> 1,269 | - - | - - | <u>0,15989</u> 17,095 | <u>0,01705</u> 2,996 | <u>0,17694</u> 20,091 |
| 05-01-03 | придбання устаткування. Придбання устаткування. Електротехнічні рішення. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| | Разом по розділу: | <u>0,05834</u> 5,802 | <u>0,09084</u> 10,024 | <u>0,01071</u> 1,269 | - - | - - | <u>0,15989</u> 17,095 | <u>0,01705</u> 2,996 | <u>0,17694</u> 20,091 |
| | Разом : | <u>1,24067</u> 132,417 | <u>0,09084</u> 10,024 | <u>0,08896</u> 10,931 | <u>0,00587</u> 0,736 | - - | <u>1,42634</u> 154,108 | <u>0,16968</u> 29,815 | <u>1,59602</u> 183,923 |

Склав



О.В. Стецюк

Перевірив

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. I черга будівництва. Стадія "Проект". 2 пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-02

на будівництво : Автомобільна дорога. 2 пусковий комплекс

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 61857,964 тис.грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 43,98096 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 5389,021 тис.грн. |
| Вимірник одиничної вартості | |
| Будівельні обсяги | |

Складений за поточними цінами станом на 28 червня 2024 р.

| № п.п. | Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год. | Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|-----------|---|---|-------------------------------|--|-----------|--|--|------------------------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю | всього | | | |
| 1 | 05-02-01 | на автомобільну дорогу. 2 пусковий комплекс | 60455,093 | - | 60455,093 | 43,27930 | 5303,745 | - |
| 2 | 05-02-02 | на організацію дорожнього руху. 2 пусковий комплекс | 1402,871 | - | 1402,871 | 0,70166 | 85,276 | - |
| | | Всього: | 61857,964 | - | 61857,964 | 43,98096 | 5389,021 | - |
| | | Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) : | - | - | 49,858 | - | - | - |

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


С.В. Дербін

Керівник відділу

Склав

О.В. Стецюк


Перевірив



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-02

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконалагоджувальний персонал | Разом прямі витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|---|--|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | | Трудовісткість, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| 05-02-01 | автомобільну дорогу. 2 пусковий комплекс | <u>14.89401</u> 1456,554 | <u>0.06400</u> 6,926 | <u>4.31489</u> 588,86 | <u>19.22054</u> 2410,286 | - | <u>38.49344</u> 4462,626 | <u>4.78586</u> 841,119 | <u>43.27930</u> 5303,745 |
| 05-02-02 | організацію дорожнього руху. 2 пусковий комплекс | <u>0.32578</u> 32,717 | - | <u>0.29500</u> 38,345 | - | - | <u>0.62078</u> 71,062 | <u>0.08088</u> 14,214 | <u>0.70166</u> 85,276 |
| | Разом : | <u>15.21979</u> 1489,271 | <u>0.06400</u> 6,926 | <u>4.60989</u> 627,205 | <u>19.22054</u> 2410,286 | - | <u>39.11422</u> 4533,688 | <u>4.86674</u> 855,333 | <u>43.98096</u> 5389,021 |

Склав



О.В. Стецюк

Перевірив

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. I черга будівництва. Стадія "Проект". 2 пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-03

на будівництво : Влаштування проїзду в господарській зоні. 2 пусковий комплекс

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 23247,778 тис.грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 2,07845 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 270,870 тис.грн. |
| Вимірник одиничної вартості | м2 |
| Будівельні обсяги | 10710,000 м2 |

Складений за поточними цінами станом на 28 червня 2024 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|--|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 05-03-01 | на влаштування проїзду в господарській зоні. 2 пусковий комплекс | 23247,778 | - | 23247,778 | 2,07845 | 270,87 | 2,171 |
| | | Всього: | 23247,778 | - | 23247,778 | 2,07845 | 270,87 | 2,171 |

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

С.В. Дербін

Керівник відділу

Склад

О.В. Стецюк

Перевірив




[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-03

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|---|-------------------------------|----------------------|---|--|------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | Трудовісткість, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| 05-03-01 | влаштування проїзду в господарській зоні. 2 пусковий комплекс | <u>0,74645</u> | - | <u>0,96377</u> | <u>0,12732</u> | - | <u>1,83754</u> | <u>0,24091</u> | <u>2,07845</u> |
| | | 74,001 | - | 138,561 | 15,973 | - | 228,535 | 42,335 | 270,87 |
| | Разом : | <u>0,74645</u> | - | <u>0,96377</u> | <u>0,12732</u> | - | <u>1,83754</u> | <u>0,24091</u> | <u>2,07845</u> |
| | | 74,001 | - | 138,561 | 15,973 | - | 228,535 | 42,335 | 270,87 |

Склав



О.В. Стецюк

Перевірив

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. І черга будівництва. Стадія "Проект". 2 пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-04

на будівництво : Система зовнішнього відеоспостереження. 2 пусковий комплекс

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 6297,615 тис.грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 1,11120 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 130,338 тис.грн. |
| Вимірник одиничної вартості | |
| Будівельні обсяги | |

Складений за поточними цінами станом на 28 червня 2024 р.

| № п.п. | Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год. | Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|-----------|---|--|-------------------------------|--|----------|--|--|------------------------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю | всього | | | |
| 1 | 05-04-01 | на Монтаж системи зовнішнього відеоспостереження | 646,647 | - | 646,647 | 1,06337 | 122,97 | - |
| 2 | 05-04-02 | на придбання устаткування системи зовнішнього відеоспостереження | - | 5641,585 | 5641,585 | - | - | - |
| 3 | 05-04-03 | на Налагодження системи зовнішнього відеоспостереження | 9,383 | - | 9,383 | 0,04783 | 7,368 | - |
| | | Всього: | 656,03 | 5641,585 | 6297,615 | 1,11120 | 130,338 | - |

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

С.В. Дербін

Керівник відділу

Склад

О.В. Стецюк


Перевірів



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-04

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконалагоджувальний персонал | Разом прями витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|---|--|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | Трудовісткість, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| 05-04-01 | Монтаж системи зовнішнього відеоспостереження | <u>0,26960</u> 27,18 | <u>0,67840</u> 76,802 | <u>0,01986</u> 2,205 | - | - | <u>0,96786</u> 106,187 | <u>0,09551</u> 16,783 | <u>1,06337</u> 122,97 |
| 05-04-02 | придбання устаткування системи зовнішнього відеоспостереження | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05-04-03 | Налагодження системи зовнішнього відеоспостереження | - | - | - | - | 0,04400 | 0,04400 | 0,00383 | 0,04783 |
| | Разом : | <u>0,26960</u> 27,18 | <u>0,67840</u> 76,802 | <u>0,01986</u> 2,205 | - | <u>0,04400</u> - | <u>1,01186</u> 112,882 | <u>0,09934</u> 17,456 | <u>1,11120</u> 130,338 |

Склав



О.В. Стецюк

Перевірив

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. I черга будівництва. Стадія "Проект". 2 пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-05

на будівництво : Зовнішні кабельні мережі системи пожежної сигналізації та системи автоматизації СПЗ Будинку трауру. 2 пусковий комплекс

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 291,173 тис.грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 1,14774 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 127,512 тис.грн. |
| Вимірник одиничної вартості | |
| Будівельні обсяги | |

Складений за поточними цінами станом на 28 червня 2024 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------|--|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 05-05-01 | на Зовнішні кабельні мережі системи пожежної сигналізації та системи автоматизації СПЗ | 291,173 | - | 291,173 | 1,14774 | 127,512 | - |
| | | Всього: | 291,173 | - | 291,173 | 1,14774 | 127,512 | - |

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

С.В. Дербін

Керівник відділу

Склад

О.В. Стецюк


Перевірив



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-05

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|---|-------------------------------|----------------------|---|--|------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | Трудовісткість, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| 05-05-01 | Зовнішні кабельні мережі системи пожежної сигналізації та системи автоматизації СПЗ | <u>0,59043</u> | <u>0,42560</u> | <u>0,01906</u> | - | - | <u>1,03509</u> | <u>0,11265</u> | <u>1,14774</u> |
| | | 58,523 | 46,523 | 2,673 | - | - | 107,719 | 19,793 | 127,512 |
| | Разом : | <u>0,59043</u> | <u>0,42560</u> | <u>0,01906</u> | - | - | <u>1,03509</u> | <u>0,11265</u> | <u>1,14774</u> |
| | | 58,523 | 46,523 | 2,673 | - | - | 107,719 | 19,793 | 127,512 |

Склав



О.В. Стецюк

Перевірив

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. І черга будівництва. Стадія "Проект". 2 пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-06

на будівництво : Система зовнішніх кабельних мереж сигналізації та зв'язку. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта 1386,427 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 2,73235 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 302,798 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 28 червня 2024 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|----------|--|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 05-06-01 | на Монтаж системи зовнішніх кабельних мереж сигналізації і зв'язку | 1386,427 | - | 1386,427 | 2,73235 | 302,798 | - |
| | | Всього: | 1386,427 | - | 1386,427 | 2,73235 | 302,798 | - |

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

С.В. Дербін

Керівник відділу

Склад

О.В. Стецюк

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-06

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|---|-------------------------------|----------------------|---|--|------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | Трудовісткість, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| 05-06-01 | Монтаж системи зовнішніх кабельних мереж сигналізації і зв'язку | <u>1,34849</u> | <u>0,93965</u> | <u>0,15060</u> | <u>0,02736</u> | - | <u>2,46610</u> | <u>0,26625</u> | <u>2,73235</u> |
| | | 131,551 | 101,705 | 19,326 | 3,433 | - | 256,015 | 46,783 | 302,798 |
| | Разом : | <u>1,34849</u> | <u>0,93965</u> | <u>0,15060</u> | <u>0,02736</u> | - | <u>2,46610</u> | <u>0,26625</u> | <u>2,73235</u> |
| | | 131,551 | 101,705 | 19,326 | 3,433 | - | 256,015 | 46,783 | 302,798 |

Склав



О.В. Стецюк

Перевірив

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. I черга будівництва. Стадія "Проект". 2 пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-07

на будівництво : Звукова система для цвинтаря. 2 пусковий комплекс

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 4026,085 тис.грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 3,90029 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 438,624 тис.грн. |
| Вимірник одиничної вартості | |
| Будівельні обсяги | |

Складений за поточними цінами станом на 28 червня 2024 р.

| № п.п. | Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год. | Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|-----------|---|--|-------------------------------|--|----------|--|--|------------------------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю | всього | | | |
| 1 | 05-07-01 | на монтаж | 1381,345 | - | 1381,345 | 3,90029 | 438,624 | - |
| 2 | 05-07-02 | придбання обладнання до звукової системи для цвинтаря | 0,046 | 2644,694 | 2644,74 | - | - | - |
| | | Всього: | 1381,391 | 2644,694 | 4026,085 | 3,90029 | 438,624 | - |

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

С.В. Дербін

Керівник відділу

Склад

О.В. Стецюк


Перевірив



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-07

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прями витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|---|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | Трудовісткість, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| 05-07-01 | монтаж | <u>1,73435</u> 171,013 | <u>1,39283</u> 152,666 | <u>0,39102</u> 47,805 | - - | - - | <u>3,51820</u> 371,484 | <u>0,38209</u> 67,14 | <u>3,90029</u> 438,624 |
| 05-07-02 | придбання обладнання до звукової системи для цвинтаря | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| | Разом : | <u>1,73435</u> 171,013 | <u>1,39283</u> 152,666 | <u>0,39102</u> 47,805 | - - | - - | <u>3,51820</u> 371,484 | <u>0,38209</u> 67,14 | <u>3,90029</u> 438,624 |

Склав



О.В. Стецюк

Перевірив

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. І черга будівництва. Стадія "Проект". 2 пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Дощова каналізація. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта 12507,813 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 7,92670 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 915,554 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 28 червня 2024 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|--|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 06-01-01 | на дощова каналізація. 2 пусковий комплекс | 12507,813 | - | 12507,813 | 7,92670 | 915,554 | - |
| | | Всього: | 12507,813 | - | 12507,813 | 7,92670 | 915,554 | - |

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

С.В. Дербін

Керівник відділу

Склав

О.В. Стецюк


Перевірив



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|---|-------------------------------|----------------------|---|--|------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | Трудовісткість, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| 06-01-01 | дощова каналізація. 2 пусковий комплекс | <u>5,13989</u> | <u>-</u> | <u>1,78687</u> | <u>0,22407</u> | <u>-</u> | <u>7,15083</u> | <u>0,77587</u> | <u>7,92670</u> |
| | | 515,148 | - | 235,962 | 28,11 | - | 779,22 | 136,334 | 915,554 |
| | Разом : | <u>5,13989</u> | <u>-</u> | <u>1,78687</u> | <u>0,22407</u> | <u>-</u> | <u>7,15083</u> | <u>0,77587</u> | <u>7,92670</u> |
| | | 515,148 | - | 235,962 | 28,11 | - | 779,22 | 136,334 | 915,554 |

Склав



О.В. Стецюк

Перевірив

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. I черга будівництва. Стадія "Проект". 2 пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта 36615,817 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 25,39629 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 2945,624 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 28 червня 2024 р.

| № Ч. Ч | Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год. | Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------------|---|------------------------------------|-------------------------------|--|-----------|--|--|------------------------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю | всього | | | |
| 1 | 06-02-01 | на Водопровід господарський питний | 5240,365 | - | 5240,365 | 5,29858 | 609,968 | - |
| 2 | 06-02-02 | на Водопровід пожежний | 9363,743 | - | 9363,743 | 6,54634 | 755,994 | - |
| 3 | 06-02-03 | на Водопровід на полив | 8609,018 | - | 8609,018 | 6,02643 | 693,4 | - |
| 4 | 06-02-04 | на Каналізація побутова | 11655,158 | - | 11655,158 | 7,22105 | 851,215 | - |
| 5 | 06-02-05 | на придбання устаткування | - | 1534,473 | 1534,473 | - | - | - |
| 6 | 06-02-06 | на Каналізація зливово | 213,06 | - | 213,06 | 0,30389 | 35,047 | - |
| | | Всього: | 25018,344 | 1534,473 | 36615,817 | 25,39629 | 2945,624 | - |

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

С.В. Дербін

Керівник відділу

Склад

О.В. Стецюк


Перевірів



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконалагоджувальний персонал | Разом прями витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---|--|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | | Трудовісткість, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| 06-02-01 | Водопровід господарський питний | <u>3,52872</u> 359,881 | - | <u>0,76805</u> 99,158 | <u>0,49966</u> 62,685 | - | <u>4,79643</u> 521,724 | <u>0,50215</u> 88,244 | <u>5,29858</u> 609,968 |
| 06-02-02 | Водопровід пожежний | <u>4,08589</u> 417,165 | - | <u>1,20468</u> 150,101 | <u>0,63564</u> 79,743 | - | <u>5,92621</u> 647,009 | <u>0,62013</u> 108,985 | <u>6,54634</u> 755,994 |
| 06-02-03 | Водопровід на полив | <u>3,91609</u> 399,77 | - | <u>1,01580</u> 127,864 | <u>0,52866</u> 66,323 | - | <u>5,46055</u> 593,957 | <u>0,56588</u> 99,443 | <u>6,02643</u> 693,4 |
| 06-02-04 | Каналізація побутова | <u>3,96536</u> 401,279 | <u>0,23520</u> 26,67 | <u>1,33582</u> 175,753 | <u>0,96561</u> 121,141 | - | <u>6,50199</u> 724,843 | <u>0,71906</u> 126,372 | <u>7,22105</u> 851,215 |
| 06-02-05 | придбання устаткування | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06-02-06 | Каналізація зливово | <u>0,27079</u> 29,52 | - | <u>0,00701</u> 0,943 | - | - | <u>0,27780</u> 30,463 | <u>0,02609</u> 4,584 | <u>0,30389</u> 35,047 |
| | Разом : | <u>15,76685</u> 1607,615 | <u>0,23520</u> 26,67 | <u>4,33136</u> 553,819 | <u>2,62957</u> 329,892 | - | <u>22,96298</u> 2517,996 | <u>2,43331</u> 427,628 | <u>25,39629</u> 2945,624 |

Склав



О.В. Стецюк

Перевірив

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. І черга будівництва. Стадія "Проект". 2 пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-03

на будівництво : Сverdловини №1; №2. 2 пусковий комплекс

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 3391,401 тис.грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 2,47845 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 296,625 тис.грн. |
| Вимірник одиничної вартості | |
| Будівельні обсяги | |

Складений за поточними цінами станом на 28 червня 2024 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|--|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 06-03-01 | на Сverdловина -1 | 1712,805 | - | 1712,805 | 1,30248 | 156,133 | - |
| 2 | 06-03-02 | на Сverdловина -2 | 1678,596 | - | 1678,596 | 1,17597 | 140,492 | - |
| | | Всього: | 3391,401 | - | 3391,401 | 2,47845 | 296,625 | - |

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

С.В. Дербін

Керівник відділу

Склав

О.В. Стецюк


Перевірив



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-03

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прями витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | Трудовісткість, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| 06-03-01 | Свердловина -1 | <u>0.80506</u> 86,335 | <u>0.06830</u> 7,972 | <u>0.30403</u> 39,841 | - | - | <u>1.17739</u> 134,148 | <u>0.12509</u> 21,985 | <u>1.30248</u> 156,133 |
| 06-03-02 | Свердловина -2 | <u>0.74887</u> 80,142 | <u>0.06830</u> 7,972 | <u>0.24583</u> 32,524 | - | - | <u>1.06300</u> 120,638 | <u>0.11297</u> 19,854 | <u>1.17597</u> 140,492 |
| | Разом : | <u>1.55393</u> 166,477 | <u>0.13660</u> 15,944 | <u>0.54986</u> 72,365 | - | - | <u>2.24039</u> 254,786 | <u>0.23806</u> 41,839 | <u>2.47845</u> 296,625 |

Склав



О.В. Стецюк

Перевірив

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. І черга будівництва. Стадія "Проект". 2 пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-04

на будівництво : Котельня. 2 пусковий комплекс

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 14393,484 тис.грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 11,35315 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 1371,852 тис.грн. |
| Вимірник одиничної вартості | |
| Будівельні обсяги | |

Складений за поточними цінами станом на 28 червня 2024 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год. | Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------------|---|---|-------------------------------|--|----------|--|--|------------------------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю | всього | | | |
| 1 | 06-04-01 | Будівельні роботи на Загальнобудівельні роботи | 3487,998 | - | 3487,998 | 5,39801 | 637,111 | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Разом по розділу: | 3487,998 | - | 3487,998 | 5,39801 | 637,111 | - |
| | | Внутрішні мережі | | | | | | |
| 2 | 06-04-02 | на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу | 79,585 | - | 79,585 | 0,11293 | 13,105 | - |
| 3 | 06-04-03 | на Монтаж системи блискавкозахисту | 153,534 | - | 153,534 | 0,45247 | 48,586 | - |
| 4 | 06-04-04 | на Налагодження системи блискавкозахисту | 4,913 | - | 4,913 | 0,02504 | 3,858 | - |
| 5 | 06-04-05 | на опалення та вентиляцію | 151,066 | - | 151,066 | 0,13914 | 16,036 | - |
| 6 | 06-04-06 | на тепломеханічна частина | 2033,971 | - | 2033,971 | 1,97614 | 230,548 | - |
| 7 | 06-04-07 | на придбання устаткування до тепломеханічної частини | 0,877 | 6040,069 | 6040,946 | - | - | - |
| 8 | 06-04-08 | на автоматизацію тепломеханічних рішень | 266,33 | - | 266,33 | 0,47235 | 54,646 | - |
| 9 | 06-04-09 | на придбання устаткування до автоматизації тепломеханічних рішень | - | 1051,657 | 1051,657 | - | - | - |
| 10 | 06-04-010 | на електротехнічні рішення | 367,907 | - | 367,907 | 0,60937 | 70,976 | - |
| 11 | 06-04-011 | на газопостачання внутрішнє | 106,083 | - | 106,083 | 0,09908 | 11,862 | - |
| 12 | 06-04-012 | на придбання устаткування для газопостачання внутрішнього | - | 60,483 | 60,483 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|-----------|--|----------|----------|-----------|----------|----------|---|
| 13 | 06-04-013 | на пуско-налагоджувальні роботи внутрішнього газопостачання | 226,479 | - | 226,479 | 1,15439 | 177,839 | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Разом по розділу: | 3390,745 | 7152,209 | 10542,954 | 5,04091 | 627,456 | - |
| | | Пожежна безпека та оповіщення | | | | | | |
| 14 | 06-04-014 | на Монтаж системи пожежної сигналізації | 31,508 | - | 31,508 | 0,13433 | 15,415 | - |
| 15 | 06-04-015 | на придбання устаткування системи пожежної сигналізації | - | 44,084 | 44,084 | - | - | - |
| 16 | 06-04-016 | на Налагодження системи пожежної сигналізації | 4,096 | - | 4,096 | 0,02089 | 3,217 | - |
| 17 | 06-04-017 | на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей | 92,292 | - | 92,292 | 0,30265 | 34,707 | - |
| 18 | 06-04-018 | на придбання устаткування системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей | - | 16,173 | 16,173 | - | - | - |
| 19 | 06-04-019 | на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей | 2,244 | - | 2,244 | 0,01144 | 1,762 | - |
| 20 | 06-04-020 | на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту | 113,116 | - | 113,116 | 0,40905 | 46,658 | - |
| 21 | 06-04-021 | на придбання устаткування системи автоматизації систем протипожежного захисту | - | 51,981 | 51,981 | - | - | - |
| 22 | 06-04-022 | на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту | 7,038 | - | 7,038 | 0,03587 | 5,526 | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Разом по розділу: | 250,294 | 112,238 | 362,532 | 0,91423 | 107,285 | - |
| | | Всього: | 7129,037 | 7264,447 | 14393,484 | 11,35315 | 1371,852 | - |

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

С.В. Дербін

Керівник відділу

Склад

О.В. Стецюк

Перевірив

